



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome:	JANILSON
Empresa:	COMPRO MUNICIPAIS E FIO MORATO.
Tel.:	(19) 47304142
E-mail:	
Pergunta	QUANDO SERÁ INÍCIO DA OBRA PARA PODEREMOS INFORMAR. USUÁRIOS.
Resposta	



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civas com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: CLAUSSERIN

Empresa: CAMARA MUNICIPAL

Tel.: ()

E-mail:

Pergunta QUANTO AO PROJETO.

HOUE ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIAL

QUAIS ALTERAÇÕES?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: CLAUDIMIA C. LEITE

Empresa: - CANAM MUNICIPAL - VEREADOR.

Tel.: ()

E-mail:

Pergunta Qual o verdadeiro motivo da paralisação das obras e o que motivou a Ação Judicial da empresa Heleno Fonseca contra a CPTM.

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: CLAUDEMIR

Empresa: CAMARA

Tel.: ()

E-mail:

Pergunta QUANTO A VALORES

Qual Valor DA Primeira licitação?

Qual o Valor DA LICITAÇÃO ATUAL?

Resposta

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Chaudenir

Empresa: camars.

Tel.: ()

E-mail: ugreaoormino@ig.com.br.

Pergunta QUANTO AO DEJANTE DAS TERRAS E ENTULHOS,
QUAL SERA A PROVIDÊNCIA A SER TOMADA?
POIS NO ATO DA DEMOLIÇÃO DE ALGUNS PRÉDIOS
DA EMPRESA, O ENTULHO E A TERRA FORAM DESCARTADOS
EM QUALQUER LUGAR.

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: ClaudemirEmpresa: CAMANA

Tel.: ()

E-mail:

Pergunta NO ATO DA EXECUÇÃO DA OBRA TEREMOS
ALGUNS CONTRATEMPOS PARA A CIDADE, ENTÃO
EXISTE ALGUMA QUESTÃO A SEREM ESCLARECIDA
1º QUANTO A REMOÇÃO DA TERRA. Quem irá ser responsa
BILIZAR POR DANOS A VIA PÚBLICA?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civas com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: *Lucas Bagueira do Silva*

Empresa: *—*

Tel.: ()

E-mail: *DESI.MAHFUZ@YAHOO.COM.BR*

Pergunta *Por* - *Eu gostaria saber em questões de atribuição de*
quais são as devidas providências tomadas em relação
aos deficientes e idosos, se tem previsão da diminuição de
espera entre um trem e o outro?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: K-emilly Faulkner Silva de Jesus.

Empresa:

Tel.: (199012 - 9353

E-mail: DESIMAFY@YAHOO.COM.BR

Pergunta gostaria de saber qual o posicionamento da CPTM em relação a diferença do preço entre o material e o trabalho e o preço do material e do trabalho e o preço do material e do trabalho.

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: *Diei Mahfuz Abdul-*
Empresa: *Montano da Educação*
Tel.: *(11) 90855-9260*
E-mail: *DEI MAHFUZ@YAHOO.COM.BR.*

Pergunta

Quero saber qual o cronograma das etapas do processo de reforma da estação.

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: *Suciano Pereira dos Santos*

Empresa: —

Tel.: (11) 4608-7813

E-mail: *L.PDS.666@gmail.com*

Pergunta: *Segundo descrições feitas, muitas, o cede-
do de obras implantadas na construção da
nova estação, o que poderemos esperar em
questão de tempo, que, em uma estação passada
não tínhamos nem de quer uma rampa
para deficientes propulsores de locomoção.*

Resposta

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Fernando Broga
Empresa: Cidadão
Tel.: (11) 986807851
E-mail: fernandoilrp@gmail.com
Pergunta

O escopo obras cíveis, via Permanente e
Rede Aérea, farão parte do mesmo Edital?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civas com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Fernando Broga
Empresa: Cidadão
Tel.: (11) 98680 7851
E-mail: fernandoibp@gmail.com
Pergunta

O material da audiência será fornecido
aos participantes?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: EDMILSON HILÁRIO NUNES

Empresa: CINABRÃO

Tel.: (11) 9.6658-6511

E-mail: EDMILSON.TUE@GMAIL.COM

Pergunta QUAL ORÇAMENTO ESTIMADO PARA OBRA?

PREVISÃO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL?

QUAL EMPRESA ELABOROU O PROJETO EXECUTIVO?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Ana Caroline Felício Pinto

Empresa:

Tel.: (11) 9864 1112

E-mail: Aninhafelicio@gmail.com

Pergunta: Bem, eu gostaria de saber quais as providências que serão tomadas para facilitar o acesso do correioamento do Lixo do Sulluê Único. Também gostaria de saber quais são as providências que irão tomar devido a acessibilidade aos deficientes? Bem também gostaria de esclarecer a ideia da esada rolante que

Resposta: Por ora!



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civas com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: *Márcia Della Torre*

Empresa:

Tel.: () *98830-5975*

E-mail: *marcia45622@iglobo.com*

Pergunta *A quem cabe a responsabilidade da execução da obra e a responsabilidade do Governo Estadual ou municipal?*

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Juliana Carrara

Empresa: cidadã

Tel.: (11) 947163267

E-mail: jukilana@gmail.com

Pergunta: Qual previsão de início das obras após o trâmite do consórcio?

Resposta:



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Monique Moreira Nascimento
Empresa: Assessoria Gerador Loro
Tel.: (11) 94224-3242
E-mail: monique.mmon@gmail.com

Pergunta

Qual será a punição para a empresa licitada caso ela descumpra o prazo de execução estipulado em edital? E quais serão as medidas tomadas pela CPTM caso a empresa desista ou atrase a obra?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Cíveis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Monique Moreira Norberto
Empresa: Assessoria Terceiro Lote
Tel.: (11) 942243242
E-mail: monique.mmn@gmail.com

Pergunta

Qual a justificativa para uma nova
licitação para uma obra que já foi licitada?
(a obra já está em andamento)
E quanto será a previsão de custo?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: André Luiz Caló

Empresa:

Tel.: (11) 965828105

E-mail: decolcp33@gmail.com

Pergunta: Gostaria de saber o por que da demora do trem na linha 7 e quando para trechos esses trechos antigos a voltar?

Resposta:



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: *Rafael Carrara*

Empresa:

Tel.: (11) *4488-4505*

E-mail: *rafaelcarrara@r7.com*

Pergunta *Assim, como na zona Leste existe o exposto Leste, já houve algum indício de criar uma linha exposta para a região noroeste reduzindo assim o tempo de viagem entre Luz-Morato e fim de contemplar as estações antigas?*

Obs: Considerar este questionamento com sugestão também

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Jonathan Oliveira de Lima

Empresa: Cidadão

Tel.: (11) 96588-6939

E-mail: jol.lima2013@yahoo.com

Pergunta Para a construção da nova estação, de onde virão os recursos? Haverá subemprego municipal, estadual ou será bancada totalmente pela CPTM? E qual o novo projeto de entrupe?

Resposta

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civas com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: *Ronaldo Rodrigues Alves Braga*
Empresa: *Cidadão*
Tel.: *(11) 94541-2845*
E-mail: *Ronaldora.Braga@gmail.com*

Pergunta

Qual o status de status que tipo de conflito houve com a primeira empreiteira que resultou na paralisação das obras? Onde está o processo, número? Como a CPTM se posicionou e como a companhia junto com o governo de Estado evitará novas entraves?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Guilherme da Silva Batista

Empresa:

Tel.: (11) 95913-0021

E-mail:

Pergunta a minha dúvida é a seguinte: como ficará o acesso
para idosos e deficientes? Também ver, que, não foram
relembradas as obras do antigo estação?

Resposta



AUDIÊNCIA PÚBLICA

08 / 03 / 2016

Prestação de Serviços de Engenharia e Execução de Obras Civis com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para a Reconstrução da Estação Francisco Morato – Linha 7 Rubi da CPTM, dia 08/03/2016, com início às 9h.

Nome: Jonathan Silva dos Santos

Empresa:

Tel.: (11) 4489-0003

E-mail: jhonas.roots@bol.com.br

Pergunta Qual o valor do valor da (CPTM) sobre os
Itens e deficientes? e qual foi os melhoramentos
para eles?

Resposta

Edson Ribeiro Santiago, RG 30.396.701-8, idade 38 anos, residente e domiciliado nesse Município, emailedsonsantiago.ius@gmail.com

Audiência Pública, para construção de nova estação de trens da CPTM, no Município de Francisco Morato-SP.

Perguntas e sugestões.

Há estudo e projeto pronto para a construção da nova estação? Se sim, como será?

Qual o valor da obra finalizada? Quem garantira o financiamento do recurso?

#A nova estação haverá integração de :

Trens

Ônibus

Bicicletário

Ligação externa ou alças de acesso entre as Ruas Gerônimo C. Garcia com Magnólias?

#O prédio da antiga estação será preservado e anexado a nova estação? Como espaço cultural, biblioteca, peças de teatro, musicas, amostras de art, setc...

Cumprida a fase da Audiência Pública, quanto tempo o edital estará publicado? Qual a previsão para o início e termino da obra, após a homologação do contrato e adjudicado ao vencedor?

Quem são os membros da comissão de licitação?
Especial ou permanente?

Qual a garantia que o novo certame será executado, pela empresa vencedora, ou seja, não iremos ficar mais 5 anos na fila?

Os trens de cargas só podem circular das 10h às 15h e das 22h às 3h? Se sim, porque não é respeitado? Sendo que nesse ano 2016, já acabou o convênio para a utilização dos trilhos da CPTM, com os trens de carga que transportam principalmente minérios.

Qual a importância dessa nova estação para o sistema, sendo que são embarcadas em média 34 mil pessoas dia, e ainda interliga os Municípios do interior?

Qual a velocidade média dos trens no sistema, e qual a da linha 7 Rubi?

Qual velocidade máxima dos trens adquiridos pela companhia CPTM, e o que precisa para que circule com velocidade máxima ou próxima?

No momento ha obras de melhorias na linha 7 Rubi, ou seja, trilhos dormentes, subestações...etc? Se sim, qual a previsão de conclusão? Se não porque e quando haverá?

Francisco Morato, 08 de março de 2016.