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a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL
01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE
01.02.01 AREAS CONTAMINADAS
01.02.01.100 AVALIAGAO PRELIMINAR
01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 154,84
01.02.01.100.09 Projeto de Recuperagdo Ambiental para drea acima de 300.000 m? un 11.061,76
01.02.01.100.05 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea até 50.000 m? un 2.669,44
01.02.01.100.07 Projeto de Recuperagdo Ambiental para drea de 100.001 a 200.000 m? un 5.550,64
01.02.01.100.08 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 200.001 a 300.000 m? un 6.885,36
01.02.01.100.06 Projeto de recuperagdo ambiental para drea de 50.001 a 100.000 m? un 4.352,32
01.02.01.100.16 Relatério de Avaliagdo Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 41.060,40
01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para area acima de 150.000 m? un 19.024,26
01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para area até 25.000 m? un 10.387,97
01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 13.279,84
01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 16.110,62
01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA
01.02.01.200.22 Analise quimica de amostra de dgua subterranea - Bario total e dissolvido un 135,02
01.02.01.200.21 Andlise quimica de amostra de dgua subterranea - Etanol un 138,32
01.02.01.200.09 Analise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - BTEX un 128,59
01.02.01.200.08 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - TPH un 170,05
01.02.01.200.20  |Andlise quimica de vapores (método TO-15) un 2.119,57
01.02.01.200.11 Andlises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 71,25
Andlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba,
01.02.01.200.23 Cd, Pb, Cg, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V,an) ( un 161,14
01.02.01.200.28 Analises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - Nitrato un 84,08
01.02.01.200.27 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 230,86
01.02.01.200.24  |Anadlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - PCB un 322,39
01.02.01.200.25 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 284,09
01.02.01.200.26 Analises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - VOC un 240,04
01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ?mostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 861,20
cronograma de execucdo dos trabalhos
01.02.01.200.17 AVéIiagéo dos res‘ultaclios e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 62.283,00
Unidades de apoio até 50.000 m?
01.02.01.200.12 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 5.260,52
01.02.01.200.04 'Coleta para amostragem de dguas subterraneas dos pogos de monitoramento previamente un 106,45
instalados
01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 16.564,35
01.02.01.200.18 EIaboragéo de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 15.213,52
semestrais
01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 522,34
01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 8" m 182,95
01.02.01.300 INVESTIGAGAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA
01.02.01.300.05 Avaliagdo das Investigages Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.726,40
01.02.01.300.01 Avaliacdo d~o plano de amostragem apre~sentado na investiga¢do confirmatdria e un 5.965,00
apresentacdo de cronograma de execucgdo dos trabalhos
Avaliacdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatdria e
01.02.01.300.03 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos em drea entre 75.001 m? até un 7.010,74
150.000 m?
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01.02.01.300.04 Avaliagdo d? plano de amostragem apre~sentado na |nvest|ga(;a’o conf!rmatorla e un 7.711,81
apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?
Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investigagdo confirmatéria e
01.02.01.300.02 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para drea entre 25.001 m? até un 6.373,40
75.000 m?
01.02.01.300.07 Avajli.agéo do's resultados e elaborag¢do do Relatério Final de Investigagdo Detalhada e un 9.231,84
Andlise de Risco
01.02.02 VEGETAGAO
01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP
01.02.02.100.01 Cadastramento arbéreo até 20 exemplares arbéreos un 4.014,68
01.02.02.100.02 Cadastramento arbéreo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 5.675,42
01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 6.904,71
01.02.02.100.04 Cadastramento arbdreo de 101 até 200 exemplares arbdreos un 7.743,70
01.02.02.100.05 Cadastramento arbéreo de 201 até 500 exemplares arbdreos un 12.569,37
01.02.02.100.06 Cadastramento arbdreo acima de 500 exemplares arbdreos un 22.146,75
01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENGCAO EM APP E VEGETAGAO NATIVA
01.02.02.200.01 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para area de até 25.000 m? un 3.900,28
01.02.02.200.02 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para drea acima de 25.000 m? un 5.624,51
01.02.02.200.03 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de intervengBes em vegetagdo un 3.761,28
01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL
01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 12.144,51
01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECCAO ARQUEOLOGICA
01.02.03.200.01 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area até 25.000 m? un 15.336,20
01.02.03.200.02 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 21.087,27
01.02.03.200.03 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 27.542,39
01.02.03.200.04 Realizacdo de prospecg¢do arqueoldgica em area acima de 150.000 m? un 37.729,20
01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO
01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueoldgico un 5.779,52
01.02.03.300.02 Execu,gao dolmonltoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 13.739,25
para area até 25.000m?
01.02.03.300.03 Execu,géo do monitoramento] arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.529,23
para area entre 25.001m? até 75.000m?
Execugdo do monitoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final
01.02.03.300.04 .
para area entre 75.001m? e 150.000m? un 15.319,22
01.02.03.300.05 Execu,géo do-monitoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 16.109,20
para area acima de 150.000m?
01.02.03.300.06 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de monitoramento arqueolégico un 3.344,68
01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCACAO PATRIMONIAL
01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 6.614,78
01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatdrio final un 28.158,14
01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO
01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueolégico un 6.304,03
01.02.03.500.02 E'xecugéo cfo proj?to de resgzate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatorio un 25.182,83
final para drea até 25.000m
Execugdo do projeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério
01.02.03.500.03 .
final para drea entre 25.001m? até 75.000m? un 30.451,69
Execugdo do projeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério
01.02.03.500.04 .
final para drea entre 75.001m? até 150.000m? un 33.197,61

Pagina 2 de 103



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: dezembro/2019

Encargos sociais:

114,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

28/01/2020

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

01.02.03.500.05 E'xecugéo cfo proj.eto de resgate aroz|ueolc':gico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 40.060,91
final para drea acima de 150.000m

01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO

01.02.03.600.03 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural até 250m? un 13.440,98

01.02.03.600.04 Inventério e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 251 a 500m? un 17.656,42

01.02.03.600.05 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 501 a un 20.652,32
1.000m?

01.02.03.600.06 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 1.001 a un 23.571,17
1.500m?

01.02.03.600.07 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 1.501 a un 26.610,28
2.000m?

01.02.03.600.08 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 2.001 a un 30.158,24
3.000m?

01.02.03.600.09 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 3.001 a un 33.491,85
4.000m?

01.02.03.600.10 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 4.001 a un 37.023,84
5.000m?

01.02.03.600.11 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 5.001 a un 40.471,27
6.000m?

01.02.03.600.12 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 6.001 a un 44.001,29
7.000m?

01.02.03.600.13 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 7.001 a un 47.210,05
8.000m?

01.02.03.600.14 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 8.001 a un 50.373,55
9.000m?

01.02.03.600.15 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 9.001 a un 54.078,42
10.000m?

01.02.03.600.16 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural acima de un 59.144,60
10.000m?

01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.102,60

01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboragdo de projetos de restauro un 9.848,20

01.02.03.600.01 Relatdrio analitico sistémico do patriménio edificado un 14.466,00

01.02.04 RECURSOS HIiDRICOS

01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 13.366,80

01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 12,00

01.02.05 INSERGCAO URBANA

01.02.05.100 ESTUDO DE INSERCAO URBANA DO EMPREENDIMENTO

01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de inser¢do urbana un 11.580,20

01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA

01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 4.994,96

01.02.05.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de trafego da obra un 3.444,80

01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

01.02.05.300.01 Elaboragdo do programa de garantia de acessibilidade un 5.819,36

01.02.05.300.02 Relat(-Sr‘k?s bimestrais de acompanhamento da implementagdo do programa de garantia de un 3.291,60
acessibilidade

01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL

01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULACAO DE USUARIOS

01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulagdo de usuarios un 3.898,36

01.02.06.100.02 Imple’n?entaf;so do plano ije garantia de acess~o e circulagdo de usudrios e emissdo de un 11.367,84
relatério de implementacdo e complementacao.

01.02.06.100.03 Rel.ato'rios~bimestra’is.de acompanhamento da implanta¢do do plano de garantia de acesso un 3.315,62
e circulagdo de usudrios
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01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL
01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagnéstico social un 34.067,88
01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
01.02.06.300.07 Elaboragdo de programa de comunicagdo social - agdes externas un 8.051,30
01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicag&o Social - Espago Socioambiental un 7.495,55
01.02.06.300.02 Implementagdo do programa de comunicagao social un 63.539,30
01.02.06.300.05 Implementagdo do programa de comunicagdo social - Espago Socioambiental un 66.243,10
01.02.06.300.08 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - A¢des Externas un 12.549,76
01.02.06.300.06 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 8.046,35
01.02.06.300.04 Relatério mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.611,45
01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL
01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACGES LINDEIRAS
01.02.07.110.01 IrETI]:jboragéo de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas até 25.000 un 9.589,79
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagGes lindeiras para areas entre
01.02.07.110.02 .
25.001 m? até 75.000 m? un 11.268,20
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagGes lindeiras para areas entre
01.02.07.110.03 .
75.001 m? até 150.000 m? un 14.226,55
01.02.07.110.04 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagGes lindeiras para dreas acima de un 16.307,55
150.000 m?
01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRACOES EM EDIFICACOES LINDEIRAS
01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes un 7.794,92
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes lindeiras para dreas
01.02.07.120.02 .
entre 25.001 m? até 75.000 m? un 10.190,30
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para dreas
01.02.07.120.03 .
entre 75.001 m? até 150.000 m? un 12.943,17
01.02.07.120.04 Elefboragao de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 16.042,50
acima de 150.000 m?
01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 2.300,03
01.02.07.200.04  |Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 2.850,02
01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.565,01
01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.565,01
01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 2.139,25
01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em edificages lindeiras un 1.879,65
01.02.07.300 IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
01.02.07.300.02 Imlplantagéo df} progréma de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e un 4.952,90
veiculos para dreas acima de 75.000 m?
01.02.07.300.04 Implantagdo do programa de monitoramento de movimentagdo de solo para areas acima un 4.422,24
de 75.000 m?
01.02.07.300.06 Implantagdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para areas acima de un 4.975,02
75.000 m?
01.02.07.300.08 Implantagdo do programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima de un 6.984,09
75.000 m?
01.02.07.300.10 Im-p!ant?gao‘do Programa ’de mon!toramento dos niveis de ruidos e vibragdes em un 3.109,37
edificacdes lindeiras para dreas acima de 75.000m?
01.02.07.300.12 I‘mplafntagao d(,) progra-ma de monitoramento dos niveis de recalques em edificagGes un 2.566,63
lindeiras para dreas acima de 75.000m?
01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.650,13
assoreamento
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01.02.07.300.01 Relator'lo de acompanf)amento do programa de monitoramento de emissdes atmosféricas un 3.633,90
de equipamentos e veiculos
01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 5.335,34
01.02.07.300.03 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.650,13
01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.650,13
01.02.07.300.11 Re!a.ton? de.acor'npanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 2.026,86
edificacdes lindeiras
01.02.07.300.09 R.elatol'lo de acorTTpan~ham.ento' do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e un 2.487,48
vibragdes em edificagdes lindeiras
01.02.08 SUSTENTABILIDADE
01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA
01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentavel da obra un 6.185,92
01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizagdo de Empreendimento - MCE un 16.741,28
01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 3.918,46
01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR
01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.822,72
01.02.08.200.03 Relatério final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 2.066,88
01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de gerenciamento de residuos un 2.066,88
01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.300.04 Relatério de Auditoria de Areas Contaminadas un 11.792,64
01.02.08.300.05 Relatorlozde diagndstico inicial de dreas contaminadas em unidades de apoio - até un 14.095,76
50.000m
01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 15.762,56
01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 14.192,32
01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 15.762,56
01.02.08.400 CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS E EFLUENTES
Anadlise quimica para caracterizacdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n?
01.02.08.400.02
8.468/76 e resolucdes CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11 un 900,00
01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.430,59
01.02.08.500 REMEDIAGCAO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.500.01 Avaliagéo do plano g projet’o especific? para remocdo e/ou tratamento de solos un 4.388,80
contaminados para area até 25.000 m
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.02 .
contaminados para drea entre 25.001 m? até 75.000 m? un 4.827,68
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.03 .
contaminados para drea entre 75.001 m? até 150.000 m? un >-310,44
01.02.08.500.04 Avallaga?o do plano g prOJet.o especifico para ;emogao e/ou tratamento de solos un 5.842,59
contaminados para drea acima de 150.000 m
01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
01.02.08.600.01 :]r;)jeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 39.938,75
Projeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre
01.02.08.600.02 25,001 m? até 75.000 m?2 un 66.501,70
Projeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre
01.02.08.600.03 .
75.001 m? até 150.000 m? un 108.039,60
01.02.08.600.04 Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea até un 29.147,25
25.000 m?
Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre
01.02.08.600.05 .
25.001 m? até 75.000 m? un 45.812,70
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Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre

01.02.08.600.06 | e 000 m? un 79.143,60

01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.633,28

01.02.09 FAUNA

01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA

01.02.09.100.01 Elaboragdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.101,12

01.02.09.100.02 Implementagdo do Programa de Levantamento de Fauna un 16.087,16

01.02.09.100.03 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de implementagdo dos servigos de fauna un 3.935,50

01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA

01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 18.876,40

01.02.09.110.02 Implementagdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 20.070,35

01.02.09.110.03 Relat.o’rios mensais de acompanhamento da implementacdo do Programa de un 2.863,20
Monitoramento de Fauna

01.02.09.110.04 Relat.o’rios semestrais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.863,20
Monitoramento de Fauna

01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCACAO DE FAUNA

01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 15.886,24

01.02.09.120.02 Implementagdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 28.089,88

01.02.09.120.03 Relatérios~mensais de acompanhamento da implementagdo do Programa de resgate e un 4.294,80
translocagdo de Fauna

01.02.09.120.04 Relatérios~semestrais de acompanhamento da implementagdo do Programa de resgate e un 2.863,20
translocagdo de Fauna

01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO

01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranga do Trabalho e Sauide Ocupacional un 3.871,20

01.02.10.100.02 Relatério de Implementagdo do Programa de Segurancga de Trabalho e Saude Ocupacional un 2.289,48

01.02.10.200 AVCB

01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.593,61

01.02.10.200.08 Relatério de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 20.522,06

01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 15.694,16

01.02.10.200.01 Relatdrio técnico de diagndstico - Edificagdes Tombadas un 16.211,28

01.02.10.200.05 Relat-é-rio técnico de diagndstico de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 47.941,14
requisitos do AVCB - Complexos

01.02.10.200.02 Relat-é-rio técnico de diagni')stico de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 10.466,20
requisitos do AVCB - Estacdes.

01.02.10.200.06 Relat-é-rio técnico de dialngéstico d-e ‘edific?agéo ou érea‘de r‘isco para o atendimento aos un 20.235,80
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais

01.02.10.200.04 Relat-é-rio técnico de diagnés’tia? de edific‘agéo ou ztlrea de risco para o atendimento aos un 2.247,08
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras

01.02.10.200.03 Relat-é-rio técnico de diagnéstifo de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 9.811,00
requisitos do AVCB - Subestacées

01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000 COMPLEMENTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000.08 Acompanhamento da Analise do Orgdo Ambiental un 19.627,60

01.02.11.000.05 Adequagdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.586,88

01.02.11.000.01 Diagnéstico Ambiental - DA un 14.935,76

01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - Estagdes un 47.322,00

01.02.11.000.03 Diagnoéstico Ambiental Inicial - Linhas un 94.644,00

01.02.11.000.04 Elaboragdo de Programas Ambientais - PA un 31.351,26

01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Pétios un 69.389,60
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01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 16.782,96
01.02.11.000.06 Requerimento de Licenga Ambiental de Instalagdo - RLI un 49.909,69
01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO
01.02.80.100 AQUISICAO E LIBERAGAO DE AREA
Subsidio aos Processos de Liberagdo de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da
01.02.80.100.02 2
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias) m 1,62
Subsidio aos Processos de Liberacdo de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da
01.02.80.100.03 2
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias) m 0,96
01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO
01.02.80.200.03 Manual de Mfmutengéo e Conservagéo para‘ or’ie-nta(;a"\o e padronizagdo dos procedimentos un 5.474,96
de conservacgdo das estruturas e interesse histérico e cultural
01.02.80.200.01 Patrimonio Histdrico Cultural Legalmente Protegido gl 10.078,80
01.02.80.200.04 Prospecgado pictdrica de até 5 pontos un 6.693,71
01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAGAO E PARECERES
01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. gl 3.393,84
01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizagdo e fornecimento do prontuario das instalagdes elétricas. gl 15.264,00
01.09 PROIJETOS BIM
01.09.01 AS BUILT BIM
01.09.01.100.01 2D?)i.eonvmcilvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 500 m? a . 29.405,76
01.09.01.100.02 Desenvolvzimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 2.000 m? . 40.527,68
a2 5.000 m
01.09.01.100.03 Desenvolvi?ﬁento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 5.000 m? . 50.630,64
210.000 m
01.10 ANALISE DE PROJETOS
01.10.01.100.01 A‘nallse de F.’rOJetos Civis (Arqwtetu’ra, Estrutura, Instalagées Hidrdulicas, Elétricas e de un 1.182,85
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)
01.10.01.100.03 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Controle de produgado un 4.366,16
01.10.01.100.02 Relatdério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 7.998,64
01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL
01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagBes elétricas das Estacdes un 6.010,40
01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes hidraulicas das Estagdes un 2.987,68
02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAGOES PREDIAIS
02.01 URBANIZAGAO E EDIFICACOES
02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES
02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA
02.01.00.100.04 Capina manual m? 2,09
02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m? 0,47
IBAMA)
02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,55
02.01.00.100.10 Desmat-amento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m2 7,46
de esteiras
02.01.00.100.08 Eliminagdo de vegetagdo em coberturas e paredes m? 1,00
02.01.00.100.02 Raspagem e limpeza do terreno m? 1,59
02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS
02.01.00.110.12 Elaboragdo de Estudos Hidrol4gicos para bacia de area até 1 Km? un 5.504,91
02.01.00.110.11 Estudos Hidrolégicos m? 0,17
02.01.00.110.06 Implantacdo de marcos de Referéncia topograficas e de Pontos Notdveis de Via e AMVs - un 37,39
base coordenadas X, Y, Z
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02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.220,43
02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 2,77
02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estagdes m? 3,60
02.01.00.110.01 Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe IIPAC m? 0,27
Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagdes para
02.01.00.110.02 elaboragdo dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela m? 0,58
4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133
02.01.00.110.09 Levantamento topografico na faixa operacional m? 0,58
Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04 instalagdo das vias, AMVs e demais instalagdes dos projetos com Estagdo Total com precisdo km 587,03
angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.
02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.312,80
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 125,36
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 451,53
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS
02.01.00.120.05 Piso em chapa Metdlica Estampada (Passarela) m? 328,29
02.01.00.120.06  |Piso em grade metalica m? 367,18
02.01.00.120.10 Remogdo de passarela em estrutura metalica m? 79,30
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metélico m? 66,67
02.01.00.130.15 Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 51,01
02.01.00.130.20 Remanejamento de banco de concreto un 83,04
02.01.00.130.05 Remanejamento de bandejamento m 41,55
02.01.00.130.04 Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,55
02.01.00.130.18 Remanejamento de' c'ancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em tubo un 126,70
retangular de aluminio
02.01.00.130.16 Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 212,07
02.01.00.130.21 Remanejamento de corrimdo m 68,33
02.01.00.130.22 Remanejamento de esquadria de madeira m? 358,85
02.01.00.130.17 Remanejamento de placa de comunicagdo visual. m? 44,45
02.01.00.130.19 Remanejamento de ponto de dnibus un 524,47
02.01.00.130.13 Remanejamento de Portdo m? 25,01
02.01.00.130.14 Remanejamento de sinalizagdo viaria m? 67,71
02.01.00.130.07 Remogdo de bancos em plataforma cj 40,22
02.01.00.130.08 Remocao de lixeiras cj 40,22
02.01.00.130.03 Remogdo de Lumindria Externa un 69,25
02.01.00.130.12 Remocao de pilarete metélico un 32,28
02.01.00.130.06 Remogdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 45,09
02.01.00.130.09 Remogdo de portdo metélico m? 66,67
02.01.00.130.01 Remogdo de poste de concreto un 295,07
02.01.00.130.02 Remocdo de poste metélico un 69,25
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metdlico m? 66,67
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m? 50,27
02.01.01.100.14 Escavagdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m3 430,05
02.01.01.100.01 Escavagdo manual de vala em solo m? 79,55
02.01.01.100.02 Escavagdo manual em solo de qualquer categoria m3 60,33
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02.01.01.100.04 Escavagdo mecanizada de vala em solo. m? 5,93
02.01.01.100.03 Escavagdo mecanizada em solo de qualquer categoria m3 2,04
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional m? 1,54
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m3 2,66
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m? 4,20
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 9,35
02.01.01.110.09 Carga~e desc'arga me.canizada de residuos classe IIA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe T 4,66
1B - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m? 11,90
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m3 4,57
02.01.01.110.17 Carga, manobra eadescarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de 9,03
concreto de 30 m3/h
02.01.01.110.12 Remoc3o de entulho com cacamba metalica 4m? un 470,54
02.01.01.110.14 Transporte com caminh&o basculante de 6 m*, em via urbana em revestimento primario m?3x km 1,36
02.01.01.110.18 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia com revestimento primdrio TXKM 0,42
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecanico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,48
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30t - rodovia pavimentada TXKM 0,30
02.01.01.110.21 Transporte de brita / cascalho / pedra / pedrisco além do 12 km m?3x km 1,03
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3x km 1,88
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinagdo final TXKM 1,78
02.01.01.110.11 Transpor‘t(’a de residuos classe IIA - ndo peri-gosos‘ —~n5(? inertes ou classe 1B - ndo perigosos - TXKM 0,69
inertes até o local de armazenamento ou disposicdo final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3x km 2,69
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m?3x km 0,56
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m? 52,07
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m3 54,24
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m? 28,93
02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distancia com carrinho ou jerica m? 83,84
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distdncia com carrinho ou jerica m? 34,88
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distdncia com carrinho ou jerica m? 48,87
02.01.01.120.05 Lrjz;nsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 12 m? 36,19
02.01.01.120.06 Lrjz;nsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 22 m? 86,47
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04  |Apiloamento de fundo de vala m? 5,02
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m3 3,86
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 3,08
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m3 8,13
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m? 70,42
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m3 8,43
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m? 299,83
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02.01.01.200.06 g:;gasdo material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m? 0,40
u
02.01.01.200.07 Espa'lhame.ntAo e'regurlarizagéo de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m3 0,69
esteiras, distancia até 30 m
02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagdo. m? 29,66
02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m3 9,04
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m? 30,16
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactagao m3 10,22
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 12,96
02.01.01.200.13 Regularizagdo mecanizada do solo m? 2,66
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento, parede dupla m? 382,51
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 153,16
02.01.01.300.03 Escorz?mento de galeria continuo para galeria moldada e canal, inclusive retirada do m2 83,98
madeiramento
02.01.01.300.04 Escoramento de vala tipo continuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 73,97
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 56,30
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
Contengdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?,
02.01.01.400.06 espessura de 15 cm, tipo de perfil | 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforgo m? 175,70
de barra de aco CA-60, $=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aco carbono galvanizado schedule 40 @3" m 420,94
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR un 77,42
7185:2016.
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratério - CBR - Préctor simples un 537,73
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.249,24
02.01.01.400.02 Gabido colchdo , e=30 cm, para execugdo de obra m? 179,46
02.01.01.400.03 Gabido colchdo, e=30 cm, para revestimento de talude m? 179,46
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execugdo de obra m? 397,55
02.01.01.400.46 Gramp‘o de ago CA-50 D~: 29 mm pa~ra solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 46,93
fornecimento, perfuracdo e instalacdo
02.01.01.400.10 Instalagdo de sacos de 50kg com solo-cimento m3 283,12
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com didmetro de até 120 mm m 18,16
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com didmetro de até 120 mm m 15,09
02.01.01.400.11 Protegdo de talude com lona plastica m? 1,03
02.01.01.420 ESTABILIZACAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos m? 12,41
02.01.01.420.02 S;?téxtil n3o tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor m? 12,05
0
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 8,59
02.01.01.500 AQUISICAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 12 Km m? 12,88
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 452,88
02.01.01.600.02 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 537,65
02.01.01.600.01 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do Térmica T 407,35
(TDU)
02.01.01.600.05 Destinagdo de residuos classe IlA - ndo perigoso - ndo inerte T 97,27
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02.01.01.600.06 Destinagdo de residuos classe IIB - ndo perigoso - inerte T 67,40
02.01.02 DEMOLIGOES E REMOCOES
02.01.02.310 DEMOLIC@ES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m3 62,80
02.01.02.310.03 Demoligdo de alvenaria de tijolo comum m? 60,33
02.01.02.310.14 Demoligdo de assoalho de madeira m? 19,58
02.01.02.310.17 Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 13,52
02.01.02.310.18 Demoligdo de cobertura de telha de fibrocimento, metdlica, aluminio ou plastico m? 5,60
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m? 153,41
02.01.02.310.21 Demoligdo de degrau de pedra m 36,06
02.01.02.310.15  |Demoligdo de edificacio m? 98,41
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagdes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 184,09
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m3 100,29
02.01.02.310.25 Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 9,76
02.01.02.310.26 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 13,52
02.01.02.310.27 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 18,02
02.01.02.310.28 Demoligdo de pavimentagdo com pré-moldado de concreto m? 15,77
02.01.02.310.05 Demoligdo de piso ceramico m? 15,77
02.01.02.310.06 Demoligdo de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizagdo sobre lastro de m2 31,55
concreto
02.01.02.310.29 Demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 29,30
02.01.02.310.04 Demoligdo de piso e viga de madeira m? 26,11
02.01.02.310.07 Demoligdo de piso revestido com granilite m? 31,55
02.01.02.310.08 Demoligdo de piso revestido com taco comum de madeira m? 21,76
02.01.02.310.10 Demoligdo de revestimento ceramico m? 5,02
02.01.02.310.09 Demoligdo de revestimento com argamassa m? 11,26
02.01.02.310.12 Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 18,02
02.01.02.310.13 Demoligdo de viga de ferro kg 0,34
02.01.02.310.01 Demoligdo manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m3 60,33
02.01.02.310.19 Demoligdo manual de concreto armado com martelo rompedor m? 242,26
02.01.02.310.20 Demoligdo manual de concreto simples com martelo rompedor m3 153,41
02.01.02.310.24 Demoligdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m? 8,70
02.01.02.310.11 Demoligdo manual de revestimento sintético, incluindo a base. m? 15,77
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,07
02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 9,29
02.01.02.310.23 Remogdo de estrutura de madeira para telhado m? 28,29
02.01.02.310.42 Remogdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento m? 4,53
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 11,26
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 9,45
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de ceramica m 6,03
02.01.02.310.31 Retirada de peitoril de marmore ou granito m 8,04
02.01.02.310.30 Retirada de soleira de marmore ou granito m 8,64
02.01.02.310.34 Retirada de telhas ceramicas m? 4,12
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 7,53
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metalicas m? 5,30
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translicidas m? 5,30
02.01.02.320 REMOCOES - DIVISORIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.
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02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 28,80
02.01.02.320.24  |Remoc3o de alambrado m? 7,54
02.01.02.320.25 Remoc3o de corrimdo m 32,78
02.01.02.320.01 Remogdo de diviséria leve m? 27,91
02.01.02.320.11 Remocgdo de esquadria de madeira, inclusive batentes m? 18,02
02.01.02.320.02 Remogdo de esquadria metalica com ou sem reaproveitamento m? 11,26
02.01.02.320.23 Remog3o de gradil metdlico com ou sem reaproveitamento - 0,75<h <2,00 m m 22,22
02.01.02.320.31 Remogdo de grelha metdlica para canaleta m? 22,22
02.01.02.320.03 Remocao de guia pré-fabricada de concreto m 11,26
02.01.02.320.04 Remogdo de impermeabilizagdo e protegdo mecanica m? 16,08
02.01.02.320.06 Remog3o de pintura a cal m? 4,02
02.01.02.320.05 Remogdo de pintura a latex m? 8,04
02.01.02.320.07 Remoc3o de pintura a 6leo ou esmalte m? 11,41
02.01.02.320.08 Remogdo de pintura a témpera m? 7,39
02.01.02.320.21 Remoc3o de piso de borracha m? 20,28
02.01.02.320.22 Remogdo de piso de granito ou marmore m? 80,85
02.01.02.320.29 Remoc3o de reservatdrios em fibrocimento até 1000 litros un 133,65
02.01.02.320.09 Remogdo de revestimento de piso de carpete téxtil 2 2,25
02.01.02.320.10 Remog3o de revestimento de piso vinilico m? 20,28
02.01.02.320.32 Remogdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria 2 11,10
02.01.02.320.12 Re'mogéo de tubulagdo hidrdulica em geral, com diametro até 150 mm incluindo conexdes, m 12,63
caixas e ralos
02.01.02.320.13 Remociéo de 'tubulac;so hidrdulica em geral, com diametro de 150 mm a 300 mm, incluindo m 21,47
conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.15 Retirada de aparelho sanitério incluindo acessérios un 37,89
02.01.02.320.26 Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,45
02.01.02.320.27 Retirada de claraboia tipo domos m? 5,30
02.01.02.320.19 Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metalicos m? 46,52
02.01.02.320.20 Retirada de folha de esquadria metalica/madeira un 11,63
02.01.02.320.16 Retirada de lavatério un 34,71
02.01.02.320.17 Retirada de pia un 40,38
02.01.02.320.28 Retirada de piso elevado m? 45,34
02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO
02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 125,37
02.01.03.100.05 Locagdo de fischietti, capacidade méaxima de 140 t/par Par x més 5.067,20
02.01.03.100.06 Placa de obra m? 162,14
02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS
02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m2 597,85
ferramentas
02.01.03.110.05 AIugU(?I-d(’a ?on‘tainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, més 515,00
sem divisdrias internas
02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 643,75
02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 402,34
02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 469,41
02.01.03.110.12 Lampada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 40,17
02.01.03.110.15 Loca(;la"\(‘) de con‘tai’m-ar 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitédrio, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 més 584,73
lavatdrio e 1 mictdrio.
02.01.03.110.17 Loca(%a"\‘o de conta‘in‘erl Fscritério com dimensé&o: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar més 567,50
condicionado e diviséria
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02.01.03.110.13 Luminz?'\ria tipo spot, de iobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 77,70
fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.20 Mol')ilizagéo e desmobilizagdo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 755,20
equipamento

02.01.03.110.25 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resin'a\da e=.10mm parf constrijgéo temporaria em chapa m? 50,70
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, com vdo

02.01.03.110.23 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resin'a\da e=.10mm parf constriJgéo temporaria em chapa m? 41,60
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.26 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugéo temporaria em chapa m? 69,58
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, com vdo

02.01.03.110.24 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugéo temporaria em chapa m? 43,63
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.21 ?orta de madei.ra para pint'ura, semi-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 305,58
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.07 ?orta de madei.ra para pint'ura, semi-.oca (Iev~e ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, un 329,67
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metdlico, com passadigo de madeira - locagdo m3x més 15,00

02.01.03.120.09 Andaime metdlico, com passadigo de madeira - montagem e posterior desmontagem m3 9,47

02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria, construgdo e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 4,06

02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria , construcdo e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 9,14

02.01.03.120.07 Andaime para 1m? concreto armado , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez m3 20,73
vezes

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m? x més 7,00

02.01.03.120.04 iandeja salva-vidas primdria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 265,32

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tdbua - largura 2,50 m m 239,21

02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 197,26
1,40 m

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secunddria, de madeira - com forro em tdbua - largura 1,40 m m 161,91

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m? 8,45

02.01.03.130.01 Tela para protegdo de fachada em polietileno m? 23,71

02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA
Portdo provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2

02010314004 | provisort : pa comp ' e Y un 448,01

02.01.03.140.05 Tapume com telha metilica pintada m? 61,70

02.01.03.140.03 Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m2 61,39
resinada e=6 mm

02.01.03.140.01 Tapume de tabua de pinho, inclusive montagem - pi?ho de 32, 1x12", com matajunta de m2 86,54
ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo

02.01.03.140.02 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 72,32

02.01.03.150 LOCACAO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locag&o da obra m? 12,65

02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05 Fhumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com didmetros menores ou m 12,16
iguais a 40 mm

02.01.03.160.02 Desmontagem e remogao de painéis de madeira m? 27,91
Fixacdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didmetros menores ou iguais a 40 mm

02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abragadeira metdlica rigida tipo d %", fixada m 2,44
em perfilado em laje
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02.01.03.160.03 Fixac%s'o de' t'ubo§ verticz:is Fie PPR diéme.tros menores ou .iguais a 40 mm com abragadeira m 1,23
metalica rigida tipo d %", fixada em perfilado em alvenaria

02.01.03.160.01 Ligacdo de agua a rede publica un 501,57

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 778,85

02.01.03.210.08 Faixa enj concreto pré-moldado para abrigo de hidrometro com DN 20 (%) fornecimento e un 68,73
instalacdo.

02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de ago galvanizado 20 mm (3%4") un 402,96

02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 376,95

02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 %4") un 450,57

02.01.03.210.09 Estrutura de madeira proviséria para suporte de caixa d dgua elevada de 1000 litros un 1.987,02
Execugdo de reservatério elevado de agua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em

02.01.03.210.10 | <e°Y¢ vatorio elev gua (1000 litros) ' pol un 2.663,91
estrutura de madeira

02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (%"), padrdo SABESP un 145,47

02.01.03.210.01 !.igagéoprovist?ria de agua para obra e instalagdo sanitdria proviséria, pequenas obras - un 602,74
instalacdo minima

02.01.03.210.11 -Ponto de consumo terminal (?e 4gua fria (sub-ramal) com tubulagdo de‘PVC, DN 25 mm, un 97,02
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria

02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

02.01.03.220.01 Ligagdo provisdria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 1.527,67

02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 449,95
=5 cm, dimensGes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 637,92
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 834,07
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 80 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 843,03
=5 cm, dimens&es 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.02 Caixa de inspec;':?\o em alvena?ria -% tijolo' comum macigo revestido internamente com m? 148,41
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3
Caixa de inspe¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 269,89
e =5cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 420,90
e =5cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 586,36
e =5cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.01 Caixa de inspe¢do em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m3 571,45

02.01.03.510.03 Caixa de inspec;':?\o em alvena?ria - tijolo c?mum macigo revestido internamente com m? 225,02
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago: 1:3
Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 2.619,22
=5 cm, dimensGes 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 14.325,88
=5 cm, dimens&es 380 x 270 x 350 cm
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Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 3.667,31
e =5cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 6.440,23
=5 cm, dimens&es 200 x 310 x 200 cm
Caixa de inspe¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 755,59
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 100 cm

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 202,49

02.01.03.510.19 Vala par‘a drenagetn de terreno: e-scavagéo‘ de v-aleta, largura 50 cm‘, profundidade 100 cm, m 131,76
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.510.13 Vala parfe\ drenagelrn de terreno: e'scavagéo. de v'aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 95,60
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL

02.01.03.520.04 Geot-éxtil em~colch50 dr(fnante’ usad<-) cor’no filtro e distribuidor de carga onde a m2 12,40
movimentacdo do colchdo serd consideravel ao longo do tempo

02.01.03.520.03 Geot-éxtil em~colch50 dr(fnante’ usado como filtro e distribuidor de carga onde a m2 11,65
movimentacdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo

02.01.03.520.02 Geot~éxtil usado-como fiI‘tro em substi-t~uig50 a transi¢do granulométrica e como protegdo a m2 12,05
erosdo em canais revestidos com gabides

02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 12,38

02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de pogo de visita com alvenaria de tijolo comum m 557,06

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 4.033,98

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 7.806,68

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 9.935,98

02.01.03.530.13 Junta eldstica em PVC tipo 0-22 m 107,19
Poco de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampao de ferro fundido) para galeria

02.01.03.530.01 6o de visita de alvenaria (1 tijolo comum revesti P undido) para galeri un 4.373,96
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.02 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tion? comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 6.875,59
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 4 m
Poco de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampao de ferro fundido) para galeria

02.01.03.530.03 6o de visita de alvenaria (1 tijolo comum revesti P undido) para galeri un 9.550,07
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 6 m

02.01.03.530.24 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tijolo c9mum revestido, tamp3o de ferro fundido) para galeria un 5.185,34
de dguas pluviais , @ 1,20 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.25 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tijolo c9mum revestido, tamp3o de ferro fundido) para galeria un 7.619,76
de dguas pluviais , @ 1,80 m, profundidade 2 m
Pogo de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de aguas pluviais, para

02.01.03.530.28 .
rede @ 0,80 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp3o un 3.495,96
Pogo de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de dguas pluviais, para

02.01.03.530.29 £0 € VISI venaria (tij um revestido) para galeria de guas pluviais, p un 4.032,89
rede @ 1,00 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp&o

02.01.03.530.18 zc:lc;oon:ie visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 3.570,43

02.01.03.530.20 Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x un 7.192,04
2,20m

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 1,50 m m 773,14

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 2,50 m m 1.037,80

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 3,00 m m 1.666,90

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e = 10 cm m? 243,22

02.01.03.530.04  |Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e =5 cm m? 190,84
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02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 77,70
02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 95,33
02.01.03.530.06 T.ampéo de fe!'ro fundido Fara poco de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 390,44

cimento e areia sem peneirar, trago 1:3.
02.01.03.530.23 T.ampéo de fe!'ro fundido Fara poco de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 1.290,63

cimento e areia sem peneirar
02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS
02.01.03.540.37 Barbacd de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 37,94
02.01.03.540.38 Barbacd de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 40,68
02.01.03.540.39 Barbacd de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 41,83
02.01.03.540.41 gzr;a‘;lgta de concreto armado com secdo retangular, largura minima de 40 cm, com grelha m 297,17
02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com seg¢do retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 174,86

de concreto
02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 38,26
02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 400 mm m 51,96
02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 69,10
02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 600 mm m 83,08
02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo I- AC4073-9 m 237,92
02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 190,46
02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagao m 108,08
02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 160,25
02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 445,97
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado @ m 69,90

100 mm
02.01.03.540.51 Execucdo de escada de dissipagdo de energia m 840,65
02.01.03.540.44 Grelha de concreto pré-moldada perfurada para canaleta m? 855,46
02.01.03.540.47 Grelha para drenagem em ferro chato de %" x 3/16" m? 342,90
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 298,80
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 443,19
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 688,18
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.337,16
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 61,79
02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 117,21
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 91,92
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 115,82
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 195,50
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 378,36
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 420,10
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 792,63
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02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 138,28
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 251,03
02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 325,08
02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 44,50
02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 37,92
02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 81,07
02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 75,89
02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 617,37
02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 295,98
02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO
02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocagdo m? 121,66
02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m3 128,73
02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersado poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m3 0,74
02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersado poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m3 0,46
02.01.03.550.08 Esgotamento de aguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,28
02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS
02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetbes m? 287,95
02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm, exceto o fornecimento da grelha un 2.385,48
Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal
02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 834,97
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3
02.01.03.560.07 Bocall—de—lobo dupla de aIvenzfria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa un 2.912,99
de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si'mples de alv'enaria bloco' de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 1.529,87
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tr-ipla de aIven-aria de bloc? de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 4.369,55
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa
02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdao PMSP m 40,95
02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 58,24
02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 33,64
02.01.03.560.11 E;sseio em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m? 30,06
02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m? 654,44
02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 162,44
02.01.03.561 EXECUGAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS
02.01.03.561.01 Execugdo de passeio (‘calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m2 48,16
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 8,52
02.01.04 FUNDAGOES
02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO
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02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 41,75

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 44,39

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 62,42

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 92,28

02.01.04.200 ESTACAS METALICAS

02.01.04.200.11 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,23

02.01.04.200.12 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,42

02.01.04.200.13 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm m 1,54

02.01.04.200.14 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,69

02.01.04.200.15 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 1,93

02.01.04.200.16 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,41

02.01.04.200.17 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,10

02.01.04.200.18 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metalicos cm? 0,53

02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabega de estacas un 56,35

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 395,58

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 75,13

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 98,59

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 135,09

02.01.04.300.01 Moblil?zagéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 7.460,04
metilico

02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTINUA

02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 42,30

02.01.04.400.14 Estac’a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 70,13
m até 20 m

02.01.04.400.04 i;t::a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 73,37

02.01.04.400.18 Estac’a hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 84,74
m até 20 m

02.01.04.400.15 Estac’a hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 113,99
m até 30 m

02.01.04.400.06 Estlaca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de m 120,56
até 15m

02.01.04.400.07 Estlaca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de m 162,68
até 15m

02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 297,08

02.01.04.400.01 Mobiliz:?\géo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 23.864,92
solo residual

02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 43,72

02.01.04.500 ESTACAS RAIZ

02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 150,26

02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"

02.01.04.600.03 ffstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 57,63

02.01.04.600.01 II\C/’Isob"iliza(;éo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 2.083,74

02.01.04.610 ESTACAS ESCAVADAS

02.01.04.700 TUBULOES

02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 241,76

02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 302,15

02.01.04.700.04  |Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 339,54
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02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 487,32
02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 1.350,33
02.01.04.700.06 Escavagdo manual para tubuldo a céu aberto m? 431,50
02.01.04.700.07 Estaca em solo @ 1,00 m m 431,41
02.01.04.700.08 Estaca emsolo @ 1,20 m m 541,51
02.01.04.700.09 Estacaemsolo @ 1,40 m m 671,73
02.01.04.700.10  |Estaca emsolo @ 1,50 m m 744,37
02.01.04.700.11 Estaca emsolo @ 1,60 m m 821,88
02.01.04.700.12 Estaca em solo @ 1,80 m m 991,46
02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m3 546,28
02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS
02.01.04.800.07 Prova de carga estdtica para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 29.081,22
02.01.04.800.05 Prova de carga estatica para carga de ensaio de até 200 tf un 21.200,77
02.01.04.900 LASTROS EM GERAL
02.01.04.900.04 Bergo de britan2 2, esp. 5 cm m? 95,34
02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m3 18,77
02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britadaN2 1 e 2 m? 74,03
02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m3 128,87
02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m? 164,89
02.01.04.900.02 Lastro de pedra britada m3 120,16
02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m? 147,58
02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundol, Iargu‘ra mer?or que EL,SIm, com camada de brita, m? 233,06
langamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia
02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 4,70
02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 5,21
02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m3 66,30
02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS
02.01.04.910.02 ConcAre‘to magro para I-astro, trago 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m? 274,81
mecdnico com betoneira 400 L
02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m3 569,28
02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE
02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentagao m3 638,24
02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m? 151,26
02.01.04.920.06 Base de rachdo m3 87,67
02.01.04.920.04 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 6,72
02.01.04.920.03 Imprimagdo ligante betuminosa para pavimentagdo m? 1,91
02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m? 497,85
02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
02.01.04.930.05 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s de veda(;élo 14 x 19 x 39 empregando m? 476,23
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8
02.01.04.930.06 Alvenaria de 'embasal.nento com b!ocos cerémico.s laminado .5,5 x 11 x 23,5 empregando m3 1.657,33
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8
02.01.04.930.04 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s portante %4 x 19 x 39 empregando m? 489,24
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8
02.01.04.930.01 Alvenaria -de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m? 469,44
sem peneirar, traco 1:4
02.01.04.930.02 AI\-lenaria d(? embasame-nto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m? 316,28
saibro e areia sem peneirar, traco 1:4:5
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02.01.04.930.03 AIver.1aria de emba.samento cor.n tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m3 673,22
cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8
02.01.05 ESTRUTURAS
02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 338,22
02.01.05.100.04 Concreto estrutural virado em obra, fck 25 MPa m3 494,04
02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m? 517,31
02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m3 524,69
02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m? 456,90
02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m3 468,72
02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m3 321,40
02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m? 323,85
02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m3 344,44
02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m? 333,48
02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m3 346,08
02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m? 356,59
02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m3 368,15
02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m? 380,75
02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m3 423,83
02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m? 699,62
02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m3 634,06
02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m? 851,29
02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.120.01 Concreto ciclépico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo), fck 15 MPa m3 399,98
02.01.05.120.02 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 136,37
02.01.05.120.03 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo m3 106,21
02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m3 572,31
02.01.05.130.01 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m? 423,77
02.01.05.130.02 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m3 442,77
02.01.05.130.03 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m? 461,77
02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m? 750,25
02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m3 779,64
02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,44
02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACICA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.200.02 Férma de madeira comum para estrutura m? 98,85
02.01.05.200.01 Férma de madeira comum para fundagao m? 73,00
02.01.05.210 FORMAS DE CHAPA COMPENSADA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDACOES E ESTRUTURAS
02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 63,04
02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 66,34
02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 81,57
02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 58,56
02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 60,99
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02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDA(JﬁES E ESTRUTURA

02.01.05.260.01 Férma tipo caixdo perdido com poliestireno expandido m3 315,76

02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDA(JﬁES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m3 36,39

02.01.05.270.06 Efcc?ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m? 23,27
direito de 3,00 a 3,50m

02.01.05.270.01 Mc'>r.1tagfm / I?)esrnontag'em de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m3 9,47
edificacdo civil e industrial

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDACI\O E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 6,49

02.01.05.300.02 Armadura de ago CA-50 (média das bitolas) kg 6,34

02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 6,88

02.01.05.300.04  |Armadura de tela de ago CA-60 kg 7,06

02.01.05.300.12 Cambota metalica treligada (CA-50). kg 25,46

02.01.05.300.23 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 5,44
o fornecimento do aco

02.01.05.300.24 Corte e QObra de agco CA-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,61
o fornecimento do aco

02.01.05.300.25 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,52
o fornecimento do aco

02.01.05.300.26 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,30
o fornecimento do aco

02.01.05.300.27 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,94
o fornecimento do aco

02.01.05.300.22 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 6,32
fornecimento do aco

02.01.05.300.18 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 6,02
fornecimento do aco

02.01.05.300.19 Corte e dobra de ago CA-60, diametro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 6,95
do aco

02.01.05.300.21 Corte ? dobra de ago CA-60, didametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 6,51
fornecimento do aco

02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM

02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago, com resina base de poliéster dm? 65,74

02.01.05.400.20  |Ancoragem passiva e protensdo de cabos 6 @ 12,7mm un 167,60

02.01.05.400.23 Inje¢do de nata de cimento kg 0,53

02.01.05.400.30 Tirante.Ativ~o para 40tf Aco CP190 RB, 6 cabos fabricados @#12,7mm em bainha @ 50mm m 186,38
denominacdo 5-6

02.01.05.450 REGULARIZA(JAO DE BASE PARA PISO

02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 23,50

02.01.05.450.03 Regu!arlzagao de.sempenada de base p'a'ra r'evestlment9 'de piso com argamassa de cimento m? 35,67
e areia sem peneirar traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm

02.01.05.450.02 Regularlzagao s.a\rrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m? 23,65
areia sem peneirar trago 1:5, e=3 cm

02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS

02.01.05.500.25 Laje Mista Treligada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 142,15

02.01.05.500.01 Laje ;.)ré-fabrica?a (.:omum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m? 122,42
enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.02 Laje pré.-fabricada Eon?mm para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 129,89
de enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.03 Laje pré.-fabricada Eon?mm para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 145,30
de enchimento cerdmico 12 cm)

02.01.05.500.27 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersdo a quente m? 92,58
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)
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02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersdo a quente m? 129,38
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)

02.01.05.500.04 Laje pré.-fabricada trelicada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 129,07
de enchimento 16 cm)

02.01.05.500.05 Laje pré.-fabricada trelicada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m? 136,12
de enchimento 20 cm)

02.01.05.500.06 Laje pré.-fabricada trelicada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento m? 168,43
de enchimento 25 cm)

02.01.05.500.26 Painel treligado Nervurado-PTN-12 m? 130,82

02.01.05.500.09 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-iso ou cobertura,llarg.ura 25cm, e=12 cm m2 136,42
(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)

02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-iso ou cobertura, Izllrglfra 25 cm, e=30cm m2 205,13
(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)

02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS

02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendirdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m? 216,71
capeamento concreto fck 35 MPa, para vados de até 6,85m

02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendirdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m? 238,08
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 10,0m

02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendirdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m? 285,31
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 11,0m

02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO

02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 64,51
Aparelho de apoio metdlico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN

02.01.05.70011 |"P poi : co unidirect pacl un 42.792,17

02.01.05.700.10 Cantone.ira de |:.>rote<;50 - ?erfil 'lL" de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 29,52
cantoneira em juntas de dilatacdo

02.01.05.700.01 Junta (?e diIatagaT\o, em p~erfil extrEJd-ado d(? b(’)r‘racha‘vulcanizada de 25x 50 mm-— m 402,68
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente

02.01.05.700.02 Junta c.le dilatag:?\o, em |:>~erfil extr%xd'ado de. b?r.racha.vulcanizada de 35x 60 mm'- m 699,03
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente

02.01.05.700.17 Junta de Dilatag3o, tipo Fungenband 0-22 m 97,55

02.01.05.700.03 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 78,84

02.01.05.700.04  |Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 332,18

02.01.05.700.09 Mastique eldstico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 29,41

02.01.05.800 INTERVENC@ES E RECUPERACAO ESTRUTURAL

02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 1.931,20

02.01.05.800.04 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos , %" a 1" m 18,36
(faixa de didmetro: de 15 a 25 mm)

02.01.05.800.05 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 1 %" a 2" m 28,63
(faixa de didmetro: de 32 a 50 mm)

02.01.05.800.06 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 2 %" a 4" m 40,52
(faixa de didmetro: de 65 a 100 mm)

02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 70,39
(espessura do corte: 13 cm)

02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 131,11
(espessura do corte: 20 cm)

02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 360,38
(espessura do corte: 50 cm)

02.01.05.800.12 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, m 49,36
espessura de 5 cm

02.01.05.800.35 Defini¢do e demarcagdo da area de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 3,90

02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 7,66
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02.01.05.800.16 Enchimento de jl{r}tas de movim~enta<;50 com elastémero a base de borracha de poliuretano | 33,93
ou borracha de silicone com sec¢do transversal 2x2 cm

02.01.05.800.01 Eichimento de rasgo elr'n concreto c?m argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 5,70
didmetro de 15 mm (%") a 25 mm (1")
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com

02.01.05.800.02 m 7,97
didmetro de 32 mm (1 %") a 50 mm (2") !
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulacdo com

02.01.05.800.03 m 12,57
didmetro de 65 mm (2 %") a 100 mm (4") !

02.01.05.800.19 Escarificagdo manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 201,10

02.01.05.800.20 Escarific-agéo mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m2 10,05
profundidade

02.01.05.800.91 Escarific-agéo mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m2 50,27
profundidade

02.01.05.800.22 Escarific-agéo mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m2 60,33
profundidade

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 7,98

02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 13,66

02.01.05.800.36 Férma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 277,74

02.01.05.800.24 Fresamento mecanico com maquinas de desbaste (fresadora mecénica) para preparo do m? 0,04
substrato

02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - diametro 2" m 189,25

02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - diametro 3" m 199,14

02.01.05.800.57 Furagdo em concreto armado - diametro 4" m 182,07

02.01.05.800.54. ;ﬂ)ragéo em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didmetro: % a un 67,96

02.01.05.800.69 Furo em alvenaria para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 33,01
af_05/2015.

02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 48,60

02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 13,95

02.01.05.800.72 Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 99,53
af_05/2015.

02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 127,11

02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 62,14

02.01.05.800.14. Furo em estru‘tura~de\concreto existfante para chumbamento de ferragem, incluindo un 18,96
elemento de fixacdo a base de epoxi

02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de 4gua fria m? 2,06

02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua quente m? 2,06

02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,06

02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.306,46

02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - didmetro aprox. 80 mm m 37,23

02.01.05.800.32 Preparla(‘;éo do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da m2 8,04
superficie

02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com agua m? 5,58

02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 35,43
Recuperagdo estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessuras de 3a 7

02.01.05.800.61 Hperag v grau : [tvos para espessu m? 479,52
cm, inclusive formas para concreto aparente

02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstitui¢do da se¢do da armadura kg 11,24

02.01.05.800.63 Relatério mensal de interpretagdo dos dados de instrumentagdo un 7.445,95

02.01.05.800.64 Relatério mensal de leituras didrias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 12.164,40

02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de cerdmica com argamassa de cimento m 0,55

02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 9,55
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02.01.05.800.42 f;paro superficial em grandes areas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m? 387,90

02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 282,55

02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epdxi, e=2 mm m? 162,76

02.01.05.900 PAINEIS METALICOS

02.01.05.905 PAREDES DE GESSO

02.01.05.905.02 :jrede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75 m? 64,85

02.01.05.905.03 Pa}ret':ie.de ge’ss.o acartonado para parede interna em local umido, espessura final 100 mm, m? 75,30
pé-direito maximo 3,15 m

02.01.05.905.01 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo m? 64,85
3,15m

02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

02.01.05.910.11 Estrut.ura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , ancorada m2 69,32
em laje ou parede

02.01.05.910.07 IrET?trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vdo de 10 m2 176,72

02.01.05.910.08 IrET?trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vdo de 5 m2 139,00

02.01.05.910.12 Tran'wa de' madeira cor?w.posta !)o!' tercas para telfrwafios <'je até 2 dguas para telha ondulada m? 14,66
de fibrocimento, metalica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical

02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS

02.01.05.920.02 EstrutL‘Jr‘a metélica em Aco Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 17,22
superficial e pintura

02.01.05.920.01 EstrutL‘Jr‘a metélica em Aco Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 15,78
superficial e pintura
Montagem de Estrutura metdlica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo

02.01.05.920.05 recuperagdo, tratamento superficial e pintura kg 4,57

02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada kg 1,95

02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.05.930.05 Langamento de pega pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 190,83

02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 615,03

02.01.05.930.07 Langamento de viga 10 < P < = 50T un 4.966,37

02.01.05.930.04 Langamento de viga 100 < P <= 150 T com Guindaste un 13.477,90

02.01.05.930.01 Langamento de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 6.304,05

02.01.05.930.02 Remogéo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.162,69

02.01.06 COBERTURAS

02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS

02.01.06.100.41 Chapa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m? 77,52
equivalente

02.01.06.100.04. Cobertu‘ra com telha de fibrocimento estruturall,-com recobrimento Iongi-tudinal, perfil m2 69,27
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.05 Cobertura c0fn-telha de fibrocimento eétrutural, perf‘il trépez~oidal, e =8 mm, altura 181 m2 92,44
mm, largura Gtil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclina¢do 3%

02.01.06.100.06 Cobertu.ra com telha de fibrocimento estruturarl,'sem recobrimento Iongijcudinal, perfil m? 69,83
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura Gtil 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e = 6 mm m? 35,06
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Cobertura com telha de poliéster reforcada com fibra de vidro, uma agua, perfil ondulado, e
02.01.06.100.07 2
=1 mm, altura 510 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinagdo 27% m 49,15
02.01.06.100.19 Cobertura c0fn-telha termoacustica de aI-uml'nio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 m2 163,88
mm, largura util 1000 mm e largura nominal 1056 mm
02.01.06.100.37 Cobertura em telha translicida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 404,66
02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 440 mm m 48,33
02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura atil 490 mm m 77,51
02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 39,10
02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 31,43
02.01.06.100.46 Embogamento de cumeeira para telha ceramica tipo Francesa m 35,78
02.01.06.100.13 Fechamento Iater'al' com telha de fibrocimen'fo , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura m? 33,31
510 mm, largura util 1050 mm e largura nominal 1100 mm
02.01.06.100.22 NED 51_Cobertura.de telha tr'apezoidal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, m? 82,06
cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)
02.01.06.100.56 NEI?.SS Cobe'rfura de telha, aco galvaniz'ado,.pré-'pintado, cor branca, com camada de m? 82,06
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm
02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 47,16
02.01.06.100.44 Telha ceramica tipo Francesa m? 35,12
02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 35,12
02.01.06.100.52 Telha metalica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 44,19
02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 41,49
02.01.06.100.53 Telha translucida ondulada m? 41,63
02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 53,76
02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 56,11
02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 67,83
02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 39,46
02.01.06.200.42 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostética n222 - corte 100 m 95,94
cm
02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 131,42
02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 124,30
02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 95,94
02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 72,16
02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 92,38
02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 130,41
02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 71,54
02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 51,36
02.01.06.200.10 Condu~tor d(la ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para dguas pluviais, inclusive m 234,25
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.11 Condu~tor d(la ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para dguas pluviais, inclusive m 33956
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.09 Condu~tor d(la ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, dguas pluviais, inclusive m 213,18
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.07 Condutor de PVC, didmetro 100mm, para aguas pluviais m 34,72
02.01.06.200.08 Condutor de PVC, diametro 150mm, para dguas pluviais m 59,37
02.01.06.200.44 Condutor de PVC, didmetro 200mm, para dguas pluviais m 91,81
02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diametro 250mm, para dguas pluviais m 137,44
02.01.06.200.46 Condutor de PVC, didmetro 300mm, para dguas pluviais m 205,31
02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diametro 75mm, para dguas pluviais m 28,42
02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 14,95
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02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 31,53
02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 31,31
02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS
02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
02.01.07.100.08 Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m? 191,37

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede
02.01.07.100.07 Venaria ce veaac U lcotaminado >, X 22 x pessuradap m? 319,41
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas
02.01.07.100.04 | enartadevedag tjole maclg Um espessura da p ju m? 108,86
de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 18 cm,
02.01.07.100.05 | enartadevedag lloto macico de Um, espessura da p m? 195,52
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum, espessura da parede 28 cm,
02.01.07.100.06 | cnartadevedag lloto macico de Um, espessura da p m? 255,75
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas

02.01.07.100.03 . . m? 62,54
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 170,49

02.01.07.100.02 NEA.51/01_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 170,49

02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 160,00

02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 53,57

02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 96,64

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm m? 52,00

02.01.07.200.16 Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da m2 74,05

parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.17 Alvenaria de ve.dagéo com blocos de concreto ar-Jarente‘, 1-9 x 19 x 39 cm, espessura da m2 85,67
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.15 Alvenaria de \{edagéo com blocos de concreto ahlparent‘e,-9 x 19 x 39 cm, espessura da m2 66,29
parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.12 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m2 63,75
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.13 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m2 75,58
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.10 AIve.naria de vedagdo com blocos de c‘oncretf), ‘6,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 m2 53,62
cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.14 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, m2 55,29
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, resisténcia média 4,5 MPa,
02.01.07.200.18 [ crorta estruH ) XX resistencia medt m? 73,81
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resisténcia média 4,5 MPa, )
02.01.07.200.19 ) . . m 85,92
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 57,69
02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 59,06
02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 69,91
02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m? 65,96
02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m? 102,44
02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 Alvenaria de vedagdo com blocos ceramico 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m2 62,37

de 12 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.300.03 .Alvenaria de vedagdo com blocos.cerémi'co. 9x19x 19 cm, espessura da parede 19 cm, m? 115,90
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.02 Alvenaria de vedagdo com .blocos 'ce.rémico 9x19x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m? 64,37
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.04 AIvenaltia de vedacdo com blocos cerémi.cos furf‘a\d.os, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede m? 59,92
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.07 .Alvenarla estrutural com blocos c.eramlcc'>s,. 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, m? 62,22
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.08 .Alvenarla estrutural com blocos c.eramlcc'>s,. 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, m? 62,00
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.05 .Alvenaria estrutural com blocos c.erémicc'>s,. 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m? 61,16
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.06 .Alvenarla estrutural com bIoc.:os cera?m.lcos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m? 73,50
juntas de 10 com argamassa industrializada

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.02 10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 68,47
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.03 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 101,91
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.04 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 126,25
industrializada

02.01.07.500 ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO

02.01.07.500.02 Alvenaria de elemento vazado de vidro m? 479,69

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

02.01.07.600.10  |Alvenaria de elemento vazado de concreto m? 55,66

02.01.07.600.06 AIve'naria de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A (39 x 39 x 10) cm ou m? 187,67
equivalente

02.01.07.600.04 Elemento vazad.o de co'nc.reto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m? 145,38
com argamassa industrializada

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedagdo com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 48,50

02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 NEA.04_Diviséria para mictdrios (granito) cj 293,87

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.01 Diviséria composta de placas cimenticias, Dry-Wall, esp. 12,5 cm m? 83,44

02.01.07.800.02 -PIaca cimen-ticia CRFS para carga de 500kg/ m?, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m2 172,41
impermeabilizada em todas as faces

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS

02.01.08.100.121 |NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 94,77

02.01.08.100.122 |NEE.170_Abrigo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=25 x H=17 cm cj 84,85

02.01.08.100.86 NEF.102/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com borracha colada, G 1.307,00
chapa 12, 1,80 x 1,10 m, completo

02.01.08.100.99 NEF.104_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, G 2.064,90
1,80x 1,1 m, completo

02.01.08.100.88 NEF.70/01_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa G 2.894,73
12,2,80x 1,70 m, completo

02.01.08.100.89 NEF.70/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, G 2.983,59
2,80x 1,70 m, completo
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02.01.08.100.133 NEF.70/03 Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado revestido de borracha, chapa 12, i 1.330,04
X=<1,40; Y=<1,70m, completo

02.01.08.100.134 NEF.70/04 Alcapdo em chapa de ago galvanizado pintado revestido de granito, chapa 12, i 1.925,42
X=<1,40; Y=<1,70m, completo

02.01.08.100.135 NEF.70/05 Alcapdo em chapa de ago galvanizado pintado revestido de piso vinilico, chapa i 1.386,40
12, X=<1,40; Y=<1,70m, completo

02.01.08.100.90 NEF.71/01_Alcapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa i 738,25
12,1,02 x 1,02 m, completo

02.01.08.100.91 NEF.71/02_Algapdo em chapa de acgo galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, i 751,59
1,02 x 1,02 m, completo

02.01.08.100.137 NEF.71/03_Algapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de granito, chapa 12, i 1.035,66
1,02 x 1,02 m, completo

02.01.08.100.92 NEF.72/01_Alcapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa i 3.590,36
12, 3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.93 NEF.72/02_Algapdo em chapa de acgo galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, i 3.694,41
3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.76 NEF.76_Algapdo em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m? 2.645,96

02.01.08.100.94 NEF.82/01_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa . 1.065,38
12,2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.95 NEF.82/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, . 1.094,04
2,0 x 0,8 m, completo

02.01.08.100.100 |NEF.91 - Algapdo (ago galvanizado a fogo revestido de porcelanato) X=70cm; Y=70cm cj 426,95

02.01.08.100.01 gElg.:é/Ol_Porta 1 folha com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) de 1,68 a . 1.868,94

02.01.08.100.02 gi:.:é/OZ_Porta 1 folha com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) de 2,13 a . 2.279.91

02.01.08.100.03 NEH.61/03_Porta 1 folha com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) de 2,57 a . 2.700,29
3,00m2
NEH.69/01_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 1 folha com batente e ferragens X

02.01.08.100.56 ~ .
(aluminio anodizado fosco) de 2,00 a 2,49m2 o 2.263,77
NEH.69/02_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 1 folha com batente e ferragens X

02.01.08.100.57 ~ .
(aluminio anodizado fosco) de 2,50 a 2,98m?2 o 2.744,54
NEH.70/01_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 2 folhas com batente e ferragens X

02.01.08.100.60 ~ .
(aluminio anodizado fosco) de 3,75 a 5,15m2 o 7.610,73
NEH.70/03_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 2 folhas com batente e ferragens X

02.01.08.100.62 ~ .
(aluminio anodizado fosco) de 6,56 a 7,92m?2 o 12.327,96

02.01.08.100.36 NEH.71/01_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 1,68 a . 735,76
2,12m2

02.01.08.100.37 NEH.71/02_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 2,13 a . 883,37
2,56m2

02.01.08.100.38 NEH.71/03_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 2,57 a . 1.029,79
3,00m2

02.01.08.100.39 NEH.71/04_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 3,01 a . 1.168,48
3,44m2

02.01.08.100.40 §E8:.n7é/05_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 3,45 a . 1.291,41

02.01.08.100.41 NEH.72/01_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 2,66 a . 1.051,26
3,14m2

02.01.08.100.42 NEH.72/01_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 3,15 a . 1.328,65
4,42m2

02.01.08.100.43 gz:.;é/oz_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 4,43 a . 1.742,65

02.01.08.100.44. 22:;775/03_%“2] de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 5,70 a . 2.147,95

02.01.08.100.45 :Eg.;é/OS_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 6,97 a . 2.504,14
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02.01.08.100.140 |NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 907,88
NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a

02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado a maganeta tipo alavanca m? 769,56
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <= L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

02.01.08.100.138 NEH.82_Porta de abrir tipo veneziana de 1 folha com bandeira (aluminio anodizado fosco) . 1.154,88
0,90m x 2,40 m

02.01.08.100.52 NEI.180_Painel de abrir (aluminio anodizado fosco) L=55 x H=75 cm cj 652,35
NEI.202/01_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente X

02.01.08.100.49 - 9 1.100,79
(aluminio anodizado) de 1,68 a 1,96m2 ! !
NEI.202/02_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente X

02.01.08.100.50 - 9 1.257,08
(aluminio anodizado) de 1,97 a 2,24m?2 ! !
NEI.202/03_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente X

02.01.08.100.51 - 9 1.413,35
(aluminio anodizado) de 2,25 a 2,52m?2 ! !

02.01.08.100.59 NEI.203/01_Porta 1 folha sem placa de fechamento (aluminio anodizado fosco) de 1,68 a i 2.032,31
1,96m2

02.01.08.100.139 |NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 500,96

02.01.08.100.46 NEJ.170/01_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 1,89 a 2,18m2 cj 1.346,83

02.01.08.100.47 NEJ.170/02_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,19 a 2,47m2 cj 1.517,23

02.01.08.100.48 NEJ.170/03_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,48 a 2,75m2 cj 1.687,63

02.01.08.100.131 |Porta em ago de abrir tipo veneziana m? 248,19

02.01.08.101 JANELAS METALICAS

02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 611,03

02.01.08.101.37 Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 579,41

02.01.08.101.98 Caixilho inclinado com abertura fixa (aluminio anodizado fosco), de 1,09 x 4,80 m cj 2.119,54

02.01.08.101.91 NEF.25/01_Tela mosquiteiro em ago galvanizado pintado completa, de 0,60 a 2,40m2 cj 943,86

02.01.08.101.57 NEJ.102/01_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,08 a 1,97m2 cj 748,02

02.01.08.101.58 NEJ.102/02_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,98 a 2,86m2 cj 1.128,80

02.01.08.101.59 NEJ.102/03_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 2,87 a 3,75m2 cj 1.529,26

02.01.08.101.60 NEJ.102/04_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 3,76 a 4,22 m2 cj 1.845,45

02.01.08.101.15 2?5;12/01_(:”(%0 de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 3,36 a . 1.460,70

02.01.08.101.16 ls\lilz.iqlé)/oz_(:aixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 4,50 a . 1.958,73

02.01.08.101.17 lé;lEll(.);l;)/OS_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 6,53 a . 2.456,76

02.01.08.101.50 NEJ.134/01_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de . 1.397,16
1,682a2,12m2

02.01.08.101.51 NEJ.134/02_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de . 1.690,27
2,13 a2,56m2

02.01.08.101.52 NEJ.134/03_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de . 1.983,38
2,57 a 3,00m2

02.01.08.101.47 NEJ.139/01_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,18 a 0,27m2 cj 162,52

02.01.08.101.48 NEJ.139/02_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 200,53

02.01.08.101.49 NEJ.139/03_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 238,55

02.01.08.101.26 IZ\IESJS.::;)/Ol_Caiinho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,01 a . 2.009,18

02.01.08.101.97 l;lijl.::;)/m_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,89 a . 2.569,75

02.01.08.101.98 ZlEljéﬁl;)/Ol_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,52 a . 3.026,63
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02.01.08.101.29 zliléﬁl;)/OI_Camlho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a i 3.483,52

02.01.08.101.30 ls\lzléﬁl;)/OZ_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,77 a i 3.928,70

02.01.08.101.31 giéﬁls/os_Camlho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,39 a i 4.403,33

02.01.08.101.32 I;IZJ(.)ﬁlé)/OS_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,01 a i 5.038,95

02.01.08.101.33 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,01 a i 5.821,85
8,00m2

02.01.08.101.83 NEJ.157/01_Caixilho com tela mosquiteira (aluminio anodizado natural) de 0,42 a 0,72m2 cj 178,83

02.01.08.101.38 I;IE7J(.)§29/01_Ca|X|Iho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,76 a i 2.556,59

02.01.08.101.39 NEJ.159/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,71 a i 3.247,97
4,64m2

02.01.08.101.40 IS\IE6J6§29J/03_Ca|X|Iho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,65 a i 3.940,81

02.01.08.101.41 l;li]z.;GS/OI_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,52 a . 4.973,26

02.01.08.101.42 l;lzlz.;GS/OZ_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,43 a . 6.372,49

02.01.08.101.43 NEJ.160/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 9,33 a . 7.771,73
11,20m2

02.01.08.101.44 ls\lils.ilszl/OI_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a . 3.754,87

02.01.08.101.45 ngJéiqszl/OZ_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,57 a . 4.799,44

02.01.08.101.46 NEJ.161/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,99 a . 5.845,48
8,40m2

02.01.08.101.74 NEJ.162/01_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,40 a 0,86m2 cj 533,60

02.01.08.101.75 NEJ.162/02_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,87 a 1,33m2 cj 859,46

02.01.08.101.76 NEJ.162/03_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 1,34 a 1,80m2 cj 1.185,31

02.01.08.101.71 NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado . 362,67
fosco) de 0,40 a 0,58m2

02.01.08.101.72 NEJ.39/02_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado . 476,57
fosco) de 0,59 a 0,77m2

02.01.08.101.73 NEJ.39/03_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado . 590,47
fosco) de 0,78 a 0,96m2

02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) m? 746,17

02.01.08.101.05 NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 2.578,94

02.01.08.101.06 NEJ.73/02_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 3,53 a 4,16m2 cj 3.069,13

02.01.08.101.07 NEJ.73/03_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 4,17 a 4,80m2 cj 3.559,32

02.01.08.101.11 NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 0,49 a . 267,70
0,97 m2

02.01.08.101.12 NEJ.75/01_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,44 a . 625,89
1,82m2

02.01.08.101.13 NEJ.75/02_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,83 a . 745,67
2,20m2

02.01.08.101.14 lz\lijs.;_ryz/OE'_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 2,21 a . 865,45
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02.01.08.102 PORTOES METALICOS

02.01.08.102.17 NEE.252/01_Portdo tipo PMSP de abrir 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 6,00 a 8,16m2 cj 5.805,34

02.01.08.102.18 NEE.252/02_Portdo tipo PMSP de abrir 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 8,17 a . 7.565,79
10,32m2

02.01.08.102.19 NEE.252/03_Portdo tipo PMSP de abrir 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 10,33 a . 9.326,25
12,50m2

02.01.08.102.20 NEE.252/04_Portdo tipo PMSP de abrir 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 12,51 a . 11.200,19
15,00m2

02.01.08.102.21 NEE.253/01_Portdo tipo PMSP de abrir 1 folha (ago galvanizado pintado) de 2,50 a 3,00m2 cj 2.394,96

02.01.08.102.22 NEE.253/02_Portdo tipo PMSP de abrir 1 folha (ago galvanizado pintado) de 3,01 a 3,50m2 cj 2.836,69

02.01.08.102.23 NEE.253/03_Portdo tipo PMSP de abrir 1 folha (ago galvanizado pintado) de 3,51 a 4,00m2 cj 3.278,44

02.01.08.102.102 NEEA26-7_Port‘50 de abrir para area (‘)peAra‘cionaI e técnica - 2 folhas (tubo de ago e tela m2 1.646,70
galvanizado pintado) com barra anti-panico

02.01.08.102.31 NEEA26-8/01_P101150 de abrir para area operacional e técnica - 2 folhas (tubo de ago e tela . 5.215,52
galvanizado pintado) de 5,50 a 8,66m2

02.01.08.102.32 NEEA26-8/02_P‘ort§o de abrir para area operacional e técnica - 2 folhas (tubo de ago e tela . 7.526,60
galvanizado pintado) de 8,67 a 11,82m2

02.01.08.102.33 NEEA26-8/O3_P101150 de abrir para area operacional e técnica - 2 folhas (tubo de ago e tela . 9.837,68
galvanizado pintado) de 11,83 a 15,00m2

02.01.08.102.53 NEE.354/01_Portdo de correr tipo PMSP (ago galvanizado pintado) de 3,00 a 4,08m2 cj 3.045,46

02.01.08.102.54 NEE.354/02_Portdo de correr tipo PMSP (ago galvanizado pintado) de 4,09 a 5,16m2 cj 3.962,95

02.01.08.102.55 NEE.354/03_Portdo de correr tipo PMSP (ago galvanizado pintado) de 5,17 a 6,25m2 cj 4.883,92

02.01.08.102.64 NEE.359/01_Portdo de correr eletrofundido (ago galvanizado pintado) de 3,00 a 4,08m2 cj 3.163,81

02.01.08.102.65 NEE.359/02_Portdo de correr eletrofundido (ago galvanizado pintado) de 4,09 a 5,16m2 cj 4.123,67

02.01.08.102.66 NEE.359/03_Portdo de correr eletrofundido (ago galvanizado pintado) de 5,17 a 6,25m2 cj 5.083,54

02.01.08.102.37 NEEA36-1/01_P101150 eletrofundido de abrir 1 folha com montante de fixagdo no piso (ago . 2.29516
galvanizado pintado) de 2,50 a 3,00m2

02.01.08.102.38 NEEA36-1/02_P101150 eletrofundido de abrir 1 folha com montante de fixagdo no piso (ago . 2.719,03
galvanizado pintado) de 3,01 a 3,50m2

02.01.08.102.39 NEEA36-1/O3_P101150 eletrofundido de abrir 1 folha com montante de fixagdo no piso (ago . 3.142,90
galvanizado pintado) de 3,51 a 4,00m2

02.01.08.102.07 NEI.106/01_Port3o duplo de abrir central (aluminio) de 4,00 a 5,86m2 cj 3.953,32

02.01.08.102.08 NEI.106/02_Portdo duplo de abrir central (aluminio) de 5,87 a 7,72m2 cj 5.393,33

02.01.08.102.09 NEI.106/03_Portdo duplo de abrir central (aluminio) de 7,73 a 9,60m2 cj 6.833,36
NEI.137/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (aco galvanizado .

02.01.08.102.89 ~ .351,85
pintado) de 12,00 a 20,00m2 d 3.35L,
NEI.137/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (aco galvanizado .

02.01.08.102.90 - 4.379,20
pintado) de 20,01 a 28,00m2 o ’
NEI.137/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixacdo superior (aco galvanizado .

02.01.08.102.91 - C 5.734,33
pintado) de 28,01 a 36,00m2 1 ’

02.01.08.102.04 NEI.151/01_Portdo duplo de abrir - fixado na parede (aluminio) de 4,00 a 5,86m2 cj 3.951,25

02.01.08.102.05 NEI.151/02_Port3o duplo de abrir - fixado na parede (aluminio) de 5,87 a 7,72m2 cj 5.382,19

02.01.08.102.06 NEI.151/03_Portdo duplo de abrir - fixado na parede (aluminio) de 7,73 a 9,60m2 cj 6.822,20

02.01.08.102.10 NEI.152/01_Portdo simples de abrir - 1 folha (aluminio) de 2,00 a 2,93m2 cj 2.026,95

02.01.08.102.11 NEI.152/02_Portdo simples de abrir - 1 folha (aluminio) de 2,94 a 3,86m2 cj 2.764,15
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02.01.08.102.12 NEI.152/03_Portdo simples de abrir - 1 folha (aluminio) de 3,87 a 4,80m2 cj 3.493,63
NEI.159/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixag3o lateral (ago galvanizado .

02.01.08.102.77 - .
pintado) de 12,00 a 20,00m2 o 3.456,67
NEI.159/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixag3o lateral (ago galvanizado .

02.01.08.102.78 - .
pintado) de 20,01 a 28,00m2 o >.027,44
NEI.159/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixagdo lateral (ago galvanizado .

02.01.08.102.79 - .
pintado) de 28,01 a 36,00m2 o 6.598,65

02.01.08.102.40 IZ\IZI;TGIS;)/Ol_Portao com gradil eletrofundido 1 folha (ago galvanizado pintado) de 1,89 a . 1.908,42

02.01.08.102.41 IZ\IESI;TGIS;)/OZ_Portao com gradil eletrofundido 1 folha (ago galvanizado pintado) de 2,36 a . 2.306,59

02.01.08.102.42 I;IEZI;:]S;)/OE'_Portao com gradil eletrofundido 1 folha (ago galvanizado pintado) de 2,82 a . 2.700,32

02.01.08.102.46 Zlilélnzzl/m_Portao com gradil eletrofundido 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 3,15 a . 3.301,35

02.01.08.102.47 lglilélnzzl/OZ_Portao com gradil eletrofundido 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 4,36 a . 432851

02.01.08.102.48 NEI.171/03_Portdo com gradil eletrofundido 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 5,56 a . 5.351,80
6,75m2

02.01.08.102.49 NEI.186/01_Port3o duplo de correr (aluminio anodizado fosco) de 6,30 a 12,36m2 cj 6.842,38

02.01.08.102.50 NEI.186/02_Portdo duplo de correr (aluminio anodizado fosco) de 12,37 a 18,42m2 cj 11.121,09

02.01.08.102.51 NEI.186/03_Portdo duplo de correr (aluminio anodizado fosco) de 18,43 a 24,50m2 cj 17.529,70

02.01.08.102.103 EEIl.lSSO?n:Portao de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m? 717,19

02.01.08.102.57 NEI.197/01_Port3o de correr para fechamento de estac¢do (aluminio anodizado fosco) de . 3.175,76
4,203 6,13m2

02.01.08.102.58 NEI.197/02_Port3o de correr para fechamento de estag¢do (aluminio anodizado fosco) de . 4.296,51
6,14 a 8,06m2

02.01.08.102.59 NEI.197/03_Portdo de correr para fechamento de estac¢do (aluminio anodizado fosco) de . 5.423,22
8,07 a 10,00m2

02.01.08.102.61 NEI.198/01_Port3o de correr em curva para fechamento de esta¢do (aluminio anodizado . 4.559,08
fosco) de 6,30 a 8,12m2

02.01.08.102.62 NEI.198/02_Port3o de correr em curva para fechamento de esta¢do (aluminio anodizado . 5.680,64
fosco) de 8,13 2 9,95m2
NEI.198/03_Port3o de correr em curva para fechamento de esta¢do (aluminio anodizado X

02.01.08.102.63 - .
fosco) de 9,96 a 11,75m2 d 6.789,85

02.01.08.102.70 NEI.28/01_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (aco galvanizado pintado) de . 1.578,93
6,00 a 10,00m2

02.01.08.102.75 NEI.28/02_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (aco galvanizado pintado) de . 2.278,23
10,01 a 14,00m2

02.01.08.102.76 NEI.28/03_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (aco galvanizado pintado) de . 2.978,28
14,01 a 18,00m2

02.01.08.102.83 NEI.53/01_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo lateral (aco galvanizado pintado) de . 1.795,01
6,00 a 10,00m2

02.01.08.102.84 NEI.53/02_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo lateral (aco galvanizado pintado) de . 2.602,61
10,01 a 14,00m2

02.01.08.102.85 NEI.53/03_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo lateral (aco galvanizado pintado) de . 3.410,44
14,01 a 18,00m2
NEI.73/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixac3o lateral (ago galvanizado pintado) .

02.01.08.102.67 de 12,00 2 20,00m2 cj 3.456,67
NEI.73/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixac3o lateral (ago galvanizado pintado) R

02.01.08.102.68 de 20,01 a 28,00m2 Cj 5.027,44
NEI.73/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixa¢3o lateral (ago galvanizado pintado) R

02.01.08.102.69 de 28,00 a 36,00m2 Cj 6.598,65
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02.01.08.102.52 Port:?\o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostética, i 1.062,63
medida 5.70x2.60cm.
02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS
02.01.08.103.07 Gra(-:hl de fechamento com tela de ago expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal ou m 711,34
equivalente, h=2,15m
02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 584,47
02.01.08.103.02 NEE.O07_Gradil com Montantes de Aco Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.339,92
02.01.08.103.21 N-EEA241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m2 439,00
pintado)
02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h=2,5m m 1.638,76
02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 171,67
02.01.08.103.96 NEE.279 Gradil .removivel -eletrofl‘mdido malha 65x132mm, barra 25x2mm para drea restrita m2 479,36
(ago eletrofundido galvanizado pintado)
02.01.08.103.20 NEE.306 Gradil de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado pintado) m? 724,41
02.01.08.103.24. NEEA35-7 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aco m2 439,32
galvanizado pintado)
02.01.08.103.95 NEEA35-8 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m2 461,92
galvanizado pintado)
02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS
02.01.08.104.05 NEE 02 - Guarda-Corpo vazado para area embaixo de escadas (ago inox) m 815,87
NEE.338_Guarda-corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo
02.01.08.104.86 -
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14 m 862,76
NEE.342 - Guarda-corpo sobre mureta para area plana de travessia (ago galvanizado
02.01.08.104.29
pintado) H=1,10m, fechamento do guarda-corpo com NCE 14 m 667,24
02.01.08.104.63 NEE.370 - Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 186,53
02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 292,17
02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimao, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 738,51
fechamento
02.01.08.104.54 N'EE.373_Guarda-corpo para escada com corrimao, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 414,35
pintado) sem a placa de fechamento
02.01.08.104.72 NEE.375 - Corrimdo central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 581,92
02.01.08.104.41 N'EE.377_Guarda-corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 342,17
pintado)
02.01.08.104.64 NEE.378 - Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 399,67
02.01.08.104.68 NEE.379 - Corrimdo para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 336,92
02.01.08.104.46 NEE.380 - Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 1.407,52
fechamento
02.01.08.104.49 N-EEA381 - Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 432,23
pintado) sem a placa de fechamento
02.01.08.104.81 NEE.385 - Corrimdo central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 483,15
02.01.08.104.31 NEE.404 - Guarda-corpo sobre mureta (ago inox) H=110 cm m 802,57
02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 531,03
02.01.08.104.53 NEEA40-7 - Guarda—co-rpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 544,12
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm
02.01.08.104.35 lc\lnEqEAlO - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 747 46
02.01.08.104.36 NEE.411 - Guarda—corpo -tubular fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 506,12
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm
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02.01.08.104.87 NEE.421 - Guarda-corpo c‘om corrimdo (.iuplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 562,31
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.88 NEE.42-3 - Corrimdo c-entral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 686,52
galvanizado a fogo pintado)

02.01.08.104.101 NEE.43-0_Corr|mao dl:lplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 517,92
galvanizado a fogo, pintado)

02.01.08.104.103 |NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 221,21

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada ago galvanizado pintado) m? 363,09

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS

02.01.08.106.06 NEE.369_Torniquete de saida (ago galvanizado pintado) L=166 x H=210 cm cj 12.925,25

02.01.08.106.07 Remanejamento de bloqueio de saida tipo torniquete cj 372,52

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS

02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 498,44

02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso

02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 448,35
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado

02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo der\./ldro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m? 348,10
estrutura de ferro, em clarabdia de telhado.

02.01.08.200.09 NED.04/01_Domo sem ventilacdo (fiberglass / sistema de fixagdo em aluminio) de 1,00 a . 390,84
2,20m2

02.01.08.200.10 NED.04/02_Domo sem ventilacdo (fiberglass / sistema de fixacdo em aluminio) de 2,21 a . 652,36
3,41m2

02.01.08.200.11 NED.04/03_Domo sem ventilacdo (fiberglass / sistema de fixagdo em aluminio) de 3,42 a . 957,46
4,62m2

02.01.08.200.03 NED.05/01_Domo com ventilagdo (fiberglass / sistema de fixacdo em aluminio) de 1,00 a . 424,21
2,20m2

02.01.08.200.04 NED.05/02_Domo com ventilagdo (fiberglass / sistema de fixacdo em aluminio) de 2,21 a . 704,17
3,41m2

02.01.08.200.05 NED.05/03_Domo com ventilagdo (fiberglass / sistema de fixacdo em aluminio) de 3,42 a . 1.027,72
4,62m2

02.01.08.300 CAIXILHOS DE MADEIRA

02.01.08.300.15 Divisdria em laminado melaminico, com montantes em perfis metalicos m? 462,65

02.01.08.300.16 Divisdria painel/ vidro/ vidro tipo naval, acabamento em laminado fenélico melaminico, m? 106,24
com 3,5 cm de espessura.

02.01.08.300.68 NEA.OS,_I;)iviso’ria |:.>ara sanitério (estrutura em aluminio e divisérias em laminado fendlico . 859,43
melaminico texturizado - TS) L=1,0 m e H=2,1 m

02.01.08.300.47 NEA..23_Diviso:r'ia para cab,ir?e sanitaria com ~porta (es'trutura em aluminio e divisérias em m? 271,05
laminado fendlico melaminico de alta pressdo texturizado)

02.01.08.300.17 NEA,.§8_Porta p'ar'a cabine sanitéri~a (estruthra em aluminio e divisérias em laminado . 636,32
fendlico melaminico de alta pressdo texturizado) L=0,9 x H=2,1 m

02.01.08.300.02 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,70x2,10m. un 492,68

02.01.08.300.03 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,80x2,10m. un 639,00

02.01.08.300.04 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,90x2,10m. un 665,68

02.01.08.300.13 ;c;r;anfara diviséria em laminado melaminico, com perfis de ago pintado, sem vidro, 0,70 x . 461,04

02.01.08.300.14 ;c;r;anfara diviséria em laminado melaminico, com perfis de ago pintado, sem vidro, 0,80 x . 464,55
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02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03 ;azixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 . 4.102,88
Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio .

02.01.08.400.09 .
anodizado) de 4,39 a 5,09 m? o 2.821,29

02.01.08.400.10 NEJ.11’1‘_Fechar.nento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m2 434,06
(aluminio anodizado)

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 654,94

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mao para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 724,80

02.01.08.600.13 {\lEE.l43_Escada "marinheiro" de parede com buchas metilicas, completa (ago galvanizado m 446,67
a fogo) L= 40cm

02.01.08.600.11 NEE.158_Escada "marinheiro" piso/laje com buchas metdlicas, completa (ago galvanizado a m 403,42
fogo) L= 40cm

02.01.08.600.01 N-EE.186_Prote(;50 interna para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado . 1.252,67
pintado) H=400 cm

02.01.08.600.05 N-EE.188_Prote(;50 externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 448,78
pintado).

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em ago galvanizado m 12,73

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 38,14

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 264,30

02.01.08.900.60 N'CE.14 - .Fech?mento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de ago galvanizado m? 303,85
pintado, incluindo moldura para fechamento

02.01.08.900.41 NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de ago eletrofundido m? 270,33

02.01.08.900.37 NCI.01_Laminas fechadas (chapa galvanizada pintada) m? 175,50

02.01.08.900.38 NCI.02_Laminas perfuradas com minimo de 30% de ventilagdo (chapa galvanizada pintada) m? 321,32

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 215,34

02.01.08.900.44 NCI.07_Fechamento com chapa de aluminio perfurada 10 mm m? 246,89

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 157,77

02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 78,22

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m? 298,13

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 267,23

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32 AleFagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m? 10,77
revélver

02.01.09.100.31 A?Ilcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, com m? 4,55
trincha

02.01.09.100.33 AleFagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=60 micra, a m? 24,83
revélver

02.01.09.100.34 Apllca%‘ao de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, m? 3,30
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 46,35

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 54,54
Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixagdo, assentada

02.01.09.100.13 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 m? 148,07
mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)
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02.01.09.100.45 Chajr-Jisco aplicado e-m aIve‘na-rias e estruturas de concr‘eto internas, com rolo para textura m2 7,60
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

02.01.09.100.01 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar m? 3,25
traco 1:3, e=5 mm

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 16,37

02.01.09.100.98 Enlwassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demaos, para pintura m2 20,61
a 6leo ou esmalte

02.01.09.100.30 Emassame’nto de parede interna com massa corrida a base de 6leo com duas demdos, para m2 20,69
pintura a éleo

02.01.09.100.29 Emassamlento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos, para m2 14,69
pintura latex

02.01.09.100.04 Embogo para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, m2 35,57
e=20 mm

02.01.09.100.03 Embo-go para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 32,80
peneirar trago 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 12,43

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 35,65

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 15,98
Laminado melaminico para revestimento interno, fixado com cola a base de neoprene,

02.01.09.100.27 ' Inico para revesti : X P m? 75,91
e=1,3mm

02.01.09.100.18 Lim;??z'a de superficie reves.tida com materiaIAce'rémico , uti'liz:j\ndo SO|L’J§5O 1:6 de acido m? 9,56
muriatico e solugdo neutralizadora 1:4 de aménia, ambas diluidas em dgua

02.01.09.100.39 Lixamento d~e superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagao m? 7,08
e conservacdo

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagdo e conservagdo m? 10,05

02.01.09.100.44. NE.BAOS/Ol_revestiment(? cerz?mico (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com m2 48,85
rejunte) 10x10cm - para interior

02.01.09.100.43 NEBA08-/03_-revestimento ceramico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10x5cm m2 100,74
- para interior

02.01.0.100.20 F’astilha de Porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, m2 236,70
inclusive rejuntamento

02.01.09.100.06 R‘eboco péra parede-interna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m2 5,14
virgem micro pulverizada, e=2 mm
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,

02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta m? 25,64
resisténcia, e=5 mm

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 26,08

02.01.09.100.08 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3, e=20 m? 32,78
mm

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 11,50

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 10,66

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

02.01.09.200.02 Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=5 m? 6,89
mm

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco trago 1:4, e=7 mm m? 9,67

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demdos, para pintura latex m? 18,56

02.01.09.200.03 Embo-go para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 41,93
peneirar traco 1:2:6, e=20 mm

02.01.09.200.06 Massa Unica impermedvel para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 18,71
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02.01.09.200.05 Reboco para parede externa, hidréfugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m? 118,72
e=7mm
02.01.09.200.08 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demdo m? 13,25
02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS
02.01.09.300.03 Chagiscq em teto con'w arg.am’as'sa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, com adigdo de m? 16,03
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm
02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 13,63
02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 15,26
02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de proje¢do mecanica - sarrafeado m? 24,78
02.01.09.300.07 NEA.54_Placa pingadeira (concreto) 5 x 20 cm m 24,39
02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:2, e=5 mm m? 29,30
02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:3, e=5 mm m? 28,92
02.01.09.310 PISOS
02.01.09.310.93 Fita adesiva antider]ra-\pante emborrachada, composta por laminado elastopldstico, na cor m 0,87
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm
02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 7,60
02.01.09.310.05 NE.C.(')'S_Piso cimentado dese'mpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m? 29,10
painéis de 2,0m em 2,0m (max)
02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 71,44
02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 156,29
02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 143,17
02.01.09.310.48 NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm m 58,56
02.01.09.310.50 NEC.21/03_Rodapé (granito levigado) e=6cm m 158,62
02.01.09.310.57 NEC.23_Rodapé de Borracha Lisa m 22,98
02.01.09.310.33 NEC.31_Conjunto degrau escada (granito levigado) m 246,52
02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 117,69
02.01.09.310.45 NEC.37_Conjunto degrau escada externa (granito apicoado) m 255,41
02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 58,56
02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de cerdmico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com m 43,88

garras), 30cm <=L <=40cm, 10 cm <= H<=20cm

NEC.75/2_Piso tatil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul
02.01.09.310.18 /2_Piso tatil de 8 2 m? 375,88
Munsell 10 B5/10

NEC.75_Piso tatil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Amarelo
02.01.09.310.17 riso tatl & m2 375,14
Munsell 10 YR7/12

NEC.76/1_Piso tatil direcional de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul
02.01.09.310.19 /1_Piso tatil direci & 2 m2 369,09
Munsell 10 B5/10

NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.20 - m? 84,78
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo !

NEC.78_Piso tatil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.21 ~ m? 84,78
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo !

NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidrdulico
02.01.09.310.92 —rsotat (are P ilho hidrdulico) m? 85,70
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo

02.01.09.310.56 NEC.97_Rodapé para escadas (porcelanato) m? 150,13
02.01.09.310.54 NEC.98_Conjunto degrau de escada interna (porcelanato) m? 150,13
02.01.09.310.55 NEC.99_Soleira (porcelanato) m? 150,13
02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 79,90
02.01.09.310.72 Piso cerdmico 30 x 30cm PEI-5 m? 67,94
02.01.09.310.02 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m? 23,93

impermeabilizante, e =1,5cm
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02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e =3,0 cm m? 16,44
02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm m? 12,76
02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 7 cm m? 31,06
02.01.09.310.61 Piso de Borracha Sintética em Placas de 500x500 mm Tipo Plurigoma, DAUD ou Equivalente, m2 190,85
Cor Preta (EC.09/2)
02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 711,79
02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 327,89
02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 85,60
02.01.09.310.78 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 4mm, aplicado com cola m? 149,85
02.01.09.310.79 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com argamassa m? 156,20
02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 140,74
02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 91,28
02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 82,68
02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 81,95
02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 52,87
02.01.09.310.74 Pis'o 'em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagdo m? 111,81
pldsticas
02.01.09.310.68 Piso em ladrilho hidraulico e = 3cm m? 134,80
02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 114,41
02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 126,08
02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 138,80
02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdo CPTM m? 211,68
02.01.09.310.15 Piso tatil de alerta de borracha, assentado com cola, e=5 mm m? 178,32
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:
02.01.09.310.24 m? 524,55
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12 !
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:
02.01.09.310.22 m? 518,08
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10 !
02.01.09.310.13 Piso tatil direcional de borracha, assentado com cola, e=5 mm m? 178,32
Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:
02.01.09.310.23 2 504,61
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10 m !
02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 303,72
02.01.09.310.40 Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 303,72
02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 303,72
02.01.09.310.43 Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 303,72
02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m? 92,50
02.01.09.310.99 Regularizagdo de superficie com nata de cimento com adicdo de cola PVA, esp. média de m? 12,50
4,5mm
02.01.09.310.85 Re.juntamer?to de piso cerémi.co tipo porcelanato e rodapé ceramico tipo porcelanato, com m? 17,61
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm
02.01.09.310.84 'Rejunta?m'ento de roda.pé em.placas ce'rémicas ate" 10cm de altura com argamassa m 11,50
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 2,67
02.01.09.310.94 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 7,10
(NEC 84)
02.01.09.310.82 Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 24,62
02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS
02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,92
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02.01.09.400.14 For-ro de fibra ‘mlneral em Placas de 1250 x-625 mm, e =15mm, borda‘reta, com pintura m2 74,08
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 FOI’I"O de fibra .mlneral em p'Iacas de 625 x 6'325 mm, e =15 mm, borda r.eta, com pintura m? 80,80
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24 Forro de'gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m? 38,02
n2 18 painel, e=12,5 mm
Forro de gesso acartonado fixo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos espagados a

02.01.09.400.23 0,60m, suspensos por pendurais rigidos reguldveis, espacados a cada 1,00 m (espessura: m? 87,46
12,5 mm)

02.01.09.400.21 Forro de.gefs'o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 103,95
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.22 Forro de‘gelss-o acartonad‘o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 90,55
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavavel m? 76,97

02.01.09.400.20 Forro de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: m? 61,51
30 mm)

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 132,19

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 127,88

02.01.09.400.17 Ff}rro d(i PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m2 66,96
dimensdes 100 x 6000 mm

02.01.09.400.18 Ff}rro d(i PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m2 60,14
dimensdes 200 x 6000 mm

02.01.09.400.02 forro metalico, sistema aberto.vertl'cal ) const.lt.mdo de duas laminas lisas de' a!umlnlo m? 376,34
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.04 Forro'n?etallco, sistema linear |nterl?clf|ng, constituido de laminas perfuradas lineares de m? 142,83
aluminio, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.32 NED.-26_Forf(‘) em charias -(vermlcullta c‘om estrutura (?m perfis de ago galvanizado; pintura m2 95,62
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente)

02.01.09.400.31 l\fED‘.29/01_Forro m(?tallco vazado ct?r‘gelo, sistema linear interlocking, constituido de m2 177,04
laminas perfuradas lineares de aluminio

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,01

02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 48,09

02.01.09.500 PISOS ELEVADOS

02.01.09.500.01 NEC.58/01_Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentacdo reguldvel com m? 304,71
contraventamento

02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL

02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) m 29,52

02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 7,65

02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protegdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 26,97

02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 10,87

02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protegdo (aluminio MA-A4) m 27,78

02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento ceramico m 46,61

02.01.09.900.10 NEC.02/00_Cantoneira de protegdo horizontal (ago galvanizado pintado) 1.%:" x 1.%" x %" m 75,66

02.01.09.900.11 NEC.02/01_Cantoneira de protegdo horizontal (ago galvanizado pintado) 1" x 1" x 1/8" m 62,13

02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilatagdo de isopor com mastique e perfil "L" m 38,27
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02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatagdo (isopor) m 62,82
02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 51,43
02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) 1 %" x 1 %" x %" m 75,66
02.01.10 PINTURAS EM GERAL
02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS
02.01.10.100.22 NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m? 13,90
02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrilica sobre Argamassa m? 37,08
02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitagdo de concreto aparente m? 161,31
02.01.10.100.23 NEB.60 - Verniz Incolor Antipichagdo para Superficies de Concreto ou Alvenaria m? 70,02
02.01.10.100.27 NED.10_Pintura com tinta acrilica antimofo m? 24,37
02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 39,37
02.01.10.100.06 F"intura com tinta ep6xi em parede interna, com duas demaos, incluindo emassamento e m2 162,55
lixamento
02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeavel mineral em pé em parede externa, com trés demdos m? 12,41
02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas demé&os, sem massa corrida m? 12,70
02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplicagdo de massa corrida lixamento m? 41,36
02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 22,59
02.01.10.100.04 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com trés demdos, sem massa corrida m? 27,35
02.01.10.100.07 Pintura com tinta éleo em parede interna, com duas demaos, sem massa corrida m? 23,23
02.01.10.100.08 Pintura com tinta 6leo em parede interna, com trés demdos, sem massa corrida m? 28,78
02.01.10.100.11 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de silicone base m? 24,69
solvente
02.01.10.100.12 Pir\tura’h.idrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de siloxano m? 24,72
oligomérico base solvente
02.01.10.100.10 Pi'n'tura hidrofugante sobre superficie de concreto com uma demdo de silicone base dgua m? 20,03
(siliconatos)
02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma demdo de silicone m? 23,66
02.01.10.100.17 Pintura i‘mpermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de borracha m? 55,16
clorada a base de solvente
02.01.10.100.18 Pin,tu'ra impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo m? 54,91
epoéxi-poliuretano
02.01.10.100.19 P.intura .impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo m? 34,91
silano-siloxano
02.01.10.100.16 I?intura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz acrilico m? 33,54
a base de solvente
02.01.10.100.20 Pi'ntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz epdxi m? 34,69
bicomponente
Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verni
02.01.10.100.15 | | ura impermeabiiz: upertict ! verniz m? 43,28
poliuretano alifatico bicomponente
Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com primer e duas demaos de
02.01.10.100.14 | " urdimpermeabiiizant upertict pri ! m? 30,62
verniz acrilico a base de dgua
02.01.10.300 PINTURA EM PISOS
02.01.10.300.04. Pintura a base de resina acrilica de alto~desempenho, refletiva, para asfalto, m 5,79
branco/amarela, largura 10 cm, 2 dem3os
02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demdos, aplicada com rolo de 13 m? 17,30
02.01.10.300.01 Pintura con? tinta acrilic-a em piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 5 cm de m 39,12
largura, aplicada com trincha
02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 demdos m? 17,24
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02.01.10.400 PINTURA EM PECAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicagdo de fundo éxido de ferro em superficie metalica m? 24,07

02.01.10.400.02 P|ntu~ra com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 21,06
demdo

02.01.10.400.12 Pintura com tinta 4 base de epdxi em superficie metalica m? 34,41

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma demdo m 11,05

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demaos m? 48,74

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demdo m 20,96

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 30,90

02.01.10.400.10 P|ntlura com tinta esmalte-polluretano em estrutura de ago carbono com trés deméos, a m2 17,98
revolver (espessura: 90 micra)

02.01.10.400.04. P|ntlura com tinta esmalte-smtetlco em estrutura de ago carbono com duas deméos, a m2 10,59
revoélver (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.03 P|‘ntura com tinta esmalt‘e sintético em estrutura de ago carbono com duas demaos, com m2 20,90
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta 6leo em esquadria de ferro com duas demdos m? 48,09

02.01.10.400.08 Pintura com tinta éleo em rufo, calha e condutor com uma demao m 20,56

02.01.10.400.15 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva m? 22,90

02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 2,44

02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de 6leo m? 19,38

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demdos m? 20,85

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asfaltica em férmas de madeira, com duas demaos, aplicada a broxa m? 16,71

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demaos, sem massa corrida m? 20,84

02.01.10.500.03 Pintura com tinta 6leo em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 23,84

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas demaos m? 21,46

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demdos, sobre fundo nivelador branco m? 28,02

02.01.12 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 % tijolo m 13,71

02.01.12.110.01 Impermeab!h-zag-ao de aIven-a-rla de embasamento com argamassa de cimento e areia trago m2 43,67
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm

02.01.12.110.03 Imrférmeablllzagao de cobfartura na-(? sujeita a fissuragdes e a transito a base de emulsdo m2 61,37
acrilica estruturada com véu de poliéster

02.01.12.110.02 Imp’eltmeablllzagao de cobertura nao. §UJe|ta a fissuracGes e a tra'\n5|to a base. de emulsdo m? 66,17
asfaltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva

— — - > " - -

02.01.12.110.05 !mpermeab,l,zagzz\o de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m? 128,82
impermeabilizacdo

02.01.12.110.10 Imp.ermeablllzagao de.LaJe de Ccibertura: c.om Argamassa Rigida Aditivada com Sika 1 ou m? 58,50
Equivalente, e respectiva Protecdo Mecanica

02.01.12.110.09 Imp’eltmeablllzagao de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m? 63,41
asfaltica

02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés demdos de emulsdo asfaltica m? 32,30

02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 60,76

02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundag&o - Argamassa Impermeavel m? 71,65
NEM.07 Impermeabilizagdo para laje inferior de reservatério enterrado com

02.01.12.110.11 impermeabilizante a base de silano siloxano, para concreto e argamassa, aplicada de m? 58,50

acordo com orientacdo do fabricante
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02.01.12.120 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA

02.01.12.120.01 Ir’n‘permeabilizagéo d(? rfaservatério elevado, composta de revestimento com argamassa m2 185,29
rigida e de manta asfaltica

02.01.12.120.02 Im.pferm‘eabilizz:géo dle-rese\rvatério enterrado na’ s-uperfl'cie interna de reservatoério, ndo m2 50,84
sujeito a pressdo fredtica, a base de argamassa rigida
Impermeabilizagdo de reservatdrio enterrado, superficie interna/externa do reservatorio,

02.01.12.120.03 P tzag vatort uperiicie ] /ex vaton m? 87,04
com quatro camadas de argamassa e duas demaos de tinta betuminosa

02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reserva'utério para imp’ermeabiliza'c;so , aplicando uma m? 23,93
camada de argamassa preparada com cimento, areia, 4gua e adesivo

02.01.12.120.05 Regularizagdo de superficie de concreto aparente m? 11,54

02.01.12.130 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicagdo de manta geotéxtil. m? 7,36

02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asféltica poliméliica., e ='3,00 mnj, inclufiv.e limpeza, preparo m? 67,79
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.09 Impermeabilizagdo com manta asfaltica polimér~ica‘, e :-4,00 mnj, incIuEiv‘e limpeza, preparo m2 77,89
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.04 Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 150,44

02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 67,46

02.01.12.130.10 Impermeabilizagdo de superfl’ci(‘a com manFa aiféltica prot(igida c’or-n filme de aluminio m2 90,13
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emulsdo asfaltica, e=3mm

02.01.12.140 IMPERMEABILIZACAO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.04 Impermeabilizagdo com pintura a base de resina epdxi alcatrdo, duas deméos m? 66,81

02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de calha de concreto com 6 demaos de emulsdo acrilica m? 69,75

02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicagdo de pintura hidrofugante m? 24,47

02.01.12.140.05 NEI\/-IAOl_ImpermeabiIizagéo de caixa d dgua com argamassa, aditivada com sika 1 ou m2 58,50
equivalente.

02.01.12.210 IMPERMEABILIZAGAO COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02 Imr-Jernjeab‘iIizagéo de piscina ou. reservatéri‘o‘ elevado, sujeitos a fissuragdo afra-vés de m2 31,88
aplicacdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana eldstica

02.01.12.210.03 Imrfermeabilizagéo de superf‘ic‘ie s.ujeita a infiI‘t‘ragéo por Iengollfrfaético (pressdo negativa) m2 32,54
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega répida

02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo de~superf‘|'cie sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m2 18,79
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICAGOES

02.01.12.310.03 Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, e=5 m? 63,89
cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de I3 de vidro, espessura 2,5cm m? 68,75

02.01.12.320.05 ::r:jmento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m? 24,26
Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia,

02.01.12.320.04 : I ou piso empreg gfla expandi : : m? 97,14
e=20cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m? 66,94

02.01.12.320.07 Isolam(‘anto térmic<‘)‘em~laje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de protecdo m2 30,72
para a impermeabilizagdo, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 25,38

02.01.12.320.09 Isolamento térmico em laje ou piso empregando vermiculita aglomerada com cimento e m2 137,43

areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizagdo, e=15 cm
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02.01.12.330 PROTECAO MECANICA
02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 6,35
02.01.12.330.01 Prote¢do mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia traco 1.7, m? 38,38
e=3cm
02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,56
02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVACAO
02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES
02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
02.02.01.200.09 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 217,04
02.02.01.200.01 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (%") m 48,30
02.02.01.200.10 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 150 mm (6") m 328,95
02.02.01.200.02 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (%4") m 57,91
02.02.01.200.03 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 25 mm (1") m 77,06
02.02.01.200.04 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 32 mm (1 %") m 94,33
02.02.01.200.05 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 %") m 104,56
02.02.01.200.06 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 50 mm (2") m 126,31
02.02.01.200.07 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 %") m 157,18
02.02.01.200.08 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 80 mm (3") m 171,27
02.02.01.200.20 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 342,41
02.02.01.200.11 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (%") m 66,77
02.02.01.200.21 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 523,88
02.02.01.200.13 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (%") m 81,18
02.02.01.200.14 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 100,20
02.02.01.200.15 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 %") m 117,22
02.02.01.200.16 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 %") m 138,95
02.02.01.200.17 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 157,63
02.02.01.200.18 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 %") m 219,58
02.02.01.200.19 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 260,68
02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS
02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 %", com conexdes m 39,19
02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 %", com conexdes m 31,81
02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 22,73
02.02.01.300.10  |Tubo de PVC branco roscével @ %", com conexdes m 10,59
02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscavel @ 2 %", com conexdes m 79,79
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 53,27
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 100,77
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ %", com conexdes m 14,73
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 118,56
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 123,84
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 20 mm m 18,99
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm m 22,18
02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 32 mm m 29,20
02.02.01.300.04  |Tubo de PVC soldével, com conexdes @ 40 mm m 35,58
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm m 40,99
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm m 55,20
02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 75 mm m 80,28
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 85 mm m 91,19
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
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02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldavel, com conexdes (") m 35,16
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 46,03
02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 104 mm (4") m 517,71
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 15 mm (%") m 46,95
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 22 mm (%") m 68,54
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 28 mm (1") m 82,78
02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 35 mm (1 %") m 113,67
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 42 mm (1 %") m 138,61
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldéavel, com conexdes @ 54 mm (2") m 198,71
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 66 mm (2 %") m 272,36
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldéavel, com conexdes @ 79 mm (3") m 360,51
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 15 mm - com conexdes m 15,36
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro solddvel, @ 22 mm - com conexdes m 25,46
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 28 mm - com conexdes m 36,05
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro solddvel, @ 35 mm - com conexdes m 44,63
02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 42 mm - com conexdes m 56,43
02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 54 mm - com conexdes m 84,24
02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS
02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 713,45
02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5400 W, 220 V un 308,45
02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 76,90
02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO
02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO
02.02.03.110.03 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 304,30
Linha Predial SMU
02.02.03.110.04 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 389,90
Linha Predial SMU
02.02.03.110.05 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 649,59
Linha Predial SMU
02.02.03.110.06 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 890,61
Linha Predial SMU
02.02.03.110.01 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 219,02
Linha Predial SMU
02.02.03.110.02 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 266,65
Linha Predial SMU
02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)
02.02.03.210.08 Terminal de ventilagio @ 50 mm un 16,27
02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 35,50
02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 56,06
02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 20,61
02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 31,94
02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 15,26
02.02.03.210.07  |Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 35,06
02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 44,72
02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORCADA)
02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 77,70
02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 97,27
02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 120,29
02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 160,62
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02.02.03.310.10  |Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 223,81
02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 253,99
02.02.03.310.04  |Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 51,32
02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 61,38
02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 16,43
02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 22,19
02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 32,96
02.02.03.801 TUBOS DE PEAD
02.02.03.801.01 Tu'bo'de.PEAD corrl.Jgado de dupla parede p?ra rede col'etora d? es.goto, @ 400mm, junta m 315,39

eldstica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias
02.02.03.510 TUBOS DE PRFV
02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 200 m 284,64
02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 300 m 419,63
02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 400 m 562,62
02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 500 m 788,21
02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 600 m 971,99
02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS
02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 415,03
02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 35,58
02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 21,12
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 47,86
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 50,75
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 29,69
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 47,86
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 55,20
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 62,85
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 166,09
02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 170,34
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 53,98
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 561,02
02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 748,32
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 59,42
02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 111,23
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 26,22
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 25,70
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 26,50
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspegdo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 658,36
02.02.03.800.02 Caixa de Inspegdo 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.069,72
02.02.03.800.03 Caixa de Inspegdo 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.633,43
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 497,06
02.02.03.800.04 Pogo de Inspec¢do em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.025,83
02.02.03.800.08 Pogo de visita de aIvenaria‘ (1 tijolo comum revestido, tampdo de ferro fundido) para un 5.185,34

esgoto, @ 1,20 m, profundidade 2 m
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.390,85
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
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02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 220,37
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, vélvula em pléstico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 287,29
padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatério de semi-encaixe un 133,07
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 340,35
02.02.04.100.35 Cuba de louga de embutir oval, acabamento esmalte branco. un 278,07
02.02.04.100.39 Lavatdrio de louga branca, com coluna un 623,41
02.02.04.100.37 Lavatério de louga branca, de semi-encaixe un 632,86
02.02.04.100.40 Lavatdrio de louga branca, sem coluna un 189,13
02.02.04.100.07 Mictério de louga esmaltada branca sifonado un 488,38
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatério de louga branca, com coluna suspensa un 667,02
02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitério sem cuba (granito) C=120 cm cj 480,60
02.02.04.100.28 NEG.17_Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=120 cm cj 1.020,07
02.02.04.100.30 NEG.27/01_Pia 2 cubas (granito) de 2,00 a 2,50m de comprimento cj 1.686,03
02.02.04.100.31 NEG.27/02_Pia 2 cubas (granito) de 2,51 a 3,00m de comprimento cj 1.859,04
02.02.04.100.32 NEG.27/03_Pia 2 cubas (granito) de 3,01 a 3,50m de comprimento cj 2.032,03
02.02.04.100.51 NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitério m 992,98
02.02.04.100.25 NEG.30_Tampo em ago inox com duas cubas (ago inox), 3,20 x 0,60 m cj 3.252,08
02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.028,90
02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=200 cm cj 1.325,27
02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louga de Embutir 1,60 x 0,60 m un 780,49
02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louga de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.231,29
02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louga de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.453,37
02.02.04.100.20  |Tampo de granito e=3cm m? 534,75
02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA
02.02.04.110.11 Assento pldstico com tampa para bacia sanitaria un 29,59
02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 124,25
02.02.04.110.07 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada un 272,50
02.02.04.110.01 Bacia sanitaria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 292,83
02.02.04.110.10 Bacia sanitdria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 739,98
abertura, h = 44cm
02.02.04.110.06 Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessérios un 401,65
02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 75,19
02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitaria tipo montana ou equivalente un 739,66
02.02.04.110.15 NEG.43_Bacia sa’nitéria de louga branca infantil, incluindo assento sanitario e caixa de un 1.181,10
descarga embutida
02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE
02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 561,84
02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA
02.02.04.240.01 Torneira de bdia alta pressdo @ 15 mm (") un 58,60
02.02.04.240.02 Torneira de boia alta pressdo @ 20 mm (%") un 71,65
02.02.04.240.03 Torneira de bdia alta pressdo @ 25 mm (1") un 66,24
02.02.04.240.04  |Torneira de bdia alta pressdo @ 32 mm (1 %") un 149,78
02.02.04.240.05 Torneira de bdia alta pressdo @ 40 mm (1 %") un 141,54
02.02.04.240.06 Torneira de béia alta pressdo @ 50 mm (2") un 243,00
02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA
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02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 102,61
02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatério - %" un 192,36
Torneira de jardim (com rosca de saida %" para mangueira), tipo curta, em liga de
02.02.04.950.16 cobre/latao, a?f\bamento ndo cromado, co-m chaveITca (volante) remOV|veI~de pollfetllleno"ou un 71,81
equivalente, didametro de entrada da torneira de %", com bucha de redugdo metalica %" X
n
02.02.04.250.00 Torneira d.eAparede cf'e metal cromada, para pia, com bica mdvel, haste atarraxada, volante un 102,54
em cruz, didametro %
02.02.04.250.01 Torneira de parede de metal cr?mada, para pia, de pressdao com bico unido, haste un 85,62
atarraxada, volante em cruz, didametro %", 18cm
- AT —— = - =
02.02.04.250.06 Tornelr'a.metallca de lavatério, didametro %" com acionamento sob pressado e fechamento un 183,78
automatico
02.02.04.250.04 Torneira para Lavatério de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 157,13
cromado
02.02.04.250.03 Torneira para Lavatério de pressdo metdlica com arejador %" e acabamento cromado un 44,88
02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador %" un 35,30
02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar %" cromada un 35,30
02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS
02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatdrio de canto cj 190,01
02.02.04.300.12 Cabides de ago inox (EG.13) un 19,03
02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 64,64
02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 64,64
02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 62,02
02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictdrio (ago inox) cj 122,07
02.02.04.300.91 NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 199,92
L1=80cm
02.02.04.300.22 NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 190,01
L1=70cm
02.02.04.300.93 NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 122,32
L1=40cm
02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatdrio (ago inox), conforme NBR9050 un 122,07
NEG.06 - Barra de apoio horizontal para sanitarios acessiveis (ago inox), com comprimento
02.02.04.300.20
15cm <=L1<= 90cm e com didmetro do tudo 3cm <=@<= 4,5cm m 226,08
02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 58,07
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com
02.02.04.300.19 visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 80,71
fixacdo através de buchas e parafusos inclusas.
02.02.05 SISTEMA DE DETECGAO E PREVENGAO DE INCENDIOS
02.02.05.210 EXTINGAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO
02.02.05.210.01 Extintor de gas carbdnico, capacidade 6 kg un 386,03
02.02.05.220 EXTINGAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA
02.02.05.220.01 Extintor de agua pressurizada , capacidade 10 litros un 131,54
02.02.05.230 EXTINGAO DE FOGO POR PO QUIiMICO
02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 235,08
02.02.05.230.01 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 4 KG un 124,20
02.02.05.230.02 Extintor de Pé Quimico Seco - ABC 6 KG un 154,14
02.02.05.230.03 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 8 KG un 182,05
02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS
02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 212,95
02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 2,30 x 1,07 x 0,60 un 919,35
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02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 412,97
02.02.05.300.03 Abrigo para vélvula de emergéncia em alvenaria, dimensées 0,60 x 1,07 x 0,60 un 377,32
02.02.05.300.29 Adaptador de engate rapido em latdo de 2 %5" x 2 %" un 72,54
02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 %", engate rapido un 50,76
02.02.05.300.39 Armdrio metalico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 722,13
02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rdpido un 17,68
02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 8,15
02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rdpido, DN=2 %", requinte fixo un 84,22
02.02.05.300.11 Esguicho reguldvel 1 %" x 13 mm de Engate Rapido un 52,87
02.02.05.300.12 Esguicho regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 92,44
02.02.05.300.44. Filtro Y ?m.ferro fu:\dido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 688,44
rosqueaveis, DN=2
02.02.05.300.01 Hi?rante com abr'igo em chapa de agcicarbono, com registro globo angular 452, @65 mm (2 un 1.080,72
% ") com mangueira de #65mm (2% ")x30m
02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 %4") para mangueira de 1 %" un 303,65
02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 %") para mangueira de 2 %" un 316,52
02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1" x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rdpido un 1.191,48
02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da segdo: % " / espessura: 2,00 mm) m 11,25
02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 5", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 328,39
02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 %", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 713,35
02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 5", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 438,77
02.02.05.300.43 Mandmetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 350,73
02.02.05.300.98 ElniE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 . 498,08
02.02.05.300.16 NEE.296_Suporte de parede para extintor de incéndio (ago galvanizado pintado + laminado . 598,03
texturizado) L=56 x H=182 cm
02.02.05.300.97 NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x . 932,12
H=90 cm
02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 %4") un 708,06
02.02.05.300.19 Sup.orte de piso .com abrigo para 1 extintor de incéndio (ago galvanizado pintado + i 761,36
laminado texturizado) L=56 x H=180 cm
02.02.05.300.35 Tampdo de engate rapido em latdo, DN=2 %" un 84,12
02.02.05.300.37 Tampdo de ferro fundido de 400x600mm padrdo Corpo de Bombeiros un 191,09
02.02.05.300.36 Tampdo tipo Storz 174", engate rapido un 57,20
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVAGAO EM GERAL
02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatério ddgua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.065,42
02.02.06.110.01 Reservatdrio ddgua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 966,59
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
02.02.06.210.02 Reservatério dadgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 849,60
02.02.06.210.01 Reservatério dadgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 700,55
02.02.06.210.04 Reservatério dadgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 2.700,70
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 15 mm (%") un 53,06
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 20 mm (%") un 53,49
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para PVC, @ 20 mm (%") un 47,15

Pagina 48 de 103




SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO e trapoiiess

< CPTM

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: dezembro/2019

.. |114,93% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 28/01/2020
Encargos sociais: N . . N L
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
5 - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (") un 75,37
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 %4") un 134,96
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 %") un 139,21
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 507,08
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (%") un 45,23
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (%") un 46,45
02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 59,37
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 %4") un 85,98
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 %") un 98,61
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 122,42
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 %4") un 226,29
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 263,14
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 %") un 139,27
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 %") un 135,01
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 93,82
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (%") un 81,61
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (") un 76,78
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (34") un 63,21
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 %" un 65,09
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1 %" un 62,48
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 49,60
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscavel, @ %" un 30,83
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 93,61
02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscavel, @ %" un 34,75
02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 20 mm un 26,58
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 32,04
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 32 mm un 46,25
02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 59,25
02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 61,56
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 60 mm un 105,55
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 ://jl)vula de descarga metalica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 %") ou 40 mm (1 un 316,31
02.02.07.410.04 Vélvula de descarga pressmatic para mictério individual un 269,01
02.02.07.410.05 Vdlvula para Mictério com sistema anti-vandalismo un 194,30
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENCAO
02.02.07.510.09 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 471,75
02.02.07.510.02 Vélvula de reteng&o de pé com crivo, @ 20 mm (%") un 57,32
02.02.07.510.03 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 60,86
02.02.07.510.04 Valvula de retengdo de pé com crivo, @ 32 mm (1 %4") un 96,23
02.02.07.510.05 Valvula de retengdo de pé com crivo, @ 40 mm (1 %") un 100,20
02.02.07.510.06 Vélvula de retengdo de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 206,86
02.02.07.510.07 Valvula de reteng&o de pé com crivo, @ 65 mm (2 ") un 219,60
02.02.07.510.08 Vélvula de retengdo de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 384,83
02.02.07.510.56 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 561,84
02.02.07.510.49 Vélvula de reteng&o horizontal em bronze, @ 20 mm (%") un 77,13
02.02.07.510.50 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 96,19
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02.02.07.510.51 Vélvula de retenc3o horizontal em bronze, @ 32 mm (1 %4") un 134,67
02.02.07.510.52 Vélvula de reteng&o horizontal em bronze, @ 40 mm (1 %") un 151,85
02.02.07.510.53 Vélvula de retengio horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 200,18
02.02.07.510.54 Vélvula de retengdo horizontal em bronze, @ 65 mm (2 %") un 277,24
02.02.07.510.55 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 369,24
02.02.07.510.48 Vélvula de retengdo vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 399,81
02.02.07.510.42 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 20 mm (%") un 58,13
02.02.07.510.43 Vélvula de retengdo vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 61,31
02.02.07.510.44 Vélvula de retenc3o vertical em bronze, @ 32 mm (1 %") un 82,58
02.02.07.510.45 Vélvula de retengdo vertical em bronze, @ 40 mm (1 %") un 95,56
02.02.07.510.46 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 124,91
02.02.07.510.47 Vélvula de retengdo vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 240,45
02.03 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTILAGCAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.19 AT3499-0, vazdo de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 3.740,99
motor a prova de explosdo
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM R
02.03.01.110.18 AT3499-0, vazéogde 2500 m3/h e pressdo essética dz 15 mca com poténcia de 0,75 CV d 3.253,45
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM .
02.03.01.110.20 AT3499-0, vazéogde 3400 m3/h e pressdo esfética di 15 mca com poténcia de 1,00 CV d 3.651,71
02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em ago galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 77,65
Damper de regulagem de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.28 AT34’;9-0, dimgensges 200 x 150 mm. i i un 69,28
Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifdsico - 60Hz; equipado com motor a prova de
02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 4.424,40
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pas, etc.) conforme Norma AMCA - classe
B; classe de prote¢do minima do motor IP 54; acionamento por interruptor
Grelha de Exaustdo com pintura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e
02.03.01.110.26 CPTM AT3499-0 (dimensges 425 po25 mm) i i un 78,85
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.24 AT3499-0 (dimen‘s;ﬁes 325 x 525 mm) i i un 84,31
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.25 AT3499-0 (dimen‘s;ﬁes 325 x 525 mm) i i un 109,05
02.03.01.110.27 Grelha metélica quadrada, 15 x15cm un 22,11
Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazio minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou
02.03.01.110.17 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 212,54
interruptor.
Veneziana com Tela de Protegdo para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica
02.03.01.110.34 CPTM AO1299-3 e CPTM AT3£§199-%, dimensﬁegs 500 x 400 mm. i i un 120,54
02.03.01.110.09 Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 231,82
02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de aco galvanizada com suportes e acessérios e pintura epoxi,
02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 mm m 304,56
x 350 mm x 200 mm
Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessoérios, conforme
02.03.01.130.02 Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 371,56
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm
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02.03.01.130.01 eDL;;coliluexivel isolado termicamente com |3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm m 41,99

02.03.01.130.07 R’ede'de dutos para ar-condicionado com chapa de ag¢o galvanizada n2 24, com isolamento m? 165,32
térmico

02.03.01.130.06 R’ede'de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, sem isolamento m? 40,75
térmico

- " - = -

02.03.01.130.05 Tubo.e.sponjoso @ ¥ polegada, para isolamento de tubulacdo de cobre para sistemas de ar m 8,27
condicionado

02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:

02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 5.632,63
remoto, elementos de fixacdo e acessorios

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 4.573,30

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 14.456,78

02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMACAO

02.03.03.100 ENTRADA DE ENERGIA

02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.93 Teste em fabrica e inspegdo de Cubiculo de energia e acessdrios para alimentagdo 900 Vca - un 6.836,64
90 Hz

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 11.394,40
Transformador a seco, trifdsico, 500kVA 13800-220/ 127V, montado em cubiculo metalico -

02.03.03.200.15 Conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 38.465,45
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTACAO AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 352,03

02.03.05 INSTALAGOES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA

02.03.05.100 ELETRODUTOS DE ACO-CARBONO E CONEXOES

02.03.05.100.34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 74,75

02.03.05.100.40 Eletroduto de ac;”o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 92,68
DN @ 100 mm (4")

02.03.05.100.29 Eletroduto de a:;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 23,78
DN @ 25 mm (1")

02.03.05.100.30 Eletroduto de ac;o"carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 30,75
DN @32 mm (1%")

02.03.05.100.32 Eletroduto de a:;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 43,96
DN @ 50 mm (2")

02.03.05.100.33 Eletroduto de ac;o"carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 64,08
DN @ 65 mm (2 %")
Eletroduto de ago galvanizagdo a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura

02.03.05.100.37
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 40 mm (1 %") m 44,44

02.03.05.100.35 EIetroéuto de ago galvanizado a fogo (interno e efterno), tipo semlpisado, com costura m 24,26
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (3%")

02.03.05.100.36 EIetroéuto de ago galvanizado a fogo (interno e efterno), tipo semlpfsado, com costura m 30,27
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 25mm (1")

02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.150.93 Eletroduto de Aluminio @ 1 %", fabricado em AIumif\i.o incorrosivel extrudado em Liga m 65,95
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios

02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 %", fabricado em Alumit\if) incorrosivel extrudado em Liga m 52,42
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.21 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em AlILfml'nio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 43,52
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios

02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ %", fabricado em Aluminio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 29,03

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
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02.03.05.150.24 Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em A'Ilfml'nio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 79,85
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.150.26 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em A'Ilfml'nio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 159,38
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ %", fabricado em A'I%Jml’nio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 34,44
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS
02.03.05.160.04. Eletroduto I-:Iexivel Metdlico de’Q‘) 1 %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 32,84
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.160.03 Eletroduto I-:Iexivel Metalico de’Q‘) 1" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 24,98
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.160.01 Eletroduto I-:Iexivel Metdlico del {2) %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 15,84
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.160.07 Eletroduto I-:Iexivel Metdlico del {2) 2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 52,66
em PVC antichama, com acessorios
02.03.05.160.02 Eletroduto I-:Iexivel Metalico del {2) %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 22,30
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES
02.03.05.200.59 Caixa de Ligagdo Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 49,93
02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x110mm un 105,10
02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 202,77
02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x170mm un 274,32
02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 38,54
02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 49,54
02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 40,63
02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscavel, com tampa un 28,78
02.03.05.200.38 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscavel, com tampa un 59,11
02.03.05.200.01 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ %" - roscavel, com tampa un 25,73
02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscavel, com tampa un 183,92
02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 %"- roscével, com tampa un 39,85
02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 %"- roscavel, com tampa un 33,72
02.03.05.200.03 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscavel, com tampa un 29,85
02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscavel, com tampa un 50,72
02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscével, com tampa un 110,45
02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ %"- roscavel, com tampa un 23,89
02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscével, com tampa un 169,08
02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscavel, com tampa un 135,20
02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscavel, com tampa un 197,90
02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 46,03
02.03.05.200.67 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 %" - roscével, com tampa un 39,65
02.03.05.200.66 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 31,31
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 60,37
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ %" - roscavel, com tampa un 25,70
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 55,56
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02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 %" - roscével, com tampa un 46,21
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscavel, com tampa un 36,86
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 %" - roscavel, com tampa un 137,89
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscavel, com tampa un 68,23
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 153,83
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ %" - roscavel, com tampa un 29,71
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscével, com tampa un 200,71
02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 %" - roscével, com tampa un 52,76
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscavel, com tampa un 38,68
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ %" - roscavel, com tampa un 28,54
02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 58,03
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 51,42
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscével, com tampa un 39,46
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ %" - roscavel, com tampa un 32,36
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 %" - roscavel, com tampa un 166,58
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscével, com tampa un 75,14
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscével, com tampa un 136,21
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ %" - roscavel, com tampa un 35,47
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscével, com tampa un 205,14
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 54,69
02.03.05.200.46 Uniduto Cénico @ 1 %", sem rosca un 11,82
02.03.05.200.45 Uniduto Conico @ 1", sem rosca un 10,33
02.03.05.200.47 Uniduto Cénico @ 2", sem rosca un 15,42
02.03.05.200.49 Uniduto Conico @ %", sem rosca un 8,96
02.03.05.200.80 Uniduto Cénico @ 4", sem rosca un 45,22
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 %", sem rosca un 13,22
02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 %", sem rosca un 12,47
02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 10,00
02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 %", sem rosca un 27,71
02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 16,38
02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ %", sem rosca un 9,41
02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS
02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 16,80
02.03.05.300.43 B-rag? de fixagdo de Iuminé’riaf equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abragadeira de un 278,35

fixagdo REF. "JB-20", da Trdpico.
02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de ago para perfilado un 33,41
02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 47,43

Caixa para Tomada Fixo, perfil em chapa de ago galvanizado a fogo, base com 2 furos para
02.03.05.300.51 fixagéz, equipada com 1 $omada 2P+Tp(univefsalg), 25A-250V ) i un 25,52
02.03.05.300.05 Derivagdo lateral para eletroduto de %" em chapa de ago com lateral dupla para perfilado un 10,72
02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 45,78
02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 10,40
02.03.05.300.53 M3o francesa dupla - comprimento 300 mm un 15,53
02.03.05.300.55 Méo francesa dupla - comprimento 700 mm un 46,87
02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa, dimensdes 19 x 38 mm m 31,88
02.03.05.300.15 ::ji;asd;;erfurado conjugado em chapa de ago galvanizado a fogo, com tampa, dimensdes m 73,10
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02.03.05.300.57 Ziz;csoé?;zlssor L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 48,88
02.03.05.300.10 Sup<?rte central, @ 76,2 mm, para 1 Iumin‘éria @ 60,0 mm, topo do‘poste @ 60,3 mm, un 70,80
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.11 Supc.>rte central, @ 76,2 mm, para 2 Iumin.érias @ 60,0 mm, topo d.o poste @ 60,3 mm, un 85,53
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm ps 15,01
02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pc 19,14
02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm ps 22,09
02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pc 26,29
02.03.05.300.08 Suporte para lumindria em chapa de ago curto, para perfilado un 8,01
02.03.05.300.09 Suporte para luminaria em chapa de aco longo, para perfilado un 10,89
02.03.05.300.13 Vergalhdo de ago com rosca total para perfilado (didametro: % ") m 15,72
02.03.05.300.50 Vergalhdo em ago galvanizado com rosca total (didametro: 3/8") (Tirante) m 19,89
02.03.05.400 LEITO PARA CABOS
02.03.05.400.01 Ia_i:;z::;cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 400 mm, com m 138,05
02.03.05.400.02 Ia_i:;z::;cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 600 mm, com m 154,25
02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC
02.03.05.500.18 Caixal\'de ligacdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 9,62
3x3
02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimensdes 4 x 4" un 16,83
02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ %" un 20,65
02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 35,73
02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ %" un 30,17
02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ %" un 12,24
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 12,84
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 14,93
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (") un 11,65
02.03.05.500.61 Curva 1809 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 14,40
02.03.05.500.62 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 17,00
02.03.05.500.63 Curva 1809 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 19,29
02.03.05.500.64 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 22,94
02.03.05.500.65 Curva 1809 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 29,74
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 63,43
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (%") un 11,86
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 12,99
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 15,58
02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 17,76
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 19,57
02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 24,46
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 %") un 38,23
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 40,57
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (%") m 6,96
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (3%") m 7,75
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 9,47
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (%") m 17,29
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02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 20,58
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 110 mm (4") m 34,61
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 20 mm (%") m 8,71
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 25 mm (%") m 9,96
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 32 mm (1") m 12,27
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 40 mm (1 %") m 14,62
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 50 mm (1 %") m 10,41
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 60 mm (2") m 14,53
02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 75 mm (2 %") m 19,64
02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 85 mm (3") m 23,62
02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 110 mm (4") un 41,99
02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscédvel, @ 20 mm (%") un 7,16
02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 8,18
02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 32 mm (1") un 9,58
02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 11,44
02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscédvel, @ 50 mm (1 %") un 12,55
02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 60 mm (2") un 15,11
02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 75 mm (2 %4") un 23,95
02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 85 mm (3") un 29,33
02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
02.03.05.600.01 Duto coArrugado em”PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 26,69
subterrdneos @ 1 %" (40 mm)
02.03.05.600.02 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 28,27
subterrdneos @ 2" (50 mm)
02.03.05.600.03 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 44,20
subterrdneos @ 3" (75 mm)
02.03.05.600.04 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 47,06
subterrdneos @ 4" (100 mm)
02.03.05.600.05 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 65,06
subterrdneos @ 5" (125 mm)
02.03.05.600.06 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 82,39
subterrdneos @ 6" (150 mm)
02.03.05.600.08 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 94,59
subterrdneos @ 8" (200 mm)
02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE ACO
02.03.05.700.36 Caixa de equalizagdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 418,78
02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimensdes 102 x 102 x 82 mm un 27,15
02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimensdes 152 x 152 x 82 mm un 45,42
02.03.05.700.12 ;ari;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 202 x 202 x 102 un 76,58
02.03.05.700.14 ;ari;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 302 x 302 x 122 un 110,04
02.03.05.700.15 ;ari;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 352 x 352 x 122 un 114,52
02.03.05.700.18 ;ari;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 un 226,83
02.03.05.700.33 Caixahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 48,39
referéncia Dispan DP550 ou equivalente
02.03.05.700.34 Caixahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 49,28
referéncia Dispan DP547 ou equivalente
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02.03.05.700.35 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ac;o galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 57,87
referéncia Dispan DP552 ou equivalente
02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de ago galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 2.707,21
900511 da Cemar ou equivalente
Caixa de passagem em chapa de ago galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas
02.03.05.700.38 .
bases, dimens&es 1400 x 1000 x 300 mm un 3.174,18
02.03.05.700.24 Eqar:(a de telefone em chapa de ago padrdo Telebras, dimensdes internas 1500 x 1500 x 150 un 1.233,39
02.03.05.700.30 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebras , dimensdes internas 800 x 800 x 150 un 417,62
mm
02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada‘ d.e e-m-argla- para m~ed|dor tipo N‘(12,09mm X un 2.291,36
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local
02.03.05.700.03 Entrada de energia em caixa de chapa de ago, dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de un 1.581,89
10a 15 kW
02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS
02.03.05.800.21 Canf‘a\leta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 74,20
equivalente
02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x
02.03.05.900.01 .
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV) un 1.105,04
02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 320,05
02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 632,89
02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.274,85
02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.311,87
02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 1.726,63
02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 1.912,28
02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 920,07
1,00x 1,00 m
02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO E CONTROLE
02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTAGCAO E SALA TECNICA
02.03.06.100.39 Caix.a Porta Fusivgl (.CPF), conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e . 8.284,13
Equipamentos Elétricos
02.03.06.100.02 Painel de Alimentagdo do Carregador (PAC) cj 19.046,25
02.03.06.100.31 lelinél Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificagdo . 14.787,63
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuicdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de
02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 60.684,61
AV6684-0
02.03.06.100.22 Quadro de Distribuigdo de Corrente Continua (QDCC) cj 17.260,66
Quadro de protegdo (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. -
02.03.06.100.25 Conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 47.279,32
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.
02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mével (QTDM) cj 15.820,50
Quadro Geral de Distribuigdo Essencial e Ndo Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema
02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisigdo de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 420.877,76
técnica CPTM AV6684-0
02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 30,70
02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE ACO
02.03.06.110.01 Quadr(? de dlstrlbuu;ao‘ c.om barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago un 547,72
galvanizado, para 28 disjuntores DIN
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02.03.06.110.08 Quadr9 de distribuigsc? ?om barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco un 674,99

galvanizado, para 40 disjuntores DIN
02.03.06.110.10 Quadr9 de distribuigsc? ?om barramento trifdsico, de sobrepor, em chapa de ago un 372,03

galvanizado, para 18 disjuntores DIN
02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC
02.03.06.120.01 Slu'\?dro de distribui¢do com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 180,11
02.03.06.310 DISJUNTORES
02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuigdo un 143,13
02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 42,16
02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 43,31
02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 75,20
02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 45,47
02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 45,47
02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 48,05
02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuicdo un 72,66
02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribui¢do un 51,70
02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuigdo un 57,08
02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 41,24
02.03.06.310.47 DiSJ:untor com proteng"o diferer?cial resid~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 760,81

residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA
02.03.06.310.49 DiSJ:untor com proteng"o diferer?cial resid~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 845,05

residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA
02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢ao un 8,81
02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 9,41
02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuigdo un 19,27
02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuigdo un 10,44
02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢ao un 10,44
02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 11,76
02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuigdo un 33,73
02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 8,35
02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 578,97
02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 259,56
02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 1.110,61
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 2.359,77
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 437,27
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 1.061,48
02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 52,90
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 54,65
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 57,84
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 57,84
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 61,74
02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribui¢do un 68,11
02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribui¢do un 76,20
02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70A em quadro de distribui¢do un 99,23
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02.03.06.310.52 Dispositivo de Proteg¢do contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e I, 20 KA, un 92,05
275V
02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe Il un 104,49
02.03.06.310.61 I2n;Aerruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 156,11
02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 166,50
40A
02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 142,72
02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 144,52
02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 151,66
02.03.06.310.63 IGn;Aerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 203,18
02.03.06.310.58 I2n;Aerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 156,82
02.03.06.310.59 LnotAerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 156,90
02.03.06.310.60 IGn;Aerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 167,30
02.03.06.320 BASES E CHAVES
02.03.06.320.26 Chave’ (?e nivel quEuante, tipo basculantel(péra), com contato de micro-switch (sem un 261,91
mercurio), prote¢do IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m
02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 586,23
02.03.06.320.23 Seccionador.fus'l’ve.l t~ipo "NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 881,20
quadro de distribuicdo
02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECCAO E ALARMES
02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO
02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifdsico de 1CV un 1.340,74
02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 5.052,44
02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 2.915,94
02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.405,16
02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 2.915,94
02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 1.828,75
02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.340,74
02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.107,49
Bomba centrifuga motor elétrico monofésico 0,49 HP bocais 1" X %", didametro do rotor 110
02.03.07.110.53 n 859,84
mm, HM/Q: 6m /8,3 m*/ha 20 m /1,2 m¥%h Y '
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,50 CV didmetro de sucgdo X elevagdo %" X
02.03.07.110.54 .
%", mono estagio, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q: 2 m /2,99 m3*/h A24 m /0,71 m3/h un 1.187,18
02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, sucgdo @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 1.340,74
02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potével) un 2.107,49
02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.346,46
02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 940,35
02.03.07.110.25 Bomba recalque d'agua trifasica 3,0 HP un 1.744,09
02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.355,64
02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.159,35
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.355,64
02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 25.748,40
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02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 25.748,40
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m3/h; H=24mca; P=3cv un 9.785,29
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, didmetro rotor 98 mm semiaberto,
02.03.07.110.52 bocal de saida didmetro 2", hm/Q =2 n’:/28,90 mi/haldm/7m?h un 3.563,80
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=} cv un 3.056,41
02.03.07.110.02 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de % HP un 940,35
02.03.07.110.01 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 956,40
02.03.07.110.05 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 1.828,75
02.03.07.110.03 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de % HP un 1.340,74
02.03.07.110.06 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 2.915,94
02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 6.936,86
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 9.026,34
02.03.07.200 NO-BREAKS
02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 89.918,60
02.03.07.300 GERADORES
02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 a . 90.082,82
120 KVA
02.03.07.400 DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO
02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 67,47
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegdvel pc 125,44
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 604,83

Central Légica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automdtica dos médulos, ligagdo
e remogdo de mddulos a quente, possuir porta de comunicacdo serial RS232, porta de rede
02.03.07.400.03 - . . - n 16.818,90

10/100, comunicacdo com servidor OPC, possibilidade de comunicacdo com software de Y
gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario, fabricante BOSCH

FPA 1200 ou similar.

Detector de Incéndio tipo Multicritério, combinando a Detecgdo Otica de Fumaga com a

02.03.07.400.04
Detecgdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base pe 144,54
02.03.07.400.08 Detector ético de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 166,44
Sinalizador Audio Visual tipo Sirene Eletronica, Enderegavel, com Sinais Sonoros
02.03.07.400.07
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia) pe 221,66
02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS
02.03.09.110 TOMADAS
02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 39,41
02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 24,05
02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 38,46
02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 23,12
02.03.09.110.13 Tomada Bifésica de sobrepor com blogueio mecanico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - un 1.444,63

Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente

02.03.09.110.12 Tomada Blpolhar 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D un 493,69
STECK ou equivalente

02.03.09.110.10 Tomada .Blin<?ada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou 'termo-pléstico un 104,10
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.

Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaca, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un 200,32
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Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaga, Alojamento, Prensa
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquivel, tampa trava,

02.03.09.110.09 163,73
subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W un !
da STECK

02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 57,39

02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 26,01

02.03.09.110.18 Tomada Trifésica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 90,24

02.03.09.110.16 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.311,37

02.03.09.110.17 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.309,15

02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 81,66

02.03.09.110.02 Tomada universal dois p6los 10 A - 250 V un 15,21

02.03.09.210 INTERRUPTORES

02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 39,35

02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 57,04

02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 41,13

02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 53,34

02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 46,12

02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 64,82

02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 médulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 21,92

02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 médulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 58,42

02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 40,60

02.03.09.210.16 Interruptor simples"(l Tédulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P + un 59,34
T 10A, com placa 4" x 2

02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 53,82

02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 36,03

02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 47,03

02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 49,25

02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 28,35

02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 22,83

02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 60,25

02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 41,51

02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de ldmpada, poténcia maxima 900w un 44,14

02.03.09.410 PLACAS ESPELHO

02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,58

02.03.10 FIACAO, CABOS DE FORGA E CONTROLE

02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES

02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tensdo 750 V m 7,73
Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com capa

.03.10.100.161

02.03.10.100.1 de PVC 300V, 105°C m 5,17

02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 8,00
Cabo de Cobre de Controle 1x(12 # 2,5 mm?), Classe de Tensdo 1,0kV Isolagdo em HEPR e

02.03.10.100.130 |Cobertura a Base de Composto termoplastico,Classe 5 com Baixa Emissdo de Fumaga e m 24,88
Hallogéneos

02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢d0 25,00 mm? - 6/10 KV m 35,14

02.03.10.100.192 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 1,5 mm?, classe de m 8,59

tensdo 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR
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Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 10 mm?, classe de
02.03.10.100.176
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m 21,82
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 4 mm?, classe de
02.03.10.100.175
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m 12,43
02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Multiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 7,87
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Muiltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 10,41
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Multiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,69
02.03.10.100.145 |Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 9,17
02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 13,26
02.03.10.100.147 |Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 19,07
02.03.10.100.148 |Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 25,20
02.03.10.100.149 |Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 35,92
02.03.10.100.150 |Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 46,12
02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 43,63
02.03.10.100.133 |Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 14,54
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.111
segio 10,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m 813
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.118
secdo 120,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 66,76
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.119
secdo 150,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 65,12
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.112
segio 16,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m 7,57
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.120
secdo 185,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 102,85
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.108
secio 2,50mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 2,68
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.121
secdo 240,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 159,15
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.113
segio 25,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m 13,32
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.122
secdo 300,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 167,38
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.114
segio 35,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m 17,45
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.109
secio 4,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 3,73
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.115
segio 50,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m 30,50
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.110
secio 6,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m >30
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.116
segio 70,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m 32,53
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.117
segio 95,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m 41,65
02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 1,65
02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC sec¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,13
02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 1,10
02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 5,78
02.03.10.100.36  |Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 5,33
02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 8,83
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02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 8,18
02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC seg¢do 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,12
02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,57
02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC seg¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 2,21
02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 159,52
02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 128,08
02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 15,33
02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 14,97
02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 20,43
02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,86
02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 2,47
02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 28,32
02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 3,76
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC segdo 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 3,29
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 37,67
02.03.10.100.100 Cabf} isolado em termoplastico ndo halogenado, se¢do 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C - m 2,82
flexivel
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plastico, para cabos se¢3o 2,5 mm? un 15,66
02.03.10.100.190 |Fio bimetdlico ago-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? m 27,45
02.03.10.100.101 |Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm?- 750V - 70°C m 5,34
02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm? - 750 V - 70°C m 10,98
02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do0 2,5 mm?- 750V - 70°C m 6,24
02.03.10.100.103  |Fio isolado de PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C m 7,53
02.03.10.100.104 |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm?2 - 750 V - 70°C m 8,76
02.03.10.100.155  |Terminal externo Classe 15 kV Termocontratil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessorios un 244,38
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm? com todos os Acessérios cj 528,46
02.03.11 ILUMINAGAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES
02.03.11.090.17 Lampada LED tubula-rTS de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura un 88,41
de cor 4000K, comprimento 1200mm
02.03.11.100 ILUMINAGAO SUSPENSA DO TETO
Lumindria de embutir corpo em chapa de aco, refletor e aletas parabdlicas em aluminio
02.03.11.100.15 anodizado brilhante com duas ldmpadas fluorescentes de 32W e reator eletrénico un 223,98
2x32W/220V referéncia 2001 da Itaim ou equivalente.
02.03.11.100.39 Luminaria de SobreApor‘ com 2 lampadas quo-recentes tubulares 32W e reator eletronico un 164,60
2x32W /127V referéncia 4010 ITAIM ou equivalente.
02.03.11.100.38 Luminéri? de Sobrepor com 2 Lémpadas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, com un 215,56
Reator, tipo 3790 da ITAIM ou equivalente
02.03.11.100.13 Luminaria fluorescente completa comercial com 2 lampada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 107,45
02.03.11.100.05 Luminaria fluorescente completa industrial com 2 ldmpadas de 20 W, tipo calha de un 106,84
sobrepor
02.03.11.100.45 Luminaria hermética com 2 Ldmpadas Fluorescentes de 32W e Reator un 172,24
02.03.11.100.50 Lum'inéria industria'\l'para 1 lampada a vapor de sédio de 250W, com alojamento para un 476,58
equipamentos auxiliares, IP-65.
Lumindria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd
02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 209,46
alcalino e grade rosqueada ao corpo.
02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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Bloco autdonomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregédvel e autonomia de 6

02.03.11.210.04 un 38,38
horas

02.03.12 ILUMINACAO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES

02.03.12.100.09 Lumindria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores un 1.324,40

de 250W em poste de concreto com 9 m de altura

Projetor fechado para iluminacdo externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V,

02.03.12.100.12 X ) un 1.016,75
base E-40, com angulo reguldvel, com reator

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACAO
Relé fotoeletronico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),

02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixacdo, IP67, un 57,63
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.

02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO

02.03.12.300.01 P'oste~ Circular Reto em A¢o Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessoérios de un 711,96
fixacdo

02.03.12.300.05 Poste Conico Continuo em Ago Galvanizado - altura de 12 metros - com suporte para un 3.376,91

lumindria e base com acessérios de fixacdo

02.03.12.300.02 Poste Conico Cont,ir?uo em'Ac;o~GaIvanizado - altura de 5 metros - com suporte para projetor un 1.337,05
e base com acessorios de fixacdo

Poste Conico Continuo em A¢o Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessérios

02.03.12.300.04 . un 1.399,28
de fixacdo

02.03.13 PARA RAIOS

02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 118,45

02.03.13.100.02 Para-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 297,74

02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 %"), un 811,57
completo

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para para-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 845,45

02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 77,40

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 59,49

02.03.13.300.06 E]on:(:oalha de aco duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50 m 52,25

02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 37,70

02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 47,29

02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 59,51

02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 104,64
3,00 m

02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO

02.03.13.400.55 Aplicagdo de adesivo para fixagdao de componentes de SPDA em superficie porosa un 5,40

02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de %" X %" x 500 mm un 70,58

02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 50,65

02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 165,52

02.03.13.400.09 Caixa de Insp(-agéo de Aterramento, tipo solo de pvc de seg¢do circular @ 300 mm, com tampa un 12471
de ferro fundido

02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ %" un 41,03

02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 40,50

02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de segdo 50mm? un 18,44

02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" pc 17,95
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02.03.13.400.13 Con?ctor Parafuso Fendido, fabzricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 24,28
Vertical, para Cordoalha 35mm

02.03.13.400.12 Con?ctor Parafuso Fendido, Fal:ricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 41,20
Vertical, para Cordoalha 50mm

02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt ?e latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (secdo transversal do un 22,98
cabo de 16 a 70mm?)
Haste de aterramento em aco cobreado, de alta camada, ¢ %" x 3,00m, tipo

02.03.13.400.03 n 215,87
"COOPERWELD" ou Equivalente. Y ’
Haste de aterramento em aco cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x 2,40m, tipo

02.03.13.400.02 n 160,93
"COOPERWELD" ou Equivalente. Y '

02.03.13.400.44 Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?, un 217,48
sapata com 02 furos M12

02.03.13.400.45 PI:.:\ca de ateltramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 216,10
Erico ou equivalente.

02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 68,29

02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 68,29

02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 68,29

02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 68,29

02.03.13.400.22 Supcirt.e isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 28,20
mecanica de aco.

02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de ago galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha p¢ 19,99

02.03.13.400.30  |Terminal & compress3o para cabo # 120 mm? un 25,96

02.03.13.400.24 Terminal a compressdo para cabo # 16 mm? pc 17,32

02.03.13.400.25 Terminal & compressdo para cabo # 25 mm? ps 18,25

02.03.13.400.26 Terminal a compressdo para cabo # 35 mm? pc 18,33

02.03.13.400.27 Terminal a compress3o para cabo # 50 mm? un 24,60

02.03.13.400.28 Terminal a compressdo para cabo # 70 mm? un 22,79

02.03.13.400.29 Terminal & compress3o para cabo # 95 mm? un 23,80

02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 30,32
Terminal para ligagdo de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de 8mm, para cabo

02.03.13.400.40 17,32
cobre nu de 16mm?2, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente. pe !

02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 18,74

02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR

02.03.13.500.02 Aparelho de luz de obstéculo, em aco galvanizado, para 2 ldmpadas incadescentes de 60W / un 163,67
127V

02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstaculos com célula fotoelétrica, simples un 130,09

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 16,35

02.03.14.100.36 Ca?? teINeféni(.:o CCI. 50,4 pare.s, uso inte'rno, ser~n blindagem, instalado em distribui¢do de m 8,37
edificacdo residencial - fornecimento e instalacdo

02.03.14.100.15 Cabo telefénico CI, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 26,60

02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 53,85

02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 16,15

02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 23,21
Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isola¢do

02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebras m 24,87
SPT.235.320.702

02.03.14.100.33 Cabo telefénico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 1,89

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,14

02.03.14.200 CAIXAS
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02.03.14.200.01 Caixa su!oterranea de entrada telefonica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 539,13
profundidade 50 cm
02.03.14.200.02 Caixa su!oterranea de entrada telefonica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 956,83
profundidade 50 cm
02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS
02.03.50.100.07 Remanejamento de Lumindria comercial / industrial un 64,63
02.03.50.100.09 Remanejamento de Painel de Alimentagdo de Bloqueios un 369,36
02.03.50.100.08 Remanejamento de poste de concreto un 526,35
02.03.50.100.06 Remanejamento de Poste metalico de iluminagdo un 122,40
02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vcc, inclusive suportes e conexdes cj 1.062,70
02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 893,88
02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estatica cj 476,49
02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 476,49
02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 15,78
02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.248,64
03 VIA PERMANENTE
03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
03.03.01 DEMOLICOES DE VIA E REMOCOES DE COMPONENTES DE VIA
03.03.01.100.02 Demoli¢do da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 m 193,15
mm (1667 dormentes/Km)
03.03.01.100.03 6D8emoll(;ao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 290,92
03.03.01.100.01 6D8emoll(;ao da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 134,70
Demoligdo de Ligagdo proviséria de via em trilho TR-57, fixacGes eldsticas, com dormente de
03.03.01.100.04
madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm m 151,44
03.03.02 DEMOLICAO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs
03.03.02.100.01 Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 6.404,96
03.03.02.100.02 Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 7.015,76
03.03.02.100.03 Demoligdo da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 7.797,52
03.03.02.100.07 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 17.191,88
03.03.02.100.04 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 8.440,96
03.03.02.100.05 Demoligdo da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 8.797,26
03.03.02.100.06 Demoligdo da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 9.153,56
03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 9.607,44
03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA
Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagio)
03.03.03.100.01 MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA m 41,12
03.03.03.100.02 Corregdo geométrica MECANIZADA do AMV un 424,78
03.03.04 MONTAGEM E INSTALACAO DE VIA
03.03.04.100.01 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 165,93
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.02 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 165,93
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.07 Instala'\c;ao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 143,82
Madeira em Bitola de 1600mm
Instalacdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Eldstica, em Dormente de
03.03.04.100.10
Madeira Bitola de 1600/1000mm m 221,43
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de
03.03.04.100.05
Concreto Bitola de 1600/1000mm m 304,33
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de
03.03.04.100.09
Madeira Bitola de 1600/1000mm m 221,43
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03.03.04.100.06 Instala'\gso e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 138,39
Madeira em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.22 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo eldstica, sobre estrutura de m 165,93
concreto em bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.04 Concreto em Bitola de 1600/1000mm m 217,76
03.03.04.100.03 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 165,93
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.08 Instala'\gso e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 146,16
Madeira em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.27 Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Eldsticas e com Dormente de m 136,89
Concreto
03.03.04.100.26 Instal:?\gso e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixacdo Elasticas e com Dormente de m 136,89
madeira
03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 43,24
03.03.04.100.98 Ligagdo de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 307,09
dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)
03.03.04.100.13 Ligagdo de via em do‘rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 280,99
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
Ligagdo provisoria de via em trilho TR-57, fixagdes eldsticas, com dormente de madeira
03.03.04.100.21 140,84
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm m !
03.03.04.100.24 Servigos de complementacgdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 73,52
03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 41,59
03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.000,77
03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 840,50
03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 786,90
03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 455,93
03.03.05 MONTAGEM DE AMV
03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 25.191,22
03.03.05.100.06 Montaggm e instalacdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm - un 16.606,42
Geometria AREMA
03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 16.606,42
03.03.05.100.07 Montagem e Instalagdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 30.596,58
03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n? 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 21.483,36
03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n? 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 36.187,46
03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n? 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 26.360,32
03.03.05.100.10 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 39.351,04
03.03.05.100.11 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 27.799,14
Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de
03.03.05.100.15 n 53.096,20
Madeira em Bitola de 1600/1000mm Y '
03.03.05.100.12 Montagem e Instalagdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 29.150,78
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 38.348,60
03.03.05.100.14 Montagem e instalagdo de AMV n? 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 28.581,84
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03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 24.511,62
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 15.259,24
03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 24.511,62
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 38.348,60
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 24.511,62
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 36.187,46
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 24.511,62
03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 36.187,46
Montagem e instalacdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentagdo do un 38.348,60
AMV-Geometria UIC
03.03.05.100.96 Montégem e i‘nstalagéo de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 78.838,10
Madeira em bitola 1600mm
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes
03.03.05.100.27 .
de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un 72.328,24
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes
03.03.05.100.28 de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un 62.434,88
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.30 .
Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un 102.166,60
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.29 .
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un 78.838,10
Montagem e Instalagdo de Travessao, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos
03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré mdvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 72.328,24
sinalizacdo e movimentacdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos
03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 72.328,24
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC
03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA
03.03.07.100.11 Aplicagdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 685,69
03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.647,81
03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m? 144,46
03.03.07.100.08 E:rkga,)transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o un 21,26
2 km
03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 12 un 14,90
km)
03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metdlica (até o 12 km) T 39,14
03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m3 138,45
03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 85,64
03.03.07.100.06 Remogdo de lastro inservivel e entulho m3 16,58
03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante €=0,20 m m? 97,10
03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 4,07
03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs
03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE
o INSPECOES E HOMOLOGACOES)
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319- cj 208.959,54
2 da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .
03.04.01.100.47 .
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA d 208.959,54

Pagina 67 de 103



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO e trapoiiess

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: dezembro/2019

.. |114,93% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 28/01/2020
Encargos sociais: . ) . . L
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
2 - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID

UNITARIO (RS)

Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista

03.04.01.100.48 j .
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA d 208.959,54
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600

03.04.01.100.73 mm cc'>mpleto., inclusive com os dormen.te.s 0cos, parf‘a\ assNentan'len.to em dormenjce de . i 170.026,26
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.

03.04.01.100.36 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, d<-a trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para G 120.826,94
assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 cj 208.959,54
da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista .

03.04.01.100.39 .
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA o 208.959,54

03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TBS7 IH em bitola larga 1600 . 139.376,19
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.44 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de tri'Iho TRS? IH em bitola larga 1600 i 139.376,19
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.42 .
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA o 208.959,54
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista R

03.04.01.100.38 C .
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA 1 208.953,54

03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola 1600 mm i 130.781,17

completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.01 D'ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 463,71
bitola 1.600mm

03.04.01.100.02 D'ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 497,40
bitola mista 1.600/1000 mm

03.04.01.100.05 D'ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 456,58
bitola 1.600mm

03.04.01.100.03 D'ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 466,21
bitola 1.600mm

Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60,
03.04.01.100.04
bitola mista de 1600/1000mm un 519,06

Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm

03.04.01.100.57 (350m) g 174.886,19
03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 226,20
03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 462,45
03.04.01.100.16 Grampo eldstico para olhal un 9,23
03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 3,26
03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 1.167,00
03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 un 4.933,61
03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 5,86
03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m3 66,62
03.04.01.100.22 Placa de apoio un 66,20
03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 80,99
03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 66,20
03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 435,41
03.04.01.100.25 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 un 4,06
03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 un 4,06
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03.04.01.100.45 Travessdo N214 otimizadf), de trilho TR 57 IH‘em bitola 1600mm para assentamento em G 435.185,72
dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m
03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 5.935,45
03.04.01.100.09 Trilhos TR 57 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 5.935,45
03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 5.935,45
03.08 BARREIRAS ACUSTICAS
03.09 SERVICOS DIVERSOS
03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 122,98
03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 111,79
03.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPERESTRUTURA
03.10.02 LANCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO
03.10.02.100.02 Langcamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automdtica de linha, segundo m3 88,23
levante de 15cm - duas passadas
03.10.02.100.03 Langcamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automdtica de linha, terceiro m3 93,17
levante de 25cm - duas passadas
03.10.02.100.01 Lang.am~ento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m3 84,73
caminhdes
03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO
03.10.03.100 VIA
03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 781.187,29
1.667 un/km
03.10.03.100.04 Posicionamento com equ.lpamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 4.015,22
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)
03.10.03.100.01 Pf)sicionz’lm-ento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 69, corjﬁprirlwer]to de 120 m, km 917.907,88
bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixacdo eldstica
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,
03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagdo eldstica (sem km 201.022,90
fornecimento de trilho)
03.10.03.101 AMV
03.10.04 SERVICOS AUXILIARES
Barra de trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em
03.10.04.100.03 .
estaleiro (SICRO Cod. 3009106) un 44.675,13
03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo elastico (SICRO Cod. 3009079) km 64.798,44
03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos (SICRO Cod. 3009229) km 142,19
03.10.04.100.05 Sczlc'ia alumincitérmica pfe\ra UIC 60 no campo paraformagéo de trilho continuo soldado com un 418,56
alivio de tensGes e ensaios e testes de homologacdo
Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em
03.10.04.100.01
estaleiro para formacdo de trilho longo soldado (SICRO Cod 3009096) un 184,68
03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS
03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA
03.10.05.100.03 Carga, descarga e manobra de a-rela, brita, ped‘ra de m&o ou solos em caminhdo basculante . 1,22
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre (SICRO Cod. 5915407)
Carga, descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagdes Hopper com
03.10.05.100.05 T
capacidade de 75 t (SICRO Cod. 5909137) 4,33
03.10.05.100.04. Carga, descarga fa manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e . 19,03
descarga manuais
Carga, descarga e manobra de materiais metalicos e acessérios diversos em vagdes tipo
03.10.05.100.02 T
gbéndola com capacidade de 100 t (SICRO Cod. 5909120) 24,29
Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminh3o basculante de 14 m? - carga
03.10.05.100.06 T
e descarga com guindaste (SICRO Cod. 5915363) >87
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Carga, descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagdes prancha com
03.10.05.100.01 T
capacidade de 100 t (SICRO Cod. 5909116) 4,81
03.10.05.101 TRANSPORTE
Transporte com caminh3o basculante capacidade de 10 m® - rodovia com revestimento
03.10.05.101.03 TXKM
primério (SICRO Cod. 5914374) 0,51
03.10.05.101.04 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (SICRO Cod. TXKM 0,43
5914449)
Transporte de lastro de brita com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de
03.10.05.101.05 TXKM
75 t - via em bitola métrica (SICRO Cod. 5909138) 0,15
Transporte de materiais metalicos e acessorios diversos em via férrea com locomotiva
03.10.05.101.02 TXKM
diesel/elétrica (SICRO Cod. 5909121) 0,21
Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica
03.10.05.101.01 TXKM
(SICRO Cod. 5909117) 011
04 SISTEMAS DE ENERGIA
04.01 REDE AEREA
04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS
04.01.01.100.70 Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e G 7.368,28
do Estai)
04.01.01.100.73 ;:Snt:i))ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabecamento e do G 3.132,87
04.01.01.100.71 Ancorage-m completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabecamento G 3.132,87
e do Estai)
04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protegdo e cabo cj 8.435,60
04.01.01.100.53 Chave‘FusiveI d‘e distribuigéo p-olirlné.trica 15KV‘— Base Tipo C - P-orta~fu5|'velz 100A - un 302,85
Capacidade de interrupcdo assimétrica: 10KA, incluso conectorizagdo.
04.01.01.100.48 Chaves s’eccionadorais 3KVcc-4.000A com :f\cic.mamentos, caixa de comando, conexdes, para i 68.829,46
a rede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.
04.01.01.100.39 Conjunto de fixagdo do tridngulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 355,17
Conjunto metalico (mastaréu) para a linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais X
04.01.01.100.21 .
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores o 1.132,21
04.01.01.100.91 Conjunto metélico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 948,75
04.01.01.100.46 Conjunto metélico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 569,69
04.01.01.100.76 Cruzetas d(’a Postes metdlicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, G 686,40
com acessorios
04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metdlicos para linha de transmissao de 6,6KV, com acessérios cj 682,40
04.01.01.100.61 Eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de didmetro - fornecimento m 63,87
04.01.01.100.80 Extensdo metalica para prolongamento de tridngulo articulados cj 1.628,97
04.01.01.100.40 |Isoladores de se¢do un 21.492,78
04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 261,82
04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 320,29
04.01.01.100.63 Pdra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 7.538,69
04.01.01.100.65 Péra-raio monopolar para 15KV cj 292,36
04.01.01.100.44. Pecgas de materia‘ﬂ f(?rroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 11,14
emendas e terminais)
04.01.01.100.06 Perfil metalico H 10" x 10" de 11,50m un 9.410,79
04.01.01.100.07 Perfil metdlico H 12" x 12" m 1.064,95
04.01.01.100.05 Perfil metalico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 7.180,00
04.01.01.100.08 Perfil Metalico W 310 x 107 m 1.199,47
04.01.01.100.85 Pértico metdlico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 22.874,74
04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 1.532,23
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04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 995,24
04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 1.946,05
04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pdrticos e estruturas) un 28.685,77
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos tridngulos em pdrticos ou estruturas duplas cj 2.576,14
04.01.01.100.10 Trelica metalica para 2 vias un 16.639,55
04.01.01.100.11 Treliga metalica para 3 vias un 20.830,88
04.01.01.100.12 Trelica metdlica para 4 vias un 25.950,08
04.01.01.100.13 Treliga metalica para 5 vias un 32.639,40
04.01.01.100.14 Trelica metalica para 6 vias un 54.901,00
04.01.01.100.15 Treliga metalica para 7 vias un 61.985,00
04.01.01.100.35 Tr?éngulo articulado complet‘o, com isolédores, tubos, puxadores e pegas de conexdopara . 5.035,02
raios curvas (300 a 700)m dois mensageiro 253mm?
04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 3.822,61
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 5.629,66
04.01.01.120 FIOS E CABOS
04.01.01.120.15 Cabo de ago galvanizado, diametro %" m 14,73
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de segdo para os circuitos auxiliares 6,6KV trifasicos m 1,18
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, se¢do de 400 mm?, 902C. m 199,33
04.01.01.120.02 Cabo de col?re nu eletrolitico tél?wpera mole 61 fios 253mm? de secdo, para interligacdo das m 145,94
chaves seccionadoras da rede aérea
04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 136,00
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de segdo 7 tentos m 10,84
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de se¢do 7 tentos m 24,15
04.01.01.120.20 Cordoalha de ago galvanizado didametro 3/8" m 8,63
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de secdo (trolley) m 52,00
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de se¢do (suspensorio) m 15,21
04.01.02 INSTALAGAO
04.01.02.100 IMPLANTAGAO DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAGCAO
04.01.02.100.20 Execugdo de Base para estai com tubuldo un 1.571,74
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 1.571,74
04.01.02.100.21 Execugdo de Base para estais solo normal un 1.571,74
04.01.02.100.09 Execugdo de bases de ancoragem com grampos un 1.234,00
04.01.02.100.03 Execucdo de bases dos postes tipo "A" un 1.571,74
04.01.02.100.06 Execugdo de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 1.688,54
04.01.02.100.04 Execucdo de bases dos postes tipo "B" un 1.571,74
04.01.02.100.07 Execugdo de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.571,74
04.01.02.100.05 Execucdo de bases dos postes tipo "C" un 1.571,74
04.01.02.100.08 Execugdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.571,74
04.01.02.100.01 Execucdo de bases especiais para pdrticos un 2.438,68
04.01.02.100.02 Execugdo de bases especiais para postes un 2.032,90
04.01.02.100.11 Execucdo de bases para poste de concreto/metdlico para solo normal un 1.688,54
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensérios un 9,58
04.01.02.100.32 Implantagdo de pé direito metalico un 467,94
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de . 5.688,80
3kVcc
04.01.02.100.94 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 5.688,80
04.01.02.100.83 Instalagdo de eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de diametro m 25,67
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04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 455,48
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 455,48
04.01.02.100.82 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 456,52
04.01.02.100.91 Langamento de Cabo de ago com didmetro de 3/8", galvanizado, formagao 7 fios m 9,88
04.01.02.100.92 Langa!n?ento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de aco, formagao 7 fios (6 de m 7,15
aluminio +1 de aco)
04.01.02.100.93 Lancamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,45
04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 11,38
04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.407,36
04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixagdo das consoles cj 183,64
04.01.02.100.40 MonEagem de felrragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com isoladores, . 399 44
fixagBes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.39 MonEagem de felrragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com isoladores, . 399 44
fixagcBes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 399,44
04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 455,48
04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 2.861,52
04.01.04 REMOC@ES E REMANEJAMENTOS
04.01.04.100 REMOGOES DAS INSTALACOES EXISTENTES
04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,39
04.01.04.100.24 Desmontagem e remogdo de pdrtico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 5.688,80
04.01.04.100.95 Desm‘ontagem, remogdo e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 28.617,92
de chifre
04.01.04.100.06 Remogdo de cruzeta completa com isoladores cj 535,36
04.01.04.100.19 Re'tirada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 36,93
até 3 metros.
04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,30
04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,37
04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 184,68
04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,23
04.01.06 TESTES
04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
04.01.06.100.03 Gravagdo de registro de imagem do desempenho do pantégrafo versus fio de contato m 4,30
04.01.06.100.02 Revisdo final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 6,11
04.01.06.100.01 Testes finais m 4,36
05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZACAO METRO-FERROVIARIA
05.01 TELECOMUNICAGAO
05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA
05.01.02.110.27 Aparelho telefénico analégico com os respectivos acessérios e caixa metalica para alguns un 82,62
telefones de parede
05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.222,90
Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,
05.01.02.110.53 cone>f§o de d.wamadas p9r hot-line, com nivel de pressdo sonora de n? ml’r?imo 6~dB acima un 1.334,56
do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes
externas 210 mm x 123 mm.
05.01.02.110.50 Patch p‘anel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢es de cabo un 189,70
categoria 5e
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05.01.02.110.51 Patch p?nel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 308,01
categoria 6

05.01.02.110.60 Remanejamento de equipamentos.do siste~ma de telefonia' e d:?\dos da Sala Técnica i 5.197,50
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 38,64

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZACAO

05.01.03.100 SONORIZAGAO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 719,32

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 719,32

05.01.04.100.16 Remanejamento de equipamentos‘do siste~ma de cronome-tria/-PDT da Sala Técnica . 3.136,60
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.04.100.17 Remanejamento de Reldgio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 46,17

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.104,69
Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (bloqueios e validadores de
bilhetes magnéticos e de cartdes inteligentes) juntamente com placas de interface entre os

05.01.05.100.02 validadores de cartdes inteligentes e validadores de bilhetes magnéticos bem como suas un 679,16
fontes de alimentagdo individual para cada placa e cabos de interligagdo (sem
fornecimento).

05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 75,60

05.01.05.100.12 Remanejamento de bloqueio eletrdnico tipo porta balcdo cj 5.586,20

05.01.05.100.03 Remanejamento (?Ie equip~amentos do sis*-cemz? de SCAP da Sala Técnica compreendendo . 5.586,20
desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIiDEO - (CFTV)

05.01.06.100 CFTV

05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 11,20

05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 597,52
Remanejamento de equipamentos de captagdo de imagens, formando um conjunto

05.01.06.100.27 compo~sto constiturl'd'o de cémer.a'de \iid.eo a c0|"es com lente v:j\r'ifocal auto-iris, 'caixa de . 46,17
protegdo em aluminio com certificagdo industrial IP66 e acessérios para supervisdo das
areas.

05.01.06.100.29 Remanejamento (?Ie equip~amentos do sis*-cemz? de CFTV da Sala Técnica compreendendo . 4.520,85
desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.06.100.98 Remaf\ejjamen-to de P:iinel de selegdo de cameras com IHM amigavel, inclusive materiais e . 46,17
acessorios de instalacdo (Computador)

05.01.10 SOBRESSALENTES

05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analdgico - somente fornecimento un 77,63

05.01.10.100.10 Patch p?nel para rack 19", alt.ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢des de cabo un 277,56
categoria 6 - somente fornecimento

05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO

05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAGAO

05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 45,11

05.02 SINALIZAGAO FERROVIARIA

05.02.01.100 INSTALAGAO E MONTAGEM

05.02.01.100.16 Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalizagdo (< 5 Ohms) cj 4.945,93

05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locagdo (< 15 Ohms) cj 3.779,48

05.02.01.100.11 Execugdo das adequagdes provisdrias no intertravamento vital gl 26.058,00

05.02.01.100.17 Execugdo de adequagdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO gl 25.116,00
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05.02.01.100.14 Instalagdo de caixa de locagdo cj 7.783,26
Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos .
05.02.01.100.07 632,30
CPTM A06886-7, AM4142-0 € AM4143-9) o ’
05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 895,69
05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protec¢do para Bobina de Impedancia e i 210,85
Cabos
05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 7.639,35
05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 52.493,00
05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto cj 1.384,77
05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.279,97
05.02.01.100.02 Montagem de maquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.078,40
05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 1.934,14
05.02.01.110 OBRAS CIVIS
05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98,B=1,26 m m 488,66
05.02.01.110.05 Execugdo de rede subterranea para langamento de cabos m 4,85
05.02.01.110.06 Execucdo de travessia subterranea sob via férrea m 38,80
05.02.01.110.09 Execugdo dfa trzhlvessias-(?e vias par‘a equaliz~a<;50 de vias e alimentacgdo de seccionadoras em un 1.341,02
elevados (circuitos auxiliares de alimentacgdo)
05.02.01.110.07 Execuglélo de tra\{essia-s d(? vias pa-r-a equalizaf;éo de vi~as e alimentagdo de seccionadoras em un 1.439,24
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentacdo)
05.02.01.110.08 Execuglélo de tra\{essia-s d(? vias pa-r-a equalizaf;éo de vi~as e alimentagdo de seccionadoras em un 2.909,76
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentacdo)
05.02.01.120 REMOGOES E REMANEJAMENTOS
05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.344,12
05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 825,42
05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 932,84
05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.878,32
05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente gl 5.806,50
05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.713,28
05.02.01.120.06 Desmontagem de equ'ipamentos do si.stenja de Telecomunicagdo de Estagdo, formado por . 5.420,50
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizacdo.
05.02.01.120.02 Desmontagem de maquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.442,08
05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 703,62
05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.724,54
05.02.01.120.13 Remanejamento de caixa de locagdo cj 8.766,38
R j tod i tos do sist d izagdo da Sala Técni
05.02.01.120.07 emanejamento de equipamen os. o sis e~ma e sonorlza?ao 'a ala Técnica G 5.322,05
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.
R j to de equipamentos do sistema de Transmissdo Optico da Sala Técnica
05.02.01.120.08 | nanejamentoceequip gosister 15840 Dpt : G 13.052,40
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.
R j to d nofletores
05.02.01.120.14 | cmanejamentoceso G 92,34
05.02.01.150 FORNECIMENTOS
05.02.01.200 TESTES SINALIZAGAO
05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 932,84
05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadagdo e de passageiros un 5.301,11
05.02.01.200.07 Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 15.746,20
05.02.01.200.10 Testes de Aceitagdo do Sistema de Transmissdo Optica un 30.315,80
05.02.01.200.09 'Ilz')zztsz de Aceitagio dos Sistemas de Sonoriza¢do, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 14.657,60
05.02.01.200.04 ;I'ni;tlzsn?aegg;eitagso e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisdrias e final de gl 14.010,40
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05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fébrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.437,40
05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequagdes provisdrias no intertravamento vital cj 21.105,86
05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagao da CPTM - conjunto de sinais cj 1.193,38
05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.424,82
05.03 RADIOCOMUNICAGCAO
05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAGAO
05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -
05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 982,32
Migragdo de transceptores portateis, embarcados e estagdes fixas P25 para novos canais,
05.03.01.100.02
em conformidade com a Especificacdo Técnica CPTM - BE1474-9 un 108,86
06 SISTEMAS AUXILIARES
06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO
06.01.01 ESCADAS ROLANTES
06.01.01.100.07 Chapa de a(;-o inoxidavel ABNT / AlSI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial m2 367,74
escovado / lixado (grana 280) em uma das faces
08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEICULOS E PEDESTRES
08.02.01 VIAS PARA CIRCULAGAO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DE CARGA E PASSEIO
08.02.01.100 PAVIMENTAGOES
08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m? 16,54
08.02.01.100.02  |Base de brita graduada m? 118,75
08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m? 128,04
- — - = S -
08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdao 100% proctor normal, exclusive m3 66,17
escavagao, carga e transporte do solo
08.02.01.100.05 NEK.129_Guia pré-moldada para jardim 8 X 25 X 100 cm m 20,97
08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 231,58
08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO
NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com
08.02.01.110.25 - 2
divisdo em mddulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de ago CA-60 m 54,42
NEC.74_Piso drenante em placas pré fabricadas (microconcreto de alto desempenho); 90%
08.02.01.110.22 drenante; manta e camadas drenantes, sub-base com adigdo de pedras, pedrisco, 1 cm para m? 113,00
regularizacdo
08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 71,13
08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 74,16
08.02.01.110.07 Pavimentag¢do de concreto ndo armado, I’f.IStICO, em duas camadas: camada inferiore =9 cm m? 163,95
com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa
08.02.01.110.05 Pa'wmentac;ao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m? 56,79
trafego leve
08.02.01.110.04 Pa'vimentac;so intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m? 59,09
trafego pesado,
08.02.01.110.11 Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e =5 cm, e armado m? 72,86
com tela de agco CA-60
08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 217,57
08.02.01.110.20 Piso para area exter.na de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6cm, m2 56,21
OTERPREM, ou equivalente
08.02.01.110.91 Piso para area exter.na de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m2 66,82
OTERPREM, ou equivalente
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08.02.01.110.12 :iz;rustico em concreto, fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,20x 1,20 m, e = m? 75,12
08.02.01.110.15 CP::O rustico em concreto, fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,50x 1,50 m, e =7 m? 74,62
08.02.01.110.18 PIa(ia 'de concreto, fck = 20 MPa, e = 20 cm, com juntas de dilatagdo, para estacionamento m? 119,85
de 6nibus
08.02.01.110.26 Recomposi¢do de piso permeavel (paralelepipedo) m? 40,84
08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
08.03.01 PREPARO DO SOLO
08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA
08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m? 192,88
08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS
08.03.01.110.01 Aplicagdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,17
08.03.01.120 PREPARO DE SOLO
08.03.01.120.01 Preparo e substitui¢do de terra para plantio m? 186,83
08.03.01.120.02 Remogdo manual de terra de plantio m3 32,17
08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,51
08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagao final m? 0,29
08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAGAO
08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS
08.03.02.100.109 (Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 61,67
08.03.02.100.110 |Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 44,20
08.03.02.100.107 [Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 105,15
08.03.02.100.108 [Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 141,01
08.03.02.100.111 [Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 140,09
08.03.02.200 PLANTAS - FORRAGOES
08.03.02.200.23 Plantio de forragdo / tapete de florifera com porte de até 50 cm m? 52,71
08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO
08.03.02.300.07 Barra de ago CA 5~O, @ 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 dem3os na un 3,90
cor amarela padrdo CPTM
08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de arvore (ago galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 324,85
08.03.02.300.01 Protetor Tutor para Arvores un 18,83
08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA
08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 39.745,04
08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 11,94
08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 14,09
08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 14,09
08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAGAO E RELATORIOS
08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m? 6,51
08.03.02.400.91 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - diametro (DAP) un 2.365,60
>15cm<=30cm
08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - diametro (DAP) un 4.790,96
>30cm<=45cm
08.03.02.400.93 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - didametro (DAP) un 6.321,52
>45cm<=60cm
08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 1.295,56
>5cm<=15cm
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08.03.02.400.24 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 8.299,48
>60cm<=100cm

08.03.02.400.25 Co'rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéculos - didmetro (DAP) un 12.255,40
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 1.578,10
>15cm<=30cm

08.03.02.400.16 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.849 62
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogado de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.566,44
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14 Corte, recorte e remog3do de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 861,28
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 4.202,20
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 Co'rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 5.384,44
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 121,31
entulho

08.03.02.400.06 Preservagdo de arvores un 115,78

08.03.02.400.12 Relatério final de manejo acima de 100 exemplares arbéreos un 2.755,84

08.03.02.400.09 Relatdrio final de manejo até 20 exemplares arbéreos un 1.377,92

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arbéreos un 1.722,40

08.03.02.400.11 Relatdrio final de manejo de 51 até 100 exemplares arbdreos un 2.066,88

08.03.02.400.13 Remanejamento / transplante de arbusto un 344,30

08.03.02.400.04  |Transplante de arvore com didmetro até 30 cm un 2.617,62

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com didametro superior a 30 cm un 4.445,10

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m?3x km 1,21

08.03.02.500 MANUTENCAO, CONSERVACAO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS

T COMPENSATORIOS

08.03.02.500.23 Relatdrio final de manutengdo de plantios compensatdrios 51 até 100 exemplares arbéreos un 3.444,80

08.03.02.500.21 Relatdrio final de manutengdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares arbéreos un 2.066,88

08.03.02.500.95 Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.307,00
arbéreos

08.03.02.500.96 Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 10.001 até 15.000 exemplares un 4.478,24
arbéreos

08.03.02.500.24. Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 101 até 1.000 exemplares un 2.480,25
arbéreos

08.03.02.500.97 Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 15.001 até 30.000 exemplares un 4.960,51
arbéreos

08.03.02.500.22 Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 2.755,.84
arbéreos

08.03.02.500.98 Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 30.001 até 50.000 exemplares un 5.787,26
arbéreos

08.03.02.500.29 Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 50.001 até 75.000 exemplares un 6.614,01
arbéreos

08.03.02.500.16 Relatérios semelstrais de manutengdo de plantios compensatdrios 1.001 até 10.000 un 3.444 80
exemplares arbdreos

08.03.02.500.17 Relatérios semelstrais de manutengdo de plantios compensatdrios 10.001 até 15.000 un 4.133,76
exemplares arbdreos

08.03.02.500.15 Relaltérios semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 101 até 1.000 exemplares un 2.755,84
arbéreos

08.03.02.500.19 Relatdrios semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 30.001 até 50.000 un 5.511,68

exemplares arbdreos
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08.03.02.500.20 Relatérios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios 50.001 até 75.000 un 6.200,64
exemplares arbéreos

08.03.02.500.14 Relarto’rios semestrais de manutengdo de plantios compensatdrios 51 até 100 exemplares un 2.066,88
arbéreos

08.03.02.500.12 Relarto’rios semestrais de manutengao de plantios compensatdrios até 20 exemplares un 1.377,92
arbéreos

08.03.02.500.13 Relarto’rios semestrais de manutencdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 1.722,40
arbéreos

08.03.02.500.18 Relatdrios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios15.001 até 30.000 un 4.822,72
exemplares arbéreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 270,35
exemplares arbéreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensa’is (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 2.757,55
2.500 exemplares arbéreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 14.681,32
15.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.04 Tratos culturais mensa’is (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 1.079,33
1.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.00 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 20.643,68
30.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.06 Tratos culturais mensa’is (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 4.844,60
5.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 323,24
exemplares arbéreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 27.229,27
50.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.07 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 10.793,34
10.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 35.033,58
75.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.03 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 407,75
exemplares arbéreos

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01  |Adubacdo verde m? 0,22

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 3.163,55

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3x km 2,78

08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 26,37

08.03.04.100.02 Relatério de construgdo de viveiros de mudas un 15.057,04

08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGAGAO E QUANTIFICAGAO DE RESIDUOS

08.03.05.100 SEGREGAGAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS

08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m? 42,88

08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe IIA e 1B m3 46,93

08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS

08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3x més 7,49

08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe IIA e II1B m?®x més 7,43

09 SERVICOS DE MANUTENGAO E LIMPEZA

09.01 MANUTENCI\O DAS OBRAS CIVIS E INSTALAC@ES PREDIAIS

09.01.02 MANUTENGAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS

09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

Pagina 78 de 103



SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

< CPTM

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: dezembro/2019

.. |114,93% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 28/01/2020
Encargos sociais: . . . N L
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)

09.01.02.200.95 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 100,98
09.01.02.200.87 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (%" x %"), rosca BSP un 13,36
09.01.02.200.88 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x %"), rosca BSP un 15,37
09.01.02.200.89 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 32 x 25 mm (1 %" x 1"), rosca BSP un 25,88
09.01.02.200.90 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 25 mm (1 %" x 1"), rosca BSP un 28,97
09.01.02.200.96 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 32 mm (1 %" x 1 %4"), rosca BSP un 28,97
09.01.02.200.91 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 %"), rosca BSP un 33,55
09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 65 x 40 mm (2 %" x 1 %"), rosca BSP un 46,71
09.01.02.200.93 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 60,41
09.01.02.200.94 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 %4"), rosca BSP un 59,43
09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 211,63
09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 23,15
09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 20 mm (3%4"), rosca BSP un 25,80
09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 31,92
09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %4"), rosca BSP un 40,42
09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 45,98
09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 57,27
09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 88,75
09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 124,77
09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 200,59
09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 22,29
09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 644,10
09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 20 mm (3%4"), rosca BSP un 26,69
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 30,33
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %4"), rosca BSP un 37,26
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 52,20
09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 56,80
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 85,79
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 112,41
09.01.02.200.106 |Curva 45° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 27,47
09.01.02.200.107 |Curva 45° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 31,71
09.01.02.200.108 |Curva 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 38,94
09.01.02.200.109 |Curva 45° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 63,62
09.01.02.200.110 |Curva 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 72,20
09.01.02.200.111 |Curva 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 95,43
09.01.02.200.112 |Curva 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 151,48
09.01.02.200.113 |Curva 45° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 197,84
09.01.02.200.105 |Curva 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 433,06
09.01.02.200.97 Curva 90° de ago galvanizado @ 15 mm (}%"), rosca BSP un 27,80
09.01.02.200.98 Curva 90° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 32,02
09.01.02.200.99 Curva 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 40,74
09.01.02.200.100 |Curva 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 70,70
09.01.02.200.101 |Curva 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 79,29
09.01.02.200.102 |Curva 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 111,83
09.01.02.200.103 |Curva 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 171,13
09.01.02.200.104 |Curva 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 229,42
09.01.02.200.28 Luva de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 116,70
09.01.02.200.20 Luva de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 11,72
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09.01.02.200.21 Luva de ago galvanizado @ 20 mm (34"), rosca BSP un 14,23
09.01.02.200.22 Luva de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 17,57
09.01.02.200.23 Luva de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 26,51
09.01.02.200.24 Luva de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 30,13
09.01.02.200.25 Luva de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 38,50
09.01.02.200.26 Luva de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 57,22
09.01.02.200.27 Luva de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 82,26
09.01.02.200.39 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 138,66
09.01.02.200.29 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (% x %"), rosca BSP un 19,57
09.01.02.200.30 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x %"), rosca BSP un 22,31
09.01.02.200.31 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 32 x 25 mm (1 % x 1"), rosca BSP un 27,40
09.01.02.200.32 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 20 mm (1 % x %"), rosca BSP un 31,05
09.01.02.200.33 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 25 mm (1 % x 1"), rosca BSP un 31,05
09.01.02.200.34 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 32 mm (1 % x 1 %"), rosca BSP un 28,29
09.01.02.200.35 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 %"), rosca BSP un 41,70
09.01.02.200.36 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 65 x 40mm (2 % x 1 %"), rosca BSP un 62,40
09.01.02.200.37 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 87,28
09.01.02.200.38 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 "), rosca BSP un 87,28
09.01.02.200.48 Niple duplo de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 113,79
09.01.02.200.40 Niple duplo de ago galvanizado @ 15 mm ("), rosca BSP un 11,45
09.01.02.200.41 Niple duplo de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 18,44
09.01.02.200.42 Niple duplo de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 21,05
09.01.02.200.43 Niple duplo de ago galvanizado @ 32 mm (1 %4"), rosca BSP un 26,59
09.01.02.200.44 Niple duplo de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 29,91
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 39,21
09.01.02.200.46 Niple duplo de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 52,95
09.01.02.200.47 Niple duplo de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 76,47
09.01.02.200.57 Té 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 252,34
09.01.02.200.49 Té 90° de ago galvanizado @ 15 mm ("), rosca BSP un 21,67
09.01.02.200.50 Té 90° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 35,30
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 41,03
09.01.02.200.52 Té 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 50,02
09.01.02.200.53 Té 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 57,58
09.01.02.200.54 Té 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 75,67
09.01.02.200.55 Té 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 117,62
09.01.02.200.56 Té 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 148,63
09.01.02.200.66 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 100 mm (4") m 141,95
09.01.02.200.58 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 15 mm (%") m 22,82
09.01.02.200.67 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 150 mm (6") m 228,48
09.01.02.200.59 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 20 mm (%") m 27,43
09.01.02.200.60  |Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 25 mm (1") m 33,60
09.01.02.200.61 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 32 mm (1 %") m 36,13
09.01.02.200.62 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 40 mm (1 %") m 39,83
09.01.02.200.63 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 50 mm (2") m 50,26
09.01.02.200.64  |Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 65 mm (2 %") m 67,84
09.01.02.200.65 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 80 mm (3") m 77,72
09.01.02.200.76 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 100 mm (4") m 239,35
09.01.02.200.68 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 15 mm (%") m 34,48
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09.01.02.200.77 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 150 mm (6") m 379,92
09.01.02.200.69 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 20 mm (%") m 42,12
09.01.02.200.70  |Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 25 mm (1") m 49,19
09.01.02.200.71 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 32 mm (1 %") m 65,23
09.01.02.200.72 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 40 mm (1 %") m 82,88
09.01.02.200.73 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 50 mm (2") m 95,29
09.01.02.200.74  |Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 65 mm (2 %") m 137,56
09.01.02.200.75 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 80 mm (3") m 176,53
09.01.02.200.86 Unido de ago galvanizado com assento conico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 478,65
09.01.02.200.78 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 15 mm (%"), rosca BSP un 38,26
09.01.02.200.79 Unido de ago galvanizado com assento conico de bronze, @ 20 mm (%"), rosca BSP un 44,90
09.01.02.200.80 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 49,24
09.01.02.200.81 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 75,63
09.01.02.200.83 Unido de ago galvanizado com assento conico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 123,08
09.01.02.200.84 Unido de ago galvanizado com assento conico de bronze, @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 185,27
09.01.02.200.85 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 288,60
09.01.02.200.82 Uni3o de acol galvanizado com assento cénico de bronze, @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 77,71
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 7,46
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 29,11
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 64,40
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 16,00
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 19,07
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 15,14
09.01.02.210.34  |Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 29,61
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 59,16
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 15,69
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 18,46
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 14,96
09.01.02.210.12 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 18,44
09.01.02.210.43 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 37,50
09.01.02.210.13 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 107,43
09.01.02.210.10  |Jung3o de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 9,71
09.01.02.210.11 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 19,13
09.01.02.210.09 Jungdo de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 8,35
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa solddvel, @ 100 mm un 19,07
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldével, @ 150 mm un 48,63
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 40 mm un 12,85
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 50 mm un 14,50
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 75 mm un 15,12
09.01.02.210.38 Redugdo Excéntrica em PVC (@75x100mm) un 17,43
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 39,12
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 74,69
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 20,76
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 25,63
09.01.02.210.14 Té 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 16,94
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09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 14,93
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 100 mm m 34,60
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 150 mm m 50,44
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 69,83
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 20,06
09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 22,82
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x %" un 4,64
09.01.02.300.90  |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 5,32
09.01.02.300.141 [Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 %" un 9,55
09.01.02.300.91 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 %" un 7,21
09.01.02.300.92 Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 12,72
09.01.02.300.93 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 24,82
09.01.02.300.94 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatdrio, ¢ 25mm x %" un 21,16
09.01.02.300.95 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 32mm x 1" un 22,64
09.01.02.300.96 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 50mm x 1% un 32,55
09.01.02.300.97 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 60mm x 2~ un 49,74
09.01.02.300.98 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 75mm x 2% un 169,01
09.01.02.300.99 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 85mm x 3~ un 196,44
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ %" x %4" un 4,77
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 1" x %" un 6,59
09.01.02.300.80 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 8,06
09.01.02.300.81 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 1%" x 1" un 9,66
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 124" un 9,52
09.01.02.300.83 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 2" x 14" un 16,86
09.01.02.300.50 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 65,77
09.01.02.300.44 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 4,83
09.01.02.300.45 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 5,39
09.01.02.300.46 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 6,16
09.01.02.300.47 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 11,28
09.01.02.300.48 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 23,39
09.01.02.300.49 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 21,29
09.01.02.300.42 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 45,54
09.01.02.300.43 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 41,69
09.01.02.300.31 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 7,14
09.01.02.300.32 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 9,54
09.01.02.300.33 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 9,88
09.01.02.300.34 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 10,46
09.01.02.300.35 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 11,41
09.01.02.300.36 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 14,30
09.01.02.300.37 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 15,85
09.01.02.300.38 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 16,57
09.01.02.300.39 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 18,74
09.01.02.300.40 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 23,37
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09.01.02.300.41 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 26,33
09.01.02.300.142 |Cap (tampdo) soldavel de PVC marrom @325mm un 3,21
09.01.02.300.143 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @#50mm un 9,76
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 122,61
09.01.02.300.51 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,66
09.01.02.300.52 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,15
09.01.02.300.53 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,38
09.01.02.300.54 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 17,80
09.01.02.300.55 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 22,45
09.01.02.300.56 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 29,23
09.01.02.300.57 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 41,24
09.01.02.300.58 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 58,38
09.01.02.300.68 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 154,81
09.01.02.300.60 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,09
09.01.02.300.61 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,66
09.01.02.300.62 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 13,64
09.01.02.300.63 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 22,20
09.01.02.300.64 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 24,48
09.01.02.300.65 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 40,97
09.01.02.300.66 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 56,96
09.01.02.300.67 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 73,84
09.01.02.300.112 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 175,53
09.01.02.300.104 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,00
09.01.02.300.105 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 9,52
09.01.02.300.106 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,71
09.01.02.300.107 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 17,66
09.01.02.300.108 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 18,85
09.01.02.300.109 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 34,57
09.01.02.300.110 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 66,06
09.01.02.300.111 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 74,96
09.01.02.300.100 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 20mm x %" un 15,02
09.01.02.300.102 [Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo,  25mm x %" un 9,62
09.01.02.300.121 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 189,73
09.01.02.300.113 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 8,74
09.01.02.300.114 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,30
09.01.02.300.115 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 10,15
09.01.02.300.116 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 16,95
09.01.02.300.117 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 10,84
09.01.02.300.118 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 31,50
09.01.02.300.119 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 84,78
09.01.02.300.120 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 97,01
09.01.02.300.123 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 5,45
09.01.02.300.124 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 7,41
09.01.02.300.125 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 10,49
09.01.02.300.128 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 12,12
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 18,11
09.01.02.300.127 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 21,62
09.01.02.300.130 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metalica @ 25 mm x %" un 8,30
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09.01.02.300.131 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metalica @ 25 mm x %" un 9,27
09.01.02.300.140 |Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 73,83
09.01.02.300.132 |Luva soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 4,89
09.01.02.300.133 |Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,19
09.01.02.300.134 |Luva soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 6,26
09.01.02.300.135 |Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 10,24
09.01.02.300.136 |Luva soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 11,36
09.01.02.300.137 |Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 17,36
09.01.02.300.138 |Luva soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 27,54
09.01.02.300.139 |Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 47,06
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 12,40
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 14,68
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 17,48
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 10,13
09.01.02.300.70 Niple de PVC roscavel,p %" un 9,07
09.01.02.300.01 Té 90° solddvel de PVC azul com rosca metalica, @ 20 mm x 20 mm x %" un 16,02
09.01.02.300.02 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 25 mm x 25 mm x %" un 15,52
09.01.02.300.03 Té 90° solddvel de PVC azul com rosca metalica, @ 25 mm x 25 mm x %" un 17,12
09.01.02.300.12 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 110 mm un 151,79
09.01.02.300.04 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,67
09.01.02.300.05 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 25 mm un 9,99
09.01.02.300.06 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 12,29
09.01.02.300.07 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 40 mm un 20,99
09.01.02.300.08 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 16,63
09.01.02.300.09 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 60 mm un 37,24
09.01.02.300.10 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 66,59
09.01.02.300.11 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 85 mm un 94,62
09.01.02.300.122 |Té de redugdo soldavel de PVC marron @ 50 x 25mm un 19,93
09.01.02.300.30  |Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 110 mm m 81,31
09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 6,60
09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 7,95
09.01.02.300.24 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 32 mm m 12,46
09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 17,48
09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 18,81
09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 30,60
09.01.02.300.28 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 42,01
09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 57,62
09.01.02.300.21 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 341,07
09.01.02.300.13 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,83
09.01.02.300.14 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,09
09.01.02.300.15 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 15,48
09.01.02.300.16 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 28,09
09.01.02.300.17 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 30,43
09.01.02.300.18 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 65,06
09.01.02.300.19 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 126,44
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO

09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 94,14
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09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 133,24
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE
09.01.02.500.48 Conector de bronze solddvel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x %" un 16,91
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 9,75
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 14,74
09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 20,83
09.01.02.500.34 Luva de bronze soldavel com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 27,04
09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 6,37
09.01.02.500.32 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 8,99
09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 13,08
09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldavel, @ 15, Classe E, sem conexdes m 22,38
09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldével, @ 22, Classe E, sem conexdes m 37,10
09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldavel, @ 28, Classe E, sem conexdes m 45,40
09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldével, @ 35, Classe E, sem conexdes m 60,45
09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldavel, @ 42, Classe E, sem conexdes m 81,05
09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldével, @ 54, Classe E, sem conexdes m 116,83
09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUICOES DIVERSOS
09.01.02.900.22 Acabam.eAnto crom"ado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 29,96
prata, didmetro %", ou equivalente
09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitdria un 8,54
09.01.02.900.49 I?acia sanitdria convencional (‘ie~louga branca’sifonada -com fu-ro para jato - consumo de 6 un 384,47
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical
09.01.02.900.50 Bacia sanitz?ria convencionlal de louga branc‘a sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 268,36
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal
09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitaria, tubulagdo com diametro 1%" un 9,33
09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitéria un 4,02
09.01.02.900.10 Engate -flexivel cromado, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Deca un 32,42
ou equivalente
09.01.02.900.58 Engate flexivel em plastico branco, %2" x 30cm - fornecimento e instalagdo un 8,86
09.01.02.900.09 Engate 'flexivel em PVC, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 12,34
ou equivalente
Hidrémetro ¢ 1 %" (50mm), em liga de cobre/latdo, extremidades com rosca BSP, ref:
09.01.02.900.41 n 777,35
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente Y !
Hidrémetro ¢ 3" (85mm), em liga de cobre/lat3o, extremidades com rosca BSP, ref:
09.01.02.900.42 n 2.244,41
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente Y !
Hidrémetro ¢ %" (25mm), em liga de cobre/latdo, extremidades com rosca BSP, ref:
09.01.02.900.40 n 137,39
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente Y !
09.01.02.900.57 Lavatc’)-rio louga ?ranca s~uspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - un 116,53
fornecimento e instalacdo
09.01.02.900.47 Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ %, padrdo SABESP un 89,10
09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bdia un 22,27
09.01.02.900.37 Sifdo para lavatério cromado 1X1.%4", ref. DECA, ou equivalente un 118,71
09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 %" un 11,71
09.01.02.900.38 Sifdo para mictdrio cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 162,19
09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 162,19
09.01.02.900.04  |Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 15,95
09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria un 14,71
09.01.02.900.20 Vilvula de desc.:a.r.ga ref. DECA', modelo HIDRA MAX 1.%" completa com acabamento un 253,45
cromado (domiciliar), ou equivalente
09.01.02.900.56 Vélvul:?\ em plést'ico cronjado tipo americana 3 %" x 1 %" sem adaptador para pia - un 19,91
fornecimento e instalacdo
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09.01.02.900.45 Vdlvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 24,17

09.01.02.900.44 Valvula para lavatério em PVC, 1" un 7,15

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 419,20

09.01.02.901.01 Re'ti'rada do con'junto. motor-Pomba por problema no motor, para execugdo de reparo em un 178,20
oficina e posterior reinstalacdo

09.01.02.902 FIXAGCAO DE TUBOS

09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC

09.01.02.903.21 Buc’ha de redu(;a.o, CPVC, §oldavel~, DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do un 23,06
de dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.06 Joelho.45 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 10,91
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.07 Joelho.45 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 14,00
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.08 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 21,68
instalacdo

09.01.02.903.09 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 41,46
instalacdo

09.01.02.903.10 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 100,30
instalacdo

09.01.02.903.11 Joelho.90 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 7,41
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.12 Joelho.90 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 11,35
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.13 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 21,68
instalacdo

09.01.02.903.14 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 40,86
instalacdo

09.01.02.903.15 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldéavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 43,87
instalacdo

09.01.02.903.16 !.uva, CPNVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e un 6,69
instalacdo

09.01.02.903.17 Lu'va, CPV~C, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento un 7,38
e instalacdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 13,35

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 23,11

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalacdo un 80,17

09.01.02.903.32 'I"e de redu(;ac.>, CPVC, s'oldaveI,NDN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de un 14,15
dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.27 Té mls.turador, C'PVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 13,10
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.28 Te, CPV(E, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e un 13,66
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 33,89

09.01.02.903.30 Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 51,76

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 113,29
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e

09.01.02.903.01 |[instalagdo m 28,29
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Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
09.01.02.903.02 [instalagdo m 39,00
09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 37,07
09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 56,20
09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 86,03
09.01.02.903.37 Ur-uao, CPYC, solddvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento un 12,99
e instalacdo
09.01.02.903.38 Unlao,‘CPVC, soI-daveI, D~N 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - un 16,68
fornecimento e instalacdo
09.01.02.903.39 -Unlao, C~PVC, solddvel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e un 32,83
instalacdo
09.01.02.903.40 -Unlao, C~PVC, solddvel, DN 54mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e un 73,02
instalacdo
09.01.02.903.41 -Unlao, C~PVC, solddvel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 105,60
instalacdo
09.01.08 INSTALAGOES E FIXACOES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS
09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 98,74
MATERIAIS)
Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessérios (SEM
09.01.08.100.01
FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 147,00
09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da segdo %" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 111,37
09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da segdo %" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 111,37
09.01.08.100.04 Lavatério de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 111,37
09.01.08.100.03 Lavatdrio de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 111,37
09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 111,37
09.01.08.100.08 Torneira metdlica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,27
09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 192,59
Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE
09.01.08.100.06
MATERIAIS) un 9,94
09.01.08.100.11 Vilvula de retengio horizontal de aco galvanizado diametro 1/%" (SEM FORNECIMENTO DE un 206,07
MATERIAIS)
09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS
09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para diviséria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 11,63
09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL E ACESSORIOS
09.01.08.170.04 Chumbamento de base para instalagdo de tétens em estages (SEM FORNECIMENTO DE un 333,37
MATERIAIS)
09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de ago un 19,01
09.01.08.170.06 Chumbamento de lixeira externa de estag¢do 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 48,89
MATERIAIS)
Chumbamento de pedestal, confeccionado em ago com tubo diametro 4" espessura
09.01.08.170.05
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 244,47
09.01.08.170.07 Chulmbamento de requadros de ago para grelhas, tampas de hidrémetro, tampas de ponto un 38,55
de dgua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
09.01.08.170.01 Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 39,99
MATERIAIS)
09.01.08.170.02 'F\’/Il:;c_?EiTAclgrunicagéo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 48,89
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09.01.08.170.03 Placa de comunicagdo visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 66,67
MATERIAIS)
09.01.08.190 SERRALHERIA
09.01.08.190.01 FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO m2 23,82
DO ALAMBRADO)
09.01.10 MANUTENGAO DE EDIFICACOES
09.01.10.100 CHAPAS
09.01.10.100.03 Chapa de ago lisa, espessura %" m? 528,34
09.01.10.100.02 Chapa de aco lisa, espessura 3/8" m? 405,08
09.01.10.100.04 Chapa Metdlica Xadrez e=3/16" m? 364,93
09.01.10.110 CAIXILHOS
09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 195,55
09.01.10.110.36 Batente de madeira para porta em divisoria m 39,04
09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x %" m 59,66
09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 699,46
09.01.10.110.07 Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 366,41
09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 230,80
09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 261,61
09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 230,80
09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 261,61
09.01.10.110.66 Fech'adura para !:Jorta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 78,23
movimento deslizante
09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 78,23
09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 55,69
09.01.10.110.27 Forneci'mento e execucgao .da vedagdo e calafetacdo de esquadria e batentes com agente m 13,66
expansivo (espuma de poliuretano).
09.01.10.110.29 fornef:imento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 481,16
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
09.01.10.110.30 fornef:imento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 418,40
inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m
09.01.10.110.31 fornef:imento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 516,12
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
09.01.10.110.32 fornef:imento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 496,88
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
09.01.10.110.33 fornef:imento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 517,94
inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
09.01.10.110.37 Jogo de guarni¢do de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 m a 1,00 m un 26,91
09.01.10.110.52 Maganeta tipo alavanca un 41,99
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 47,85
09.01.10.110.28 Quadro de caixilho de madeira para janela tipo guilhotina m 29,96
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 18,50
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 9,25
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 304,34
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 125,23
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 121,84
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m? 311,89
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 106,73
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 136,12
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09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 169,67
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 6 mm m? 196,34
09.01.10.110.14  |Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =3 mm m? 121,84
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 148,50
09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =5 mm m? 166,28
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =6 mm m? 192,95
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m? 280,03
09.01.10.120 SUPORTES DE COMUNICACAO VISUAL
09.01.10.130 SERRALHERIA
09.01.10.130.44  |Aplicagdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 34,71
09.01.10.130.43 Aplicagdo de primer epdxi em estrutura metalica, e=100 micra, a revélver m? 36,84
09.01.10.130.30 Aplicagdo de primel" intermediario epé'xi Tﬁastic, com trincha ou rolo em superficie metalica, m? 24,67
com espessura de filme seco de 120 micrémetros
09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-10 un 22,82
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-12 un 23,14
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-6 un 22,42
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 198,70
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 2,71
09.01.10.130.47 Remog&o de cantoneiras metalicas em geral (até 4,0kg/m) m 18,16
09.01.10.130.49 Remocdo de degraus metalicos das passarelas histdricas un 238,75
09.01.10.130.48 Remogdo de degraus metdlicos em perfil U das passarelas metalicas un 156,33
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantografica m? 157,57
09.01.10.130.55 Retirada f:le chapas metalicas, espessura de %" e aproximadamente 50kg/m? (com m2 108,94
reaproveitamento)
09.01.10.130.56 Retirada f:le perfil 'U' metélico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 72,63
reaproveitamento)
09.01.10.130.57 Retirada de telas metélicas (com reaproveitamento) m? 36,31
09.01.10.150 COBERTURAS
09.01.10.150.06 Instalagdo ou substitui¢do de telhas de qualquer categoria, com vdos de até 5,00m m? 23,98
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.595,60
09.01.10.150.02 Substituigdo de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 12,25
09.01.10.150.01 Substituigdo de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 3,50
09.01.10.150.03 Substituigdo de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 40,26
09.01.10.150.04 Substituigdo de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 57,42
09.03 MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 Verificacdo e estudos para a corre¢do geométrica das vias e aparelhos de mudancga de via - m 1,99
AMVS
09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocaliza.da em trilhos, ?<)-Idas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 118,61
emprego de equipamento portatil
09.03.02 MAPEAMENTO DAS CAMADAS
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECC@ES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.475,94
09.03.03.100.01 Prospecgdo da via férrea corrida - servigos e materiais km 307,09
09.03.03.100.02 Prospecgdo dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 131,61
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 114,83
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09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVAGAO DA FAIXA
09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 21,48
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m3 2,36
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m3 20,99
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m3 21,48
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m3 2,36
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 33,10
09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3x km 1,16
09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE
ARTE
09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 325,76
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m? 67,97
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENCAO - RECUPERAGAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execugdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 99,91
09.03.05.100.05 Remocgdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 89,17
09.03.05.100.04 Remocgdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 83,06
09.03.05.100.06 Remogdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 68,81
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 89,17
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m? 264,03
09.03.05.110.03 Fscavagéo manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e =2,7 mm - m? 596,17
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 44,69
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 42,43
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 11,55
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 11,12
09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubulagdes c/concreto projetado fck=20Mpa m? 165,74
09.03.05.120 SERVICOS DE DEMOLICOES
09.03.05.120.02 Demoligdo de dormentes de concreto de 2,80m un 16,67
09.03.05.120.03 Demoligdo mecanizada de elementos de alvenaria m? 86,14
09.03.05.130 FECHAMENTO DE FAIXA
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTAGAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 19,83
09.03.06.100.02 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 38,69
09.03.06.100.03 Substituigdo de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 62,37
09.03.06.100.05 Substituigdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 60,06
09.03.06.100.04 S.ubstituigéo d? Df)rmentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 87,11
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTAGCAO - APARELHOS DE MUDANCA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 77,64
09.03.06.110.20 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 77,64
09.03.06.110.21 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 83,18
09.03.06.110.22 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 88,73
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09.03.06.110.23 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 94,28
09.03.06.110.24 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 99,82
09.03.06.110.25 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 105,36
09.03.06.110.26 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 110,92
09.03.06.110.27 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 116,46
09.03.06.110.28 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 122,00
09.03.06.110.29 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 127,56
09.03.06.110.30 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 133,10
09.03.06.110.31 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 138,64
09.03.06.110.32 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 144,19
09.03.06.110.33 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 149,74
09.03.06.110.01 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 27,59
09.03.06.110.02 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 29,62
09.03.06.110.03 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 31,66
09.03.06.110.04 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 33,69
09.03.06.110.05 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 37,77
09.03.06.110.06 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 41,36
09.03.06.110.07 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 43,06
09.03.06.110.08 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 45,66
09.03.06.110.09 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 49,32
09.03.06.110.10 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 53,35
09.03.06.110.11 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 55,70
09.03.06.110.12 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 58,04
09.03.06.110.13 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 59,79
09.03.06.110.14 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 62,14
09.03.06.110.15 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 64,48
09.03.06.110.16 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 66,83
09.03.06.110.17 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 69,04
09.03.06.110.18 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 92,65
09.03.06.110.34. Substituicdo de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 75,04
chave

09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES

09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 17,44
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 8,22
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,05
09.03.06.120.02 Reespagamento de Dormente de Concreto un 10,45
09.03.06.120.01 Reespacamento de Dormente de Madeira un 11,69
09.03.06.130 SUBSTITUICAO DE TRILHO

09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 16,68
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 4,77
09.03.06.130.15 Furag&o de Trilho a Frio un 1,93
09.03.06.130.02 Substituicdo de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61
09.03.06.130.01 Substituigdo de TR-50 por TR-50 m 17,49
09.03.06.130.12 Substitui¢do de TR-50 por TR-57 m 17,49
09.03.06.130.03 Substituigdo de TR-57 por TR-57 m 17,49
09.03.06.130.11 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 m 15,37
09.03.06.130.08 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61
09.03.06.130.09 Substituigdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 18,13
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09.03.06.130.06 Substituigdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 21,42
09.03.06.130.04 Substitui¢do de TR-68 por TR-68 m 20,25
09.03.06.130.10 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 m 18,13
09.03.06.130.07 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61
09.03.06.130.05 Substituigdo de UIC-60 por UIC-60 m 15,37
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.730,60
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.137,80
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.425,20
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.730,60
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.036,00
09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.341,40
09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.018,00
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 5.930,13
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.048,40
09.03.06.140.76 Substituigdo de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.463,50
09.03.06.140.77 Substituigdo de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.463,50
09.03.06.140.08 Substitui¢do de agulha 1.7,60m U'I('2-60 com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de un 6.111,60
encosto e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substituigdo de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 4.888,80
09.03.06.140.82 Substituigdo de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.072,35
09.03.06.140.01 Substituigdo qe agulhall 5‘,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.070,87
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituigdo qe agulhall 5‘,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.064,08
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substituigdo de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.834,70
09.03.06.140.09 Substituigdo de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.834,80
09.03.06.140.03 Substituigdo qe agulhall 5‘,943m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.491,03
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substituigdo de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.140,15
09.03.06.140.74 Substituigdo de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.241,98
09.03.06.140.04. Substituigdo qe agulhall (‘5,705m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.491,03
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substituigdo de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.445,60
09.03.06.140.05 Substituicdo qe agulha.\ 7.,925m com derivagcdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.312,31
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substituigdo de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.750,90
09.03.06.140.75 Substituigdo de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.750,90
09.03.06.140.06 Substituicdo qe agulha.\ ?,144m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.312,31
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituicdo qe agulha.\ ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.728,03
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substituigdo de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.260,00
09.03.06.140.12 Substituigdo de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.463,60
09.03.06.140.62 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.145,93
09.03.06.140.61 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.535,13
09.03.06.140.60 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.229,73
09.03.06.140.79 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.331,53
09.03.06.140.34 Substituigdo de Contratrilho com 10 Placas un 139,30
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09.03.06.140.83 Substituigdo de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 140,78
09.03.06.140.35 Substituigdo de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 129,12
09.03.06.140.36 Substituigdo de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 207,06
09.03.06.140.33 Substituigdo de Contratrilho com 8 Placas un 118,52
09.03.06.140.21 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.247,73
09.03.06.140.63 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.247,73
09.03.06.140.23 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.469,33
09.03.06.140.31 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.225,89
09.03.06.140.24 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.247,73
09.03.06.140.32 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.749,71
09.03.06.140.69 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.229,73
09.03.06.140.15 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.535,13
09.03.06.140.16 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.535,13
09.03.06.140.17 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.535,13
09.03.06.140.26 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.800,83
09.03.06.140.70 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.840,53
09.03.06.140.18 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.840,53
09.03.06.140.27 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.171,85
09.03.06.140.19 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.145,93
09.03.06.140.28 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.542,88
09.03.06.140.20 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.247,73
09.03.06.140.29 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.749,71
09.03.06.140.71 Substi.ttfigéo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 2.871,70
Especiais
09.03.06.140.22 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.451,33
09.03.06.140.30 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.871,70
09.03.06.140.14 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.229,73
09.03.06.140.25 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.481,55
09.03.06.140.64 Substituigdo de jacaré mével UIC-60 un 2.749,71
09.03.06.140.48 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.451,33
09.03.06.140.52 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33
09.03.06.140.47 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.145,93
09.03.06.140.51 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33
09.03.06.140.56 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.145,93
09.03.06.140.46 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.535,13
09.03.06.140.50 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.145,93
09.03.06.140.55 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.535,13
09.03.06.140.66 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.145,93
09.03.06.140.67 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.145,93
09.03.06.140.68 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.451,33
09.03.06.140.54 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.145,93
09.03.06.140.49 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.451,33
09.03.06.140.53 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33
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09.03.06.140.38 Substituigdo de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 20,36
09.03.06.140.59 Substituigdo de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.145,93
09.03.06.140.57 Substituigdo de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.229,73
09.03.06.140.78 Substituigdo de Perna do Jacaré TR-57 un 1.636,93
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.06.150.02 Instalagdo / Substituicdo de Aparelho de Manobra Manual un 610,80
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 203,60
09.03.06.150.03 Substituigdo ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 46,82
09.03.06.160 MANUTENCAO DAS UNIOES DE TRILHOS
09.03.06.160.07 Conservagao de Juntas Isolantes un 44,79
09.03.06.160.06 Conservagdo de Juntas Mecéanicas un 30,54
09.03.06.160.08 Instalagdo de Tala Mecanica ou Tala de Emergéncia un 42,50
09.03.06.160.02 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 19,65
09.03.06.160.01 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 19,65
09.03.06.160.03 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 19,65
09.03.06.160.04 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 23,04
09.03.06.160.05 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 20,66
09.03.06.160.09 Substituigdo ou Reposicdo de Parafusos em Juntas de Trilho un 44,79
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 68,29
09.03.06.170.01 Substituigdo de Rail-Bond fixado por parafuso un 40,72
09.03.06.180 MANUTENGAO EM FIXAGOES DE VIA PERMANENTE
09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 14,45
09.03.06.180.06 Instalagdo e/ou Substituicdo de Isoladores un 3,39
09.03.06.180.01 Reaperto das Fixagdes km 2.334,30
09.03.06.180.05 Substituigdo de Grampo Elastico un 1,69
09.03.06.180.07 Substituigdo de Palmilha un 5,09
09.03.06.180.08 Substituigdo de Placa de Apoio em Via Corrida un 7,66
09.03.06.180.09 Substituigdo de Placa de Apoio Especial - AMV un 11,05
09.03.06.180.03 Substituigdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,22
09.03.06.180.02 Substituigdo de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 0,95
09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,12
09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZACAO DA VIA E AMV
09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposi¢do do ombro m 40,72
09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 18,75
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizagdo da brita sobre os dormentes m3 15,27
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m? 63,57
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m3 110,72
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.407,00
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.688,40
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N2 14 un 1.969,80
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.251,20
09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N2 8 un 1.125,60
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.110,50
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 2.814,00
09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.376,80
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.688,40
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Concreto m 14,07
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09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Madeira m 14,07
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.187.22 Carga de acessorios metdlicos e fixagdes em veiculo CPTM T 28,35
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 28,35
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,18
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m3 69,51
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,03
09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m3 57,92
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 28,35
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessorios metalicos fixagdes e transporte rodovidrio até o 12 km T 72,55
09.03.06.187.96 Carga ‘e, (?escalrga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte T 73,69
rodovidrio até o0 12 km
09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodovidrio até o 12 km m? 157,16
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m3 184,29
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodoviario até o 12 km T 73,69
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 79,98
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodovidrio até o 12 km m? 37,08
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodovidrio até o 12 km m3 130,40
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodovidrio até o 12 km m? 144,43
09.03.06.187.24 Descarga de acessdrios metalicos e fixagdes de veiculo CPTM T 28,35
09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 28,35
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,18
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m3 92,68
09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,67
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m3 77,23
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 28,35
09.03.06.187.42 Transporte de acessérios metdlicos e fixagdes, em veiculo rodoviario TXKM 2,71
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodovidrio TXKM 2,71
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodovidrio m3x km 2,71
09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodovidrio m?3x km 2,71
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodovidrio TXKM 2,71
09.03.06.187.49 Transporte Rodovidrio de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 4,79
09.03.06.187.34 Transporte Rodoviario de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,31
09.03.06.187.40  |Transporte Rodovidrio de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m?x km 2,45
09.03.06.187.48 Transporte Rodoviario de Lastro Inservivel além do 12 km m3x km 2,45
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE
09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m3 4,46
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessorios metalicos e fixagdes T 59,86
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 43,50
09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 10,64
09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 10,64
09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m? 166,90
09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m3 168,83
09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 53,07
09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA
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09.03.06.192.05 Manutencgdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 162,88

09.03.06.192.04 Manutengdo e ajuste de lubrificadores mecanicos un 20,36

09.03.06.195 SINALIZACAO E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE

09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 24,56

09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 24,56

09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizagdo via un 40,72

09.03.06.195.01 Fixagdo de Placa de Sinalizagdo de via un 40,72

09.03.06.195.03 Pintura da Numeragdo de Indicagdo dos Pdrticos (km, porticos e metro) un 5,84

09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 20,65

09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICOES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA

09.03.06.197.02 R.etir~ada de agulha da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo (placa, un 188,60
tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.04 Retirada' de~jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo un 714,71
(placa, tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.03 R'etirfda de jaca'ré s~imples da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de un 609,63
fixagdo (placa, tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.01 R.etir~ada de trilho da bitola métrica (TM) com remog¢do dos componentes de fixagdo (placa, m 6,40
tirefdo, grampo, etc.)

09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENGCAO DE VIA PERMANENTE

09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA

09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 611,85

09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 652,63

09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 693,44

09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 734,14

09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 775,17

09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 818,85

09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 859,85

09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 894,33

09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 941,56

09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 968,24

09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.026,86

09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25m x 0,30 m x 2,80 m un 1.131,82

09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO

09.03.07.131.01 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 463,71
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.131.03 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 456,58
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.131.02 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 466,21
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.110 COMPONENTES DE AMV

09.03.07.120 APARELHO DE MANOBRA MANUAL

09.03.07.130 RAIL - BOMD

09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 42,09

09.03.07.132 PECAS

09.03.07.132.01 Grampo eldstico para olhal - manutengdo un 9,23

09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manuteng¢ao un 3,26

09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengdo un 4.933,61

09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 5,86

09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutengdo un 66,20

09.03.07.132.05 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 - manutengdo un 4,06

09.03.07.132.06 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 - manuteng¢éo un 4,06
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09.03.07.133 PEDRA
09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manuteng¢do m3 66,62
09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.08.100 LOCACAO E OPERAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA
PERMANENTE
09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 87,16
09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 193,13
09.03.08.100.07 Guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 443,99
09.03.08.100.06 Mobilizagdo e Desmobilizacdo de guindaste mével sobre pneus, com capacidade minima de gl 4.546,20
100 toneladas
09.03.08.100.03 P4 carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 193,13
09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 91,26
09.03.08.100.04 Trator de ldmina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 119,43
09.07 MANUTENGAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
09.07.03 MANUTENCAO DO PAISAGISMO
09.07.03.100 CONSERVAGAO DE AREAS VERDES
09.07.03.100.01 Irrigagdo de area plantada diaria com caminhdo irrigadeira m? 0,57
09.07.03.100.05 Manuteng&o de drea verde mensal de canteiro (faixa de area: de até 7.000 m?) m? 1,86
09.07.03.100.06 Manutengdo de area verde mensal para poda e limpeza de arvore e arbusto m? 0,04
09.07.03.100.03 Manutengdo de drea verde mensal, irrigacdo, frequéncia uma vez por semana ha 23.537,50
09.07.03.100.02 Manutengdo de drea verde, compreendendo o despraguejamento de area gramada m? 0,10
09.09 DIVERSOS
09.09.90.100.15 Remogdo de barra de apoio para PNE m 30,16
09.09.90.100.12 f;mogéo de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e=7 m? 20,11
09.09.90.100.14 Remocgdo de tampo de granito em mdvel ou bancada, inclusive sistema de fixagdo m? 40,22
09.09.90.100.16 Remogdo do espelh(? criftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m2 34,99
seus elementos de fixagdo
09.09.90.100.17 Retirada de placas divisérias de granilite ou similar m? 10,05
09.09.90.100.03 Substitui¢do de prancha de r,nadeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de m 61,58
2,5cm, para passagem em nivel
09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL
09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALAGCOES PREDIAIS
09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO
09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 8,04
09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,01
09.10.01.110.11 Desobstrugé? de sistema de drenagem de aguas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 12,09
de alta pressdo
09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de 4guas pluviais pelo processo manual m 56,33
09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 10,05
09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m3 100,10
09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 31,92
09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecgdo de reservatério de dgua m3 158,04
09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrugdo de caixa de gordura un 8,04
09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrugdo de caixa de inspegdo un 6,03
09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrucdo de caixa de passagem un 5,02
09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 14,07
09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS
09.10.02.100.01 Descupinizagdo m? 5,56
10 MOBILIARIO E SINALIZAGAO EM GERAL
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10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES
10.01.01 ESPELHOS
10.01.01.100 COMUNS
10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 630,16
10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS
10.01.02.100 ARMARIOS
10.01.02.100.03 NEK.01_Armdrio embutido para equipamentos de plataforma (prateleiras em ago un 5.704,31

galvanizado, portas em aluminio anodizado fosco). 175X70X220cm

NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AISI 304 e

10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 735,15
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm
10.01.04.100 ACO INOXIDAVEL

NEK.05_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado

10.01.04.100.06 j .
pintado) L=25 x H=75 cm o 1.985,21

10.01.04.100.07 N'EK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado i 1.849,68
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.10 N'EK.96_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo na parede (aco inox ¢/ base em aco galv. i 8.449,82
pintado)

10.01.04.100.02 N'EK.97_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo no piso (aco inox ¢/ base em aco galv. i 6.104,60
pintado)

10.01.07 COMUNICA(II:\O VISUAL

10.01.07.100 COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTACOES

E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm
10.01.07.100.12 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (30x30) fixagdo por fita dupla face un 73,19
em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

10.01.07.100.107 |Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam un 225,54

F - Faixa de Porta - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,

comprimento varidavel e 6cm de altura, e=2mm na cor padrdo nas duas faces e aplicagdo de

10.01.07.100.72 primento variave! € bem de aftu padrdo nas au S € aplicag un 81,20
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na

porta.

FC - Faixa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,

80x15cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e

10.01.07.100.68 TP . o 60 cos pIcioe un 155,20
textos e na face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950.

Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

10.01.07.100.69 FCA - Faixa C?mplle-mentar Afdesiva - Faixaem ‘pelic~ula adesiva opz?ca 3M cor White 7725-10 un 94,26
com impressdo digital colorida, 80x15cm. Laminagdo fosca para piso, 90x25cm.

H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Pictogramas com impressdo em Silkscreen tinta
10.01.07.100.66 un

fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita 11,23

por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
10.01.07.100.67 20x20cm, e'=2mm na cor pa'dréo. Face f.rontal Perprint con'w laminagdo dos pic'.cog.ram?s ena un 21,73
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por

adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na
10.01.07.100.15 cor padrdo, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminag&o dos pictogramas (80x20) un 209,58
fixacdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon.
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10.01.07.100.82

LI 1 - Sinalizagdo ldentificativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressao
Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

57,04

10.01.07.100.83

LI 2 - Sinalizagdo Educativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressdo
Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

86,63

10.01.07.100.98

Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm

<

2.630,80

10.01.07.100.88

MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
e braile por processo de impressdo plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrilico,
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por
meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 34 cm

un

358,75

10.01.07.100.103

NEK.195_Mapa tatil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox)

<

3.255,90

10.01.07.100.11

P - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor padrao, esp.
2mm face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas(15x15) fixagdo por fita dupla
face em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

11,23

10.01.07.100.90

PAP - Placa Assento Preferencial - Placa em laminado estrutural exterior texturizado
200x40cm, e=6mm cor PP-1238 Vermelho Ferrari ref.: Pertech ou cor L101 Vermelho
Cardeal ref.: Formica ou equivalente, nas duas faces, texto com recorte eletrénico em
pelicula adesiva opaca ref.: 3M ou equivalente cor White 7725-10, placa fixada com fita
dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

1.281,21

10.01.07.100.04

PIEA 3.4 / PSA 3.4 - Placa de identificagdo Externa com estrutura em ago inox, 307x40 cm
dupla face em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de
espessura na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de apoio
da placa em ago inox escovado com 3" de didmetro e 250cm de comprimento. Fixagdo por
barra rosqueada de 8mm de diametro com revestimento em tubo de inox de 18mm de
didmetro.

un

5.123,14

10.01.07.100.02

PIEP 3.4 / PSP 3.4 - Placa de Identificacio Externa de Parede - Face Unica. Composta por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x40cm, e=10mm na cor
padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal

un

1.981,52

10.01.07.100.26

PIEP 3.7 - Placa de Identificacdo Externa de Parede - Face Unica. Composta por chapa de
laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x70cm, e=10mm na cor padrdo e
aplicacdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal

un

5.024,93

10.01.07.100.17

PIR-1 - Placa de Identificagdo do Reservatdrio - Face Unica. Chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, comprimento varidvel x 460cm de altura, e=10mm, na
cor padrao e aplicagdo de vinil adesivo ref:3M com recorte eletrénico da logomarca
237x325cm. Fixada com chumbador quimico tipo ¢=3/8" a parede externa do reservatorio.

un

25.322,09

10.01.07.100.95

Placa "AREA CLASSIFICADA", em aluminio ou PVC, 3 cores, dimens&es 250 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

71,14

10.01.07.100.96

Placa "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOR..", em aluminio ou PVC, 1 cor, dimens&es 250 mm x
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

71,14

10.01.07.100.97

Placa "E PROIBIDO FUMAR ..", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 200 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

71,14

10.01.07.100.62

Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", em aluminio ou PVC, com dimensdes
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixagdo.

un

92,28

10.01.07.100.63

Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRICO", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

120,00

10.01.07.100.93

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,
"APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixagdo no Intercomunicador de pavimento; texto
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no
verso da placa

un

51,72
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10.01.07.100.94

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
"ACESSO A.." ou "ACESSO AQ.."; para fixagdo na botoeira de chamada; texto com
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza,
pintado no verso da placa

un

59,07

10.01.07.100.05

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrdo na face frontal e aplicagdo de
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na
porta.

un

15,27

10.01.07.100.50

PP1 - Pértico 1 Mdédulo com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informagdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 125x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm de altura e @=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser
soldada na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

9.953,34

10.01.07.100.52

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informagées ou publicidade em vinil adesivo com
impressdo digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm de altura e g=5" e travessas horizontais com g=3", esta estrutura deve ser
soldada na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

24.379,35

10.01.07.100.54

PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 443,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm e ¢=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em acgo inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

17.646,76

10.01.07.100.40

PSA 0.4 - Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, 200x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com
143cm de comprimento e ¢=3". Fixagdo por barra de aco inox rosqueada de g=8mm e
comprimento variavel com revestimento em tubo de aluminio de g=18mm no suporte
especifico para cada caso.

un

1.606,32

10.01.07.100.37

PSA 1.4 - Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com
97cm de comprimento e ¢=3". Fixagdo por barra de ago inox rosqueada de g=8mm e
comprimento variavel com revestimento em tubo de aluminio de g=18mm no suporte
especifico para cada caso.

un

1.762,50

10.01.07.100.39

PSA 2.4 - Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com
193cm de comprimento e ¢=3". Fixagdo por barra de aco inox rosqueada de g=8mm e
comprimento variavel com revestimento em tubo de aluminio de g=18mm no suporte
especifico para cada caso.

un

2.075,80
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PSB 1.4 - Placa de Sinalizacdo em Bandeira - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicacdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aco inox escovado com
10.01.07.100.48 119cm de comp'rimento e' @¢=3" e luva interna em tubo de agorin'ox escovado com g=2.%" e un 1.269 29
40cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador quimico ¢=3/8" por chapa de ’
base em aco inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada a estrutura
metdlica por parafuso de ago inox ¢=3/8" com porca e contraporca e base em chapa de ago

inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

PSP 1.4 - Placa de Sinalizacdo de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil
adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 97cm de
10.01.07.100.44 comprimento e-¢:3" e tu-bo de sustentagdo transversal em a(_;’o i-nox escovado com g=2.%" e un 2.696.79
20cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador quimico ¢=3/8" por chapa de !
base em ago inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada a estrutura
metalica por parafuso de ago inox =3/8" com porca e contraporca e base em chapa de ago

inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

PSP 2.4 - Placa de Sinalizacdo de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil
10.01.07.100.46 adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 193cm de un 2.709,37
comprimento e g=3" e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado com g=2.%" e
20cm de comprimento.

PTW - Placa Tétil para Sanitario - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
10.01.07.100.77 posterior do PETG com impress&do em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico un 148,83
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

PV - Placa de Via / Adverténcia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 250x35cm, e=2mm na cor amarela e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M na face
10.01.07.100.70 frontal. Fixada no gradil com abragadeira de nylon (4 furos g=5mm) ou fita dupla face un 730,41
adesiva VHB 4950 para fixagdo sobre parede pintada. Substituir a fita adesiva por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

PVA - Placa de Via / Adverténcia Adesiva - Faixa com impressdo colorida em sistema de
10.01.07.100.71 tintas estabilizadas U.V. em material construido com folha de aluminio 0,016 in, AASHTO un 990,00
com micro esferas refletoras tipo I, adesivo acrilico 0,005 in e liner liso de craft, 250x35cm.

10.01.07.100.115 |Remanejamento de Totem de Estagdo un 524,47

10.01.07.100.102 |Sinalizagdo de borda de degraus com pintura epdxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52) un 12,53

SMT_Sinalizagdo de Mapa T4atil com pelicula refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tatil
ao lado do botdo. Esta pelicula deve ter aplicagdo de textos em relevo e pontos de braile
10.01.07.100.108 D A pelicu’a deve ter aplicag xtos em relevo e pont e un 79,22
por deposicdo de resina poliéster na formacdo de relevos. Aplicagdo de verniz de protecdo
em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 peliculas. Dimensdes: 180 x

70 mme 70 x 70 mm

SP - Sinalizacdo de Piso Bicicleta e Acesso - Placas de borracha 50x50cm, formando os

10.01.07.100.81 pictogramas no piso de 100x100cm cada, com Simbolo Internacional de Acesso e Bicicleta. A un 371,29
borracha colada no piso.
10.01.07.100.109 |STB_Sinalizagdo tatil de bifurcagdo. Dimensdes: 40 x 40 cm un 501,78

STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimdo para escadas e rampas, em pelicula refletiva

cor branca, autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplica¢do de

10.01.07.100.111 " W A M aplicac un 17,81
textos em relevo e pontos de Braille e aplicagdo de verniz de prote¢do em poliuretano

incolor de alta dureza. Dimensdes: 175 x 37 mm
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10.01.07.100.79

STN - Placa Tatil de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede
por fita dupla face adesiva VHB 4950.

un

785,31

10.01.07.100.110

SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva
com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com
adesivo de contato de alta resisténcia

12,60

10.01.07.100.112

SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de Acesso),
de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores
azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo
de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m

un

178,37

10.01.07.100.113

SVP.02_Sinalizacdo Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado
elastoplastico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores branco e verde conforme
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta
resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m

un

178,37

10.01.07.100.73

T1 - Placa Identificativa de Telefone - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos
textos e pictograma. Face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB
4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

78,68

10.01.07.100.75

T2 -2 - Painel para Telefone - Painel em laminado melaminico texturizado cor padrdo cinza
escuro, comprimento varidvel, dependendo do numero de telefones existentes, largura de
2,45m e altura de 0,70m.

un

624,93

10.01.07.100.85

TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicagdo das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e
"Ticket Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma 19x19cm em acrilico branco leitoso, espessura
5mm, recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico
cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

1.741,34

10.01.07.100.86

TE INF - Testeira da Cabine Informagdes - Aplicagdo das letras "Informagées" 116,5x17,8cm
e "Information" 47x6cm e Pictograma 19x19cm em acrilico branco leitoso, espessura 5mm,
recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico cor
preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

681,25

10.01.07.100.84

TE SSO - Testeira da SSO - Aplicagdo das letras "SSO" 43,7x17cm e "Customer Service"
60x5,4cm em acrilico branco leitoso, espessura 5mm, recortadas a laser e coladas a testeira
da cabine revestida em laminado melaminico cor preto existente, com fita dupla face
adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

1.041,37

10.01.07.100.01

Tl - Tétem de entrada com estrutura de ago inox e placa de identificagdo Externa 70x280
cm, laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de espessura, na cor
padrdo e aplicagdo de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de sustentagdo em ago
inox com 5" de didametro com vdo livre de 2200mm, fixado no piso por chapa de base em
aco inox 400 x 400mm e %".

un

15.440,81

10.01.07.100.87

TIE - Testeira de Identificacdo Externa do Bicicletario - composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, comprimento varidvel e 40cm de altura,
e=10mm na cor padrdo e aplicacdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada na
fachada de concreto com chumbador quimico g=3/8" ou fixado a estrutura metélica por
parafuso de ago inox ¢=3/8" com porca e contraporca.

un

4.890,48

11

SERVICOS ESPECIFICOS

11.01

SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS

11.01.02

SERVICOS TECNICOS EM SOLOS

11.01.02.100

SONDAGEM

11.01.02.100.02

Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem a percussdo

660,61

11.01.02.100.03

Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execu¢do de sondagem mista

un

297,99
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11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuragdo @4" m 26,19
11.01.02.100.01 zf/rz\::lagem de reconhecimento do subsolo a percussdo com tubo de revestimento didametro m 129,67
11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha s& - perfuragdo @ BW m 925,68
11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfuragdo @ BW m 344,22
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZAGAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GlI m? 884,68
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 720,13
11.02.01.100.03 Instalagdo de Placa Metalica para Sinalizagdo Viaria m? 134,10
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pc 28,00
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pc 27,00
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 27,00
11.02.01.200 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 Demarcagdo viaria com material termoplastico retro-refletivo por aspersdo - "Hot spray", m2 39,56
esp. 1,5 mm
11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base dgua m? 29,89
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 12,90
11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 11,58
11.02.02 PROTECAO
11.02.02.100.03 Barreira de seguranga dupla tipo "New Jersey" - DES. 5396 do DER m 367,23
11.02.02.100.06 Barreira de seguranga simples tipo "New Jersey" m 271,62
11.02.02.100.01 Defensa Semi Maledvel Simples m 208,00
11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 230,95
11.03 BICICLETARIO
11.03.01.100.04 NEK.14_Paraciclo duplo com médulo de 0,40 m (modelo para 16 bicicletas) un 4.207,53
11.03.01.100.03 NEK.14_Paraciclo duplo com médulo de 0,40 m (modelo para 16 bicicletas) un 1.418,73
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