
Data base dos preços: janeiro/2020
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 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TÉCNICOS, QSMS E ADM. LOCAL

01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE

01.02.01 ÁREAS CONTAMINADAS

01.02.01.100 AVALIAÇÃO PRELIMINAR

01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 154,23                      

01.02.01.100.09 Projeto de Recuperação Ambiental para área acima de 300.000 m² un 11.174,40                

01.02.01.100.05 Projeto de Recuperação Ambiental para área até 50.000 m² un 2.697,60                   

01.02.01.100.07 Projeto de Recuperação Ambiental para área de 100.001 a 200.000 m² un 5.606,96                   

01.02.01.100.08 Projeto de Recuperação Ambiental para área de 200.001 a 300.000 m² un 6.955,76                   

01.02.01.100.06 Projeto de recuperação ambiental para área de 50.001 a 100.000 m² un 4.380,48                   

01.02.01.100.16 Relatório de Avaliação Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m² un 41.215,20                

01.02.01.100.04 Relatório de avaliação preliminar para área acima de 150.000 m² un 19.267,14                

01.02.01.100.01 Relatório de avaliação preliminar para área até 25.000 m² un 10.493,57                

01.02.01.100.02 Relatório de avaliação preliminar para área entre 25.001 m² até 75.000 m² un 13.420,64                

01.02.01.100.03 Relatório de avaliação preliminar para área entre 75.001 m² até 150.000 m² un 16.286,62                

01.02.01.200 INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA

01.02.01.200.22 Análise química de amostra de água subterrânea - Bário total e dissolvido un 135,02                      

01.02.01.200.21 Análise química de amostra de água subterrânea - Etanol un 138,32                      

01.02.01.200.09 Análise química de amostra de solo ou de água subterrânea - BTEX un 126,17                      

01.02.01.200.08 Análise química de amostra de solo ou de água subterrânea - TPH un 166,72                      

01.02.01.200.20 Análise química de vapores (método TO-15) un 2.119,57                   

01.02.01.200.11 Análises químicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 73,81                        

01.02.01.200.23
Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba, 

Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V, Zn)
un 158,22                      

01.02.01.200.28 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - Nitrato un 83,43                        

01.02.01.200.27 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - PAH un 226,28                      

01.02.01.200.24 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - PCB un 316,07                      

01.02.01.200.25 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - SVOC un 278,90                      

01.02.01.200.26 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - VOC un 235,27                      

01.02.01.200.01
Avaliação do plano de amostragem apresentado na avaliação preliminar e apresentação de 

cronograma de execução dos trabalhos
un 861,20                      

01.02.01.200.17
Avaliação dos resultados e elaboração do Relatório de Investigação Confirmatória - 

Unidades de apoio até 50.000 m²
un 62.729,40                

01.02.01.200.12 Avaliação dos resultados e elaboração do relatório final un 5.513,96                   

01.02.01.200.04
Coleta para amostragem de águas subterrâneas dos poços de monitoramento previamente 

instalados
un 106,03                      

01.02.01.200.13 Elaboração de Plano de Intervenção para áreas contaminadas un 16.549,25                

01.02.01.200.18
Elaboração de relatório de monitoramento de áreas contaminadas para campanhas 

semestrais
un 15.355,20                

01.02.01.200.03 Instalação e desenvolvimento dos poços de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 516,53                      

01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - diâmetro de 8" m 182,95                      

01.02.01.300 INVESTIGAÇÃO DETALHADA E ANÁLISE DE RISCO À SAÚDE HUMANA

01.02.01.300.05 Avaliação das Investigações Confirmatórias e Plano de Amostragem un 5.726,40                   

01.02.01.300.01
Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação de cronograma de execução dos trabalhos
un 5.965,00                   

01.02.01.300.03

Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos em área entre 75.001 m² até 

150.000 m²

un 7.015,09                   

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais
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01.02.01.300.04
Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos para área acima de 150.000 m²
un 7.716,60                   

01.02.01.300.02

Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos para área entre 25.001 m² até 

75.000 m²

un 6.377,36                   

01.02.01.300.07
Avaliação dos resultados e elaboração do Relatório Final de Investigação Detalhada e 

Análise de Risco
un 9.344,70                   

01.02.02 VEGETAÇÃO

01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP

01.02.02.100.01 Cadastramento arbóreo até 20 exemplares arbóreos un 4.060,44                   

01.02.02.100.02 Cadastramento arbóreo de 21 até 50 exemplares arbóreos un 5.738,78                   

01.02.02.100.03 Cadastramento arbóreo de 51 até 100 exemplares arbóreos un 6.992,71                   

01.02.02.100.04 Cadastramento arbóreo de 101 até 200 exemplares arbóreos un 7.866,90                   

01.02.02.100.05 Cadastramento arbóreo de 201 até 500 exemplares arbóreos un 12.754,17                

01.02.02.100.06 Cadastramento arbóreo acima de 500 exemplares arbóreos un 22.526,91                

01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENÇÃO EM APP E VEGETAÇÃO NATIVA

01.02.02.200.01 Caracterização da APP e fragmento de mata para área de até 25.000 m² un 3.935,48                   

01.02.02.200.02 Caracterização da APP e fragmento de mata para área acima de 25.000 m² un 5.694,91                   

01.02.02.200.03 Relatório técnico mensal de diagnóstico de intervenções em vegetação un 3.761,28                   

01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMÔNIO CULTURAL

01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO

01.02.03.100.01 Elaboração de estudo de diagnóstico arqueológico un 12.211,03                

01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA

01.02.03.200.01 Realização de prospecção arqueológica em área até 25.000 m² un 15.342,68                

01.02.03.200.02 Realização de prospecção arqueológica em área entre 25.001 m² até 75.000 m² un 21.096,18                

01.02.03.200.03 Realização de prospecção arqueológica em área entre 75.001 m² até 150.000 m² un 27.554,03                

01.02.03.200.04 Realização de prospecção arqueológica em área acima de 150.000 m² un 37.745,50                

01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO

01.02.03.300.01 Elaboração de plano de prospecção arqueológica e monitoramento arqueológico un 5.827,04                   

01.02.03.300.02
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área até 25.000m²
un 13.718,51                

01.02.03.300.03
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área entre 25.001m² até 75.000m²
un 14.505,90                

01.02.03.300.04
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área entre 75.001m² e 150.000m²
un 15.293,30                

01.02.03.300.05
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área acima de 150.000m²
un 16.080,69                

01.02.03.300.06 Relatório técnico mensal de diagnóstico de monitoramento arqueológico un 3.344,68                   

01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

01.02.03.400.01 Elaboração de programa de educação patrimonial un 6.657,54                   

01.02.03.400.02 Implementação do programa de educação patrimonial e emissão de relatório final un 28.329,41                

01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLÓGICO

01.02.03.500.01 Elaboração de projeto de resgate arqueológico un 6.353,92                   

01.02.03.500.02
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área até 25.000m²
un 25.600,06                

01.02.03.500.03
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área entre 25.001m² até 75.000m²
un 30.950,43                

01.02.03.500.04
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área entre 75.001m² até 150.000m²
un 33.732,32                
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01.02.03.500.05
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área acima de 150.000m²
un 40.705,73                

01.02.03.600 PATRIMÔNIO EDIFICADO

01.02.03.600.03 Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural até 250m² un 13.433,32                

01.02.03.600.04 Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 251 a 500m² un 17.645,60                

01.02.03.600.05
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 501 a 

1.000m²
un 20.639,73                

01.02.03.600.06
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 1.001 a 

1.500m²
un 23.556,63                

01.02.03.600.07
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 1.501 a 

2.000m²
un 26.593,10                

01.02.03.600.08
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 2.001 a 

3.000m²
un 30.138,84                

01.02.03.600.09
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 3.001 a 

4.000m²
un 33.470,30                

01.02.03.600.10
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 4.001 a 

5.000m²
un 37.001,79                

01.02.03.600.11
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 5.001 a 

6.000m²
un 40.446,94                

01.02.03.600.12
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 6.001 a 

7.000m²
un 43.974,32                

01.02.03.600.13
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 7.001 a 

8.000m²
un 47.182,12                

01.02.03.600.14
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 8.001 a 

9.000m²
un 50.345,36                

01.02.03.600.15
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 9.001 a 

10.000m²
un 54.049,60                

01.02.03.600.16
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural acima de 

10.000m²
un 59.115,80                

01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.105,50                

01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboração de projetos de restauro un 9.854,15                   

01.02.03.600.01 Relatório analítico sistêmico do patrimônio edificado un 14.473,15                

01.02.04 RECURSOS HÍDRICOS

01.02.04.100.01 Elaboração de estudos de recursos hídricos un 13.454,64                

01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hídricos m 12,88                        

01.02.05 INSERÇÃO URBANA

01.02.05.100 ESTUDO DE INSERÇÃO URBANA DO EMPREENDIMENTO

01.02.05.100.01 Elaboração do estudo de inserção urbana un 11.756,20                

01.02.05.200 PLANO DE TRÁFEGO DA OBRA

01.02.05.200.01 Elaboração do plano de tráfego da obra un 4.994,96                   

01.02.05.200.02 Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de tráfego da obra un 3.444,80                   

01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

01.02.05.300.01 Elaboração do programa de garantia de acessibilidade un 5.960,16                   

01.02.05.300.02
Relatórios bimestrais de acompanhamento da implementação do programa de garantia de 

acessibilidade
un 3.280,80                   

01.02.06 DIAGNÓSTICO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAÇÃO DE USUÁRIOS

01.02.06.100.01 Elaboração de plano de garantia de acesso e circulação de usuários un 4.008,19                   

01.02.06.100.02
Implementação do plano de garantia de acesso e circulação de usuários e emissão de 

relatório de implementação e complementação.
un 11.367,84                

01.02.06.100.03
Relatórios bimestrais de acompanhamento da implantação do plano de garantia de acesso 

e circulação de usuários
un 3.315,62                   
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01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL

01.02.06.200.01 Elaboração de diagnóstico social un 34.067,88                

01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

01.02.06.300.07 Elaboração de programa de comunicação social - ações externas un 8.051,30                   

01.02.06.300.01 Elaboração de Programa de Comunicação Social - Espaço Socioambiental un 7.495,55                   

01.02.06.300.02 Implementação do programa de comunicação social un 63.539,30                

01.02.06.300.05 Implementação do programa de comunicação social - Espaço Socioambiental un 66.243,10                

01.02.06.300.08 Operação e Manutenção do Programa de Comunicação Social - Ações Externas un 12.549,76                

01.02.06.300.06 Operação e Manutenção do Programa de Comunicação Social - Espaço Socioambiental un 8.046,35                   

01.02.06.300.04 Relatório mensal de auditoria de serviços de responsabilidade socioambiental un 4.611,45                   

01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.110 PREVISÕES DE NÍVEIS DE RECALQUES EM EDIFICAÇÕES LINDEIRAS

01.02.07.110.01
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas até 25.000 

m²
un 9.659,09                   

01.02.07.110.02
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas entre 

25.001 m² até 75.000 m²
un 11.347,40                

01.02.07.110.03
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas entre 

75.001 m² até 150.000 m²
un 14.324,56                

01.02.07.110.04
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas acima de 

150.000 m²
un 16.425,36                

01.02.07.120 PREVISÕES DE NÍVEIS DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES EM EDIFICAÇÕES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações un 7.794,92                   

01.02.07.120.02
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

entre 25.001 m² até 75.000 m²
un 10.190,30                

01.02.07.120.03
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

entre 75.001 m² até 150.000 m²
un 12.943,17                

01.02.07.120.04
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

acima de 150.000 m²
un 16.042,50                

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissões atmosféricas de equipamentos e veículos un 2.300,03                   

01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferências urbanas un 2.850,02                   

01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentação de solo un 2.565,01                   

01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.565,01                   

01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos níveis de recalques em edificações lindeiras un 2.135,29                   

01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras un 1.879,65                   

01.02.07.300 IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02
Implantação do programa de monitoramento de emissões atmosféricas de equipamentos e 

veículos para áreas acima de 75.000 m²
un 4.952,90                   

01.02.07.300.04
Implantação do programa de monitoramento de movimentação de solo para áreas acima 

de 75.000 m²
un 4.422,24                   

01.02.07.300.06
Implantação do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para áreas acima de 

75.000 m²
un 4.975,02                   

01.02.07.300.08
Implantação do programa de monitoramento de interferências urbanas para áreas acima de 

75.000 m²
un 6.971,99                   

01.02.07.300.10
Implantação do programa de monitoramento dos níveis de ruídos e vibrações em 

edificações lindeiras para áreas acima de 75.000m²
un 3.109,37                   

01.02.07.300.12
Implantação do programa de monitoramento dos níveis de recalques em edificações 

lindeiras para áreas acima de 75.000m²
un 2.566,63                   

01.02.07.300.13
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosão e 

assoreamento
un 3.650,13                   
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01.02.07.300.01
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de emissões atmosféricas 

de equipamentos e veículos
un 3.633,90                   

01.02.07.300.07 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de interferências urbanas un 5.323,24                   

01.02.07.300.03 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentação de solo un 3.650,13                   

01.02.07.300.05 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.650,13                   

01.02.07.300.11
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento dos níveis de recalques em 

edificações lindeiras
un 2.026,86                   

01.02.07.300.09
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento dos níveis de ruídos e 

vibrações em edificações lindeiras
un 2.487,48                   

01.02.08 SUSTENTABILIDADE

01.02.08.100 PLANO SUSTENTÁVEL DA OBRA

01.02.08.100.01 Elaboração do plano sustentável da obra un 6.242,24                   

01.02.08.100.03 Memorial de Caracterização de Empreendimento - MCE un 16.742,56                

01.02.08.100.02 Relatório de especificação das tecnologias ambientais implantadas un 3.918,46                   

01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PGR

01.02.08.200.01 Elaboração do plano de gerenciamento de resíduos un 4.822,72                   

01.02.08.200.03 Relatório final de encerramento do plano de gerenciamento de resíduos un 2.066,88                   

01.02.08.200.02 Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de gerenciamento de resíduos un 2.066,88                   

01.02.08.300 MONITORAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

01.02.08.300.04 Relatório de Auditoria de Áreas Contaminadas un 11.792,64                

01.02.08.300.05
Relatório de diagnóstico inicial de áreas contaminadas em unidades de apoio - até 

50.000m²
un 14.127,92                

01.02.08.300.03 Relatório mensal de Avaliação de estudos de Áreas Contaminadas un 15.724,48                

01.02.08.300.02 Relatório mensal de Planejamento de Áreas Contaminadas un 14.154,24                

01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Áreas Contaminadas un 15.724,48                

01.02.08.400 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES

01.02.08.400.02
Análise química para caracterização de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual nº 

8.468/76 e resoluções CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11
un 900,00                      

01.02.08.400.01 Ensaio para caracterização de resíduos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.428,23                   

01.02.08.500 REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

01.02.08.500.01
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área até 25.000 m²
un 4.374,40                   

01.02.08.500.02
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área entre 25.001 m² até 75.000 m²
un 4.811,84                   

01.02.08.500.03
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área entre 75.001 m² até 150.000 m²
un 5.293,02                   

01.02.08.500.04
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área acima de 150.000 m²
un 5.823,42                   

01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

01.02.08.600.01
Projeto básico de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área até 25.000 

m²
un 39.910,45                

01.02.08.600.02
Projeto básico de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área entre 

25.001 m² até 75.000 m²
un 66.451,10                

01.02.08.600.03
Projeto básico de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área entre 

75.001 m² até 150.000 m²
un 107.937,20              

01.02.08.600.04
Projeto executivo de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área até 

25.000 m²
un 29.139,70                

01.02.08.600.05
Projeto executivo de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área entre 

25.001 m² até 75.000 m²
un 45.800,00                
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01.02.08.600.06
Projeto executivo de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área entre 

75.001 m² até 150.000 m²
un 79.120,60                

01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.02.08.900.01 Elaboração do programa de desmobilização do canteiro de obras un 2.624,64                   

01.02.09 FAUNA

01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA

01.02.09.100.01 Elaboração do Programa de Levantamento de Fauna un 15.101,12                

01.02.09.100.02 Implementação do Programa de Levantamento de Fauna un 16.093,92                

01.02.09.100.03 Relatório técnico mensal de diagnóstico de implementação dos serviços de fauna un 3.935,50                   

01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA

01.02.09.110.01 Elaboração do Programa de Monitoramento de Fauna un 18.876,40                

01.02.09.110.02 Implementação do Programa de Monitoramento de Fauna un 20.076,85                

01.02.09.110.03
Relatórios mensais de acompanhamento da implementação do Programa de 

Monitoramento de Fauna
un 2.863,20                   

01.02.09.110.04
Relatórios semestrais de acompanhamento da implementação do Programa de 

Monitoramento de Fauna
un 2.863,20                   

01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAÇÃO DE FAUNA

01.02.09.120.01 Elaboração do Programa de Resgate e Translocação de Fauna un 15.886,24                

01.02.09.120.02 Implementação do Programa de Resgate e Translocação de Fauna un 28.100,28                

01.02.09.120.03
Relatórios mensais de acompanhamento da implementação do Programa de resgate e 

translocação de Fauna
un 4.294,80                   

01.02.09.120.04
Relatórios semestrais de acompanhamento da implementação do Programa de resgate e 

translocação de Fauna
un 2.863,20                   

01.02.10 SEGURANÇA DO TRABALHO

01.02.10.100.01 Elaboração de Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional un 3.871,20                   

01.02.10.100.02 Relatório de Implementação do Programa de Segurança de Trabalho e Saúde Ocupacional un 2.289,48                   

01.02.10.200 AVCB

01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio para aprovação no corpo de Bombeiros un 2.594,47                   

01.02.10.200.08 Relatório de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 20.905,12                

01.02.10.200.07 Relatório mensal de Auditoria de Implantação do AVCB un 15.781,76                

01.02.10.200.01 Relatório técnico de diagnóstico - Edificações Tombadas un 16.349,04                

01.02.10.200.05
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Complexos
un 48.381,96                

01.02.10.200.02
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Estações.
un 10.608,52                

01.02.10.200.06
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais
un 20.376,72                

01.02.10.200.04
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras
un 2.283,16                   

01.02.10.200.03
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Subestações
un 9.900,48                   

01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000 COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000.08 Acompanhamento da Análise do Órgão Ambiental un 19.584,40                

01.02.11.000.05 Adequação de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.569,16                

01.02.11.000.01 Diagnóstico Ambiental - DA un 14.931,62                

01.02.11.000.02 Diagnóstico Ambiental Inicial - Estações un 47.323,70                

01.02.11.000.03 Diagnóstico Ambiental Inicial - Linhas un 94.647,40                

01.02.11.000.04 Elaboração de Programas Ambientais - PA un 31.322,20                

01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Pátios un 69.700,20                
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01.02.11.000.07 Relatório Síntese de Condicionantes Ambientais un 16.824,40                

01.02.11.000.06 Requerimento de Licença Ambiental de Instalação - RLI un 49.900,55                

01.02.80 GESTÃO DE TERRITÓRIO

01.02.80.100 AQUISIÇÃO E LIBERAÇÃO DE ÁREA

01.02.80.100.02
Subsídio aos Processos de Liberação de Áreas para Implantação de Empreendimentos da 

CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
m² 1,75                          

01.02.80.100.03
Subsídio aos Processos de Liberação de Áreas para Implantação de Empreendimentos da 

CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias)
m² 1,04                          

01.02.80.200 PATRIMÔNIO HISTÓRICO

01.02.80.200.03
Manual de Manutenção e Conservação para orientação e padronização dos procedimentos 

de conservação das estruturas e interesse histórico e cultural
un 5.484,47                   

01.02.80.200.01 Patrimônio Histórico Cultural Legalmente Protegido gl 10.160,00                

01.02.80.200.04 Prospecção pictórica de até 5 pontos un 6.723,87                   

01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAÇÃO E PARECERES

01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitação em campo. gl 3.390,00                   

01.08.01.100.13 Elaboração, organização e fornecimento do prontuário das instalações elétricas. gl 15.266,20                

01.09 PROJETOS BIM

01.09.01 AS BUILT BIM

01.09.01.100.01
Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificações com área de obra de 500 m² a 

2.000 m²
cj 29.389,60                

01.09.01.100.02
Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificações com área de obra de 2.000 m² 

a 5.000 m²
cj 40.518,16                

01.09.01.100.03
Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificações com área de obra de 5.000 m² 

a 10.000 m²
cj 50.620,64                

01.10 ANÁLISE DE PROJETOS

01.10.01.100.01
Análise de Projetos Civis (Arquitetura, Estrutura, Instalações Hidráulicas, Elétricas e de 

Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)
un 1.181,58                   

01.10.01.100.03 Relatório mensal de supervisão de projetos - Controle de produção un 4.366,04                   

01.10.01.100.02 Relatório mensal de supervisão de projetos - Desempenho gerencial un 7.985,68                   

01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL

01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequação das instalações elétricas das Estações un 6.002,00                   

01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequação das instalações hidráulicas das Estações un 2.988,72                   

02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

02.01 URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES

02.01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.00.100 LIMPEZA DA ÁREA

02.01.00.100.04 Capina manual m² 2,08                          

02.01.00.100.06
Capina seletiva manual com produto de ação foliar e residual (não agrícola registrado no 

IBAMA)
m² 0,47                          

02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina à foice m² 1,55                          

02.01.00.100.10
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator 

de esteiras
m² 7,45                          

02.01.00.100.08 Eliminação de vegetação em coberturas e paredes m² 1,00                          

02.01.00.100.02 Raspagem e limpeza do terreno m² 1,60                          

02.01.00.110 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.01.00.110.12 Elaboração de Estudos Hidrológicos para bacia de área até 1 Km² un 5.608,80                   

02.01.00.110.11 Estudos Hidrológicos m² 0,17                          

02.01.00.110.06
Implantação de marcos de Referência topográficas e de Pontos Notáveis de Via e AMVs - 

base coordenadas X , Y, Z
un 37,31                        
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02.01.00.110.10 Implantação de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.228,86                   

02.01.00.110.07 Implantação do projeto geométrico da via m 2,76                          

02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estações m² 3,86                          

02.01.00.110.01 Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe llPAC m² 0,27                          

02.01.00.110.02

Levantamento planialtimétrico Classe III completo das vias, AMVs e demais instalações para 

elaboração dos projetos com Estação Total com precisão angular e linear, Classe 3 da Tabela 

4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133

m² 0,58                          

02.01.00.110.09 Levantamento topográfico na faixa operacional m² 0,58                          

02.01.00.110.04

Locação (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para 

instalação das vias, AMVs e demais instalações dos projetos com Estação Total com precisão 

angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.

km 585,88                      

02.01.00.110.08 Mapeamento de interferências Eq x Dia 1.311,74                   

02.01.00.110.14 Pino de convergência / nivelamento un 124,16                      

02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referências de Nível Classe 4 da AK7802 km 450,65                      

02.01.00.120 ACESSOS PROVISÓRIOS 

02.01.00.120.05 Piso em chapa Metálica Estampada (Passarela) m² 327,87                      

02.01.00.120.06 Piso em grade metálica m² 367,04                      

02.01.00.120.10 Remoção de passarela em estrutura metálica m² 79,48                        

02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

02.01.00.130.11 Recolocação de gradil metálico m² 66,44                        

02.01.00.130.15 Remanejamento de Balizador Cilíndrico cj 50,86                        

02.01.00.130.20 Remanejamento de banco de concreto un 83,49                        

02.01.00.130.05 Remanejamento de bandejamento m 41,39                        

02.01.00.130.04 Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,39                        

02.01.00.130.18
Remanejamento de cancela de portaria completa tipo alavanca, com braço em tubo 

retangular de alumínio
un 126,26                      

02.01.00.130.16 Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 211,62                      

02.01.00.130.21 Remanejamento de corrimão m 68,09                        

02.01.00.130.22 Remanejamento de esquadria de madeira m² 357,27                      

02.01.00.130.17 Remanejamento de placa de comunicação visual. m² 44,30                        

02.01.00.130.19 Remanejamento de ponto de ônibus un 524,57                      

02.01.00.130.13 Remanejamento de Portão m² 24,92                        

02.01.00.130.14 Remanejamento de sinalização viária m² 67,49                        

02.01.00.130.07 Remoção de bancos em plataforma cj 40,10                        

02.01.00.130.08 Remoção de lixeiras cj 40,10                        

02.01.00.130.03 Remoção de Luminária Externa un 68,99                        

02.01.00.130.12 Remoção de pilarete metálico un 32,17                        

02.01.00.130.06 Remoção de placas, suporte e outros elementos de comunicação visual cj 44,95                        

02.01.00.130.09 Remoção de portão metálico m² 66,44                        

02.01.00.130.01 Remoção de poste de concreto un 293,16                      

02.01.00.130.02 Remoção de poste metálico un 68,99                        

02.01.00.130.10 Retirada de gradil metálico m² 66,44                        

02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA

02.01.01.100 ESCAVAÇÕES

02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m³ 50,12                        

02.01.01.100.14 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria m³ 428,77                      

02.01.01.100.01 Escavação manual de vala em solo m³ 79,31                        

02.01.01.100.02 Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 60,15                        
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02.01.01.100.04 Escavação mecanizada de vala em solo. m³ 5,95                          

02.01.01.100.03 Escavação mecanizada em solo de qualquer categoria m³ 2,06                          

02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS

02.01.01.110.15

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá 

carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 

11632 kg

m³ 1,54                          

02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 1º km m³ 2,67                          

02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 1º km m³ 4,22                          

02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de resíduos classe I - perigosos T 9,41                          

02.01.01.110.09
Carga e descarga mecanizada de resíduos classe IIA - não perigosos - não inertes ou classe 

IIB - não perigosos - inertes
T 4,70                          

02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m³ 11,97                        

02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m³ 4,59                          

02.01.01.110.17
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 30 m³/h
T 9,03                          

02.01.01.110.12 Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 467,09                      

02.01.01.110.14 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário m³ x km 1,37                          

02.01.01.110.18 Transporte com caminhão betoneira - rodovia com revestimento primário TXKM 0,42                          

02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecânico de 22 t - rodovia com revestimento primário TXKM 0,48                          

02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada TXKM 0,30                          

02.01.01.110.21 Transporte de brita / cascalho / pedra / pedrisco além do 1º km m³ x km 1,04                          

02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 1º km m³ x km 1,89                          

02.01.01.110.10 Transporte de resíduos classe I - perigosos até o local de destinação final TXKM 1,79                          

02.01.01.110.11
Transporte de resíduos classe IIA - não perigosos - não inertes ou classe IIB - não perigosos - 

inertes até o local de armazenamento ou disposição final
TXKM 0,69                          

02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 1º km m³ x km 2,71                          

02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 1º km m³ x km 0,56                          

02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS

02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 1º km m³ 52,29                        

02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 1º km m³ 54,47                        

02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 1º km m³ 28,90                        

02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distância com carrinho ou jerica m³ 83,59                        

02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distância com carrinho ou jerica m³ 34,78                        

02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distância com carrinho ou jerica m³ 48,72                        

02.01.01.120.05
Transporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 1ª 

laje
m³ 36,09                        

02.01.01.120.06
Transporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 2ª 

laje
m³ 86,21                        

02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO

02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala m² 5,01                          

02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m³ 3,86                          

02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m³ 3,09                          

02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m³ 8,15                          

02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m³ 69,43                        

02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m³ 8,50                          

02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m³ 299,81                      
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02.01.01.200.06
Carga do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pá-carregadeira sobre 

pneus
m² 0,41                          

02.01.01.200.07
Espalhamento e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre 

esteiras, distância até 30 m
m³ 0,70                          

02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 29,58                        

02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m³ 9,02                          

02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m³ 30,07                        

02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactação m³ 10,25                        

02.01.01.200.12 Regularização manual do solo m² 12,92                        

02.01.01.200.13 Regularização mecanizada do solo m² 2,68                          

02.01.01.300 ESCORAMENTOS

02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m² 388,81                      

02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m² 155,60                      

02.01.01.300.03
Escoramento de galeria contínuo para galeria moldada e canal, inclusive retirada do 

madeiramento
m² 84,61                        

02.01.01.300.04 Escoramento de vala tipo contínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 74,26                        

02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 56,54                        

02.01.01.400 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDES

02.01.01.400.06

Contenção de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m², 

espessura de 15 cm, tipo de perfil I 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforço 

de barra de aço CA-60, Ø=6,30 mm a cada 15 cm

m² 175,31                      

02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aço carbono galvanizado schedule 40 Ø3'' m 427,30                      

02.01.01.400.48
Ensaio de determinação de massa específica aparente seca in situ conforme NBR 

7185:2016.
un 77,11                        

02.01.01.400.22 Ensaio de laboratório - CBR - Próctor simples un 537,73                      

02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabião-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m² 1.249,02                   

02.01.01.400.02 Gabião colchão , e=30 cm, para execução de obra m² 179,47                      

02.01.01.400.03 Gabião colchão , e=30 cm, para revestimento de talude m² 179,47                      

02.01.01.400.04 Gabião tipo caixa, para execução de obra m³ 397,51                      

02.01.01.400.46
Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - 

fornecimento, perfuração e instalação
m 46,50                        

02.01.01.400.10 Instalação de sacos de 50kg com solo-cimento m³ 281,94                      

02.01.01.400.29 Perfuração para tirantes em matacões e rocha decomposta com diâmetro de até 120 mm m 18,15                        

02.01.01.400.28 Perfuração para tirantes em solo com diâmetro de até 120 mm m 15,09                        

02.01.01.400.11 Proteção de talude com lona plástica m² 1,01                          

02.01.01.420 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO

02.01.01.420.01 Geotêxtil não tecido para estabilização de solos m² 12,77                        

02.01.01.420.02
Geotêxtil não tecido para estabilização de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor 

3%)
m² 12,40                        

02.01.01.420.03 Geotêxtil tecido para estabilização de solos m² 9,34                          

02.01.01.500 AQUISIÇÃO DE TERRA

02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 1º Km m³ 12,90                        

02.01.01.600 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

02.01.01.600.04 Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por aterramento T 443,09                      

02.01.01.600.02 Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por processo de Coprocessamento T 507,48                      

02.01.01.600.01
Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por processo de Dessorção Térmica 

(TDU)
T 399,39                      

02.01.01.600.05 Destinação de resíduos classe IIA - não perigoso - não inerte T 95,19                        
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02.01.01.600.06 Destinação de resíduos classe IIB - não perigoso - inerte T 66,12                        

02.01.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.02.310 DEMOLIÇÕES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS

02.01.02.310.02 Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos m³ 62,63                        

02.01.02.310.03 Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 60,15                        

02.01.02.310.14 Demolição de assoalho de madeira m² 19,52                        

02.01.02.310.17 Demolição de cobertura de telha cerâmica m² 13,48                        

02.01.02.310.18 Demolição de cobertura de telha de fibrocimento, metálica, alumínio ou plástico m² 5,58                          

02.01.02.310.40 Demolição de concreto projetado m³ 153,59                      

02.01.02.310.21 Demolição de degrau de pedra m 35,96                        

02.01.02.310.15 Demolição de edificação m² 98,14                        

02.01.02.310.16 Demolição de edificações incluindo a retirada do entulho proveniente da demolição. m² 183,12                      

02.01.02.310.22 Demolição de muro de pedra argamassada m³ 100,25                      

02.01.02.310.25 Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo rompedor m² 9,78                          

02.01.02.310.26 Demolição de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com areia m² 13,48                        

02.01.02.310.27 Demolição de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com asfalto e areia m² 17,98                        

02.01.02.310.28 Demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto m² 15,72                        

02.01.02.310.05 Demolição de piso cerâmico m² 15,72                        

02.01.02.310.06
Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de 

concreto
m² 31,46                        

02.01.02.310.29 Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 29,21                        

02.01.02.310.04 Demolição de piso e viga de madeira m² 26,03                        

02.01.02.310.07 Demolição de piso revestido com granilite m² 31,46                        

02.01.02.310.08 Demolição de piso revestido com taco comum de madeira m² 21,69                        

02.01.02.310.10 Demolição de revestimento cerâmico m² 5,01                          

02.01.02.310.09 Demolição de revestimento com argamassa m² 11,23                        

02.01.02.310.12 Demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto m² 17,98                        

02.01.02.310.13 Demolição de viga de ferro kg 0,34                          

02.01.02.310.01 Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m³ 60,15                        

02.01.02.310.19 Demolição manual de concreto armado com martelo rompedor m³ 242,83                      

02.01.02.310.20 Demolição manual de concreto simples com martelo rompedor m³ 153,59                      

02.01.02.310.24 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento m² 8,67                          

02.01.02.310.11 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base. m² 15,72                        

02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,06                          

02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25 cm) un 9,25                          

02.01.02.310.23 Remoção de estrutura de madeira para telhado m² 28,20                        

02.01.02.310.42 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento m² 4,51                          

02.01.02.310.41 Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio m 11,23                        

02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigões e rufos de fibrocimento m 9,42                          

02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigões de cerâmica m 6,01                          

02.01.02.310.31 Retirada de peitoril de mármore ou granito m 8,02                          

02.01.02.310.30 Retirada de soleira de mármore ou granito m 8,62                          

02.01.02.310.34 Retirada de telhas cerâmicas m² 4,10                          

02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m² 7,51                          

02.01.02.310.35 Retirada de telhas metálicas m² 5,28                          

02.01.02.310.33 Retirada de telhas translúcidas m² 5,28                          

02.01.02.320 REMOÇÕES - DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.
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02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 28,70                        

02.01.02.320.24 Remoção de alambrado m² 7,52                          

02.01.02.320.25 Remoção de corrimão m 12,21                        

02.01.02.320.01 Remoção de divisória leve m² 27,82                        

02.01.02.320.11 Remoção de esquadria de madeira , inclusive batentes m² 17,98                        

02.01.02.320.02 Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento m² 11,23                        

02.01.02.320.23 Remoção de gradil metálico com ou sem reaproveitamento - 0,75 < h < 2,00 m m 22,14                        

02.01.02.320.31 Remoção de grelha metálica para canaleta m² 22,14                        

02.01.02.320.03 Remoção de guia pré-fabricada de concreto m 11,23                        

02.01.02.320.04 Remoção de impermeabilização e proteção mecânica m² 16,04                        

02.01.02.320.06 Remoção de pintura a cal m² 4,01                          

02.01.02.320.05 Remoção de pintura a látex m² 8,02                          

02.01.02.320.07 Remoção de pintura a óleo ou esmalte m² 11,42                        

02.01.02.320.08 Remoção de pintura a têmpera m² 7,41                          

02.01.02.320.21 Remoção de piso de borracha m² 20,22                        

02.01.02.320.22 Remoção de piso de granito ou mármore m² 80,58                        

02.01.02.320.29 Remoção de reservatórios em fibrocimento até 1000 litros un 133,17                      

02.01.02.320.09 Remoção de revestimento de piso de carpete têxtil m² 2,24                          

02.01.02.320.10 Remoção de revestimento de piso vinílico m² 20,22                        

02.01.02.320.32 Remoção de tampo de madeira de balcão de bilheteria m² 11,07                        

02.01.02.320.12
Remoção de tubulação hidráulica em geral, com diâmetro até 150 mm incluindo conexões, 

caixas e ralos
m 12,58                        

02.01.02.320.13
Remoção de tubulação hidráulica em geral, com diâmetro de 150 mm a 300 mm, incluindo 

conexões, caixas e ralos
m 21,38                        

02.01.02.320.15 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 37,74                        

02.01.02.320.26 Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,39                        

02.01.02.320.27 Retirada de claraboia tipo domos m² 5,28                          

02.01.02.320.19 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos m² 46,38                        

02.01.02.320.20 Retirada de folha de esquadria metálica/madeira un 11,59                        

02.01.02.320.16 Retirada de lavatório un 34,58                        

02.01.02.320.17 Retirada de pia un 40,23                        

02.01.02.320.28 Retirada de piso elevado m² 45,20                        

02.01.03 SERVIÇOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO

02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 125,28                      

02.01.03.100.05 Locação de fischietti, capacidade máxima de 140 t/par Par x mês 5.067,20                   

02.01.03.100.06 Placa de obra m² 165,64                      

02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORÁRIOS PARA CANTEIROS

02.01.03.110.01
Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e 

ferramentas
m² 604,97                      

02.01.03.110.05
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, 

sem divisórias internas
mês 515,00                      

02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitário, dimensões: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m mês 643,75                      

02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensões: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m mês 402,34                      

02.01.03.110.04 Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto m² 469,10                      

02.01.03.110.12 Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalação un 40,16                        

02.01.03.110.15
Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 

lavatório e 1 mictório.
mês 584,73                      

02.01.03.110.17
Locação de container Escritório com dimensão: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar 

condicionado e divisória 
mês 567,50                      
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02.01.03.110.13
Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 15W - 

fornecimento e instalação
un 77,39                        

02.01.03.110.20
Mobilização e desmobilização de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e 

equipamento
un 760,01                      

02.01.03.110.25
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão
m² 50,43                        

02.01.03.110.23
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², sem vão
m² 41,36                        

02.01.03.110.26
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida menor que 6 m², com vão
m² 69,24                        

02.01.03.110.24
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida menor que 6 m², sem vão
m² 43,39                        

02.01.03.110.21
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradiças - fornecimento e instalação
un 301,22                      

02.01.03.110.07
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradiças - fornecimento e instalação
un 324,96                      

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metálico, com passadiço de madeira - locação m³ x mês 15,00                        

02.01.03.120.09 Andaime metálico, com passadiço de madeira - montagem e posterior desmontagem m³ 9,43                          

02.01.03.120.06 Andaime para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m² 4,05                          

02.01.03.120.05 Andaime para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m² 9,00                          

02.01.03.120.07
Andaime para 1m³ concreto armado , construção e desmontagem, reaproveitamento dez 

vezes
m³ 20,77                        

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis. m² x mês 6,99                          

02.01.03.120.04
Bandeja salva-vidas primária, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 

m
m 266,06                      

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primária, de madeira - com forro em tábua - largura 2,50 m m 240,92                      

02.01.03.120.03
Bandeja salva-vidas secundária, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 

1,40 m
m 197,88                      

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secundária, de madeira - com forro em tábua - largura 1,40 m m 162,96                      

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m² 8,10                          

02.01.03.130.01 Tela para proteção de fachada em polietileno m² 23,29                        

02.01.03.140 TAPUMES E PORTÕES DE OBRA

02.01.03.140.04
Portão provisório de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 

m
un 440,05                      

02.01.03.140.05 Tapume com telha metálica pintada m² 61,35                        

02.01.03.140.03
Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada 

resinada e=6 mm
m² 60,91                        

02.01.03.140.01
Tapume de tábua de pinho, inclusive montagem - pinho de 3ª, 1x12", com matajunta de 

ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portão
m² 86,47                        

02.01.03.140.02 Tapume de tábua de pinho, inclusive montagem - pinho de 3ª, sobrepostas m² 72,07                        

02.01.03.150 LOCAÇÃO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locação da obra m² 12,91                        

02.01.03.160 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou 

iguais a 40 mm
m 12,09                        

02.01.03.160.02 Desmontagem e remoção de painéis de madeira m² 27,82                        

02.01.03.160.04

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm 

ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d ½", fixada 

em perfilado em laje

m 2,43                          
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02.01.03.160.03
Fixação de tubos verticais de PPR diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira 

metálica rígida tipo d ½", fixada em perfilado em alvenaria
m 1,23                          

02.01.03.160.01 Ligação de água à rede pública un 499,73                      

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE ÁGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30 un 791,92                      

02.01.03.210.08
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½) fornecimento e 

instalação.
un 68,06                        

02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de aço galvanizado 20 mm (¾") un 401,48                      

02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de aço galvanizado 25 mm (1") un 375,08                      

02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de aço galvanizado 32 mm (1 ¼") un 448,35                      

02.01.03.210.09 Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d água elevada de 1000 litros un 1.995,18                   

02.01.03.210.10
Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em 

estrutura de madeira
un 2.670,17                   

02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (¾"), padrão SABESP un 144,73                      

02.01.03.210.01
Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - 

instalação mínima
un 603,18                      

02.01.03.210.11
Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, 

instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria
un 96,67                        

02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

02.01.03.220.01 Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima un 1.526,85                   

02.01.03.510 DRENAGEM

02.01.03.510.07

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm

un 448,59                      

02.01.03.510.08

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

un 635,93                      

02.01.03.510.09

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 80 cm

un 831,47                      

02.01.03.510.10

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm

un 840,43                      

02.01.03.510.02
Caixa de inspeção em alvenaria - ½ tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3
m² 147,96                      

02.01.03.510.04

Caixa de inspeção em alvenaria - ½ tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm

un 268,99                      

02.01.03.510.05

Caixa de inspeção em alvenaria - ½ tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

un 419,50                      

02.01.03.510.06

Caixa de inspeção em alvenaria - ½ tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm

un 584,42                      

02.01.03.510.01 Caixa de inspeção em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m³ 568,11                      

02.01.03.510.03
Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço: 1:3
m² 224,43                      

02.01.03.510.15

Caixa de inspeção, em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 160 x 160 x 130 cm

un 2.610,45                   

02.01.03.510.18

Caixa de inspeção, em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 380 x 270 x 350 cm

un 14.277,86                
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02.01.03.510.16

Caixa de inspeção, em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 200 x 200 x 145 cm

un 3.655,03                   

02.01.03.510.17

Caixa de inspeção, em alvenaria -1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 200 x 310 x 200 cm

un 6.418,67                   

02.01.03.510.11

Caixa de inspeção, em alvenaria -1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 100 cm

un 753,06                      

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampão de poço de visita existente un 201,95                      

02.01.03.510.19
Vala para drenagem de terreno: escavação de valeta, largura 50 cm, profundidade 100 cm, 

preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro
m 131,37                      

02.01.03.510.13
Vala para drenagem de terreno: escavação de valeta, largura 50 cm, profundidade 70 cm, 

preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro
m 95,33                        

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTÊXTIL

02.01.03.520.04
Geotêxtil em colchão drenante usado como filtro e distribuidor de carga onde a 

movimentação do colchão será considerável ao longo do tempo
m² 12,76                        

02.01.03.520.03
Geotêxtil em colchão drenante usado como filtro e distribuidor de carga onde a 

movimentação do colchão será pequena ao longo do tempo
m² 12,00                        

02.01.03.520.02
Geotêxtil usado como filtro em substituição à transição granulométrica e como proteção à 

erosão em canais revestidos com gabiões
m² 12,40                        

02.01.03.520.01 Geotêxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m² 12,73                        

02.01.03.530 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de poço de visita com alvenaria de tijolo comum m 555,49                      

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ø 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 4.050,60                   

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ø 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 7.825,49                   

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ø 2,84m - altura 2,50m un 9.948,28                   

02.01.03.530.13 Junta elástica em PVC tipo O-22 m 107,17                      

02.01.03.530.01
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para galeria 

de águas pluviais , Ø 1 m, profundidade 2 m
un 4.367,82                   

02.01.03.530.02
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para galeria 

de águas pluviais , Ø 1 m, profundidade 4 m
un 6.868,61                   

02.01.03.530.03
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para galeria 

de águas pluviais , Ø 1 m, profundidade 6 m
un 9.541,75                   

02.01.03.530.24
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para galeria 

de águas pluviais , Ø 1,20 m, profundidade 2 m
un 5.177,99                   

02.01.03.530.25
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para galeria 

de águas pluviais , Ø 1,80 m, profundidade 2 m
un 7.608,71                   

02.01.03.530.28
Poço de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de águas pluviais, para 

rede Ø 0,80 m, com parte fixa de 1,00m de altura - não inclui tampão
un 3.468,98                   

02.01.03.530.29
Poço de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de águas pluviais, para 

rede Ø 1,00 m, com parte fixa de 1,00m de altura - não inclui tampão
un 3.999,32                   

02.01.03.530.18
Poço de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x 

1,40m
un 3.553,91                   

02.01.03.530.20
Poço de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x 

2,20m
un 7.156,28                   

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 1,50 m m 767,98                      

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 2,50 m m 1.028,93                   

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3,00 m m 1.652,38                   

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria e = 10 cm m² 242,39                      

02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria e = 5 cm m² 190,22                      
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02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 77,65                        

02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 95,28                        

02.01.03.530.06
Tampão de ferro fundido para poço de visita simples - TD-600, empregando argamassa de 

cimento e areia sem peneirar, traço 1:3. 
un 390,11                      

02.01.03.530.23
Tampão de ferro fundido para poço de visita simples - TD-900, empregando argamassa de 

cimento e areia sem peneirar
un 1.290,27                   

02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS

02.01.03.540.37 Barbacã de PVC Ø 2" envolto com tela de nylon m 38,22                        

02.01.03.540.38 Barbacã de PVC Ø 3" envolto com tela de nylon m 41,08                        

02.01.03.540.39 Barbacã de PVC Ø 4" envolto com tela de nylon m 42,28                        

02.01.03.540.41
Canaleta de concreto armado com seção retangular, largura mínima de 40 cm, com grelha 

de aço
m 296,35                      

02.01.03.540.43
Canaleta de concreto armado com seção retangular, largura mínima de 40 cm, com tampa 

de concreto
m 174,08                      

02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 300 mm m 38,20                        

02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 400 mm m 51,87                        

02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 500 mm m 68,98                        

02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 600 mm m 82,96                        

02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo I- AC4073-9 m 236,96                      

02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 189,50                      

02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuração em solo, tubo de pvc e instalação m 107,27                      

02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotêxtil m 160,59                      

02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia Ø0,30) m 446,75                      

02.01.03.540.68
Dreno profundo longitudinal seção 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado Ø 

100 mm 
m 70,65                        

02.01.03.540.51 Execução de escada de dissipação de energia m 838,60                      

02.01.03.540.44 Grelha de concreto pré-moldada perfurada para canaleta m² 855,14                      

02.01.03.540.47 Grelha para drenagem em ferro chato de ¾" x 3/16" m² 342,85                      

02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 296,17                      

02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 439,33                      

02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 682,19                      

02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.325,52                   

02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 61,22                        

02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 116,94                      

02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 91,14                        

02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 114,80                      

02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 193,74                      

02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 374,89                      

02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 416,50                      

02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 785,52                      
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02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 137,03                      

02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 248,65                      

02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 Ø 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 325,00                      

02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, Ø 200 mm m 44,45                        

02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, Ø 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 37,93                        

02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 81,18                        

02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, Ø 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 75,88                        

02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 614,10                      

02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 294,45                      

02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocação m³ 121,54                      

02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocação m³ 128,53                      

02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersão potência 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m³ 0,74                          

02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersão potência 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m³ 0,46                          

02.01.03.550.08 Esgotamento de águas de valas com bomba de superfície ou submersa HP x h 1,27                          

02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS

02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 286,24                      

02.01.03.560.09 Boca-de-leão dupla de 19 x 19 x 39cm , exceto o fornecimento da grelha un 2.372,79                   

02.01.03.560.01

Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3

un 832,33                      

02.01.03.560.07
Boca-de-lobo dupla de alvenaria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa 

de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
un 2.895,80                   

02.01.03.560.06
Boca-de-lobo simples de alvenaria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
un 1.520,11                   

02.01.03.560.12
Boca-de-lobo tripla de alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa
un 4.343,76                   

02.01.03.560.02 Guia de concreto padrão PMSP m 40,90                        

02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 58,04                        

02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 33,45                        

02.01.03.560.11
Passeio em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 

cm
m² 30,02                        

02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetão de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m³ 650,06                      

02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensões 7 x 70 x 120 cm un 161,75                      

02.01.03.561 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS

02.01.03.561.01
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
m² 48,41                        

02.01.03.561.02 Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm. m² 8,51                          

02.01.04 FUNDAÇÕES

02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO
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02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 15 cm m 41,60                        

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 20 cm m 44,20                        

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 25 cm m 62,14                        

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 30 cm m 91,88                        

02.01.04.200 ESTACAS METÁLICAS

02.01.04.200.11 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 3 mm m 1,22                          

02.01.04.200.12 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 5 mm m 1,41                          

02.01.04.200.13 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm m 1,53                          

02.01.04.200.14 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 8 mm m 1,69                          

02.01.04.200.15 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 9,5 mm m 1,92                          

02.01.04.200.16 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 12,5 mm m 2,40                          

02.01.04.200.17 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 16 mm m 3,09                          

02.01.04.200.18 Corte com maçarico oxiacetileno de perfis metálicos cm² 0,53                          

02.01.04.300 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabeça de estacas un 56,18                        

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto Ø 60 cm m 395,55                      

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissível até 30 tf m 75,10                        

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissível até 40 tf m 98,56                        

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissível até 60 tf m 135,06                      

02.01.04.300.01
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil 

metálico
un 7.460,04                   

02.01.04.400 ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA

02.01.04.400.02 Estaca hélice contínua Ø 25 cm, carga admissível até 30tf em solo m 42,28                        

02.01.04.400.14
Estaca hélice contínua Ø 35 cm, carga admissível até 60tf em solo com profundidade de 15 

m até 20 m
m 69,95                        

02.01.04.400.04
Estaca hélice contínua Ø 35 cm, carga admissível até 60tf em solo com profundidade de até 

15m.
m 73,24                        

02.01.04.400.18
Estaca hélice contínua Ø 40 cm, carga admissível até 80tf em solo com profundidade de 15 

m até 20 m
m 84,48                        

02.01.04.400.15
Estaca hélice contínua Ø 50 cm, carga admissível até 130tf em solo com profundidade de 15 

m até 30 m
m 113,55                      

02.01.04.400.06
Estaca hélice contínua Ø 50 cm, carga admissível até 130tf em solo com profundidade de 

até 15m
m 120,17                      

02.01.04.400.07
Estaca hélice contínua Ø 60 cm, carga admissível até 160tf em solo com profundidade de 

até 15m
m 162,05                      

02.01.04.400.10 Estaca hélice contínua Ø 90 cm, carga admissível até 360tf em solo m 295,62                      

02.01.04.400.01
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em 

solo residual
un 23.864,92                

02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de Ø 50cm m 43,70                        

02.01.04.500 ESTACAS RAIZ

02.01.04.500.12 Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf m 149,88                      

02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"

02.01.04.600.03
Estaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , Ø 32 cm, carga admissível 30 

tf
m 57,40                        

02.01.04.600.01
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in 

loco"
un 2.083,74                   

02.01.04.610 ESTACAS ESCAVADAS

02.01.04.700 TUBULÕES

02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 0,80 m m 239,66                      

02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,00 m m 299,59                      

02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,20 m m 336,74                      
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02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,50 m m 483,06                      

02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 3,00 m m 1.336,84                   

02.01.04.700.06 Escavação manual para tubulão a céu aberto m³ 430,10                      

02.01.04.700.07 Estaca em solo Ø 1,00 m m 427,90                      

02.01.04.700.08 Estaca em solo Ø 1,20 m m 536,70                      

02.01.04.700.09 Estaca em solo Ø 1,40 m m 665,38                      

02.01.04.700.10 Estaca em solo Ø 1,50 m m 737,16                      

02.01.04.700.11 Estaca em solo Ø 1,60 m m 813,75                      

02.01.04.700.12 Estaca em solo Ø 1,80 m m 981,31                      

02.01.04.700.01 Tubulão a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m³ 542,32                      

02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS

02.01.04.800.07 Prova de carga estática para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 29.081,22                

02.01.04.800.05 Prova de carga estática para carga de ensaio de até 200 tf un 21.200,77                

02.01.04.900 LASTROS EM GERAL

02.01.04.900.04 Berço de brita nº 2, esp. 5 cm m³ 95,27                        

02.01.04.900.10 Camada de reforço do subleito, CBR>10 m³ 18,89                        

02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada Nº 1 e 2 m³ 74,03                        

02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m³ 128,66                      

02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m³ 164,68                      

02.01.04.900.02 Lastro de pedra britada m³ 120,04                      

02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m³ 147,51                      

02.01.04.900.12
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, 

lançamento manual, em local com nível baixo de interferência
m³ 232,60                      

02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m² 4,73                          

02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m² 5,24                          

02.01.04.900.08 Reforço do subleito - solo-brita de granulometria descontínua m³ 66,37                        

02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

02.01.04.910.02
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 L
m³ 272,38                      

02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 566,13                      

02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentação m³ 639,54                      

02.01.04.920.07 Base de macadame hidráulico m³ 151,39                      

02.01.04.920.06 Base de rachão m³ 87,68                        

02.01.04.920.04 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 m² 7,78                          

02.01.04.920.03 Imprimação ligante betuminosa para pavimentação m² 1,89                          

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e lançamento m³ 494,73                      

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05
Alvenaria de embasamento com blocos cerâmicos de vedação 14 x 19 x 39 empregando 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8
m³ 474,97                      

02.01.04.930.06
Alvenaria de embasamento com blocos cerâmicos laminado 5,5 x 11 x 23,5 empregando 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8
m³ 1.654,32                   

02.01.04.930.04
Alvenaria de embasamento com blocos cerâmicos portante 14 x 19 x 39 empregando 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8
m³ 487,98                      

02.01.04.930.01
Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia 

sem peneirar, traço 1:4
m³ 467,26                      

02.01.04.930.02
Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa mista de cimento, 

saibro e areia sem peneirar, traço 1:4:5
m³ 315,28                      
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02.01.04.930.03
Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, 

cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8
m³ 672,00                      

02.01.05 ESTRUTURAS

02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m³ 335,02                      

02.01.05.100.04 Concreto estrutural virado em obra, fck 25 MPa m³ 489,83                      

02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m³ 512,63                      

02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m³ 519,49                      

02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m³ 453,89                      

02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m³ 465,33                      

02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m³ 319,50                      

02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m³ 321,94                      

02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 20 MPa m³ 342,31                      

02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m³ 331,42                      

02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m³ 343,94                      

02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 354,37                      

02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m³ 365,86                      

02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m³ 378,38                      

02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m³ 421,18                      

02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m³ 695,13                      

02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m³ 629,53                      

02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m³ 844,79                      

02.01.05.120 CONCRETOS CICLÓPICOS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.120.01 Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão) , fck 15 MPa m³ 397,41                      

02.01.05.120.02 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 135,92                      

02.01.05.120.03 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 105,85                      

02.01.05.130 CONCRETOS NÃO ESTRUTURAIS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive lançamento m³ 567,69                      

02.01.05.130.01 Concreto não estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m³ 421,05                      

02.01.05.130.02 Concreto não estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m³ 439,55                      

02.01.05.130.03 Concreto não estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m³ 458,05                      

02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m³ 753,23                      

02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m³ 781,67                      

02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.150.01 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica m² 0,45                          

02.01.05.200 FÔRMAS DE MADEIRA MACIÇA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.200.02 Fôrma de madeira comum para estrutura m² 98,36                        

02.01.05.200.01 Fôrma de madeira comum para fundação m² 72,58                        

02.01.05.210 FÔRMAS DE CHAPA COMPENSADA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.220 FÔRMAS PRÉ FABRICADAS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m² 62,80                        

02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m² 66,11                        

02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m² 81,15                        

02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 58,23                        

02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m² 60,76                        
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02.01.05.260 FÔRMAS PERMANENTES PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

02.01.05.260.01 Fôrma tipo caixão perdido com poliestireno expandido m³ 315,70                      

02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m³ 36,30                        

02.01.05.270.06
Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé 

direito de 3,00 a 3,50m
m² 23,18                        

02.01.05.270.01
Montagem / Desmontagem de Cimbramento tubular metálico, para ponte ou viaduto, 

edificação civil e industrial
m³ 9,43                          

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de aço CA-25 (média das bitolas) kg 6,48                          

02.01.05.300.02 Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 6,33                          

02.01.05.300.03 Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 6,87                          

02.01.05.300.04 Armadura de tela de aço CA-60 kg 7,06                          

02.01.05.300.12 Cambota metálica treliçada (CA-50). kg 25,39                        

02.01.05.300.23
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 5,28                          

02.01.05.300.24
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 4,61                          

02.01.05.300.25
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 4,52                          

02.01.05.300.26
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 4,30                          

02.01.05.300.27
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 4,94                          

02.01.05.300.22
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
kg 6,14                          

02.01.05.300.18
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
kg 5,85                          

02.01.05.300.19
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento 

do aço
kg 6,95                          

02.01.05.300.21
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
kg 6,50                          

02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM

02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de aço , com resina base de poliéster dm³ 65,72                        

02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protensão de cabos 6 Ø 12,7mm un 167,43                      

02.01.05.400.23 Injeção de nata de cimento kg 0,52                          

02.01.05.400.30
Tirante Ativo para 40tf Aço CP190 RB, 6 cabos fabricados Ø12,7mm em bainha Ø 50mm 

denominação 5-6
m 185,67                      

02.01.05.450 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO

02.01.05.450.05 Regularização com nata de cimento m² 23,40                        

02.01.05.450.03
Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento 

e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm
m² 35,46                        

02.01.05.450.02
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm
m² 23,51                        

02.01.05.500 LAJES PRÉ-FABRICADAS

02.01.05.500.25 Laje Mista Treliçada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m² 142,11                      

02.01.05.500.01
Laje pré-fabricada comum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de 

enchimento cerâmico 8 cm)
m² 121,80                      

02.01.05.500.02
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento cerâmico 8 cm)
m² 128,95                      

02.01.05.500.03
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento cerâmico 12 cm)
m² 144,55                      

02.01.05.500.27
Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersão a quente 

(exceto concreto, armadura de aço e stud bolt)
m² 92,56                        
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02.01.05.500.29
Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersão a quente 

(exceto concreto, armadura de aço e stud bolt)
m² 129,35                      

02.01.05.500.04
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento 16 cm)
m² 128,59                      

02.01.05.500.05
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento 

de enchimento 20 cm)
m² 135,52                      

02.01.05.500.06
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento 

de enchimento 25 cm)
m² 167,87                      

02.01.05.500.26 Painel treliçado Nervurado-PTN-12 m² 130,20                      

02.01.05.500.09
Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=12 cm 

(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)
m² 135,87                      

02.01.05.500.11
Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=30 cm 

(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
m² 205,57                      

02.01.05.610 PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS

02.01.05.610.03
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (15+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 6,85m
m² 216,47                      

02.01.05.610.04
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (20+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 10,0m
m² 237,83                      

02.01.05.610.05
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (25+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 11,0m
m² 285,20                      

02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO

02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm³ 64,50                        

02.01.05.700.11
Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN      

un 42.791,92                

02.01.05.700.10
Cantoneira de proteção - perfil "L" de alumínio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de 

cantoneira em juntas de dilatação
m 29,66                        

02.01.05.700.01
Junta de dilatação, em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm - 

fornecimento e instalação, sem lábios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente
m 402,62                      

02.01.05.700.02
Junta de dilatação, em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm - 

fornecimento e instalação, sem lábios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente
m 697,96                      

02.01.05.700.17 Junta de Dilatação, tipo Fungenband O-22 m 97,53                        

02.01.05.700.03 Junta de dilatação, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 78,84                        

02.01.05.700.04 Junta de dilatação, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 340,27                      

02.01.05.700.09 Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 29,33                        

02.01.05.800 INTERVENÇÕES E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m² 1.931,20                   

02.01.05.800.04
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos , ½" à 1" 

(faixa de diâmetro: de 15 a 25 mm)
m 18,30                        

02.01.05.800.05
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, 1 ¼" à 2" 

(faixa de diâmetro: de 32 a 50 mm)
m 28,54                        

02.01.05.800.06
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, 2 ½" à 4" 

(faixa de diâmetro: de 65 a 100 mm)
m 40,38                        

02.01.05.800.07
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso 

(espessura do corte: 13 cm)
m 70,39                        

02.01.05.800.08
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso 

(espessura do corte: 20 cm)
m 131,11                      

02.01.05.800.09
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso 

(espessura do corte: 50 cm)
m 360,88                      

02.01.05.800.12
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, 

espessura de 5 cm
m 49,36                        

02.01.05.800.35 Definição e demarcação da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte m 3,88                          

02.01.05.800.18 Demolição de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m² 7,67                          
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02.01.05.800.16
Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano 

ou borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm
l 41,40                        

02.01.05.800.01
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com 

diâmetro de 15 mm (½") a 25 mm (1")
m 5,67                          

02.01.05.800.02
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com 

diâmetro de 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2")
m 7,95                          

02.01.05.800.03
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com 

diâmetro de 65 mm (2 ½") a 100 mm (4")
m 12,53                        

02.01.05.800.19 Escarificação manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m² 200,50                      

02.01.05.800.20
Escarificação mecânica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de 

profundidade
m² 10,02                        

02.01.05.800.21
Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de 

profundidade
m² 50,12                        

02.01.05.800.22
Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de 

profundidade
m² 60,15                        

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m² 7,96                          

02.01.05.800.59 Execução de rasgo em alvenaria m 13,61                        

02.01.05.800.36 Fôrma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m² 276,81                      

02.01.05.800.24
Fresamento mecânico com máquinas de desbaste (fresadora mecânica) para preparo do 

substrato
m² 0,94                          

02.01.05.800.55 Furação em concreto armado - diâmetro 2" m 189,21                      

02.01.05.800.56 Furação em concreto armado - diâmetro 3" m 199,07                      

02.01.05.800.57 Furação em concreto armado - diâmetro 4" m 182,04                      

02.01.05.800.54
Furação em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de diâmetro: ¾ a 

2")
un 67,96                        

02.01.05.800.69
Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. 

af_05/2015.
un 33,78                        

02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 48,42                        

02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 13,90                        

02.01.05.800.72
Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. 

af_05/2015.
un 99,17                        

02.01.05.800.73 Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 126,66                      

02.01.05.800.71 Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 61,91                        

02.01.05.800.14
Furo em estrutura de concreto existente para chumbamento de ferragem, incluindo 

elemento de fixação à base de epoxi
un 18,90                        

02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria m² 2,04                          

02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicação de jato de água quente m² 2,04                          

02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m² 2,04                          

02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequações Técnicas nos Projetos un 4.304,72                   

02.01.05.800.58 Perfuração de pisos de concreto, para passagem de tubos - diâmetro aprox. 80 mm m 36,96                        

02.01.05.800.32
Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da 

superfície
m² 8,02                          

02.01.05.800.33 Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturação com água m² 5,57                          

02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m² 35,32                        

02.01.05.800.61
Recuperação estrutural com graute à base de cimento e aditivos para espessuras de 3 a 7 

cm, inclusive formas para concreto aparente
m² 478,45                      

02.01.05.800.52 Reforço estrutural com emenda por transpasse , para reconstituição da seção da armadura kg 11,21                        

02.01.05.800.64 Relatório mensal de leituras diárias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoração un 12.155,40                

02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de cerâmica com argamassa de cimento m 0,55                          

02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicação de membrana de cura química m² 9,53                          
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02.01.05.800.42
Reparo superficial em grandes áreas com argamassa base cimento com polímeros, e=1 a 5 

cm
m² 387,59                      

02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polímeros, e=1 a 3 cm m² 282,19                      

02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural à base de epóxi, e=2 mm m² 162,61                      

02.01.05.900 PAINÉIS METÁLICOS

02.01.05.905 PAREDES DE GESSO

02.01.05.905.02
Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 

m
m² 65,17                        

02.01.05.905.03
Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, 

pé-direito máximo 3,15 m
m² 75,36                        

02.01.05.905.01
Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 

3,15 m
m² 65,17                        

02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

02.01.05.910.11
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , ancorada 

em laje ou parede
m² 69,11                        

02.01.05.910.07
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , vão de 10 

m
m² 176,35                      

02.01.05.910.08
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , vão de 5 

m
m² 138,63                      

02.01.05.910.12
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada 

de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical
m² 15,07                        

02.01.05.920 ESTRUTURAS METÁLICAS

02.01.05.920.02
Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento 

superficial e pintura 
kg 17,67                        

02.01.05.920.01
Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento 

superficial e pintura
kg 15,70                        

02.01.05.920.05

Montagem de Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo 

recuperação, tratamento superficial e pintura      kg 4,61                          

02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metálica galvanizada kg 2,00                          

02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.05.930.05 Lançamento de peça pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 188,80                      

02.01.05.930.06 Lançamento de peça pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 608,79                      

02.01.05.930.07 Lançamento de viga 10 < P < = 50T un 4.883,25                   

02.01.05.930.04 Lançamento de viga 100 < P <= 150 T com Guindaste un 13.534,58                

02.01.05.930.01 Lançamento de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 6.205,25                   

02.01.05.930.02 Remoção de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.113,29                   

02.01.06 COBERTURAS

02.01.06.100 TELHAS, PAINÉIS E ACABAMENTOS

02.01.06.100.41
Chapa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou 

equivalente
m² 77,47                        

02.01.06.100.04
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, com recobrimento longitudinal, perfil 

trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura útil 908 mm e largura nominal 1.008 mm
m² 69,25                        

02.01.06.100.05
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, perfil trapezoidal, e = 8 mm, altura 181 

mm, largura útil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclinação 3%
m² 92,38                        

02.01.06.100.06
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, sem recobrimento longitudinal, perfil 

trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura útil 908 mm e largura nominal 1.008 mm
m² 69,80                        

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e = 6 mm m² 34,85                        
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02.01.06.100.07
Cobertura com telha de poliéster reforçada com fibra de vidro, uma água, perfil ondulado, e 

= 1 mm, altura 510 mm, largura útil 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinação 27%
m² 50,66                        

02.01.06.100.19
Cobertura com telha termoacústica de alumínio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 

mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm
m² 165,08                      

02.01.06.100.37 Cobertura em telha translúcida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m² 404,66                      

02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura útil 440 mm m 47,99                        

02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura útil 490 mm m 77,97                        

02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 38,88                        

02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 31,84                        

02.01.06.100.46 Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica tipo Francesa m 36,34                        

02.01.06.100.13
Fechamento lateral com telha de fibrocimento , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura 

510 mm, largura útil 1050 mm e largura nominal 1100 mm
m² 33,12                        

02.01.06.100.22
NED 51_Cobertura de telha trapezoidal tipo sanduíche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, 

cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)
m² 130,98                      

02.01.06.100.56
NED.55 Cobertura de telha, aço galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de 

poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm
m² 141,39                      

02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 47,02                        

02.01.06.100.44 Telha cerâmica tipo Francesa m² 36,17                        

02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m² 36,17                        

02.01.06.100.52 Telha metálica (aço galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m² 44,14                        

02.01.06.100.28 Telha ondulada em aço galvanizado, espessura 0,43mm m² 41,44                        

02.01.06.100.53 Telha translúcida ondulada m² 41,55                        

02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m² 55,84                        

02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m² 59,59                        

02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m² 72,46                        

02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 39,37                        

02.01.06.200.42
Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática nº22 - corte 100 

cm
m 99,05                        

02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº16 - corte 150 cm m 136,18                      

02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº16 - corte 50 cm m 125,77                      

02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 100 cm m 99,05                        

02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 33 cm m 73,25                        

02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 50 cm m 93,85                        

02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 100 cm m 133,52                      

02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 33 cm m 72,63                        

02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 50 cm m 52,95                        

02.01.06.200.10
Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 100mm, para águas pluviais, inclusive 

conexões, Linha Predial SMU
m 259,61                      

02.01.06.200.11
Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 150mm, para águas pluviais, inclusive 

conexões, Linha Predial SMU
m 355,28                      

02.01.06.200.09
Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 75mm, águas pluviais, inclusive 

conexões, Linha Predial SMU
m 236,30                      

02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diâmetro 100mm, para águas pluviais m 35,09                        

02.01.06.200.08 Condutor de PVC, diâmetro 150mm, para águas pluviais m 60,39                        

02.01.06.200.44 Condutor de PVC, diâmetro 200mm, para águas pluviais m 88,45                        

02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diâmetro 250mm, para águas pluviais m 131,77                      

02.01.06.200.46 Condutor de PVC, diâmetro 300mm, para águas pluviais m 196,21                      

02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diâmetro 75mm, para águas pluviais m 28,77                        

02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4") un 14,94                        
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02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm (6") un 31,52                        

02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 200 mm (8") un 31,30                        

02.01.07 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E ARGAMASSAS

02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

02.01.07.100.08
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede 

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 190,60                      

02.01.07.100.07
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede 

23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 317,88                      

02.01.07.100.04
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
m² 108,25                      

02.01.07.100.05
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 18 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
m² 194,17                      

02.01.07.100.06
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 28 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
m² 253,95                      

02.01.07.100.03
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
m² 62,22                        

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m² 169,99                      

02.01.07.100.02 NEA.51/01_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m² 169,99                      

02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

02.01.07.110.03 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m² 159,61                      

02.01.07.110.01 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m² 53,43                        

02.01.07.110.02 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m² 96,40                        

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm m² 51,89                        

02.01.07.200.16
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 73,21                        

02.01.07.200.17
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 84,49                        

02.01.07.200.15
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 9 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 65,40                        

02.01.07.200.12
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 62,81                        

02.01.07.200.13
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 74,43                        

02.01.07.200.10
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 6,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 

cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 53,43                        

02.01.07.200.14
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 54,55                        

02.01.07.200.18
Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, resistência média 4,5 MPa, 

espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 72,72                        

02.01.07.200.19
Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resistência média 4,5 MPa, 

espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 84,62                        

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m² 57,57                        

02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 58,31                        

02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 68,97                        

02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m² 65,15                        

02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m² 101,10                      

02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS

02.01.07.300.01
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
m² 62,02                        
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02.01.07.300.03
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
m² 115,06                      

02.01.07.300.02
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
m² 64,02                        

02.01.07.300.04
Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 

14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada
m² 59,59                        

02.01.07.300.07
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 61,90                        

02.01.07.300.08
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 61,70                        

02.01.07.300.05
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 60,85                        

02.01.07.300.06
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 10 com argamassa industrializada
m² 73,09                        

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

02.01.07.400.02

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

m² 69,65                        

02.01.07.400.03

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

m² 103,85                      

02.01.07.400.04

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

m² 128,73                      

02.01.07.500 ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO

02.01.07.500.02 Alvenaria de elemento vazado de vidro m² 486,58                      

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

02.01.07.600.10 Alvenaria de elemento vazado de concreto m² 54,91                        

02.01.07.600.06
Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex Nº 72A ( 39 x 39 x 10) cm ou 

equivalente
m² 188,41                      

02.01.07.600.04
Elemento vazado de concreto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm 

com argamassa industrializada
m² 143,47                      

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedação com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m² 47,44                        

02.01.07.700 DIVISÓRIAS E PAINÉIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 NEA.04_Divisória para mictórios (granito) cj 293,46                      

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.01 Divisória composta de placas cimentícias, Dry-Wall, esp. 12,5 cm m² 84,89                        

02.01.07.800.02
Placa cimentícia CRFS para carga de 500kg/ m², e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, 

impermeabilizada em todas as faces
m² 171,31                      

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALÇAPÕES E PAINÉIS METÁLICOS

02.01.08.100.121 NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (alumínio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 94,56                        

02.01.08.100.86
NEF.102/02_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido com borracha colada, 

chapa 12, 1,80 x 1,10 m, completo
cj 1.235,42                   

02.01.08.100.99
NEF.104_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, 

1,80 x 1,1 m, completo
cj 1.997,31                   

02.01.08.100.88
NEF.70/01_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa 

12, 2,80 x 1,70 m, completo
cj 2.726,95                   

02.01.08.100.89
NEF.70/02_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, 

2,80 x 1,70 m, completo
cj 2.812,07                   

02.01.08.100.133
NEF.70/03 Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado revestido de borracha, chapa 12, 

X=<1,40 ; Y=<1,70m, completo
cj 1.243,96                   
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02.01.08.100.134
NEF.70/04 Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado revestido de granito, chapa 12, 

X=<1,40 ; Y=<1,70m, completo
cj 1.839,34                   

02.01.08.100.135
NEF.70/05 Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado revestido de piso vinílico, chapa 

12, X=<1,40 ; Y=<1,70m, completo
cj 1.300,32                   

02.01.08.100.90
NEF.71/01_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa 

12, 1,02 x 1,02 m, completo
cj 701,18                      

02.01.08.100.91
NEF.71/02_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, 

1,02 x 1,02 m, completo
cj 713,76                      

02.01.08.100.137
NEF.71/03_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de granito, chapa 12, 

1,02 x 1,02 m, completo
cj 996,82                      

02.01.08.100.92
NEF.72/01_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa 

12, 3,00 x 2,00 m, completo
cj 3.378,98                   

02.01.08.100.93
NEF.72/02_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, 

3,00 x 2,00 m, completo
cj 3.478,43                   

02.01.08.100.76 NEF.76_Alçapão em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m² 2.645,85                   

02.01.08.100.94
NEF.82/01_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa 

12, 2,0 x 0,8 m, completo
cj 1.008,67                   

02.01.08.100.95
NEF.82/02_Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, 

2,0 x 0,8 m, completo
cj 1.036,06                   

02.01.08.100.100 NEF.91 - Alçapão (aço galvanizado à fogo revestido de porcelanato) X=70cm; Y=70cm cj 409,21                      

02.01.08.100.01
NEH.61/01_Porta 1 folha com batente e ferragens (aço galvanizado pintado) de 1,68 a 

2,12m2
cj 1.898,38                   

02.01.08.100.02
NEH.61/02_Porta 1 folha com batente e ferragens (aço galvanizado pintado) de 2,13 a 

2,56m2
cj 2.316,25                   

02.01.08.100.03
NEH.61/03_Porta 1 folha com batente e ferragens (aço galvanizado pintado) de 2,57 a 

3,00m2
cj 2.743,50                   

02.01.08.100.56
NEH.69/01_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 1 folha com batente e ferragens 

(alumínio anodizado fosco) de 2,00 a 2,49m2
cj 2.263,20                   

02.01.08.100.57
NEH.69/02_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 1 folha com batente e ferragens 

(alumínio anodizado fosco) de 2,50 a 2,98m2
cj 2.743,93                   

02.01.08.100.60
NEH.70/01_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 2 folhas com batente e ferragens 

(alumínio anodizado fosco) de 3,75 a 5,15m2
cj 7.610,08                   

02.01.08.100.62
NEH.70/03_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 2 folhas com batente e ferragens 

(alumínio anodizado fosco) de 6,56 a 7,92m2
cj 12.327,15                

02.01.08.100.36
NEH.71/01_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (alumínio anodizado) de 1,68 a 

2,12m2
cj 729,96                      

02.01.08.100.37
NEH.71/02_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (alumínio anodizado) de 2,13 a 

2,56m2
cj 876,31                      

02.01.08.100.38
NEH.71/03_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (alumínio anodizado) de 2,57 a 

3,00m2
cj 1.021,46                   

02.01.08.100.39
NEH.71/04_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (alumínio anodizado) de 3,01 a 

3,44m2
cj 1.158,93                   

02.01.08.100.40
NEH.71/05_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (alumínio anodizado) de 3,45 a 

3,89m2
cj 1.280,77                   

02.01.08.100.41
NEH.72/01_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (alumínio anodizado) 2,66 a 

3,14m2
cj 1.042,66                   

02.01.08.100.42
NEH.72/01_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (alumínio anodizado) 3,15 a 

4,42m2
cj 1.317,58                   

02.01.08.100.43
NEH.72/02_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (alumínio anodizado) 4,43 a 

5,69m2
cj 1.727,98                   

02.01.08.100.44
NEH.72/03_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (alumínio anodizado) 5,70 a 

6,96m2
cj 2.129,72                   

02.01.08.100.45
NEH.72/03_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (alumínio anodizado) 6,97 a 

8,00m2
cj 2.482,74                   

02.01.08.100.140 NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (aço galvanizado pintado) m² 934,50                      
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02.01.08.100.142

NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente à 

impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado à maçaneta tipo alavanca 

(alumínio anodizado fosco) 80 cm <= L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

m² 770,97                      

02.01.08.100.138
NEH.82_Porta de abrir tipo veneziana de 1 folha com bandeira (alumínio anodizado fosco) 

0,90m x 2,40 m 
cj 1.145,26                   

02.01.08.100.52 NEI.180_Painel de abrir (alumínio anodizado fosco) L=55 x H=75 cm cj 652,04                      

02.01.08.100.49
NEI.202/01_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilação permanente 

(alumínio anodizado) de 1,68 a 1,96m2
cj 1.106,63                   

02.01.08.100.50
NEI.202/02_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilação permanente 

(alumínio anodizado) de 1,97 a 2,24m2
cj 1.263,84                   

02.01.08.100.51
NEI.202/03_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilação permanente 

(alumínio anodizado) de 2,25 a 2,52m2
cj 1.421,04                   

02.01.08.100.59
NEI.203/01_Porta 1 folha sem placa de fechamento (alumínio anodizado fosco) de 1,68 a 

1,96m2
cj 2.031,91                   

02.01.08.100.139 NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (alumínio anodizado fosco) m² 495,68                      

02.01.08.100.46 NEJ.170/01_Porta 1 folha (alumínio anodizado) de 1,89 a 2,18m2 cj 1.333,83                   

02.01.08.100.47 NEJ.170/02_Porta 1 folha (alumínio anodizado) de 2,19 a 2,47m2 cj 1.502,43                   

02.01.08.100.48 NEJ.170/03_Porta 1 folha (alumínio anodizado) de 2,48 a 2,75m2 cj 1.671,04                   

02.01.08.100.131 Porta em aço de abrir tipo veneziana m² 224,52                      

02.01.08.101 JANELAS METÁLICAS

02.01.08.101.24 Caixilho de alumínio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m² 610,21                      

02.01.08.101.37 Caixilho fixo (alumínio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m² 578,70                      

02.01.08.101.91 NEF.25/01_Tela mosquiteiro em aço galvanizado pintado completa, de 0,60 a 2,40m2 cj 904,68                      

02.01.08.101.57 NEJ.102/01_Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco) de 1,08 a 1,97m2 cj 756,58                      

02.01.08.101.58 NEJ.102/02_Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco) de 1,98 a 2,86m2 cj 1.142,52                   

02.01.08.101.59 NEJ.102/03_Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco) de 2,87 a 3,75m2 cj 1.548,33                   

02.01.08.101.60 NEJ.102/04_Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco) de 3,76 a 4,22 m2 cj 1.869,06                   

02.01.08.101.15
NEJ.110/01_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (alumínio anodizado fosco) de 3,36 a 

4,49m2
cj 1.448,61                   

02.01.08.101.16
NEJ.110/02_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (alumínio anodizado fosco) de 4,50 a 

6,52m2
cj 1.942,21                   

02.01.08.101.17
NEJ.110/03_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (alumínio anodizado fosco) de 6,53 a 

8,10m2
cj 2.435,82                   

02.01.08.101.50
NEJ.134/01_Caixilho de alumínio com abertura maxim-ar parcial (alumínio anodizado) de 

1,68 a 2,12m2
cj 1.381,09                   

02.01.08.101.51
NEJ.134/02_Caixilho de alumínio com abertura maxim-ar parcial (alumínio anodizado) de 

2,13 a 2,56m2
cj 1.670,57                   

02.01.08.101.52
NEJ.134/03_Caixilho de alumínio com abertura maxim-ar parcial (alumínio anodizado) de 

2,57 a 3,00m2
cj 1.960,04                   

02.01.08.101.47 NEJ.139/01_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,18 a 0,27m2 cj 161,29                      

02.01.08.101.48 NEJ.139/02_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 198,89                      

02.01.08.101.49 NEJ.139/03_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 236,48                      

02.01.08.101.26
NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 2,01 a 

2,88m2
cj 2.019,56                   

02.01.08.101.27
NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 2,89 a 

3,51m2
cj 2.583,52                   

02.01.08.101.28
NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 3,52 a 

4,13m2
cj 3.043,19                   

02.01.08.101.29
NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 4,14 a 

4,76m2
cj 3.502,85                   

02.01.08.101.30
NEJ.140/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 4,77 a 

5,38m2
cj 3.951,00                   
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02.01.08.101.31
NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 5,39 a 

6,00m2
cj 4.428,29                   

02.01.08.101.32
NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 6,01 a 

7,00m2
cj 5.067,33                   

02.01.08.101.33
NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 7,01 a 

8,00m2
cj 5.854,57                   

02.01.08.101.83 NEJ.157/01_Caixilho com tela mosquiteira (alumínio anodizado natural) de 0,42 a 0,72m2 cj 180,38                      

02.01.08.101.38
NEJ.159/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 2,76 a 

3,70m2
cj 2.570,52                   

02.01.08.101.39
NEJ.159/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 3,71 a 

4,64m2
cj 3.266,13                   

02.01.08.101.40
NEJ.159/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 4,65 a 

5,60m2
cj 3.963,18                   

02.01.08.101.41
NEJ.160/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 5,52 a 

7,42m2
cj 5.001,67                   

02.01.08.101.42
NEJ.160/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 7,43 a 

9,32m2
cj 6.409,43                   

02.01.08.101.43
NEJ.160/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 9,33 a 

11,20m2
cj 7.817,19                   

02.01.08.101.44
NEJ.161/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 4,14 a 

5,56m2
cj 3.776,06                   

02.01.08.101.45
NEJ.161/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 5,57 a 

6,98m2
cj 4.827,03                   

02.01.08.101.46
NEJ.161/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 6,99 a 

8,40m2
cj 5.879,43                   

02.01.08.101.74 NEJ.162/01_Caixilho tipo veneziana fixa (alumínio anodizado fosco) de 0,40 a 0,86m2 cj 538,03                      

02.01.08.101.75 NEJ.162/02_Caixilho tipo veneziana fixa (alumínio anodizado fosco) de 0,87 a 1,33m2 cj 867,39                      

02.01.08.101.76 NEJ.162/03_Caixilho tipo veneziana fixa (alumínio anodizado fosco) de 1,34 a 1,80m2 cj 1.196,76                   

02.01.08.101.71
NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente (alumínio anodizado 

fosco) de 0,40 a 0,58m2
cj 366,11                      

02.01.08.101.72
NEJ.39/02_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente (alumínio anodizado 

fosco) de 0,59 a 0,77m2
cj 481,41                      

02.01.08.101.73
NEJ.39/03_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente (alumínio anodizado 

fosco) de 0,78 a 0,96m2
cj 596,71                      

02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (alumínio anodizado fosco) m² 732,58                      

02.01.08.101.05 NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 2.611,98                   

02.01.08.101.06 NEJ.73/02_Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado) de 3,53 a 4,16m2 cj 3.108,85                   

02.01.08.101.07 NEJ.73/03_Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado) de 4,17 a 4,80m2 cj 3.605,72                   

02.01.08.101.11
NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 0,49 a 

0,97 m2
cj 265,79                      

02.01.08.101.12
NEJ.75/01_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 1,44 a 

1,82m2
cj 620,99                      

02.01.08.101.13
NEJ.75/02_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 1,83 a 

2,20m2
cj 739,71                      

02.01.08.101.14
NEJ.75/03_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 2,21 a 

2,58m2
cj 858,42                      

02.01.08.102 PORTÕES METÁLICOS

02.01.08.102.102
NEE.267_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 

galvanizado pintado) com barra anti-pânico
m² 1.646,64                   
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02.01.08.102.31
NEE.268/01_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 

galvanizado pintado) de 5,50 a 8,66m2
cj 5.697,54                   

02.01.08.102.32
NEE.268/02_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 

galvanizado pintado) de 8,67 a 11,82m2
cj 8.223,85                   

02.01.08.102.33
NEE.268/03_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 

galvanizado pintado) de 11,83 a 15,00m2
cj 10.750,15                

02.01.08.102.53 NEE.354/01_Portão de correr tipo PMSP (aço galvanizado pintado) de 3,00 a 4,08m2 cj 3.045,16                   

02.01.08.102.54 NEE.354/02_Portão de correr tipo PMSP (aço galvanizado pintado) de 4,09 a 5,16m2 cj 3.962,61                   

02.01.08.102.55 NEE.354/03_Portão de correr tipo PMSP (aço galvanizado pintado) de 5,17 a 6,25m2 cj 4.883,51                   

02.01.08.102.64 NEE.359/01_Portão de correr eletrofundido (aço galvanizado pintado) de 3,00 a 4,08m2 cj 3.163,44                   

02.01.08.102.65 NEE.359/02_Portão de correr eletrofundido (aço galvanizado pintado) de 4,09 a 5,16m2 cj 4.123,19                   

02.01.08.102.66 NEE.359/03_Portão de correr eletrofundido (aço galvanizado pintado) de 5,17 a 6,25m2 cj 5.082,97                   

02.01.08.102.07 NEI.106/01_Portão duplo de abrir central (alumínio) de 4,00 a 5,86m2 cj 3.952,66                   

02.01.08.102.08 NEI.106/02_Portão duplo de abrir central (alumínio) de 5,87 a 7,72m2 cj 5.392,62                   

02.01.08.102.09 NEI.106/03_Portão duplo de abrir central (alumínio) de 7,73 a 9,60m2 cj 6.832,58                   

02.01.08.102.89
NEI.137/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação superior (aço galvanizado 

pintado) de 12,00 a 20,00m2
cj 3.290,46                   

02.01.08.102.90
NEI.137/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação superior (aço galvanizado 

pintado) de 20,01 a 28,00m2
cj 4.297,67                   

02.01.08.102.91
NEI.137/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação superior (aço galvanizado 

pintado) de 28,01 a 36,00m2
cj 5.626,00                   

02.01.08.102.04 NEI.151/01_Portão duplo de abrir - fixado na parede (alumínio) de 4,00 a 5,86m2 cj 3.950,67                   

02.01.08.102.05 NEI.151/02_Portão duplo de abrir - fixado na parede (alumínio) de 5,87 a 7,72m2 cj 5.381,58                   

02.01.08.102.06 NEI.151/03_Portão duplo de abrir - fixado na parede (alumínio) de 7,73 a 9,60m2 cj 6.821,54                   

02.01.08.102.10 NEI.152/01_Portão simples de abrir - 1 folha (alumínio) de 2,00 a 2,93m2 cj 2.026,46                   

02.01.08.102.11 NEI.152/02_Portão simples de abrir - 1 folha (alumínio) de 2,94 a 3,86m2 cj 2.763,58                   

02.01.08.102.12 NEI.152/03_Portão simples de abrir - 1 folha (alumínio) de 3,87 a 4,80m2 cj 3.492,99                   

02.01.08.102.77
NEI.159/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado 

pintado) de 12,00 a 20,00m2
cj 3.607,54                   

02.01.08.102.78
NEI.159/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado 

pintado) de 20,01 a 28,00m2
cj 5.254,31                   

02.01.08.102.79
NEI.159/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado 

pintado) de 28,01 a 36,00m2
cj 6.901,52                   

02.01.08.102.40
NEI.160/01_Portão com gradil eletrofundido 1 folha (aço galvanizado pintado) de 1,89 a 

2,35m2
cj 1.921,66                   

02.01.08.102.41
NEI.160/02_Portão com gradil eletrofundido 1 folha (aço galvanizado pintado) de 2,36 a 

2,81m2
cj 2.322,76                   

02.01.08.102.42
NEI.160/03_Portão com gradil eletrofundido 1 folha (aço galvanizado pintado) de 2,82 a 

3,25m2
cj 2.719,44                   

02.01.08.102.46
NEI.171/01_Portão com gradil eletrofundido 2 folhas (aço galvanizado pintado) de 3,15 a 

4,35m2
cj 3.325,05                   

02.01.08.102.47
NEI.171/02_Portão com gradil eletrofundido 2 folhas (aço galvanizado pintado) de 4,36 a 

5,55m2
cj 4.359,90                   

02.01.08.102.48
NEI.171/03_Portão com gradil eletrofundido 2 folhas (aço galvanizado pintado) de 5,56 a 

6,75m2
cj 5.390,87                   

02.01.08.102.49 NEI.186/01_Portão duplo de correr (alumínio anodizado fosco) de 6,30 a 12,36m2 cj 6.841,24                   

02.01.08.102.50 NEI.186/02_Portão duplo de correr (alumínio anodizado fosco) de 12,37 a 18,42m2 cj 11.119,79                
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02.01.08.102.51 NEI.186/03_Portão duplo de correr (alumínio anodizado fosco) de 18,43 a 24,50m2 cj 17.528,21                

02.01.08.102.103
NEI.187_Portão de correr com gradil eletrofundido (aço galvanizado a fogo pintado) 

H=1,80m
m² 741,87                      

02.01.08.102.57
NEI.197/01_Portão de correr para fechamento de estação (alumínio anodizado fosco) de 

4,20 a 6,13m2
cj 3.174,78                   

02.01.08.102.58
NEI.197/02_Portão de correr para fechamento de estação (alumínio anodizado fosco) de 

6,14 a 8,06m2
cj 4.295,36                   

02.01.08.102.59
NEI.197/03_Portão de correr para fechamento de estação (alumínio anodizado fosco) de 

8,07 a 10,00m2
cj 5.421,89                   

02.01.08.102.61
NEI.198/01_Portão de correr em curva para fechamento de estação (alumínio anodizado 

fosco) de 6,30 a 8,12m2
cj 4.557,94                   

02.01.08.102.62
NEI.198/02_Portão de correr em curva para fechamento de estação (alumínio anodizado 

fosco) de 8,13 a 9,95m2
cj 5.679,35                   

02.01.08.102.63
NEI.198/03_Portão de correr em curva para fechamento de estação (alumínio anodizado 

fosco) de 9,96 a 11,75m2
cj 6.788,42                   

02.01.08.102.70
NEI.28/01_Porta de enrolar sem portinhola - fixação superior (aço galvanizado pintado) de 

6,00 a 10,00m2
cj 1.551,34                   

02.01.08.102.75
NEI.28/02_Porta de enrolar sem portinhola - fixação superior (aço galvanizado pintado) de 

10,01 a 14,00m2
cj 2.237,17                   

02.01.08.102.76
NEI.28/03_Porta de enrolar sem portinhola - fixação superior (aço galvanizado pintado) de 

14,01 a 18,00m2
cj 2.923,74                   

02.01.08.102.83
NEI.53/01_Porta de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado pintado) de 

6,00 a 10,00m2
cj 1.870,22                   

02.01.08.102.84
NEI.53/02_Porta de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado pintado) de 

10,01 a 14,00m2
cj 2.715,75                   

02.01.08.102.85
NEI.53/03_Porta de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado pintado) de 

14,01 a 18,00m2
cj 3.561,50                   

02.01.08.102.67
NEI.73/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado pintado) 

de 12,00 a 20,00m2
cj 3.607,54                   

02.01.08.102.68
NEI.73/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado pintado) 

de 20,01 a 28,00m2
cj 5.254,31                   

02.01.08.102.69
NEI.73/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado pintado) 

de 28,00 a 36,00m2
cj 6.901,52                   

02.01.08.102.52
Portão duplo de correr, em Alumínio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostática, 

medida 5.70x2.60cm.
cj 1.061,43                   

02.01.08.103 GRADIS E GRADES METÁLICOS

02.01.08.103.07
Gradil de fechamento com tela de aço expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal ou 

equivalente, h = 2,15 m
m 711,21                      

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m² 583,87                      

02.01.08.103.02 NEE.07_Gradil com Montantes de Aço Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.353,44                   

02.01.08.103.21
NEE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (aço galvanizado 

pintado)
m² 436,49                      

02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (aço galvanizado pintado) h = 2,5 m m 1.638,05                   

02.01.08.103.18 NEE.251_Alça (aço galvanizado pintado) un 171,48                      

02.01.08.103.26
NEE.279 Gradil removível eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm para área restrita 

(aço eletrofundido galvanizado pintado)
m² 481,81                      

02.01.08.103.20 NEE.306 Gradil de fechamento tipo PMSP com fixação em mureta (aço galvanizado pintado) m² 724,25                      

02.01.08.103.24
NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço 

galvanizado pintado)
m² 436,80                      

02.01.08.103.25
NEE.358 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (aço 

galvanizado pintado)
m² 464,09                      

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS METÁLICOS

02.01.08.104.05 NEE 02 - Guarda-Corpo vazado para área embaixo de escadas (aço inox) m 815,69                      
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02.01.08.104.86
NEE.338_Guarda-corpo com corrimão sobre mureta para rampas (aço galvanizado a fogo 

pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14
m 862,64                      

02.01.08.104.29
NEE.342 - Guarda-corpo sobre mureta para área plana de travessia (aço galvanizado 

pintado) H=1,10m, fechamento do guarda-corpo com NCE 14
m 667,12                      

02.01.08.104.63 NEE.370 - Corrimão para escada, fixado na parede (aço inox) m 186,41                      

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimão para escada, fixado na parede (aço galvanizado a fogo pintado) m 283,34                      

02.01.08.104.51
NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço inox) sem a placa de 

fechamento
m 738,51                      

02.01.08.104.54
NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 

pintado) sem a placa de fechamento
m 430,46                      

02.01.08.104.72 NEE.375 - Corrimão central para escada, fixado no piso (aço galvanizado a fogo pintado) m 581,80                      

02.01.08.104.41
NEE.377_Guarda-corpo sobre mureta com corrimão para escada (aço galvanizado a fogo 

pintado)
m 337,64                      

02.01.08.104.64 NEE.378 - Corrimão para escada, fixado na parede (aço inox) m 376,44                      

02.01.08.104.68 NEE.379 - Corrimão para rampa, fixado na parede (aço galvanizado a fogo pintado) m 321,48                      

02.01.08.104.46
NEE.380 - Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço inox) sem a placa de 

fechamento
m 1.407,40                   

02.01.08.104.49
NEE.381 - Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço galvanizado a fogo 

pintado) sem a placa de fechamento
m 436,80                      

02.01.08.104.81 NEE.385 - Corrimão central para rampa (aço galvanizado a fogo pintado) m 483,03                      

02.01.08.104.31 NEE.404 - Guarda-corpo sobre mureta (aço inox) H=110 cm m 802,45                      

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (aço inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 536,05                      

02.01.08.104.53
NEE.407 - Guarda-corpo fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes em aço 

galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm 
m 500,04                      

02.01.08.104.35
NEE.410 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (aço inox) sem a placa de fechamento h=110 

cm
m 756,13                      

02.01.08.104.36
NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes 

aço galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm
m 477,35                      

02.01.08.104.87
NEE.421 - Guarda-corpo com corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado 

sobre mureta (aço galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento
m 562,19                      

02.01.08.104.88
NEE.423 - Corrimão central duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 

galvanizado a fogo pintado)
m 686,40                      

02.01.08.104.101
NEE.430_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 

galvanizado a fogo, pintado)
m 517,80                      

02.01.08.104.103 NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (aço galvanizado pintado) C >=30 m 221,10                      

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METÁLICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada aço galvanizado pintado) m² 366,38                      

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METÁLICOS

02.01.08.106.06 NEE.369_Torniquete de saída (aço galvanizado pintado) L=166 x H=210 cm cj 13.087,39                

02.01.08.106.07 Remanejamento de bloqueio de saída tipo torniquete cj 371,28                      

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METÁLICOS

02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (alumínio anodizado fosco) m² 495,28                      

02.01.08.200 DOMOS

02.01.08.200.02

Domo contínuo de iluminação natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso 

refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metálicos em aço 

galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em aço galvanizado

m² 459,51                      
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02.01.08.200.12
Fornecimento e instalação de vidro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em 

estrutura de ferro, em clarabóia de telhado.
m² 347,94                      

02.01.08.300 CAIXILHOS DE MADEIRA

02.01.08.300.15 Divisória em laminado melamínico, com montantes em perfis metálicos m² 465,46                      

02.01.08.300.16
Divisória painel/ vidro/ vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, 

com 3,5 cm de espessura.
m² 104,86                      

02.01.08.300.68
NEA.03_Divisória para sanitário (estrutura em alumínio e divisórias em laminado fenólico 

melamínico texturizado - TS) L=1,0 m e H=2,1 m
cj 859,23                      

02.01.08.300.47
NEA.23_Divisória para cabine sanitária com porta (estrutura em alumínio e divisórias em 

laminado fenólico melamínico de alta pressão texturizado)
m² 267,84                      

02.01.08.300.17
NEA.68_Porta para cabine sanitária (estrutura em alumínio e divisórias em laminado 

fenólico melamínico de alta pressão texturizado) L=0,9 x H=2,1 m
cj 607,05                      

02.01.08.300.02 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,70x2,10m. un 570,72                      

02.01.08.300.03 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,80x2,10m. un 626,27                      

02.01.08.300.04 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,90x2,10m. un 652,37                      

02.01.08.300.13
Porta para divisória em laminado melamínico, com perfis de aço pintado, sem vidro, 0,70 x 

2,10 m
cj 452,74                      

02.01.08.300.14
Porta para divisória em laminado melamínico, com perfis de aço pintado, sem vidro, 0,80 x 

2,10 m
cj 456,18                      

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03
Caixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m² a 11,31 

m²
cj 4.154,65                   

02.01.08.400.09
Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (alumínio 

anodizado) de 4,39 a 5,09 m²
cj 2.837,08                   

02.01.08.400.10
NEJ.111_Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha 

(alumínio anodizado)
m² 439,12                      

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m² 657,25                      

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mão para a escada "marinheiro" (aço galvanizado à fogo) L=50 x H=<140 cm cj 733,64                      

02.01.08.600.13
NEE.143_Escada "marinheiro" de parede com buchas metálicas, completa (aço galvanizado 

à fogo) L= 40cm
m 446,59                      

02.01.08.600.11
NEE.158_Escada "marinheiro" piso/laje com buchas metálicas, completa (aço galvanizado à 

fogo) L= 40cm
m 407,50                      

02.01.08.600.01
NEE.186_Proteção interna para escada "marinheiro" com guarda-corpo (aço galvanizado 

pintado) H=400 cm
cj 1.334,56                   

02.01.08.600.05
NEE.188_Proteção externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (aço galvanizado 

pintado).
m 475,97                      

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em aço galvanizado m 12,72                        

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m² 37,19                        

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m² 261,83                      

02.01.08.900.60
NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 

pintado, incluindo moldura para fechamento
m² 313,86                      

02.01.08.900.41 NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido m² 270,22                      

02.01.08.900.37 NCI.01_Lâminas fechadas (chapa galvanizada pintada) m² 178,43                      

02.01.08.900.38 NCI.02_Lâminas perfuradas com mínimo de 30% de ventilação (chapa galvanizada pintada) m² 336,75                      

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de alumínio lisa m² 215,30                      

02.01.08.900.44 NCI.07_Fechamento com chapa de alumínio perfurada 10 mm m² 246,85                      

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m² 155,37                      
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02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro aço inox malha 2 mm m² 79,58                        

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m² 298,06                      

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m² 274,09                      

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32
Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, à 

revólver
m² 10,99                        

02.01.09.100.31
Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, com 

trincha
m² 4,56                          

02.01.09.100.33
Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço carbono com uma demão, e=60 micra, à 

revólver
m² 25,31                        

02.01.09.100.34
Aplicação de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, 

com trincha
m² 3,80                          

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m² 46,22                        

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo m² 54,48                        

02.01.09.100.13

Cerâmica extrudada em placa de alta resistência em placa, com garras de fixação, assentada 

com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 

mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

m² 147,72                      

02.01.09.100.45
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura 

acrílica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg
m² 7,47                          

02.01.09.100.01
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar 

traço 1:3, e=5 mm
m² 3,23                          

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo à base acrílica, traço 1:3 m² 16,32                        

02.01.09.100.28
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura 

a óleo ou esmalte
m² 20,49                        

02.01.09.100.30
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de óleo com duas demãos, para 

pintura a óleo
m² 20,55                        

02.01.09.100.29
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para 

pintura látex
m² 14,63                        

02.01.09.100.04
Emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, 

e=20 mm
m² 35,41                        

02.01.09.100.03
Emboço para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm
m² 32,72                        

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de aço carbono (SSPC-SP6) m² 12,41                        

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de aço carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m² 35,55                        

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de aço carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m² 15,96                        

02.01.09.100.27
Laminado melamínico para revestimento interno, fixado com cola à base de neoprene, 

e=1,3 mm
m² 78,83                        

02.01.09.100.18
Limpeza de superfície revestida com material cerâmico , utilizando solução 1:6 de ácido 

muriático e solução neutralizadora 1:4 de amônia, ambas diluídas em água
m² 9,59                          

02.01.09.100.39
Lixamento de superfície de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparação 

e conservação
m² 7,05                          

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 10,02                        

02.01.09.100.44
NEB.08/01_revestimento cerâmico (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com 

rejunte) 10x10cm - para interior
m² 48,70                        

02.01.09.100.43
NEB.08/03_revestimento cerâmico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10x5cm 

- para interior
m² 100,48                      

02.01.09.100.20
Pastilha de porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, 

inclusive rejuntamento
m² 232,49                      

02.01.09.100.06
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal 

virgem micro pulverizada, e=2 mm
m² 5,10                          
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02.01.09.100.05

Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epóxi, 

borracha clorada, massa corrida acrílica e colagem de laminados, adesivo de alta 

resistência, e=5 mm

m² 25,47                        

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 25,90                        

02.01.09.100.08
Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=20 

mm
m² 32,59                        

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m² 11,44                        

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m² 10,62                        

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

02.01.09.200.02
Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 

mm
m² 6,84                          

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7 mm m² 9,62                          

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex m² 18,45                        

02.01.09.200.03
Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:2:6, e=20 mm
m² 41,82                        

02.01.09.200.06 Massa Única impermeável para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m² 18,49                        

02.01.09.200.05
Reboco para parede externa, hidrófugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, 

e=7 mm
m² 117,87                      

02.01.09.200.08 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão m² 13,24                        

02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS

02.01.09.300.03
Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de 

adesivo à base de resina sintética, e=5 mm
m² 15,94                        

02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m² 13,47                        

02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m² 15,04                        

02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de projeção mecânica - sarrafeado m² 24,55                        

02.01.09.300.07 NEA.54_Placa pingadeira (concreto) 5 x 20 cm m 24,57                        

02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm m² 29,22                        

02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3, e=5 mm m² 28,84                        

02.01.09.310 PISOS

02.01.09.310.93
Fita adesiva antiderrapante emborrachada, composta por laminado elastoplástico, na cor 

preta, espessura mínima de 2mm, largura 5cm
m 0,86                          

02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecânico) m 7,57                          

02.01.09.310.05
NEC.08_Piso cimentado desempenado, e >= 7,0 cm com juntas de dilatação formando 

painéis de 2,0m em 2,0m (máx)
m² 28,95                        

02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinílico Semiflexível em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m² 71,42                        

02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 156,22                      

02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 144,01                      

02.01.09.310.48 NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm m 58,49                        

02.01.09.310.50 NEC.21/03_Rodapé (granito levigado) e=6cm m 158,55                      

02.01.09.310.57 NEC.23_Rodapé de Borracha Lisa m 22,93                        

02.01.09.310.33 NEC.31_Conjunto degrau escada (granito levigado) m 248,37                      

02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 117,62                      

02.01.09.310.45 NEC.37_Conjunto degrau escada externa (granito apicoado) m 257,23                      

02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 58,49                        

02.01.09.310.58
NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com 

garras), 30 cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm
m 43,81                        
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02.01.09.310.18
NEC.75/2_Piso tátil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul 

Munsell 10 B5/10
m² 375,72                      

02.01.09.310.17
NEC.75_Piso tátil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Amarelo 

Munsell 10 YR7/12
m² 374,98                      

02.01.09.310.19
NEC.76/1_Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul 

Munsell 10 B5/10
m² 368,93                      

02.01.09.310.20
NEC.77_Piso tátil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo
m² 85,58                        

02.01.09.310.21
NEC.78_Piso tátil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10 , para uso externo
m² 85,58                        

02.01.09.310.92
NEC.79_Piso tátil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo
m² 83,85                        

02.01.09.310.56 NEC.97_Rodapé para escadas (porcelanato) m² 150,39                      

02.01.09.310.54 NEC.98_Conjunto degrau de escada interna (porcelanato) m² 150,39                      

02.01.09.310.55 NEC.99_Soleira (porcelanato) m² 150,39                      

02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 79,61                        

02.01.09.310.72 Piso cerâmico 30 x 30cm PEI-5 m² 67,81                        

02.01.09.310.02
Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com 

impermeabilizante, e = 1,5 cm
m² 23,79                        

02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 3,0 cm m² 16,30                        

02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5 cm m² 12,67                        

02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 7 cm m² 31,00                        

02.01.09.310.61
Piso de Borracha Sintética em Placas de 500x500 mm Tipo Plurigoma, DAUD ou Equivalente, 

Cor Preta (EC.09/2)
m² 190,57                      

02.01.09.310.53 Piso de granito amêndoa apicoado, e=3 cm m² 711,63                      

02.01.09.310.52 Piso de granito amêndoa levigado, e=2 cm m² 327,73                      

02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m² 85,54                        

02.01.09.310.78 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 4mm, aplicado com cola m² 149,82                      

02.01.09.310.79 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com argamassa m² 156,06                      

02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m² 140,68                      

02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m² 91,53                        

02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatação m² 82,93                        

02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m² 82,20                        

02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m² 52,81                        

02.01.09.310.74
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação 

plásticas
m² 111,13                      

02.01.09.310.68 Piso em ladrilho hidráulico e = 3cm m² 134,48                      

02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m² 114,68                      

02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m² 126,35                      

02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m² 139,07                      

02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrão CPTM m² 214,71                      

02.01.09.310.15 Piso tátil de alerta de borracha, assentado com cola, e=5 mm m² 178,22                      

02.01.09.310.24
Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
m² 527,16                      

02.01.09.310.22
Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
m² 521,00                      

02.01.09.310.13 Piso tátil direcional de borracha, assentado com cola, e=5 mm m² 178,22                      

02.01.09.310.23
Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
m² 507,64                      
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02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m² 303,47                      

02.01.09.310.40 Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m² 303,47                      

02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m² 303,47                      

02.01.09.310.43 Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m² 303,47                      

02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m² 91,22                        

02.01.09.310.99
Regularização de superfície com nata de cimento com adição de cola PVA, esp. média de 

4,5mm
m² 12,45                        

02.01.09.310.85
Rejuntamento de piso cerâmico tipo porcelanato e rodapé cerâmico tipo porcelanato, com 

rejunte flexível e base de apoio, espessura de 5mm
m² 17,44                        

02.01.09.310.84
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10cm de altura com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
m 11,44                        

02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 2,67                          

02.01.09.310.94
Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordância com o piso 

(NEC 84)
m 7,00                          

02.01.09.310.82 Rodapé vinílico, altura de 7 cm m 24,45                        

02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,89                          

02.01.09.400.14
Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura 

antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado
m² 70,09                        

02.01.09.400.13
Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura 

antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado
m² 76,45                        

02.01.09.400.24
Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado 

nº 18 painel, e=12,5 mm
m² 37,56                        

02.01.09.400.23

Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 

0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m (espessura: 

12,5 mm)

m² 86,58                        

02.01.09.400.21
Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por 

pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)
m² 103,99                      

02.01.09.400.22
Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por 

pendurais rígidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)
m² 90,41                        

02.01.09.400.19 Forro de gesso com película de PVC lavável m² 77,84                        

02.01.09.400.20
Forro de gesso fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea (espessura: 

30 mm)
m² 61,84                        

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m² 133,43                      

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m² 128,92                      

02.01.09.400.17
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, 

dimensões 100 x 6000 mm
m² 67,63                        

02.01.09.400.18
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, 

dimensões 200 x 6000 mm
m² 60,70                        

02.01.09.400.02
Forro metálico, sistema aberto vertical , constituído de duas lâminas lisas de alumínio 

justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacústico
m² 376,24                      

02.01.09.400.04
Forro metálico, sistema linear interlocking, constituído de lâminas perfuradas lineares de 

alumínio, com tratamento termoacústico
m² 142,76                      

02.01.09.400.32
NED.26_Forro em chapas (vermiculita com estrutura em perfis de aço galvanizado; pintura 

em tinta acrílica; referência Eucatex - Fibraroc ou equivalente)
m² 93,70                        

02.01.09.400.31
NED.29/01_Forro metálico vazado cor gelo, sistema linear interlocking, constituído de 

lâminas perfuradas lineares de alumínio
m² 172,78                      

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superfície de concreto m² 6,07                          
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02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 47,92                        

02.01.09.500 PISOS ELEVADOS

02.01.09.500.01
NEC.58/01_Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentação regulável com 

contraventamento
m² 313,12                      

02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL

02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 29,66                        

02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatação (ISOPOR) m 8,39                          

02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de proteção (alumínio tipo 2848 para revestimentos cerâmicos) m 26,90                        

02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatação (ISOPOR) m 12,36                        

02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de proteção (alumínio MA-A4) m 27,71                        

02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metálico para revestimento cerâmico m 46,54                        

02.01.09.900.10 NEC.02/00_Cantoneira de proteção horizontal (aço galvanizado pintado) 1.½" x 1.½" x ¼" m 76,10                        

02.01.09.900.11 NEC.02/01_Cantoneira de proteção horizontal (aço galvanizado pintado) 1" x 1" x 1/8" m 62,15                        

02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L" m 39,76                        

02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatação (isopor) m 67,31                        

02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatação (perfil de PVC) m 51,79                        

02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) 1 ½" x 1 ½" x ¼" m 76,10                        

02.01.10 PINTURAS EM GERAL

02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS

02.01.10.100.22 NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m² 13,84                        

02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa m² 37,05                        

02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitação de concreto aparente m² 160,38                      

02.01.10.100.23 NEB.60 - Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria m² 70,10                        

02.01.10.100.27 NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo m² 24,30                        

02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 39,26                        

02.01.10.100.06
Pintura com tinta epóxi em parede interna, com duas demãos, incluindo emassamento e 

lixamento
m² 162,97                      

02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeável mineral em pó em parede externa, com três demãos m² 12,36                        

02.01.10.100.05 Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida m² 12,69                        

02.01.10.100.26 Pintura com tinta látex em teto, incluindo aplicação de massa corrida lixamento m² 41,22                        

02.01.10.100.03 Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida m² 22,53                        

02.01.10.100.04 Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com três demãos, sem massa corrida m² 27,29                        

02.01.10.100.07 Pintura com tinta óleo em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida m² 23,15                        

02.01.10.100.08 Pintura com tinta óleo em parede interna, com três demãos, sem massa corrida m² 28,68                        

02.01.10.100.11
Pintura hidrofugante sobre superfície de concreto com duas demãos de silicone base 

solvente
m² 24,64                        

02.01.10.100.12
Pintura hidrofugante sobre superfície de concreto com duas demãos de siloxano 

oligomérico base solvente
m² 24,54                        

02.01.10.100.10
Pintura hidrofugante sobre superfície de concreto com uma demão de silicone base água 

(siliconatos)
m² 19,99                        

02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de silicone m² 23,61                        

02.01.10.100.17
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de borracha 

clorada à base de solvente
m² 55,08                        

02.01.10.100.18
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de sistema duplo 

epóxi-poliuretano
m² 54,81                        
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02.01.10.100.19
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de sistema duplo 

silano-siloxano
m² 34,78                        

02.01.10.100.16
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz acrílico 

à base de solvente
m² 33,42                        

02.01.10.100.20
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz epóxi 

bicomponente
m² 34,63                        

02.01.10.100.15
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz 

poliuretano alifático bicomponente
m² 43,20                        

02.01.10.100.14
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com primer e duas demãos de 

verniz acrílico à base de água
m² 30,57                        

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04
Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, 

branco/amarela, largura 10 cm, 2 demãos 
m 5,77                          

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã m² 17,24                        

02.01.10.300.01
Pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de 

largura, aplicada com trincha
m 38,99                        

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrílica antiderrapante, 2 demãos m² 17,21                        

02.01.10.400 PINTURA EM PEÇAS METÁLICAS

02.01.10.400.13 Aplicação de fundo óxido de ferro em superfície metálica m² 23,94                        

02.01.10.400.02
Pintura com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma 

demão
m 20,97                        

02.01.10.400.12 Pintura com tinta á base de epóxi em superfície metálica m² 34,77                        

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma demão m 11,01                        

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos m² 48,59                        

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demão m 20,88                        

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 30,79                        

02.01.10.400.10
Pintura com tinta esmalte poliuretano em estrutura de aço carbono com três demãos, a 

revólver (espessura: 90 micra)
m² 17,93                        

02.01.10.400.04
Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a 

revólver (espessura: 50 micra)
m² 10,59                        

02.01.10.400.03
Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, com 

trincha (espessura: 50 micra)
m² 20,89                        

02.01.10.400.07 Pintura com tinta óleo em esquadria de ferro com duas demãos m² 47,95                        

02.01.10.400.08 Pintura com tinta óleo em rufo, calha e condutor com uma demão m 20,47                        

02.01.10.400.15 Primer à base de óleo para proteção anticorrosiva m² 22,97                        

02.01.10.500 PINTURAS EM PEÇAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicação de líquido selador acrílico m² 2,44                          

02.01.10.500.08 Emassamento de superfície de madeira com massa à base de óleo m² 19,25                        

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com três demãos m² 20,79                        

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asfáltica em fôrmas de madeira, com duas demãos, aplicada a broxa m² 16,62                        

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida m² 20,76                        

02.01.10.500.03 Pintura com tinta óleo em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida m² 23,75                        

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superfície de madeira, duas demãos m² 21,39                        

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco m² 27,86                        

02.01.12 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 ½ tijolo m 13,65                        
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02.01.12.110.01
Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 

1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
m² 43,44                        

02.01.12.110.03
Impermeabilização de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão 

acrílica estruturada com véu de poliéster
m² 61,41                        

02.01.12.110.02
Impermeabilização de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão 

asfáltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva
m² 66,15                        

02.01.12.110.05
Impermeabilização de jardineira até 30 m² através de pintura com massa betuminosa para 

impermeabilização
m² 128,63                      

02.01.12.110.10
Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 

Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica
m² 58,05                        

02.01.12.110.09
Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta 

asfáltica
m² 63,10                        

02.01.12.110.06 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica m² 32,28                        

02.01.12.110.07 Impermeabilização de piso sujeito à umidade de terra com aditivo hidrófugo m² 60,46                        

02.01.12.110.04 Impermeabilização do respaldo da fundação - Argamassa Impermeável m² 71,21                        

02.01.12.110.11

NEM.07 Impermeabilização para laje inferior de reservatório enterrado com 

impermeabilizante a base de silano siloxano, para concreto e argamassa, aplicada de 

acordo com orientação do fabricante

m² 58,05                        

02.01.12.120 IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA

02.01.12.120.01
Impermeabilização de reservatório elevado, composta de revestimento com argamassa 

rígida e de manta asfáltica
m² 186,54                      

02.01.12.120.02
Impermeabilização de reservatório enterrado na superfície interna de reservatório, não 

sujeito à pressão freática, à base de argamassa rígida
m² 50,61                        

02.01.12.120.03
Impermeabilização de reservatório enterrado, superfície interna/externa do reservatório, 

com quatro camadas de argamassa e duas demãos de tinta betuminosa
m² 86,60                        

02.01.12.120.04
Preparo de superfície interna de reservatório para impermeabilização , aplicando uma 

camada de argamassa preparada com cimento, areia, água e adesivo
m² 23,78                        

02.01.12.120.05 Regularização de superfície de concreto aparente m² 11,50                        

02.01.12.130 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicação de manta geotêxtil. m² 7,51                          

02.01.12.130.08
Impermeabilização com manta asfáltica polimérica, e = 3,00 mm, inclusive limpeza, preparo 

da base e emassamento dos cantos e arestas, não inclui proteção mecânica
m² 69,02                        

02.01.12.130.09
Impermeabilização com manta asfáltica polimérica, e = 4,00 mm, inclusive limpeza, preparo 

da base e emassamento dos cantos e arestas, não inclui proteção mecânica
m² 79,42                        

02.01.12.130.04 Impermeabilização de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m² 150,30                      

02.01.12.130.07 Impermeabilização de cobertura plana, utilizando manta asfáltica polímérica, e = 3,00 mm m² 68,69                        

02.01.12.130.10
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio 

gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm
m² 91,19                        

02.01.12.140 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.04 Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos m² 66,68                        

02.01.12.140.02 Impermeabilização de calha de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica m² 69,57                        

02.01.12.140.07 Impermeabilização de tijolos aparentes, com aplicação de pintura hidrofugante m² 24,42                        

02.01.12.140.05
NEM.01_Impermeabilização de caixa d água com argamassa, aditivada com sika 1 ou 

equivalente.
m² 58,05                        

02.01.12.210 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02
Impermeabilização de piscina ou reservatório elevado , sujeitos à fissuração através de 

aplicação direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana elástica
m² 31,51                        

Página 41 de 102



Data base dos preços: janeiro/2020

113,98% sobre mão de obra horista (hora) Publicado em: 10/03/2020

86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

02.01.12.210.03
Impermeabilização de superfície sujeita à infiltração por lençol freático (pressão negativa) 

aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega rápida
m² 32,46                        

02.01.12.210.07
Impermeabilização de superfície sujeita à umidade de terra aplicando impermeabilizante 

estrutural com emulsão adesiva
m² 18,58                        

02.01.12.310 ISOLAMENTO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES

02.01.12.310.03
Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rígido de fibra de vidro, e=5 

cm, fixado com arame e tela
m² 62,81                        

02.01.12.320 ISOLAMENTO TÉRMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de lã de vidro, espessura 2,5cm m² 68,67                        

02.01.12.320.05
Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 

5cm
m² 24,17                        

02.01.12.320.04
Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, 

e=20 cm
m² 96,76                        

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m² 65,73                        

02.01.12.320.07
Isolamento térmico em laje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de proteção 

para a impermeabilização, e=25 cm
m² 30,68                        

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m² 25,37                        

02.01.12.320.09
Isolamento térmico em laje ou piso empregando vermiculita aglomerada com cimento e 

areia, sobre arg. de proteção para a impermeabilização, e=15 cm
m² 136,69                      

02.01.12.330 PROTEÇÃO MECÂNICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m² 6,47                          

02.01.12.330.01
Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, 

e=3 cm
m² 38,33                        

02.01.12.330.03 Separação de camadas de concretagem de lajes com lona plástica preta m² 2,54                          

02.02 SISTEMAS HIDRÁULICOS, PREDIAIS E DE RENOVAÇÃO

02.02.01 HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 100 mm (4") m 216,67                      

02.02.01.200.01 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 15 mm (½") m 48,19                        

02.02.01.200.10 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 150 mm (6") m 328,50                      

02.02.01.200.02 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 20 mm (¾") m 57,78                        

02.02.01.200.03 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 25 mm (1") m 76,88                        

02.02.01.200.04 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 32 mm (1 ¼") m 94,13                        

02.02.01.200.05 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 40 mm (1 ½") m 104,32                      

02.02.01.200.06 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 50 mm (2") m 126,04                      

02.02.01.200.07 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 65 mm (2 ½") m 156,87                      

02.02.01.200.08 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 80 mm (3") m 170,93                      

02.02.01.200.20 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 100 mm (4") m 355,19                      

02.02.01.200.11 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 15 mm (½") m 68,66                        

02.02.01.200.21 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 150 mm (6") m 545,23                      

02.02.01.200.13 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 20 mm (¾") m 83,51                        

02.02.01.200.14 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 25 mm (1") m 102,78                      

02.02.01.200.15 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 32 mm (1 ¼") m 124,02                      

02.02.01.200.16 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 40 mm (1 ½") m 142,81                      

02.02.01.200.17 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 50 mm (2") m 162,00                      

02.02.01.200.18 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 65 mm (2 ½") m 226,76                      

02.02.01.200.19 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 80 mm (3") m 269,96                      

02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDÁVEIS

02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscável Ø 1 ½", com conexões m 38,96                        

02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscável Ø 1 ¼", com conexões m 31,60                        

Página 42 de 102



Data base dos preços: janeiro/2020

113,98% sobre mão de obra horista (hora) Publicado em: 10/03/2020

86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscável Ø 1", com conexões m 22,58                        

02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscável Ø ½", com conexões m 10,53                        

02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscável Ø 2 ½", com conexões m 79,27                        

02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscável Ø 2", com conexões m 52,92                        

02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscável Ø 3", com conexões m 100,11                      

02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscável Ø ¾", com conexões m 14,65                        

02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscável Ø 4", com conexões m 117,77                      

02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 110 mm m 123,12                      

02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm m 18,91                        

02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm m 22,08                        

02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm m 29,08                        

02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm m 35,41                        

02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm m 40,78                        

02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm m 54,92                        

02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm m 79,86                        

02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 85 mm m 90,71                        

02.02.02 HIDRÁULICA - ÁGUA QUENTE, GASES E VAPORES

02.02.02.100 TUBOS SOLDÁVEIS DE COBRE, CLASSE E

02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldável, com conexões (¼") m 34,82                        

02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 10 mm (3/8") m 45,53                        

02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 104 mm (4") m 510,52                      

02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 15 mm (½") m 46,43                        

02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 22 mm (¾") m 67,70                        

02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 28 mm (1") m 81,79                        

02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 35 mm (1 ¼") m 112,23                      

02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 42 mm (1 ½") m 136,83                      

02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 54 mm (2") m 196,12                      

02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 66 mm (2 ½") m 268,74                      

02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 79 mm (3") m 355,63                      

02.02.02.200 TUBOS SOLDÁVEIS DE CPVC, BEGE CLARO

02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 15 mm - com conexões m 15,12                        

02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 22 mm - com conexões m 24,99                        

02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 28 mm - com conexões m 35,40                        

02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 35 mm - com conexões m 43,82                        

02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 42 mm - com conexões m 55,39                        

02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 54 mm - com conexões m 82,65                        

02.02.02.310 AQUECEDORES DOMÉSTICOS DE ÁGUA, COMPLETOS

02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 676,16                      

02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resistência blindada, 5400 W, 220 V un 316,53                      

02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação un 80,72                        

02.02.03 HIDRÁULICA - ESGOTO SANITÁRIO

02.02.03.110 TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL - ESGOTO

02.02.03.110.03
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 100mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 331,64                      

02.02.03.110.04
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 150mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 405,44                      

02.02.03.110.05
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 200mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 649,14                      

02.02.03.110.06
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 250mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 890,10                      
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02.02.03.110.01
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 50mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 228,37                      

02.02.03.110.02
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 75mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 289,58                      

02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SÉRIE NORMAL)

02.02.03.210.08
Terminal de ventilação Ø 50 mm

un 16,46                        

02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 35,88                        

02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm m 57,15                        

02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm m 20,85                        

02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm m 32,29                        

02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm m 15,41                        

02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, Ø 100 mm m 34,90                        

02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, Ø 150 mm m 44,65                        

02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SÉRIE REFORÇADA)

02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexões m 78,69                        

02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexões m 97,01                        

02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexões m 119,96                      

02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexões m 160,26                      

02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexões m 223,43                      

02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexões m 253,77                      

02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm m 52,58                        

02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm m 63,67                        

02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 40 mm m 16,81                        

02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 50 mm m 22,69                        

02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 75 mm m 33,71                        

02.02.03.801 TUBOS DE PEAD 

02.02.03.801.01
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, Ø 400mm, junta 

elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências
m 299,76                      

02.02.03.510 TUBOS DE PRFV

02.02.03.510.02 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 200 m 288,87                      

02.02.03.510.04 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 300 m 430,68                      

02.02.03.510.06 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 400 m 567,26                      

02.02.03.510.08 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 500 m 797,87                      

02.02.03.510.10 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 600 m 1.042,74                   

02.02.03.700 ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO, E GRELHAS

02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , Ø 50 x 100 mm un 405,66                      

02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rígido, 100 x 100 x 40 mm un 35,48                        

02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 20,85                        

02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 47,08                        

02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 49,85                        

02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 100 x 100 x 50 mm un 29,34                        

02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 150 x 50 mm un 47,08                        

02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 185 x 75 mm un 54,24                        

02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores Ø 2" un 62,77                        

02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 165,99                      

02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 170,24                      

02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 53,88                        

02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (aço galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m² 560,65                      
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02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m² 747,95                      

02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saída vertical, com grelha cromada, Ø 100 mm un 55,43                        

02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, Ø 150 mm un 110,53                      

02.02.03.700.18 Ralo de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm un 25,95                        

02.02.03.700.20 Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 25,45                        

02.02.03.700.19 Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 26,23                        

02.02.03.800 CAIXAS DE INSPEÇÃO

02.02.03.800.01 Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 656,04                      

02.02.03.800.02 Caixa de Inspeção 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.066,37                   

02.02.03.800.03 Caixa de Inspeção 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.628,41                   

02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 487,66                      

02.02.03.800.04 Poço de Inspeção em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.019,99                   

02.02.03.800.08
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para 

esgoto, Ø 1,20 m, profundidade 2 m
un 5.177,99                   

02.02.03.800.05 Poço de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.382,38                   

02.02.04 APARELHOS SANITÁRIOS E SEUS ACESSÓRIOS

02.02.04.100 APARELHOS SANITÁRIOS

02.02.04.100.53 Bancada de mármore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação un 219,77                      

02.02.04.100.54

Bancada de mármore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível 

em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, 

padrão popular - fornecimento e instalação

un 286,65                      

02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatório de semi-encaixe un 115,13                      

02.02.04.100.36 Cuba de aço inox, dimensões 400x340x125 mm un 341,74                      

02.02.04.100.35 Cuba de louça de embutir oval, acabamento esmalte branco. un 301,77                      

02.02.04.100.39 Lavatório de louça branca, com coluna un 619,73                      

02.02.04.100.37 Lavatório de louça branca, de semi-encaixe un 722,04                      

02.02.04.100.40 Lavatório de louça branca, sem coluna un 187,01                      

02.02.04.100.07 Mictório de louça esmaltada branca sifonado un 480,16                      

02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa un 617,76                      

02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitório sem cuba (granito) C=120 cm cj 480,27                      

02.02.04.100.28 NEG.17_Pia 1 cuba para refeitório (granito) C=120 cm cj 1.020,94                   

02.02.04.100.30 NEG.27/01_Pia 2 cubas (granito) de 2,00 a 2,50m de comprimento cj 1.688,52                   

02.02.04.100.31 NEG.27/02_Pia 2 cubas (granito) de 2,51 a 3,00m de comprimento cj 1.861,50                   

02.02.04.100.32 NEG.27/03_Pia 2 cubas (granito) de 3,01 a 3,50m de comprimento cj 2.034,50                   

02.02.04.100.51 NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitário m 1.041,58                   

02.02.04.100.25 NEG.30_Tampo em aço inox com duas cubas (aço inox), 3,20 x 0,60 m cj 3.261,54                   

02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em aço inox com uma cuba (aço inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.034,14                   

02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitório (granito) C=200 cm cj 1.326,14                   

02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louça de Embutir 1,60 x 0,60 m un 829,12                      

02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louça de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.304,17                   

02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louça de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.550,72                   

02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm m² 534,43                      

02.02.04.110 APARELHOS SANITÁRIOS - BACIA

02.02.04.110.11 Assento plástico com tampa para bacia sanitária un 28,46                        

02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada à portadores de necessidades especiais un 133,36                      
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02.02.04.110.07 Bacia sanitária de louça branca esmaltada sifonada un 269,00                      

02.02.04.110.01 Bacia sanitária de louça branca esmaltada sifonada, com tampa e acessórios un 288,33                      

02.02.04.110.10
Bacia sanitária de louça branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem 

abertura, h = 44cm
un 724,66                      

02.02.04.110.06 Bacia sanitária de louça sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessórios un 399,99                      

02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plástico un 74,38                        

02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitária tipo montana ou equivalente un 725,07                      

02.02.04.110.15
NEG.43_Bacia sanitária de louça branca infantil, incluindo assento sanitário e caixa de 

descarga embutida
un 1.156,95                   

02.02.04.120 APARELHOS SANITÁRIOS - TANQUE

02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louça, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 553,52                      

02.02.04.240 APARELHOS SANITÁRIOS - TORNEIRA DE BÓIA

02.02.04.240.01 Torneira de bóia alta pressão Ø 15 mm (½") un 62,29                        

02.02.04.240.02 Torneira de bóia alta pressão Ø 20 mm (¾") un 76,04                        

02.02.04.240.03 Torneira de bóia alta pressão Ø 25 mm (1") un 70,01                        

02.02.04.240.04 Torneira de bóia alta pressão Ø 32 mm (1 ¼") un 159,02                      

02.02.04.240.05 Torneira de bóia alta pressão Ø 40 mm (1 ½") un 150,17                      

02.02.04.240.06 Torneira de bóia alta pressão Ø 50 mm (2") un 258,34                      

02.02.04.250 APARELHOS SANITÁRIOS - TORNEIRA

02.02.04.250.17 Fornecimento e instalação de ducha higiênica un 107,84                      

02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatório - ½" un 192,30                      

02.02.04.250.16

Torneira de jardim (com rosca de saída ¾" para mangueira), tipo curta, em liga de 

cobre/latão, acabamento não cromado, com chaveta (volante) removível de polietileno ou 

equivalente, diâmetro de entrada da torneira de ½", com bucha de redução metálica ¾" X 

½"

un 71,73                        

02.02.04.250.09
Torneira de parede de metal cromada, para pia, com bica móvel, haste atarraxada, volante 

em cruz, diâmetro ¾"
un 102,46                      

02.02.04.250.01
Torneira de parede de metal cromada, para pia, de pressão com bico união, haste 

atarraxada, volante em cruz, diâmetro ¾", 18cm
un 85,60                        

02.02.04.250.06
Torneira metálica de lavatório, diâmetro ½" com acionamento sob pressão e fechamento 

automático
un 183,62                      

02.02.04.250.04
Torneira para Lavatório de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento 

cromado
un 153,96                      

02.02.04.250.03 Torneira para Lavatório de pressão metálica com arejador ½" e acabamento cromado un 44,87                        

02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador ¾" un 35,29                        

02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar ½" cromada un 35,29                        

02.02.04.300 ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS

02.02.04.300.17 Barra de apoio de aço inox para lavatório de canto cj 189,88                      

02.02.04.300.12 Cabides de aço inox (EG.13) un 19,13                        

02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiênico un 64,08                        

02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 64,08                        

02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 61,47                        

02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictório (aço inox) cj 116,15                      

02.02.04.300.21
NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, 

L1=80cm
un 199,79                      

02.02.04.300.22
NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, 

L1=70cm
un 189,88                      

02.02.04.300.23
NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, 

L1=40cm
un 127,19                      

02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatório (aço inox), conforme NBR9050 un 116,15                      
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02.02.04.300.20
NEG.06 - Barra de apoio horizontal para sanitários acessíveis (aço inox), com comprimento 

15cm <=L1<= 90cm e com diâmetro do tudo 3cm <=Ø<= 4,5cm
m 225,95                      

02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plástica, do tipo refil, bico dosador un 57,55                        

02.02.04.300.19

NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com 

visor frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; 

fixação através de buchas e parafusos inclusas.  

un 82,56                        

02.02.05 SISTEMA DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

02.02.05.210 EXTINÇÃO DE FOGO POR DIÓXIDO DE CARBONO

02.02.05.210.01 Extintor de gás carbônico , capacidade 6 kg un 419,31                      

02.02.05.220 EXTINÇÃO DE FOGO POR ÁGUA PRESSURIZADA

02.02.05.220.01 Extintor de água pressurizada , capacidade 10 litros un 141,18                      

02.02.05.230 EXTINÇÃO DE FOGO POR PÓ QUÍMICO

02.02.05.230.04 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 12 KG un 218,50                      

02.02.05.230.01 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 4 KG un 124,15                      

02.02.05.230.02 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 6 KG un 160,31                      

02.02.05.230.03 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 8 KG un 191,72                      

02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS

02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 224,97                      

02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 2,30 x 1,07 x 0,60 un 915,85                      

02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incêndio, 90 x 60 x 30 cm un 427,10                      

02.02.05.300.03 Abrigo para válvula de emergência em alvenaria, dimensões 0,60 x 1,07 x 0,60 un 375,89                      

02.02.05.300.29 Adaptador de engate rápido em latão de 2 ½" x 2 ½" un 70,49                        

02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 ½", engate rápido un 49,19                        

02.02.05.300.39 Armário metálico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 720,33                      

02.02.05.300.32 Central para conexão de engate rápido un 17,23                        

02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexão de mangueira de incêdio un 9,20                          

02.02.05.300.33 Esguicho de latão com engate rápido, DN=2 ½", requinte fixo un 81,52                        

02.02.05.300.11 Esguicho regulável 1 ½" x 13 mm de Engate Rápido un 51,23                        

02.02.05.300.12 Esguicho regulável 1" x 13 mm de Engate Rápido un 51,23                        

02.02.05.300.44
Filtro Y em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades 

rosqueáveis, DN=2"
un 687,63                      

02.02.05.300.01
Hidrante com abrigo em chapa de aço carbono, com registro globo angular 45º, Ø65 mm (2 

½ ") com mangueira de Ø65 mm (2 ½ ") x 30 m
un 1.078,40                   

02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 ½") para mangueira de 1 ½" un 294,95                      

02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 ½") para mangueira de 2 ½" un 307,38                      

02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rígida, 1 " x 45 m com conexões fixas 1" - engate rápido un 1.191,46                   

02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (diâmetro da seção: ½ " / espessura: 2,00 mm) m 11,26                        

02.02.05.300.08 Mangueira para Incêndio 1 ½", com conexões ; engate rapido - 15 m-Articulada un 345,24                      

02.02.05.300.09 Mangueira para Incêndio 1 ½", com conexões ; engate rapido - 45 m-Articulada un 721,20                      

02.02.05.300.10 Mangueira para Incêndio 2 ½", com conexões ; engate rapido - 15 m-Articulada un 461,38                      

02.02.05.300.43 Manômetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm² un 351,08                      

02.02.05.300.28
NEE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (alumínio anodizado fosco) L=60 x H=80 

cm
cj 496,66                      

02.02.05.300.16
NEE.206_Suporte de parede para extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + laminado 

texturizado) L=56 x H=182 cm
cj 597,92                      

02.02.05.300.27
NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (alumínio anodizado fosco) L=120 x 

H=90 cm
cj 930,59                      

02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 ½") un 698,17                      
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02.02.05.300.19
Suporte de piso com abrigo para 1 extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + 

laminado texturizado) L=56 x H=180 cm
cj 773,42                      

02.02.05.300.35 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 ½" un 81,68                        

02.02.05.300.37 Tampão de ferro fundido de 400x600mm padrão Corpo de Bombeiros un 191,01                      

02.02.05.300.36 Tampão tipo Storz 1 ½", engate rápido un 55,41                        

02.02.06 HIDRÁULICA - RESERVAÇÃO EM GERAL

02.02.06.110 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO

02.02.06.110.02 Reservatório dágua de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros un 1.069,71                   

02.02.06.110.01 Reservatório dágua de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 500 litros un 970,88                      

02.02.06.210 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO

02.02.06.210.02 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 litros un 786,12                      

02.02.06.210.01 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 500 litros un 639,26                      

02.02.06.210.04 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 5000 litros un 2.261,16                   

02.02.07 HIDRÁULICA - REGISTRO E VÁVULAS EM GERAL

02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA

02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para CPVC, Ø 15 mm (½") un 52,32                        

02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para CPVC, Ø 20 mm (¾") un 52,74                        

02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para PVC, Ø 20 mm (¾") un 46,48                        

02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla Ø 15 mm (½") un 73,95                        

02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado Ø 32 mm (1 ¼") un 132,24                      

02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado Ø 40 mm (1 ½") un 136,37                      

02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 100 mm (4") un 494,64                      

02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 15 mm (½") un 44,56                        

02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 20 mm (¾") un 45,74                        

02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 25 mm (1") un 58,30                        

02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 32 mm (1 ¼") un 84,50                        

02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 40 mm (1 ½") un 96,78                        

02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 50 mm (2") un 119,92                      

02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 65 mm (2 ½") un 221,26                      

02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 80 mm (3") un 257,09                      

02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 ½") un 136,43                      

02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 ¼") un 132,29                      

02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 91,88                        

02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (¾") un 80,01                        

02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSÃO

02.02.07.210.01 Registro de pressão cromado com canopla Ø 15 mm (½") un 75,32                        

02.02.07.210.02 Registro de pressão cromado com canopla Ø 20 mm (¾") un 61,76                        

02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC

02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1 ½" un 61,92                        

02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1 ¼" un 59,46                        

02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1" un 47,33                        

02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscável, Ø ½" un 29,65                        

02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 2" un 88,80                        

02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscável, Ø ¾" un 33,34                        

02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 20 mm un 25,49                        

02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 25 mm un 30,65                        

02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 32 mm un 44,08                        
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02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 40 mm un 56,34                        

02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 50 mm un 58,58                        

02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 60 mm un 100,08                      

02.02.07.410 VÁLVULAS DE DESCARGA

02.02.07.410.01
Válvula de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm (1 ¼") ou 40 mm (1 

½")
un 315,97                      

02.02.07.410.04 Válvula de descarga pressmatic para mictório individual un 268,69                      

02.02.07.410.05 Válvula para Mictório com sistema anti-vandalismo un 189,77                      

02.02.07.510 VÁLVULAS DE RETENÇÃO

02.02.07.510.09 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 100 mm (4") un 471,48                      

02.02.07.510.02 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 20 mm (¾") un 57,22                        

02.02.07.510.03 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 25 mm (1") un 60,76                        

02.02.07.510.04 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 32 mm (1 ¼") un 96,07                        

02.02.07.510.05 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 40 mm (1 ½") un 100,04                      

02.02.07.510.06 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 50 mm (2") un 206,69                      

02.02.07.510.07 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 65 mm (2 ½") un 219,39                      

02.02.07.510.08 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 80 mm (3") un 384,62                      

02.02.07.510.56 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 100 mm (4") un 561,64                      

02.02.07.510.49 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 20 mm (¾") un 77,03                        

02.02.07.510.50 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 25 mm (1") un 96,09                        

02.02.07.510.51 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 32 mm (1 ¼") un 134,55                      

02.02.07.510.52 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 40 mm (1 ½") un 151,72                      

02.02.07.510.53 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 50 mm (2") un 200,04                      

02.02.07.510.54 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 65 mm (2 ½") un 277,08                      

02.02.07.510.55 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 80 mm (3") un 369,08                      

02.02.07.510.48 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 100 mm (4") un 399,61                      

02.02.07.510.42 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 20 mm (¾") un 58,03                        

02.02.07.510.43 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 25 mm (1") un 61,21                        

02.02.07.510.44 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 32 mm (1 ¼") un 82,46                        

02.02.07.510.45 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 40 mm (1 ½") un 95,43                        

02.02.07.510.46 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 50 mm (2") un 124,77                      

02.02.07.510.47 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 80 mm (3") un 240,29                      

02.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

02.03.01 VENTILAÇÃO ARTIFICIAL

02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR

02.03.01.110.19

Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, vazão de 1500 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 0,50 CV, com 

motor à prova de explosão

cj 3.696,86                   

02.03.01.110.18
Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, vazão de 2500 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 0,75 CV
cj 3.180,48                   

02.03.01.110.20
Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, vazão de 3400 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 1,00 CV
cj 3.569,66                   

02.03.01.110.04 Damper de lâminas opostas em aço galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 78,70                        

02.03.01.110.28
Damper de regulagem de vazão, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, dimensões 200 x 150 mm.
un 70,36                        
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02.03.01.110.37

Exaustor axial de parede, com pestana de proteção (aba) contra entrada de chuva e tela; 

diâmetro nominal 0,40m; tensão 220Vac trifásico - 60Hz; equipado com motor à prova de 

explosão conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe 

de temperatura T1; construção antifaísca (rotor, pás, etc.) conforme Norma AMCA - classe 

B; classe de proteção mínima do motor IP 54; acionamento por interruptor

cj 4.424,33                   

02.03.01.110.26
Grelha de Exaustão com pintura epoxi, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e 

CPTM AT3499-0 (dimensões 425 x 225 mm)
un 78,79                        

02.03.01.110.24
Grelha de ventilação com registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0 (dimensões 325 x 125 mm)
un 97,10                        

02.03.01.110.25
Grelha de ventilação com registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0 (dimensões 325 x 225 mm)
un 125,77                      

02.03.01.110.27 Grelha metálica quadrada, 15 x15cm un 22,09                        

02.03.01.110.17

Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazão mínima 27 m³/h; nível de ruído igual ou 

menor do que 60 dB(A); tensão 127 a 220 Vca; potência máxima 30 W; acionado por 

interruptor.

un 215,32                      

02.03.01.110.34
Veneziana com Tela de Proteção para Descarga de Ar, conforme Especificação Técnica 

CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dimensões 500 x 400 mm.
un 122,30                      

02.03.01.110.09 Veneziana em alumínio anodizado, 500 x 300 mm un 231,75                      

02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO

02.03.01.130.03

Duto de exaustão em chapa de aço galvanizada com suportes e acessórios e pintura epóxi, 

conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensões esp. 1,5 mm 

x 350 mm x 200 mm

m 281,55                      

02.03.01.130.02

Duto de Insuflação em chapa de aço galvanizada com suportes e acessórios, conforme 

Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; 

dimensões esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

m 365,91                      

02.03.01.130.01
Duto flexível isolado termicamente com lã de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm 

e Ø 14"
m 41,93                        

02.03.01.130.07
Rede de dutos para ar-condicionado com chapa de aço galvanizada nº 24, com isolamento 

térmico
m² 164,94                      

02.03.01.130.06
Rede de dutos para ar-condicionado com chapa de aço galvanizada nº 24, sem isolamento 

térmico
m² 40,70                        

02.03.01.130.05
Tubo esponjoso Ø ½ polegada, para isolamento de tubulação de cobre para sistemas de ar 

condicionado
m 8,25                          

02.03.01.210 AR CONDICIONADO

02.03.01.210.04

Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensão: 220 V / capacidade: 

24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle 

remoto, elementos de fixação e acessórios

cj 5.874,42                   

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 4.571,48                   

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 14.325,86                

02.03.03 CABINE PRIMÁRIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMAÇÃO

02.03.03.100 ENTRADA DE ENERGIA

02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.23
Teste em fábrica e inspeção de Cubículo de energia e acessórios para alimentação 900 Vca - 

90 Hz
un 6.747,36                   

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 11.245,60                

02.03.03.200.15

Transformador à seco, trifásico, 500kVA 13800-220 / 127V, montado em cubículo metálico - 

Conforme Especificações Técnicas de Sistemas de Alimentação e Equipamentos Elétricos- 

AV6684-0, Especificação Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

cj 39.432,55                

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalação de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm² cj 340,94                      

02.03.05 INSTALAÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS - INFRAESTRUTURA
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02.03.05.100 ELETRODUTOS DE AÇO-CARBONO E CONEXÕES

02.03.05.100.34 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 80 mm (3") m 74,66                        

02.03.05.100.40
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 100 mm (4")
m 92,59                        

02.03.05.100.29
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 25 mm (1") 
m 23,75                        

02.03.05.100.30
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 32 mm (1 ¼")
m 30,72                        

02.03.05.100.32
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 50 mm (2")
m 43,91                        

02.03.05.100.33
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 65 mm (2 ½") 
m 64,01                        

02.03.05.100.37
Eletroduto de aço galvanização a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 40 mm (1 ½")
m 44,40                        

02.03.05.100.35
Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (¾")
m 24,24                        

02.03.05.100.36
Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 25mm (1")
m 30,24                        

02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO E CONEXÕES

02.03.05.150.23
Eletroduto de Alumínio Ø 1 ½", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga 

ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 65,91                        

02.03.05.150.22
Eletroduto de Alumínio Ø 1 ¼", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga 

ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 52,39                        

02.03.05.150.21
Eletroduto de Alumínio Ø 1", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 43,49                        

02.03.05.150.19
Eletroduto de Alumínio Ø ½", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 29,01                        

02.03.05.150.24
Eletroduto de Alumínio Ø 2", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 79,80                        

02.03.05.150.26
Eletroduto de Alumínio Ø 3", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 159,30                      

02.03.05.150.20
Eletroduto de Alumínio Ø ¾", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 34,42                        

02.03.05.160 ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS

02.03.05.160.04
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1 ¼" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
m 32,30                        

02.03.05.160.03
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
m 24,63                        

02.03.05.160.01
Eletroduto Flexível Metálico de Ø ½" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
m 15,79                        

02.03.05.160.07
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 2" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios
m 51,77                        

02.03.05.160.02
Eletroduto Flexível Metálico de Ø ¾" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
m 22,01                        

02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMÍNIO E CONEXÕES

02.03.05.200.59 Caixa de Ligação Dupla, fabricada em Liga de Alumínio Fundido, sem Rosca, Ø 1" Tipo "E" cj 49,80                        

02.03.05.200.86 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm un 104,88                      

02.03.05.200.87 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 300x300x120mm un 202,55                      

02.03.05.200.88 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 400x400x170mm un 274,10                      

02.03.05.200.90 Condulete em liga de alumínio fundido duplo tipo "E" Ø 1" - roscável, com tampa un 38,45                        

02.03.05.200.32 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1 ½" - roscável, com tampa un 49,43                        

02.03.05.200.22 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1 ¼" - roscável, com tampa un 40,53                        

02.03.05.200.12 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" - roscável, com tampa un 28,69                        

02.03.05.200.38 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 2" - roscável, com tampa un 59,00                        
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02.03.05.200.01 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø ¾" - roscável, com tampa un 25,64                        

02.03.05.200.41 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 4" - roscável, com tampa un 183,79                      

02.03.05.200.05 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1 ½"- roscável, com tampa un 39,74                        

02.03.05.200.04 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1 ¼"- roscável, com tampa un 33,62                        

02.03.05.200.03 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1"- roscável, com tampa un 29,76                        

02.03.05.200.06 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 2"- roscável, com tampa un 50,61                        

02.03.05.200.08 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3" - roscável, com tampa un 110,32                      

02.03.05.200.02 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø ¾"- roscável, com tampa un 23,80                        

02.03.05.200.09 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 4" - roscável, com tampa un 168,95                      

02.03.05.200.71 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 3" - roscável, com tampa un 135,07                      

02.03.05.200.72 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 4" - roscável, com tampa un 197,77                      

02.03.05.200.68 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1 ½" - roscável, com tampa un 45,91                        

02.03.05.200.67 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1 ¼" - roscável, com tampa un 39,54                        

02.03.05.200.66 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1" - roscável, com tampa un 31,20                        

02.03.05.200.69 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 2" - roscável, com tampa un 60,25                        

02.03.05.200.65
Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø ¾" - roscável, com tampa

un 25,60                        

02.03.05.200.24 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1 ½" - roscável, com tampa un 55,42                        

02.03.05.200.23 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1 ¼" - roscável, com tampa un 46,09                        

02.03.05.200.21 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa un 36,75                        

02.03.05.200.26 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 2 ½" - roscável, com tampa un 137,74                      

02.03.05.200.25 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 2" - roscável, com tampa un 68,08                        

02.03.05.200.27 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3" - roscável, com tampa un 153,68                      

02.03.05.200.20 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø ¾" - roscável, com tampa un 29,59                        

02.03.05.200.28 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 4" - roscável, com tampa un 200,56                      

02.03.05.200.44 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø 1 ½" - roscável, com tampa un 52,64                        

02.03.05.200.89 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø 1" - roscável, com tampa un 38,57                        

02.03.05.200.81 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø ¾" - roscável, com tampa un 28,44                        

02.03.05.200.15 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1 ½" - roscável, com tampa un 57,88                        

02.03.05.200.14 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1 ¼" - roscável, com tampa un 51,28                        

02.03.05.200.13 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1" - roscável, com tampa un 39,34                        

02.03.05.200.11 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø ½" - roscável, com tampa un 32,24                        

02.03.05.200.17 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2 ½" - roscável, com tampa un 166,42                      

02.03.05.200.16 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" - roscável, com tampa un 74,98                        

02.03.05.200.18 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3" - roscável, com tampa un 136,05                      

02.03.05.200.10 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø ¾" - roscável, com tampa un 35,34                        

02.03.05.200.19 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 4" - roscável, com tampa un 204,98                      

02.03.05.200.91 Condulete em liga de alumínio fundido triplo tipo "E" Ø 1" - roscável, com tampa un 54,60                        

02.03.05.200.46 Uniduto Cônico Ø 1 ½", sem rosca un 11,79                        

02.03.05.200.45 Uniduto Cônico Ø 1", sem rosca un 10,30                        

02.03.05.200.47 Uniduto Cônico Ø 2", sem rosca un 15,39                        

02.03.05.200.49 Uniduto Cônico Ø ¾", sem rosca un 8,93                          

02.03.05.200.80 Uniduto Cônico Ø 4", sem rosca un 45,19                        

02.03.05.200.50 Uniduto Reto Ø 1 ½", sem rosca un 13,19                        
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02.03.05.200.75 Uniduto reto Ø 1 ¼", sem rosca un 12,44                        

02.03.05.200.51 Uniduto Reto Ø 1", sem rosca un 9,97                          

02.03.05.200.76 Uniduto Reto Ø 2 ½", sem rosca un 27,68                        

02.03.05.200.52 Uniduto Reto Ø 2", sem rosca un 16,35                        

02.03.05.200.54 Uniduto Reto Ø ¾", sem rosca un 9,38                          

02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS

02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixação externa em chapa de aço para perfilado un 16,74                        

02.03.05.300.43
Braço de fixação de luminária equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abraçadeira de 

fixação REF. "JB-20", da Trópico. 
un 278,32                      

02.03.05.300.19 Caixa de derivação "C" em chapa de aço para perfilado un 32,00                        

02.03.05.300.20 Caixa de derivação "L" em chapa de aço para perfilado un 47,36                        

02.03.05.300.51
Caixa para Tomada Fixo, perfil em chapa de aço galvanizado à fogo, base com 2 furos para 

fixação, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 25A-250V
un 25,51                        

02.03.05.300.05 Derivação lateral para eletroduto de ¾" em chapa de aço com lateral dupla para perfilado un 10,68                        

02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 45,69                        

02.03.05.300.07 Junção angular dupla alta em chapa de aço para perfilado un 10,33                        

02.03.05.300.53 Mão francesa dupla - comprimento 300 mm un 15,34                        

02.03.05.300.55 Mão francesa dupla - comprimento 700 mm un 47,67                        

02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de aço galvanizado a fogo, sem tampa, dimensões 19 x 38 mm m 32,17                        

02.03.05.300.15
Perfilado perfurado conjugado em chapa de aço galvanizado a fogo, com tampa, dimensões 

76 x 38 mm
m 72,94                        

02.03.05.300.57
Septo divisor "L" perfurado, galvanizado à fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com 

acessórios
m 48,77                        

02.03.05.300.10
Suporte central, Ø 76,2 mm, para 1 luminária Ø 60,0 mm, topo do poste Ø 60,3 mm, 

fabricado em tubo de aço SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
un 72,70                        

02.03.05.300.11
Suporte central, Ø 76,2 mm, para 2 luminárias Ø 60,0 mm, topo do poste Ø 60,3 mm, 

fabricado em tubo de aço SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
un 86,86                        

02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pç 15,18                        

02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pç 19,43                        

02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pç 22,44                        

02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pç 26,66                        

02.03.05.300.08 Suporte para luminária em chapa de aço curto, para perfilado un 7,98                          

02.03.05.300.09 Suporte para luminária em chapa de aço longo, para perfilado un 10,85                        

02.03.05.300.13 Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: ¼ ") m 15,64                        

02.03.05.300.50 Vergalhão em aço galvanizado com rosca total (diâmetro: 3/8") (Tirante) m 19,83                        

02.03.05.400 LEITO PARA CABOS

02.03.05.400.01
Leito para cabos tipo médio, aba externa, em aço galvanizado, 100 x 400 mm, com 

acessórios
m 137,88                      

02.03.05.400.02
Leito para cabos tipo médio, aba externa, em aço galvanizado, 100 x 600 mm, com 

acessórios
m 154,06                      

02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC

02.03.05.500.18
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 

3 x 3"
un 9,60                          

02.03.05.500.37 Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4" un 16,77                        

02.03.05.500.81 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" Ø ¾" un 20,57                        

02.03.05.500.39 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" Ø 1" un 35,62                        

02.03.05.500.38 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" Ø ¾" un 30,06                        
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02.03.05.500.82 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, soldável, tipo "LB" Ø ¾" un 12,22                        

02.03.05.500.52 Curva 135º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (¾") un 12,80                        

02.03.05.500.53 Curva 135º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 14,87                        

02.03.05.500.60 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (½") un 11,61                        

02.03.05.500.61 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (¾") un 14,36                        

02.03.05.500.62 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 16,94                        

02.03.05.500.63 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 ¼") un 19,23                        

02.03.05.500.64 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 ½") un 22,89                        

02.03.05.500.65 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2") un 29,68                        

02.03.05.500.51 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 110 mm (4") un 63,31                        

02.03.05.500.43 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (½") un 11,82                        

02.03.05.500.44 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (¾") un 12,95                        

02.03.05.500.45 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 15,52                        

02.03.05.500.46 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 ¼") un 17,70                        

02.03.05.500.47 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 ½") un 19,52                        

02.03.05.500.48 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2") un 24,40                        

02.03.05.500.49 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 75 mm (2 ½") un 38,14                        

02.03.05.500.50 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 85 mm (3") un 40,48                        

02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (½") m 6,94                          

02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (¾") m 7,72                          

02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1") m 9,45                          

02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 25 mm (¾") m 17,31                        

02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 32 mm (1") m 20,67                        

02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 110 mm (4") m 34,57                        

02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 20 mm (½") m 8,68                          

02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (¾") m 9,93                          

02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1") m 12,23                        

02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 40 mm (1 ¼") m 14,58                        

02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 50 mm (1 ½") m 10,39                        

02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 60 mm (2") m 14,51                        

02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 75 mm (2 ½") m 19,62                        

02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 85 mm (3") m 23,59                        

02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 110 mm (4") un 41,90                        

02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (½") un 7,14                          

02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (¾") un 8,16                          

02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 9,55                          

02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 ¼") un 11,41                        

02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 ½") un 12,51                        

02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2") un 15,07                        

02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 75 mm (2 ½") un 23,89                        

02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 85 mm (3") un 29,27                        

02.03.05.600 DUTOS E CONEXÕES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

02.03.05.600.01
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 1 ½" (40 mm)
m 26,60                        

02.03.05.600.02
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 2" (50 mm)
m 28,18                        

02.03.05.600.03
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 3" (75 mm)
m 44,06                        

02.03.05.600.04
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 4" (100 mm)
m 46,92                        
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02.03.05.600.05
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 5" (125 mm)
m 65,31                        

02.03.05.600.06
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 6" (150 mm)
m 83,09                        

02.03.05.600.08
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 8" (200 mm)
m 95,61                        

02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE AÇO

02.03.05.700.36 Caixa de equalização de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 425,61                      

02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm un 27,08                        

02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm un 45,30                        

02.03.05.700.12
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 

mm
un 76,36                        

02.03.05.700.14
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 302 x 302 x 122 

mm
un 109,78                      

02.03.05.700.15
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 352 x 352 x 122 

mm
un 114,26                      

02.03.05.700.18
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 502 x 502 x 152 

mm
un 226,49                      

02.03.05.700.33
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", 

referência Dispan DP550 ou equivalente
un 46,50                        

02.03.05.700.34
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", 

referência Dispan DP547 ou equivalente
un 47,46                        

02.03.05.700.35
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", 

referência Dispan DP552 ou equivalente
un 56,24                        

02.03.05.700.37
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referência 

900511 da Cemar ou equivalente
un 2.706,87                   

02.03.05.700.38
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas 

bases, dimensões 1400 x 1000 x 300 mm
un 3.178,80                   

02.03.05.700.24
Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 1500 x 1500 x 150 

mm
un 1.270,96                   

02.03.05.700.30
Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 800 x 800 x 150 

mm
un 417,17                      

02.03.05.700.41
Caixa externa em chapa de aço de entrada de energia para medidor tipo N (1200mm x 

1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrão da concessionária local
un 2.393,38                   

02.03.05.700.03
Entrada de energia em caixa de chapa de aço , dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 

10 a 15 kW
un 1.585,05                   

02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSÓRIOS PARA PISOS

02.03.05.800.21
Canaleta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou 

equivalente
m 74,57                        

02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA

02.03.05.900.01
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x 

1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentação em 13,8 kV)
un 1.100,70                   

02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 319,09                      

02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 630,90                      

02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.270,88                   

02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.307,73                   

02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 1.720,79                   

02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 1.906,31                   

02.03.05.900.02
Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x 

1,00 x 1,00 m
un 916,47                      

02.03.06 PAINÉIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE
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02.03.06.100 PAINÉIS E QUADROS EM ESTAÇÃO E SALA TÉCNICA

02.03.06.100.39
Caixa Porta Fusível (CPF), conforme Especificações Técnicas de Sistemas Alimentação e 

Equipamentos Elétricos
cj 8.284,05                   

02.03.06.100.02 Painel de Alimentação do Carregador (PAC) cj 18.586,55                

02.03.06.100.31
Painel Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificação 

Técnica AV6684-0.
cj 14.048,05                

02.03.06.100.21

Quadro de Distribuição Bombas de Incêndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de 

Comando, Controle e Aquisição de Dados (SDCCAD) conforme especificação técnica CPTM 

AV6684-0

cj 58.463,93                

02.03.06.100.22 Quadro de Distribuição de Corrente Contínua (QDCC) cj 16.844,06                

02.03.06.100.25

Quadro de proteção (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. - 

Conforme Especificações Técnicas de Sistemas Alimentação e Equipamentos Elétricos- 

AV6684-0, Especificação Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

cj 46.258,36                

02.03.06.100.41 Quadro de transferência do Diesel Móvel (QTDM) cj 15.820,30                

02.03.06.100.26

Quadro Geral de Distribuição Essencial e Não Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema 

Digital de Comando, Controle e Aquisição de Dados (SDCCAD) conforme especificação 

técnica CPTM AV6684-0

cj 399.906,84              

02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco Ø 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e máquinas. cj 30,64                        

02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE AÇO

02.03.06.110.01
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 28 disjuntores DIN
un 567,64                      

02.03.06.110.08
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 40 disjuntores DIN
un 698,79                      

02.03.06.110.10
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço 

galvanizado, para 18 disjuntores DIN
un 384,41                      

02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC

02.03.06.120.01
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores 

DIN
un 179,85                      

02.03.06.310 DISJUNTORES

02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuição un 143,12                      

02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição un 39,94                        

02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição un 41,09                        

02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuição un 75,19                        

02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição un 43,24                        

02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição un 43,24                        

02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição un 45,81                        

02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição un 72,65                        

02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição un 49,47                        

02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição un 54,83                        

02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuição un 39,02                        

02.03.06.310.47
Disjuntor com proteção diferencial residual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente 

residual 30mA, capacidade de interrupção 15kA
un 760,65                      

02.03.06.310.49
Disjuntor com proteção diferencial residual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente 

residual 30mA, capacidade de interrupção 15kA
un 844,89                      

02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição un 8,42                          

02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição un 9,02                          

02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuição un 18,76                        

02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição un 10,05                        

02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição un 10,05                        

02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição un 11,35                        

02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição un 30,14                        

Página 56 de 102



Data base dos preços: janeiro/2020

113,98% sobre mão de obra horista (hora) Publicado em: 10/03/2020

86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuição un 7,96                          

02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 578,63                      

02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 259,39                      

02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 1.110,27                   

02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 2.359,43                   

02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 437,10                      

02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 1.061,31                   

02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição un 50,17                        

02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição un 51,92                        

02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição un 55,09                        

02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição un 55,09                        

02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição un 58,97                        

02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição un 65,34                        

02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição un 73,39                        

02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70A em quadro de distribuição un 98,41                        

02.03.06.310.52
Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos (DPS) modular plugável Classe I e II, 20 KA, 

275V
un 86,81                        

02.03.06.310.67 Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe II un 100,63                      

02.03.06.310.61
Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

25A
un 149,22                      

02.03.06.310.62
Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

40A
un 159,00                      

02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 136,62                      

02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 138,31                      

02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 145,03                      

02.03.06.310.63
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

63A
un 193,52                      

02.03.06.310.58
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

25A
un 149,88                      

02.03.06.310.59
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

40A
un 149,97                      

02.03.06.310.60
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

63A
un 159,76                      

02.03.06.320 BASES E CHAVES

02.03.06.320.26
Chave de nível flutuante, tipo basculante (pêra), com contato de micro-switch (sem 

mercúrio), proteção IP-68, com cabo flexível de neoprene de 5m
un 261,75                      

02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 585,15                      

02.03.06.320.23
Seccionador fusível tipo "NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusível, em 

quadro de distribuição
un 882,29                      

02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECÇÃO E ALARMES

02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATÓRIO

02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifásico de 1CV un 1.339,46                   

02.03.07.110.21 Bomba centrífuga horizontal / incêndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 5.051,16                   

02.03.07.110.36 Bomba Centrífuga Horizontal / Incêndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 2.914,66                   
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02.03.07.110.11 Bomba centrífuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.403,89                   

02.03.07.110.47 Bomba centrífuga horizontal Q=13,00 m³/h; H=42mca; P=4,5cv un 2.914,66                   

02.03.07.110.46 Bomba centrífuga horizontal Q=8,32 m³/h; H=37mca; P=3,0cv un 1.827,47                   

02.03.07.110.15 Bomba centrífuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.339,46                   

02.03.07.110.09 Bomba centrífuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.106,21                   

02.03.07.110.53
Bomba centrifuga motor elétrico monofásico 0,49 HP bocais 1" X ¾", diâmetro do rotor 110 

mm, HM/Q: 6 m / 8,3 m³/h a 20 m / 1,2 m³/h
un 858,93                      

02.03.07.110.54
Bomba centrifuga motor elétrico monofásico 0,50 CV diâmetro de sucção X elevação ¾" X 

¾", mono estagio, diâmetro dos rotores 114 mm, hm/Q: 2 m / 2,99 m³/h A 24 m / 0,71 m³/h
un 1.186,27                   

02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofásica, potência 1 CV, sucção Ø 1", recalque Ø 1", 10 mca un 1.339,46                   

02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Água Potável) un 2.106,21                   

02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.299,84                   

02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrífuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 939,07                      

02.03.07.110.25 Bomba recalque d'água trifásica 3,0 HP un 1.743,12                   

02.03.07.110.18 Bomba submersível de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.510,75                   

02.03.07.110.12 Bomba submersível de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.267,69                   

02.03.07.110.44 Bomba submersível Q=38,00m³/h; H=9mca; P=3cv un 4.510,75                   

02.03.07.110.42 Bomba submersível Q=53,00m³/h; H=27mca; P=11cv un 26.740,12                

02.03.07.110.43 Bomba submersível Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 26.740,12                

02.03.07.110.39 Bomba submersível Q=8,00m³/h; H=24mca; P=3cv un 10.152,75                

02.03.07.110.52
Bomba submersível, elétrica, trifásica, potencia 0,99 HP, diâmetro rotor 98 mm semiaberto, 

bocal de saída diâmetro 2", hm/Q = 2 m / 28,90 m³/h a 14 m / 7 m³/h
un 3.695,56                   

02.03.07.110.14 Bomba submersível, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=½ cv un 3.160,72                   

02.03.07.110.02 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de ½ HP un 939,07                      

02.03.07.110.01 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/3 HP un 955,12                      

02.03.07.110.05 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3 HP un 1.827,47                   

02.03.07.110.03 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de ¾ HP un 1.339,46                   

02.03.07.110.06 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP un 2.914,66                   

02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersível vertical, Q=20l/s, H 11mca, potência 5CV un 7.192,92                   

02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 9.025,06                   

02.03.07.200 NO-BREAKS

02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 89.918,60                

02.03.07.300 GERADORES

02.03.07.300.07
Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, potência de stand by 100 a 

120 KVA
cj 90.082,14                

02.03.07.400 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incêndio un 67,42                        

02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Endereçável pç 126,82                      

02.03.07.400.02 Central de alarme de incêndio para 24 pontos un 608,68                      

02.03.07.400.03

Central Lógica de Detecção e Alarme de Incêndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop, 

até 6 módulos por painel, até 3 teclados remoto, detecção automática dos módulos, ligação 

e remoção de módulos a quente, possuir porta de comunicação serial RS232, porta de rede 

10/100, comunicação com servidor OPC, possibilidade de comunicação com software de 

gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietário, fabricante BOSCH 

FPA 1200 ou similar.

un 16.771,65                

02.03.07.400.04
Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a 

Detecção de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base
pç 146,92                      
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02.03.07.400.08 Detector ótico de fumaça, completo, com base, tensão alimentação 17 a 28 Vcc. un 166,35                      

02.03.07.400.07
Sinalizador Áudio Visual tipo Sirene Eletrônica, Endereçável, com Sinais Sonoros 

Sincronizados entre as Diversas Unidades (saída de até 100 DB a 1 Metro de Distância)
pç 231,63                      

02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS

02.03.09.110 TOMADAS

02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 39,57                        

02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 24,22                        

02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 módulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 38,74                        

02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 23,29                        

02.03.09.110.13
Tomada Bifásica de sobrepor com bloqueio mecânico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - 

Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente
un 1.444,58                   

02.03.09.110.12
Tomada Bipolar 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecânico e disjuntor - Mod."SS-3006/D" 

STECK ou equivalente
un 493,64                      

02.03.09.110.10
Tomada Blindada de Sobrepor, Trifásica + Terra (3P + T), em poliamida ou termo-plástico 

auto-extinguível, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
un 104,01                      

02.03.09.110.08
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, à prova de T.G.V.P, IP67, Carcaça, Alojamento, Prensa-

Cabos e Aliviador de Tensão, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A
un 200,22                      

02.03.09.110.09

Tomada de Sobrepor tipo Blindada, à prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaça, Alojamento, Prensa 

Cabos e Aliviador de Tensão, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquível, tampa trava, 

subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referência S4009W 

da STECK

un 163,63                      

02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 58,09                        

02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 26,32                        

02.03.09.110.18 Tomada Trifásica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 90,19                        

02.03.09.110.16 Tomada Trifásica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.311,32                   

02.03.09.110.17 Tomada Trifásica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.309,10                   

02.03.09.110.19 Tomada trifásica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 81,61                        

02.03.09.110.02 Tomada universal dois pólos 10 A - 250 V un 15,35                        

02.03.09.210 INTERRUPTORES

02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 módulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 39,67                        

02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 módulos) 10A - 250V , com placa 4" x 2" un 56,95                        

02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 41,14                        

02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 53,76                        

02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 46,39                        

02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 65,21                        

02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 22,05                        

02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 módulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 58,77                        

02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 40,85                        

02.03.09.210.16
Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2P + 

T 10A, com placa 4" x 2"
un 59,71                        

02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 54,15                        

02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 módulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 36,28                        

02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 47,32                        

02.03.09.210.07 Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 49,58                        

02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 28,52                        

02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 22,98                        
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02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 60,65                        

02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 41,78                        

02.03.09.210.22 Sensor de presença bivolt, de teto, para qualquer tipo de lâmpada, potência máxima 900w un 43,95                        

02.03.09.410 PLACAS ESPELHO

02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,67                          

02.03.10 FIAÇÃO, CABOS DE FORÇA E CONTROLE

02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES

02.03.10.100.159 Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm², classe de tensão 750 V m 7,73                          

02.03.10.100.161
Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm², com capa 

de PVC 300V, 105°C
m 5,30                          

02.03.10.100.106 Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 8,75                          

02.03.10.100.130

Cabo de Cobre de Controle 1x(12 # 2,5 mm²), Classe de Tensão 1,0kV Isolação em HEPR e 

Cobertura a Base de Composto termoplástico,Classe 5 com Baixa Emissão de Fumaça e 

Hallogêneos

m 24,84                        

02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, seção 25,00 mm² - 6/10 KV m 36,68                        

02.03.10.100.192
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 1,5 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
m 8,59                          

02.03.10.100.176
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 10 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
m 21,93                        

02.03.10.100.175
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
m 12,47                        

02.03.10.100.151 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 7,70                          

02.03.10.100.152 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 10,49                        

02.03.10.100.156 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,71                          

02.03.10.100.145 Cabo de cobre nu # 10,0 mm² m 9,09                          

02.03.10.100.146 Cabo de cobre nu # 16,0 mm² m 13,15                        

02.03.10.100.147 Cabo de cobre nu # 25,0 mm² m 18,89                        

02.03.10.100.148 Cabo de cobre nu # 35,0 mm² m 24,97                        

02.03.10.100.149 Cabo de cobre nu # 50,0 mm² m 35,58                        

02.03.10.100.150 Cabo de cobre nu # 70,0 mm² m 45,68                        

02.03.10.100.144 Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm², Classe de tensão 15Kv m 45,22                        

02.03.10.100.133 Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 14,51                        

02.03.10.100.111
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 10,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 8,44                          

02.03.10.100.118
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 120,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 77,25                        

02.03.10.100.119
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 150,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 65,10                        

02.03.10.100.112
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 16,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 8,25                          

02.03.10.100.120
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 185,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 102,73                      

02.03.10.100.108
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 2,50mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 2,93                          

02.03.10.100.121
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 240,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 159,10                      

02.03.10.100.113
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 25,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 15,01                        
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02.03.10.100.122
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 300,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 167,18                      

02.03.10.100.114
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 35,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 22,62                        

02.03.10.100.109
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 3,73                          

02.03.10.100.115
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 50,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 30,50                        

02.03.10.100.110
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 6,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 5,87                          

02.03.10.100.116
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 70,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 32,51                        

02.03.10.100.117
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 95,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 41,63                        

02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 1,66                          

02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 1,14                          

02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - rígido m 1,11                          

02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 5,82                          

02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 5,38                          

02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 8,88                          

02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 8,24                          

02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 2,14                          

02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 1,58                          

02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - rígido m 2,22                          

02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC seção 240 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 160,31                      

02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC seção 240 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido m 127,92                      

02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 15,43                        

02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 15,06                        

02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 20,56                        

02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 2,88                          

02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 2,48                          

02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 28,53                        

02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 3,78                          

02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 3,31                          

02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 750 V - 70°C - rígido m 37,91                        

02.03.10.100.100
Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 6,00 mm² - 450/750 V - 70°C - 

flexível
m 4,03                          

02.03.10.100.184 Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plástico, para cabos seção 2,5 mm² un 15,64                        

02.03.10.100.190 Fio bimetálico aço-cobre isolação 1kV em PVC na cor preta #16mm² m 13,37                        

02.03.10.100.101 Fio isolado de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C m 5,32                          

02.03.10.100.105 Fio isolado de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C m 10,99                        

02.03.10.100.102 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C m 6,23                          

02.03.10.100.103 Fio isolado de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C m 7,52                          

02.03.10.100.104 Fio isolado de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C m 8,76                          

02.03.10.100.155 Terminal externo Classe 15 kV Termocontrátil Para Cabo # 35mm² com todos os Acessórios un 244,22                      

02.03.10.100.154 Terminal interno classe 15 KV termocontrátil para cabo # 35mm² com todos os Acessórios cj 528,30                      

02.03.11 ILUMINAÇÃO INTERNA

02.03.11.090 LÂMPADAS E REATORES
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02.03.11.090.17
Lâmpada LED tubular T8 de 18W, tensão 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100lm, temperatura 

de cor 4000K, comprimento 1200mm
un 88,27                        

02.03.11.100 ILUMINAÇÃO SUSPENSA DO TETO

02.03.11.100.15

Luminária de embutir corpo em chapa de aço, refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado brilhante com duas lâmpadas fluorescentes de 32W e reator eletrônico 

2x32W/220V referência 2001 da Itaim ou equivalente.

un 223,72                      

02.03.11.100.39
Luminária de Sobrepor com 2 lâmpadas fluorecentes tubulares 32W e reator eletrônico 

2x32W /127V referência 4010 ITAIM ou equivalente.
un 164,34                      

02.03.11.100.38
Luminária de Sobrepor com 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, com 

Reator, tipo 3790 da ITAIM ou equivalente
un 217,60                      

02.03.11.100.13 Luminária fluorescente completa comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 107,07                      

02.03.11.100.05
Luminária fluorescente completa industrial com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de 

sobrepor
un 106,46                      

02.03.11.100.45 Luminária hermética com 2 Lâmpadas Fluorescentes de 32W e Reator un 171,52                      

02.03.11.100.50
Luminária industrial para 1 lâmpada à vapor de sódio de 250W, com alojamento para 

equipamentos auxiliares, IP-65.
un 476,32                      

02.03.11.100.56

Luminária pendente em liga de alumínio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pó 

(T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lâmpada fluorescente espiral 23W, globo de vidro 

alcalino e grade rosqueada ao corpo.

cj 209,23                      

02.03.11.210 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

02.03.11.210.04
Bloco autônomo de iluminação de emergência com LED, recarregável e autonomia de 6 

horas
un 38,20                        

02.03.12 ILUMINAÇÃO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINÁRIAS EM POSTES

02.03.12.100.09
Luminária refletora para iluminação pública com lâmpada vapor de mercúrio, 2 refletores 

de 250W em poste de concreto com 9 m de altura
un 1.322,01                   

02.03.12.100.12
Projetor fechado para iluminação externa com lâmpada vapor de mercúrio de 250W, 220V, 

base E-40, com ângulo regulável, com reator
un 1.016,10                   

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

02.03.12.200.01

Relé fotoeletrônico para comando automático de iluminação, 1000W (carga resistiva), 

1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixação, IP67, 

conforme Norma ABNT NBR 5123, referência RE-98 PLUS ZEUS da Ilumatic ou equivalente.

un 57,57                        

02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINAÇÃO

02.03.12.300.01
Poste Circular Reto em Aço Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessórios de 

fixação
un 710,38                      

02.03.12.300.05
Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 12 metros - com suporte para 

luminária e base com acessórios de fixação
un 3.375,33                   

02.03.12.300.02
Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 5 metros - com suporte para projetor 

e base com acessórios de fixação
un 1.320,86                   

02.03.12.300.04
Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessórios 

de fixação
un 1.397,70                   

02.03.13 PÁRA RAIOS

02.03.13.100 PÁRA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin un 110,92                      

02.03.13.100.02 Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm cj 294,04                      

02.03.13.200 PÁRA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01
Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 mm (1 ½"), 

completo
un 796,04                      

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 829,19                      

02.03.13.300 PÁRA RAIOS- CORDOALHA E PROTEÇÃO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm², têmpera meio duro m 76,61                        

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm², têmpera meio duro m 58,89                        
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02.03.13.300.06
Cordoalha de aço duplamente galvanizada à fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de Ø 50 

mm²
m 52,08                        

02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada m 37,43                        

02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada m 46,92                        

02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada m 59,01                        

02.03.13.300.05
Proteção da cordoalha do pára-raio com tubo de PVC rígido, Ø 50 mm (2"), comprimento 

3,00 m
un 103,08                      

02.03.13.400 PÁRA RAIOS- ATERRAMENTO

02.03.13.400.55 Aplicação de adesivo para fixação de componentes de SPDA em superfície porosa un 5,38                          

02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de ¼" X ¾" x 500 mm un 70,41                        

02.03.13.400.35 Barra chata em alumínio de 7/8" X 1/8" m 50,52                        

02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolítico, 6 x 50 x 350 mm pç 165,09                      

02.03.13.400.09
Caixa de Inspeção de Aterramento, tipo solo de pvc de seção circular Ø 300 mm, com tampa 

de ferro fundido
un 127,57                      

02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm² e haste Ø ¾" un 40,96                        

02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm² e haste Ø 5/8" un 40,43                        

02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de seção 50mm² un 18,40                        

02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm² e haste ø 5/8" pç 17,89                        

02.03.13.400.13
Conector Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resistência,com Furo 

Vertical, para Cordoalha 35mm²
un 24,21                        

02.03.13.400.12
Conector Parafuso Fendido, Fabricado em Cobre Estanhado de Alta resistência,com Furo 

Vertical, para Cordoalha 50mm²
un 41,13                        

02.03.13.400.18
Conector Split-Bolt de latão estanhado para cabo, com furo 10mm² (seção transversal do 

cabo de 16 a 70mm²)
un 22,94                        

02.03.13.400.03
Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø ¾" x 3,00m, tipo 

"COOPERWELD" ou Equivalente.
un 219,70                      

02.03.13.400.02
Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø 5/8" x 2,40m, tipo 

"COOPERWELD" ou Equivalente.
un 160,57                      

02.03.13.400.44
Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm², para cabo 35mm², 

sapata com 02 furos M12
un 217,32                      

02.03.13.400.45
Placa de aterramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referência B162Y4 da Eritech-

Erico ou equivalente.
un 215,94                      

02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm² un 68,08                        

02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm² un 68,08                        

02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm² un 68,08                        

02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm² un 68,08                        

02.03.13.400.22
Suporte isolador com 1 descida, galvanizado à fogo, para pára-raios simples com rosca 

mecânica de aço.
un 28,11                        

02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de aço galvanizado a fogo com roldana para fixação da cordoalha pç 19,48                        

02.03.13.400.30 Terminal à compressão para cabo # 120 mm² un 25,89                        

02.03.13.400.24 Terminal à compressão para cabo # 16 mm² pç 17,26                        

02.03.13.400.25 Terminal à compressão para cabo # 25 mm² pç 18,19                        

02.03.13.400.26 Terminal à compressão para cabo # 35 mm² pç 18,27                        

02.03.13.400.27 Terminal à compressão para cabo # 50 mm² un 24,53                        

02.03.13.400.28 Terminal à compressão para cabo # 70 mm² un 22,72                        

02.03.13.400.29 Terminal à compressão para cabo # 95 mm² un 23,73                        

02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal Ø 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 29,46                        

02.03.13.400.40
Terminal para ligação de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de ø8mm, para cabo 

cobre nu de 16mm2, referência QA4C-B da Burndy ou equivalente.
pç 17,26                        

02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm² pç 18,67                        

02.03.13.500 PÁRA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR
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02.03.13.500.02
Aparelho de luz de obstáculo, em aço galvanizado, para 2 lâmpadas incadescentes de 60W / 

127V
un 163,86                      

02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples un 125,78                      

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFÔNICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 16,33                        

02.03.14.100.36
Cabo telefônico CCI 50, 4 pares, uso interno, sem blindagem, instalado em distribuição de 

edificação residencial - fornecimento e instalação
m 8,35                          

02.03.14.100.15 Cabo telefônico CI , Ø do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 26,59                        

02.03.14.100.28 Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 53,83                        

02.03.14.100.26 Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 16,14                        

02.03.14.100.20 Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 23,18                        

02.03.14.100.30

Cabo telefônico CTP - APL-G , Ø do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isolação 

polipropileno, material condutor cobre eletrolítico recozido, norma Telebrás 

SPT.235.320.702

m 24,85                        

02.03.14.100.33 Cabo telefônico tipo FI-60 (distribuição de telefonia) m 1,89                          

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,14                          

02.03.14.200 CAIXAS

02.03.14.200.01
Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, 

profundidade 50 cm
un 549,35                      

02.03.14.200.02
Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, 

profundidade 50 cm
un 976,50                      

02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

02.03.50.100.07 Remanejamento de Luminária comercial / industrial un 64,39                        

02.03.50.100.09 Remanejamento de Painel de Alimentação de Bloqueios un 368,00                      

02.03.50.100.08 Remanejamento de poste de concreto un 523,60                      

02.03.50.100.06 Remanejamento de Poste metálico de iluminação un 122,43                      

02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vcc, inclusive suportes e conexões cj 1.066,32                   

02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 890,52                      

02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estática cj 477,75                      

02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 477,75                      

02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 15,72                        

02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.250,04                   

03 VIA PERMANENTE

03.03 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA

03.03.01 DEMOLIÇÕES DE VIA E REMOÇÕES DE COMPONENTES DE VIA

03.03.01.100.02
Demolição da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 

mm (1667 dormentes/Km)
m 193,32                      

03.03.01.100.03
Demolição da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR-

68
m 291,10                      

03.03.01.100.01
Demolição da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR-

68
m 134,70                      

03.03.01.100.04
Demolição de Ligação provisória de via em trilho TR-57, fixações elásticas, com dormente de 

madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm
m 151,57                      

03.03.02 DEMOLIÇÃO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs

03.03.02.100.01 Demolição da grade de AMV Nº 08 em dormente de madeira cj 6.430,21                   

03.03.02.100.02 Demolição da grade de AMV Nº 10 em dormente de madeira cj 7.041,01                   

03.03.02.100.03 Demolição da grade de AMV Nº 12 em dormente de madeira cj 7.822,77                   

03.03.02.100.07 Demolição da grade de AMV Nº 14 em dormente de concreto cj 17.217,13                

03.03.02.100.04 Demolição da grade de AMV Nº 14 em dormente de madeira cj 8.466,21                   

03.03.02.100.05 Demolição da grade de AMV Nº 15 em dormente de madeira cj 8.822,51                   
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03.03.02.100.06 Demolição da grade de AMV Nº 16 em dormente de madeira cj 9.178,81                   

03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com ângulo de entrada de 1:8 un 9.645,31                   

03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA

03.03.03.100.01
Correção geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevação) 

MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA
m 41,12                        

03.03.03.100.02 Correção geométrica MECANIZADA do AMV un 424,89                      

03.03.04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VIA

03.03.04.100.01
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600mm
m 166,01                      

03.03.04.100.02
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600mm
m 166,01                      

03.03.04.100.07
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira em Bitola de 1600mm
m 143,90                      

03.03.04.100.10
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira Bitola de 1600/1000mm
m 221,56                      

03.03.04.100.05
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto Bitola de 1600/1000mm
m 304,45                      

03.03.04.100.09
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira Bitola de 1600/1000mm
m 221,56                      

03.03.04.100.06
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira em Bitola de 1600mm
m 138,47                      

03.03.04.100.22
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação elástica, sobre estrutura de 

concreto em bitola de 1600mm
m 166,01                      

03.03.04.100.04
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600/1000mm
m 217,88                      

03.03.04.100.03
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600mm
m 166,01                      

03.03.04.100.08
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira em Bitola de 1600mm
m 146,24                      

03.03.04.100.27
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixação Elásticas e com Dormente de 

Concreto
m 136,61                      

03.03.04.100.26
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixação Elásticas e com Dormente de 

madeira
m 136,61                      

03.03.04.100.25 Instalação e montagem de contra-trilhos. m 43,31                        

03.03.04.100.28
Ligação de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em 

dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)
m 307,17                      

03.03.04.100.13
Ligação de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em 

dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
m 281,07                      

03.03.04.100.21
Ligação provisória de via em trilho TR-57, fixações elásticas, com dormente de madeira 

(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm
m 140,94                      

03.03.04.100.24 Serviços de complementação e Regularização Mecanizada de Lastro em AMVs m 73,52                        

03.03.04.100.23 Serviços de complementação e Regularização Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 41,59                        

03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 999,55                      

03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 841,80                      

03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 788,40                      

03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 456,93                      

03.03.05 MONTAGEM DE AMV

03.03.05.100.04 Montagem e instalação de AMV nº 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 25.261,92                

03.03.05.100.06
Montagem e instalação de AMV nº 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm - 

Geometria AREMA
un 16.667,02                

03.03.05.100.05 Montagem e instalação de AMV nº 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 16.667,02                
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03.03.05.100.07 Montagem e Instalação de AMV nº 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 30.684,45                

03.03.05.100.03 Montagem e instalação de AMV nº 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 21.569,21                

03.03.05.100.08 Montagem e instalação de AMV nº 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 36.298,56                

03.03.05.100.09 Montagem e instalação de AMV nº 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 26.471,42                

03.03.05.100.10 Montagem e Instalação de AMV nº 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 39.462,14                

03.03.05.100.11 Montagem e Instalação de AMV nº 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 27.910,24                

03.03.05.100.15
Montagem e Instalação de AMV nº 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de 

Madeira em Bitola de 1600/1000mm
un 53.156,80                

03.03.05.100.12 Montagem e Instalação de AMV nº 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 29.261,88                

03.03.05.100.13 Montagem e instalação de AMV nº 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 38.459,70                

03.03.05.100.14 Montagem e instalação de AMV nº 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 28.692,94                

03.03.05.100.01 Montagem e instalação de AMV nº 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 24.577,27                

03.03.05.100.02 Montagem e instalação de AMV nº 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 15.319,84                

03.03.05.100.20 Montagem e instalação de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 24.577,27                

03.03.05.100.21 Montagem e instalação de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 38.459,70                

03.03.05.100.18 Montagem e Instalação de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 24.577,27                

03.03.05.100.22 Montagem e Instalação de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 36.298,56                

03.03.05.100.19 Montagem e Instalação de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 24.577,27                

03.03.05.100.23 Montagem e Instalação de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 36.298,56                

03.03.05.100.16

Montagem e instalação de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo 

assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalização e movimentação do 

AMV-Geometria UIC

un 38.459,70                

03.03.05.100.26
Montagem e instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de 

Madeira em bitola 1600mm
un 78.929,00                

03.03.05.100.27
Montagem e Instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes 

de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
un 72.550,44                

03.03.05.100.28
Montagem e Instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes 

de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
un 62.525,78                

03.03.05.100.30
Montagem e Instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de 

Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
un 102.267,60              

03.03.05.100.29
Montagem e Instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de 

Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
un 78.929,00                

03.03.05.100.24

Montagem e Instalação de Travessão, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos 

00/00 (E ou D), jacaré móvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, 

sinalização e movimentação do AMV - Geometria UIC

un 72.550,44                

03.03.05.100.25

Montagem e instalação de Travessão, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 

00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, 

sinalização e movimentação do AMV-Geometria UIC

un 72.550,44                

03.03.07 DEMAIS SERVIÇOS DE VIA

03.03.07.100.11 Aplicação de manta amortecedora de impacto e vibração do lastro, com fornecimento m² 697,02                      

03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.647,81                   

03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m³ 144,62                      

03.03.07.100.08
Carga, transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o 

1º km)
un 21,36                        
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03.03.07.100.07
Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1º 

km)
un 14,96                        

03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metálica (até o 1º km) T 39,10                        

03.03.07.100.05 Execução de sub lastro ferroviário (espessura mínima de 20 cm) m³ 138,67                      

03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 85,61                        

03.03.07.100.06 Remoção de lastro inservível e entulho m³ 16,67                        

03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m³ 97,77                        

03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 1º km TXKM 4,10                          

03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs

03.04.01
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE 

INSPEÇÕES E HOMOLOGAÇÕES)

03.04.01.100.37

Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para 

Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319-

2 da CPTM.

cj 208.959,54              

03.04.01.100.47
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 

1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
cj 208.959,54              

03.04.01.100.48
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 

1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
cj 208.959,54              

03.04.01.100.73

Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600 

mm completo, inclusive com os dormentes ocos, para assentamento em dormente de 

madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira não estão inclusos neste item), tipo 

AREMA.

cj 170.026,26              

03.04.01.100.36
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para 

assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA
cj 120.826,94              

03.04.01.100.35

Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para 

Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 

da CPTM.

cj 208.959,54              

03.04.01.100.39
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista 

1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
cj 208.959,54              

03.04.01.100.43
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola larga 1600 

mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
cj 139.376,19              

03.04.01.100.44
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola larga 1600 

mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
cj 139.376,19              

03.04.01.100.42
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 

1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
cj 208.959,54              

03.04.01.100.38
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 

1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
cj 208.959,54              

03.04.01.100.49
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 8 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola 1600 mm 

completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
cj 130.781,17              

03.04.01.100.01
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, 

bitola 1.600mm
un 471,74                      

03.04.01.100.02
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, 

bitola mista 1.600/1000 mm
un 505,64                      

03.04.01.100.05
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, 

bitola 1.600mm
un 456,58                      

03.04.01.100.03
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, 

bitola 1.600mm
un 481,99                      

03.04.01.100.04
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, 

bitola mista de 1600/1000mm
un 519,06                      
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03.04.01.100.57
Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm 

(350m)
jg 174.886,19              

03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 226,20                      

03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 462,45                      

03.04.01.100.16 Grampo elástico para olhal un 9,23                          

03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 3,26                          

03.04.01.100.12 Junta isolada mecânica para trilho TR 57, seis furos un 1.167,00                   

03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 45º ou 135º un 4.926,95                   

03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 5,89                          

03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m³ 66,62                        

03.04.01.100.22 Placa de apoio un 66,20                        

03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinação 1:40 un 80,99                        

03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinação un 66,20                        

03.04.01.100.14 Tala de junção TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 435,41                      

03.04.01.100.25 Tirefão para fixação de trilhos nº 21 un 4,06                          

03.04.01.100.76 Tirefão para fixação de trilhos nº 22 un 4,06                          

03.04.01.100.45
Travessão Nº14 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em 

dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m
cj 435.185,72              

03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 5.935,45                   

03.04.01.100.09 Trilhos TR 57 SS Resistência Padrão (Fornecimento) T 5.935,45                   

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resistência Padrão (Fornecimento) T 5.935,45                   

03.08 BARREIRAS ACÚSTICAS

03.09 SERVIÇOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 122,92                      

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 111,85                      

03.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANÇAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02
Lançamento de Lastro e Nivelamento contínuo com socadora automática de linha, segundo 

levante de 15cm - duas passadas
m³ 88,27                        

03.10.02.100.03
Lançamento de Lastro e Nivelamento contínuo com socadora automática de linha, terceiro 

levante de 25cm - duas passadas
m³ 93,17                        

03.10.02.100.01
Lançamento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de 

caminhões
m³ 84,77                        

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03
Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - 

1.667 un/km
km 807.500,75              

03.10.03.100.04
Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - 

1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)
km 4.023,42                   

03.10.03.100.01
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, 

bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixação elástica
km 918.136,56              

03.10.03.100.02

Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, 

bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixação elástica (sem 

fornecimento de trilho)

km 201.251,58              

03.10.03.101 AMV

03.10.04 SERVIÇOS AUXILIARES

03.10.04.100.03
Barra de trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em 

estaleiro (SICRO Cod. 3009106)
un 44.675,13                

03.10.04.100.04 Colocação mecanizada de grampo elástico (SICRO Cod. 3009079) km 65.071,52                

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos (SICRO Cod. 3009229) km 142,19                      
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03.10.04.100.05
Solda aluminotérmica para UIC 60 no campo para formação de trilho contínuo soldado com 

alívio de tensões e ensaios e testes de homologação
un 418,56                      

03.10.04.100.01
Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em 

estaleiro para formação de trilho longo soldado (SICRO Cod 3009096)
un 184,68                      

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03
Carga, descarga e manobra de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante 

de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre (SICRO Cod. 5915407)
T 1,23                          

03.10.05.100.05
Carga, descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagões Hopper com 

capacidade de 75 t (SICRO Cod. 5909137)
T 4,33                          

03.10.05.100.04
Carga, descarga e manobra de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e 

descarga manuais
T 19,05                        

03.10.05.100.02
Carga, descarga e manobra de materiais metálicos e acessórios diversos em vagões tipo 

gôndola com capacidade de 100 t (SICRO Cod. 5909120)
T 24,29                        

03.10.05.100.06
Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhão basculante de 14 m³ - carga 

e descarga com guindaste (SICRO Cod. 5915363)
T 5,87                          

03.10.05.100.01
Carga, descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagões prancha com 

capacidade de 100 t (SICRO Cod. 5909116)
T 4,81                          

03.10.05.101 TRANSPORTE

03.10.05.101.03
Transporte com caminhão basculante capacidade de 10 m³ - rodovia com revestimento 

primário (SICRO Cod. 5914374)
TXKM 0,52                          

03.10.05.101.04
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (SICRO Cod. 

5914449)
TXKM 0,44                          

03.10.05.101.05
Transporte de lastro de brita com locomotiva e vagões vagões Hopper com capacidade de 

75 t - via em bitola métrica (SICRO Cod. 5909138)
TXKM 0,15                          

03.10.05.101.02
Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos em via férrea com locomotiva 

diesel/elétrica (SICRO Cod. 5909121)
TXKM 0,21                          

03.10.05.101.01
Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica 

(SICRO Cod. 5909117)
TXKM 0,11                          

04 SISTEMAS DE ENERGIA

04.01 REDE AÉREA

04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

04.01.01.100 ESTRUTURAS METÁLICAS E FERRAGENS

04.01.01.100.70
Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabeçamento e 

do Estai)
cj 7.475,68                   

04.01.01.100.73
Ancoragem completa dois fios de contato 107 mm² - (Ferragens do Encabeçamento e do 

Estai)
cj 3.132,87                   

04.01.01.100.71
Ancoragem completa para dois cabos mensageiro 253 mm² - (Ferragens do Encabeçamento 

e do Estai)
cj 3.132,87                   

04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de proteção e cabo cj 8.435,60                   

04.01.01.100.53
Chave Fusível de distribuição polimétrica 15KV - Base Tipo C - Porta fusível: 100A - 

Capacidade de interrupção assimétrica: 10KA, incluso conectorização.
un 302,85                      

04.01.01.100.48
Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos, caixa de comando, conexões, para 

a rede aérea de tração, motorizadas passíveis de serem telecomandadas.
cj 68.829,46                

04.01.01.100.39 Conjunto de fixação do triângulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 355,17                      

04.01.01.100.21
Conjunto metálico (mastaréu) para a linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 

4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores
cj 1.120,09                   

04.01.01.100.91 Conjunto metálico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 979,50                      

04.01.01.100.46 Conjunto metálico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 563,59                      

04.01.01.100.76
Cruzetas de postes metálicos para linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, 

com acessórios
cj 686,40                      

04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metálicos para linha de transmissão de 6,6KV, com acessórios cj 682,40                      
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04.01.01.100.61 Eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro - fornecimento m 63,87                        

04.01.01.100.80 Extensão metálica para prolongamento de triângulo articulados cj 1.628,97                   

04.01.01.100.40 Isoladores de seção un 21.492,78                

04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm² un 250,91                      

04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm² un 320,29                      

04.01.01.100.63 Pára-raio de chifre, com ferragens de fixação. cj 7.538,69                   

04.01.01.100.65 Pára-raio monopolar para 15KV cj 272,87                      

04.01.01.100.44
Peças de material ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, 

emendas e terminais)
kg 11,14                        

04.01.01.100.06 Perfil metálico H 10" x 10" de 11,50m un 9.310,05                   

04.01.01.100.07 Perfil metálico H 12" x 12" m 1.053,55                   

04.01.01.100.05 Perfil metálico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 7.103,14                   

04.01.01.100.08 Perfil Metálico W 310 x 107 m 1.186,63                   

04.01.01.100.85 Pórtico metálico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 23.616,13                

04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 1.532,23                   

04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalação de transformadores un 995,24                      

04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 1.946,05                   

04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pórticos e estruturas) un 29.615,50                

04.01.01.100.33 Torreta para fixação dos triângulos em pórticos ou estruturas duplas cj 2.576,14                   

04.01.01.100.10 Treliça metálica para 2 vias un 17.178,86                

04.01.01.100.11 Treliça metálica para 3 vias un 21.506,03                

04.01.01.100.12 Treliça metálica para 4 vias un 26.791,15                

04.01.01.100.13 Treliça metálica para 5 vias un 33.697,28                

04.01.01.100.14 Treliça metálica para 6 vias un 56.680,40                

04.01.01.100.15 Treliça metálica para 7 vias un 63.994,00                

04.01.01.100.35
Triângulo articulado completo, com isoladores, tubos, puxadores e peças de conexãopara 

raios curvas (300 a 700)m dois mensageiro 253mm²
cj 5.035,02                   

04.01.01.100.25 Viga metálica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 3.781,69                   

04.01.01.100.26 Viga metálica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 5.569,39                   

04.01.01.120 FIOS E CABOS

04.01.01.120.15 Cabo de aço galvanizado, diâmetro ¼" m 14,69                        

04.01.01.120.24 Cabo de alumínio nu 50 mm² de seção para os circuitos auxiliares 6,6KV trifásicos m 1,18                          

04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, seção de 400 mm², 90ºC. m 199,33                      

04.01.01.120.02
Cabo de cobre nu eletrolítico têmpera mole 61 fios 253mm² de seção, para interligação das 

chaves seccionadoras da rede aérea
m 144,37                      

04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu têmpera dura 253mm² de seção m 134,50                      

04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu têmpera médio dura 25 mm² de seção 7 tentos m 11,27                        

04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu têmpera médio dura 50 mm² de seção 7 tentos m 24,15                        

04.01.01.120.20 Cordoalha de aço galvanizado diâmetro 3/8" m 8,63                          

04.01.01.120.11 Fio de cobre têmpera dura 107mm² de seção (trolley) m 51,41                        

04.01.01.120.13 Fio de cobre têmpera médio dura 35 mm² de seção (suspensório) m 15,02                        

04.01.02 INSTALAÇÃO

04.01.02.100 IMPLANTAÇÃO DA REDE AÉREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAÇÃO

04.01.02.100.20 Execução de Base para estai com tubulão un 1.560,12                   

04.01.02.100.22 Execução de Base para estais solo fraco un 1.560,12                   

04.01.02.100.21 Execução de Base para estais solo normal un 1.560,12                   

04.01.02.100.09 Execução de bases de ancoragem com grampos un 1.227,48                   

04.01.02.100.03 Execução de bases dos postes tipo "A" un 1.560,12                   
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04.01.02.100.06 Execução de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 1.676,16                   

04.01.02.100.04 Execução de bases dos postes tipo "B" un 1.560,12                   

04.01.02.100.07 Execução de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.560,12                   

04.01.02.100.05 Execução de bases dos postes tipo "C" un 1.560,12                   

04.01.02.100.08 Execução de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.560,12                   

04.01.02.100.01 Execução de bases especiais para pórticos un 2.419,13                   

04.01.02.100.02 Execução de bases especiais para postes un 2.016,76                   

04.01.02.100.11 Execução de bases para poste de concreto/metálico para solo normal un 1.676,16                   

04.01.02.100.33 Fabricação de suspensórios un 9,54                          

04.01.02.100.32 Implantação de pé direito metálico un 469,26                      

04.01.02.100.95
Implantação de Pórtico Metálico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de 

3kVcc
cj 5.705,20                   

04.01.02.100.94 Implantação de Pórtico Metálico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 5.705,20                   

04.01.02.100.83 Instalação de eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro m 25,57                        

04.01.02.100.81 Instalação de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm² un 456,82                      

04.01.02.100.80 Instalação de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm² un 456,82                      

04.01.02.100.82 Instalação de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm² cj 457,86                      

04.01.02.100.91 Lançamento de Cabo de aço com diâmetro de 3/8", galvanizado, formação 7 fios m 9,83                          

04.01.02.100.92
Lançamento de Cabo de alumínio nu # 4 AWG, com alma de aço, formação 7 fios (6 de 

alumínio +1 de aço)
m 7,11                          

04.01.02.100.93
Lançamento de Cabo isolado de energia de 6mm² com 3 condutores 

m 6,43                          

04.01.02.100.34 Lançamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 11,36                        

04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.391,04                   

04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixação das consoles cj 182,96                      

04.01.02.100.40
Montagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentação classe 15KV, com isoladores, 

fixações (mastaréu), etc.
cj 399,45                      

04.01.02.100.39
Montagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentação classe 35KV, com isoladores, 

fixações (mastaréu), etc.
cj 399,45                      

04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 399,45                      

04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 456,82                      

04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 2.875,04                   

04.01.04 REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS

04.01.04.100 REMOÇÕES DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES

04.01.04.100.26 Desconexão e remoção dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,40                          

04.01.04.100.24 Desmontagem e remoção de pórtico de sustentação e alimentação de cabine seccionadora un 5.705,20                   

04.01.04.100.25
Desmontagem, remoção e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave 

de chifre
un 28.294,08                

04.01.04.100.06 Remoção de cruzeta completa com isoladores cj 536,38                      

04.01.04.100.19
Retirada de aparelho de iluminação fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalação 

até 3 metros.
un 36,79                        

04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,29                          

04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,37                          

04.01.04.100.18 Retirada de quadro de força elétrico instalado em parede. un 184,00                      

04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,19                          

04.01.06 TESTES

04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

04.01.06.100.03 Gravação de registro de imagem do desempenho do pantógrafo versus fio de contato m 4,27                          
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04.01.06.100.02 Revisão final, verificação de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 6,08                          

04.01.06.100.01 Testes finais m 4,33                          

05 TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO METRO-FERROVIÁRIA

05.01 TELECOMUNICAÇÃO

05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA

05.01.02.110.27
Aparelho telefônico analógico com os respectivos acessórios e caixa metálica para alguns 

telefones de parede
un 83,81                        

05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.220,98                   

05.01.02.110.53

Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla, 

conexão de chamadas por hot-line, com nível de pressão sonora de no mínimo 6 dB acima 

do ruído ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retenção, dimensões 

externas 210 mm x 123 mm.

un 1.334,47                   

05.01.02.110.50
Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo 

categoria 5e
un 189,69                      

05.01.02.110.51
Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo 

categoria 6
un 308,00                      

05.01.02.110.60
Remanejamento de equipamentos do sistema de telefonia e dados da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 5.185,10                   

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 39,23                        

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZAÇÃO

05.01.03.100 SONORIZAÇÃO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorização existentes cj 718,36                      

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 718,36                      

05.01.04.100.16
Remanejamento de equipamentos do sistema de cronometria/PDT da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 3.130,40                   

05.01.04.100.17 Remanejamento de Relógio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualização 20 m un 46,00                        

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.101,09                   

05.01.05.100.02

Instalação e montagem de bloqueio eletrônico completo (bloqueios e validadores de 

bilhetes magnéticos e de cartões inteligentes) juntamente com placas de interface entre os 

validadores de cartões inteligentes e validadores de bilhetes magnéticos bem como suas 

fontes de alimentação individual para cada placa e cabos de interligação (sem 

fornecimento).

un 677,39                      

05.01.05.100.06 Instalação e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 75,36                        

05.01.05.100.12 Remanejamento de bloqueio eletrônico tipo porta balcão cj 5.572,40                   

05.01.05.100.03
Remanejamento de equipamentos do sistema de SCAP da Sala Técnica compreendendo 

desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 5.572,40                   

05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VÍDEO - (CFTV)

05.01.06.100 CFTV

05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 11,16                        

05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 596,58                      

05.01.06.100.27

Remanejamento de equipamentos de captação de imagens, formando um conjunto 

composto constituído de câmera de vídeo a cores com lente varifocal auto-íris, caixa de 

proteção em alumínio com certificação industrial IP66 e acessórios para supervisão das 

áreas.

cj 46,00                        

05.01.06.100.29
Remanejamento de equipamentos do sistema de CFTV da Sala Técnica compreendendo 

desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 4.508,75                   

05.01.06.100.28
Remanejamento de Painel de seleção de câmeras com IHM amigável, inclusive materiais e 

acessórios de instalação (Computador) 
cj 46,00                        

05.01.10 SOBRESSALENTES
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05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.10.100.12 Aparelho Telefônico Analógico - somente fornecimento un 78,84                        

05.01.10.100.10
Patch panel para rack 19", altura de 1 U, com terminações RJ 45, para 24 posições de cabo 

categoria 6 - somente fornecimento
un 277,56                      

05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 45,10                        

05.02 SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA

05.02.01.100 INSTALAÇÃO E MONTAGEM

05.02.01.100.16 Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalização (< 5 Ohms) cj 5.011,45                   

05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locação (< 15 Ohms) cj 3.831,91                   

05.02.01.100.11 Execução das adequações provisórias no intertravamento vital gl 26.040,70                

05.02.01.100.17 Execução de adequações e troca de versão de Software de Controle de Tráfego do CCO gl 25.095,10                

05.02.01.100.14 Instalação de caixa de locação cj 7.777,06                   

05.02.01.100.07
Instalação e Montagem de Bobina de Impedância (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos 

CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9)
cj 633,02                      

05.02.01.100.01 Instalação e montagem de circuito de via cj 894,52                      

05.02.01.100.06
Instalação e Montagem de conjunto de Chapas de Proteção para Bobina de Impedância e 

Cabos
cj 210,24                      

05.02.01.100.08 Instalação e Montagem de equipamento de passagem de nível cj 7.640,40                   

05.02.01.100.12 Instalação e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 52.471,80                

05.02.01.100.05 Instalação e montagem de sinal alto cj 1.385,28                   

05.02.01.100.04 Instalação e montagem de sinal anão cj 1.280,84                   

05.02.01.100.02 Montagem de máquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.083,36                   

05.02.01.100.18 Recuperação de circuito elétrico de retorno de tração cj 1.930,82                   

05.02.01.110 OBRAS CIVIS

05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H = 0,98, B = 1,26 m m 486,69                      

05.02.01.110.05 Execução de rede subterrânea para lançamento de cabos m 4,84                          

05.02.01.110.06 Execução de travessia subterrânea sob via férrea m 38,74                        

05.02.01.110.09
Execução de travessias de vias para equalização de vias e alimentação de seccionadoras em 

elevados (circuitos auxiliares de alimentação)
un 1.339,59                   

05.02.01.110.07
Execução de travessias de vias para equalização de vias e alimentação de seccionadoras em 

superfície de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentação)
un 1.437,20                   

05.02.01.110.08
Execução de travessias de vias para equalização de vias e alimentação de seccionadoras em 

superfície de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentação)
un 2.905,56                   

05.02.01.120 REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS 

05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedância un 1.352,52                   

05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locação un 825,96                      

05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 932,59                      

05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentação elétrica (dupla) cj 1.873,46                   

05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente gl 5.803,40                   

05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nível cj 1.709,54                   

05.02.01.120.06
Desmontagem de equipamentos do sistema de Telecomunicação de Estação, formado por 

Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorização.
cj 5.409,30                   

05.02.01.120.02 Desmontagem de máquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.447,04                   

05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 704,18                      

05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal anão cj 1.721,94                   

05.02.01.120.13 Remanejamento de caixa de locação cj 8.760,06                   
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05.02.01.120.07
Remanejamento de equipamentos do sistema de sonorização da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais.
cj 5.306,15                   

05.02.01.120.08
Remanejamento de equipamentos do sistema de Transmissão Óptico da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais.
cj 13.016,60                

05.02.01.120.14
Remanejamento de sonofletores

cj 92,00                        

05.02.01.150 FORNECIMENTOS

05.02.01.200 TESTES SINALIZAÇÃO

05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 932,59                      

05.02.01.200.08 Testes de Aceitação do Sistema de controle de arrecadação e de passageiros un 5.293,26                   

05.02.01.200.07 Testes de Aceitação do Sistema de Controle Local un 15.593,80                

05.02.01.200.10 Testes de Aceitação do Sistema de Transmissão Óptica un 30.117,00                

05.02.01.200.09
Testes de Aceitação dos Sistemas de Sonorização, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e 

Dados
un 14.640,16                

05.02.01.200.04
Testes de Aceitação e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisórias e final de 

implantação
gl 14.005,35                

05.02.01.200.05 Testes de aceitação em fábrica e campo de Bobinas de Impedância un 1.401,94                   

05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequações provisórias no intertravamento vital cj 21.087,40                

05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operação da CPTM - conjunto de sinais cj 1.194,23                   

05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega à operação da CPTM - conjunto de máquina de chave cj 1.425,78                   

05.03 RADIOCOMUNICAÇÃO

05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO

05.03.01.100 MIGRAÇÕES

05.03.01.100.01

Migração de estação rádio base (ERB) em conformidade com a especificação técnica CPTM - 

BE1474-9 cj 981,03                      

05.03.01.100.02
Migração de transceptores portáteis, embarcados e estações fixas P25 para novos canais, 

em conformidade com a Especificação Técnica CPTM - BE1474-9
un 108,82                      

06 SISTEMAS AUXILIARES

06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO

06.01.01 ESCADAS ROLANTES

06.01.01.100.07
Chapa de aço inoxidável ABNT / AISI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial 

escovado / lixado (grana 280) em uma das faces
m² 355,38                      

08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEÍCULOS E PEDESTRES

08.02.01 VIAS PARA CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE CARGA E PASSEIO

08.02.01.100 PAVIMENTAÇÕES

08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m² 16,63                        

08.02.01.100.02 Base de brita graduada m³ 118,73                      

08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m³ 127,95                      

08.02.01.100.09
Base de solo cimento 6% mistura em pista, compactação 100% proctor normal, exclusive 

escavação, carga e transporte do solo
m³ 64,79                        

08.02.01.100.05 NEK.129_Guia pré-moldada para jardim 8 X 25 X 100 cm m 20,95                        

08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m³ 230,41                      

08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO

08.02.01.110.25
NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 

divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60
m² 54,21                        

08.02.01.110.22

NEC.74_Piso drenante em placas pré fabricadas (microconcreto de alto desempenho); 90% 

drenante; manta e camadas drenantes, sub-base com adição de pedras, pedrisco, 1 cm para 

regularização

m² 112,95                      
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08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m² 70,76                        

08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m² 73,72                        

08.02.01.110.07
Pavimentação de concreto não armado, rústico, em duas camadas: camada inferior e = 9 cm 

com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa
m² 163,14                      

08.02.01.110.05
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces 

tráfego leve
m² 57,66                        

08.02.01.110.04
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces 

tráfego pesado,
m² 59,96                        

08.02.01.110.11
Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e = 5 cm, e armado 

com tela de aço CA-60
m² 72,49                        

08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Português m² 217,04                      

08.02.01.110.20
Piso para área externa de placas cimentícias pré-moldadas intertravadas 40x40x6cm, 

OTERPREM, ou equivalente
m² 57,08                        

08.02.01.110.21
Piso para área externa de placas cimentícias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, 

OTERPREM, ou equivalente
m² 67,96                        

08.02.01.110.12
Piso rústico em concreto , fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,20 x 1,20 m, e = 

7 cm
m² 74,68                        

08.02.01.110.15
Piso rústico em concreto, fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,50 x 1,50 m, e = 7 

cm
m² 74,18                        

08.02.01.110.18
Placa de concreto, fck = 20 MPa, e = 20 cm, com juntas de dilatação, para estacionamento 

de ônibus
m² 119,01                      

08.02.01.110.26 Recomposição de piso permeável (paralelepípedo) m² 40,74                        

08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.03.01 PREPARO DO SOLO

08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m³ 214,92                      

08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS

08.03.01.110.01 Aplicação de herbicida esterilizante de solo m² 0,17                          

08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

08.03.01.120.01 Preparo e substituição de terra para plantio m³ 205,02                      

08.03.01.120.02 Remoção manual de terra de plantio m³ 32,08                        

08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m² 0,51                          

08.03.01.120.05 Roçada, carga, transporte e destinação final m² 0,28                          

08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAÇÃO

08.03.02.100 PLANTAS - ÁRVORES E ARBUSTOS

08.03.02.100.109 Plantio de arbusto florífero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 62,72                        

08.03.02.100.110 Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 45,25                        

08.03.02.100.107 Plantio de árvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 110,01                      

08.03.02.100.108 Plantio de árvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 145,87                      

08.03.02.100.111 Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 144,95                      

08.03.02.200 PLANTAS - FORRAÇÕES

08.03.02.200.23 Plantio de forração / tapete de florífera com porte de até 50 cm m² 52,96                        

08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

08.03.02.300.07
Barra de aço CA 50, Ø 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 demãos na 

cor amarela padrão CPTM 
un 3,83                          

08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de árvore (aço galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 324,70                      

08.03.02.300.01 Protetor Tutor para Árvores un 19,46                        

08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA
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08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 39.745,04                

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m² 12,19                        

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m² 14,34                        

08.03.02.310.03 Plantio de grama são carlos m² 14,34                        

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAÇÃO E RELATÓRIOS 

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de resíduos lenhosos m³ 6,55                          

08.03.02.400.21
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>15cm<=30cm
un 2.361,72                   

08.03.02.400.22
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>30cm<=45cm
un 4.784,64                   

08.03.02.400.23
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>45cm<=60cm
un 6.313,20                   

08.03.02.400.20
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>5cm<=15cm
un 1.293,13                   

08.03.02.400.24
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>60cm<=100cm
un 8.288,94                   

08.03.02.400.25
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

acima de 100 cm
un 12.240,42                

08.03.02.400.15
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>15cm<=30cm
un 1.573,66                   

08.03.02.400.16
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>30cm<=45cm
un 2.842,06                   

08.03.02.400.17
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>45cm<=60cm
un 3.556,98                   

08.03.02.400.14
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>5cm<=15cm
un 858,74                      

08.03.02.400.18
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>60cm<=100cm
un 4.191,18                   

08.03.02.400.19
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

acima de 100 cm
un 5.371,50                   

08.03.02.400.01
Poda de árvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção do 

entulho
un 120,93                      

08.03.02.400.06 Preservação de árvores un 109,12                      

08.03.02.400.12 Relatório final de manejo acima de 100 exemplares arbóreos un 2.755,84                   

08.03.02.400.09 Relatório final de manejo até 20 exemplares arbóreos un 1.377,92                   

08.03.02.400.10 Relatório final de manejo de 21 até 50 exemplares arbóreos un 1.722,40                   

08.03.02.400.11 Relatório final de manejo de 51 até 100 exemplares arbóreos un 2.066,88                   

08.03.02.400.13 Remanejamento / transplante de arbusto un 366,90                      

08.03.02.400.04 Transplante de árvore com diâmetro até 30 cm un 2.743,33                   

08.03.02.400.05 Transplante de árvores com diâmetro superior a 30 cm un 4.683,46                   

08.03.02.400.08 Transporte de resíduos lenhosos até o local de destinação final m³ x km 1,22                          

08.03.02.500
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS 

COMPENSATÓRIOS

08.03.02.500.23 Relatório final de manutenção de plantios compensatórios 51 até 100 exemplares arbóreos un 3.444,80                   

08.03.02.500.21 Relatório final de manutenção de plantios compensatórios até 20 exemplares arbóreos un 2.066,88                   

08.03.02.500.25
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 1.001 até 10.000 exemplares 

arbóreos
un 3.307,00                   

08.03.02.500.26
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 10.001 até 15.000 exemplares 

arbóreos
un 4.478,24                   

08.03.02.500.24
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 101 até 1.000 exemplares 

arbóreos
un 2.480,25                   
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08.03.02.500.27
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 15.001 até 30.000 exemplares 

arbóreos
un 4.960,51                   

08.03.02.500.22
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 21 até 50 exemplares 

arbóreos
un 2.755,84                   

08.03.02.500.28
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 30.001 até 50.000 exemplares 

arbóreos
un 5.787,26                   

08.03.02.500.29
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 50.001 até 75.000 exemplares 

arbóreos
un 6.614,01                   

08.03.02.500.16
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 1.001 até 10.000 

exemplares arbóreos
un 3.444,80                   

08.03.02.500.17
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 10.001 até 15.000 

exemplares arbóreos
un 4.133,76                   

08.03.02.500.15
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 101 até 1.000 exemplares 

arbóreos
un 2.755,84                   

08.03.02.500.19
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 30.001 até 50.000 

exemplares arbóreos
un 5.511,68                   

08.03.02.500.20
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 50.001 até 75.000 

exemplares arbóreos
un 6.200,64                   

08.03.02.500.14
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 51 até 100 exemplares 

arbóreos
un 2.066,88                   

08.03.02.500.12
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios até 20 exemplares 

arbóreos
un 1.377,92                   

08.03.02.500.13
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios de 21 até 50 exemplares 

arbóreos
un 1.722,40                   

08.03.02.500.18
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios15.001 até 30.000 

exemplares arbóreos
un 4.822,72                   

08.03.02.500.01
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) até 20 

exemplares arbóreos
mês 270,03                      

08.03.02.500.05
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 1.001 até 

2.500 exemplares arbóreos
mês 2.757,63                   

08.03.02.500.08
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 10.001 até 

15.000 exemplares arbóreos
mês 14.688,60                

08.03.02.500.04
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 101 até 

1.000 exemplares arbóreos
mês 1.079,16                   

08.03.02.500.09
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 15.001 até 

30.000 exemplares arbóreos
mês 20.666,24                

08.03.02.500.06
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 2.501 até 

5.000 exemplares arbóreos
mês 4.844,76                   

08.03.02.500.02
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 21 até 50 

exemplares arbóreos
mês 322,87                      

08.03.02.500.10
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 30.001 até 

50.000 exemplares arbóreos
mês 27.258,65                

08.03.02.500.07
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 5.001 até 

10.000 exemplares arbóreos
mês 10.791,66                

08.03.02.500.11
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 50.001 até 

75.000 exemplares arbóreos
mês 35.073,78                

08.03.02.500.03
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 51 até 100 

exemplares arbóreos
mês 407,25                      

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01 Adubação verde m² 0,22                          

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 3.164,53                   

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES 

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinação m³ x km 2,72                          

08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS
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08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resistência à tração m² 26,37                        

08.03.04.100.02 Relatório de construção de viveiros de mudas un 15.244,52                

08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

08.03.05.100 SEGREGAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

08.03.05.100.01 Segregação e Quantificação de Resíduos Classe I - Perigosos m³ 42,84                        

08.03.05.100.02 Segregação e Quantificação de Resíduos Classe IIA e IIB m³ 46,97                        

08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS

08.03.05.110.02 Armazenamento de Resíduos e Efluentes Classe I - Perigosos m³ x mês 7,48                          

08.03.05.110.03 Armazenamento de Resíduos e Efluentes Classe IIA e IIB m³ x mês 7,43                          

09 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

09.01 MANUTENÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS

09.01.02 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS PREDIAIS

09.01.02.200 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

09.01.02.200.95 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 100,90                      

09.01.02.200.87 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 20 x 15 mm (¾" x ½"), rosca BSP un 13,33                        

09.01.02.200.88 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 25 x 20 mm (1" x ¾"), rosca BSP un 15,34                        

09.01.02.200.89 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 32 x 25 mm (1 ¼" x 1"), rosca BSP un 25,82                        

09.01.02.200.90 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 40 x 25 mm (1 ½" x 1"), rosca BSP un 28,91                        

09.01.02.200.96 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 40 x 32 mm (1 ½" x 1 ¼"), rosca BSP un 28,91                        

09.01.02.200.91 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 50 x 40 mm (2" x 1 ½"), rosca BSP un 33,49                        

09.01.02.200.92 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 65 x 40 mm (2 ½" x 1 ½"), rosca BSP un 46,65                        

09.01.02.200.93 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 60,35                        

09.01.02.200.94 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 80 x 65 mm (3" x 2 ½"), rosca BSP un 59,37                        

09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 211,47                      

09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP un 23,09                        

09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP un 25,74                        

09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 31,84                        

09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP un 40,34                        

09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP un 45,89                        

09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 57,18                        

09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP un 88,66                        

09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 124,65                      

09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 200,44                      

09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP un 22,23                        

09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 150 mm (6"), rosca BSP un 643,91                      

09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP un 26,61                        

09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 30,25                        

09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP un 37,18                        

09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP un 52,09                        

09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 56,71                        

09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP un 85,66                        

09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 112,27                      

09.01.02.200.106 Curva 45° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP un 27,41                        

09.01.02.200.107 Curva 45° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP un 31,65                        

09.01.02.200.108 Curva 45° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 38,88                        

09.01.02.200.109 Curva 45° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP un 63,51                        

09.01.02.200.110 Curva 45° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP un 72,09                        

09.01.02.200.111 Curva 45° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 95,32                        
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09.01.02.200.112 Curva 45° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP un 151,35                      

09.01.02.200.113 Curva 45° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 197,71                      

09.01.02.200.105 Curva 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 432,90                      

09.01.02.200.97 Curva 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP un 27,74                        

09.01.02.200.98 Curva 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP un 31,96                        

09.01.02.200.99 Curva 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 40,68                        

09.01.02.200.100 Curva 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP un 70,59                        

09.01.02.200.101 Curva 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP un 79,18                        

09.01.02.200.102 Curva 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 111,72                      

09.01.02.200.103 Curva 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP un 171,00                      

09.01.02.200.104 Curva 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 229,29                      

09.01.02.200.28 Luva de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 116,64                      

09.01.02.200.20 Luva de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP un 11,70                        

09.01.02.200.21 Luva de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP un 14,20                        

09.01.02.200.22 Luva de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 17,54                        

09.01.02.200.23 Luva de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP un 26,45                        

09.01.02.200.24 Luva de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP un 30,06                        

09.01.02.200.25 Luva de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 38,43                        

09.01.02.200.26 Luva de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP un 57,15                        

09.01.02.200.27 Luva de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 82,17                        

09.01.02.200.39 Luva de redução de aço galvanizado Ø 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 138,58                      

09.01.02.200.29 Luva de redução de aço galvanizado Ø 20 x 15 mm (¾ x ½"), rosca BSP un 19,53                        

09.01.02.200.30 Luva de redução de aço galvanizado Ø 25 x 20 mm (1 x ¾"), rosca BSP un 22,25                        

09.01.02.200.31 Luva de redução de aço galvanizado Ø 32 x 25 mm (1 ¼ x 1"), rosca BSP un 27,34                        

09.01.02.200.32 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 20 mm (1 ½ x ¾"), rosca BSP un 30,98                        

09.01.02.200.33 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 25 mm (1 ½ x 1"), rosca BSP un 30,98                        

09.01.02.200.34 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 32 mm (1 ½ x 1 ¼"), rosca BSP un 28,22                        

09.01.02.200.35 Luva de redução de aço galvanizado Ø 50 x 40 mm (2 x 1 ½"), rosca BSP un 41,63                        

09.01.02.200.36 Luva de redução de aço galvanizado Ø 65 x 40mm (2 ½ x 1 ½"), rosca BSP un 62,31                        

09.01.02.200.37 Luva de redução de aço galvanizado Ø 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 87,18                        

09.01.02.200.38 Luva de redução de aço galvanizado Ø 80 x 65 mm (3 x 2 ½"), rosca BSP un 87,18                        

09.01.02.200.48 Niple duplo de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 113,71                      

09.01.02.200.40 Niple duplo de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP un 11,43                        

09.01.02.200.41 Niple duplo de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP un 18,40                        

09.01.02.200.42 Niple duplo de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 20,99                        

09.01.02.200.43 Niple duplo de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP un 26,53                        

09.01.02.200.44 Niple duplo de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP un 29,84                        

09.01.02.200.45 Niple duplo de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 39,14                        

09.01.02.200.46 Niple duplo de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP un 52,86                        

09.01.02.200.47 Niple duplo de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 76,37                        

09.01.02.200.57 Tê 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 252,16                      

09.01.02.200.49 Tê 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP un 21,61                        

09.01.02.200.50 Tê 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP un 35,21                        

09.01.02.200.51 Tê 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 40,92                        

09.01.02.200.52 Tê 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP un 49,90                        

09.01.02.200.53 Tê 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP un 57,44                        

09.01.02.200.54 Tê 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 75,54                        

09.01.02.200.55 Tê 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP un 117,46                      
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09.01.02.200.56 Tê 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 148,46                      

09.01.02.200.66 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 100 mm (4") m 141,75                      

09.01.02.200.58 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 15 mm (½") m 22,78                        

09.01.02.200.67 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 150 mm (6") m 228,22                      

09.01.02.200.59 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 20 mm (¾") m 27,38                        

09.01.02.200.60 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 25 mm (1") m 33,55                        

09.01.02.200.61 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 32 mm (1 ¼") m 36,10                        

09.01.02.200.62 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 40 mm (1 ½") m 39,80                        

09.01.02.200.63 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 50 mm (2") m 50,22                        

09.01.02.200.64 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65 mm (2 ½") m 67,81                        

09.01.02.200.65 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 80 mm (3") m 77,67                        

09.01.02.200.76 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 100 mm (4") m 249,37                      

09.01.02.200.68 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 15 mm (½") m 35,70                        

09.01.02.200.77 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 150 mm (6") m 396,60                      

09.01.02.200.69 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 20 mm (¾") m 43,62                        

09.01.02.200.70 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 25 mm (1") m 50,99                        

09.01.02.200.71 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 32 mm (1 ¼") m 69,86                        

09.01.02.200.72 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 40 mm (1 ½") m 85,73                        

09.01.02.200.73 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 50 mm (2") m 98,49                        

09.01.02.200.74 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 65 mm (2 ½") m 142,82                      

09.01.02.200.75 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 80 mm (3") m 183,84                      

09.01.02.200.86 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 478,59                      

09.01.02.200.78 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 15 mm (½"), rosca BSP un 38,23                        

09.01.02.200.79 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 20 mm (¾"), rosca BSP un 44,87                        

09.01.02.200.80 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 49,21                        

09.01.02.200.81 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP un 75,57                        

09.01.02.200.83 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 123,02                      

09.01.02.200.84 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP un 185,21                      

09.01.02.200.85 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 288,54                      

09.01.02.200.82 União de açol galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP un 77,65                        

09.01.02.210 TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ESGOTO (SÉRIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tampão) de PVC branco Ø50mm un 7,56                          

09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 28,88                        

09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 66,06                        

09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 16,03                        

09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 19,23                        

09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 15,20                        

09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 29,75                        

09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 60,59                        

09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 15,71                        

09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 18,60                        

09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 15,00                        

09.01.02.210.12 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 18,56                        

09.01.02.210.43 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50mm un 37,90                        

09.01.02.210.13 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 105,94                      

09.01.02.210.10 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 9,76                          
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09.01.02.210.11 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 19,60                        

09.01.02.210.09 Junção de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 8,41                          

09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 100 mm un 19,59                        

09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 150 mm un 46,57                        

09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 40 mm un 12,70                        

09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 50 mm un 14,83                        

09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 75 mm un 15,48                        

09.01.02.210.38 Redução Excêntrica em PVC (Ø75x100mm) un 17,77                        

09.01.02.210.17 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 39,46                        

09.01.02.210.18 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 68,32                        

09.01.02.210.15 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 20,91                        

09.01.02.210.16 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 25,99                        

09.01.02.210.14 Tê 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 17,05                        

09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta - ponta, Ø 40 mm m 15,07                        

09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 100 mm m 34,93                        

09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 150 mm m 51,46                        

09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 200 mm m 71,89                        

09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa, Ø 50 mm m 20,27                        

09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa, Ø 75 mm m 23,16                        

09.01.02.300 TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM SOLDÁVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x ¾" un 4,62                          

09.01.02.300.90 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 5,30                          

09.01.02.300.141 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 ¼" un 9,51                          

09.01.02.300.91 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 ½" un 7,18                          

09.01.02.300.92 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 12,64                        

09.01.02.300.93 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 24,65                        

09.01.02.300.94 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 25mm x ¾" un 21,04                        

09.01.02.300.95 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 32mm x 1¨ un 22,51                        

09.01.02.300.96 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 50mm x 1½¨ un 32,35                        

09.01.02.300.97 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 60mm x 2¨ un 49,41                        

09.01.02.300.98 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 75mm x 2½¨ un 167,80                      

09.01.02.300.99 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 85mm x 3¨ un 195,02                      

09.01.02.300.78 Bucha de redução de PVC roscável, ø ¾" x ½" un 4,76                          

09.01.02.300.79 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1" x ¾" un 6,56                          

09.01.02.300.80 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1¼" x 1" un 8,02                          

09.01.02.300.81 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1½" x 1" un 9,61                          

09.01.02.300.82 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1½" x 1¼" un 9,47                          

09.01.02.300.83 Bucha de redução de PVC roscável, ø 2" x 1½" un 16,75                        

09.01.02.300.50 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 110 mm x 85 mm un 65,46                        

09.01.02.300.44 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 25 mm x 20 mm un 4,84                          

09.01.02.300.45 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm un 5,41                          

09.01.02.300.46 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm un 6,17                          

09.01.02.300.47 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm un 11,28                        

09.01.02.300.48 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 75 mm x 60 mm un 23,39                        
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09.01.02.300.49 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 85 mm x 75 mm un 21,31                        

09.01.02.300.42 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 110 mm x 60 mm un 45,46                        

09.01.02.300.43 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 110 mm x 75 mm un 41,67                        

09.01.02.300.31 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 32 mm x 20 mm un 7,16                          

09.01.02.300.32 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 20 mm un 9,53                          

09.01.02.300.33 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm un 9,87                          

09.01.02.300.34 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 25 mm un 10,46                        

09.01.02.300.35 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 32 mm un 11,40                        

09.01.02.300.36 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 25 mm un 14,28                        

09.01.02.300.37 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 32 mm un 15,83                        

09.01.02.300.38 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 40 mm un 16,55                        

09.01.02.300.39 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 50 mm un 18,73                        

09.01.02.300.40 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 75 mm x 50 mm un 23,36                        

09.01.02.300.41 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 85 mm x 60 mm un 26,32                        

09.01.02.300.142 Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø25mm un 3,20                          

09.01.02.300.143 Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø50mm un 9,74                          

09.01.02.300.59 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 121,93                      

09.01.02.300.51 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 9,63                          

09.01.02.300.52 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 10,13                        

09.01.02.300.53 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 11,35                        

09.01.02.300.54 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 17,73                        

09.01.02.300.55 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 22,35                        

09.01.02.300.56 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 29,11                        

09.01.02.300.57 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 41,07                        

09.01.02.300.58 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 58,08                        

09.01.02.300.68 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 153,89                      

09.01.02.300.60 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 10,06                        

09.01.02.300.61 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 10,64                        

09.01.02.300.62 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 13,59                        

09.01.02.300.63 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 22,10                        

09.01.02.300.64 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 24,37                        

09.01.02.300.65 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 40,77                        

09.01.02.300.66 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 56,67                        

09.01.02.300.67 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 73,43                        

09.01.02.300.112 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 174,46                      

09.01.02.300.104 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 8,98                          

09.01.02.300.105 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 9,50                          

09.01.02.300.106 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 11,67                        

09.01.02.300.107 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 17,60                        

09.01.02.300.108 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 18,78                        

09.01.02.300.109 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 34,42                        

09.01.02.300.110 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 65,71                        

09.01.02.300.111 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 74,54                        

09.01.02.300.100 Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, ø 20mm x ½" un 14,93                        

09.01.02.300.102 Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, ø 25mm x ¾" un 9,57                          

09.01.02.300.121 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 188,55                      

09.01.02.300.113 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 8,72                          

09.01.02.300.114 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 5,32                          
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09.01.02.300.115 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 10,13                        

09.01.02.300.116 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 16,89                        

09.01.02.300.117 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 10,86                        

09.01.02.300.118 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 31,37                        

09.01.02.300.119 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 84,29                        

09.01.02.300.120 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 96,42                        

09.01.02.300.123 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm un 5,45                          

09.01.02.300.124 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm un 7,41                          

09.01.02.300.125 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm un 10,48                        

09.01.02.300.128 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm un 12,10                        

09.01.02.300.129 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 50 mm un 18,08                        

09.01.02.300.127 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 60 mm un 20,06                        

09.01.02.300.130 Luva soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x ½" un 8,26                          

09.01.02.300.131 Luva soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x ¾" un 9,22                          

09.01.02.300.140 Luva soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 73,64                        

09.01.02.300.132 Luva soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 4,88                          

09.01.02.300.133 Luva soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 5,19                          

09.01.02.300.134 Luva soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 6,27                          

09.01.02.300.135 Luva soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 10,24                        

09.01.02.300.136 Luva soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 11,38                        

09.01.02.300.137 Luva soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 17,35                        

09.01.02.300.138 Luva soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 27,54                        

09.01.02.300.139 Luva soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 46,91                        

09.01.02.300.72 Niple de PVC roscável, ø 1¼" un 12,33                        

09.01.02.300.73 Niple de PVC roscável, ø 1½" un 14,60                        

09.01.02.300.74 Niple de PVC roscável, ø 2" un 17,38                        

09.01.02.300.71 Niple de PVC roscável,ø 1" un 10,08                        

09.01.02.300.70 Niple de PVC roscável,ø ¾" un 9,03                          

09.01.02.300.01 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 20 mm x 20 mm x ½" un 15,95                        

09.01.02.300.02 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x ½" un 15,47                        

09.01.02.300.03 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x ¾" un 17,05                        

09.01.02.300.12 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 150,99                      

09.01.02.300.04 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 9,65                          

09.01.02.300.05 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 9,97                          

09.01.02.300.06 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 12,27                        

09.01.02.300.07 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 20,92                        

09.01.02.300.08 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 16,66                        

09.01.02.300.09 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 37,09                        

09.01.02.300.10 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 66,29                        

09.01.02.300.11 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 94,11                        

09.01.02.300.122 Tê de redução soldável de PVC marron Ø 50 x 25mm un 19,91                        

09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 110 mm m 80,79                        

09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 20 mm m 6,57                          

09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 25 mm m 7,93                          

09.01.02.300.24 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 32 mm m 12,41                        

09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 40 mm m 17,39                        

09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 50 mm m 18,70                        

09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 60 mm m 30,42                        
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09.01.02.300.28 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 75 mm m 41,75                        

09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 85 mm m 57,31                        

09.01.02.300.21 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 338,89                      

09.01.02.300.13 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 9,78                          

09.01.02.300.14 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 11,06                        

09.01.02.300.15 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 15,42                        

09.01.02.300.16 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 27,95                        

09.01.02.300.17 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 30,30                        

09.01.02.300.18 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 64,70                        

09.01.02.300.19 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 125,72                      

09.01.02.400 TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), Ø 50mm, sem conexões, Linha Predial SMU m 100,45                      

09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), Ø 75mm, sem conexões, Linha Predial SMU m 147,69                      

09.01.02.500 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE / BRONZE

09.01.02.500.48 Conector de bronze soldável sem anel, bolsa x rosca F, Ø 22 x ¾" un 16,73                        

09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 15 un 9,67                          

09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 22 un 14,61                        

09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 28 un 20,61                        

09.01.02.500.34 Luva de bronze soldável com anel, bolsa x bolsa, Ø 35 un 26,77                        

09.01.02.500.31 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 15 un 6,31                          

09.01.02.500.32 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 22 un 8,92                          

09.01.02.500.33 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 28 un 12,94                        

09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldável, Ø 15, Classe E, sem conexões m 22,10                        

09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldável, Ø 22, Classe E, sem conexões m 36,61                        

09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldável, Ø 28, Classe E, sem conexões m 44,79                        

09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldável, Ø 35, Classe E, sem conexões m 59,57                        

09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldável, Ø 42, Classe E, sem conexões m 79,87                        

09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldável, Ø 54, Classe E, sem conexões m 115,10                      

09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUIÇÕES DIVERSOS

09.01.02.900.22
Acabamento cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha 

prata, diâmetro ¾", ou equivalente
un 29,92                        

09.01.02.900.08 Anel de vedação 100mm para bacia sanitária un 8,48                          

09.01.02.900.49
Bacia sanitária convencional de louça branca sifonada - com furo para jato - consumo de 6 

litros por fluxo de descarga; sifão oculto e saída de esgoto vertical
un 376,20                      

09.01.02.900.50
Bacia sanitária convencional de louça branca sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de 

descarga; sifão oculto e saída de esgoto horizontal
un 265,34                      

09.01.02.900.07 Bolsa de ligação para bacia sanitária, tubulação com diâmetro 1½" un 9,26                          

09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitária un 4,01                          

09.01.02.900.10
Engate flexível cromado, para entrada de água, comprimento 40cm, diâmetro ½", ref. Deca 

ou equivalente
un 32,62                        

09.01.02.900.58 Engate flexível em plástico branco, ½" x 30cm - fornecimento e instalação un 8,85                          

09.01.02.900.09
Engate flexível em PVC, para entrada de água, comprimento 40cm, diâmetro ½", ref. Clodal, 

ou equivalente
un 12,33                        

09.01.02.900.41
Hidrômetro ø 1 ½" (50mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
un 780,10                      

09.01.02.900.42
Hidrômetro ø 3" (85mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
un 2.252,79                   

09.01.02.900.40
Hidrômetro ø ¾" (25mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
un 137,74                      
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09.01.02.900.57
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - 

fornecimento e instalação
un 114,46                      

09.01.02.900.47 Remanejamento de kit cavalete de PVC, Ø ¾, padrão SABESP un 88,78                        

09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bóia un 22,19                        

09.01.02.900.37 Sifão para lavatório cromado 1X1.½", ref. DECA, ou equivalente un 119,52                      

09.01.02.900.35 Sifão para lavatório em PVC 1 ½" un 11,70                        

09.01.02.900.38 Sifão para mictório cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 163,18                      

09.01.02.900.36 Sifão para pia cromado 2" un 163,18                      

09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 15,74                        

09.01.02.900.02 Tubo de ligação de plástico para bacia sanitária un 14,52                        

09.01.02.900.20
Válvula de descarga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.½" completa com acabamento 

cromado (domiciliar), ou equivalente
un 253,29                      

09.01.02.900.56
Válvula em plástico cromado tipo americana 3 ½" x 1 ½" sem adaptador para pia - 

fornecimento e instalação
un 19,89                        

09.01.02.900.45 Válvula para lavatório em latão forjado, acabamento cromado un 24,15                        

09.01.02.900.44 Válvula para lavatório em PVC, 1" un 7,13                          

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSÓRIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersível un 417,76                      

09.01.02.901.01
Retirada do conjunto motor-bomba por problema no motor, para execução de reparo em 

oficina e posterior reinstalação
un 177,56                      

09.01.02.902 FIXAÇÃO DE TUBOS

09.01.02.903 TUBOS E CONEXÕES DE CPVC

09.01.02.903.21
Bucha de redução, CPVC, soldável, DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribuição 

de água - fornecimento e instalação
un 22,91                        

09.01.02.903.06
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação
un 10,89                        

09.01.02.903.07
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação
un 13,97                        

09.01.02.903.08
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 21,55                        

09.01.02.903.09
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 41,14                        

09.01.02.903.10
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 99,33                        

09.01.02.903.11
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
un 7,39                          

09.01.02.903.12
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
un 11,32                        

09.01.02.903.13
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 21,55                        

09.01.02.903.14
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 40,55                        

09.01.02.903.15
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 43,58                        

09.01.02.903.16
Luva, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação
un 6,70                          

09.01.02.903.17
Luva, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento 

e instalação
un 7,38                          

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 13,32                        

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 23,01                        

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 79,41                        
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09.01.02.903.32
Tê de redução, CPVC, soldável, DN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribuição de 

água - fornecimento e instalação
un 14,13                        

09.01.02.903.27
Tê misturador, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
un 13,06                        

09.01.02.903.28
Tê, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 

instalação
un 13,66                        

09.01.02.903.29 Tê, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 33,69                        

09.01.02.903.30 Tê, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 51,39                        

09.01.02.903.31 Tê, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 112,30                      

09.01.02.903.01

Tubo, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação m 27,95                        

09.01.02.903.02

Tubo, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação m 38,49                        

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação m 36,29                        

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação m 55,01                        

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação m 84,22                        

09.01.02.903.37
União, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação
un 12,91                        

09.01.02.903.38
União, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
un 16,57                        

09.01.02.903.39
União, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 32,56                        

09.01.02.903.40
União, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 72,31                        

09.01.02.903.41
União, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 104,55                      

09.01.08 INSTALAÇÕES E FIXAÇÕES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100 APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

09.01.08.100.02
Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, padrão popular (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 98,39                        

09.01.08.100.01
Bacia sanitária de louça sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessórios (SEM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
un 146,47                      

09.01.08.100.10 Engate flexível cromado, diametro da seção ½" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97                      

09.01.08.100.09 Engate flexível PVC, diametro da seção ½" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97                      

09.01.08.100.04 Lavatório de louça branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97                      

09.01.08.100.03 Lavatório de louça branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97                      

09.01.08.100.05 Mictório de louça (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97                      

09.01.08.100.08 Torneira metálica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,19                        

09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 191,96                      

09.01.08.100.06
Tubo de ligação de plástico para bacia sanitária. - spud (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 9,90                          

09.01.08.100.11
Válvula de retenção horizontal de aço galvanizado diametro 1/¼" (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 205,31                      

09.01.08.160 PORTAS E ACESSÓRIOS

09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para divisória (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 11,59                        
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09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSÓRIOS

09.01.08.170.04
Chumbamento de base para instalação de tótens em estações (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 332,24                      

09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de aço un 18,95                        

09.01.08.170.06
Chumbamento de lixeira externa de estação 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 48,72                        

09.01.08.170.05
Chumbamento de pedestal, confeccionado em aço com tubo diametro 4" espessura 

6,55mm instalação de placas de comunicação visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
un 243,64                      

09.01.08.170.07
Chumbamento de requadros de aço para grelhas, tampas de hidrômetro, tampas de ponto 

de água. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
un 38,43                        

09.01.08.170.01
Placa de comunicação visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 39,86                        

09.01.08.170.02
Placa de comunicação visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 48,72                        

09.01.08.170.03
Placa de comunicação visual para identificação de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 66,44                        

09.01.08.190 SERRALHERIA

09.01.08.190.01
FIxação de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO 

DO ALAMBRADO)
m² 23,75                        

09.01.10 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

09.01.10.100 CHAPAS

09.01.10.100.03 Chapa de aço lisa, espessura ½" m² 554,19                      

09.01.10.100.02 Chapa de aço lisa, espessura 3/8" m² 425,21                      

09.01.10.100.04 Chapa Metálica Xadrez e=3/16" m² 364,79                      

09.01.10.110 CAIXILHOS

09.01.10.110.34 Batente de madeira maciça para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 189,75                      

09.01.10.110.36 Batente de madeira para porta em divisoria m 39,47                        

09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x ¼" m 59,55                        

09.01.10.110.08 Esquadria de alumínio, sistema "Maxm ar" m² 692,77                      

09.01.10.110.07 Esquadria de alumínio, sistema de correr m² 365,70                      

09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca un 235,98                      

09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca un 269,71                      

09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca un 235,98                      

09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca un 269,71                      

09.01.10.110.66
Fechadura para porta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por 

movimento deslizante
un 78,07                        

09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão, acabamento cromado un 78,07                        

09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 55,54                        

09.01.10.110.27
Fornecimento e execução da vedação e calafetação de esquadria e batentes com agente 

expansivo (espuma de poliuretano).
m 13,64                        

09.01.10.110.29
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
un 481,90                      

09.01.10.110.30
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m
un 420,51                      

09.01.10.110.31
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
un 516,10                      

09.01.10.110.32
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
un 497,29                      
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09.01.10.110.33
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
un 517,89                      

09.01.10.110.37 Jogo de guarnição de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 m a 1,00 m un 26,61                        

09.01.10.110.52 Maçaneta tipo alavanca un 45,60                        

09.01.10.110.51 Maçaneta tipo bola un 52,01                        

09.01.10.110.28 Quadro de caixilho de madeira para janela tipo guilhotina m 30,04                        

09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 18,49                        

09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 9,23                          

09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m² 304,27                      

09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e = 4 mm m² 125,09                      

09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 4 mm m² 121,70                      

09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m² 311,75                      

09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 3 mm m² 106,66                      

09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 4 mm m² 136,05                      

09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 5 mm m² 169,53                      

09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 6 mm m² 196,20                      

09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 3 mm m² 121,70                      

09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 4 mm m² 148,36                      

09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 5 mm m² 166,14                      

09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 6 mm m² 192,81                      

09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m² 287,58                      

09.01.10.120 SUPORTES DE COMUNICAÇÃO VISUAL

09.01.10.130 SERRALHERIA

09.01.10.130.44 Aplicação de manta líquida flexível impermeabilizante m² 34,52                        

09.01.10.130.43 Aplicação de primer epóxi em estrutura metálica, e=100 micra, à revólver m² 37,62                        

09.01.10.130.30
Aplicação de primer intermediário epóxi mastic, com trincha ou rolo em superfície metálica, 

com espessura de filme seco de 120 micrômetros
m² 24,87                        

09.01.10.130.18 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-10 un 22,62                        

09.01.10.130.19 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-12 un 22,88                        

09.01.10.130.16 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-6 un 22,30                        

09.01.10.130.07 Fornecimento e instalação de porta de enrolar m² 195,25                      

09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m² 2,70                          

09.01.10.130.47 Remoção de cantoneiras metálicas em geral (até 4,0kg/m) m 18,10                        

09.01.10.130.49 Remoção de degraus metálicos das passarelas históricas un 237,87                      

09.01.10.130.48 Remoção de degraus metálicos em perfil U das passarelas metálicas un 155,76                      

09.01.10.130.26 Reparos em porta pantográfica m² 157,00                      

09.01.10.130.55
Retirada de chapas metálicas, espessura de ¼" e aproximadamente 50kg/m² (com 

reaproveitamento)
m² 108,54                      

09.01.10.130.56
Retirada de perfil 'U' metálico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m² (com 

reaproveitamento)
m 72,36                        

09.01.10.130.57 Retirada de telas metálicas (com reaproveitamento) m² 36,18                        

09.01.10.150 COBERTURAS

09.01.10.150.06 Instalação ou substituição de telhas de qualquer categoria, com vãos de até 5,00m m² 23,90                        

09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.588,72                   

09.01.10.150.02 Substituição de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 12,31                        

09.01.10.150.01 Substituição de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 3,57                          

09.01.10.150.03 Substituição de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 40,92                        
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09.01.10.150.04 Substituição de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 58,46                        

09.03 MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.00.100.01
Verificação e estudos para a correção geométrica das vias e aparelhos de mudança de via - 

AMVS
m 2,01                          

09.03.01 SERVIÇOS DE CONTROLE E INSPEÇÃO

09.03.01.100.01
Inspeção localizada em trilhos, soldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com 

emprego de equipamento portátil
un 122,83                      

09.03.02 MAPEAMENTO DAS CAMADAS

09.03.03 SERVIÇOS DE PROSPECÇÕES DA SUPER E INFRAESTRUTURA

09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.475,61                   

09.03.03.100.01 Prospecção da via férrea corrida - serviços e materiais km 307,44                      

09.03.03.100.02 Prospecção dos AMVs (AREMA e UIC) - serviços e materiais un 131,76                      

09.03.03.100.03 Serviços de rondas nas linhas corridas e pátios km 114,83                      

09.03.05 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA

09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FAIXA

09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veículo rodoviário m³ 21,63                        

09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veículo da CPTM m³ 2,35                          

09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m³ 20,93                        

09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veículo rodoviário m³ 21,63                        

09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veículo da CPTM m³ 2,35                          

09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 33,18                        

09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veículo rodoviário m³ x km 1,17                          

09.03.05.010
LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE 

ARTE

09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 325,76                      

09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m³ 67,81                        

09.03.05.100 OBRAS DE CONTENÇÃO - RECUPERAÇÃO DE TALUDES

09.03.05.100.03 Execução de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m² 100,26                      

09.03.05.100.05 Remoção de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m² 89,17                        

09.03.05.100.04 Remoção de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m² 83,06                        

09.03.05.100.06 Remoção de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m² 68,81                        

09.03.05.100.07 Remoção de para-lastro m 89,17                        

09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS

09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m³ 263,67                      

09.03.05.110.03
Escavação manual do poço com revestimento em aço corrugado galvanizado e = 2,7 mm - 

jusante / montante
m³ 596,12                      

09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentação em concreto m 44,69                        

09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentação em madeira m 42,43                        

09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentação em concreto m 11,55                        

09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentação em madeira m 11,12                        

09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubulações c/concreto projetado fck=20Mpa m² 165,08                      

09.03.05.120 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES

09.03.05.120.02 Demolição de dormentes de concreto de 2,80m un 16,74                        

09.03.05.120.03 Demolição mecanizada de elementos de alvenaria m³ 86,49                        
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09.03.05.130 FECHAMENTO DE FAIXA

09.03.06 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA

09.03.06.100 SERVIÇOS NA DORMENTAÇÃO - LINHA CORRIDA

09.03.06.100.01 Substituição de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 19,83                        

09.03.06.100.02 Substituição de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 38,69                        

09.03.06.100.03 Substituição de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 62,37                        

09.03.06.100.05 Substituição de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 60,06                        

09.03.06.100.04
Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, 

viadutos, pontilhões, etc)
un 87,11                        

09.03.06.110 SERVIÇOS NA DORMENTAÇÃO - APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA -AMV

09.03.06.110.19 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 77,64                        

09.03.06.110.20 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 77,64                        

09.03.06.110.21 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 83,18                        

09.03.06.110.22 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 88,73                        

09.03.06.110.23 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 94,28                        

09.03.06.110.24 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 99,82                        

09.03.06.110.25 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 105,36                      

09.03.06.110.26 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 110,92                      

09.03.06.110.27 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 116,46                      

09.03.06.110.28 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 122,00                      

09.03.06.110.29 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 127,56                      

09.03.06.110.30 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 133,10                      

09.03.06.110.31 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 138,64                      

09.03.06.110.32 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 144,19                      

09.03.06.110.33 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 149,74                      

09.03.06.110.01 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 27,59                        

09.03.06.110.02 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 29,62                        

09.03.06.110.03 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 31,66                        

09.03.06.110.04 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 33,69                        

09.03.06.110.05 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 37,77                        

09.03.06.110.06 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 41,36                        

09.03.06.110.07 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 43,06                        

09.03.06.110.08 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 45,66                        

09.03.06.110.09 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 49,32                        

09.03.06.110.10 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 53,35                        

09.03.06.110.11 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 55,70                        

09.03.06.110.12 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 58,04                        

09.03.06.110.13 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 59,79                        

09.03.06.110.14 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 62,14                        

09.03.06.110.15 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 64,48                        

09.03.06.110.16 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 66,83                        

09.03.06.110.17 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 69,04                        

09.03.06.110.18 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 92,65                        

09.03.06.110.34
Substituição de dormentes especiais de madeira em AMV situado na região da máquina de 

chave
un 75,04                        

09.03.06.120 REESPAÇAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES

09.03.06.120.05 Correção de Bitola em Via Corrida m 17,44                        

09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 8,22                          

09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,05                          
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09.03.06.120.02 Reespaçamento de Dormente de Concreto un 10,45                        

09.03.06.120.01 Reespaçamento de Dormente de Madeira un 11,69                        

09.03.06.130 SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO

09.03.06.130.13 Alívio de Tensão Térmica nos Trilhos m 16,68                        

09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 4,77                          

09.03.06.130.15 Furação de Trilho a Frio un 1,93                          

09.03.06.130.02 Substituição de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61                        

09.03.06.130.01 Substituição de TR-50 por TR-50 m 17,49                        

09.03.06.130.12 Substituição de TR-50 por TR-57 m 17,49                        

09.03.06.130.03 Substituição de TR-57 por TR-57 m 17,49                        

09.03.06.130.11 Substituição de TR-57 por UIC-60 m 15,37                        

09.03.06.130.08 Substituição de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61                        

09.03.06.130.09 Substituição de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 18,13                        

09.03.06.130.06 Substituição de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 21,42                        

09.03.06.130.04 Substituição de TR-68 por TR-68 m 20,25                        

09.03.06.130.10 Substituição de TR-68 por UIC-60 m 18,13                        

09.03.06.130.07 Substituição de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61                        

09.03.06.130.05 Substituição de UIC-60 por UIC-60 m 15,37                        

09.03.06.140 SERVIÇOS EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA - AMV

09.03.06.140.42 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.730,60                   

09.03.06.140.44 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.137,80                   

09.03.06.140.40 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 10 un 1.425,20                   

09.03.06.140.41 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 12 un 1.730,60                   

09.03.06.140.43 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 14 un 2.036,00                   

09.03.06.140.45 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 16 un 2.341,40                   

09.03.06.140.39 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 8 un 1.018,00                   

09.03.06.140.81 Montagem e instalação de Jacaré central para Pulo Duplo com ângulo de entrada de 1:8 un 5.955,38                   

09.03.06.140.37 Revisão e Consolidação das Fixações nos AMVs un 2.048,40                   

09.03.06.140.76 Substituição de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.463,50                   

09.03.06.140.77 Substituição de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.463,50                   

09.03.06.140.08
Substituição de agulha 17,60m UIC-60 com derivação esquerda ou direita, trilhos de 

encosto e placas de apoio especiais
un 6.111,60                   

09.03.06.140.13 Substituição de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 4.888,80                   

09.03.06.140.82 Substituição de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.072,35                   

09.03.06.140.01
Substituição de agulha 5,029m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 50
un 2.070,87                   

09.03.06.140.02
Substituição de agulha 5,029m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 57
un 2.064,08                   

09.03.06.140.72 Substituição de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.834,70                   

09.03.06.140.09 Substituição de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.834,80                   

09.03.06.140.03
Substituição de agulha 5,943m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 50
un 2.491,03                   

09.03.06.140.73 Substituição de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.140,15                   

09.03.06.140.74 Substituição de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.241,98                   

09.03.06.140.04
Substituição de agulha 6,705m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 57
un 2.491,03                   

09.03.06.140.10 Substituição de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.445,60                   
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09.03.06.140.05
Substituição de agulha 7,925m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 50
un 3.312,31                   

09.03.06.140.80 Substituição de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.750,90                   

09.03.06.140.75 Substituição de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.750,90                   

09.03.06.140.06
Substituição de agulha 9,144m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 57
un 3.312,31                   

09.03.06.140.07
Substituição de agulha 9,144m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 68
un 3.728,03                   

09.03.06.140.11 Substituição de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.260,00                   

09.03.06.140.12 Substituição de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.463,60                   

09.03.06.140.62 Substituição de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.145,93                   

09.03.06.140.61 Substituição de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.535,13                   

09.03.06.140.60 Substituição de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.229,73                   

09.03.06.140.79 Substituição de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.331,53                   

09.03.06.140.34 Substituição de Contratrilho com 10 Placas un 139,30                      

09.03.06.140.83 Substituição de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 140,78                      

09.03.06.140.35 Substituição de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 129,12                      

09.03.06.140.36 Substituição de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 207,06                      

09.03.06.140.33 Substituição de Contratrilho com 8 Placas un 118,52                      

09.03.06.140.21 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/ AMV nº 15 - TR-50 un 2.247,73                   

09.03.06.140.63 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/ AMV nº 15 - TR-57 un 2.247,73                   

09.03.06.140.23 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.469,33                   

09.03.06.140.31 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.225,89                   

09.03.06.140.24 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.247,73                   

09.03.06.140.32 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.749,71                   

09.03.06.140.69 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.229,73                   

09.03.06.140.15 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-45 un 1.535,13                   

09.03.06.140.16 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-50 un 1.535,13                   

09.03.06.140.17 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-57 un 1.535,13                   

09.03.06.140.26 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.800,83                   

09.03.06.140.70 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 12 - TR-50 un 1.840,53                   

09.03.06.140.18 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 12 - TR-57 un 1.840,53                   

09.03.06.140.27 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.171,85                   

09.03.06.140.19 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-57 un 2.145,93                   

09.03.06.140.28 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.542,88                   

09.03.06.140.20 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-68 un 2.247,73                   

09.03.06.140.29 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.749,71                   

09.03.06.140.71
Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio 

Especiais
un 2.871,70                   

09.03.06.140.22 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 16 - TR-57 un 2.451,33                   

09.03.06.140.30 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.871,70                   

09.03.06.140.14 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 8 - TR-57 un 1.229,73                   

09.03.06.140.25 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.481,55                   

09.03.06.140.64 Substituição de jacaré móvel UIC-60 un 2.749,71                   
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09.03.06.140.48 Substituição de Núcleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.451,33                   

09.03.06.140.52 Substituição de Núcleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33                   

09.03.06.140.47 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.145,93                   

09.03.06.140.51 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33                   

09.03.06.140.56 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.145,93                   

09.03.06.140.46 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.535,13                   

09.03.06.140.50 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.145,93                   

09.03.06.140.55 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.535,13                   

09.03.06.140.66 Substituição de Núcleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.145,93                   

09.03.06.140.67 Substituição de Núcleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.145,93                   

09.03.06.140.68 Substituição de Núcleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.451,33                   

09.03.06.140.54 Substituição de Núcleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.145,93                   

09.03.06.140.49 Substituição de Núcleo de Saída do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.451,33                   

09.03.06.140.53 Substituição de Núcleo de Saída do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33                   

09.03.06.140.38 Substituição de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 20,36                        

09.03.06.140.59 Substituição de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.145,93                   

09.03.06.140.57 Substituição de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.229,73                   

09.03.06.140.78 Substituição de Perna do Jacaré TR-57 un 1.636,93                   

09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL

09.03.06.150.02 Instalação / Substituição de Aparelho de Manobra Manual un 610,80                      

09.03.06.150.01 Manutenção e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 203,60                      

09.03.06.150.03 Substituição ou Instalação de Trava (tramela) para Agulha un 46,82                        

09.03.06.160 MANUTENÇÃO DAS UNIÕES DE TRILHOS

09.03.06.160.07 Conservação de Juntas Isolantes un 44,79                        

09.03.06.160.06 Conservação de Juntas Mecânicas un 30,54                        

09.03.06.160.08 Instalação de Tala Mecânica ou Tala de Emergência un 42,50                        

09.03.06.160.02 Substituição de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 19,65                        

09.03.06.160.01 Substituição de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 19,65                        

09.03.06.160.03 Substituição de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 19,65                        

09.03.06.160.04 Substituição de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 23,04                        

09.03.06.160.05 Substituição de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 20,66                        

09.03.06.160.09 Substituição ou Reposição de Parafusos em Juntas de Trilho un 44,79                        

09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedância  un 68,08                        

09.03.06.170.01 Substituição de Rail-Bond fixado por parafuso un 40,72                        

09.03.06.180 MANUTENÇÃO EM FIXAÇÕES DE VIA PERMANENTE

09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 14,45                        

09.03.06.180.06 Instalação e/ou Substituição de Isoladores un 3,39                          

09.03.06.180.01 Reaperto das Fixações km 2.334,30                   

09.03.06.180.05 Substituição de Grampo Elástico un 1,69                          

09.03.06.180.07 Substituição de Palmilha un 5,09                          

09.03.06.180.08 Substituição de Placa de Apoio em Via Corrida un 7,66                          

09.03.06.180.09 Substituição de Placa de Apoio Especial - AMV un 11,05                        

09.03.06.180.03 Substituição de Tirefão com nova furação un 1,22                          

09.03.06.180.02 Substituição de Tirefão simples (mesma furação) un 0,95                          

09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,12                          

09.03.06.182 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DA VIA E AMV

09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposição do ombro m 40,72                        
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09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 18,75                        

09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularização da brita sobre os dormentes m³ 15,27                        

09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m³ 63,57                        

09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m³ 110,72                      

09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 10 un 1.407,00                   

09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 12 un 1.688,40                   

09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 14 un 1.969,80                   

09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 16 un 2.251,20                   

09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 8 un 1.125,60                   

09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV Nº 15 un 2.110,50                   

09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 2.814,00                   

09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.376,80                   

09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.688,40                   

09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentação de Concreto m 14,07                        

09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentação de Madeira m 14,07                        

09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.187.22 Carga de acessórios metálicos e fixações em veículo CPTM T 28,26                        

09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veículo CPTM T 28,26                        

09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,17                          

09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veículo CPTM m³ 69,29                        

09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,02                          

09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veículo CPTM m³ 57,74                        

09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veículo CPTM T 28,26                        

09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessórios metálicos fixações e transporte rodoviário até o 1º km T 72,49                        

09.03.06.187.26
Carga e descarga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte 

rodoviário até o 1º km
T 73,63                        

09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodoviário até o 1º km m³ 157,76                      

09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodoviário até o 1º km m³ 183,88                      

09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodoviário até o 1º km T 73,63                        

09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservível e transporte rodoviário até o 1º km m³ 79,90                        

09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservível e transporte rodoviário até o 1º km m³ 37,11                        

09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviário até o 1º km m³ 130,38                      

09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviário até o 1º km m³ 144,14                      

09.03.06.187.24 Descarga de acessórios metálicos e fixações de veículo CPTM T 28,26                        

09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veículo CPTM T 28,26                        

09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,17                          

09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veículo CPTM m³ 92,39                        

09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,65                          

09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veículo da CPTM m³ 76,99                        

09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veículo CPTM T 28,26                        

09.03.06.187.42 Transporte de acessórios metálicos e fixações, em veículo rodoviário TXKM 2,73                          

09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veículo rodoviário TXKM 2,73                          

09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veículo rodoviário m³ x km 2,73                          

09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veículo rodoviário m³ x km 2,73                          

09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veículo rodoviário TXKM 2,73                          
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09.03.06.187.49 Transporte Rodoviário de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 4,83                          

09.03.06.187.34 Transporte Rodoviário de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,31                          

09.03.06.187.40 Transporte Rodoviário de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 1º km m³ x km 2,47                          

09.03.06.187.48 Transporte Rodoviário de Lastro Inservível além do 1º km m³ x km 2,47                          

09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE

09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m³ 4,40                          

09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessórios metálicos e fixações T 59,86                        

09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 43,50                        

09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 10,64                        

09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 10,64                        

09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m³ 166,90                      

09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m³ 168,83                      

09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 53,07                        

09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA

09.03.06.192.05 Manutenção e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrônico un 162,88                      

09.03.06.192.04 Manutenção e ajuste de lubrificadores mecânicos un 20,36                        

09.03.06.195 SINALIZAÇÃO E MARCOS DE REFERÊNCIA EM VIA PERMANENTE

09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 24,53                        

09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 24,53                        

09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalização via un 40,72                        

09.03.06.195.01 Fixação de Placa de Sinalização de via un 40,72                        

09.03.06.195.03 Pintura da Numeração de Indicação dos Pórticos (km, pórticos e metro) un 5,81                          

09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 20,65                        

09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA

09.03.06.197.02
Retirada de agulha da bitola métrica (TM) com remoção dos componentes de fixação (placa, 

tirefão, grampo, etc.)
un 189,14                      

09.03.06.197.04
Retirada de jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remoção dos componentes de fixação 

(placa, tirefão, grampo, etc.)
un 715,25                      

09.03.06.197.03
Retirada de jacaré simples da bitola métrica (TM) com remoção dos componentes de 

fixação (placa, tirefão, grampo, etc.)
un 610,17                      

09.03.06.197.01
Retirada de trilho da bitola métrica (TM) com remoção dos componentes de fixação (placa, 

tirefão, grampo, etc.)
m 6,40                          

09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA

09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 611,85                      

09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 652,63                      

09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 693,44                      

09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 734,14                      

09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 775,17                      

09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 818,85                      

09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 859,85                      

09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 894,33                      

09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 941,56                      

09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 968,24                      

09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.026,86                   

09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 1.131,82                   

09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO

09.03.07.131.01
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, 

bitola 1.600mm - manutenção
un 471,74                      
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09.03.07.131.03
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, 

bitola 1.600mm - manutenção
un 456,58                      

09.03.07.131.02
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, 

bitola 1.600mm - manutenção
un 481,99                      

09.03.07.110 COMPONENTES DE AMV

09.03.07.120 APARELHO DE MANOBRA MANUAL

09.03.07.130 RAIL - BOMD

09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 41,97                        

09.03.07.132 PEÇAS

09.03.07.132.01 Grampo elástico para olhal - manutenção un 9,23                          

09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manutenção un 3,26                          

09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 45º ou 135º - manutenção un 4.926,95                   

09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutenção un 5,89                          

09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutenção un 66,20                        

09.03.07.132.05 Tirefão para fixação de trilhos nº 21 - manutenção un 4,06                          

09.03.07.132.06 Tirefão para fixação de trilhos nº 22 - manutenção un 4,06                          

09.03.07.133 PEDRA

09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutenção m³ 66,62                        

09.03.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.08.100
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIA 

PERMANENTE 

09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 87,16                        

09.03.08.100.01 Escavadeira hidráulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 193,13                      

09.03.08.100.07 Guindaste móvel sobre pneus, com capacidade mínima de 100 toneladas h 434,16                      

09.03.08.100.06
Mobilização e Desmobilização de guindaste móvel sobre pneus, com capacidade mínima de 

100 toneladas
gl 4.546,20                   

09.03.08.100.03 Pá carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 193,13                      

09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 91,85                        

09.03.08.100.04 Trator de lâmina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 121,29                      

09.07 MANUTENÇÃO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

09.07.03 MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO

09.07.03.100 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES

09.07.03.100.01 Irrigação de área plantada diária com caminhão irrigadeira m² 0,58                          

09.07.03.100.05 Manutenção de área verde mensal de canteiro (faixa de área: de até 7.000 m²) m² 1,85                          

09.07.03.100.06 Manutenção de área verde mensal para poda e limpeza de árvore e arbusto m² 0,04                          

09.07.03.100.03 Manutenção de área verde mensal, irrigação, frequência uma vez por semana ha 23.575,00                

09.07.03.100.02 Manutenção de área verde, compreendendo o despraguejamento de área gramada m² 0,10                          

09.09 DIVERSOS

09.09.90.100.15 Remoção de barra de apoio para PNE m 30,07                        

09.09.90.100.12
Remoção de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergência - e = 7 

cm
m² 20,05                        

09.09.90.100.14 Remoção de tampo de granito em móvel ou bancada, inclusive sistema de fixação m² 40,10                        

09.09.90.100.16
Remoção do espelho cristal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de alumínio e 

seus elementos de fixação
m² 34,88                        

09.09.90.100.17 Retirada de placas divisórias de granilite ou similar m² 10,02                        

09.09.90.100.03
Substituição de prancha de madeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de 

2,5cm, para passagem em nível
m 61,35                        

09.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL

09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS

09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO
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09.10.01.110.08 Desobstrução de caixa sifonada ou ralo seco un 8,02                          

09.10.01.110.06 Desobstrução de calhas e coletores pelo processo manual m 3,00                          

09.10.01.110.11
Desobstrução de sistema de drenagem de águas pluviais pelo processo de hidrojateamento 

de alta pressão
m 12,14                        

09.10.01.110.12 Desobstrução de sistema de drenagem de águas pluviais pelo processo manual m 56,25                        

09.10.01.110.09 Desobstrução de tubulação de esgoto até 6" m 10,02                        

09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m³ 99,18                        

09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m² 31,81                        

09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecção de reservatório de água m³ 157,72                      

09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrução de caixa de gordura un 8,02                          

09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrução de caixa de inspeção un 6,01                          

09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrução de caixa de passagem un 5,01                          

09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificação m² 14,03                        

09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

09.10.02.100.01 Descupinização m² 5,54                          

10 MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO EM GERAL

10.01 MOBILIÁRIO DAS EDIFICAÇÕES

10.01.01 ESPELHOS

10.01.01.100 COMUNS

10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de alumínio m² 629,84                      

10.01.02 ARMÁRIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

10.01.02.100 ARMÁRIOS

10.01.02.100.03
NEK.01_Armário embutido para equipamentos de plataforma (prateleiras em aço 

galvanizado, portas em alumínio anodizado fosco). 175X70X220cm
un 5.703,69                   

10.01.03.100.02

NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessível (estrutura em aço inox AISI 304 e 

assento em polietileno), cantos arredondados, superfície antiderrapante, esp. mín.=30mm, 

peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

un 735,00                      

10.01.04.100 AÇO INOXIDÁVEL

10.01.04.100.06
NEK.05_Lixeira simples com fixação na parede (aço inox com base em aço galvanizado 

pintado) L=25 x H=75 cm
cj 1.917,00                   

10.01.04.100.07
NEK.23_Lixeira simples com fixação no piso (aço inox com base em aço galvanizado 

pintado) L=25 x H=75 cm
cj 1.807,93                   

10.01.04.100.10
NEK.96_Conjunto de lixeiras recicláveis c/ fixação na parede (aço inox c/ base em aço galv. 

pintado)
cj 8.449,60                   

10.01.04.100.02
NEK.97_Conjunto de lixeiras recicláveis c/ fixação no piso (aço inox c/ base em aço galv. 

pintado)
cj 6.104,42                   

10.01.07 COMUNICAÇÃO VISUAL

10.01.07.100 COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTAÇÕES

10.01.07.100.12

E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm 

face frontal em perprint com laminação dos pictogramas (30x30) fixação por fita dupla face 

em todo o perímetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 73,19                        

10.01.07.100.107 Execução de fundação em concreto armado para Totem padrão Fupam un 223,72                      

10.01.07.100.72

F - Faixa de Porta - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

comprimento variável e 6cm de altura, e=2mm na cor padrão nas duas faces e aplicação de 

texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na 

porta.

un 81,20                        

10.01.07.100.68

FC - Faixa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

80x15cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos pictogramas e 

textos e na face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. 

Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 155,20                      
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10.01.07.100.69
FCA - Faixa Complementar Adesiva - Faixa em película adesiva opaca 3M cor White 7725-10 

com impressão digital colorida, 80x15cm. Laminação fosca para piso, 90x25cm.
un 94,26                        

10.01.07.100.66

H - Placas de Emergência - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

15x15cm, e=2mm na cor padrão. Pictogramas com impressão em Silkscreen tinta 

fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita 

por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 11,23                        

10.01.07.100.67

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

20x20cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos pictogramas e na 

face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por 

adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 21,73                        

10.01.07.100.15

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na 

cor padrão, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminação dos pictogramas (80x20) 

fixação por fita dupla face em todo o perímetro ou com abraçadeira de nylon.

un 209,58                      

10.01.07.100.82

LI 1 - Sinalização Identificativa de Lixeira - Chapa em alumínio natural e=0,5mm, impressão 

Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas à lixeira com fita dupla face 

adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un 57,04                        

10.01.07.100.83

LI 2 - Sinalização Educativa de Lixeira - Chapa em alumínio natural e=0,5mm, impressão 

Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas à lixeira com fita dupla face 

adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un 86,63                        

10.01.07.100.98 Mapa tátil com fixação no piso (aço inox) L=100 x C=100 x H=20 cm cj 2.630,56                   

10.01.07.100.88

MT - Mapa Tátil - Chapa de acrílico liso espessura 3 mm, cor branco. Informações em relevo 

e braile por processo de impressão plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrílico, 

com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrão cromático CPTM. Placa fixada por 

meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensão: 40 x 34 cm

un 358,51                      

10.01.07.100.103 NEK.195_Mapa tátil com botão de comando, fixação no piso (aço inox) cj 3.255,66                   

10.01.07.100.11

P - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor padrão, esp. 

2mm face frontal em perprint com laminação dos pictogramas(15x15) fixação por fita dupla 

face em todo o perímetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 11,23                        

10.01.07.100.90

PAP - Placa Assento Preferencial - Placa em laminado estrutural exterior texturizado 

200x40cm, e=6mm cor PP-1238 Vermelho Ferrari ref.: Pertech ou cor L101 Vermelho 

Cardeal ref.: Formica ou equivalente, nas duas faces, texto com recorte eletrônico em 

película adesiva opaca ref.: 3M ou equivalente cor White 7725-10, placa fixada com fita 

dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un 1.323,59                   

10.01.07.100.04

PIEA 3.4 / PSA 3.4 - Placa de identificação Externa com estrutura em aço inox, 307x40 cm 

dupla face em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de 

espessura na cor padrão e aplicação de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de apoio 

da placa em aço inox escovado com 3" de diâmetro e 250cm de comprimento. Fixação por 

barra rosqueada de 8mm de diâmetro com revestimento em tubo de inox de 18mm de 

diâmetro.

un 5.123,14                   

10.01.07.100.02

PIEP 3.4 / PSP 3.4 - Placa de Identificacão Externa de Parede - Face única. Composta por 

chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x40cm, e=10mm na cor 

padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M na face frontal 

un 1.981,52                   

10.01.07.100.26

PIEP 3.7 - Placa de Identificacão Externa de Parede - Face única. Composta por chapa de 

laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x70cm, e=10mm na cor padrão e 

aplicação de vinil adesivo ref. 3M na face frontal 

un 5.024,93                   
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10.01.07.100.17

PIR-1 - Placa de Identificação do Reservatório - Face única. Chapa de laminado estrutural 

Exterior, acabamento texturizado, comprimento variável x 460cm de altura, e=10mm, na 

cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref:3M com recorte eletrônico da logomarca 

237x325cm. Fixada com chumbador químico tipo ø=3/8" à parede externa do reservatório.

un 25.322,09                

10.01.07.100.95
Placa "ÁREA CLASSIFICADA", em alumínio ou PVC, 3 cores, dimensões 250 mm x 180 mm x 

esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
un 71,14                        

10.01.07.100.96
Placa "ATENÇÃO: LIGUE O EXAUSTOR..", em alumínio ou PVC, 1 cor, dimensões 250 mm x 

180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
un 71,14                        

10.01.07.100.97
Placa "É PROIBIDO FUMAR ..", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 200 mm x 180 mm x 

esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
un 71,14                        

10.01.07.100.62
Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGÊNCIA .. ", em alumínio ou PVC, com dimensões 

mínimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixação.
un 92,24                        

10.01.07.100.63
Placa "PERIGO - CHOQUE ELÉTRICO", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 250 mm x 180 

mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
un 120,00                      

10.01.07.100.93

Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm, 

"APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixação no Intercomunicador de pavimento; texto 

com 22 caracteres na cor preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no 

verso da placa

un 51,68                        

10.01.07.100.94

Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm, 

"ACESSO Á.." ou "ACESSO AO.."; para fixação na botoeira de chamada; texto com 

aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, 

pintado no verso da placa

un 59,03                        

10.01.07.100.05

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior, 

acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrão na face frontal e aplicação de 

texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na 

porta.

un 15,27                        

10.01.07.100.50

PP1 - Pórtico 1 Módulo com Placa de Sinalização: Dupla face, 193,26x244cm composto por 

chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x123cm, e=10mm na 

cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 125x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M nas 

faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais 

com 244cm de altura e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser 

soldada na chapa de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=¾" e chumbada ao piso.

un 9.953,34                   

10.01.07.100.52

PP2 - Pórtico 2 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 318,26x244cm composto por 

chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na 

cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M nas 

faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais 

com 244cm de altura e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser 

soldada na chapa de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=¾" e chumbada ao piso.

un 24.379,35                

10.01.07.100.54

PP3 - Pórtico 3 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 443,26x244cm composto por 

chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na 

cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M nas 

faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais 

com 244cm e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na 

chapa de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=¾" e chumbada ao piso.

un 17.646,76                
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10.01.07.100.40

PSA 0.4 - Placa de Sinalização Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, 200x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação 

de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 

143cm de comprimento e ø=3". Fixação por barra de aço inox rosqueada de ø=8mm e 

comprimento variável com revestimento em tubo de alumínio de ø=18mm no suporte 

específico para cada caso.

un 1.606,32                   

10.01.07.100.37

PSA 1.4 - Placa de Sinalização Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação 

de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 

97cm de comprimento e ø=3". Fixação por barra de aço inox rosqueada de ø=8mm e 

comprimento variável com revestimento em tubo de alumínio de ø=18mm no suporte 

específico para cada caso.

un 1.762,50                   

10.01.07.100.39

PSA 2.4 - Placa de Sinalização Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação 

de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 

193cm de comprimento e ø=3". Fixação por barra de aço inox rosqueada de ø=8mm e 

comprimento variável com revestimento em tubo de alumínio de ø=18mm no suporte 

específico para cada caso.

un 2.075,80                   

10.01.07.100.48

PSB 1.4 - Placa de Sinalizacão em Bandeira - Dupla face. Composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação 

de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 

119cm de comprimento e ø=3" e luva interna em tubo de aço inox escovado com ø=2.¾" e 

40cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador químico ø=3/8" por chapa de 

base em aço inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada à estrutura 

metálica por parafuso de aço inox ø=3/8" com porca e contraporca e base em chapa de aço 

inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

un 1.269,29                   

10.01.07.100.44

PSP 1.4 - Placa de Sinalizacão de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural 

Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 

adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 97cm de 

comprimento e ø=3" e tubo de sustentação transversal em aço inox escovado com ø=2.¼" e 

20cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador químico ø=3/8" por chapa de 

base em aço inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada à estrutura 

metálica por parafuso de aço inox ø=3/8" com porca e contraporca e base em chapa de aço 

inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

un 2.696,79                   

10.01.07.100.46

PSP 2.4 - Placa de Sinalizacão de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural 

Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 

adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 193cm de 

comprimento e ø=3" e tubo de sustentação transversal em aço inox escovado com ø=2.¼" e 

20cm de comprimento.

un 2.709,37                   

10.01.07.100.77

PTW - Placa Tátil para Sanitário - Chapa em película PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e 

braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face 

posterior do PETG com impressão em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrílico 

e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo 

de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 148,83                      

10.01.07.100.70

PV - Placa de Via / Advertência - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 250x35cm, e=2mm na cor amarela e aplicação de vinil adesivo ref. 3M na face 

frontal. Fixada no gradil com abraçadeira de nylon (4 furos ø=5mm) ou fita dupla face 

adesiva VHB 4950 para fixação sobre parede pintada. Substituir a fita adesiva por adesivo 

de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 730,41                      

10.01.07.100.71

PVA - Placa de Via / Advertência Adesiva - Faixa com impressão colorida em sistema de 

tintas estabilizadas U.V. em material construído com folha de alumínio 0,016 in, AASHTO 

com micro esferas refletoras tipo I, adesivo acrílico 0,005 in e liner liso de craft, 250x35cm.

un 990,00                      
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10.01.07.100.115 Remanejamento de Totem de Estação un 524,57                      

10.01.07.100.102 Sinalização de borda de degraus com pintura epóxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52) un 12,49                        

10.01.07.100.108

SMT_Sinalização de Mapa Tátil com película refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M 

Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tátil 

ao lado do botão. Esta película deve ter aplicação de textos em relevo e pontos de braile 

por deposição de resina poliéster na formação de relevos. Aplicação de verniz de proteção 

em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 películas. Dimensões: 180 x 

70 mm e 70 x 70 mm

un 79,20                        

10.01.07.100.81

SP - Sinalização de Piso Bicicleta e Acesso - Placas de borracha 50x50cm, formando os 

pictogramas no piso de 100x100cm cada, com Símbolo Internacional de Acesso e Bicicleta. A 

borracha colada no piso.

un 371,29                      

10.01.07.100.109 STB_Sinalização tátil de bifurcação. Dimensões: 40 x 40 cm un 501,76                      

10.01.07.100.111

STC-01_Sinalização visual e tátil em corrimão para escadas e rampas, em película refletiva 

cor branca, autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicação de 

textos em relevo e pontos de Braille e aplicação de verniz de proteção em poliuretano 

incolor de alta dureza. Dimensões: 175 x 37 mm

un 17,79                        

10.01.07.100.79

STN - Placa Tátil de Normas do Elevador - Chapa em película PETG, 30x30cm, e=0,7mm com 

texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo 

ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressão do fundo em silkscreen cor cinza 

pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrílico e=5mm cor cinza. Fixada na parede 

por fita dupla face adesiva VHB 4950.

un 785,31                      

10.01.07.100.110

SVD_Sinalização Visual de Degrau de película em laminado elastoplástico retro reflexiva 

com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com 

adesivo de contato de alta resistência

m 12,58                        

10.01.07.100.112

SVP.01_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para SIA (Símbolo Internacional de Acesso), 

de película em laminado elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores 

azul e branco conforme padrão de comunicação visual, aplicada manualmente com adesivo 

de contato de alta resistência. Dimensões: 1,00 x 1,00 m

un 178,35                      

10.01.07.100.113

SVP.02_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de película em laminado 

elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores branco e verde conforme 

padrão de comunicação visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta 

resistência. Dimensões: 1,00 x 1,00 m

un 178,35                      

10.01.07.100.73

T1 - Placa Identificativa de Telefone - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 15x15cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos 

textos e pictograma. Face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 

4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 78,68                        

10.01.07.100.75

T2 -2 - Painel para Telefone - Painel em laminado melamínico texturizado cor padrão cinza 

escuro, comprimento variável, dependendo do número de telefones existentes, largura de 

2,45m e altura de 0,70m.

un 624,93                      

10.01.07.100.85

TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicação das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e 

"Ticket Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma 19x19cm em acrílico branco leitoso, espessura 

5mm, recortadas a laser e coladas à testeira da cabine revestida em laminado melamínico 

cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un 1.741,34                   

10.01.07.100.86

TE INF - Testeira da Cabine Informações - Aplicação das letras "Informações" 116,5x17,8cm 

e "Information" 47x6cm e Pictograma 19x19cm em acrílico branco leitoso, espessura 5mm, 

recortadas a laser e coladas à testeira da cabine revestida em laminado melamínico cor 

preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un 681,25                      

10.01.07.100.84

TE SSO - Testeira da SSO - Aplicação das letras "SSO" 43,7x17cm e "Customer Service" 

60x5,4cm em acrílico branco leitoso, espessura 5mm, recortadas a laser e coladas à testeira 

da cabine revestida em laminado melamínico cor preto existente, com fita dupla face 

adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un 1.041,37                   
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10.01.07.100.01

TI - Tótem de entrada com estrutura de aço inox e placa de identificação Externa 70x280 

cm, laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de espessura, na cor 

padrão e aplicação de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de sustentação em aço 

inox com 5" de diâmetro com vão livre de 2200mm, fixado no piso por chapa de base em 

aço inox 400 x 400mm e ¾".

un 15.893,58                

10.01.07.100.87

TIE - Testeira de Identificacão Externa do Bicicletário - composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, comprimento variável e 40cm de altura, 

e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada na 

fachada de concreto com chumbador químico ø=3/8" ou fixado à estrutura metálica por 

parafuso de aço inox ø=3/8" com porca e contraporca.

un 4.890,48                   

11 SERVIÇOS ESPECÍFICOS

11.01 SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS

11.01.02 SERVIÇOS TÉCNICOS EM SOLOS

11.01.02.100 SONDAGEM

11.01.02.100.02 Mobilização de equipe e equipamentos para execução de sondagem a percussão gl 662,17                      

11.01.02.100.03 Mobilização de equipe e equipamentos para execução de sondagem mista un 298,23                      

11.01.02.100.07 Sondagem à trado - Perfuração Ø4" m 26,11                        

11.01.02.100.01
Sondagem de reconhecimento do subsolo a percussão com tubo de revestimento diâmetro 

2 ½"
m 106,44                      

11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha sã - perfuração Ø BW m 913,26                      

11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfuração Ø BW m 300,10                      

11.02 VIÁRIO

11.02.01 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

11.02.01.100 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Aço - GT+GI m² 884,68                      

11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Aço - GT+GT m² 720,13                      

11.02.01.100.03 Instalação de Placa Metálica para Sinalização Viária m² 136,34                      

11.02.01.100.22 Tachões bidirecionais com refletivos amarelos - colocação pç 28,00                        

11.02.01.100.21 Tachões monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pç 27,00                        

11.02.01.100.20 Tachões monodirecionais com refletivos brancos - colocar pç 27,00                        

11.02.01.200 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

11.02.01.200.01
Demarcação viária com material termoplástico retro-refletivo por aspersão - "Hot spray", 

esp. 1,5 mm
m² 39,56                        

11.02.01.200.03 Sinalização Horizontal Acrílica base água m² 29,95                        

11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 12,90                        

11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 11,58                        

11.02.02 PROTEÇÃO

11.02.02.100.03 Barreira de segurança dupla tipo "New Jersey" - DES. 5396 do DER m 361,92                      

11.02.02.100.06 Barreira de segurança simples tipo "New Jersey" m 267,69                      

11.02.02.100.01 Defensa Semi Maleável Simples m 208,00                      

11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 228,11                      

11.03 BICICLETÁRIO

11.03.01.100.04 NEK.14_Paraciclo duplo com módulo de 0,40 m (modelo para 16 bicicletas) un 4.207,38                   

11.03.01.100.03 NEK.14_Paraciclo duplo com módulo de 0,40 m (modelo para 16 bicicletas) un 1.418,60                   
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