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a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL
01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE
01.02.01 AREAS CONTAMINADAS
01.02.01.100 AVALIAGAO PRELIMINAR
01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 154,23
01.02.01.100.09 Projeto de Recuperagdo Ambiental para drea acima de 300.000 m? un 11.174,40
01.02.01.100.05 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea até 50.000 m? un 2.697,60
01.02.01.100.07 Projeto de Recuperagdo Ambiental para drea de 100.001 a 200.000 m? un 5.606,96
01.02.01.100.08 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 200.001 a 300.000 m? un 6.955,76
01.02.01.100.06 Projeto de recuperagdo ambiental para drea de 50.001 a 100.000 m? un 4.380,48
01.02.01.100.16 Relatério de Avaliagdo Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 41.215,20
01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para area acima de 150.000 m? un 19.267,14
01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para area até 25.000 m? un 10.493,57
01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 13.420,64
01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 16.286,62
01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA
01.02.01.200.22 Analise quimica de amostra de dgua subterranea - Bario total e dissolvido un 135,02
01.02.01.200.21 Andlise quimica de amostra de dgua subterranea - Etanol un 138,32
01.02.01.200.09 Analise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - BTEX un 126,17
01.02.01.200.08 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - TPH un 166,72
01.02.01.200.20  |Andlise quimica de vapores (método TO-15) un 2.119,57
01.02.01.200.11 Andlises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 73,81
Andlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba,
01.02.01.200.23 Cd, Pb, Cg, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V,an) ( un 158,22
01.02.01.200.28 Analises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - Nitrato un 83,43
01.02.01.200.27 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 226,28
01.02.01.200.24  |Anadlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - PCB un 316,07
01.02.01.200.25 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 278,90
01.02.01.200.26 Analises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - VOC un 235,27
01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ?mostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 861,20
cronograma de execucdo dos trabalhos
01.02.01.200.17 AVéIiagéo dos res‘ultaclios e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 62.729,40
Unidades de apoio até 50.000 m?
01.02.01.200.12 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 5.513,96
01.02.01.200.04 'Coleta para amostragem de dguas subterraneas dos pogos de monitoramento previamente un 106,03
instalados
01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 16.549,25
01.02.01.200.18 EIaboragéo de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 15.355,20
semestrais
01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 516,53
01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 8" m 182,95
01.02.01.300 INVESTIGAGAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA
01.02.01.300.05 Avaliagdo das Investigages Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.726,40
01.02.01.300.01 Avaliacdo d~o plano de amostragem apre~sentado na investiga¢do confirmatdria e un 5.965,00
apresentacdo de cronograma de execucgdo dos trabalhos
Avaliacdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatdria e
01.02.01.300.03 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos em drea entre 75.001 m? até un 7.015,09
150.000 m?
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01.02.01.300.04 Avaliagdo d? plano de amostragem apre~sentado na |nvest|ga(;a’o conf!rmatorla e un 7.716,60
apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?
Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investigagdo confirmatéria e
01.02.01.300.02 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para drea entre 25.001 m? até un 6.377,36
75.000 m?
01.02.01.300.07 Avajli.agéo do's resultados e elaborag¢do do Relatério Final de Investigagdo Detalhada e un 9.344,70
Andlise de Risco
01.02.02 VEGETAGAO
01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP
01.02.02.100.01 Cadastramento arbéreo até 20 exemplares arbéreos un 4.060,44
01.02.02.100.02 Cadastramento arbéreo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 5.738,78
01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 6.992,71
01.02.02.100.04 Cadastramento arbdreo de 101 até 200 exemplares arbdreos un 7.866,90
01.02.02.100.05 Cadastramento arbéreo de 201 até 500 exemplares arbdreos un 12.754,17
01.02.02.100.06 Cadastramento arbdreo acima de 500 exemplares arbdreos un 22.526,91
01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENGCAO EM APP E VEGETAGAO NATIVA
01.02.02.200.01 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para area de até 25.000 m? un 3.935,48
01.02.02.200.02 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para drea acima de 25.000 m? un 5.694,91
01.02.02.200.03 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de intervengBes em vegetagdo un 3.761,28
01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL
01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 12.211,03
01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECCAO ARQUEOLOGICA
01.02.03.200.01 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area até 25.000 m? un 15.342,68
01.02.03.200.02 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 21.096,18
01.02.03.200.03 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 27.554,03
01.02.03.200.04 Realizacdo de prospecg¢do arqueoldgica em area acima de 150.000 m? un 37.745,50
01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO
01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueoldgico un 5.827,04
01.02.03.300.02 Execu,gao dolmonltoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 13.718,51
para area até 25.000m?
01.02.03.300.03 Execu,géo do monitoramento] arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.505,90
para area entre 25.001m? até 75.000m?
Execugdo do monitoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final
01.02.03.300.04 .
para area entre 75.001m? e 150.000m? un 15.293,30
01.02.03.300.05 Execu,géo do-monitoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 16.080,69
para area acima de 150.000m?
01.02.03.300.06 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de monitoramento arqueolégico un 3.344,68
01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCACAO PATRIMONIAL
01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 6.657,54
01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatdrio final un 28.329,41
01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO
01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueolégico un 6.353,92
01.02.03.500.02 E'xecugéo cfo proj?to de resgzate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatorio un 25.600,06
final para drea até 25.000m
Execugdo do projeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério
01.02.03.500.03 .
final para drea entre 25.001m? até 75.000m? un 30.950,43
Execugdo do projeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério
01.02.03.500.04 .
final para drea entre 75.001m? até 150.000m? un 33.732,32
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01.02.03.500.05 E'xecugao cfo prOJ.eto de resgate aroz|ueolog|co e emissdo de relatérios mensais e relatério un 40.705,73
final para drea acima de 150.000m

01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO

01.02.03.600.03 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural até 250m? un 13.433,32

01.02.03.600.04 Inventério e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 251 a 500m? un 17.645,60

01.02.03.600.05 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 501 a un 20.639,73
1.000m?

01.02.03.600.06 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 1.001 a un 23.556,63
1.500m?

01.02.03.600.07 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 1.501 a un 26.593,10
2.000m?

01.02.03.600.08 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 2.001 a un 30.138,84
3.000m?

01.02.03.600.09 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 3.001 a un 33.470,30
4.000m?

01.02.03.600.10 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 4.001 a un 37.001,79
5.000m?

01.02.03.600.11 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 5.001 a un 40.446,94
6.000m?

01.02.03.600.12 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 6.001 a un 43.974,32
7.000m?

01.02.03.600.13 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 7.001 a un 47.182,12
8.000m?

01.02.03.600.14 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 8.001 a un 50.345,36
9.000m?

01.02.03.600.15 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 9.001 a un 54.049,60
10.000m?

01.02.03.600.16 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural acima de un 59.115,80
10.000m?

01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.105,50

01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboragdo de projetos de restauro un 9.854,15

01.02.03.600.01 Relatdrio analitico sistémico do patriménio edificado un 14.473,15

01.02.04 RECURSOS HIiDRICOS

01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 13.454,64

01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 12,88

01.02.05 INSERGCAO URBANA

01.02.05.100 ESTUDO DE INSERCAO URBANA DO EMPREENDIMENTO

01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de inser¢do urbana un 11.756,20

01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA

01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 4.994,96

01.02.05.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de trafego da obra un 3.444,80

01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

01.02.05.300.01 Elaboragdo do programa de garantia de acessibilidade un 5.960,16

01.02.05.300.02 Relat(-Sr‘k?s bimestrais de acompanhamento da implementagdo do programa de garantia de un 3.280,80
acessibilidade

01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL

01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULACAO DE USUARIOS

01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulagdo de usuarios un 4.008,19

01.02.06.100.02 Imple’n?entaf;so do plano ije garantia de acess~o e circulagdo de usudrios e emissdo de un 11.367,84
relatério de implementacdo e complementacao.

01.02.06.100.03 Rel.ato'rios~bimestra’is.de acompanhamento da implanta¢do do plano de garantia de acesso un 3.315,62
e circulagdo de usudrios
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01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL
01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagnéstico social un 34.067,88
01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
01.02.06.300.07 Elaboragdo de programa de comunicagdo social - agdes externas un 8.051,30
01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicag&o Social - Espago Socioambiental un 7.495,55
01.02.06.300.02 Implementagdo do programa de comunicagao social un 63.539,30
01.02.06.300.05 Implementagdo do programa de comunicagdo social - Espago Socioambiental un 66.243,10
01.02.06.300.08 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - A¢des Externas un 12.549,76
01.02.06.300.06 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 8.046,35
01.02.06.300.04 Relatério mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.611,45
01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL
01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACGES LINDEIRAS
01.02.07.110.01 IrETI]:jboragéo de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas até 25.000 un 9.659,09
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagGes lindeiras para areas entre
01.02.07.110.02 .
25.001 m? até 75.000 m? un 11.347,40
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagGes lindeiras para areas entre
01.02.07.110.03 .
75.001 m? até 150.000 m? un 14.324,56
01.02.07.110.04 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagGes lindeiras para dreas acima de un 16.425,36
150.000 m?
01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRACOES EM EDIFICACOES LINDEIRAS
01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes un 7.794,92
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes lindeiras para dreas
01.02.07.120.02 .
entre 25.001 m? até 75.000 m? un 10.190,30
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para dreas
01.02.07.120.03 .
entre 75.001 m? até 150.000 m? un 12.943,17
01.02.07.120.04 Elefboragao de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 16.042,50
acima de 150.000 m?
01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 2.300,03
01.02.07.200.04  |Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 2.850,02
01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.565,01
01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.565,01
01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 2.135,29
01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em edificages lindeiras un 1.879,65
01.02.07.300 IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
01.02.07.300.02 Imlplantagao df} progréma de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e un 4.952,90
veiculos para dreas acima de 75.000 m?
01.02.07.300.04 Implantagdo do programa de monitoramento de movimentagdo de solo para areas acima un 4.422,24
de 75.000 m?
01.02.07.300.06 Implantagdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para areas acima de un 4.975,02
75.000 m?
01.02.07.300.08 Implantagdo do programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima de un 6.971,99
75.000 m?
01.02.07.300.10 Im-p!ant?gao‘do Programa ’de mon!toramento dos niveis de ruidos e vibragdes em un 3.109,37
edificacdes lindeiras para dreas acima de 75.000m?
01.02.07.300.12 I‘mplafntagao d(,) progra-ma de monitoramento dos niveis de recalques em edificagGes un 2.566,63
lindeiras para dreas acima de 75.000m?
01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.650,13
assoreamento
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01.02.07.300.01 Relator'lo de acompanf)amento do programa de monitoramento de emissdes atmosféricas un 3.633,90
de equipamentos e veiculos
01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 5.323,24
01.02.07.300.03 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.650,13
01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.650,13
01.02.07.300.11 Re!a.ton? de.acor'npanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 2.026,86
edificacdes lindeiras
01.02.07.300.09 R.elatol'lo de acorTTpan~ham.ento' do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e un 2.487,48
vibragdes em edificagdes lindeiras
01.02.08 SUSTENTABILIDADE
01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA
01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentavel da obra un 6.242,24
01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizagdo de Empreendimento - MCE un 16.742,56
01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 3.918,46
01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR
01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.822,72
01.02.08.200.03 Relatério final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 2.066,88
01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de gerenciamento de residuos un 2.066,88
01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.300.04 Relatério de Auditoria de Areas Contaminadas un 11.792,64
01.02.08.300.05 Relatorlozde diagndstico inicial de dreas contaminadas em unidades de apoio - até un 14.127,92
50.000m
01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 15.724,48
01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 14.154,24
01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 15.724,48
01.02.08.400 CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS E EFLUENTES
Anadlise quimica para caracterizacdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n?
01.02.08.400.02
8.468/76 e resolucdes CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11 un 900,00
01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.428,23
01.02.08.500 REMEDIAGCAO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.500.01 Avallaga?o do plano g prOJet’o especn‘lc? para remocdo e/ou tratamento de solos un 4.374,40
contaminados para area até 25.000 m
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.02 .
contaminados para drea entre 25.001 m? até 75.000 m? un 4.811,84
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.03 .
contaminados para drea entre 75.001 m? até 150.000 m? un >.293,02
01.02.08.500.04 Avallaga?o do plano g prOJet.o especifico para ;emogao e/ou tratamento de solos un 5.823,42
contaminados para drea acima de 150.000 m
01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
01.02.08.600.01 :]r;)jeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 39.910,45
Projeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre
01.02.08.600.02 25,001 m? até 75.000 m?2 un 66.451,10
Projeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre
01.02.08.600.03 .
75.001 m? até 150.000 m? un 107.937,20
01.02.08.600.04 Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea até un 29.139,70
25.000 m?
Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre
01.02.08.600.05 .
25.001 m? até 75.000 m? un 45.800,00
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Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre

01.02.08.600.06 | e 000 m? un 79.120,60

01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.624,64

01.02.09 FAUNA

01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA

01.02.09.100.01 Elaboragdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.101,12

01.02.09.100.02 Implementagdo do Programa de Levantamento de Fauna un 16.093,92

01.02.09.100.03 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de implementagdo dos servigos de fauna un 3.935,50

01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA

01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 18.876,40

01.02.09.110.02 Implementagdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 20.076,85

01.02.09.110.03 Relat.o’rios mensais de acompanhamento da implementacdo do Programa de un 2.863,20
Monitoramento de Fauna

01.02.09.110.04 Relat.o’rios semestrais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.863,20
Monitoramento de Fauna

01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCACAO DE FAUNA

01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 15.886,24

01.02.09.120.02 Implementagdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 28.100,28

01.02.09.120.03 Relatérios~mensais de acompanhamento da implementagdo do Programa de resgate e un 4.294,80
translocagdo de Fauna

01.02.09.120.04 Relatérios~semestrais de acompanhamento da implementagdo do Programa de resgate e un 2.863,20
translocagdo de Fauna

01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO

01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranga do Trabalho e Sauide Ocupacional un 3.871,20

01.02.10.100.02 Relatério de Implementagdo do Programa de Segurancga de Trabalho e Saude Ocupacional un 2.289,48

01.02.10.200 AVCB

01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.594,47

01.02.10.200.08 Relatério de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 20.905,12

01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 15.781,76

01.02.10.200.01 Relatdrio técnico de diagndstico - Edificagdes Tombadas un 16.349,04

01.02.10.200.05 Relat-é-rio técnico de diagndstico de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 48.381,96
requisitos do AVCB - Complexos

01.02.10.200.02 Relat-é-rio técnico de diagni')stico de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 10.608,52
requisitos do AVCB - Estacdes.

01.02.10.200.06 Relat-é-rio técnico de dialngéstico d-e ‘edific?agéo ou érea‘de r‘isco para o atendimento aos un 20.376,72
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais

01.02.10.200.04 Relat-é-rio técnico de diagnés’tia? de edific‘agéo ou ztlrea de risco para o atendimento aos un 228316
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras

01.02.10.200.03 Relat-é-rio técnico de diagnéstifo de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 9.900,48
requisitos do AVCB - Subestacées

01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000 COMPLEMENTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000.08 Acompanhamento da Analise do Orgdo Ambiental un 19.584,40

01.02.11.000.05 Adequagdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.569,16

01.02.11.000.01 Diagnéstico Ambiental - DA un 14.931,62

01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - Estagdes un 47.323,70

01.02.11.000.03 Diagnoéstico Ambiental Inicial - Linhas un 94.647,40

01.02.11.000.04 Elaboragdo de Programas Ambientais - PA un 31.322,20

01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Pétios un 69.700,20
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01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 16.824,40
01.02.11.000.06 Requerimento de Licenga Ambiental de Instalagdo - RLI un 49.900,55
01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO
01.02.80.100 AQUISICAO E LIBERAGAO DE AREA
Subsidio aos Processos de Liberagdo de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da
01.02.80.100.02 2
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias) m 175
Subsidio aos Processos de Liberacdo de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da
01.02.80.100.03 2
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias) m 1,04
01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO
01.02.80.200.03 Manual de Mfmutengao e Conservagao para‘ orlle-nta(;ao e padronizagdo dos procedimentos un 5.484. 47
de conservacgdo das estruturas e interesse histérico e cultural
01.02.80.200.01 Patrimonio Histdrico Cultural Legalmente Protegido gl 10.160,00
01.02.80.200.04 Prospecgado pictdrica de até 5 pontos un 6.723,87
01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAGAO E PARECERES
01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. gl 3.390,00
01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizagdo e fornecimento do prontuario das instalagdes elétricas. gl 15.266,20
01.09 PROJETOS BIM
01.09.01 AS BUILT BIM
01.09.01.100.01 2D?)i.eonvmcilvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 500 m? a . 29.389,60
01.09.01.100.02 Desenvolvzimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 2.000 m? . 40.518,16
a2 5.000 m
01.09.01.100.03 Desenvolvi?ﬁento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 5.000 m? . 50.620,64
210.000 m
01.10 ANALISE DE PROJETOS
01.10.01.100.01 A‘nallse de F.’rOJetos Civis (Arqwtetu’ra, Estrutura, Instalagées Hidrdulicas, Elétricas e de un 1.181,58
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)
01.10.01.100.03 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Controle de produgado un 4.366,04
01.10.01.100.02 Relatdério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 7.985,68
01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL
01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagBes elétricas das Estacdes un 6.002,00
01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes hidraulicas das Estagdes un 2.988,72
02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAGOES PREDIAIS
02.01 URBANIZAGAO E EDIFICACOES
02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES
02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA
02.01.00.100.04 Capina manual m? 2,08
02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m? 0,47
IBAMA)
02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,55
02.01.00.100.10 Desmat-amento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m2 7,45
de esteiras
02.01.00.100.08 Eliminagdo de vegetagdo em coberturas e paredes m? 1,00
02.01.00.100.02 Raspagem e limpeza do terreno m? 1,60
02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS
02.01.00.110.12 Elaboragdo de Estudos Hidrol4gicos para bacia de area até 1 Km? un 5.608,80
02.01.00.110.11 Estudos Hidrolégicos m? 0,17
02.01.00.110.06 Implantacdo de marcos de Referéncia topograficas e de Pontos Notdveis de Via e AMVs - un 37,31
base coordenadas X, Y, Z
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02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.228,86
02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 2,76
02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estagdes m? 3,86
02.01.00.110.01 Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe IIPAC m? 0,27
Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagdes para
02.01.00.110.02 elaboragdo dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela m? 0,58
4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133
02.01.00.110.09 Levantamento topografico na faixa operacional m? 0,58
Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04 instalagdo das vias, AMVs e demais instalagdes dos projetos com Estagdo Total com precisdo km 585,88
angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.
02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.311,74
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 124,16
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 450,65
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS
02.01.00.120.05 Piso em chapa Metdlica Estampada (Passarela) m? 327,87
02.01.00.120.06  |Piso em grade metalica m? 367,04
02.01.00.120.10 Remogdo de passarela em estrutura metalica m? 79,48
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metélico m? 66,44
02.01.00.130.15 Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 50,86
02.01.00.130.20 Remanejamento de banco de concreto un 83,49
02.01.00.130.05 Remanejamento de bandejamento m 41,39
02.01.00.130.04 Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,39
02.01.00.130.18 Remanejamento de' c'ancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em tubo un 126,26
retangular de aluminio
02.01.00.130.16 Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 211,62
02.01.00.130.21 Remanejamento de corrimdo m 68,09
02.01.00.130.22 Remanejamento de esquadria de madeira m? 357,27
02.01.00.130.17 Remanejamento de placa de comunicagdo visual. m? 44,30
02.01.00.130.19 Remanejamento de ponto de dnibus un 524,57
02.01.00.130.13 Remanejamento de Portdo m? 24,92
02.01.00.130.14 Remanejamento de sinalizagdo viaria m? 67,49
02.01.00.130.07 Remogdo de bancos em plataforma cj 40,10
02.01.00.130.08 Remocao de lixeiras cj 40,10
02.01.00.130.03 Remogdo de Lumindria Externa un 68,99
02.01.00.130.12 Remocao de pilarete metélico un 32,17
02.01.00.130.06 Remogdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 44,95
02.01.00.130.09 Remogdo de portdo metélico m? 66,44
02.01.00.130.01 Remogdo de poste de concreto un 293,16
02.01.00.130.02 Remocdo de poste metélico un 68,99
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metdlico m? 66,44
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m? 50,12
02.01.01.100.14 Escavagdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m3 428,77
02.01.01.100.01 Escavagdo manual de vala em solo m? 79,31
02.01.01.100.02 Escavagdo manual em solo de qualquer categoria m3 60,15
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02.01.01.100.04 Escavagdo mecanizada de vala em solo. m? 5,95
02.01.01.100.03 Escavagdo mecanizada em solo de qualquer categoria m3 2,06
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional m? 1,54
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m3 2,67
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m? 4,22
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 9,41
02.01.01.110.09 Carga~e desc'arga me.canizada de residuos classe IIA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe T 4,70
1B - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m? 11,97
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m3 4,59
02.01.01.110.17 Carga, manobra eadescarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de 9,03
concreto de 30 m3/h
02.01.01.110.12 Remoc3o de entulho com cacamba metalica 4m? un 467,09
02.01.01.110.14 Transporte com caminh&o basculante de 6 m*, em via urbana em revestimento primario m?3x km 1,37
02.01.01.110.18 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia com revestimento primdrio TXKM 0,42
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecanico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,48
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30t - rodovia pavimentada TXKM 0,30
02.01.01.110.21 Transporte de brita / cascalho / pedra / pedrisco além do 12 km m?3x km 1,04
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3x km 1,89
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinagdo final TXKM 1,79
02.01.01.110.11 Transpor‘t(’a de residuos classe IIA - ndo peri-gosos‘ —~n5(? inertes ou classe 1B - ndo perigosos - TXKM 0,69
inertes até o local de armazenamento ou disposicdo final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3x km 2,71
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m?3x km 0,56
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m? 52,29
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m3 54,47
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m? 28,90
02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distancia com carrinho ou jerica m? 83,59
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distdncia com carrinho ou jerica m? 34,78
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distdncia com carrinho ou jerica m? 48,72
02.01.01.120.05 Lrjz;nsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 12 m? 36,09
02.01.01.120.06 Lrjz;nsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 22 m? 86,21
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04  |Apiloamento de fundo de vala m? 5,01
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m3 3,86
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 3,09
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m3 8,15
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m? 69,43
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m3 8,50
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m? 299,81
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02.01.01.200.06 g:;gasdo material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m? 0,41
u
02.01.01.200.07 Espa'lhame.ntAo e'regurlarizagéo de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m3 0,70
esteiras, distancia até 30 m
02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagdo. m? 29,58
02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m3 9,02
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m? 30,07
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactagao m3 10,25
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 12,92
02.01.01.200.13 Regularizagdo mecanizada do solo m? 2,68
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento, parede dupla m? 388,81
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 155,60
02.01.01.300.03 Escorz?mento de galeria continuo para galeria moldada e canal, inclusive retirada do m2 84,61
madeiramento
02.01.01.300.04 Escoramento de vala tipo continuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 74,26
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 56,54
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
Contengdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?,
02.01.01.400.06 espessura de 15 cm, tipo de perfil | 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforgo m? 175,31
de barra de aco CA-60, $=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aco carbono galvanizado schedule 40 @3" m 427,30
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR un 7711
7185:2016.
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratério - CBR - Préctor simples un 537,73
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.249,02
02.01.01.400.02 Gabido colchdo , e=30 cm, para execugdo de obra m? 179,47
02.01.01.400.03 Gabido colchdo, e=30 cm, para revestimento de talude m? 179,47
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execugdo de obra m? 397,51
02.01.01.400.46 Gramp‘o de ago CA-50 D~: 29 mm pa~ra solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 46,50
fornecimento, perfuracdo e instalacdo
02.01.01.400.10 Instalagdo de sacos de 50kg com solo-cimento m3 281,94
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com didmetro de até 120 mm m 18,15
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com didmetro de até 120 mm m 15,09
02.01.01.400.11 Protegdo de talude com lona plastica m? 1,01
02.01.01.420 ESTABILIZACAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos m? 12,77
02.01.01.420.02 S;?téxtil n3o tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor m? 12,40
0
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 9,34
02.01.01.500 AQUISICAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 12 Km m? 12,90
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 443,09
02.01.01.600.02 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 507,48
02.01.01.600.01 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do Térmica T 399 39
(TDU)
02.01.01.600.05 Destinagdo de residuos classe IlA - ndo perigoso - ndo inerte T 95,19
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02.01.01.600.06 Destinagdo de residuos classe IIB - ndo perigoso - inerte T 66,12
02.01.02 DEMOLIGOES E REMOCOES
02.01.02.310 DEMOLIC@ES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m3 62,63
02.01.02.310.03 Demoligdo de alvenaria de tijolo comum m? 60,15
02.01.02.310.14 Demoligdo de assoalho de madeira m? 19,52
02.01.02.310.17 Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 13,48
02.01.02.310.18 Demoligdo de cobertura de telha de fibrocimento, metdlica, aluminio ou plastico m? 5,58
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m? 153,59
02.01.02.310.21 Demoligdo de degrau de pedra m 35,96
02.01.02.310.15  |Demoligdo de edificacio m? 98,14
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagdes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 183,12
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m3 100,25
02.01.02.310.25 Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 9,78
02.01.02.310.26 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 13,48
02.01.02.310.27 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 17,98
02.01.02.310.28 Demoligdo de pavimentagdo com pré-moldado de concreto m? 15,72
02.01.02.310.05 Demoligdo de piso ceramico m? 15,72
02.01.02.310.06 Demoligdo de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizagdo sobre lastro de m2 31,46
concreto
02.01.02.310.29 Demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 29,21
02.01.02.310.04 Demoligdo de piso e viga de madeira m? 26,03
02.01.02.310.07 Demoligdo de piso revestido com granilite m? 31,46
02.01.02.310.08 Demoligdo de piso revestido com taco comum de madeira m? 21,69
02.01.02.310.10 Demoligdo de revestimento ceramico m? 5,01
02.01.02.310.09 Demoligdo de revestimento com argamassa m? 11,23
02.01.02.310.12 Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 17,98
02.01.02.310.13 Demoligdo de viga de ferro kg 0,34
02.01.02.310.01 Demoligdo manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m3 60,15
02.01.02.310.19 Demoligdo manual de concreto armado com martelo rompedor m? 242,83
02.01.02.310.20 Demoligdo manual de concreto simples com martelo rompedor m3 153,59
02.01.02.310.24 Demoligdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m? 8,67
02.01.02.310.11 Demoligdo manual de revestimento sintético, incluindo a base. m? 15,72
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,06
02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 9,25
02.01.02.310.23 Remogdo de estrutura de madeira para telhado m? 28,20
02.01.02.310.42 Remogdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento m? 4,51
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 11,23
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 9,42
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de ceramica m 6,01
02.01.02.310.31 Retirada de peitoril de marmore ou granito m 8,02
02.01.02.310.30 Retirada de soleira de marmore ou granito m 8,62
02.01.02.310.34 Retirada de telhas ceramicas m? 4,10
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 7,51
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metalicas m? 5,28
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translicidas m? 5,28
02.01.02.320 REMOCOES - DIVISORIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.
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02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 28,70
02.01.02.320.24  |Remoc3o de alambrado m? 7,52
02.01.02.320.25 Remoc3o de corrimdo m 12,21
02.01.02.320.01 Remogdo de diviséria leve m? 27,82
02.01.02.320.11 Remocgdo de esquadria de madeira, inclusive batentes m? 17,98
02.01.02.320.02 Remogdo de esquadria metalica com ou sem reaproveitamento m? 11,23
02.01.02.320.23 Remog3o de gradil metdlico com ou sem reaproveitamento - 0,75<h <2,00 m m 22,14
02.01.02.320.31 Remogdo de grelha metdlica para canaleta m? 22,14
02.01.02.320.03 Remocao de guia pré-fabricada de concreto m 11,23
02.01.02.320.04 Remogdo de impermeabilizagdo e protegdo mecanica m? 16,04
02.01.02.320.06 Remog3o de pintura a cal m? 4,01
02.01.02.320.05 Remogdo de pintura a latex m? 8,02
02.01.02.320.07 Remoc3o de pintura a 6leo ou esmalte m? 11,42
02.01.02.320.08 Remogdo de pintura a témpera m? 7,41
02.01.02.320.21 Remoc3o de piso de borracha m? 20,22
02.01.02.320.22 Remogdo de piso de granito ou marmore m? 80,58
02.01.02.320.29 Remoc3o de reservatdrios em fibrocimento até 1000 litros un 133,17
02.01.02.320.09 Remogdo de revestimento de piso de carpete téxtil 2 2,24
02.01.02.320.10 Remog3o de revestimento de piso vinilico m? 20,22
02.01.02.320.32 Remogdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria 2 11,07
02.01.02.320.12 Re'mogéo de tubulagdo hidrdulica em geral, com diametro até 150 mm incluindo conexdes, m 12,58
caixas e ralos
02.01.02.320.13 Remociéo de 'tubulac;so hidrdulica em geral, com diametro de 150 mm a 300 mm, incluindo m 21,38
conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.15 Retirada de aparelho sanitério incluindo acessérios un 37,74
02.01.02.320.26 Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,39
02.01.02.320.27 Retirada de claraboia tipo domos m? 5,28
02.01.02.320.19 Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metalicos m? 46,38
02.01.02.320.20 Retirada de folha de esquadria metalica/madeira un 11,59
02.01.02.320.16 Retirada de lavatério un 34,58
02.01.02.320.17 Retirada de pia un 40,23
02.01.02.320.28 Retirada de piso elevado m? 45,20
02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO
02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 125,28
02.01.03.100.05 Locagdo de fischietti, capacidade méaxima de 140 t/par Par x més 5.067,20
02.01.03.100.06 Placa de obra m? 165,64
02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS
02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m2 604,97
ferramentas
02.01.03.110.05 AIugU(?I-d(’a ?on‘tainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, més 515,00
sem divisdrias internas
02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 643,75
02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 402,34
02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 469,10
02.01.03.110.12 Lampada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 40,16
02.01.03.110.15 Loca(;la"\(‘) de con‘tai’m-ar 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitédrio, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 més 584,73
lavatdrio e 1 mictdrio.
02.01.03.110.17 Loca(%a"\‘o de conta‘in‘erl Fscritério com dimensé&o: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar més 567,50
condicionado e diviséria
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02.01.03.110.13 Luminz?'\ria tipo spot, de iobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 77,39
fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.20 Mol')ilizagéo e desmobilizagdo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 760,01
equipamento

02.01.03.110.25 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resin'a\da e=.10mm parf constrijgéo temporaria em chapa m? 50,43
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, com vdo

02.01.03.110.23 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resin'a\da e=.10mm parf constriJgéo temporaria em chapa m? 41,36
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.26 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugéo temporaria em chapa m? 69,24
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, com vdo

02.01.03.110.24 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugéo temporaria em chapa m? 43,39
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.21 ?orta de madei.ra para pint'ura, semi-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 301,22
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm,

02.01.03.110.07 | Ifa para pintu i-oca (leve ou média), 80x pessu un 324,96
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metdlico, com passadigo de madeira - locagdo m3x més 15,00

02.01.03.120.09 Andaime metdlico, com passadigo de madeira - montagem e posterior desmontagem m3 9,43

02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria, construgdo e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 4,05

02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria , construcdo e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 9,00

02.01.03.120.07 Andaime para 1m? concreto armado , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez m3 20,77
vezes

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m? x més 6,99

02.01.03.120.04 iandeja salva-vidas primdria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 266,06

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tdbua - largura 2,50 m m 240,92

02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 197,88
1,40 m

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secunddria, de madeira - com forro em tdbua - largura 1,40 m m 162,96

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m? 8,10

02.01.03.130.01 Tela para protegdo de fachada em polietileno m? 23,29

02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA
Portdo provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2

02010314004 | provisort : pa comp ' e Y un 440,05

02.01.03.140.05 Tapume com telha metilica pintada m? 61,35

02.01.03.140.03 Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m2 60,91
resinada e=6 mm

02.01.03.140.01 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pi?ho de 32, 1x12", com matajunta de m2 86,47
ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo

02.01.03.140.02 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 72,07

02.01.03.150 LOCACAO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locag&o da obra m? 12,91

02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05 Fhumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com didmetros menores ou m 12,09
iguais a 40 mm

02.01.03.160.02 Desmontagem e remogao de painéis de madeira m? 27,82
Fixacdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didmetros menores ou iguais a 40 mm

02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abragadeira metdlica rigida tipo d %", fixada m 2,43
em perfilado em laje
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02.01.03.160.03 Fixac%s'o de' t'ubo§ verticz:is Fie PPR diéme.tros menores ou .iguais a 40 mm com abragadeira m 1,23
metalica rigida tipo d %", fixada em perfilado em alvenaria

02.01.03.160.01 Ligacdo de agua a rede publica un 499,73

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 791,92

02.01.03.210.08 Faixa enj concreto pré-moldado para abrigo de hidrometro com DN 20 (%) fornecimento e un 68,06
instalacdo.

02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de ago galvanizado 20 mm (3%4") un 401,48

02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 375,08

02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 %4") un 448,35

02.01.03.210.09 Estrutura de madeira proviséria para suporte de caixa d dgua elevada de 1000 litros un 1.995,18
Execugdo de reservatério elevado de agua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em

02.01.03.210.10 | <e°Y¢ vatorio elev gua (1000 litros) ' pol un 2.670,17
estrutura de madeira

02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (%"), padrdo SABESP un 144,73

02.01.03.210.01 !.igagéoprovist?ria de agua para obra e instalagdo sanitdria proviséria, pequenas obras - un 603,18
instalacdo minima

02.01.03.210.11 -Ponto de consumo terminal (?e 4gua fria (sub-ramal) com tubulagdo de‘PVC, DN 25 mm, un 96,67
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria

02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

02.01.03.220.01 Ligagdo provisdria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 1.526,85

02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 448,59
=5 cm, dimensGes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 635,93
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 831,47
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 80 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 840,43
=5 cm, dimens&es 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.02 Caixa de inspec;':?\o em alvena?ria -% tijolo' comum macigo revestido internamente com m? 147,96
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3
Caixa de inspe¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 268,99
e =5cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 419,50
e =5cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 584,42
e =5cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.01 Caixa de inspe¢do em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m3 568,11

02.01.03.510.03 Caixa de inspec;':?\o em alvena?ria - tijolo c?mum macigo revestido internamente com m? 224,43
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago: 1:3
Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 2.610,45
=5 cm, dimensGes 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 14.277,86
=5 cm, dimens&es 380 x 270 x 350 cm
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Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 3.655,03
e =5cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 6.418,67
=5 cm, dimens&es 200 x 310 x 200 cm
Caixa de inspe¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 753,06
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 100 cm

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 201,95

02.01.03.510.19 Vala par‘a drenagetn de terreno: e-scavagéo‘ de v-aleta, largura 50 cm‘, profundidade 100 cm, m 131,37
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.510.13 Vala parfe\ drenagelrn de terreno: e'scavagéo. de v'aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 95,33
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL

02.01.03.520.04 Geot-éxtil em~colch50 dr(fnante’ usad<-) cor’no filtro e distribuidor de carga onde a m2 12,76
movimentacdo do colchdo serd consideravel ao longo do tempo

02.01.03.520.03 Geot-éxtil em~colch50 dr(fnante’ usado como filtro e distribuidor de carga onde a m2 12,00
movimentacdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo

02.01.03.520.02 Geot~éxtil usado-como fiI‘tro em substi-t~uig50 a transi¢do granulométrica e como protegdo a m2 12,40
erosdo em canais revestidos com gabides

02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 12,73

02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de pogo de visita com alvenaria de tijolo comum m 555,49

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 4.050,60

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 7.825,49

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 9.948,28

02.01.03.530.13 Junta eldstica em PVC tipo 0-22 m 107,17
Poco de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampao de ferro fundido) para galeria

02.01.03.530.01 6o de visita de alvenaria (1 tijolo comum revesti P undido) para galeri un 4.367,82
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.02 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tion? comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 6.868,61
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 4 m
Poco de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampao de ferro fundido) para galeria

02.01.03.530.03 6o de visita de alvenaria (1 tijolo comum revesti P undido) para galeri un 9.541,75
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 6 m

02.01.03.530.24 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tijolo c9mum revestido, tamp3o de ferro fundido) para galeria un 5.177,99
de dguas pluviais , @ 1,20 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.25 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tijolo c9mum revestido, tamp3o de ferro fundido) para galeria un 7.608,71
de dguas pluviais , @ 1,80 m, profundidade 2 m
Pogo de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de aguas pluviais, para

02.01.03.530.28 .
rede @ 0,80 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp3o un 3.468,98
Pogo de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de dguas pluviais, para

02.01.03.530.29 £0 € VISI venaria (tij um revestido) para galeria de guas pluviais, p un 3.999,32
rede @ 1,00 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp&o

02.01.03.530.18 zc:lc;oon:ie visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 3.553,91
Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20

02.01.03.530.20 £0 e VISl venaria ( XX ) X &ebx un 7.156,28
2,20m

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 1,50 m m 767,98

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 2,50 m m 1.028,93

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 3,00 m m 1.652,38

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e = 10 cm m? 242,39

02.01.03.530.04  |Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e =5 cm m? 190,22
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02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 77,65
02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 95,28
02.01.03.530.06 T.ampéo de fe!'ro fundido Fara poco de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 390,11

cimento e areia sem peneirar, trago 1:3.
02.01.03.530.23 T.ampéo de fe!'ro fundido Fara poco de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 1.290,27

cimento e areia sem peneirar
02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS
02.01.03.540.37 Barbacd de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 38,22
02.01.03.540.38 Barbacd de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 41,08
02.01.03.540.39 Barbacd de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 42,28
02.01.03.540.41 gzr;a‘;lgta de concreto armado com secdo retangular, largura minima de 40 cm, com grelha m 296,35
02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com seg¢do retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 174,08

de concreto
02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 38,20
02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 400 mm m 51,87
02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 68,98
02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 600 mm m 82,96
02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo I- AC4073-9 m 236,96
02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 189,50
02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagao m 107,27
02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 160,59
02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 446,75
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado @ m 70,65

100 mm
02.01.03.540.51 Execucdo de escada de dissipagdo de energia m 838,60
02.01.03.540.44 Grelha de concreto pré-moldada perfurada para canaleta m? 855,14
02.01.03.540.47 Grelha para drenagem em ferro chato de %" x 3/16" m? 342,85
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 296,17
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 439,33
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 682,19
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.325,52
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 61,22
02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 116,94
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 91,14
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 114,80
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 193,74
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 374,89
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 416,50
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 785,52
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02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 137,03
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 248,65
02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 325,00
02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 44,45
02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 37,93
02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 81,18
02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 75,88
02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 614,10
02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 294,45
02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO
02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocagdo m? 121,54
02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m3 128,53
02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersado poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m3 0,74
02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersado poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m3 0,46
02.01.03.550.08 Esgotamento de aguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,27
02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS
02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetbes m? 286,24
02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm, exceto o fornecimento da grelha un 2.372,79
Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal
02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 832,33
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3
02.01.03.560.07 Bocall—de—lobo dupla de aIvenzfria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa un 2.895,80
de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si'mples de alv'enaria bloco' de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 1.520,11
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tr-ipla de aIven-aria de bloc? de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 4.343,76
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa
02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdao PMSP m 40,90
02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 58,04
02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 33,45
02.01.03.560.11 E;sseio em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m? 30,02
02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m? 650,06
02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 161,75
02.01.03.561 EXECUGAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS
02.01.03.561.01 Execugdo de passeio (‘calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m2 48,41
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 8,51
02.01.04 FUNDAGOES
02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO
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02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 41,60

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 44,20

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 62,14

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 91,88

02.01.04.200 ESTACAS METALICAS

02.01.04.200.11 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,22

02.01.04.200.12 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,41

02.01.04.200.13 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm m 1,53

02.01.04.200.14 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,69

02.01.04.200.15 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 1,92

02.01.04.200.16 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,40

02.01.04.200.17 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,09

02.01.04.200.18 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metalicos cm? 0,53

02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabega de estacas un 56,18

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 395,55

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 75,10

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 98,56

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 135,06

02.01.04.300.01 Moblil?zagéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 7.460,04
metilico

02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTINUA

02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 42,28

02.01.04.400.14 Estac’a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 69,95
m até 20 m

02.01.04.400.04 i;t::a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 73,24

02.01.04.400.18 Estac’a hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 84,48
m até 20 m

02.01.04.400.15 Estac’a hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 113,55
m até 30 m

02.01.04.400.06 Estlaca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de m 120,17
até 15m

02.01.04.400.07 Estlaca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de m 162,05
até 15m

02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 295,62

02.01.04.400.01 Mobiliz:?\géo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 23.864,92
solo residual

02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 43,70

02.01.04.500 ESTACAS RAIZ

02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 149,88

02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"

02.01.04.600.03 ffstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 57,40

02.01.04.600.01 II\C/’Isob"iliza(;éo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 2.083,74

02.01.04.610 ESTACAS ESCAVADAS

02.01.04.700 TUBULOES

02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 239,66

02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 299,59

02.01.04.700.04  |Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 336,74
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02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 483,06
02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 1.336,84
02.01.04.700.06 Escavagdo manual para tubuldo a céu aberto m? 430,10
02.01.04.700.07 Estaca em solo @ 1,00 m m 427,90
02.01.04.700.08 Estaca emsolo @ 1,20 m m 536,70
02.01.04.700.09 Estacaemsolo @ 1,40 m m 665,38
02.01.04.700.10  |Estaca emsolo @ 1,50 m m 737,16
02.01.04.700.11 Estaca emsolo @ 1,60 m m 813,75
02.01.04.700.12 Estaca em solo @ 1,80 m m 981,31
02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m3 542,32
02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS
02.01.04.800.07 Prova de carga estdtica para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 29.081,22
02.01.04.800.05 Prova de carga estatica para carga de ensaio de até 200 tf un 21.200,77
02.01.04.900 LASTROS EM GERAL
02.01.04.900.04 Bergo de britan2 2, esp. 5 cm m? 95,27
02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m3 18,89
02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britadaN2 1 e 2 m? 74,03
02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m3 128,66
02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m? 164,68
02.01.04.900.02 Lastro de pedra britada m3 120,04
02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m? 147,51
02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundol, Iargu‘ra mer?or que EL,SIm, com camada de brita, m? 232,60
langamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia
02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 4,73
02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 5,24
02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m3 66,37
02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS
02.01.04.910.02 ConcAre‘to magro para I-astro, trago 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m? 272,38
mecdnico com betoneira 400 L
02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m3 566,13
02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE
02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentagao m3 639,54
02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m? 151,39
02.01.04.920.06 Base de rachdo m3 87,68
02.01.04.920.04 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 7,78
02.01.04.920.03 Imprimagdo ligante betuminosa para pavimentagdo m? 1,89
02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m? 494,73
02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
02.01.04.930.05 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s de veda(;élo 14 x 19 x 39 empregando m? 474,97
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8
02.01.04.930.06 Alvenaria de 'embasal.nento com b!ocos cerémico.s laminado .5,5 x 11 x 23,5 empregando m3 1.654,32
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8
02.01.04.930.04 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s portante %4 x 19 x 39 empregando m? 487,98
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8
02.01.04.930.01 Alvenaria -de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m? 467,26
sem peneirar, traco 1:4
02.01.04.930.02 AI\-lenaria d(? embasame-nto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m? 315,28
saibro e areia sem peneirar, traco 1:4:5
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02.01.04.930.03 AIver.1aria de emba.samento cor.n tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m3 672,00
cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8
02.01.05 ESTRUTURAS
02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 335,02
02.01.05.100.04 Concreto estrutural virado em obra, fck 25 MPa m3 489,83
02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m? 512,63
02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m3 519,49
02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m? 453,89
02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m3 465,33
02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m3 319,50
02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m? 321,94
02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m3 342,31
02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m? 331,42
02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m3 343,94
02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m? 354,37
02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m3 365,86
02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m? 378,38
02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m3 421,18
02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m? 695,13
02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m3 629,53
02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m? 844,79
02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.120.01 Concreto ciclépico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo), fck 15 MPa m3 397,41
02.01.05.120.02 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 135,92
02.01.05.120.03 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo m3 105,85
02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m3 567,69
02.01.05.130.01 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m? 421,05
02.01.05.130.02 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m3 439,55
02.01.05.130.03 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m? 458,05
02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m? 753,23
02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m3 781,67
02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,45
02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACICA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.200.02 Férma de madeira comum para estrutura m? 98,36
02.01.05.200.01 Férma de madeira comum para fundagao m? 72,58
02.01.05.210 FORMAS DE CHAPA COMPENSADA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDACOES E ESTRUTURAS
02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 62,80
02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 66,11
02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 81,15
02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 58,23
02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 60,76
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02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDA(JﬁES E ESTRUTURA

02.01.05.260.01 Férma tipo caixdo perdido com poliestireno expandido m3 315,70

02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDA(JﬁES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m3 36,30

02.01.05.270.06 Efcc?ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m? 23,18
direito de 3,00 a 3,50m

02.01.05.270.01 Mc'>r.1tagfm / I?)esrnontag'em de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m3 9,43
edificacdo civil e industrial

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDACI\O E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 6,48

02.01.05.300.02 Armadura de ago CA-50 (média das bitolas) kg 6,33

02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 6,87

02.01.05.300.04  |Armadura de tela de ago CA-60 kg 7,06

02.01.05.300.12 Cambota metalica treligada (CA-50). kg 25,39

02.01.05.300.23 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 5,28
o fornecimento do aco

02.01.05.300.24 Corte e QObra de agco CA-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,61
o fornecimento do aco

02.01.05.300.25 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,52
o fornecimento do aco

02.01.05.300.26 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,30
o fornecimento do aco

02.01.05.300.27 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,94
o fornecimento do aco

02.01.05.300.22 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 6,14
fornecimento do aco

02.01.05.300.18 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 5,85
fornecimento do aco

02.01.05.300.19 Corte e dobra de ago CA-60, diametro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 6,95
do aco

02.01.05.300.21 Corte ? dobra de ago CA-60, didametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 6,50
fornecimento do aco

02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM

02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago, com resina base de poliéster dm? 65,72

02.01.05.400.20  |Ancoragem passiva e protensdo de cabos 6 @ 12,7mm un 167,43

02.01.05.400.23 Inje¢do de nata de cimento kg 0,52

02.01.05.400.30 Tirante.Ativ~o para 40tf Aco CP190 RB, 6 cabos fabricados @#12,7mm em bainha @ 50mm m 185,67
denominacdo 5-6

02.01.05.450 REGULARIZA(JAO DE BASE PARA PISO

02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 23,40

02.01.05.450.03 Regu!arlzagao de.sempenada de base p'a'ra r'evestlment9 'de piso com argamassa de cimento m? 35,46
e areia sem peneirar traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm

02.01.05.450.02 Regularlzagao s.a\rrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m? 23,51
areia sem peneirar trago 1:5, e=3 cm

02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS

02.01.05.500.25 Laje Mista Treligada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 142,11

02.01.05.500.01 Laje ;.)ré-fabrica?a (.:omum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m? 121,80
enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.02 Laje pré.-fabricada Eon?mm para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 128,95
de enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.03 Laje pré.-fabricada Eon?mm para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 144,55
de enchimento cerdmico 12 cm)

02.01.05.500.27 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersdo a quente m? 92,56
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)
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02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersdo a quente m? 129,35
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)

02.01.05.500.04 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 128,59
de enchimento 16 cm)

02.01.05.500.05 Laje pré.-fabricada trelicada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m? 135,52
de enchimento 20 cm)

02.01.05.500.06 Laje pré.-fabricada trelicada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento m? 167,87
de enchimento 25 cm)

02.01.05.500.26 Painel treligado Nervurado-PTN-12 m? 130,20

02.01.05.500.09 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-iso ou cobertura,llarg.ura 25cm, e=12 cm m2 135,87
(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)

02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-iso ou cobertura, Izllrglfra 25 cm, e=30cm m2 205,57
(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)

02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS

02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendirdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m? 216,47
capeamento concreto fck 35 MPa, para vados de até 6,85m

02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendirdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m? 237,83
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 10,0m

02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendirdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m? 285,20
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 11,0m

02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO

02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 64,50
Aparelho de apoio metdlico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN

02.01.05.70011 |"P poi : co unidirect pacl un 42.791,92

02.01.05.700.10 Cantone.ira de |:.>rote<;50 - ?erfil 'lL" de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 29,66
cantoneira em juntas de dilatacdo

02.01.05.700.01 Junta (?e diIatagaT\o, em p~erfil extrEJd-ado d(? b(’)r‘racha‘vulcanizada de 25x 50 mm-— m 402,62
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente

02.01.05.700.02 Junta c.le dilatag:?\o, em |:>~erfil extr%xd'ado de. b?r.racha.vulcanizada de 35x 60 mm'- m 697,96
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente

02.01.05.700.17 Junta de Dilatag3o, tipo Fungenband 0-22 m 97,53

02.01.05.700.03 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 78,84

02.01.05.700.04  |Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 340,27

02.01.05.700.09 Mastique eldstico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 29,33

02.01.05.800 INTERVENC@ES E RECUPERACAO ESTRUTURAL

02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 1.931,20

= — - o

02.01.05.800.04 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, %" a 1 m 18,30
(faixa de didmetro: de 15 a 25 mm)

02.01.05.800.05 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 1 %" a 2" m 28,54
(faixa de didmetro: de 32 a 50 mm)

02.01.05.800.06 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 2 %" a 4" m 40,38
(faixa de didmetro: de 65 a 100 mm)

02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 70,39
(espessura do corte: 13 cm)

02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 131,11
(espessura do corte: 20 cm)

02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 360,38
(espessura do corte: 50 cm)

02.01.05.800.12 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, m 49,36
espessura de 5 cm

02.01.05.800.35 Defini¢do e demarcagdo da area de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 3,88

02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 7,67
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02.01.05.800.16 Enchimento de jl{r}tas de movim~enta<;50 com elastémero a base de borracha de poliuretano | 41,40
ou borracha de silicone com sec¢do transversal 2x2 cm

02.01.05.800.01 Eichimento de rasgo elr'n concreto c?m argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 5,67
didmetro de 15 mm (%") a 25 mm (1")
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com

02.01.05.800.02 m 7,95
didmetro de 32 mm (1 %") a 50 mm (2") !
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulacdo com

02.01.05.800.03 m 12,53
didmetro de 65 mm (2 %") a 100 mm (4") !

02.01.05.800.19 Escarificagdo manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 200,50

02.01.05.800.20 Escarific-agéo mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m2 10,02
profundidade

02.01.05.800.91 Escarific-agéo mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m2 50,12
profundidade

02.01.05.800.22 Escarific-agéo mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m2 60,15
profundidade

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 7,96

02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 13,61

02.01.05.800.36 Férma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 276,81

02.01.05.800.24 Fresamento mecanico com maquinas de desbaste (fresadora mecénica) para preparo do m? 0,04
substrato

02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - diametro 2" m 189,21

02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - diametro 3" m 199,07

02.01.05.800.57 Furagdo em concreto armado - diametro 4" m 182,04

02.01.05.800.54. ;ﬂ)ragéo em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didmetro: % a un 67,96

02.01.05.800.69 Furo em alvenaria para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 33,78
af_05/2015.

02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 48,42

02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 13,90

02.01.05.800.72 Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 99,17
af_05/2015.

02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 126,66

02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 61,91

02.01.05.800.14. Furo em estru‘tura~de\concreto existfante para chumbamento de ferragem, incluindo un 18,90
elemento de fixacdo a base de epoxi

02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de 4gua fria m? 2,04

02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua quente m? 2,04

02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,04

02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.304,72

02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - didmetro aprox. 80 mm m 36,96

02.01.05.800.32 Preparla(‘;éo do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da m2 8,02
superficie

02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com agua m? 5,57

02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 35,32
Recuperagdo estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessuras de 3a 7

02.01.05.800.61 Hperag v grau : [tvos para espessu m? 478,45
cm, inclusive formas para concreto aparente

02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstitui¢do da se¢do da armadura kg 11,21

02.01.05.800.64 Relatério mensal de leituras didrias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 12.155,40

02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de ceramica com argamassa de cimento m 0,55

02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 9,53
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02.01.05.800.42 f;paro superficial em grandes areas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m? 387,59

02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 282,19

02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epdxi, e=2 mm m? 162,61

02.01.05.900 PAINEIS METALICOS

02.01.05.905 PAREDES DE GESSO

02.01.05.905.02 :jrede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75 m? 65,17

02.01.05.905.03 Pa}ret':ie.de ge’ss.o acartonado para parede interna em local umido, espessura final 100 mm, m? 75,36
pé-direito maximo 3,15 m

02.01.05.905.01 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo m? 65,17
3,15m

02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

02.01.05.910.11 Estrut.ura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , ancorada m2 69,11
em laje ou parede

02.01.05.910.07 Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica , vdo de 10 m2 176,35
m

02.01.05.910.08 IrET?trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vdo de 5 m2 138,63

02.01.05.910.12 Tran'wa de' madeira cor?w.posta !)o!' tercas para telfrwafios <'je até 2 dguas para telha ondulada m? 15,07
de fibrocimento, metalica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical

02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS

02.01.05.920.02 EstrutL‘Jr‘a metélica em Aco Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 17,67
superficial e pintura

02.01.05.920.01 EstrutL‘Jr‘a metélica em Aco Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 15,70
superficial e pintura
Montagem de Estrutura metdlica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo

02.01.05.920.05 recuperagdo, tratamento superficial e pintura kg 4,61

02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada kg 2,00

02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.05.930.05 Langamento de pega pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 188,80

02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 608,79

02.01.05.930.07 Langamento de viga 10 < P < = 50T un 4.883,25

02.01.05.930.04 Langamento de viga 100 < P <= 150 T com Guindaste un 13.534,58

02.01.05.930.01 Langamento de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 6.205,25

02.01.05.930.02 Remogéo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.113,29

02.01.06 COBERTURAS

02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS

02.01.06.100.41 Chapa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m? 77,47
equivalente

02.01.06.100.04. Cobertu‘ra com telha de fibrocimento estruturall,-com recobrimento Iongi-tudinal, perfil m2 69,25
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.05 Cobertura c0fn-telha de fibrocimento eétrutural, perf‘il trépez~oidal, e =8 mm, altura 181 m2 92,38
mm, largura Gtil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclina¢do 3%

02.01.06.100.06 Cobertu.ra com telha de fibrocimento estruturarl,'sem recobrimento Iongijcudinal, perfil m? 69,80
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura Gtil 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e = 6 mm m? 34,85
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Cobertura com telha de poliéster reforcada com fibra de vidro, uma agua, perfil ondulado, e
02.01.06.100.07 2
=1 mm, altura 510 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinagdo 27% m >0,66
02.01.06.100.19 Cobertura c0fn-telha termoacustica de aI-uml'nio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 m2 165,08
mm, largura util 1000 mm e largura nominal 1056 mm
02.01.06.100.37 Cobertura em telha translicida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 404,66
02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 440 mm m 47,99
02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura atil 490 mm m 77,97
02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 38,88
02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 31,84
02.01.06.100.46 Embogamento de cumeeira para telha ceramica tipo Francesa m 36,34
02.01.06.100.13 Fechamento Iater'al' com telha de fibrocimen'fo , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura m? 33,12
510 mm, largura util 1050 mm e largura nominal 1100 mm
02.01.06.100.22 NED 51_Cobertura.de telha tr'apezoidal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, m? 130,98
cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)
02.01.06.100.56 NEI?.SS Cobe'rfura de telha, aco galvaniz'ado,.pré-'pintado, cor branca, com camada de m? 141,39
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm
02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 47,02
02.01.06.100.44 Telha ceramica tipo Francesa m? 36,17
02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 36,17
02.01.06.100.52 Telha metalica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 44,14
02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 41,44
02.01.06.100.53 Telha translucida ondulada m? 41,55
02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 55,84
02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 59,59
02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 72,46
02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 39,37
02.01.06.200.42 S:qlha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostatica n222 - corte 100 m 99,05
02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 136,18
02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 125,77
02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 99,05
02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 73,25
02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 93,85
02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 133,52
02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 72,63
02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 52,95
02.01.06.200.10 Condu~tor d(la ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para dguas pluviais, inclusive m 259,61
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.11 Condu~tor d(la ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para dguas pluviais, inclusive m 355,28
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.09 Condu~tor d(la ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, dguas pluviais, inclusive m 236,30
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diametro 100mm, para dguas pluviais m 35,09
02.01.06.200.08 Condutor de PVC, diametro 150mm, para dguas pluviais m 60,39
02.01.06.200.44 Condutor de PVC, didmetro 200mm, para dguas pluviais m 88,45
02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diametro 250mm, para dguas pluviais m 131,77
02.01.06.200.46 Condutor de PVC, didmetro 300mm, para dguas pluviais m 196,21
02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diametro 75mm, para dguas pluviais m 28,77
02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 14,94
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02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 31,52
02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 31,30
02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS
02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
02.01.07.100.08 Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m? 190,60

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede
02.01.07.100.07 Venaria ce veaac U lcotaminado >, X 22 x pessuradap m? 317,88
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas
02.01.07.100.04 | enartadevedag tjole maclg Um espessura da p ju m? 108,25
de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 18 cm,
02.01.07.100.05 | enartadevedag lloto macico de Um, espessura da p m? 194,17
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum, espessura da parede 28 cm,
02.01.07.100.06 | cnartadevedag lloto macico de Um, espessura da p m? 253,95
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas

02.01.07.100.03 . . m? 62,22
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 169,99

02.01.07.100.02 NEA.51/01_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 169,99

02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 159,61

02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 53,43

02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 96,40

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm m? 51,89

02.01.07.200.16 Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da m2 73,21

parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.17 Alvenaria de ve.dagéo com blocos de concreto ar-Jarente‘, 1-9 x 19 x 39 cm, espessura da m2 84,49
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.15 Alvenaria de \{edagéo com blocos de concreto ahlparent‘e,-9 x 19 x 39 cm, espessura da m2 65,40
parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.12 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m2 62,81
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.13 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m2 74,43
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.10 AIve.naria de vedagdo com blocos de c‘oncretf), ‘6,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 m2 53,43
cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.14 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, m2 54,55
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, resisténcia média 4,5 MPa,
02.01.07.200.18 [ crorta estruH ) XX resistencia medt m? 72,72
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resisténcia média 4,5 MPa,
02.01.07.200.19 ) . . m? 84,62
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 57,57
02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 58,31
02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 68,97
02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m? 65,15
02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m? 101,10
02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 Alvenaria de vedagdo com blocos ceramico 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m2 62,02

de 12 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.300.03 .Alvenaria de vedagdo com blocos.cerémi'co. 9x19x 19 cm, espessura da parede 19 cm, m? 115,06
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.02 Alvenaria de vedagdo com .blocos 'ce.rémico 9x19x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m? 64,02
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.04 AIvenaltia de vedacdo com blocos cerémi.cos furf‘a\d.os, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede m? 59,59
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.07 .Alvenaria estrutural com blocos c.erémicc'>s,. 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, m? 61,90
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.08 .Alvenarla estrutural com blocos c.eramlcc'>s,. 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, m? 61,70
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.05 .Alvenaria estrutural com blocos c.erémicc'>s,. 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m? 60,85
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.06 .Alvenaria estrutural com bIoc.:os ceré?m.icos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m? 73,09
juntas de 10 com argamassa industrializada

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.02 10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 69,65
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.03 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 103,85
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.04 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 128,73
industrializada

02.01.07.500 ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO

02.01.07.500.02 Alvenaria de elemento vazado de vidro m? 486,58

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

02.01.07.600.10  |Alvenaria de elemento vazado de concreto m? 54,91

02.01.07.600.06 AIve'naria de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A (39 x 39 x 10) cm ou m? 188,41
equivalente

02.01.07.600.04 Elemento vazad.o de co'nc.reto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m? 143,47
com argamassa industrializada

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedagdo com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 47,44

02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 NEA.04_Diviséria para mictdrios (granito) cj 293,46

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.01 Diviséria composta de placas cimenticias, Dry-Wall, esp. 12,5 cm m? 84,89

02.01.07.800.02 -PIaca cimen-ticia CRFS para carga de 500kg/ m?, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m2 171,31
impermeabilizada em todas as faces

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS

02.01.08.100.121 |NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 94,56

02.01.08.100.86 NEF.102/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com borracha colada, G 1.235,42
chapa 12, 1,80 x 1,10 m, completo

02.01.08.100.99 NEF.104_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, G 1.997,31
1,80x 1,1 m, completo

02.01.08.100.88 NEF.70/01_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa G 2.726,95
12,2,80x 1,70 m, completo

02.01.08.100.89 NEF.70/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, G 2.812,07
2,80 x 1,70 m, completo

02.01.08.100.133 NEF.70/03 Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado revestido de borracha, chapa 12, G 1.243,96
X=<1,40 ; Y=<1,70m, completo
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02.01.08.100.134 NEF.70/04 Alcapdo em chapa de ago galvanizado pintado revestido de granito, chapa 12, i 1.839,34
X=<1,40; Y=<1,70m, completo

02.01.08.100.135 NEF.70/05 Alcapdo em chapa de ago galvanizado pintado revestido de piso vinilico, chapa i 1.300,32
12, X=<1,40; Y=<1,70m, completo

02.01.08.100.90 NEF.71/01_Alcapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa i 701,18
12,1,02 x 1,02 m, completo

02.01.08.100.91 NEF.71/02_Algapdo em chapa de acgo galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, i 713,76
1,02 x 1,02 m, completo

02.01.08.100.137 NEF.71/03_Algapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de granito, chapa 12, i 996,82
1,02 x 1,02 m, completo

02.01.08.100.92 NEF.72/01_Alcapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa i 3.378,98
12, 3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.93 NEF.72/02_Algapdo em chapa de ac¢o galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, i 3.478,43
3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.76 NEF.76_Algapdo em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m? 2.645,85

02.01.08.100.94 NEF.82/01_Algapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa . 1.008,67
12,2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.95 NEF.82/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, . 1.036,06
2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.100 |NEF.91 - Algapdo (ago galvanizado a fogo revestido de porcelanato) X=70cm; Y=70cm cj 409,21

02.01.08.100.01 gElg.:é/Ol_Porta 1 folha com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) de 1,68 a . 1.898,38

02.01.08.100.02 gi:.:é/OZ_Porta 1 folha com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) de 2,13 a . 2.316,25

02.01.08.100.03 NEH.61/03_Porta 1 folha com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) de 2,57 a . 2.743,50
3,00m2
NEH.69/01_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 1 folha com batente e ferragens X

02.01.08.100.56 ~ .
(aluminio anodizado fosco) de 2,00 a 2,49m2 o 2.263,20
NEH.69/02_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 1 folha com batente e ferragens X

02.01.08.100.57 ~ .
(aluminio anodizado fosco) de 2,50 a 2,98m?2 o 2.743,93
NEH.70/01_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 2 folhas com batente e ferragens X

02.01.08.100.60 ~ .
(aluminio anodizado fosco) de 3,75 a 5,15m2 o 7.610,08
NEH.70/03_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 2 folhas com batente e ferragens X

02.01.08.100.62 ~ .
(aluminio anodizado fosco) de 6,56 a 7,92m?2 o 12.327,15

02.01.08.100.36 gElg.rZé/Ol_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 1,68 a . 729,96

02.01.08.100.37 NEH.71/02_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 2,13 a . 876,31
2,56m2

02.01.08.100.38 NEH.71/03_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 2,57 a . 1.021,46
3,00m2

02.01.08.100.39 NEH.71/04_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 3,01 a . 1.158,93
3,44m2

02.01.08.100.40 §E8:.n7é/05_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (aluminio anodizado) de 3,45 a . 1.280,77

02.01.08.100.41 NEH.72/01_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 2,66 a . 1.042,66
3,14m2

02.01.08.100.42 NEH.72/01_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 3,15 a . 1.317,58
4,42m2

02.01.08.100.43 gz:.;é/oz_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 4,43 a . 1.727,98

02.01.08.100.44. 22:;775/03_%“2] de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 5,70 a . 2.129.72

02.01.08.100.45 NEH.72/03_Porta de abrir - 2 folhas com batente e ferragens (aluminio anodizado) 6,97 a . 2.482,74
8,00m2

02.01.08.100.140 |NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 934,50

Pagina 28 de 102




< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos precos: janeiro/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

10/03/2020

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a

02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado a maganeta tipo alavanca m? 770,97
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <=L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

02.01.08.100.138 NEH.82_Porta de abrir tipo veneziana de 1 folha com bandeira (aluminio anodizado fosco) i 1.145,26
0,90m x 2,40 m

02.01.08.100.52 NEI.180_Painel de abrir (aluminio anodizado fosco) L=55 x H=75 cm cj 652,04
NEI.202/01_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente .

02.01.08.100.49 — .
(aluminio anodizado) de 1,68 a 1,96m2 o 1.106,63
NEI.202/02_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente .

02.01.08.100.50 — .
(aluminio anodizado) de 1,97 a 2,24m2 o 1.263,84
NEI.202/03_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente .

02.01.08.100.51 ~ .
(aluminio anodizado) de 2,25 a 2,52m2 o 1.421,04

02.01.08.100.59 NEI.203/01_Porta 1 folha sem placa de fechamento (aluminio anodizado fosco) de 1,68 a . 2.031,91
1,96m2

02.01.08.100.139 |NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 495,68

02.01.08.100.46 NEJ.170/01_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 1,89 a 2,18m?2 cj 1.333,83

02.01.08.100.47 NEJ.170/02_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,19 a 2,47m2 cj 1.502,43

02.01.08.100.48 NEJ.170/03_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,48 a 2,75m2 cj 1.671,04

02.01.08.100.131 [Porta em ago de abrir tipo veneziana m? 224,52

02.01.08.101 JANELAS METALICAS

02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 610,21

02.01.08.101.37 Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 578,70

02.01.08.101.91 NEF.25/01_Tela mosquiteiro em ago galvanizado pintado completa, de 0,60 a 2,40m2 cj 904,68

02.01.08.101.57 NEJ.102/01_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,08 a 1,97m2 cj 756,58

02.01.08.101.58 NEJ.102/02_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,98 a 2,86m2 cj 1.142,52

02.01.08.101.59 NEJ.102/03_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 2,87 a 3,75m2 cj 1.548,33

02.01.08.101.60 NEJ.102/04_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 3,76 a 4,22 m2 cj 1.869,06

02.01.08.101.15 NEJ.110/01_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 3,36 a . 1.448,61
4,49m2

02.01.08.101.16 NEJ.110/02_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 4,50 a . 1.942,21
6,52m2

02.01.08.101.17 NEJ.110/03_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 6,53 a . 243582
8,10m2

02.01.08.101.50 NEJ.134/01_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de . 1.381,09
1,68a2,12m2

02.01.08.101.51 NEJ.134/02_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de . 1.670,57
2,13 a2,56m2

02.01.08.101.52 NEJ.134/03_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de . 1.960,04
2,57 a 3,00m2

02.01.08.101.47 NEJ.139/01_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,18 a 0,27m2 cj 161,29

02.01.08.101.48 NEJ.139/02_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 198,89

02.01.08.101.49 NEJ.139/03_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 236,48

02.01.08.101.26 IZ\IZJéﬁl;)/Ol_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,01 a . 2.019,56

02.01.08.101.27 l;li]l.ﬁl;)/OI_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,89 a . 2.583,52

02.01.08.101.28 zlElléﬁl;)/Ol_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,52 a . 3.043,19

02.01.08.101.29 zlils.ﬁlé)/OI_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a . 3.502,85

02.01.08.101.30 ls\lzléﬁl;)/oz_(:aixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,77 a . 3.951,00
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02.01.08.101.31 giéﬁls/os_Camlho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,39 a i 4.428,29

02.01.08.101.32 I;IZJ(.)ﬁlé)/OS_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,01 a i 5.067,33

02.01.08.101.33 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,01 a i 5.854,57
8,00m2

02.01.08.101.83 NEJ.157/01_Caixilho com tela mosquiteira (aluminio anodizado natural) de 0,42 a 0,72m2 cj 180,38

02.01.08.101.38 I;IE7J(.)§29/01_Ca|X|Iho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,76 a i 2.570,52

02.01.08.101.39 NEJ.159/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,71 a i 3.266,13
4,64m2

02.01.08.101.40 IS\IE6J6§29J/03_Ca|X|Iho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,65 a i 3.963,18

02.01.08.101.41 l;li]z.;GS/OI_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,52 a i 5.001,67

02.01.08.101.42 l;lzlz.;GS/OZ_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,43 a i 6.409,43

02.01.08.101.43 NEJ.160/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 9,33 a . 7.817,19
11,20m2

02.01.08.101.44 ls\lils.ilszl/OI_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a . 3.776,06

02.01.08.101.45 ngJéiqszl/OZ_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,57 a . 4.827,03

02.01.08.101.46 NEJ.161/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,99 a . 5.879,43
8,40m2

02.01.08.101.74 NEJ.162/01_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,40 a 0,86m2 cj 538,03

02.01.08.101.75 NEJ.162/02_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,87 a 1,33m2 cj 867,39

02.01.08.101.76 NEJ.162/03_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 1,34 a 1,80m2 cj 1.196,76

02.01.08.101.71 NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado . 366,11
fosco) de 0,40 a 0,58m2

02.01.08.101.72 NEJ.39/02_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado . 481,41
fosco) de 0,59 a 0,77m2

02.01.08.101.73 NEJ.39/03_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado . 596,71
fosco) de 0,78 a 0,96m2

02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) m? 732,58

02.01.08.101.05 NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 2.611,98

02.01.08.101.06 NEJ.73/02_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 3,53 a 4,16m2 cj 3.108,85

02.01.08.101.07 NEJ.73/03_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 4,17 a 4,80m2 cj 3.605,72

02.01.08.101.11 NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 0,49 a . 265,79
0,97 m2

02.01.08.101.12 NEJ.75/01_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,44 a . 620,99
1,82m2

02.01.08.101.13 NEJ.75/02_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,83 a . 739,71
2,20m2

02.01.08.101.14 NEJ.75/03_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 2,21 a . 858,42
2,58m2

02.01.08.102 PORTOES METALICOS

02.01.08.102.102 NEE.26'7_Portf'=\o de abrir para 4rea ?peAra.aonaI e técnica - 2 folhas (tubo de ago e tela m? 1.646,64
galvanizado pintado) com barra anti-pdnico
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02.01.08.102.31 NEE.26'8/01_P.ort50 de abrir para area operacional e técnica - 2 folhas (tubo de ago e tela i 5.697,54
galvanizado pintado) de 5,50 a 8,66m2
NEE.268/02_Portdo de abrir para area operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aco e tela X

02.01.08.102.32 - 8.223,85
galvanizado pintado) de 8,67 a 11,82m?2 o !
NEE.268/03_Portdo de abrir para area operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aco e tela X

02.01.08.102.33 - 9 10.750,15
galvanizado pintado) de 11,83 a 15,00m2 1 !

02.01.08.102.53 NEE.354/01_Portdo de correr tipo PMSP (ago galvanizado pintado) de 3,00 a 4,08m2 cj 3.045,16

02.01.08.102.54 NEE.354/02_Portdo de correr tipo PMSP (ago galvanizado pintado) de 4,09 a 5,16m2 cj 3.962,61

02.01.08.102.55 NEE.354/03_Portdo de correr tipo PMSP (ago galvanizado pintado) de 5,17 a 6,25m2 cj 4.883,51

02.01.08.102.64 NEE.359/01_Portdo de correr eletrofundido (ago galvanizado pintado) de 3,00 a 4,08m2 cj 3.163,44

02.01.08.102.65 NEE.359/02_Portdo de correr eletrofundido (ago galvanizado pintado) de 4,09 a 5,16m2 cj 4.123,19

02.01.08.102.66 NEE.359/03_Portdo de correr eletrofundido (ago galvanizado pintado) de 5,17 a 6,25m2 cj 5.082,97

02.01.08.102.07 NEI.106/01_Portdo duplo de abrir central (aluminio) de 4,00 a 5,86m2 cj 3.952,66

02.01.08.102.08 NEI.106/02_Port3o duplo de abrir central (aluminio) de 5,87 a 7,72m2 cj 5.392,62

02.01.08.102.09 NEI.106/03_Portdo duplo de abrir central (aluminio) de 7,73 a 9,60m2 cj 6.832,58
NEI.137/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (ago galvanizado .

02.01.08.102.89 - 3.290,46
pintado) de 12,00 a 20,00m2 o '
NEI.137/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (ago galvanizado .

02.01.08.102.90 ~ 4.297,67
pintado) de 20,01 a 28,00m2 o ’
NEI.137/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (ago galvanizado .

02.01.08.102.91 ~ 5.626,00
pintado) de 28,01 a 36,00m2 o '

02.01.08.102.04 NEI.151/01_Portdo duplo de abrir - fixado na parede (aluminio) de 4,00 a 5,86m2 cj 3.950,67

02.01.08.102.05 NEI.151/02_Portdo duplo de abrir - fixado na parede (aluminio) de 5,87 a 7,72m2 cj 5.381,58

02.01.08.102.06 NEI.151/03_Portdo duplo de abrir - fixado na parede (aluminio) de 7,73 a 9,60m2 cj 6.821,54

02.01.08.102.10 NEI.152/01_Portdo simples de abrir - 1 folha (aluminio) de 2,00 a 2,93m2 cj 2.026,46

02.01.08.102.11 NEI.152/02_Port3o simples de abrir - 1 folha (aluminio) de 2,94 a 3,86m2 cj 2.763,58

02.01.08.102.12 NEI.152/03_Portdo simples de abrir - 1 folha (aluminio) de 3,87 a 4,80m2 cj 3.492,99
NEI.159/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixag3o lateral (ago galvanizado .

02.01.08.102.77 - 3.607,54
pintado) de 12,00 a 20,00m2 o ’
NEI.159/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixag3o lateral (ago galvanizado .

02.01.08.102.78 ~ 5.254,31
pintado) de 20,01 a 28,00m2 o ’
NEI.159/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixagdo lateral (ago galvanizado .

.01.08.102.79 ~ . 2
02 pintado) de 28,01 a 36,00m2 o 6.901,5
02.01.08.102.40 IZ\IZIéln?;)/Ol_Portéo com gradil eletrofundido 1 folha (ago galvanizado pintado) de 1,89 a . 1.921,66
02.01.08.102.41 IZ\IESIiln?;)/OZ_Portéo com gradil eletrofundido 1 folha (ago galvanizado pintado) de 2,36 a . 232276
02.01.08.102.42 l;lEzlélnfg/OE'_Portéo com gradil eletrofundido 1 folha (ago galvanizado pintado) de 2,82 a . 2.719.44
02.01.08.102.46 Zliléan;/Ol_Portéo com gradil eletrofundido 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 3,15 a . 3.325,05
02.01.08.102.47 lglilélnzzl/OZ_Portéo com gradil eletrofundido 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 4,36 a . 4.359,90
02.01.08.102.48 NEI.171/03_Portdo com gradil eletrofundido 2 folhas (ago galvanizado pintado) de 5,56 a . 5.390,87

6,75m2
02.01.08.102.49 NEI.186/01_Port3o duplo de correr (aluminio anodizado fosco) de 6,30 a 12,36m2 cj 6.841,24
02.01.08.102.50 NEI.186/02_Portdo duplo de correr (aluminio anodizado fosco) de 12,37 a 18,42m2 cj 11.119,79
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02.01.08.102.51 NEI.186/03_Portdo duplo de correr (aluminio anodizado fosco) de 18,43 a 24,50m2 cj 17.528,21

02.01.08.102.103 EEIl.lSSO?n:Portao de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m? 741,87

02.01.08.102.57 NEI.197/01_Port3o de correr para fechamento de estac¢do (aluminio anodizado fosco) de i 3.174,78
4,202 6,13m2

02.01.08.102.58 NEI.197/02_Port3o de correr para fechamento de estac¢do (aluminio anodizado fosco) de i 4.295,36
6,14 a 8,06m2

02.01.08.102.59 NEI.197/03_Portdo de correr para fechamento de estac¢do (aluminio anodizado fosco) de i 5.421,89
8,07 a 10,00m2

02.01.08.102.61 NEI.198/01_Port3o de correr em curva para fechamento de esta¢do (aluminio anodizado i 4.557,94
fosco) de 6,30 a 8,12m2

02.01.08.102.62 NEI.198/02_Port3o de correr em curva para fechamento de esta¢do (aluminio anodizado i 5.679,35
fosco) de 8,13 2 9,95m2
NEI.198/03_Portdo de correr em curva para fechamento de esta¢do (aluminio anodizado X

02.01.08.102.63 - .
fosco) de 9,96 a 11,75m2 d 6.788,42

02.01.08.102.70 NEI.28/01_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (aco galvanizado pintado) de i 1.551,34
6,00 a 10,00m2

02.01.08.102.75 NEI.28/02_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (aco galvanizado pintado) de . 223717
10,01 a 14,00m2

02.01.08.102.76 NEI.28/03_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo superior (aco galvanizado pintado) de . 2.923,74
14,01 a 18,00m2

02.01.08.102.83 NEI.53/01_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo lateral (aco galvanizado pintado) de . 1.870,22
6,00 a 10,00m2

02.01.08.102.84 NEI.53/02_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo lateral (aco galvanizado pintado) de . 2.715,75
10,01 a 14,00m2

02.01.08.102.85 NEI.53/03_Porta de enrolar sem portinhola - fixagdo lateral (aco galvanizado pintado) de . 3.561,50
14,01 a 18,00m2
NEI.73/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixac3o lateral (ago galvanizado pintado) X

02.01.08.102.67 de 12,00 2 20,00m2 Cj 3.607,54
NEI.73/02_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixac3o lateral (ago galvanizado pintado) X

02.01.08.102.68 de 20,01 a 28,00m2 Cj 5.254,31
NEI.73/03_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixa¢3o lateral (ago galvanizado pintado) X

02.01.08.102.69 de 28,00 a 36,00m2 Cj 6.901,52

02.01.08.102.52 Port:?\o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostética, . 1.061,43
medida 5.70x2.60cm.

02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS

02.01.08.103.07 Gra(-:lll de fechamento com tela de ago expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal ou m 711,21
equivalente, h=2,15m

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 583,87

02.01.08.103.02 NEE.O07_Gradil com Montantes de Aco Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.353,44

02.01.08.103.91 N-EE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m2 436,49
pintado)

02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h=2,5m m 1.638,05

02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 171,48

02.01.08.103.26 NEE.279 Gradil .removwel -eletrofl‘mdldo malha 65x132mm, barra 25x2mm para drea restrita m2 481,81
(ago eletrofundido galvanizado pintado)

02.01.08.103.20 NEE.306 Gradil de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado pintado) m? 724,25

02.01.08.103.24. NEE.357 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aco m2 436,80
galvanizado pintado)

02.01.08.103.95 NEE.35§ Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m2 464,09
galvanizado pintado)

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS

02.01.08.104.05 NEE 02 - Guarda-Corpo vazado para area embaixo de escadas (ago inox) m 815,69
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NEE.338_Guarda-corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo
02.01.08.104.86 -
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14 m 862,64
NEE.342 - Guarda-corpo sobre mureta para area plana de travessia (ago galvanizado
02.01.08.104.29
pintado) H=1,10m, fechamento do guarda-corpo com NCE 14 m 667,12
02.01.08.104.63 NEE.370 - Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 186,41
02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 283,34
02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 738,51
fechamento
02.01.08.104.54 N-EE.373_Guarda—corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 430,46
pintado) sem a placa de fechamento
02.01.08.104.72 NEE.375 - Corrimdo central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 581,80
02.01.08.104.41 N-EE.377_Guarda—corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 337,64
pintado)
02.01.08.104.64 NEE.378 - Corrimdo para escada, fixado na parede (ago inox) m 376,44
02.01.08.104.68 NEE.379 - Corrimdo para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 321,48
02.01.08.104.46 NEE.380 - Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 1.407,40
fechamento
02.01.08.104.49 N'EE.381 - Guarda-corpo com corrim3dos sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 436,80
pintado) sem a placa de fechamento
02.01.08.104.81 NEE.385 - Corrim3o central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 483,03
02.01.08.104.31 NEE.404 - Guarda-corpo sobre mureta (ago inox) H=110 cm m 802,45
02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 536,05
02.01.08.104.53 NEE.407 - Guarda-co'rpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 500,04
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm
02.01.08.104.35 L\lniEAlO - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 756,13
02.01.08.104.36 NEE.411 - G'uarda-corpo 'tubular fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 477,35
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm
02.01.08.104.87 NEE.421 - Guarda-corpo c‘om corrimao (.iuplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 562,19
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento
02.01.08.104.88 NEE.42-3 - Corrimdo c-entral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 686,40
galvanizado a fogo pintado)
02.01.08.104.101 NEE.43-0_Corr|mao dl:lplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 517,80
galvanizado a fogo, pintado)
02.01.08.104.103 |NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 221,10
02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS
02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada ago galvanizado pintado) m? 366,38
02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS
02.01.08.106.06 NEE.369_Torniquete de saida (ago galvanizado pintado) L=166 x H=210 cm cj 13.087,39
02.01.08.106.07 Remanejamento de bloqueio de saida tipo torniquete cj 371,28
02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS
02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 495,28
02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso
02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 459,51
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado
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02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo de'\./ldro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m? 347,94
estrutura de ferro, em clarabdia de telhado.

02.01.08.300 CAIXILHOS DE MADEIRA

02.01.08.300.15 Divisdria em laminado melaminico, com montantes em perfis metalicos m? 465,46

02.01.08.300.16 Divisdria painel/ vidro/ vidro tipo naval, acabamento em laminado fenélico melaminico, m? 104,86
com 3,5 cm de espessura.

02.01.08.300.68 NEA.OS,_I;)iviso’ria p.ara sanitério (estrutura em aluminio e divisérias em laminado fendlico i 859,23
melaminico texturizado - TS) L=1,0 m e H=2,1 m

02.01.08.300.47 NEA..23_D|V|so'r'|a para cab,HTe sanitaria com ~porta (es'trutura em aluminio e divisérias em m? 267,84
laminado fendlico melaminico de alta pressdo texturizado)

02.01.08.300.17 NEA,.f.SS_Porta p'ar'a cabine sanitéri~a (estruthra em aluminio e divisérias em laminado i 607,05
fendlico melaminico de alta pressdo texturizado) L=0,9 x H=2,1 m

02.01.08.300.02 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,70x2,10m. un 570,72

02.01.08.300.03 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,80x2,10m. un 626,27

02.01.08.300.04 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,90x2,10m. un 652,37

02.01.08.300.13 ;c;r;an:)ara diviséria em laminado melaminico, com perfis de ago pintado, sem vidro, 0,70 x i 452,74

02.01.08.300.14 Porta para diviséria em laminado melaminico, com perfis de ago pintado, sem vidro, 0,80 x . 456,18
2,10 m

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03 E]azixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 . 4.154,65
Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio .

02.01.08.400.09 .
anodizado) de 4,39 a 5,09 m? o 2.837,08

02.01.08.400.10 NEJ.11’1‘_Fechar.nento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m2 439,12
(aluminio anodizado)

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 657,25

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mao para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 733,64

02.01.08.600.13 {\lEE.l43_Escada "marinheiro" de parede com buchas metilicas, completa (ago galvanizado m 446,59
a fogo) L= 40cm

02.01.08.600.11 NEE.158_Escada "marinheiro" piso/laje com buchas metdlicas, completa (ago galvanizado a m 407,50
fogo) L= 40cm

02.01.08.600.01 N-EE.186_Prote(;50 interna para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado . 1.334,56
pintado) H=400 cm

02.01.08.600.05 N-EE.188_Prote(;50 externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 475,97
pintado).

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em ago galvanizado m 12,72

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 37,19

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 261,83

02.01.08.900.60 N'CE.14 - .Fech?mento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de ago galvanizado m? 313,36
pintado, incluindo moldura para fechamento

02.01.08.900.41 NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de ago eletrofundido m? 270,22

02.01.08.900.37 NCI.01_Laminas fechadas (chapa galvanizada pintada) m? 178,43

02.01.08.900.38 NCI.02_Laminas perfuradas com minimo de 30% de ventilagdo (chapa galvanizada pintada) m? 336,75

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 215,30

02.01.08.900.44 NCI.07_Fechamento com chapa de aluminio perfurada 10 mm m? 246,85

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 155,37
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02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 79,58

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m? 298,06

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 274,09

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32 Aplilcagéo de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m2 10,99
revolver

02.01.09.100.31 APIicagéo de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, com m2 4,56
trincha

02.01.09.100.33 Aplilcagéo de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=60 micra, a m2 25,31
revolver

02.01.09.100.34 ApIica%‘éo de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demdo, e=25 micra, m2 3,80
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 46,22

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 54,48
Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixagdo, assentada

02.01.09.100.13 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 m? 147,72
mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

02.01.09.100.45 Chajr-Jisco aplicado e-m aIve‘na-rias e estruturas de concr‘eto internas, com rolo para textura m2 7,47
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

02.01.09.100.01 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar m? 3,23
traco 1:3, e=5 mm

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 16,32

02.01.09.100.98 Enlwassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demaos, para pintura m2 20,49
a 6leo ou esmalte

02.01.09.100.30 Emassame’nto de parede interna com massa corrida a base de 6leo com duas demdos, para m2 20,55
pintura a éleo

02.01.09.100.29 Emassamlento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos, para m2 14,63
pintura latex

02.01.09.100.04 Embogo para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, m2 3541
e=20 mm

02.01.09.100.03 Embo-go para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 32,72
peneirar trago 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 12,41

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 35,55

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 15,96

02.01.09.100.27 Laminado melaminico para revestimento interno, fixado com cola a base de neoprene, m? 78,83
e=1,3mm

02.01.09.100.18 Lim;??z'a de superficie reves.tida com materiaIAce'rémico , uti'liz:j\ndo SO|L’J§5O 1:6 de acido m? 9,59
muriatico e solugdo neutralizadora 1:4 de aménia, ambas diluidas em dgua

02.01.09.100.39 Lixamento d~e superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagao m? 7,05
e conservacdo

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagdo e conservagdo m? 10,02

02.01.09.100.44. NE.BAOS/Ol_revestiment(? cerz?mico (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com m2 48,70
rejunte) 10x10cm - para interior

02.01.09.100.43 NEBA08-/03_-revestimento ceramico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10x5cm m2 100,48
- para interior

02.01.09.100.20 F’astilha de Porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, m2 232,49
inclusive rejuntamento

02.01.09.100.06 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m2 5,10

virgem micro pulverizada, e=2 mm
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Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,

02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta m? 25,47
resisténcia, e=5 mm

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 25,90

02.01.09.100.08 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:3, e=20 m? 32,59
mm

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 11,44

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 10,62

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

02.01.09.200.02 Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=5 m? 6,84
mm

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco trago 1:4, e=7 mm m? 9,62

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demdos, para pintura latex m? 18,45

Emboco para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
02.01.09.200.03 60 para p X g ' : : ' m? 41,82
peneirar traco 1:2:6, e=20 mm

02.01.09.200.06 Massa Unica impermedvel para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 18,49
02.01.09.200.05 Reboco para parede externa, hidréfugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m? 117,87
e=7mm
02.01.09.200.08 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demdo m? 13,24
02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS
Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adicdo de
02.01.09.300.03 pisco " argamas ' : penel ¢ & m? 15,94
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm
02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 13,47
02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 15,04
02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de proje¢do mecanica - sarrafeado m? 24,55
02.01.09.300.07 NEA.54_Placa pingadeira (concreto) 5 x 20 cm m 24,57
02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:2, e=5 mm m? 29,22
02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:3, e=5 mm m? 28,84
02.01.09.310 PISOS
02.01.09.310.93 Fita adesiva antiderrapante emborrachada, composta por laminado elastoplastico, na cor m 0,86

preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm

02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 7,57
02.01.09.310.05 NE.C.(')'S_Piso cimentado dese'mpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m? 28,95
painéis de 2,0m em 2,0m (max)
02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 71,42
02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 156,22
02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 144,01
02.01.09.310.48 NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm m 58,49
02.01.09.310.50 NEC.21/03_Rodapé (granito levigado) e=6cm m 158,55
02.01.09.310.57 NEC.23_Rodapé de Borracha Lisa m 22,93
02.01.09.310.33 NEC.31_Conjunto degrau escada (granito levigado) m 248,37
02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 117,62
02.01.09.310.45 NEC.37_Conjunto degrau escada externa (granito apicoado) m 257,23
02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 58,49
02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de cerdmico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com m 43,81

garras), 30cm <=L <=40cm, 10 cm <= H<=20cm
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02.01.09.310.18 NEC.75/2_Piso tétil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul m? 375,72
Munsell 10 B5/10
02.01.09.310.17 NEC.75_Piso tatil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Amarelo m? 374,98
Munsell 10 YR7/12
02.01.09.310.19 NEC.76/1_Piso tatil direcional de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul m? 368,93
Munsell 10 B5/10
NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.20 - 2
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo m 85,58
NEC.78_Piso tatil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.21 - 2
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo m 85,58
NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.92 - 2
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo m 83,85
02.01.09.310.56 NEC.97_Rodapé para escadas (porcelanato) m? 150,39
02.01.09.310.54 NEC.98_Conjunto degrau de escada interna (porcelanato) m? 150,39
02.01.09.310.55 NEC.99_Soleira (porcelanato) m? 150,39
02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 79,61
02.01.09.310.72 Piso cerdmico 30 x 30cm PEI-5 m? 67,81
02.01.09.310.02 -PISO Clment-a-do com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m? 23.79
impermeabilizante, e =1,5cm
02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e =3,0 cm m? 16,30
02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm m? 12,67
02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 7 cm m? 31,00
02.01.09.310.61 Piso de Borracha Sintética em Placas de 500x500 mm Tipo Plurigoma, DAUD ou Equivalente, m? 190,57
Cor Preta (EC.09/2)
02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 711,63
02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 327,73
02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 85,54
02.01.09.310.78 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 4mm, aplicado com cola m? 149,82
02.01.09.310.79 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com argamassa m? 156,06
02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 140,68
02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 91,53
02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 82,93
02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 82,20
02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 52,81
02.01.09.310.74 PIS’O <-9m granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagdo m2 111,13
plasticas
02.01.09.310.68 Piso em ladrilho hidrdulico e = 3cm m? 134,48
02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 114,68
02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 126,35
02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 139,07
02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdo CPTM m? 214,71
02.01.09.310.15 Piso tatil de alerta de borracha, assentado com cola, e=5 mm m? 178,22
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:
02.01.09.310.24 2
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12 m 527,16
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:
02.01.09.310.22 2
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10 m 521,00
02.01.09.310.13 Piso tatil direcional de borracha, assentado com cola, e=5 mm m? 178,22
Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:
02.01.09.310.23 2
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10 m >07,64
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02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 303,47
02.01.09.310.40 Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 303,47
02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 303,47
02.01.09.310.43 Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 303,47
02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m? 91,22
02.01.09.310.99 Regularizagdo de superficie com nata de cimento com adigdo de cola PVA, esp. média de m2 12,45
4,5mm
02.01.09.310 85 Re.Juntamerjto de piso ceramlFo tipo porcelanato e rodapé ceramico tipo porcelanato, com m? 17,44
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm
02.01.09.310.84 -ReJuntz?m-ento de roda.pe em.placas C(?ramlcas at(? 10cm de altura com argamassa m 11,44
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 2,67
02.01.09.310.94 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 7,00
(NEC 84)
02.01.09.310.82 Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 24,45
02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS
02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,89

02.01.09.400.14 FOI’I"O de fibra .mineral em p'Iacas de 1250 x'625 mm, e =15 mm, borda.reta, com pintura m? 70,09
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 For-ro de fibra ‘mineral em placas de 625 x (?25 mm, e =15 mm, borda r‘eta, com pintura m2 76,45
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24. Forro de-gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m2 37,56
n2 18 painel, e=12,5 mm

Forro de gesso acartonado fixo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos espagados a
02.01.09.400.23 0,60m, suspensos por pendurais rigidos regulaveis, espagados a cada 1,00 m (espessura: m? 86,58
12,5 mm)

02.01.09.400.21 Forro de‘gelss-o acartonad‘o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 103,99
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.22 Forro de.ge?s'o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 90,41
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavavel m? 77,84

02.01.09.400.20 Forro de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: m2 61,84
30 mm)

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 133,43

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 128,92

Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira,
02.01.09.400.17 | > %€ painets i X renx i ' m? 67,63
dimensdes 100 x 6000 mm

Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira,
02.01.09.400.18 | > %€ painets i X renx i ' m? 60,70
dimensdes 200 x 6000 mm

Forro metalico, sistema aberto vertical , constituido de duas laminas lisas de aluminio
02.01.09.400.02 | ’ o . L m? 376,24
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico

Forro metalico, sistema linear interlocking, constituido de laminas perfuradas lineares de
02.01.09.400.04 o ' ocking, P m? 142,76
aluminio, com tratamento termoacustico

NED.26_Forro em chapas (vermiculita com estrutura em perfis de ago galvanizado; pintura
02.01.09.400.32 “0_TorTo pas (vermiculita c utura em pertis de aco galvanizado; pintu m2 93,70
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente)

NED.29/01_Forro metalico vazado cor gelo, sistema linear interlocking, constituido de
02.01.09.40031 | NED2%/0L >talico vazado cor gelo, si ineart ne rul m? 172,78
laminas perfuradas lineares de aluminio

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,07
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02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 47,92
02.01.09.500 PISOS ELEVADOS
02.01.09.500.01 NEC.58/01_Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentacdo reguldvel com m? 313,12
contraventamento
02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL
02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) m 29,66
02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 8,39
02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protegdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 26,90
02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 12,36
02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protegdo (aluminio MA-A4) m 27,71
02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento ceramico m 46,54
02.01.09.900.10 NEC.02/00_Cantoneira de protegdo horizontal (ago galvanizado pintado) 1.%:" x 1.%" x %" m 76,10
02.01.09.900.11 NEC.02/01_Cantoneira de proteg¢do horizontal (ago galvanizado pintado) 1" x 1" x 1/8" m 62,15
02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilatagdo de isopor com mastique e perfil "L" m 39,76
02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatagdo (isopor) m 67,31
02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 51,79
02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) 1 %" x 1 %" x %" m 76,10
02.01.10 PINTURAS EM GERAL
02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS
02.01.10.100.22 NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m? 13,84
02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrilica sobre Argamassa m? 37,05
02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitagdo de concreto aparente m? 160,38
02.01.10.100.23 NEB.60 - Verniz Incolor Antipichagdo para Superficies de Concreto ou Alvenaria m? 70,10
02.01.10.100.27 NED.10_Pintura com tinta acrilica antimofo m? 24,30
02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 39,26
02.01.10.100.06 I?intura com tinta epdxi em parede interna, com duas demaos, incluindo emassamento e m? 162,97
lixamento
02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermedvel mineral em p6 em parede externa, com trés demaos m? 12,36
02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas demdos, sem massa corrida m? 12,69
02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplicagdo de massa corrida lixamento m? 41,22
02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demé&os, sem massa corrida m? 22,53
02.01.10.100.04 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 27,29
02.01.10.100.07 Pintura com tinta 6leo em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 23,15
02.01.10.100.08 Pintura com tinta éleo em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 28,68
02.01.10.100.11 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de silicone base m2 24,64
solvente
02.01.10.100.12 Pir]tura’h‘idrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de siloxano m2 24,54
oligomérico base solvente
02.01.10.100.10 Pi-n-tura hidrofugante sobre superficie de concreto com uma demdo de silicone base agua m2 19,99
(siliconatos)
02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma demdo de silicone m? 23,61
02.01.10.100.17 Pintura i‘mpermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de borracha m2 55,08
clorada a base de solvente
02.01.10.100.18 Pin’tu-ra in?permeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de sistema duplo m2 54,81
epoxi-poliuretano
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02.01.10.100.19 P.intura .impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo m? 34,78
silano-siloxano

02.01.10.100.16 I?intura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz acrilico m? 33,42
a base de solvente

02.01.10.100.20 Pi'ntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz epdxi m? 34,63
bicomponente
Pinturai bilizante sob ficie d t m duas demdos de verni

02.01.10.100.15 |n.ura mpenﬁga} i |zfe\n e sobre superficie de concreto com du verniz m? 43,20
poliuretano alifatico bicomponente

02.01.10.100.14 PintL.Jra in'j;.)ern‘weabilizanjce sobre superficie de concreto com primer e duas demaos de m? 30,57
verniz acrilico a base de dgua

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04. Pintura a base de resina acrilica de alto~desempenho, refletiva, para asfalto, m 5,77
branco/amarela, largura 10 cm, 2 dem3os

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demdos, aplicada com rolo de 13 m? 17,24

02.01.10.300.01 Pintura con? tinta acrilic-a em piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 5 cm de m 38,99
largura, aplicada com trincha

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 demdos m? 17,21

02.01.10.400 PINTURA EM PECAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicagdo de fundo éxido de ferro em superficie metalica m? 23,94

02.01.10.400.02 Pintufa com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 20,97
demdo

02.01.10.400.12 Pintura com tinta 4 base de epdxi em superficie metalica m? 34,77

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma demdo m 11,01

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas deméos m? 48,59

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demdo m 20,88

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 30,79

02.01.10.400.10 Pintlura com tinta esmalte-poliuretano em estrutura de ago carbono com trés demdos, a m2 17,93
revolver (espessura: 90 micra)

02.01.10.400.04 Pintlura com tinta esmalte-sintético em estrutura de ago carbono com duas deméos, a m2 10,59
revolver (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.03 Pi‘ntura com tinta esmalt‘e sintético em estrutura de ago carbono com duas demaos, com m2 20,89
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta 6leo em esquadria de ferro com duas demdos m? 47,95

02.01.10.400.08 Pintura com tinta éleo em rufo, calha e condutor com uma demao m 20,47

02.01.10.400.15 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva m? 22,97

02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 2,44

02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de 6leo m? 19,25

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demdos m? 20,79

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asfaltica em férmas de madeira, com duas demaos, aplicada a broxa m? 16,62

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 20,76

02.01.10.500.03 Pintura com tinta 6leo em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 23,75

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas demaos m? 21,39

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco m? 27,86

02.01.12 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 % tijolo m 13,65
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Impermeabilizagdo de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia trago

0201.12.11001 |7 izac venart & ' 'a trag m? 43,44
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
Impermeabilizagdo de cobertura ndo sujeita a fissuragdes e a transito a base de emulsdo )

02.01.12.110.03 . , L, m 61,41
acrilica estruturada com véu de poliéster

02.01.12.110.02 Imp,er‘meabilizagéo de cobelrtura néq :sujeita a fissuragdes e a tré-msito a base‘ de emulsdo m2 66,15
asfaltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva

02.01.12.110.05 !mpermeab?l?zagéo de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m2 128,63
impermeabilizagdo

02.01.12.110.10 Imp‘ermeabilizagéo de‘Laje de Co~ber‘tur:i c‘om Argamassa Rigida Aditivada com Sika 1 ou m2 58,05
Equivalente, e respectiva Protecdo Mecdnica

02.01.12.110.09 Imp,er‘meabilizagéo de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m2 63,10
asfaltica

02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés demdos de emulsdo asfaltica m? 32,28

02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 60,46

02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundagdo - Argamassa Impermeavel m? 71,21
NEM.07 Impermeabilizagdo para laje inferior de reservatério enterrado com

02.01.12.110.11 impermeabilizante a base de silano siloxano, para concreto e argamassa, aplicada de m? 58,05
acordo com orientacdo do fabricante

02.01.12.120 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA
Impermeabilizagdo de reservatorio elevado, composta de revestimento com argamassa

02.01.12.12001 | P flizagao de reservatorio elev P vest 8 m? 186,54
rigida e de manta asfaltica

02.01.12.120.02 Imvp'ern'teabilizﬁgéo d’e'rese‘rvato’rio enterrado nars'uperfl'cie interna de reservatério, ndo m? 50,61
sujeito a pressdo fredtica, a base de argamassa rigida

02.01.12.120.03 Impermeabilizagdo de reservatério enterrado, s~uperf|'ci‘e interna/e-xterna do reservatério, m2 86,60
com quatro camadas de argamassa e duas demdos de tinta betuminosa

02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reservz?tério para i-mp,ermeabiliza-géo , aplicando uma m2 23,78
camada de argamassa preparada com cimento, areia, agua e adesivo

02.01.12.120.05 Regularizagdo de superficie de concreto aparente m? 11,50

02.01.12.130 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicagdo de manta geotéxtil. m? 7,51

02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asfaltica polimér~ica‘, e :-3,00 mnj, incluiiv‘e limpeza, preparo m2 69,02
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.09 Impermeabilizagdo com manta asféltica poliméliica., e ='4,00 mnj, inclufiv.e limpeza, preparo m? 79,42
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.04  |Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 150,30

02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 68,69
Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio

02.01.12.130.10 P tzac uperticie \a astaliica protegida com Tl umint m? 91,19
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emuls&o asfaltica, e=3mm

02.01.12.140 IMPERMEABILIZACAO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.04 Impermeabilizagdo com pintura a base de resina epdxi alcatrdo, duas demdos m? 66,68

02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de calha de concreto com 6 demaos de emuls3o acrilica m? 69,57

02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicagdo de pintura hidrofugante m? 24,42

02.01.12.140.05 NEM.Ol_ImpermeabiIizagso de caixa d 4gua com argamassa, aditivada com sika 1 ou m? 58,05
equivalente.

02.01.12.210 IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO ESTRUTURAL
Impermeabilizagdo de piscina ou reservatdrio elevado, sujeitos a fissuragdo através de

02.01.12.210.02 P llzaggo de piscina ou reservatorio elev ujertos a fissurag v m2 31,51

aplicacdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana elastica
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02.01.12.210.03 Im?ermeabilizagéo de superf.l'c.ie s.ujeita a infil.t.rac;so por Iengollfr.eético (pressdo negativa) m? 32,46
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega rapida

02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo de~superf.|'cie sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m? 18,58
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICAGOES

02.01.12.310.03 Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, e=5 m2 62,81
cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de |d de vidro, espessura 2,5cm m? 68,67

02.01.12.320.05 Iss:r::\mento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m2 24,17

02.01.12.320.04 Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, m2 96,76
e=20 cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m? 65,73

02.01.12.320.07 Isolam.ento térmic?.emNIaje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de protecdo m? 30,68
para a impermeabilizacdo, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 25,37

02.01.12.320.09 Isol.amento térmico em Iajs ou piso e.mpregandc?.ven?iculita aglomerada com cimento e m? 136,69
areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizagdo, e=15 cm

02.01.12.330 PROTECAO MECANICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 6,47

02.01.12.330.01 Prote¢do mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia traco 1.7, m? 38,33
e=3cm

02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,54

02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVACAO

02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 216,67

02.02.01.200.01 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (%") m 48,19

02.02.01.200.10 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 150 mm (6") m 328,50

02.02.01.200.02 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (%4") m 57,78

02.02.01.200.03 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 25 mm (1") m 76,88

02.02.01.200.04 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 32 mm (1 %") m 94,13

02.02.01.200.05 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 %") m 104,32

02.02.01.200.06 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 50 mm (2") m 126,04

02.02.01.200.07 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 %") m 156,87

02.02.01.200.08 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 80 mm (3") m 170,93

02.02.01.200.20 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 355,19

02.02.01.200.11 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (%") m 68,66

02.02.01.200.21 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 545,23

02.02.01.200.13 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (%") m 83,51

02.02.01.200.14 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 102,78

02.02.01.200.15 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 %") m 124,02

02.02.01.200.16 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 %") m 142,81

02.02.01.200.17 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 162,00

02.02.01.200.18 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 %") m 226,76

02.02.01.200.19 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 269,96

02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS

02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 %", com conexdes 38,96

02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 %", com conexdes m 31,60
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02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 22,58
02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscavel @ %", com conexdes m 10,53
02.02.01.300.16  |Tubo de PVC branco roscével @ 2 %", com conexdes m 79,27
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 52,92
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 100,11
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ %", com conexdes m 14,65
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 117,77
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 123,12
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 20 mm m 18,91
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm m 22,08
02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 32 mm m 29,08
02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm m 35,41
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm m 40,78
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm m 54,92
02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 75 mm m 79,86
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 85 mm m 90,71
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldavel, com conexdes (}%") m 34,82
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 45,53
02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 104 mm (4") m 510,52
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 15 mm (%") m 46,43
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 22 mm (%") m 67,70
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 28 mm (1") m 81,79
02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 35 mm (1 %") m 112,23
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 42 mm (1 %") m 136,83
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldéavel, com conexdes @ 54 mm (2") m 196,12
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 66 mm (2 %") m 268,74
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldéavel, com conexdes @ 79 mm (3") m 355,63
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldédvel, @ 15 mm - com conexdes m 15,12
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 22 mm - com conexdes m 24,99
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 28 mm - com conexdes m 35,40
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 35 mm - com conexdes m 43,82
02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 42 mm - com conexdes m 55,39
02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro solddvel, @ 54 mm - com conexdes m 82,65
02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS
02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 676,16
02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5400 W, 220 V un 316,53
02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 80,72
02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO
02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO
02.02.03.110.03 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 331,64
Linha Predial SMU
02.02.03.110.04 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 405,44
Linha Predial SMU
02.02.03.110.05 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 649,14
Linha Predial SMU
02.02.03.110.06 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 890,10
Linha Predial SMU
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02.02.03.110.01 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 228,37
Linha Predial SMU
02.02.03.110.02 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 289,58
Linha Predial SMU
02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)
02.02.03.210.08 Terminal de ventilagdo @ 50 mm un 16,46
02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 35,88
02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 57,15
02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 20,85
02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 32,29
02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 15,41
02.02.03.210.07  |Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 34,90
02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 44,65
02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORCADA)
02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 78,69
02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 97,01
02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 119,96
02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 160,26
02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 223,43
02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 253,77
02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 52,58
02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 63,67
02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 16,81
02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 22,69
02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 33,71
02.02.03.801 TUBOS DE PEAD
02.02.03.801.01 Tu’bo-de‘PEAD corrL‘Jgado de dupla parede p?ra rede coI-etora d? es‘goto, @ 400mm, junta m 299,76
elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias
02.02.03.510 TUBOS DE PRFV
02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 200 m 288,87
02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 300 m 430,68
02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 400 m 567,26
02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 500 m 797,87
02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 600 m 1.042,74
02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS
02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 405,66
02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 35,48
02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 20,85
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 47,08
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 49,85
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 29,34
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 47,08
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 54,24
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 62,77
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 165,99
02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 170,24
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 53,88
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 560,65
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02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 747,95
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 55,43
02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 110,53
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 25,95
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 25,45
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 26,23
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspegdo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 656,04
02.02.03.800.02 Caixa de Inspegdo 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.066,37
02.02.03.800.03 Caixa de Inspegdo 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.628,41
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 487,66
02.02.03.800.04 Pogo de Inspegdo em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.019,99
02.02.03.800.08 Pogo de visita de alvenaria. (1 tijolo comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para un 5.177,99
esgoto, @ 1,20 m, profundidade 2 m
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.382,38
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 219,77
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, vélvula em pléstico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 286,65
padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatério de semi-encaixe un 115,13
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 341,74
02.02.04.100.35 Cuba de louga de embutir oval, acabamento esmalte branco. un 301,77
02.02.04.100.39 Lavatdrio de louga branca, com coluna un 619,73
02.02.04.100.37 Lavatério de louga branca, de semi-encaixe un 722,04
02.02.04.100.40 Lavatdrio de louga branca, sem coluna un 187,01
02.02.04.100.07 Mictério de louga esmaltada branca sifonado un 480,16
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa un 617,76
02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitério sem cuba (granito) C=120 cm cj 480,27
02.02.04.100.28 NEG.17_Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=120 cm cj 1.020,94
02.02.04.100.30 NEG.27/01_Pia 2 cubas (granito) de 2,00 a 2,50m de comprimento cj 1.688,52
02.02.04.100.31 NEG.27/02_Pia 2 cubas (granito) de 2,51 a 3,00m de comprimento cj 1.861,50
02.02.04.100.32 NEG.27/03_Pia 2 cubas (granito) de 3,01 a 3,50m de comprimento cj 2.034,50
02.02.04.100.51 NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitério m 1.041,58
02.02.04.100.25 NEG.30_Tampo em ago inox com duas cubas (ago inox), 3,20 x 0,60 m cj 3.261,54
02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.034,14
02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=200 cm cj 1.326,14
02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louga de Embutir 1,60 x 0,60 m un 829,12
02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louga de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.304,17
02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louga de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.550,72
02.02.04.100.20  |Tampo de granito e=3cm m? 534,43
02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA
02.02.04.110.11 Assento pldstico com tampa para bacia sanitaria un 28,46
02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 133,36
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02.02.04.110.07 Bacia sanitaria de louga branca esmaltada sifonada un 269,00
02.02.04.110.01 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 288,33
02.02.04.110.10 Bacia sanitaria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 724,66
abertura, h = 44cm
02.02.04.110.06 Bacia sanitaria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessoérios un 399,99
02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 74,38
02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitdria tipo montana ou equivalente un 725,07
02.02.04.110.15 NEG.43_Bacia sa-nitéria de louga branca infantil, incluindo assento sanitario e caixa de un 1.156,95
descarga embutida
02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE
02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 553,52
02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA
02.02.04.240.01 Torneira de boia alta pressdo @ 15 mm (%") un 62,29
02.02.04.240.02 Torneira de bdia alta pressdo @ 20 mm (%") un 76,04
02.02.04.240.03 Torneira de béia alta pressdo @ 25 mm (1") un 70,01
02.02.04.240.04 Torneira de bdia alta pressdo @ 32 mm (1 %") un 159,02
02.02.04.240.05 Torneira de bdia alta pressdo @ 40 mm (1 %") un 150,17
02.02.04.240.06 Torneira de bdia alta pressdo @ 50 mm (2") un 258,34
02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA
02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 107,84
02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatério - %" un 192,30
Torneira de jardim (com rosca de saida %" para mangueira), tipo curta, em liga de
02.02.04.250.16 cobl"e/latéo, a(I:?bamento ndo cromado, com chave':ca (volante) removivel~de poIi?FiIen?Iou un 71,73
equivalente, diametro de entrada da torneira de %", com bucha de redugdo metdlica %" X
%"
02.02.04.950.00 Torneira di parede d"e metal cromada, para pia, com bica mével, haste atarraxada, volante un 102,46
em cruz, diametro %
02.02.04.250.01 Torneira de parede de metal cr(A)mada, plallra pia, de pressdo com bico unido, haste un 85,60
atarraxada, volante em cruz, didametro %", 18cm
02.02.04.950.06 Torneir’a‘metélica de lavatédrio, didametro %" com acionamento sob pressdo e fechamento un 183,62
automatico
02.02.04.950.04. Torneira para Lavatério de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 153,96
cromado
02.02.04.250.03 Torneira para Lavatdrio de pressdo metalica com arejador %" e acabamento cromado un 44,87
02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador %" un 35,29
02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar %" cromada un 35,29
02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS
02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto cj 189,88
02.02.04.300.12 Cabides de ago inox (EG.13) un 19,13
02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 64,08
02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 64,08
02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 61,47
02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictdrio (ago inox) cj 116,15
02.02.04.300.21 NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050, un 199,79
L1=80cm
02.02.04.300.22 NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitérios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050, un 189,88
L1=70cm
02.02.04.300.23 NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050, un 127,19
L1=40cm
02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatério (ago inox), conforme NBR9050 un 116,15
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NEG.06 - Barra de apoio horizontal para sanitarios acessiveis (ago inox), com comprimento

02.02.04.300.20 15cm <=L1<= 90cmz com diémetropdo tudo 3cm <=@<= 4,5cr£1 i ) i m 225,95

02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 57,55
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com

02.02.04.300.19 visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 82,56
fixacdo através de buchas e parafusos inclusas.

02.02.05 SISTEMA DE DETECGAO E PREVENGCAO DE INCENDIOS

02.02.05.210 EXTINGAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO

02.02.05.210.01 Extintor de gas carbdnico, capacidade 6 kg un 419,31

02.02.05.220 EXTINGAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA

02.02.05.220.01 Extintor de agua pressurizada , capacidade 10 litros un 141,18

02.02.05.230 EXTINCAO DE FOGO POR PO QUIiMICO

02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 218,50

02.02.05.230.01 Extintor de Pé Quimico Seco - ABC 4 KG un 124,15

02.02.05.230.02 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 6 KG un 160,31

02.02.05.230.03 Extintor de Pé Quimico Seco - ABC 8 KG un 191,72

02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS

02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 224,97

02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 2,30 x 1,07 x 0,60 un 915,85

02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 427,10

02.02.05.300.03 Abrigo para vélvula de emergéncia em alvenaria, dimensdes 0,60 x 1,07 x 0,60 un 375,89

02.02.05.300.29 Adaptador de engate rapido em latdo de 2 %5" x 2 %" un 70,49

02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 %", engate rapido un 49,19

02.02.05.300.39 Armdrio metalico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 720,33

02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rdpido un 17,23

02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 9,20

02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rdpido, DN=2 5", requinte fixo un 81,52

02.02.05.300.11 Esguicho reguldvel 1 %" x 13 mm de Engate Rapido un 51,23

02.02.05.300.12 Esguicho regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 51,23

02.02.05.300.44 FiltroY ?m.ferro fu:\dido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 687,63
rosqueaveis, DN=2

02.02.05.300.01 :—Iidrante com abr'igo em chapa de aco carbono, com registro globo angular 452, 65 mm (2 un 1.078,40
% ") com mangueira de #65mm (2% ")x30m

02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 %") para mangueira de 1 %" un 294,95

02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 %") para mangueira de 2 %" un 307,38

02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1" x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rdpido un 1.191,46

02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da segdo: % " / espessura: 2,00 mm) m 11,26

02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 5", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 345,24

02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 %", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 721,20

02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 5", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 461,38

02.02.05.300.43 Mandmetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 351,08

02.02.05.300.98 ElniE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 . 496,66

02.02.05.300.16 NEE.296_Suporte de parede para extintor de incéndio (ago galvanizado pintado + laminado . 597,92
texturizado) L=56 x H=182 cm

02.02.05.300.97 NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x . 930,59
H=90 cm

02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 %4") un 698,17
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02.02.05.300.19 Sup.orte de piso .com abrigo para 1 extintor de incéndio (ago galvanizado pintado + i 773,42
laminado texturizado) L=56 x H=180 cm
02.02.05.300.35 Tampdo de engate rapido em latdo, DN=2 %" un 81,68
02.02.05.300.37 Tampdo de ferro fundido de 400x600mm padrdo Corpo de Bombeiros un 191,01
02.02.05.300.36  |Tampdo tipo Storz 1 %", engate rapido un 55,41
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVAGAO EM GERAL
02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatério ddgua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.069,71
02.02.06.110.01 Reservatdrio dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 970,88
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
02.02.06.210.02 Reservatério dadgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 786,12
02.02.06.210.01 Reservatério dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 639,26
02.02.06.210.04 Reservatério ddgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 2.261,16
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 15 mm (%") un 52,32
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 20 mm (%") un 52,74
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para PVC, @ 20 mm (%") un 46,48
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (%") un 73,95
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 %") un 132,24
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 %") un 136,37
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 494,64
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (") un 44,56
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (%4") un 45,74
02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 58,30
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 %") un 84,50
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 %") un 96,78
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 119,92
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 %4") un 221,26
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 257,09
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 %") un 136,43
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 %") un 132,29
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 91,88
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (%") un 80,01
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (%") un 75,32
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (%") un 61,76
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1 %" un 61,92
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 %" un 59,46
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 47,33
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscavel, @ %" un 29,65
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 88,80
02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscavel, @ %" un 33,34
02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 20 mm un 25,49
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 30,65
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 32 mm un 44,08
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02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 56,34
02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 58,58
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 60 mm un 100,08
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 }//jl)vula de descarga metdlica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 %") ou 40 mm (1 un 315,97
02.02.07.410.04  |Valvula de descarga pressmatic para mictdrio individual un 268,69
02.02.07.410.05 Valvula para Mictério com sistema anti-vandalismo un 189,77
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENGAO
02.02.07.510.09 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 471,48
02.02.07.510.02 Valvula de reteng&o de pé com crivo, @ 20 mm (3%") un 57,22
02.02.07.510.03 Vélvula de retengdo de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 60,76
02.02.07.510.04  |Valvula de retengdo de pé com crivo, @ 32 mm (1 %") un 96,07
02.02.07.510.05 Vélvula de retengdo de pé com crivo, @ 40 mm (1 %") un 100,04
02.02.07.510.06  |Vélvula de retenc¢do de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 206,69
02.02.07.510.07 Vélvula de retengdo de pé com crivo, @ 65 mm (2 %4") un 219,39
02.02.07.510.08 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 384,62
02.02.07.510.56 Vélvula de retengdo horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 561,64
02.02.07.510.49 Vélvula de retenc3o horizontal em bronze, @ 20 mm (3%") un 77,03
02.02.07.510.50 Vélvula de retengdo horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 96,09
02.02.07.510.51 Vélvula de retencio horizontal em bronze, @ 32 mm (1 %4") un 134,55
02.02.07.510.52 Vélvula de reteng&o horizontal em bronze, @ 40 mm (1 %") un 151,72
02.02.07.510.53 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 200,04
02.02.07.510.54 Vélvula de reteng&o horizontal em bronze, @ 65 mm (2 ") un 277,08
02.02.07.510.55 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 369,08
02.02.07.510.48 Vélvula de retengdo vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 399,61
02.02.07.510.42 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 20 mm (%") un 58,03
02.02.07.510.43 Vélvula de retengdo vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 61,21
02.02.07.510.44 Vélvula de retenc3o vertical em bronze, @ 32 mm (1 %") un 82,46
02.02.07.510.45 Vélvula de retengdo vertical em bronze, @ 40 mm (1 %") un 95,43
02.02.07.510.46 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 124,77
02.02.07.510.47 Vélvula de retengdo vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 240,29
02.03 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTILAGCAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.19 AT3499-0, vazdo de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 3.696,86
motor a prova de explosdo
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM R
02.03.01.110.18 AT3499-0, vazéogde 2500 m3/h e pressdo es?ética dz 15 mca com poténcia de 0,75 CV d 3.180,48
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM .
02.03.01.110.20 AT3499-0, vazéogde 3400 m3/h e pressdo esfética di 15 mca com poténcia de 1,00 CV d 3.569,66
02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em ago galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 78,70
Damper de regulagem de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.28 AT34’;9-0, dimgensges 200 x 150 mm. i i un 70,36
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Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifdsico - 60Hz; equipado com motor a prova de
02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 4.424,33
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pés, etc.) conforme Norma AMCA - classe
B; classe de prote¢do minima do motor IP 54; acionamento por interruptor
Grelha de Exaustdo com pintura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e
02.03.01.110.26
CPTM AT3499-0 (dimensdes 425 x 225 mm) un 78,79
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.24
AT3499-0 (dimensdes 325 x 125 mm) un 97,10
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.25
AT3499-0 (dimensdes 325 x 225 mm) un 125,77
02.03.01.110.27  |Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 22,09
Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazio minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou
02.03.01.110.17 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 215,32
interruptor.
Veneziana com Tela de Protegdo para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica
02.03.01.110.34
CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dimensdes 500 x 400 mm. un 122,30
02.03.01.110.09  |Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 231,75
02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de aco galvanizada com suportes e acessérios e pintura epoéxi,
02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 mm m 281,55
x 350 mm x 200 mm
Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessoérios, conforme
02.03.01.130.02 Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 365,91
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm
02.03.01.130.01 eDL;;coliluexwel isolado termicamente com |3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm m 41,93
02.03.01.130.07 R’ede'de dutos para ar-condicionado com chapa de a¢o galvanizada n2 24, com isolamento m? 164,94
térmico
02.03.01.130.06 R’ede'de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, sem isolamento m? 40,70
térmico
02.03.01.130.05 Tubo.e.sponjoso @ ¥ polegada, para isolamento de tubulacdo de cobre para sistemas de ar m 8,25
condicionado
02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:
02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 5.874,42
remoto, elementos de fixacdo e acessorios
02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 4.571,48
02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 14.325,86
02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMACAO
02.03.03.100 ENTRADA DE ENERGIA
02.03.03.200 TRANSFORMADORES
02.03.03.200.93 Teste em fabrica e inspegdo de Cubiculo de energia e acessdrios para alimentagdo 900 Vca - un 6.747,36
90 Hz
02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 11.245,60
Transformador a seco, trifasico, 500kVA 13800-220 / 127V, montado em cubiculo metalico -
02.03.03.200.15 Conforme EspecificagBes Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 39.432,55
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.
02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTACAO AUXILIAR
02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz
02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 340,94
02.03.05 INSTALAGOES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA
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02.03.05.100 ELETRODUTOS DE ACO-CARBONO E CONEXOES

02.03.05.100.34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 74,66

02.03.05.100.40 Eletroduto de ac;”o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 92,59
DN @ 100 mm (4")

02.03.05.100.29 Eletroduto de a:;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 23,75
DN @ 25 mm (1")

02.03.05.100.30 Eletroduto de ac;o"carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 30,72
DN @ 32 mm (1 %")

02.03.05.100.32 Eletroduto de a:;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 43,01
DN @ 50 mm (2")

02.03.05.100.33 Eletroduto de ac;o"carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 64,01
DN @ 65 mm (2 %")
Eletroduto de ago galvanizagdo a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura

02.03.05.100.37 m
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 40 mm (1 ") 44,40

02.03.05.100.35 EIetroéuto de ago galvanizado a fogo (interno e efterno), tipo semipisado, com costura m 24,24
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (%")

02.03.05.100.36 EIetroéuto de ago galvanizado a fogo (interno e efterno), tipo semipfsado, com costura m 30,24
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 25mm (1")

02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.150.93 Eletroduto de Aluminio @ 1 %", fabricado em AIumif\i.o incorrosivel extrudado em Liga m 65,91
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios

02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 %", fabricado em Alumit\if) incorrosivel extrudado em Liga m 52,39
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.21 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em AlILfml'nio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 43,49
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ %", fabricado em Ai‘lfjminio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 29,01
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.24. Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em AlILfml'nio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 79,80
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.26 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em AlILfml'nio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 159,30
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ %", fabricado em Ai‘lfjminio incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 34,42
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

02.03.05.160.04 Eletroduto flexivel Metdlico de' Q) 1 %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 32,30
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.03 Eletroduto flexivel Metdlico de'Q.) 1" com revestimento exterior por extrusdo sob pressao m 24,63
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.01 Eletroduto flexivel Metdlico de' Q) %" com revestimento exterior por extrusao sob pressao m 15,79
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.07 Eletroduto flexivel Metdlico de' Q) 2" com revestimento exterior por extrusao sob pressdo m 51,77
em PVC antichama, com acessorios

02.03.05.160.02 Eletroduto flexivel Metdlico de' Q) %" com revestimento exterior por extrusao sob pressao m 22,01
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.200.59 Caixa de Ligag¢do Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 49,80

02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x110mm un 104,88

02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 202,55

02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x170mm un 274,10

02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 38,45

02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 %" - roscével, com tampa un 49,43

02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 40,53

02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscavel, com tampa un 28,69

02.03.05.200.38 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscavel, com tampa un 59,00
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02.03.05.200.01 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ %" - roscavel, com tampa un 25,64
02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscavel, com tampa un 183,79
02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 %"- roscével, com tampa un 39,74
02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 %"- roscavel, com tampa un 33,62
02.03.05.200.03 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscavel, com tampa un 29,76
02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscavel, com tampa un 50,61
02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscavel, com tampa un 110,32
02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ %"- roscavel, com tampa un 23,80
02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscavel, com tampa un 168,95
02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscavel, com tampa un 135,07
02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscavel, com tampa un 197,77
02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 45,91
02.03.05.200.67 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 %" - roscével, com tampa un 39,54
02.03.05.200.66 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 31,20
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 60,25
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ %" - roscavel, com tampa un 25,60
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 55,42
02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 46,09
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscavel, com tampa un 36,75
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 %" - roscavel, com tampa un 137,74
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscavel, com tampa un 68,08
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 153,68
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ %" - roscével, com tampa un 29,59
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscavel, com tampa un 200,56
02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 52,64
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscavel, com tampa un 38,57
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ %" - roscavel, com tampa un 28,44
02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 %" - roscével, com tampa un 57,88
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 51,28
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscével, com tampa un 39,34
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ %" - roscavel, com tampa un 32,24
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 %" - roscével, com tampa un 166,42
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscével, com tampa un 74,98
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscével, com tampa un 136,05
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ %" - roscavel, com tampa un 35,34
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscével, com tampa un 204,98
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 54,60
02.03.05.200.46 Uniduto Conico @ 1 %", sem rosca un 11,79
02.03.05.200.45 Uniduto Cénico @ 1", sem rosca un 10,30
02.03.05.200.47 Uniduto Conico @ 2", sem rosca un 15,39
02.03.05.200.49 Uniduto Conico @ %", sem rosca un 8,93
02.03.05.200.80 Uniduto Conico @ 4", sem rosca un 45,19
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 %", sem rosca un 13,19
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02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 %", sem rosca un 12,44
02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 9,97
02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 %", sem rosca un 27,68
02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 16,35
02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ %", sem rosca un 9,38
02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS
02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 16,74
02.03.05.300.43 B-rag? de fixa"géo d(?. Iuminé’riaf equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abragadeira de un 278,32
fixagdo REF. "JB-20", da Trdpico.
02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de ago para perfilado un 32,00
02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 47,36
Caixa para Tomada Fixo, perfil em chapa de ago galvanizado a fogo, base com 2 furos para
02.03.05.300.51 25,51
fixacdo, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 25A-250V un !
02.03.05.300.05 Derivagdo lateral para eletroduto de %" em chapa de ago com lateral dupla para perfilado un 10,68
02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 45,69
02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 10,33
02.03.05.300.53 M3o francesa dupla - comprimento 300 mm un 15,34
02.03.05.300.55 Méo francesa dupla - comprimento 700 mm un 47,67
02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa, dimens&es 19 x 38 mm m 32,17
02.03.05.300.15 Perfilado perfurado conjugado em chapa de ago galvanizado a fogo, com tampa, dimensdes m 72,94
76 x38 mm
02.03.05.300.57 Septo’d-ivisor "L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 48,77
acessorios
Suporte central, @ 76,2 mm, para 1 luminaria @ 60,0 mm, topo do poste @ 60,3 mm,
02.03.05.300.10 n 72,70
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto Y ’
02.03.05.300.11 Sup<?rte central, @ 76,2 mm, para 2 Iumin‘érias @ 60,0 mm, topo d(? poste @ 60,3 mm, un 86,86
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pc 15,18
02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm ps 19,43
02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pc 22,44
02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm ps 26,66
02.03.05.300.08 Suporte para luminaria em chapa de aco curto, para perfilado un 7,98
02.03.05.300.09 Suporte para lumindria em chapa de ago longo, para perfilado un 10,85
02.03.05.300.13 Vergalhdo de ago com rosca total para perfilado (didmetro: % ") m 15,64
02.03.05.300.50  |Vergalhdo em ago galvanizado com rosca total (diametro: 3/8") (Tirante) m 19,83
02.03.05.400 LEITO PARA CABOS
02.03.05.400.01 Leito ;,)a'ra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 400 mm, com m 137,88
acessorios
02.03.05.400.02 Leito ;,)a'ra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 600 mm, com m 154,06
acessorios
02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC
02.03.05.500.18 Caixalllde ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 9,60
3x3
02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimensdes 4 x 4" un 16,77
02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ %" un 20,57
02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 35,62
02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ %" un 30,06
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02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ %" un 12,22
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 12,80
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 14,87
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (") un 11,61
02.03.05.500.61 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 14,36
02.03.05.500.62 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 16,94
02.03.05.500.63 Curva 1809 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 19,23
02.03.05.500.64 Curva 1809 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 22,89
02.03.05.500.65 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 29,68
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 63,31
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (%") un 11,82
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 12,95
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 15,52
02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 17,70
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 19,52
02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 24,40
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 %") un 38,14
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 40,48
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (%") m 6,94
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (%") m 7,72
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 9,45
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (%") m 17,31
02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 20,67
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 110 mm (4") m 34,57
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 20 mm (") m 8,68
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 25 mm (%") m 9,93
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 32 mm (1") m 12,23
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 40 mm (1 %") m 14,58
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 50 mm (1 %") m 10,39
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 60 mm (2") m 14,51
02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 75 mm (2 %") m 19,62
02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 85 mm (3") m 23,59
02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 110 mm (4") un 41,90
02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscédvel, @ 20 mm (%") un 7,14
02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 8,16
02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 32 mm (1") un 9,55
02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 11,41
02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 50 mm (1 %") un 12,51
02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 60 mm (2") un 15,07
02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 75 mm (2 %4") un 23,89
02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 85 mm (3") un 29,27
02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
02.03.05.600.01 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 26,60
subterrdneos @ 1 %" (40 mm)
02.03.05.600.02 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos m 28,18
subterrdneos @ 2" (50 mm)
02.03.05.600.03 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 44,06
subterrdneos @ 3" (75 mm)
02.03.05.600.04 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos m 46,92
subterrdneos @ 4" (100 mm)
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02.03.05.600.05 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 65,31
subterrdneos @ 5" (125 mm)
02.03.05.600.06 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 83,09
subterrdneos @ 6" (150 mm)
02.03.05.600.08 Duto coArrugado ellln PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 95,61
subterrdneos @ 8" (200 mm)
02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE ACO
02.03.05.700.36 Caixa de equalizagdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 425,61
02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimensdes 102 x 102 x 82 mm un 27,08
02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimensdes 152 x 152 x 82 mm un 45,30
02.03.05.700.12 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 202 x 202 x 102 un 76,36
02.03.05.700.14 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 302 x 302 x 122 un 109,78
02.03.05.700.15 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 352 x 352 x 122 un 114,26
02.03.05.700.18 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 un 226,49
02.03.05.700.33 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 46,50
referéncia Dispan DP550 ou equivalente
02.03.05.700.34 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 47,46
referéncia Dispan DP547 ou equivalente
02.03.05.700.35 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 56,24
referéncia Dispan DP552 ou equivalente
02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de ago galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 2.706,87
900511 da Cemar ou equivalente
Caixa de passagem em chapa de ago galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas
02.03.05.700.38 bases, dimensdes 1400 x 1000 x 300 mm un 3.178,80
02.03.05.700.24 ;a;(a de telefone em chapa de ago padrdo Telebras, dimensdes internas 1500 x 1500 x 150 un 1.270,96
02.03.05.700.30 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebras , dimensdes internas 800 x 800 x 150 un 417,17
mm
02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada‘ d.e e-m-argia- para m~edidor tipo N‘(12,09mm X un 2.393,38
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local
02.03.05.700.03 Entrada de energia em caixa de chapa de ago, dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de un 1.585,05
10a 15 kW
02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS
02.03.05.800.21 Canf'a\leta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 74,57
equivalente
02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x
02.03.05.900.01 .
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV) un 1.100,70
02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 319,09
02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 630,90
02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.270,88
02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.307,73
02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 1.720,79
02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 1.906,31
02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 916,47
1,00x 1,00 m
02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUI(JAO E CONTROLE
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02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTACAO E SALA TECNICA

02.03.06.100.39 Caix‘a Porta Fusiv&lal (‘CPF), conforme EspecificagGes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e . 8.284,05
Equipamentos Elétricos

02.03.06.100.02 Painel de Alimentagdo do Carregador (PAC) cj 18.586,55

02.03.06.100.31 sz\ine'l Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificagdo i 14.048,05
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuigdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de

02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢cdo de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 58.463,93
AV6684-0

02.03.06.100.22 Quadro de Distribui¢do de Corrente Continua (QDCC) cj 16.844,06
Quadro de protegdo (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. -

02.03.06.100.25 Conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 46.258,36
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mével (QTDM) cj 15.820,30
Quadro Geral de Distribuigdo Essencial e Ndo Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema

02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 399.906,84
técnica CPTM AV6684-0

02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 30,64

02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE ACO

02.03.06.110.01 Quadr9 de distribuigsc? ?om barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco un 567,64
galvanizado, para 28 disjuntores DIN

02.03.06.110.08 Quadr9 de distribuigsc? ?om barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco un 698,79
galvanizado, para 40 disjuntores DIN

02.03.06.110.10 Quadr9 de distribuigsc? ?om barramento trifdsico, de sobrepor, em chapa de ago un 384,41
galvanizado, para 18 disjuntores DIN

02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC

02.03.06.120.01 Slu'\ladro de distribui¢do com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 179,85

02.03.06.310 DISJUNTORES

02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuigdo un 143,12

02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 39,94

02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 41,09

02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 75,19

02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 43,24

02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 43,24

02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 45,81

02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribui¢do un 72,65

02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribui¢do un 49,47

02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuigdo un 54,83

02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 39,02

02.03.06.310.47 DiSJ:untor com proteng"o diferer?cial resid~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 760,65
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA

02.03.06.310.49 DiSJ:untor com proteng"o diferer?cial resid~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 844,89
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA

02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢ao un 8,42

02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 9,02

02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuigdo un 18,76

02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuigdo un 10,05

02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢ao un 10,05

02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 11,35

02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuigdo un 30,14

Pagina 56 de 102




< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos precos: janeiro/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

10/03/2020

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 7,96
02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 578,63
02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 259,39
02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 1.110,27
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 2.359,43
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 437,10
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 1.061,31
02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 50,17
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 51,92
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 55,09
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 55,09
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuicdo un 58,97
02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribui¢do un 65,34
02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribui¢do un 73,39
02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70A em quadro de distribui¢do un 98,41
02.03.06.310.52 Dispositivo de Protegdo contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e I, 20 KA, un 86,81
275V
02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe Il un 100,63
02.03.06.310.61 Izn;:rruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 149,22
02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 159,00
40A
02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 136,62
02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 138,31
02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 145,03
02.03.06.310.63 IGn;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 193,52
02.03.06.310.58 Izn;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 149,88
02.03.06.310.59 Lnot:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 149,97
02.03.06.310.60 IGn;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 159,76
02.03.06.320 BASES E CHAVES
02.03.06.320.96 Chave, qe nivel quEuante, tipo basculante’(péra), com contato de micro-switch (sem un 261,75
mercurio), protecdo IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m
02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 585,15
02.03.06.320.93 Seccionador‘fus-ivell t~ipo "NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 882,29
guadro de distribuicdo
02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECGAO E ALARMES
02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO
02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifdsico de 1CV un 1.339,46
02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 5.051,16
02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 2.914,66
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02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.403,89
02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 2.914,66
02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 1.827,47
02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.339,46
02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.106,21
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,49 HP bocais 1" X %", diametro do rotor 110
0203.07.110.33 |\ hm/a: 6 mg/ 8,3m*ha20m/1,2 m’h o 858,93
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,50 CV didmetro de sucgdo X elevagdo %" X
02.03.07.110.54 %", mono estagigo, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q: 2 m /2,99 m;jh A24m /§0,71 m3/h un 1.186,27
02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, sucgdo @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 1.339,46
02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potavel) un 2.106,21
02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.299,84
02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 939,07
02.03.07.110.25 Bomba recalque d'agua trifésica 3,0 HP un 1.743,12
02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.510,75
02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.267,69
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.510,75
02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 26.740,12
02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 26.740,12
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m?3/h; H=24mca; P=3cv un 10.152,75
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, didametro rotor 98 mm semiaberto,
02.03.07.110.52 bocal de saida didmetro 2", hm/Q =2 r:/28,90 mi/haldm/7mih un 3.695,56
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=} cv un 3.160,72
02.03.07.110.02 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de % HP un 939,07
02.03.07.110.01 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 955,12
02.03.07.110.05 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 1.827,47
02.03.07.110.03 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de % HP un 1.339,46
02.03.07.110.06 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 2.914,66
02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 7.192,92
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 9.025,06
02.03.07.200 NO-BREAKS
02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 89.918,60
02.03.07.300 GERADORES
02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 a i 90.082,14
120 KVA
02.03.07.400 DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 67,42
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegavel ps 126,82
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 608,68
Central Légica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automatica dos médulos, ligagdo
e remogdo de mddulos a quente, possuir porta de comunicagdo serial RS232, porta de rede
02.03.07.400.03 10/100?c0municag§o con:I servidopr OPC, ;’ossibilidade de cofnunicagéo com szftware de un 16.771,65
gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario, fabricante BOSCH
FPA 1200 ou similar.
02.03.07.400.04 Detect?r de Incéndio tipo Multicritério, coml?inanv.:io a F)etecgéo Otica d'e Fumaga coma pe 146,92
Deteccdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base
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02.03.07.400.08 Detector 6tico de fumaca, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 166,35
Sinalizador Audio Visual tipo Sirene Eletronica, Enderegavel, com Sinais Sonoros
02.03.07.400.07 231,63
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia) pe ’
02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS
02.03.09.110 TOMADAS
02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 39,57
02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 24,22
02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 38,74
02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 23,29
Tomada Bifasica de sobrepor com blogueio mecénico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V -
02.03.09.110.13 n 1.444,58
Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente Y !
02.03.09.110.12 Tomada Bipol'a\r 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D" un 493,64
STECK ou equivalente
02.03.09.110.10 Tomada ‘BIin(EIada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou -termo—pléstico un 104,01
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaga, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08 200,22
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un !
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaca, Alojamento, Prensa
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquivel, tampa trava,
02.03.09.110.09 n 163,63
subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W Y !
da STECK
02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 58,09
02.03.09.110.04  |Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 26,32
02.03.09.110.18 Tomada Trifésica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 90,19
02.03.09.110.16  |Tomada Trifasica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.311,32
02.03.09.110.17 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.309,10
02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 81,61
02.03.09.110.02 Tomada universal dois pélos 10 A - 250 V un 15,35
02.03.09.210 INTERRUPTORES
02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 39,67
02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 56,95
02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 41,14
02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 53,76
02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 46,39
02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 65,21
02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 médulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 22,05
02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 médulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 58,77
02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 40,85
02.03.09.210.16 Interruptor simples"(l n:édulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P + un 59.71
T 10A, com placa 4" x 2
02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 mdédulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 54,15
02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 36,28
02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 47,32
02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 49,58
02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 28,52
02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 22,98
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02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 60,65
02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 41,78
02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de ldmpada, poténcia maxima 900w un 43,95
02.03.09.410 PLACAS ESPELHO
02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,67
02.03.10 FIACAO, CABOS DE FORCA E CONTROLE
02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES
02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tensdo 750 V m 7,73
Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com capa
02.03.10.100.161
de PVC 300V, 105°C m >30
02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 8,75
Cabo de Cobre de Controle 1x(12 # 2,5 mm?), Classe de Tensdo 1,0kV Isolagdo em HEPR e
02.03.10.100.130 |Cobertura a Base de Composto termoplastico,Classe 5 com Baixa Emissdo de Fumaga e m 24,84
Hallogéneos
02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢d0 25,00 mm? - 6/10 KV m 36,68
02.03.10.100.192 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 1,5 mm?, classe de m 859
T tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR !
02.03.10.100.176 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 10 mm?, classe de m 2193
T tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR !
02.03.10.100.175 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 4 mm?, classe de m 1247
T tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR !
02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Multiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 7,70
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Multiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 10,49
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Multiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,71
02.03.10.100.145 |Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 9,09
02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 13,15
02.03.10.100.147 |Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 18,89
02.03.10.100.148 |Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 24,97
02.03.10.100.149 |Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 35,58
02.03.10.100.150 |Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 45,68
02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 45,22
02.03.10.100.133 [Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 14,51
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.111
secdo 10,00mm?2 - 0,6 / 1kV - 90C - flexivel m 8,44
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.118
secio 120,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m 77,25
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.119
secdo 150,00mm?- 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m 65,10
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.112
secdo 16,00mm?2 - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 8,25
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.120
secdo 185,00mm?- 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m 102,73
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.108
secdo 2,50mm? - 0,6 / 1kV - 90C - flexivel m 2,93
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.121
secio 240,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m 159,10
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.113
secdo 25,00mm?2 - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m 15,01
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Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.122 m 167,18
secdo 300,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel !
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.114 | -+, 35,00mm? - 0,6 / 1kV - 909C - flexivel m 22,62
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.109 m 3,73
secdo 4,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel !
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.115 30,50
segio 50,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.110 m 5,87
secdo 6,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.116 m 32,51
secdo 70,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel !
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.117 m 41,63
se¢d0 95,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel !
02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 1,66
02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC seg¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,14
02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 1,11
02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 5,82
02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 5,38
02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 8,88
02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 8,24
02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC seg¢do 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,14
02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,58
02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC seg¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 2,22
02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 160,31
02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 127,92
02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 15,43
02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 15,06
02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 20,56
02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,88
02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 2,48
02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 28,53
02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 3,78
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC segdo 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 3,31
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 37,91
02.03.10.100.100 Cabf} isolado em termoplastico ndo halogenado, se¢do 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C - m 4,03
flexivel
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plastico, para cabos se¢do 2,5 mm? un 15,64
02.03.10.100.190 |Fio bimetdlico ago-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? m 13,37
02.03.10.100.101 |Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm?- 750V - 70°C m 5,32
02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm? - 750 V - 70°C m 10,99
02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do 2,5 mm?- 750V - 70°C m 6,23
02.03.10.100.103  |Fio isolado de PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C m 7,52
02.03.10.100.104 |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm?2 - 750 V - 70°C m 8,76
02.03.10.100.155  |Terminal externo Classe 15 kV Termocontratil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessérios un 244,22
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm? com todos os Acessérios cj 528,30
02.03.11 ILUMINAGAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES
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02.03.11.090.17 Lampada LED tubulal"TS de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura un 88,27
de cor 4000K, comprimento 1200mm

02.03.11.100 ILUMINACAO SUSPENSA DO TETO
Luminaria de embutir corpo em chapa de aco, refletor e aletas parabdlicas em aluminio

02.03.11.100.15 anodizado brilhante com duas lampadas fluorescentes de 32W e reator eletrénico un 223,72
2x32W/220V referéncia 2001 da Itaim ou equivalente.
Lumindria de Sobrepor com 2 lampadas fluorecentes tubulares 32W e reator eletrénico

02.03.11.100.39
2x32W /127V referéncia 4010 ITAIM ou equivalente. un 164,34

02.03.11.100.38 Luminéri'a\ de Sobrepor com 2 Lém;.)adas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, com un 217,60
Reator, tipo 3790 da ITAIM ou equivalente

02.03.11.100.13 Luminaria fluorescente completa comercial com 2 lampada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 107,07

02.03.11.100.05 Luminadria fluorescente completa industrial com 2 lampadas de 20 W, tipo calha de un 106,46
sobrepor

02.03.11.100.45 Lumindria hermética com 2 Ldmpadas Fluorescentes de 32W e Reator un 171,52

02.03.11.100.50 Luminéria industria-\I-para 1 lampada a vapor de sddio de 250W, com alojamento para un 476,32
equipamentos auxiliares, IP-65.
Luminaria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd

02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 209,23
alcalino e grade rosqueada ao corpo.

02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02.03.11.210.04 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregavel e autonomia de 6 un 38,20
horas

02.03.12 ILUMINAGAO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES

02.03.12.100.09 Luminaria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores un 1.322,01
de 250W em poste de concreto com 9 m de altura

02.03.12.100.12 Projetor fechad? para ilumin,agéo externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V, un 1.016,10
base E-40, com angulo reguldvel, com reator

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACAO
Relé fotoeletronico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),

02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixagdo, IP67, un 57,57
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.

02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO

02.03.12.300.01 P-oste~ Circular Reto em Ago Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessérios de un 710,38
fixagdo

02.03.12.300.05 Post-e F(T)nico Continuo em A’(;f) GaIva-niza::Io - altura de 12 metros - com suporte para un 3.375,33
luminaria e base com acessdrios de fixacdo

02.03.12.300.02 Poste Conico Con*fir?uo em-A<;0~GaIvanizado - altura de 5 metros - com suporte para projetor un 1.320,86
e base com acessorios de fixacdo

02.03.12.300.04. Post-e C(“Znico Continuo em Ago Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessorios un 1.397,70
de fixacdo

02.03.13 PARA RAIOS

02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 110,92

02.03.13.100.02 Para-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 294,04

02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 %"), un 796,04
completo

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para para-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 829,19

02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 76,61

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 58,89
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02.03.13.300.06 qun:c:oalha de ago duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50 m 52,08

02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm?2 com isolador para para-raio, ndo enterrada m 37,43

02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 46,92

02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 59,01

02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 103,08
3,00 m

02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO

02.03.13.400.55 Aplicagdo de adesivo para fixagdo de componentes de SPDA em superficie porosa un 5,38

02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de %" X %" x 500 mm un 70,41

02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 50,52

02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 165,09

02.03.13.400.09 Caixa de Insp'egéo de Aterramento, tipo solo de pvc de sec3o circular @ 300 mm, com tampa un 127,57
de ferro fundido

02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ %" un 40,96

02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 40,43

02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de se¢do 50mm? un 18,40

02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" pc 17,89

02.03.13.400.13 Con(‘actor Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 24,21
Vertical, para Cordoalha 35mm?

02.03.13.400.12 Con(‘actor Parafuso Fendido, Fal;ricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 41,13
Vertical, para Cordoalha 50mm

02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt (Z:Ie latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (se¢do transversal do un 22,94
cabo de 16 a 70mm?)

02.03.13.400.03 Il:iaste de aterralrlnento em aco cobreado, de alta camada, ¢ %" x 3,00m, tipo o 715,70

COOPERWELD" ou Equivalente.
02.03.13.400.02 Il:iaste de aterralrlnento em aco cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x 2,40m, tipo un 160,57
COOPERWELD" ou Equivalente.

02.03.13.400.44. Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?2, un 217,32
sapata com 02 furos M12

02.03.13.400.45 Pléca de ater‘ramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 215,94
Erico ou equivalente.

02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 68,08

02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 68,08

02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 68,08

02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 68,08

02.03.13.400.22 SupoArtfa isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 28,11
mecdnica de ago.

02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de ago galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha pc 19,48

02.03.13.400.30  |Terminal a compressdo para cabo # 120 mm? un 25,89

02.03.13.400.24  |Terminal a compressdo para cabo # 16 mm? pe 17,26

02.03.13.400.25 Terminal a compressdo para cabo # 25 mm? pc 18,19

02.03.13.400.26 Terminal & compress3o para cabo # 35 mm? ps 18,27

02.03.13.400.27 Terminal a compressdo para cabo # 50 mm? un 24,53

02.03.13.400.28 Terminal & compress3o para cabo # 70 mm? un 22,72

02.03.13.400.29 Terminal a compressdo para cabo # 95 mm? un 23,73

02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 29,46
Terminal para ligagdo de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de 8mm, para cabo

02.03.13.400.40 17,26
cobre nu de 16mm?2, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente. pe !

02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 18,67

02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR
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02.03.13.500.02 Aparelho de luz de obstéculo, em ago galvanizado, para 2 ldmpadas incadescentes de 60W / un 163,86
127V

02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstaculos com célula fotoelétrica, simples un 125,78

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 16,33

02.03.14.100.36 Ca?? teINeféni(.:o CCI. 50, 4 pare.s, uso inte'rno, ser~n blindagem, instalado em distribui¢do de m 8,35
edificacdo residencial - fornecimento e instalacdo

02.03.14.100.15 Cabo telefénico CI, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 26,59

02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 53,83

02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 16,14

02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 23,18
Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isolagdo

02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebras m 24,85
SPT.235.320.702

02.03.14.100.33 Cabo telefénico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 1,89

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,14

02.03.14.200 CAIXAS

02.03.14.200.01 Caixa su!oterrénea de entrada telefonica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 549,35
profundidade 50 cm

02.03.14.200.02 Caixa su!oterrénea de entrada telefonica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 976,50
profundidade 50 cm

02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

02.03.50.100.07 Remanejamento de Lumindria comercial / industrial un 64,39

02.03.50.100.09 Remanejamento de Painel de Alimentagdo de Bloqueios un 368,00

02.03.50.100.08 Remanejamento de poste de concreto un 523,60

02.03.50.100.06 Remanejamento de Poste metalico de iluminagado un 122,43

02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vcc, inclusive suportes e conexdes cj 1.066,32

02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 890,52

02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estatica cj 477,75

02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 477,75

02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 15,72

02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.250,04

03 VIA PERMANENTE

03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA

03.03.01 DEMOLIGOES DE VIA E REMOCOES DE COMPONENTES DE VIA

03.03.01.100.02 Demoli¢do da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 m 193,32
mm (1667 dormentes/Km)

03.03.01.100.03 6D;moll(;ao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR m 291,10

03.03.01.100.01 6D;moli(;éo da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 134,70
Demoligdo de Ligagdo proviséria de via em trilho TR-57, fixagGes eldsticas, com dormente de

03.03.01.100.04 madeirg (1834 diriﬂ/kzw) em bitola de 1600mm i m 151,57

03.03.02 DEMOLICAO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs

03.03.02.100.01 Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 6.430,21

03.03.02.100.02 Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 7.041,01

03.03.02.100.03 Demoligdo da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 7.822,77

03.03.02.100.07 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 17.217,13

03.03.02.100.04 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 8.466,21

03.03.02.100.05 Demoligdo da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 8.822,51
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03.03.02.100.06 Demoligdo da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 9.178,81
03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 9.645,31
03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA
Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagdo)
03.03.03.100.01
MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA m 41,12
03.03.03.100.02 Corregdo geométrica MECANIZADA do AMV un 424,89
03.03.04 MONTAGEM E INSTALACAO DE VIA
03.03.04.100.01 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 166,01
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.02 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 166,01
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.07 Instalégéo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 143,90
Madeira em Bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.10
Madeira Bitola de 1600/1000mm m 221,56
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.05
Concreto Bitola de 1600/1000mm m 304,45
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.09
Madeira Bitola de 1600/1000mm m 221,56
03.03.04.100.06 Instalégéo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 138,47
Madeira em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.22 Instalagdo e M-ontagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo elastica, sobre estrutura de m 166,01
concreto em bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.04
Concreto em Bitola de 1600/1000mm m 217,88
03.03.04.100.03 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Elastica, em Dormente de m 166,01
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.08 Instalégéo e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Elastica, em Dormente de m 146,24
Madeira em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.97 Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Elasticas e com Dormente de m 136,61
Concreto
03.03.04.100.96 Instalégéo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Elasticas e com Dormente de m 136,61
madeira
03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 43,31
03.03.04.100.28 Ligag3o de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 307,17
dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)
03.03.04.100.13 Ligacdo de via em do.rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 281,07
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
Ligacdo provisdria de via em trilho TR-57, fixagdes elasticas, com dormente de madeira
03.03.04.100.21 m
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm 140,94
03.03.04.100.24 Servigos de complementacg&o e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 73,52
03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 41,59
03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 999,55
03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 841,80
03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 788,40
03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 456,93
03.03.05 MONTAGEM DE AMV
03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 25.261,92
03.03.05.100.06 Montage-m e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm - un 16.667,02
Geometria AREMA
03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 16.667,02
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03.03.05.100.07 Montagem e Instalagdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 30.684,45
03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n2 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 21.569,21
03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n? 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 36.298,56
03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n? 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 26.471,42
03.03.05.100.10 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 39.462,14
03.03.05.100.11 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 27.910,24
Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de
3.03.05.100.15 . 80
0 Madeira em Bitola de 1600/1000mm un >3.156,
03.03.05.100.12 Montagem e Instalagdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 29.261,88
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 38.459,70
03.03.05.100.14 Montagem e instalagdo de AMV n? 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 28.692,94
03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 24.577,27
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 15.319,84
03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 24.577,27
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 38.459,70
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 24.577,27
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 36.298,56
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 24.577,27
03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 36.298,56
Montagem e instalacdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentagdo do un 38.459,70
AMV-Geometria UIC
03.03.05.100.26 Montégem e i‘nstalagéo de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 78.929,00
Madeira em bitola 1600mm
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes
03.03.05.100.27 de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un 72.550,44
03.03.05.100.98 Montage-m e Inst-alagéo (‘:Ie Travefsséo n? 11-1 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 62.525,78
de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.30 Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un 102.267,60
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.29 n 78.929,00
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m Y !
Montagem e Instalagdo de Travessdao, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos
03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré mdvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 72.550,44
sinalizacdo e movimentacdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos
03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 72.550,44
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC
03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA
03.03.07.100.11 Aplicagdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 697,02
03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.647,81
03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m? 144,62
03.03.07.100.08 E:rkg:],)transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o un 2136

Pagina 66 de 102




SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

< CPTM

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos precos: janeiro/2020

.. |113,98% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 10/03/2020

Encargos sociais: N . . [ .

86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
- - T

03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1! un 14,96
km)

03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metdlica (até o 12 km) T 39,10

03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m? 138,67

03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 85,61

03.03.07.100.06  |Remogdo de lastro inservivel e entulho m? 16,67

03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m3 97,77

03.03.07.100.10  |Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 4,10

03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs

03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE

o INSPECOES E HOMOLOGACOES)

Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319- cj 208.959,54
2 da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista R

03.04.01.100.47 .
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA d 208.953,54
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.48 .
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA d 208.959,54
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600

03.04.01.100.73 mm cc'>mpleto., inclusive com os dormen.te.s 0cos, parf‘a\ assNentan'len.to em dormenjce de . i 170.026,26
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.

03.04.01.100.36 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, d<-a trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para G 120.826,94
assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 cj 208.959,54
da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista X

03.04.01.100.39 .
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA o 208.959,54

03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TBS7 IH em bitola larga 1600 G 139.376,19
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.44 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de tri'Iho TRS? IH em bitola larga 1600 i 139.376,19
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.42 .
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA o 208.959,54
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista R

03.04.01.100.38 .
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA d 208.953,54

03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de triIh'o TR57 IH em bitola 1600 mm i 130.781,17
completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.01 D'ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 471,74
bitola 1.600mm

03.04.01.100.02 D'ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 505,64
bitola mista 1.600/1000 mm

03.04.01.100.05 D'ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 456,58
bitola 1.600mm

03.04.01.100.03 D'ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 481,99
bitola 1.600mm
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60,

03.04.01.100.04
bitola mista de 1600/1000mm un >19,06
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03.04.01.100.57 Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm i 174.886,19
(350m)

03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 226,20

03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 462,45

03.04.01.100.16 Grampo eldstico para olhal un 9,23

03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 3,26

03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 1.167,00

03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 un 4.926,95

03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 5,89

03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m3 66,62

03.04.01.100.22 Placa de apoio un 66,20

03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 80,99

03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 66,20

03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 435,41

03.04.01.100.25 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 un 4,06

03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagao de trilhos n2 22 un 4,06
Travessdo N214 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em R

03.04.01.100.45 dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,4gm d 435.185,72

03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 5.935,45

03.04.01.100.09 Trilhos TR 57 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 5.935,45

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 5.935,45

03.08 BARREIRAS ACUSTICAS

03.09 SERVICOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 122,92

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 111,85

03.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02 Langcamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automdtica de linha, segundo m3 88,27
levante de 15cm - duas passadas

03.10.02.100.03 Langcamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automadtica de linha, terceiro m3 93,17
levante de 25c¢cm - duas passadas

03.10.02.100.01 Lang.am~ento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m3 84,77
caminhdes

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 807.500,75
1.667 un/km

03.10.03.100.04 Posicionamento com equ.ipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 4.023.42
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente) !
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.01 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagéopeléstica km 918.136,56
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagao eldstica (sem km 201.251,58
fornecimento de trilho)

03.10.03.101 AMV

03.10.04 SERVICOS AUXILIARES
Barra de trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em

03.10.04.100.03 estaleiro (SICRO Cod. 3009106) i e i un 44.675,13

03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo elastico (SICRO Cod. 3009079) km 65.071,52

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos (SICRO Cod. 3009229) km 142,19
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03.10.04.100.05 Sczlc'ia alumincitérmica pfe\ra UIC 60 no campo paraformagéo de trilho continuo soldado com un 418,56
alivio de tensGes e ensaios e testes de homologacdo
Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em
03.10.04.100.01
estaleiro para formacdo de trilho longo soldado (SICRO Cod 3009096) un 184,68
03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS
03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA
03.10.05.100.03 Carga, descarga e manobra de a-rela, brita, ped‘ra de mdo ou solos em caminhdo basculante . 1,23
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre (SICRO Cod. 5915407)
Carga, descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagdes Hopper com
03.10.05.100.05 T
capacidade de 75 t (SICRO Cod. 5909137) 4,33
03.10.05.100.04. Carga, descarga fa manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e . 19,05
descarga manuais
Carga, descarga e manobra de materiais metalicos e acessérios diversos em vagdes tipo
03.10.05.100.02 T
goéndola com capacidade de 100 t (SICRO Cod. 5909120) 24,29
Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminh3o basculante de 14 m? - carga
03.10.05.100.06 T
e descarga com guindaste (SICRO Cod. 5915363) >87
Carga, descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagdes prancha com
03.10.05.100.01 T
capacidade de 100 t (SICRO Cod. 5909116) 4,81
03.10.05.101 TRANSPORTE
Transporte com caminhdo basculante capacidade de 10 m? - rodovia com revestimento
03.10.05.101.03 TXKM
primério (SICRO Cod. 5914374) 0,52
03.10.05.101.04 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (SICRO Cod. TXKM 0,44
5914449)
Transporte de lastro de brita com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de
03.10.05.101.05 TXKM
75 t - via em bitola métrica (SICRO Cod. 5909138) 0,15
Transporte de materiais metalicos e acessorios diversos em via férrea com locomotiva
03.10.05.101.02 TXKM
diesel/elétrica (SICRO Cod. 5909121) 0,21
Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica
03.10.05.101.01 TXKM
(SICRO Cod. 5909117) 011
04 SISTEMAS DE ENERGIA
04.01 REDE AEREA
04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS
04.01.01.100.70 Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e i 7.475,68
do Estai)
04.01.01.100.73 ::tz?)ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabegamento e do i 3.132,87
04.01.01.100.71 Ancorage'm completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabecamento i 3.132,87
e do Estai)
04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protegdo e cabo cj 8.435,60
04.01.01.100.53 Chave.FusiveI d.e distribuigéo p'olil?wé.trica 15KV.- Base Tipo C - P'orta~fusivelz 100A - un 302,85
Capacidade de interrupcdo assimétrica: 10KA, incluso conectorizacdo.
04.01.01.100.48 Chaves sleccionador:is 3KVcc—4‘000A com allck‘)namentos, caixa de comando, conexdes, para . 68.829,46
arede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.
04.01.01.100.39 Conjunto de fixagdo do triangulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 355,17
Conjunto metalico (mastaréu) para a linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais .
04.01.01.100.21 .
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores K 1.120,09
04.01.01.100.91 Conjunto metélico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 979,50
04.01.01.100.46 Conjunto metalico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 563,59
04.01.01.100.76 Cruzetas d? Postes metalicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, i 686,40
com acessorios
04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metalicos para linha de transmissdo de 6,6KV, com acessérios cj 682,40
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04.01.01.100.61 Eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de didmetro - fornecimento m 63,87
04.01.01.100.80 Extensdo metalica para prolongamento de tridngulo articulados cj 1.628,97
04.01.01.100.40 Isoladores de se¢do un 21.492,78
04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 250,91
04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 320,29
04.01.01.100.63 Pdra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 7.538,69
04.01.01.100.65 Péra-raio monopolar para 15KV cj 272,87
04.01.01.100.44. Pegas de materialll f(?rroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 11,14
emendas e terminais)
04.01.01.100.06 Perfil metdlico H 10" x 10" de 11,50m un 9.310,05
04.01.01.100.07 Perfil metélico H 12" x 12" m 1.053,55
04.01.01.100.05 Perfil metalico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 7.103,14
04.01.01.100.08 Perfil Metalico W 310 x 107 m 1.186,63
04.01.01.100.85 Pértico metdlico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 23.616,13
04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 1.532,23
04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 995,24
04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 1.946,05
04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pdrticos e estruturas) un 29.615,50
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos triangulos em poérticos ou estruturas duplas cj 2.576,14
04.01.01.100.10  |Trelica metdlica para 2 vias un 17.178,86
04.01.01.100.11 Trelica metalica para 3 vias un 21.506,03
04.01.01.100.12 Treliga metalica para 4 vias un 26.791,15
04.01.01.100.13 Trelica metdlica para 5 vias un 33.697,28
04.01.01.100.14  |Trelica metdlica para 6 vias un 56.680,40
04.01.01.100.15 Trelica metdlica para 7 vias un 63.994,00
04.01.01.100.35 Tr?éngulo articulado complet.o, com isolédores, tubos, puxadores e pegas de conexdaopara . 5.035,02
raios curvas (300 a 700)m dois mensageiro 253mm?
04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 3.781,69
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 5.569,39
04.01.01.120 FIOS E CABOS
04.01.01.120.15 Cabo de ago galvanizado, diametro %" m 14,69
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de seg¢do para os circuitos auxiliares 6,6KV trifésicos m 1,18
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, secdo de 400 mm?, 90°C. m 199,33
04.01.01.120.02 Cabo de col?re nu eletrolitico tér’npera mole 61 fios 253mm? de secdo, para interligacdo das m 144,37
chaves seccionadoras da rede aérea
04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 134,50
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de se¢do 7 tentos m 11,27
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de segdo 7 tentos m 24,15
04.01.01.120.20 Cordoalha de ago galvanizado didmetro 3/8" m 8,63
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de segdo (trolley) m 51,41
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de se¢do (suspensorio) m 15,02
04.01.02 INSTALAGAO
04.01.02.100 IMPLANTACAO DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTACAO
04.01.02.100.20 Execugdo de Base para estai com tubuldo un 1.560,12
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 1.560,12
04.01.02.100.21 Execugdo de Base para estais solo normal un 1.560,12
04.01.02.100.09 Execucdo de bases de ancoragem com grampos un 1.227,48
04.01.02.100.03 Execugdo de bases dos postes tipo "A" un 1.560,12
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04.01.02.100.06 Execucdo de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 1.676,16
04.01.02.100.04 Execugdo de bases dos postes tipo "B" un 1.560,12
04.01.02.100.07 Execucdo de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.560,12
04.01.02.100.05 Execugdo de bases dos postes tipo "C" un 1.560,12
04.01.02.100.08 Execucdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.560,12
04.01.02.100.01 Execugdo de bases especiais para pdrticos un 2.419,13
04.01.02.100.02 Execugdo de bases especiais para postes un 2.016,76
04.01.02.100.11 Execugdo de bases para poste de concreto/metalico para solo normal un 1.676,16
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensérios un 9,54
04.01.02.100.32 Implantagdo de pé direito metdlico un 469,26
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de i 5.705,20
3kVce
04.01.02.100.94 Implantagdo de Pértico Metdlico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 5.705,20
04.01.02.100.83 Instalagdo de eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de didametro m 25,57
04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 456,82
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 456,82
04.01.02.100.82 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 457,86
04.01.02.100.91 Langamento de Cabo de ago com didametro de 3/8", galvanizado, formagao 7 fios m 9,83
04.01.02.100.92 Langz}n-]ento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de ago, formagao 7 fios (6 de m 711
aluminio +1 de ago)
04.01.02.100.93 Langamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,43
04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 11,36
04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.391,04
04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixagdo das consoles cj 182,96
04.01.02.100.40 Mon'iagem de fel:ragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com isoladores, . 399,45
fixagcdes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.39 Mon'iagem de fel:ragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com isoladores, . 399,45
fixagdes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 399,45
04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 456,82
04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 2.875,04
04.01.04 REMOGOES E REMANEJAMENTOS
04.01.04.100 REMOGOES DAS INSTALAGOES EXISTENTES
04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,40
04.01.04.100.24 Desmontagem e remogao de pdrtico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 5.705,20
04.01.04.100.25 Desm.ontagem, remocdo e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 28.294,08
de chifre
04.01.04.100.06 Remoc3o de cruzeta completa com isoladores cj 536,38
04.01.04.100.19 Reltirada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 36,79
até 3 metros.
04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,29
04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,37
04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 184,00
04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,19
04.01.06 TESTES
04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
04.01.06.100.03 Gravagdo de registro de imagem do desempenho do pantégrafo versus fio de contato m 4,27
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04.01.06.100.02 Revisdo final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 6,08
04.01.06.100.01 Testes finais m 4,33
05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZACAO METRO-FERROVIARIA
05.01 TELECOMUNICAGAO
05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA
05.01.02.110.27 Aparelho telefénico analégico com os respectivos acessérios e caixa metalica para alguns un 83,81
telefones de parede
05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.220,98

Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,
conexdo de chamadas por hot-line, com nivel de pressdo sonora de no minimo 6 dB acima
05.01.02.110.53 ‘ _ pe P ominimos un 1.334,47

do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes

externas 210 mm x 123 mm.

05.01.02.110.50 Patch p‘anel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢es de cabo un 189,69
categoria 5e

05.01.02.110.51 Pattch p‘anzl para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢es de cabo un 308,00
categoria

Remanejamento de equipamentos do sistema de telefonia e dados da Sala Técnica

05.01.02.110.60 : ~ e G 5.185,10
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 39,23

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZACAO

05.01.03.100 SONORIZACAO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 718,36

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 718,36

05.01.04.100.16 Remanejamento de equipamentos.do siste~ma de cronome'tria/'PDT da Sala Técnica i 3.130,40
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.04.100.17 Remanejamento de Reldgio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 46,00

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAGAO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.101,09

Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (bloqueios e validadores de
bilhetes magnéticos e de cartdes inteligentes) juntamente com placas de interface entre os
05.01.05.100.02 validadores de cart&es inteligentes e validadores de bilhetes magnéticos bem como suas un 677,39
fontes de alimentagdo individual para cada placa e cabos de interligagdo (sem
fornecimento).

05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 75,36

05.01.05.100.12 Remanejamento de bloqueio eletronico tipo porta balcdo cj 5.572,40

Remanejamento de equipamentos do sistema de SCAP da Sala Técnica compreendendo

05.01.05.100.03 R o . . cj 5.572,40
desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIDEO - (CFTV)

05.01.06.100 CFTV

05.01.06.100.25  |Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 11,16

05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 596,58
Remanejamento de equipamentos de captagdo de imagens, formando um conjunto

05.01.06.100.97 compo~sto constitull'd-o de cémer‘a-de Yidfao a co-res com lente vallr-ifocal auto-iris, -cziixa de G 46,00
protegdo em aluminio com certificagdo industrial IP66 e acessorios para supervisdo das
areas.
Remanejamento de equipamentos do sistema de CFTV da Sala Técnica compreendendo

05.01.06.100.29 ) e equip: siema : P ] 4.508,75
desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
Remanejamento de Painel de sele¢do de cdmeras com IHM amigavel, inclusive materiais e .

05.01.06.100.28 ) ' ¢ gavel, Inclusiv 1 G 46,00

acessoérios de instalacdo (Computador)

05.01.10 SOBRESSALENTES
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05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analdgico - somente fornecimento un 78,84
05.01.10.100.10 Patch p?nel para rack 19", alt.ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢des de cabo un 277,56
categoria 6 - somente fornecimento
05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO
05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAGAO
05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 45,10
05.02 SINALIZAGAO FERROVIARIA
05.02.01.100 INSTALAGAO E MONTAGEM
05.02.01.100.16  |Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalizagdo (< 5 Ohms) cj 5.011,45
05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locagdo (< 15 Ohms) cj 3.831,91
05.02.01.100.11 Execugdo das adequagdes provisdrias no intertravamento vital gl 26.040,70
05.02.01.100.17 Execugdo de adequagdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO gl 25.095,10
05.02.01.100.14 Instalagdo de caixa de locagdo cj 7.777,06
Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos .
05.02.01.100.07 9 633,02
CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9) . !
05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 894,52
05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protegdo para Bobina de Impedancia e . 210,24
Cabos
05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 7.640,40
05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 52.471,80
05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto cj 1.385,28
05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.280,84
05.02.01.100.02 Montagem de maquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.083,36
05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 1.930,82
05.02.01.110 OBRAS CIVIS
05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98,B=1,26 m m 486,69
05.02.01.110.05 Execucdo de rede subterrdnea para langamento de cabos m 4,84
05.02.01.110.06 Execugdo de travessia subterranea sob via férrea m 38,74
05.02.01.110.09 Execugdo d'e trz?\vessias'c'ie vias par.a\ equaliz~a<;50 de vias e alimentagdo de seccionadoras em un 1.339,59
elevados (circuitos auxiliares de alimentacdo)
05.02.01.110.07 Execusé.o de tra\{essia's de' vias pa'r'a\ equalizaf;so de vi~as e alimentacdo de seccionadoras em un 1.437,20
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.08 Execusé.o de tra\{essia's de' vias pa'r'a\ equalizaf;so de vi~as e alimentacdo de seccionadoras em un 2.905,56
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.120 REMOC@ES E REMANEJAMENTOS
05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.352,52
05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 825,96
05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 932,59
05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.873,46
05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente gl 5.803,40
05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.709,54
05.02.01.120.06 Desmontagem de equ-ipamentos do si‘stenja de Telecomunicagdo de Estagdo, formado por . 5.409,30
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizacdo.
05.02.01.120.02 Desmontagem de mdquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.447,04
05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 704,18
05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.721,94
05.02.01.120.13 Remanejamento de caixa de locagdo cj 8.760,06
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05.02.01.120.07 Remanejamento de equipamentos.do siste~ma de sonorizaf;éo c'ia Sala Técnica i 5.306,15
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.
05.02.01.120.08 Remanejamento de equipamentos.do siste~ma de Transmis'séo Fjptico da Sala Técnica i 13.016,60
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.
05.02.01.120.14 Remanejamento de sonofletores i 92,00
05.02.01.150 FORNECIMENTOS
05.02.01.200 TESTES SINALIZAGCAO
05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 932,59
05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadagdo e de passageiros un 5.293,26
05.02.01.200.07  |Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 15.593,80
05.02.01.200.10 Testes de Aceitagdo do Sistema de Transmissdo Optica un 30.117,00
05.02.01.200.09 'Ilz')zztsz de Aceitagio dos Sistemas de Sonoriza¢do, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 14.640,16
05.02.01.200.04 Testes de fceitac;so e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisdrias e final de g 14.005,35
implantacdo
05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fébrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.401,94
05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequagdes provisdrias no intertravamento vital cj 21.087,40
05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagao da CPTM - conjunto de sinais cj 1.194,23
05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.425,78
05.03 RADIOCOMUNICACAO
05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAGAO
05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -
05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 981,03
Migragdo de transceptores portéteis, embarcados e estagdes fixas P25 para novos canais,
05.03.01.100.02
em conformidade com a Especificacdo Técnica CPTM - BE1474-9 un 108,82
06 SISTEMAS AUXILIARES
06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO
06.01.01 ESCADAS ROLANTES
06.01.01.100.07 Chapa de a(;-o inoxidavel ABNT / AlSI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial m2 355,38
escovado / lixado (grana 280) em uma das faces
08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEICULOS E PEDESTRES
08.02.01 VIAS PARA CIRCULAGAO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DE CARGA E PASSEIO
08.02.01.100 PAVIMENTAGOES
08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m? 16,63
08.02.01.100.02  |Base de brita graduada m? 118,73
08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m? 127,95
- — - = S -
08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdao 100% proctor normal, exclusive m3 64,79
escavacao, carga e transporte do solo
08.02.01.100.05 NEK.129_Guia pré-moldada para jardim 8 X 25 X 100 cm m 20,95
08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 230,41
08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO
NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com
08.02.01.110.25 - 2
divisdo em mddulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de ago CA-60 m 54,21
NEC.74_Piso drenante em placas pré fabricadas (microconcreto de alto desempenho); 90%
08.02.01.110.22 drenante; manta e camadas drenantes, sub-base com adigdo de pedras, pedrisco, 1 cm para m? 112,95
regularizacdo
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08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 70,76
08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 73,72
08.02.01.110.07 Pavimentagdo de concreto ndo armado, r‘ustlco, em duas camadas: camada inferiore =9 cm m2 163,14
com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa
08.02.01.110.05 PaIV|menta(;ao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m2 57.66
trafego leve
08.02.01.110.04 Pa’vimentagéo intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m2 59,96
trafego pesado,
08.02.01.110.11 Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de brita3 e 4, e =5 cm, e armado m2 72,49
com tela de ago CA-60
08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 217,04
08.02.01.110.20 Piso para drea exteltna de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6¢cm, m? 57,08
OTERPREM, ou equivalente
08.02.01.110.21 Piso para drea exteltna de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m? 67,96
OTERPREM, ou equivalente
08.02.01.110.12 :i:;rustico em concreto, fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,20x 1,20 m, e = m? 74,68
08.02.01.110.15 CP::O rustico em concreto, fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,50x 1,50 m, e =7 m? 74,18
08.02.01.110.18 PIa(ia 'de concreto, fck = 20 MPa, e = 20 cm, com juntas de dilatagdo, para estacionamento m? 119,01
de 6nibus
08.02.01.110.26 Recomposi¢do de piso permeavel (paralelepipedo) m? 40,74
08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
08.03.01 PREPARO DO SOLO
08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA
08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m? 214,92
08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS
08.03.01.110.01 Aplicagdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,17
08.03.01.120 PREPARO DE SOLO
08.03.01.120.01 Preparo e substitui¢do de terra para plantio m? 205,02
08.03.01.120.02 Remogdo manual de terra de plantio m3 32,08
08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,51
08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagdo final m? 0,28
08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAGAO
08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS
08.03.02.100.109 (Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 62,72
08.03.02.100.110 |Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 45,25
08.03.02.100.107 [Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 110,01
08.03.02.100.108 |Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 145,87
08.03.02.100.111 [Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 144,95
08.03.02.200 PLANTAS - FORRAGOES
08.03.02.200.23 Plantio de forragdo / tapete de florifera com porte de até 50 cm m? 52,96
08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO
08.03.02.300.07 Barra de ago CA 5~O, @ 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 dem3os na un 3,83
cor amarela padrdo CPTM
08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de arvore (ago galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 324,70
08.03.02.300.01 Protetor Tutor para Arvores un 19,46
08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA
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08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 39.745,04

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 12,19

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 14,34

08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 14,34

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAGAO E RELATORIOS

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m3 6,55

08.03.02.400.21 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 2.361,72
>15cm<=30cm

08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 4.784,64
>30cm<=45cm

08.03.02.400.23 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 6.313,20
>45cm<=60cm

08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 1.293,13
>5cm<=15cm

08.03.02.400.24 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 8.288,94
>60cm<=100cm

08.03.02.400.25 Co'rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéculos - didmetro (DAP) un 12.240,42
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remog3do de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 1.573,66
>15cm<=30cm

08.03.02.400.16 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.842,06
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.556,98
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 858,74
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 4.191,18
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 Co'rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 5.371,50
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 120,93
entulho

08.03.02.400.06 Preservagdo de arvores un 109,12

08.03.02.400.12 Relatério final de manejo acima de 100 exemplares arbéreos un 2.755,84

08.03.02.400.09 Relatdrio final de manejo até 20 exemplares arbéreos un 1.377,92

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arbéreos un 1.722,40

08.03.02.400.11 Relatério final de manejo de 51 até 100 exemplares arbdreos un 2.066,88

08.03.02.400.13 Remanejamento / transplante de arbusto un 366,90

08.03.02.400.04  |Transplante de arvore com didmetro até 30 cm un 2.743,33

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com diametro superior a 30 cm un 4.683,46

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m?x km 1,22

08.03.02.500 MANUTENCAO, CONSERVACAO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS

T COMPENSATORIOS

08.03.02.500.23 Relatdrio final de manutengdo de plantios compensatdrios 51 até 100 exemplares arbdreos un 3.444,80

08.03.02.500.21 Relatério final de manutengdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares arbdreos un 2.066,88

08.03.02.500.95 Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.307,00
arbéreos

08.03.02.500.26 Relaltério final de manutencgdo de plantios compensatérios de 10.001 até 15.000 exemplares un 4.478,24
arbéreos

08.03.02.500.24. ::atljztri:z final de manutengdo de plantios compensatdrios de 101 até 1.000 exemplares un 2.480,25
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08.03.02.500.27 Relartério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 15.001 até 30.000 exemplares un 4.960,51
arbéreos

08.03.02.500.22 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 21 até 50 exemplares un 2.755,84
arbéreos

08.03.02.500.28 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 30.001 até 50.000 exemplares un 5.787,26
arbéreos

08.03.02.500.29 Relartério final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 50.001 até 75.000 exemplares un 6.614,01
arbéreos

08.03.02.500.16 Relatdrios seme'strais de manutencdo de plantios compensatérios 1.001 até 10.000 un 3.444,80
exemplares arbéreos

08.03.02.500.17 Relatorios seme'strais de manutencdo de plantios compensatérios 10.001 até 15.000 un 4.133,76
exemplares arbéreos

08.03.02.500.15 Relartorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 101 até 1.000 exemplares un 2.755,84
arbéreos

08.03.02.500.19 Relatérios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios 30.001 até 50.000 un 5.511,68
exemplares arbéreos

08.03.02.500.20 Relatérios seme'strais de manutencdo de plantios compensatérios 50.001 até 75.000 un 6.200,64
exemplares arbéreos

08.03.02.500.14 Relartérios semestrais de manutengdo de plantios compensatdérios 51 até 100 exemplares un 2.066,88
arbéreos

08.03.02.500.12 Relartérios semestrais de manutencdo de plantios compensatdérios até 20 exemplares un 1.377,92
arbéreos

08.03.02.500.13 Relartérios semestrais de manutencdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 1.722,40
arbéreos

08.03.02.500.18 Relatérios seme'strais de manutencdo de plantios compensatérios15.001 até 30.000 un 4.822,72
exemplares arbéreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 270,03
exemplares arbéreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensa’is (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 2.757,63
2.500 exemplares arbéreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 14.688,60
15.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.04 Tratos culturais mensa’is (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 1.079,16
1.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.00 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 20.666,24
30.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.06 Tratos culturais mensa\rls (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 4.844,76
5.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 322,87
exemplares arbéreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 27.258,65
50.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.07 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 10.791,66
10.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 35.073,78
75.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.03 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 407,25
exemplares arbéreos

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01  |Adubacdo verde m? 0,22

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 3.164,53

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3x km 2,72

08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE MUDAS
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08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 26,37
08.03.04.100.02 Relatério de construgdo de viveiros de mudas un 15.244,52
08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGAGAO E QUANTIFICAGAO DE RESIDUOS
08.03.05.100 SEGREGAGAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS
08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m? 42,84
08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe IIA e 1B m3 46,97
08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS
08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3x més 7,48
08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe IIA e II1B m?*x més 7,43
09 SERVICOS DE MANUTENGAO E LIMPEZA
09.01 MANUTENCAO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAC@ES PREDIAIS
09.01.02 MANUTENGAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS
09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
09.01.02.200.95 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 100,90
09.01.02.200.87 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (%" x %"), rosca BSP un 13,33
09.01.02.200.88 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x %"), rosca BSP un 15,34
09.01.02.200.89 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 32 x 25 mm (1 %" x 1"), rosca BSP un 25,82
09.01.02.200.90 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 25 mm (1 %" x 1"), rosca BSP un 28,91
09.01.02.200.96 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 32 mm (1 %" x 1 %4"), rosca BSP un 28,91
09.01.02.200.91 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 %4"), rosca BSP un 33,49
09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 65 x 40 mm (2 %" x 1 %"), rosca BSP un 46,65
09.01.02.200.93 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2""), rosca BSP un 60,35
09.01.02.200.94 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 %5"), rosca BSP un 59,37
09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 211,47
09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 23,09
09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 25,74
09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 31,84
09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %4"), rosca BSP un 40,34
09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 45,89
09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 57,18
09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 88,66
09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 124,65
09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 200,44
09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 22,23
09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 643,91
09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 26,61
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 30,25
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %4"), rosca BSP un 37,18
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 52,09
09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 56,71
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 85,66
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 112,27
09.01.02.200.106 |Curva 45° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 27,41
09.01.02.200.107 |Curva 45° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 31,65
09.01.02.200.108 |Curva 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 38,88
09.01.02.200.109 |Curva 45° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 63,51
09.01.02.200.110 |Curva 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 72,09
09.01.02.200.111 |Curva 45° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 95,32
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09.01.02.200.112 |Curva 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 151,35
09.01.02.200.113 |Curva 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 197,71
09.01.02.200.105 |Curva 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 432,90
09.01.02.200.97 Curva 90° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 27,74
09.01.02.200.98 Curva 90° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 31,96
09.01.02.200.99 Curva 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 40,68
09.01.02.200.100 |Curva 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 70,59
09.01.02.200.101 |Curva 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 79,18
09.01.02.200.102 |Curva 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 111,72
09.01.02.200.103 |Curva 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 171,00
09.01.02.200.104 |Curva 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 229,29
09.01.02.200.28 Luva de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 116,64
09.01.02.200.20 Luva de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 11,70
09.01.02.200.21 Luva de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 14,20
09.01.02.200.22 Luva de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 17,54
09.01.02.200.23 Luva de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 26,45
09.01.02.200.24 Luva de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 30,06
09.01.02.200.25 Luva de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 38,43
09.01.02.200.26 Luva de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 57,15
09.01.02.200.27 Luva de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 82,17
09.01.02.200.39 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 138,58
09.01.02.200.29 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (% x %"), rosca BSP un 19,53
09.01.02.200.30 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x %"), rosca BSP un 22,25
09.01.02.200.31 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 32 x 25 mm (1 % x 1"), rosca BSP un 27,34
09.01.02.200.32 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 20 mm (1 % x %"), rosca BSP un 30,98
09.01.02.200.33 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 25 mm (1 % x 1"), rosca BSP un 30,98
09.01.02.200.34 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 32 mm (1 % x 1 %"), rosca BSP un 28,22
09.01.02.200.35 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 %"), rosca BSP un 41,63
09.01.02.200.36 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 65 x 40mm (2 % x 1 %"), rosca BSP un 62,31
09.01.02.200.37 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 87,18
09.01.02.200.38 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 "), rosca BSP un 87,18
09.01.02.200.48 Niple duplo de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 113,71
09.01.02.200.40 Niple duplo de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 11,43
09.01.02.200.41 Niple duplo de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 18,40
09.01.02.200.42 Niple duplo de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 20,99
09.01.02.200.43 Niple duplo de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 26,53
09.01.02.200.44 Niple duplo de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 29,84
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 39,14
09.01.02.200.46 Niple duplo de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 52,86
09.01.02.200.47 Niple duplo de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 76,37
09.01.02.200.57 Té 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 252,16
09.01.02.200.49 Té 90° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 21,61
09.01.02.200.50  |Té 90° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 35,21
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 40,92
09.01.02.200.52 Té 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 49,90
09.01.02.200.53 Té 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 57,44
09.01.02.200.54  |Té 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 75,54
09.01.02.200.55 Té 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 117,46
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09.01.02.200.56 Té 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 148,46
09.01.02.200.66 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 100 mm (4") m 141,75
09.01.02.200.58 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 15 mm (%") m 22,78
09.01.02.200.67 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 150 mm (6") m 228,22
09.01.02.200.59 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 20 mm (3%4") m 27,38
09.01.02.200.60 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 25 mm (1") m 33,55
09.01.02.200.61 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 32 mm (1 %") m 36,10
09.01.02.200.62 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 40 mm (1 %") m 39,80
09.01.02.200.63 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 50 mm (2") m 50,22
09.01.02.200.64 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 65 mm (2 %") m 67,81
09.01.02.200.65 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 80 mm (3") m 77,67
09.01.02.200.76 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 100 mm (4") m 249,37
09.01.02.200.68 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 15 mm (%") m 35,70
09.01.02.200.77 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 150 mm (6") m 396,60
09.01.02.200.69 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 20 mm (%") m 43,62
09.01.02.200.70 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 25 mm (1") m 50,99
09.01.02.200.71 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 32 mm (1 %") m 69,86
09.01.02.200.72 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 40 mm (1 %") m 85,73
09.01.02.200.73 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 50 mm (2") m 98,49
09.01.02.200.74 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 65 mm (2 %4") m 142,82
09.01.02.200.75 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 80 mm (3") m 183,84
09.01.02.200.86 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 478,59
09.01.02.200.78 Unido de ago galvanizado com assento conico de bronze, @ 15 mm (%"), rosca BSP un 38,23
09.01.02.200.79 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 20 mm (%"), rosca BSP un 44,87
09.01.02.200.80 Unido de ago galvanizado com assento conico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 49,21
09.01.02.200.81 Unido de ago galvanizado com assento conico de bronze, @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 75,57
09.01.02.200.83 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 123,02
09.01.02.200.84 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 185,21
09.01.02.200.85 Unido de ago galvanizado com assento conico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 288,54
09.01.02.200.82 Unido de acol galvanizado com assento cénico de bronze, @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 77,65
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 7,56
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 28,88
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 66,06
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 16,03
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 19,23
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 15,20
09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 29,75
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 60,59
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 15,71
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 18,60
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 15,00
09.01.02.210.12 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 18,56
09.01.02.210.43 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 37,90
09.01.02.210.13 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 105,94
09.01.02.210.10 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 9,76
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09.01.02.210.11 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 19,60
09.01.02.210.09 Jungdo de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 8,41
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldével, @ 100 mm un 19,59
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa solddvel, @ 150 mm un 46,57
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 40 mm un 12,70
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 50 mm un 14,83
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 75 mm un 15,48
09.01.02.210.38 Redugdo Excéntrica em PVC (@75x100mm) un 17,77
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 39,46
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 68,32
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 20,91
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 25,99
09.01.02.210.14  |Té 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 17,05
09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 15,07
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 100 mm m 34,93
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 150 mm m 51,46
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 71,89
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 20,27
09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 23,16
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x %" un 4,62
09.01.02.300.90 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 5,30
09.01.02.300.141 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 %" un 9,51
09.01.02.300.91 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 %" un 7,18
09.01.02.300.92 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 12,64
09.01.02.300.93 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 24,65
09.01.02.300.94 Adaptador soldédvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  25mm x %" un 21,04
09.01.02.300.95 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mm x 1” un 22,51
09.01.02.300.96 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 50mm x 1% un 32,35
09.01.02.300.97 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 60mm x 2~ un 49,41
09.01.02.300.98 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 75mm x 2% un 167,80
09.01.02.300.99 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 85mm x 3~ un 195,02
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ %" x 2" un 4,76
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1" x %" un 6,56
09.01.02.300.80 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 1%" x 1" un 8,02
09.01.02.300.81 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 9,61
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 1%" x 14" un 9,47
09.01.02.300.83 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 2" x 11" un 16,75
09.01.02.300.50 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 65,46
09.01.02.300.44 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 4,84
09.01.02.300.45 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 5,41
09.01.02.300.46 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 6,17
09.01.02.300.47 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 11,28
09.01.02.300.48 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 23,39
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09.01.02.300.49 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 21,31
09.01.02.300.42 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 45,46
09.01.02.300.43 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 41,67
09.01.02.300.31 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 7,16
09.01.02.300.32 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 9,53
09.01.02.300.33 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 9,87
09.01.02.300.34 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 10,46
09.01.02.300.35 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 11,40
09.01.02.300.36 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 14,28
09.01.02.300.37 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 15,83
09.01.02.300.38 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 16,55
09.01.02.300.39 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 18,73
09.01.02.300.40 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 23,36
09.01.02.300.41 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 26,32
09.01.02.300.142 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @#25mm un 3,20
09.01.02.300.143 |Cap (tampdo) soldavel de PVC marrom @50mm un 9,74
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 121,93
09.01.02.300.51 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,63
09.01.02.300.52 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,13
09.01.02.300.53 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,35
09.01.02.300.54 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 17,73
09.01.02.300.55 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 22,35
09.01.02.300.56 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 29,11
09.01.02.300.57 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 41,07
09.01.02.300.58 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 58,08
09.01.02.300.68 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 153,89
09.01.02.300.60 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,06
09.01.02.300.61 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,64
09.01.02.300.62 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 13,59
09.01.02.300.63 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 22,10
09.01.02.300.64 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 24,37
09.01.02.300.65 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 40,77
09.01.02.300.66 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 56,67
09.01.02.300.67 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 73,43
09.01.02.300.112 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 174,46
09.01.02.300.104 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 8,98
09.01.02.300.105 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 9,50
09.01.02.300.106 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,67
09.01.02.300.107 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 17,60
09.01.02.300.108 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 18,78
09.01.02.300.109 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 34,42
09.01.02.300.110 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 65,71
09.01.02.300.111 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 74,54
09.01.02.300.100 [Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 20mm x %" un 14,93
09.01.02.300.102 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 25mm x %" un 9,57
09.01.02.300.121 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 188,55
09.01.02.300.113 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 8,72
09.01.02.300.114 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,32
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09.01.02.300.115 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 10,13
09.01.02.300.116 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 16,89
09.01.02.300.117 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 10,86
09.01.02.300.118 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 31,37
09.01.02.300.119 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 84,29
09.01.02.300.120 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 96,42
09.01.02.300.123 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 5,45
09.01.02.300.124 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 7,41
09.01.02.300.125 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 10,48
09.01.02.300.128 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 12,10
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 18,08
09.01.02.300.127 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 20,06
09.01.02.300.130 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metalica @ 25 mm x %" un 8,26
09.01.02.300.131 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metalica @ 25 mm x %" un 9,22
09.01.02.300.140 |Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 73,64
09.01.02.300.132 |Luva soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 4,88
09.01.02.300.133 |Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,19
09.01.02.300.134 |Luva soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 6,27
09.01.02.300.135 |Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 10,24
09.01.02.300.136 |Luva soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 11,38
09.01.02.300.137 |Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 17,35
09.01.02.300.138 |Luva soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 27,54
09.01.02.300.139 |Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 46,91
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 12,33
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 14,60
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 17,38
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 10,08
09.01.02.300.70 Niple de PVC roscavel,g %" un 9,03
09.01.02.300.01 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 20 mm x 20 mm x %" un 15,95
09.01.02.300.02 Té 90° solddvel de PVC azul com rosca metalica, @ 25 mm x 25 mm x %" un 15,47
09.01.02.300.03 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 25 mm x 25 mm x %" un 17,05
09.01.02.300.12 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 110 mm un 150,99
09.01.02.300.04  |Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,65
09.01.02.300.05 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 9,97
09.01.02.300.06 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 32 mm un 12,27
09.01.02.300.07 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 20,92
09.01.02.300.08 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 50 mm un 16,66
09.01.02.300.09 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 60 mm un 37,09
09.01.02.300.10  |Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 66,29
09.01.02.300.11 Té 90° solddvel de PVC marrom @ 85 mm un 94,11
09.01.02.300.122 |Té de redugdo soldavel de PVC marron @ 50 x 25mm un 19,91
09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 110 mm m 80,79
09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 6,57
09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 7,93
09.01.02.300.24  |Tubo de PVC soldével marrom, sem conexdes @ 32 mm m 12,41
09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 17,39
09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 18,70
09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 30,42
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09.01.02.300.28 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 41,75
09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 57,31
09.01.02.300.21 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 338,89
09.01.02.300.13 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,78
09.01.02.300.14 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,06
09.01.02.300.15 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 15,42
09.01.02.300.16 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 27,95
09.01.02.300.17 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 30,30
09.01.02.300.18 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 64,70
09.01.02.300.19 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 125,72
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 100,45
09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 147,69
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE
09.01.02.500.48 Conector de bronze solddvel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x %" un 16,73
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 9,67
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 14,61
09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 20,61
09.01.02.500.34 Luva de bronze soldavel com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 26,77
09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 6,31
09.01.02.500.32 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 8,92
09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 12,94
09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldével, @ 15, Classe E, sem conexdes m 22,10
09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldavel, @ 22, Classe E, sem conexdes m 36,61
09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldével, @ 28, Classe E, sem conexdes m 44,79
09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldavel, @ 35, Classe E, sem conexdes m 59,57
09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldével, @ 42, Classe E, sem conexdes m 79,87
09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldavel, @ 54, Classe E, sem conexdes m 115,10
09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUICfJES DIVERSOS
09.01.02.900.22 Acabamﬁnto cromado comPIeto (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 29,92
prata, didmetro %", ou equivalente
09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitéria un 8,48
09.01.02.900.49 E.»acia sanitaria convencional c.ie~lou<;a brancarsifonada -com fu'ro para jato - consumo de 6 un 376,20
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical
09.01.02.900.50 Bacia sanitar\rNia convencionral de louga brance sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 265,34
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal
09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitaria, tubulagdo com diametro 1%" un 9,26
09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitaria un 4,01
09.01.02.900.10 Engate 'flexivel cromado, para entrada de dgua, comprimento 40cm, didmetro %", ref. Deca un 32,62
ou equivalente
09.01.02.900.58 Engate flexivel em pldstico branco, %" x 30cm - fornecimento e instalagdo un 8,85
09.01.02.900.09 Engate -flexivel em PVC, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 12,33
ou equivalente
09.01.02.900.41 Hidrémetro ¢ l %" (50mm), em liga de cot‘Jre/Iatéo, extremidades com rosca BSP, ref: un 780,10
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
09.01.02.900.42 Hidrometro ¢ -3" (85mm), em liga de cobr(?/latéo, extremidades com rosca BSP, ref: un 2.252.79
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
09.01.02.900.40 Hidrometro ¢ %" (25mm), em liga de cobrfa/latéo, extremidades com rosca BSP, ref: un 137,74
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
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09.01.02.900.57 Lavato.rlo louga ?ranca s~uspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - un 114,46
fornecimento e instalacdo

09.01.02.900.47 Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ %, padrdo SABESP un 88,78

09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bdia un 22,19

09.01.02.900.37 Sifdo para lavatério cromado 1X1.%", ref. DECA, ou equivalente un 119,52

09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 %" un 11,70

09.01.02.900.38 Sifdo para mictdrio cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 163,18

09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 163,18

09.01.02.900.04  |Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 15,74

09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria un 14,52

09.01.02.900.20 Vélvula de desc.:a.r.ga ref. DECA', modelo HIDRA MAX 1.%" completa com acabamento un 253,29
cromado (domiciliar), ou equivalente

09.01.02.900.56 Vélvul:?\ em plést'ico cronjado tipo americana 3 %" x 1 %" sem adaptador para pia - un 19,89
fornecimento e instalacdo

09.01.02.900.45 Vdlvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 24,15

09.01.02.900.44 Valvula para lavatério em PVC, 1" un 7,13

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 417,76

09.01.02.901.01 Re'ti'rada do con'junto. motor-Pomba por problema no motor, para execu¢do de reparo em un 177,56
oficina e posterior reinstalacdo

09.01.02.902 FIXAGCAO DE TUBOS

09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC

09.01.02.903.21 Buc’ha de redu(;a.o, CPVC, §oldavel~, DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do un 22,91
de dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.06 Joelho.45 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 10,89
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.07 Joelho.45 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 13,97
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.08 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldéavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 21,55
instalacdo

09.01.02.903.09 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 41,14
instalacdo

09.01.02.903.10 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 99,33
instalacdo

09.01.02.903.11 Joelho.90 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 7,39
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.12 Joelho.90 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 11,32
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.13 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldéavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 21,55
instalacdo

09.01.02.903.14 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 40,55
instalacdo

09.01.02.903.15 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldéavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 43,58
instalacdo

09.01.02.903.16 !.uva, CPNVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e un 6,70
instalacdo

09.01.02.903.17 Lu'va, CPVNC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento un 7,38
e instalacdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 13,32

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 23,01

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 79,41
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09.01.02.903.32 'I"e de redu(;ac.>, CPVC, s'oldaveI,NDN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de un 1413
dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.27 Té mls.turador, C'PVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 13,06
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.28 Te, CPVE, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e un 13,66
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 33,69

09.01.02.903.30 Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 51,39

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo un 112,30
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e

09.01.02.903.01 |[instalagdo m 27,95
Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.02 instalagdo m 38,49

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 36,29

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagao m 55,01

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 84,22

09.01.02.903.37 Ur'1|ao, CPYC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento un 12,91
e instalacdo

09.01.02.903.38 Unlao,.CPVC, sol'davel, DNN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 16,57
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.39 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 32,56
instalacdo

09.01.02.903.40 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 72,31
instalacdo

09.01.02.903.41 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 104,55
instalacdo

09.01.08 INSTALAGOES E FIXACOES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 98,39
MATERIAIS)
Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessoérios (SEM

09.01.08.100.01
FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 146,47

09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da segdo %" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da se¢do %" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.04 Lavatdrio de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.03 Lavatério de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.08 Torneira metalica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,19

09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 191,96

09.01.08.100.06 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE un 9,90
MATERIAIS)

09.01.08.100.11 Vdlvula de retengdo horizontal de ago galvanizado diametro 1/%" (SEM FORNECIMENTO DE un 205,31
MATERIAIS)

09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS

09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para diviséria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 11,59
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09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL E ACESSORIOS
09.01.08.170.04. Chumbamento de base para instalagdo de tétens em estages (SEM FORNECIMENTO DE un 332,24
MATERIAIS)
09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de ago un 18,95
09.01.08.170.06 Chumbamento de lixeira externa de estag¢do 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 48,72
MATERIAIS)
09.01.08.170.05 Chumbamento d~e pedestal, confeCC|on‘ado~em ‘ago com tubo diametro 4" espessura un 243,64
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
09.01.08.170.07 Chulmbamento de requadros de ago para grelhas, tampas de hidrémetro, tampas de ponto un 38,43
de dgua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
09.01.08.170.01 Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 39,86
MATERIAIS)
09.01.08.170.02 Placa de comunicagdo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 48,72
MATERIAIS)
09.01.08.170.03 Placa de comunicagdo visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 66,44
MATERIAIS)
09.01.08.190 SERRALHERIA
FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO
09.01.08.190.01 2
DO ALAMBRADO) m 23,75
09.01.10 MANUTENGAO DE EDIFICAGOES
09.01.10.100 CHAPAS
09.01.10.100.03 Chapa de ago lisa, espessura %" m? 554,19
09.01.10.100.02 Chapa de ago lisa, espessura 3/8" m? 425,21
09.01.10.100.04  |Chapa Metalica Xadrez e=3/16" m? 364,79
09.01.10.110 CAIXILHOS
09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 189,75
09.01.10.110.36 Batente de madeira para porta em divisoria m 39,47
09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x %" m 59,55
09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 692,77
09.01.10.110.07 Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 365,70
09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 235,98
09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 269,71
09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 235,98
09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 269,71
09.01.10.110.66 Fech-adura para Porta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 78,07
movimento deslizante
09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 78,07
09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 55,54
09.01.10.110.97 Forneci-mento e execugdo ‘da vedacdo e calafetagdo de esquadria e batentes com agente m 13,64
expansivo (espuma de poliuretano).
09.01.10.110.29 Forne-cimento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 481,90
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
09.01.10.110.30 Forne-cimento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 420,51
inclusive ferragens, 0,70x 2,10 m
09.01.10.110.31 Forne-cimento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 516,10
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
09.01.10.110.32 Forne-cimento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 497,29
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
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09.01.10.110.33 fornef:imento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 517,89
inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
09.01.10.110.37 Jogo de guarni¢do de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 m a 1,00 m un 26,61
09.01.10.110.52 Maganeta tipo alavanca un 45,60
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 52,01
09.01.10.110.28 Quadro de caixilho de madeira para janela tipo guilhotina m 30,04
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 18,49
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 9,23
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 304,27
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 125,09
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete pléstico, e =4 mm m? 121,70
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =10 mm m? 311,75
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 106,66
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 136,05
09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 169,53
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 6 mm m? 196,20
09.01.10.110.14  |Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =3 mm m? 121,70
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 148,36
09.01.10.110.16  |Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =5 mm m? 166,14
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =6 mm m? 192,81
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m? 287,58
09.01.10.120 SUPORTES DE COMUNICACAO VISUAL
09.01.10.130 SERRALHERIA
09.01.10.130.44  |Aplicagdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 34,52
09.01.10.130.43 Aplicagdo de primer epdxi em estrutura metalica, e=100 micra, a revélver m? 37,62
09.01.10.130.30 Aplicagdo de primel" intermediario epc’)'xi Tﬁastic, com trincha ou rolo em superficie metalica, m? 24,87
com espessura de filme seco de 120 micrémetros
09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-10 un 22,62
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-12 un 22,88
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-6 un 22,30
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 195,25
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 2,70
09.01.10.130.47 Remog&o de cantoneiras metalicas em geral (até 4,0kg/m) m 18,10
09.01.10.130.49 Remocdo de degraus metdlicos das passarelas histdricas un 237,87
09.01.10.130.48 Remogdo de degraus metdlicos em perfil U das passarelas metalicas un 155,76
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantografica m? 157,00
09.01.10.130.55 Retirada f:le chapas metalicas, espessura de %" e aproximadamente 50kg/m? (com m2 108,54
reaproveitamento)
09.01.10.130.56 Retirada f:le perfil 'U' metélico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 72,36
reaproveitamento)
09.01.10.130.57 Retirada de telas metélicas (com reaproveitamento) m? 36,18
09.01.10.150 COBERTURAS
09.01.10.150.06 Instalagdo ou substitui¢do de telhas de qualquer categoria, com vdos de até 5,00m m? 23,90
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.588,72
09.01.10.150.02 Substituigdo de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 12,31
09.01.10.150.01 Substituigdo de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 3,57
09.01.10.150.03 Substituigdo de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 40,92
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09.01.10.150.04 Substituigdo de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 58,46
09.03 MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 Verificagdo e estudos para a corregdo geométrica das vias e aparelhos de mudanga de via - m 2,01
AMVS
09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocaliza.da em trilhos, fo'ldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 122,83
emprego de equipamento portatil
09.03.02 MAPEAMENTO DAS CAMADAS
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECCOES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.475,61
09.03.03.100.01 Prospecgao da via férrea corrida - servigos e materiais km 307,44
09.03.03.100.02 Prospecg¢do dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 131,76
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 114,83
09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVAGAO DA FAIXA
09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 21,63
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m3 2,35
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m3 20,93
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m3 21,63
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m3 2,35
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 33,18
09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3x km 1,17
09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE
T ARTE
09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 325,76
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m? 67,81
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENCAO - RECUPERAGAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execugdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 100,26
09.03.05.100.05 Remogdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 89,17
09.03.05.100.04 Remocgdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 83,06
09.03.05.100.06 Remogdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 68,81
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 89,17
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m? 263,67
09.03.05.110.03 Fscavagéo manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e =2,7 mm - m? 596,12
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 44,69
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 42,43
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 11,55
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 11,12
09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubulagdes c/concreto projetado fck=20Mpa m? 165,08
09.03.05.120 SERVICOS DE DEMOLICOES
09.03.05.120.02 Demoligdo de dormentes de concreto de 2,80m un 16,74
09.03.05.120.03 Demoligdo mecanizada de elementos de alvenaria m? 86,49
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09.03.05.130 FECHAMENTO DE FAIXA
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTACAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 19,83
09.03.06.100.02 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 38,69
09.03.06.100.03 Substituigdo de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 62,37
09.03.06.100.05 Substituigdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 60,06
09.03.06.100.04. S‘ubstituigéo d(? D~ormentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 87,11
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTAGAO - APARELHOS DE MUDANGA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 77,64
09.03.06.110.20 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 77,64
09.03.06.110.21 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 83,18
09.03.06.110.22 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 88,73
09.03.06.110.23 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 94,28
09.03.06.110.24 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 99,82
09.03.06.110.25 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 105,36
09.03.06.110.26 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 110,92
09.03.06.110.27 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 116,46
09.03.06.110.28 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 122,00
09.03.06.110.29 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 127,56
09.03.06.110.30 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 133,10
09.03.06.110.31 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 138,64
09.03.06.110.32 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 144,19
09.03.06.110.33 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 149,74
09.03.06.110.01 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 27,59
09.03.06.110.02 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 29,62
09.03.06.110.03 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 31,66
09.03.06.110.04 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 33,69
09.03.06.110.05 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 37,77
09.03.06.110.06 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 41,36
09.03.06.110.07 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 43,06
09.03.06.110.08 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 45,66
09.03.06.110.09 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 49,32
09.03.06.110.10 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 53,35
09.03.06.110.11 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 55,70
09.03.06.110.12 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 58,04
09.03.06.110.13 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 59,79
09.03.06.110.14 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 62,14
09.03.06.110.15 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 64,48
09.03.06.110.16 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 66,83
09.03.06.110.17 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 69,04
09.03.06.110.18 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 92,65
09.03.06.110.34 Substituigdo de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 75,04
chave
09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES
09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 17,44
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 8,22
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,05
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09.03.06.120.02 Reespagamento de Dormente de Concreto un 10,45
09.03.06.120.01 Reespagamento de Dormente de Madeira un 11,69
09.03.06.130 SUBSTITUICAO DE TRILHO
09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 16,68
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 4,77
09.03.06.130.15 Furagdo de Trilho a Frio un 1,93
09.03.06.130.02 Substituigdo de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61
09.03.06.130.01 Substituigdo de TR-50 por TR-50 m 17,49
09.03.06.130.12 Substituigdo de TR-50 por TR-57 m 17,49
09.03.06.130.03 Substitui¢do de TR-57 por TR-57 m 17,49
09.03.06.130.11 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 m 15,37
09.03.06.130.08 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61
09.03.06.130.09 Substituigdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 18,13
09.03.06.130.06 Substituigdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 21,42
09.03.06.130.04 Substitui¢do de TR-68 por TR-68 m 20,25
09.03.06.130.10 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 m 18,13
09.03.06.130.07 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,61
09.03.06.130.05 Substituigdo de UIC-60 por UIC-60 m 15,37
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.730,60
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.137,80
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.425,20
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.730,60
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.036,00
09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.341,40
09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.018,00
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 5.955,38
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.048,40
09.03.06.140.76 Substituigdo de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.463,50
09.03.06.140.77 Substituigdo de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.463,50
09.03.06.140.08 Substitui¢do de agulha 1.7,60m U'I('2-60 com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de un 6.111,60
encosto e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substituigdo de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 4.888,80
09.03.06.140.82 Substituigdo de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.072,35
09.03.06.140.01 Substituigdo d-e agulhall 5‘,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.070,87
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituigdo d-e agulhall 5‘,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.064,08
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substituigdo de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.834,70
09.03.06.140.09 Substituigdo de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.834,80
09.03.06.140.03 Substituigdo d-e agulhall 5‘,943m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.491,03
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substituigdo de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.140,15
09.03.06.140.74 Substituigdo de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.241,98
09.03.06.140.04. Substituigdo qe agulhall (‘5,705m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.491,03
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substituigdo de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.445,60
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09.03.06.140.05 Substituicdo qe agulha.\ 7.,925m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.312,31
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substituigdo de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.750,90
09.03.06.140.75 Substituigdo de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.750,90
09.03.06.140.06 Substituicdo qe agulha.\ ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.312,31
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituicdo qe agulha.\ ?,144m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.728,03
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substituigdo de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.260,00
09.03.06.140.12 Substituigdo de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.463,60
09.03.06.140.62 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.145,93
09.03.06.140.61 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.535,13
09.03.06.140.60 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.229,73
09.03.06.140.79 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.331,53
09.03.06.140.34 Substituigdo de Contratrilho com 10 Placas un 139,30
09.03.06.140.83 Substituigdo de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 140,78
09.03.06.140.35 Substituigdo de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 129,12
09.03.06.140.36 Substituigdo de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 207,06
09.03.06.140.33 Substituigdo de Contratrilho com 8 Placas un 118,52
09.03.06.140.21 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.247,73
09.03.06.140.63 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.247,73
09.03.06.140.23 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.469,33
09.03.06.140.31 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.225,89
09.03.06.140.24 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.247,73
09.03.06.140.32 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.749,71
09.03.06.140.69 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.229,73
09.03.06.140.15 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.535,13
09.03.06.140.16 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.535,13
09.03.06.140.17 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.535,13
09.03.06.140.26 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.800,83
09.03.06.140.70 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.840,53
09.03.06.140.18 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.840,53
09.03.06.140.27 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.171,85
09.03.06.140.19 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.145,93
09.03.06.140.28 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.542,88
09.03.06.140.20 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.247,73
09.03.06.140.29 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.749,71
09.03.06.140.71 Substi‘ttfigéo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 2.871,70
Especiais
09.03.06.140.22 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.451,33
09.03.06.140.30 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.871,70
09.03.06.140.14 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.229,73
09.03.06.140.25 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.481,55
09.03.06.140.64 Substituigdo de jacaré mével UIC-60 un 2.749,71
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09.03.06.140.48 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.451,33
09.03.06.140.52 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33
09.03.06.140.47 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.145,93
09.03.06.140.51 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33
09.03.06.140.56 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.145,93
09.03.06.140.46 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.535,13
09.03.06.140.50 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.145,93
09.03.06.140.55 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.535,13
09.03.06.140.66 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.145,93
09.03.06.140.67 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.145,93
09.03.06.140.68 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.451,33
09.03.06.140.54 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.145,93
09.03.06.140.49 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.451,33
09.03.06.140.53 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.451,33
09.03.06.140.38 Substituigdo de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 20,36
09.03.06.140.59 Substituigdo de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.145,93
09.03.06.140.57 Substituigdo de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.229,73
09.03.06.140.78 Substitui¢do de Perna do Jacaré TR-57 un 1.636,93
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.06.150.02 Instalagdo / Substituicdo de Aparelho de Manobra Manual un 610,80
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 203,60
09.03.06.150.03 Substituigdo ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 46,82
09.03.06.160 MANUTENCAO DAS UNIOES DE TRILHOS
09.03.06.160.07 Conservagao de Juntas Isolantes un 44,79
09.03.06.160.06 Conservagdo de Juntas Mecéanicas un 30,54
09.03.06.160.08 Instalagdo de Tala Mecénica ou Tala de Emergéncia un 42,50
09.03.06.160.02 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 19,65
09.03.06.160.01 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 19,65
09.03.06.160.03 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 19,65
09.03.06.160.04 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 23,04
09.03.06.160.05 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 20,66
09.03.06.160.09 Substituigdo ou Reposi¢do de Parafusos em Juntas de Trilho un 44,79
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 68,08
09.03.06.170.01 Substituigdo de Rail-Bond fixado por parafuso un 40,72
09.03.06.180 MANUTENGAO EM FIXAGOES DE VIA PERMANENTE
09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 14,45
09.03.06.180.06 Instalagdo e/ou Substituicdo de Isoladores un 3,39
09.03.06.180.01 Reaperto das Fixagdes km 2.334,30
09.03.06.180.05 Substituigdo de Grampo Elastico un 1,69
09.03.06.180.07 Substituigdo de Palmilha un 5,09
09.03.06.180.08 Substituigdo de Placa de Apoio em Via Corrida un 7,66
09.03.06.180.09 Substituigdo de Placa de Apoio Especial - AMV un 11,05
09.03.06.180.03 Substituigdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,22
09.03.06.180.02 Substituigdo de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 0,95
09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,12
09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZACAO DA VIA E AMV
09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposi¢do do ombro m 40,72
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09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 18,75
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizagdo da brita sobre os dormentes m3 15,27
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m? 63,57
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m3 110,72
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.407,00
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.688,40
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N2 14 un 1.969,80
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.251,20
09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N¢ 8 un 1.125,60
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.110,50
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 2.814,00
09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.376,80
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.688,40
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Concreto m 14,07
09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Madeira m 14,07
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.187.22 Carga de acessorios metdlicos e fixagdes em veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,17
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m3 69,29
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,02
09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m3 57,74
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessorios metalicos fixagdes e transporte rodovidrio até o 12 km T 72,49
09.03.06.187.96 Carga ‘e, (?escalrga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte T 73,63

rodovidrio até o0 12 km

09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m? 157,76
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m3 183,88
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodoviario até o 12 km T 73,63
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 79,90
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 37,11
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodovidrio até o 12 km m3 130,38
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodovidrio até o 12 km m? 144,14
09.03.06.187.24 Descarga de acessdrios metalicos e fixagdes de veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,17
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m3 92,39
09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,65
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m3 76,99
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.42 Transporte de acessérios metdlicos e fixagdes, em veiculo rodoviario TXKM 2,73
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodovidrio TXKM 2,73
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodovidrio m3x km 2,73
09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodovidrio m?*x km 2,73
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodovidrio TXKM 2,73
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09.03.06.187.49 Transporte Rodovidrio de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 4,83
09.03.06.187.34 Transporte Rodoviario de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,31
09.03.06.187.40  |Transporte Rodovidrio de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m?3x km 2,47
09.03.06.187.48 Transporte Rodoviario de Lastro Inservivel além do 12 km m3x km 2,47
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE
09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m3 4,40
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessorios metalicos e fixagdes T 59,86
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 43,50
09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 10,64
09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 10,64
09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m? 166,90
09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m3 168,83
09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 53,07
09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA
09.03.06.192.05 Manutencgdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 162,88
09.03.06.192.04 Manutengdo e ajuste de lubrificadores mecanicos un 20,36
09.03.06.195 SINALIZACAO E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE
09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 24,53
09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 24,53
09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizagdo via un 40,72
09.03.06.195.01 Fixagdo de Placa de Sinalizagdo de via un 40,72
09.03.06.195.03 Pintura da Numeragdo de Indicagdo dos Pdrticos (km, porticos e metro) un 5,81
09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 20,65
09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICOES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA
09.03.06.197.02 R.etir~ada de agulha da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de fixagdo (placa, un 189,14
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.04 Retirada' de~jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixacdo un 715,25
(placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.03 R'etirfda de jaca'ré s~imples da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de un 610,17
fixagdo (placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.01 R.etir~ada de trilho da bitola métrica (TM) com remog¢do dos componentes de fixagdo (placa, m 6,40
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENGCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA
09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 611,85
09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 652,63
09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 693,44
09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 734,14
09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 775,17
09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 818,85
09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 859,85
09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 894,33
09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 941,56
09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 968,24
09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.026,86
09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25m x 0,30 m x 2,80 m un 1.131,82
09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO
09.03.07.131.01 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 471,74
bitola 1.600mm - manutengdo
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09.03.07.131.03 D'ormente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 456,58
bitola 1.600mm - manutencao
09.03.07.131.02 D'ormente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 481,99
bitola 1.600mm - manutencdo
09.03.07.110 COMPONENTES DE AMV
09.03.07.120 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.07.130 RAIL - BOMD
09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 41,97
09.03.07.132 PECAS
09.03.07.132.01 Grampo elastico para olhal - manutengdo un 9,23
09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manutengdo un 3,26
09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengdo un 4.926,95
09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 5,89
09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutengdo un 66,20
09.03.07.132.05 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 - manutengédo un 4,06
09.03.07.132.06 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 - manutengdo un 4,06
09.03.07.133 PEDRA
09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manuteng¢do m3 66,62
09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.08.100 LOCACAO E OPERAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA
PERMANENTE
09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 87,16
09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 193,13
09.03.08.100.07 Guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 434,16
09.03.08.100.06 Mobilizagdo e Desmobilizacdo de guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de gl 4.546,20
100 toneladas
09.03.08.100.03 P4 carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 193,13
09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 91,85
09.03.08.100.04 Trator de ldmina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 121,29
09.07 MANUTENGAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
09.07.03 MANUTENCAO DO PAISAGISMO
09.07.03.100 CONSERVAGAO DE AREAS VERDES
09.07.03.100.01 Irrigagdo de area plantada didria com caminhdo irrigadeira m? 0,58
09.07.03.100.05 Manuteng&o de drea verde mensal de canteiro (faixa de area: de até 7.000 m?) m? 1,85
09.07.03.100.06 Manutengdo de area verde mensal para poda e limpeza de arvore e arbusto m? 0,04
09.07.03.100.03 Manutengdo de drea verde mensal, irrigacdo, frequéncia uma vez por semana ha 23.575,00
09.07.03.100.02 Manutengdo de drea verde, compreendendo o despraguejamento de area gramada m? 0,10
09.09 DIVERSOS
09.09.90.100.15 Remogdo de barra de apoio para PNE m 30,07
09.09.90.100.12 f;mogéo de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e=7 m? 20,05
09.09.90.100.14 Remocgdo de tampo de granito em mdvel ou bancada, inclusive sistema de fixagdo m? 40,10
09.09.90.100.16 Remogdo do espelh(? criftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m2 34,88
seus elementos de fixacdo
09.09.90.100.17 Retirada de placas divisérias de granilite ou similar m? 10,02
09.09.90.100.03 Substitui¢do de prancha de r,nadeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de m 61,35
2,5cm, para passagem em nivel
09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL
09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALAGCOES PREDIAIS
09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO

Pagina 96 de 102



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos precos: janeiro/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

10/03/2020

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 8,02
09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,00
09.10.01.110.11 Desobstrugég de sistema de drenagem de dguas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 12,14
de alta pressdo
09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de dguas pluviais pelo processo manual m 56,25
09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 10,02
09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m? 99,18
09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 31,81
09.10.01.110.02 Limpeza e desinfec¢do de reservatdrio de agua m? 157,72
09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrugdo de caixa de gordura un 8,02
09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrugcdo de caixa de inspegdo un 6,01
09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrugdo de caixa de passagem un 5,01
09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 14,03
09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS
09.10.02.100.01  |Descupinizagdo m? 5,54
10 MOBILIARIO E SINALIZACAO EM GERAL
10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES
10.01.01 ESPELHOS
10.01.01.100 COMUNS
10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 629,84
10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS
10.01.02.100 ARMARIOS
NEK.01_Armdrio embutido para equipamentos de plataforma (prateleiras em ago
10.01.02.100.03 galvani;ado, portas em alun")ﬁnio aanZizado fosco).p175X7OX22((;)cm i un >-703,69
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AISI 304 e
10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 735,00
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm
10.01.04.100 ACO INOXIDAVEL
10.01.04.100.06 N'EK.OS_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado . 1.917,00
pintado) L=25 x H=75 cm
10.01.04.100.07 N'EK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado . 1.807,93
pintado) L=25 x H=75 cm
10.01.04.100.10 N'EK.96_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo na parede (aco inox ¢/ base em aco galv. . 8.449 60
pintado)
10.01.04.100.02 N'EK.97_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo no piso (aco inox ¢/ base em aco galv. . 6.104,42
pintado)
10.01.07 COMUNICACAO VISUAL
10.01.07.100 COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTACOES
E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm
10.01.07.100.12 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (30x30) fixagdo por fita dupla face un 73,19
em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.
10.01.07.100.107 |Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam un 223,72
F - Faixa de Porta - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
10.01.07.100.72 comprim'ento varidvel e 6cm de z?\Itura, e=2mm na cor padrso. nas duas face's e ?plicagso de un 81,20
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na
porta.
FC - Faixa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
10.01.07.100.68 80x15cm, e=2mm na ct?r padrdo. Face frontal Perp‘rint com Iaminagéo- dos pictogramas e un 155,20
textos e na face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950.
Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.
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10.01.07.100.69

FCA - Faixa Complementar Adesiva - Faixa em pelicula adesiva opaca 3M cor White 7725-10
com impressdo digital colorida, 80x15cm. Laminagdo fosca para piso, 90x25cm.

un

94,26

10.01.07.100.66

H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Pictogramas com impressdo em Silkscreen tinta
fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita
por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

11,23

10.01.07.100.67

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
20x20cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e na
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por
adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

21,73

10.01.07.100.15

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na
cor padrio, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (80x20)
fixagcdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon.

un

209,58

10.01.07.100.82

LI 1 - Sinalizagdo Identificativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressdo
Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

57,04

10.01.07.100.83

LI 2 - Sinalizagdo Educativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressao
Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

86,63

10.01.07.100.98

Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm

<

2.630,56

10.01.07.100.88

MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
e braile por processo de impressdo plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrilico,
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por
meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 34 cm

un

358,51

10.01.07.100.103

NEK.195_Mapa tétil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox)

]

3.255,66

10.01.07.100.11

P - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor padrdo, esp.
2mm face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas(15x15) fixagdo por fita dupla
face em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

11,23

10.01.07.100.90

PAP - Placa Assento Preferencial - Placa em laminado estrutural exterior texturizado
200x40cm, e=6mm cor PP-1238 Vermelho Ferrari ref.: Pertech ou cor L101 Vermelho
Cardeal ref.: Formica ou equivalente, nas duas faces, texto com recorte eletrénico em
pelicula adesiva opaca ref.: 3M ou equivalente cor White 7725-10, placa fixada com fita
dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

1.323,59

10.01.07.100.04

PIEA 3.4 / PSA 3.4 - Placa de identificagdo Externa com estrutura em ago inox, 307x40 cm
dupla face em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de
espessura na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de apoio
da placa em aco inox escovado com 3" de diametro e 250cm de comprimento. Fixa¢do por
barra rosqueada de 8mm de didmetro com revestimento em tubo de inox de 18mm de
didmetro

un

5.123,14

10.01.07.100.02

PIEP 3.4 / PSP 3.4 - Placa de Identificacdo Externa de Parede - Face Unica. Composta por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x40cm, e=10mm na cor
padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal

un

1.981,52

10.01.07.100.26

PIEP 3.7 - Placa de Identificacdo Externa de Parede - Face Unica. Composta por chapa de
laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x70cm, e=10mm na cor padrdo e
aplicacdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal

un

5.024,93
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PIR-1 - Placa de Identificagdo do Reservatdrio - Face Unica. Chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, comprimento varidvel x 460cm de altura, e=10mm, na
10.01.07.100.17 | eron 1ento texturizado, comprl variavel xaslcm de aitu un 25.322,09

cor padrao e aplicagdo de vinil adesivo ref:3M com recorte eletrénico da logomarca

237x325cm. Fixada com chumbador quimico tipo ¢=3/8" a parede externa do reservatdrio.

Placa "AREA CLASSIFICADA", em aluminio ou PVC, 3 cores, dimens&es 250 mm x 180 mm x
10.01.07.100.95 - un 71,14
esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

Placa "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOR..", em aluminio ou PVC, 1 cor, dimens&es 250 mm x
10.01.07.100.96 - un 71,14
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

Placa "E PROIBIDO FUMAR ..", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 200 mm x 180 mm x
10.01.07.100.97 . un 71,14
esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

10.01.07.100.62 Plzj\c'a EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", e.m aluminio ou PVC, 'comNdlmensoes un 92,24
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixagdo.

10.01.07.100.63 Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRI'CO Lem aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180 un 120,00
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,

"APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixa¢do no Intercomunicador de pavimento; texto
10.01.07.100.93 P e30! ) pavime un 51,68
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no

verso da placa

Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
10.01.07.100.94 "ACES‘SO A.." ou "ACESSO AO.."; para fixacdo na botoeira d(i ch-amada; t(‘axto com . un 59,03
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza,

pintado no verso da placa

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrdo na face frontal e aplicagdo de
10.01.07.100.05 . - . P . -p . N un 15,27
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na

porta.

PP1 - Pértico 1 Mddulo com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
10.01.07.100.50 impre§sso digital, e faixa superior em chapa dejaminaf:io e~strutur.a\I'Exteri'or, acabamento un 9.953,34
texturizado, 125x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm de altura e @=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser

soldada na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informagées ou publicidade em vinil adesivo com
10.01.07.100.52 impreéséo digital, e faixa superior em chapa de~laminafio eftrutur?I-Exterif)r, acabamento un 24.379.35
texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm de altura e g=5" e travessas horizontais com g=3", esta estrutura deve ser

soldada na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 443,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicacdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
10.01.07.100.54 impre§sso digital, e faixa superior em chapa dejaminaf:io e~strutur.a\I'Exteri'or, acabamento un 17.646,76
texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm e ¢=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na

chapa de base em acgo inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.
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10.01.07.100.40

PSA 0.4 - Placa de Sinalizagdo Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, 200x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aco inox escovado com
143cm de comprimento e ¢=3". Fixagdo por barra de aco inox rosqueada de g=8mm e
comprimento varidvel com revestimento em tubo de aluminio de g=18mm no suporte

€aso

10.01.07.100.37

un

1.606,32

ifi
PSA 1.4 - Placa de S?nalizac;so Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aco inox escovado com
97cm de comprimento e ¢=3". Fixagdo por barra de aco inox rosqueada de g=8mm e
comprimento varidvel com revestimento em tubo de aluminio de =18mm no suporte

€aso

10.01.07.100.39

un

1.762,50

ifi
PSA 2.4 - Placa de S?nalizac;so Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicacdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de ago inox escovado com
193cm de comprimento e g=3". Fixagdo por barra de aco inox rosqueada de g=8mm e
comprimento varidvel com revestimento em tubo de aluminio de g=18mm no suporte

especifico para cada caso

10.01.07.100.48

un

2.075,80

PSB 1.4 - Placa de Sinalizacdo em Bandeira - Dupla face. Composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicacdo
de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aco inox escovado com
119cm de comprimento e g=3" e luva interna em tubo de ago inox escovado com @=2.%" e
40cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador quimico ¢=3/8" por chapa de
base em aco inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada a estrutura
metdlica por parafuso de ago inox ¢=3/8" com porca e contraporca e base em chapa de ago
inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

un

1.269,29

10.01.07.100.44

PSP 1.4 - Placa de Sinalizacdo de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil
adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 97cm de
comprimento e g=3" e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado com g=2.%" e
20cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador quimico ¢=3/8" por chapa de
base em ago inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada a estrutura
metalica por parafuso de ago inox =3/8" com porca e contraporca e base em chapa de ago
inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

un

2.696,79

10.01.07.100.46

PSP 2.4 - Placa de Sinalizacdo de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil
adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de ago inox escovado com 193cm de
comprimento e g=3" e tubo de sustentagdo transversal em ago inox escovado com g=2.%" e
20cm de comprimento.

un

2.709,37

10.01.07.100.77

PTW - Placa Tétil para Sanitario - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
posterior do PETG com impressdo em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

148,83

10.01.07.100.70

PV - Placa de Via / Adverténcia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 250x35cm, e=2mm na cor amarela e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M na face
frontal. Fixada no gradil com abragadeira de nylon (4 furos g=5mm) ou fita dupla face
adesiva VHB 4950 para fixagdo sobre parede pintada. Substituir a fita adesiva por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

730,41

10.01.07.100.71

PVA - Placa de Via / Adverténcia Adesiva - Faixa com impress3do colorida em sistema de
tintas estabilizadas U.V. em material construido com folha de aluminio 0,016 in, AASHTO
com micro esferas refletoras tipo I, adesivo acrilico 0,005 in e liner liso de craft, 250x35cm.

un

990,00
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10.01.07.100.115

Remanejamento de Totem de Estagdo

un

524,57

10.01.07.100.102

Sinaliza¢do de borda de degraus com pintura epdxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52)

un

12,49

10.01.07.100.108

SMT_Sinalizagdo de Mapa Tatil com pelicula refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tatil
ao lado do botdo. Esta pelicula deve ter aplicagdo de textos em relevo e pontos de braile
por deposigdo de resina poliéster na formagdo de relevos. Aplicagdo de verniz de protegdo
em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 peliculas. Dimensdes: 180 x
70 mme 70 x 70 mm

un

79,20

10.01.07.100.81

SP - Sinalizagdo de Piso Bicicleta e Acesso - Placas de borracha 50x50cm, formando os
pictogramas no piso de 100x100cm cada, com Simbolo Internacional de Acesso e Bicicleta. A
borracha colada no piso.

un

371,29

10.01.07.100.109

STB_Sinalizagdo tatil de bifurcagdo. Dimensdes: 40 x 40 cm

un

501,76

10.01.07.100.111

STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimdo para escadas e rampas, em pelicula refletiva
cor branca, autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicagdo de
textos em relevo e pontos de Braille e aplicagdo de verniz de prote¢do em poliuretano
incolor de alta dureza. Dimensdes: 175 x 37 mm

un

17,79

10.01.07.100.79

STN - Placa Tatil de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede
por fita dupla face adesiva VHB 4950.

un

785,31

10.01.07.100.110

SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva
com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com
adesivo de contato de alta resisténcia

12,58

10.01.07.100.112

SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de Acesso),
de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores
azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo
de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m

un

178,35

10.01.07.100.113

SVP.02_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado
elastoplastico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores branco e verde conforme
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta
resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m

un

178,35

10.01.07.100.73

T1 - Placa Identificativa de Telefone - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos
textos e pictograma. Face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB
4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

78,68

10.01.07.100.75

T2 -2 - Painel para Telefone - Painel em laminado melaminico texturizado cor padrdo cinza
escuro, comprimento varidvel, dependendo do numero de telefones existentes, largura de
2,45m e altura de 0,70m.

un

624,93

10.01.07.100.85

TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicagdo das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e
"Ticket Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma 19x19cm em acrilico branco leitoso, espessura
5mm, recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico
cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

1.741,34

10.01.07.100.86

TE INF - Testeira da Cabine Informagdes - Aplicagdo das letras "Informagées" 116,5x17,8cm
e "Information" 47x6cm e Pictograma 19x19cm em acrilico branco leitoso, espessura 5mm,
recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico cor
preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

681,25

10.01.07.100.84

TE SSO - Testeira da SSO - Aplicagdo das letras "SSO" 43,7x17cm e "Customer Service"
60x5,4cm em acrilico branco leitoso, espessura 5mm, recortadas a laser e coladas a testeira
da cabine revestida em laminado melaminico cor preto existente, com fita dupla face
adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

un

1.041,37
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.. |113,98% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 10/03/2020
Encargos sociais: N . . N L
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
TI - Tétem de entrada com estrutura de ago inox e placa de identificagdo Externa 70x280
cm, laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de espessura, na cor
10.01.07.100.01 padrdo e aplicagdo de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de sustentagdo em ago un 15.893,58
inox com 5" de didmetro com véo livre de 2200mm, fixado no piso por chapa de base em
aco inox 400 x 400mm e %".
TIE - Testeira de Identificacdo Externa do Bicicletario - composta por chapa de laminado
estrutural Exterior, acabamento texturizado, comprimento varidvel e 40cm de altura,
10.01.07.100.87 e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada na un 4.890,48
fachada de concreto com chumbador quimico @=3/8" ou fixado a estrutura metélica por
parafuso de ago inox @=3/8" com porca e contraporca.
11 SERVICOS ESPECIFICOS
11.01 SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS
11.01.02 SERVICOS TECNICOS EM SOLOS
11.01.02.100 SONDAGEM
11.01.02.100.02 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem a percussdo gl 662,17
11.01.02.100.03 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem mista un 298,23
11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuragdo @4" m 26,11
11.01.02.100.01 zc:/r::jagem de reconhecimento do subsolo a percussdo com tubo de revestimento didametro m 106,44
11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha s& - perfuragdo @ BW m 913,26
11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfuragdo @ BW m 300,10
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZAGAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GlI m? 884,68
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 720,13
11.02.01.100.03 Instalagdo de Placa Metalica para Sinalizagdo Viaria m? 136,34
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pe 28,00
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar p¢ 27,00
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 27,00
11.02.01.200 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 Demarcacgdo vidria com material termoplastico retro-refletivo por aspersao - "Hot spray", m? 39,56
esp. 1,5 mm
11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base dgua m? 29,95
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 12,90
11.02.01.200.04 |Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 11,58
11.02.02 PROTECAO
11.02.02.100.03 Barreira de seguranca dupla tipo "New Jersey" - DES. 5396 do DER m 361,92
11.02.02.100.06 Barreira de seguranga simples tipo "New Jersey" m 267,69
11.02.02.100.01 Defensa Semi Maleével Simples m 208,00
11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 228,11
11.03 BICICLETARIO
11.03.01.100.04 NEK.14_Paraciclo duplo com médulo de 0,40 m (modelo para 16 bicicletas) un 4.207,38
11.03.01.100.03 NEK.14_Paraciclo duplo com médulo de 0,40 m (modelo para 16 bicicletas) un 1.418,60
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