
Data base dos preços: outubro/2019

115,79% sobre mão de obra horista (hora) Publicado em: 25/11/2019

86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

 01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TÉCNICOS, QSMS E ADM. LOCAL

 01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE

 01.02.01 ÁREAS CONTAMINADAS

 01.02.01.100 AVALIAÇÃO PRELIMINAR

 01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos  un 155,40                           

 01.02.01.100.05 Projeto de Recuperação Ambiental para área até 50.000 m²  un 2.483,12                        

 01.02.01.100.06 Projeto de recuperação ambiental para área de 50.001 a 100.000 m²  un 4.016,14                        

 01.02.01.100.07 Projeto de Recuperação Ambiental para área de 100.001 a 200.000 m²  un 5.102,36                        

 01.02.01.100.08 Projeto de Recuperação Ambiental para área de 200.001 a 300.000 m²  un 6.343,92                        

 01.02.01.100.09 Projeto de Recuperação Ambiental para área acima de 300.000 m²  un 10.220,34                     

 01.02.01.100.16 Relatório de avaliação preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m²  un 39.054,24                     

 01.02.01.100.01 Relatório de avaliação preliminar para área até 25.000 m²  un 9.431,97                        

 01.02.01.100.02 Relatório de avaliação preliminar para área entre 25.001 m² até 75.000 m²  un 12.098,39                     

 01.02.01.100.03 Relatório de avaliação preliminar para área entre 75.001 m² até 150.000 m²  un 14.696,77                     

 01.02.01.100.04 Relatório de avaliação preliminar para área acima de 150.000 m²  un 17.440,41                     

 01.02.01.200 INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA

 01.02.01.200.22 Análise química de amostra de água subterrânea - Bário total e dissolvido  un 135,02                           

 01.02.01.200.21 Análise química de amostra de água subterrânea - Etanol  un 138,32                           

 01.02.01.200.09 Análise química de amostra de solo ou de água subterrânea - BTEX  un 123,18                           

 01.02.01.200.08 Análise química de amostra de solo ou de água subterrânea - TPH  un 162,76                           

 01.02.01.200.20 Análise química de vapores (método TO-15)  un 2.119,57                        

 01.02.01.200.11 Análises químicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre  un 68,78                             

 01.02.01.200.23 
Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba, 

Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V, Zn)
 un 154,30                           

 01.02.01.200.28 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - Nitrato  un 82,54                             

 01.02.01.200.27 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - PAH  un 221,19                           

 01.02.01.200.24 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - PCB  un 308,57                           

 01.02.01.200.25 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - SVOC  un 274,48                           

 01.02.01.200.26 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - VOC  un 229,98                           

 01.02.01.200.01 
Avaliação do plano de amostragem apresentado na avaliação preliminar e apresentação de 

cronograma de execução dos trabalhos
 un 758,70                           

 01.02.01.200.17 
Avaliação dos resultados e elaboração do Relatório de Investigação Confirmatória - 

Unidades de apoio até 50.000 m²
 un 59.214,30                     

 01.02.01.200.12 Avaliação dos resultados e elaboração do relatório final  un 5.035,22                        

 01.02.01.200.04 
Coleta para amostragem de águas subterrâneas dos poços de monitoramento previamente 

instalados
 un 106,84                           

 01.02.01.200.13 Elaboração de Plano de Intervenção para áreas contaminadas  un 15.608,20                     

 01.02.01.200.18 
Elaboração de relatório de monitoramento de áreas contaminadas para campanhas 

semestrais
 un 14.132,38                     

 01.02.01.200.03 Instalação e desenvolvimento dos poços de monitoramento com trado mecanizado de 4"  m 524,11                           

 01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - diâmetro de 8"  m 168,13                           

 01.02.01.300 INVESTIGAÇÃO DETALHADA E ANÁLISE DE RISCO À SAÚDE HUMANA

 01.02.01.300.05 Avaliação das Investigações Confirmatórias e Plano de Amostragem  un 5.650,08                        

 01.02.01.300.01 
Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação de cronograma de execução dos trabalhos
 un 5.885,50                        

 01.02.01.300.02 

Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos para área entre 25.001 m² até 

75.000 m²

 un 6.285,84                        

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais
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 01.02.01.300.03 

Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos em área entre 75.001 m² até 

150.000 m²

 un 6.914,42                        

 01.02.01.300.04 
Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos para área acima de 150.000 m²
 un 7.605,86                        

 01.02.01.300.07 
Avaliação dos resultados e elaboração do Relatório Final de Investigação Detalhada e 

Análise de Risco
 un 8.506,34                        

 01.02.02 VEGETAÇÃO

 01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP

 01.02.02.100.01 Cadastramento arbóreo até 20 exemplares arbóreos  un 3.671,78                        

 01.02.02.100.02 Cadastramento arbóreo de 21 até 50 exemplares arbóreos  un 5.210,82                        

 01.02.02.100.03 Cadastramento arbóreo de 51 até 100 exemplares arbóreos  un 6.344,21                        

 01.02.02.100.04 Cadastramento arbóreo de 101 até 200 exemplares arbóreos  un 7.145,20                        

 01.02.02.100.05 Cadastramento arbóreo de 201 até 500 exemplares arbóreos  un 11.546,24                     

 01.02.02.100.06 Cadastramento arbóreo acima de 500 exemplares arbóreos  un 20.250,00                     

 01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENÇÃO EM APP E VEGETAÇÃO NATIVA

 01.02.02.200.01 Caracterização da APP e fragmento de mata para área de até 25.000 m²  un 3.569,03                        

 01.02.02.200.02 Caracterização da APP e fragmento de mata para área acima de 25.000 m²  un 5.168,86                        

 01.02.02.200.03 Relatório técnico mensal de diagnóstico de intervenções em vegetação  un 3.427,38                        

 01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMÔNIO CULTURAL

 01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO

 01.02.03.100.01 Elaboração de estudo de diagnóstico arqueológico  un 11.992,72                     

 01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA

 01.02.03.200.01 Realização de prospecção arqueológica em área até 25.000 m²  un 15.082,92                     

 01.02.03.200.02 Realização de prospecção arqueológica em área entre 25.001 m² até 75.000 m²  un 20.739,01                     

 01.02.03.200.03 Realização de prospecção arqueológica em área entre 75.001 m² até 150.000 m²  un 27.087,60                     

 01.02.03.200.04 Realização de prospecção arqueológica em área acima de 150.000 m²  un 37.111,21                     

 01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO

 01.02.03.300.01 Elaboração de plano de prospecção arqueológica e monitoramento arqueológico  un 5.736,00                        

 01.02.03.300.02 
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área até 25.000m²
 un 13.513,60                     

 01.02.03.300.03 
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área entre 25.001m² até 75.000m²
 un 14.296,17                     

 01.02.03.300.04 
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área entre 75.001m² e 150.000m²
 un 15.078,74                     

 01.02.03.300.05 
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área acima de 150.000m²
 un 15.861,30                     

 01.02.03.300.06 Relatório técnico mensal de diagnóstico de monitoramento arqueológico  un 3.003,48                        

 01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

 01.02.03.400.01 Elaboração de programa de educação patrimonial  un 6.543,93                        

 01.02.03.400.02 Implementação do programa de educação patrimonial e emissão de relatório final  un 27.837,02                     

 01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLÓGICO

 01.02.03.500.01 Elaboração de projeto de resgate arqueológico  un 6.253,05                        

 01.02.03.500.02 
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área até 25.000m²
 un 24.843,45                     

 01.02.03.500.03 
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área entre 25.001m² até 75.000m²
 un 30.042,35                     

 01.02.03.500.04 
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área entre 75.001m² até 150.000m²
 un 32.752,07                     
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 01.02.03.500.05 
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área acima de 150.000m²
 un 39.515,05                     

 01.02.03.600 PATRIMÔNIO EDIFICADO

 01.02.03.600.03 Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural até 250m²  un 13.250,11                     

 01.02.03.600.04 Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 251 a 500m²  un 17.402,88                     

 01.02.03.600.05 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 501 a 

1.000m²
 un 20.355,55                     

 01.02.03.600.06 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 1.001 a 

1.500m²
 un 23.234,56                     

 01.02.03.600.07 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 1.501 a 

2.000m²
 un 26.233,87                     

 01.02.03.600.08 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 2.001 a 

3.000m²
 un 29.732,58                     

 01.02.03.600.09 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 3.001 a 

4.000m²
 un 33.020,17                     

 01.02.03.600.10 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 4.001 a 

5.000m²
 un 36.501,48                     

 01.02.03.600.11 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 5.001 a 

6.000m²
 un 39.901,19                     

 01.02.03.600.12 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 6.001 a 

7.000m²
 un 43.380,71                     

 01.02.03.600.13 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 7.001 a 

8.000m²
 un 46.541,96                     

 01.02.03.600.14 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 8.001 a 

9.000m²
 un 49.655,52                     

 01.02.03.600.15 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 9.001 a 

10.000m²
 un 53.302,68                     

 01.02.03.600.16 
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural acima de 

10.000m²
 un 58.291,05                     

 01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro  un 11.944,60                     

 01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboração de projetos de restauro  un 9.714,65                        

 01.02.03.600.01 Relatório analítico sistêmico do patrimônio edificado  un 14.264,15                     

 01.02.04 RECURSOS HÍDRICOS

 01.02.04.100.01 Elaboração de estudos de recursos hídricos  un 13.212,36                     

 01.02.05 INSERÇÃO URBANA

 01.02.05.100 ESTUDO DE INSERÇÃO URBANA DO EMPREENDIMENTO

 01.02.05.100.01 Elaboração do estudo de inserção urbana  un 10.392,70                     

 01.02.05.200 PLANO DE TRÁFEGO DA OBRA

 01.02.05.200.01 Elaboração do plano de tráfego da obra  un 4.400,46                        

 01.02.05.200.02 Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de tráfego da obra  un 3.034,80                        

 01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

 01.02.05.300.01 Elaboração do programa de garantia de acessibilidade  un 5.279,36                        

 01.02.05.300.02 
Relatórios bimestrais de acompanhamento da implementação do programa de garantia de 

acessibilidade
 un 3.260,70                        

 01.02.06 DIAGNÓSTICO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

 01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAÇÃO DE USUÁRIOS

 01.02.06.100.01 Elaboração de plano de garantia de acesso e circulação de usuários  un 3.553,42                        

 01.02.06.100.02 
Implementação do plano de garantia de acesso e circulação de usuários e emissão de 

relatório de implementação e complementação.
 un 10.014,84                     

 01.02.06.100.03 
Relatórios bimestrais de acompanhamento da implantação do plano de garantia de acesso 

e circulação de usuários
 un 2.920,99                        

 01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL
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 01.02.06.200.01 Elaboração de diagnóstico social  un 31.207,68                     

 01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

 01.02.06.300.07 Elaboração de programa de comunicação social - ações externas  un 7.330,05                        

 01.02.06.300.01 Elaboração de Programa de Comunicação Social - Espaço Socioambiental  un 6.911,55                        

 01.02.06.300.02 Implementação do programa de comunicação social  un 58.204,80                     

 01.02.06.300.05 Implementação do programa de comunicação social - Espaço Socioambiental  un 60.681,60                     

 01.02.06.300.08 Operação e Manutenção do Programa de Comunicação Social - Ações Externas  un 11.852,46                     

 01.02.06.300.06 Operação e Manutenção do Programa de Comunicação Social - Espaço Socioambiental  un 7.491,60                        

 01.02.06.300.04 Relatório mensal de auditoria de serviços de responsabilidade socioambiental  un 4.133,70                        

 01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL

 01.02.07.110 PREVISÕES DE NÍVEIS DE RECALQUES EM EDIFICAÇÕES LINDEIRAS

 01.02.07.110.01 
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas até 25.000 

m²
 un 9.500,29                        

 01.02.07.110.02 
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas entre 

25.001 m² até 75.000 m²
 un 11.159,00                     

 01.02.07.110.03 
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas entre 

75.001 m² até 150.000 m²
 un 14.085,09                     

 01.02.07.110.04 
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas acima de 

150.000 m²
 un 16.155,29                     

 01.02.07.120 PREVISÕES DE NÍVEIS DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES EM EDIFICAÇÕES LINDEIRAS

 01.02.07.120.01 Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações  un 7.037,82                        

 01.02.07.120.02 
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

entre 25.001 m² até 75.000 m²
 un 9.271,35                        

 01.02.07.120.03 
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

entre 75.001 m² até 150.000 m²
 un 11.796,12                     

 01.02.07.120.04 
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

acima de 150.000 m²
 un 14.559,75                     

 01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

 01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissões atmosféricas de equipamentos e veículos  un 2.128,67                        

 01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferências urbanas  un 2.653,02                        

 01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentação de solo  un 2.387,71                        

 01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem  un 2.387,71                        

 01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos níveis de recalques em edificações lindeiras  un 2.107,02                        

 01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras  un 1.746,00                        

 01.02.07.300 IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

 01.02.07.300.02 
Implantação do programa de monitoramento de emissões atmosféricas de equipamentos e 

veículos para áreas acima de 75.000 m²
 un 4.618,24                        

 01.02.07.300.08 
Implantação do programa de monitoramento de interferências urbanas para áreas acima de 

75.000 m²
 un 6.875,56                        

 01.02.07.300.04 
Implantação do programa de monitoramento de movimentação de solo para áreas acima 

de 75.000 m²
 un 4.123,44                        

 01.02.07.300.06 
Implantação do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para áreas acima de 

75.000 m²
 un 4.638,87                        

 01.02.07.300.12 
Implantação do programa de monitoramento dos níveis de recalques em edificações 

lindeiras para áreas acima de 75.000m²
 un 2.417,58                        

 01.02.07.300.10 
Implantação do programa de monitoramento dos níveis de ruídos e vibrações em 

edificações lindeiras para áreas acima de 75.000m²
 un 2.848,32                        

 01.02.07.300.13 
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosão e 

assoreamento
 un 3.343,68                        

 01.02.07.300.01 
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de emissões atmosféricas 

de equipamentos e veículos
 un 3.328,81                        
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 01.02.07.300.07 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de interferências urbanas  un 5.263,77                        

 01.02.07.300.03 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentação de solo  un 3.343,68                        

 01.02.07.300.05 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem  un 3.343,68                        

 01.02.07.300.11 
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento dos níveis de recalques em 

edificações lindeiras
 un 1.889,91                        

 01.02.07.300.09 
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento dos níveis de ruídos e 

vibrações em edificações lindeiras
 un 2.278,64                        

 01.02.08 SUSTENTABILIDADE

 01.02.08.100 PLANO SUSTENTÁVEL DA OBRA

 01.02.08.100.01 Elaboração do plano sustentável da obra  un 5.510,72                        

 01.02.08.100.03 Memorial de Caracterização de Empreendimento - MCE  un 15.789,60                     

 01.02.08.100.02 Relatório de especificação das tecnologias ambientais implantadas  un 3.452,08                        

 01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PGR

 01.02.08.200.01 Elaboração do plano de gerenciamento de resíduos  un 4.248,72                        

 01.02.08.200.03 Relatório final de encerramento do plano de gerenciamento de resíduos  un 1.820,88                        

 01.02.08.200.02 Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de gerenciamento de resíduos  un 1.820,88                        

 01.02.08.300 MONITORAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

 01.02.08.300.04 Relatório de Auditoria de Áreas Contaminadas  un 10.995,84                     

 01.02.08.300.05 
Relatório de diagnóstico inicial de áreas contaminadas em unidades de apoio - até 

50.000m²
 un 13.437,16                     

 01.02.08.300.03 Relatório mensal de Avaliação de estudos de Áreas Contaminadas  un 15.189,44                     

 01.02.08.300.02 Relatório mensal de Planejamento de Áreas Contaminadas  un 13.654,40                     

 01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Áreas Contaminadas  un 15.189,44                     

 01.02.08.400 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES

 01.02.08.400.02 
Análise química para caracterização de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual nº 

8.468/76 e resoluções CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11
 un 900,00                           

 01.02.08.400.01 Ensaio para caracterização de resíduos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04  un 2.446,66                        

 01.02.08.500 REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

 01.02.08.500.01 
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área até 25.000 m²
 un 4.347,60                        

 01.02.08.500.02 
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área entre 25.001 m² até 75.000 m²
 un 4.782,36                        

 01.02.08.500.03 
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área entre 75.001 m² até 150.000 m²
 un 5.260,59                        

 01.02.08.500.04 
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área acima de 150.000 m²
 un 5.787,74                        

 01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 01.02.08.900.01 Elaboração do programa de desmobilização do canteiro de obras  un 2.608,56                        

 01.02.09 FAUNA

 01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA

 01.02.09.100.01 Elaboração do Programa de Levantamento de Fauna  un 14.892,72                     

 01.02.09.100.02 Implementação do Programa de Levantamento de Fauna  un 15.851,18                     

 01.02.09.100.03 Relatório técnico mensal de diagnóstico de implementação dos serviços de fauna  un 3.514,50                        

 01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA

 01.02.09.110.01 Elaboração do Programa de Monitoramento de Fauna  un 18.615,90                     

 01.02.09.110.02 Implementação do Programa de Monitoramento de Fauna  un 19.680,65                     

 01.02.09.110.03 
Relatórios mensais de acompanhamento da implementação do Programa de 

Monitoramento de Fauna
 un 2.825,04                        
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 01.02.09.110.04 
Relatórios semestrais de acompanhamento da implementação do Programa de 

Monitoramento de Fauna
 un 2.825,04                        

 01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAÇÃO DE FAUNA

 01.02.09.120.01 Elaboração do Programa de Resgate e Translocação de Fauna  un 15.660,24                     

 01.02.09.120.02 Implementação do Programa de Resgate e Translocação de Fauna  un 27.682,32                     

 01.02.09.120.03 
Relatórios mensais de acompanhamento da implementação do Programa de resgate e 

translocação de Fauna
 un 4.237,56                        

 01.02.09.120.04 
Relatórios semestrais de acompanhamento da implementação do Programa de resgate e 

translocação de Fauna
 un 2.825,04                        

 01.02.10 SEGURANÇA DO TRABALHO

 01.02.10.100.01 Elaboração de Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional  un 3.846,24                        

 01.02.10.100.02 Relatório de Implementação do Programa de Segurança de Trabalho e Saúde Ocupacional  un 2.264,52                        

 01.02.10.200 AVCB

 01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio para aprovação no corpo de Bombeiros  un 2.550,26                        

 01.02.10.200.08 Relatório de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros  un 20.237,54                     

 01.02.10.200.07 Relatório mensal de Auditoria de Implantação do AVCB  un 15.513,20                     

 01.02.10.200.01 Relatório técnico de diagnóstico - Edificações Tombadas  un 15.976,40                     

 01.02.10.200.05 
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Complexos
 un 47.292,34                     

 01.02.10.200.02 
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Estações.
 un 10.328,80                     

 01.02.10.200.06 
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais
 un 19.946,44                     

 01.02.10.200.04 
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras
 un 2.216,80                        

 01.02.10.200.03 
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Subestações
 un 9.686,00                        

 01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS

 01.02.11.000 COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

 01.02.11.000.08 Acompanhamento da Análise do Órgão Ambiental  un 19.340,00                     

 01.02.11.000.05 Adequação de Programas Ambientais Existentes - PAE  un 17.599,56                     

 01.02.11.000.01 Diagnóstico Ambiental - DA  un 14.019,25                     

 01.02.11.000.02 Diagnóstico Ambiental Inicial - Estações  un 46.684,10                     

 01.02.11.000.03 Diagnóstico Ambiental Inicial - Linhas  un 93.368,20                     

 01.02.11.000.04 Elaboração de Programas Ambientais - PA  un 30.096,94                     

 01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Pátios  un 64.735,00                     

 01.02.11.000.07 Relatório Síntese de Condicionantes Ambientais  un 16.591,84                     

 01.02.11.000.06 Requerimento de Licença Ambiental de Instalação - RLI  un 47.608,70                     

 01.02.80 GESTÃO DE TERRITÓRIO

 01.02.80.200 PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 01.02.80.200.03 
Manual de Manutenção e Conservação para orientação e padronização dos procedimentos 

de conservação das estruturas e interesse histórico e cultural
 un 5.673,29                        

 01.02.80.200.01 Patrimônio Histórico Cultural Legalmente Protegido  gl 10.002,80                     

 01.02.80.200.04 Prospecção pictórica de até 5 pontos  un 6.721,14                        

 01.10 ANÁLISE DE PROJETOS

 01.10.01.100.01 
Análise de Projetos Civis (Arquitetura, Estrutura, Instalações Hidráulicas, Elétricas e de 

Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)
 un 1.168,62                        

 01.10.01.100.03 Relatório mensal de supervisão de projetos - Controle de produção  un 4.304,44                        

 01.10.01.100.02 Relatório mensal de supervisão de projetos - Desempenho gerencial  un 7.892,80                        

 01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL
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 01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequação das instalações hidráulicas das Estações  un 2.937,36                        

 02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

 02.01 URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES

 02.01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

 02.01.00.100 LIMPEZA DA ÁREA

 02.01.00.100.04 Capina manual  m² 2,06                                

 02.01.00.100.06 
Capina seletiva manual com produto de ação foliar e residual (não agrícola registrado no 

IBAMA)
 m² 0,46                                

 02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina à foice  m² 1,56                                

 02.01.00.100.10 
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator 

de esteiras
 m² 7,64                                

 02.01.00.100.08 Eliminação de vegetação em coberturas e paredes  m² 1,00                                

 02.01.00.100.02 Raspagem e limpeza do terreno  m² 1,85                                

 02.01.00.110 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

 02.01.00.110.12 Elaboração de Estudos Hidrológicos para bacia de área até 1 Km²  un 5.402,18                        

 02.01.00.110.11 Estudos Hidrológicos  m² 0,17                                

 02.01.00.110.07 Implantação do projeto geométrico da via  m 2,75                                

 02.01.00.110.01 Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe llPAC  m² 0,27                                

 02.01.00.110.09 Levantamento topográfico na faixa operacional  m² 0,58                                

 02.01.00.120 ACESSOS PROVISÓRIOS 

 02.01.00.120.06 Piso em grade metálica  m² 407,00                           

 02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

 02.01.00.130.11 Recolocação de gradil metálico  m² 66,25                             

 02.01.00.130.15 Remanejamento de Balizador Cilíndrico  cj 51,16                             

 02.01.00.130.05 Remanejamento de bandejamento  m 41,42                             

 02.01.00.130.04 Remanejamento de cabos e eletrodutos  m 41,42                             

 02.01.00.130.16 Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva  cj 216,39                           

 02.01.00.130.21 Remanejamento de corrimão  m 67,72                             

 02.01.00.130.22 Remanejamento de esquadria de madeira  m² 354,77                           

 02.01.00.130.17 Remanejamento de placa de comunicação visual.  m² 44,17                             

 02.01.00.130.13 Remanejamento de Portão  m² 24,84                             

 02.01.00.130.14 Remanejamento de sinalização viária  m² 67,51                             

 02.01.00.130.07 Remoção de bancos em plataforma  cj 40,34                             

 02.01.00.130.08 Remoção de lixeiras  cj 40,34                             

 02.01.00.130.03 Remoção de Luminária Externa  un 69,05                             

 02.01.00.130.12 Remoção de pilarete metálico  un 32,17                             

 02.01.00.130.06 Remoção de placas, suporte e outros elementos de comunicação visual  cj 44,93                             

 02.01.00.130.09 Remoção de portão metálico  m² 66,25                             

 02.01.00.130.01 Remoção de poste de concreto  un 295,28                           

 02.01.00.130.02 Remoção de poste metálico  un 69,05                             

 02.01.00.130.10 Retirada de gradil metálico  m² 66,25                             

 02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA

 02.01.01.100 ESCAVAÇÕES

 02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local  m³ 50,42                             

 02.01.01.100.01 Escavação manual de vala em solo  m³ 79,79                             

 02.01.01.100.02 Escavação manual em solo de qualquer categoria  m³ 60,51                             

 02.01.01.100.04 Escavação mecanizada de vala em solo.  m³ 6,04                                

 02.01.01.100.03 Escavação mecanizada em solo de qualquer categoria  m³ 2,06                                
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 02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS

 02.01.01.110.15 

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá 

carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 

11632 kg

 m³ 1,55                                

 02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 1º km  m³ 2,70                                

 02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 1º km  m³ 4,26                                

 02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de resíduos classe I - perigosos  T 9,46                                

 02.01.01.110.09 
Carga e descarga mecanizada de resíduos classe IIA - não perigosos - não inertes ou classe 

IIB - não perigosos - inertes
 T 4,73                                

 02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km  m³ 12,04                             

 02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km  m³ 4,62                                

 02.01.01.110.12 Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³  un 468,50                           

 02.01.01.110.14 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário  m³ x km 1,38                                

 02.01.01.110.21 Transporte de brita / cascalho / pedra / pedrisco além do 1º km  m³ x km 1,05                                

 02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 1º km  m³ x km 1,90                                

 02.01.01.110.10 Transporte de resíduos classe I - perigosos até o local de destinação final  TXKM 1,80                                

 02.01.01.110.11 
Transporte de resíduos classe IIA - não perigosos - não inertes ou classe IIB - não perigosos - 

inertes até o local de armazenamento ou disposição final
 TXKM 0,70                                

 02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 1º km  m³ x km 2,72                                

 02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 1º km  m³ x km 1,30                                

 02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS

 02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 1º km  m³ 52,52                             

 02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 1º km  m³ 54,71                             

 02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 1º km  m³ 29,06                             

 02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distância com carrinho ou jerica  m³ 84,09                             

 02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distância com carrinho ou jerica  m³ 34,98                             

 02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distância com carrinho ou jerica  m³ 49,01                             

 02.01.01.120.05 
Transporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 1ª 

laje
 m³ 36,30                             

 02.01.01.120.06 
Transporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 2ª 

laje
 m³ 86,73                             

 02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO

 02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala  m² 5,04                                

 02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM  m³ 8,17                                

 02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso  m³ 71,74                             

 02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo  m³ 11,41                             

 02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro  m³ 357,96                           

 02.01.01.200.06 
Carga do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pá-carregadeira sobre 

pneus
 m² 0,41                                

 02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactação.  m³ 29,43                             

 02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala  m³ 9,07                                

 02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado  m³ 30,25                             

 02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactação  m³ 10,26                             

 02.01.01.200.12 Regularização manual do solo  m² 12,79                             

 02.01.01.200.13 Regularização mecanizada do solo  m² 2,70                                

 02.01.01.300 ESCORAMENTOS

 02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla  m² 382,79                           
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 02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples  m² 153,23                           

 02.01.01.300.03 
Escoramento de galeria contínuo para galeria moldada e canal, inclusive retirada do 

madeiramento
 m² 84,17                             

 02.01.01.300.04 Escoramento de vala tipo contínuo empregando pranchas e longarinas de peroba  m² 108,79                           

 02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba  m² 56,33                             

 02.01.01.400 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDES

 02.01.01.400.48 
Ensaio de determinação de massa específica aparente seca in situ conforme NBR 

7185:2016.
 un 77,70                             

 02.01.01.400.46 
Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - 

fornecimento, perfuração e instalação
 m 50,88                             

 02.01.01.400.10 Instalação de sacos de 50kg com solo-cimento  m³ 284,02                           

 02.01.01.400.11 Proteção de talude com lona plástica  m² 1,14                                

 02.01.01.420 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO

 02.01.01.420.01 Geotêxtil não tecido para estabilização de solos  m² 12,77                             

 02.01.01.420.02 
Geotêxtil não tecido para estabilização de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor 

3%)
 m² 12,40                             

 02.01.01.420.03 Geotêxtil tecido para estabilização de solos  m² 8,60                                

 02.01.01.500 AQUISIÇÃO DE TERRA

 02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 1º Km  m³ 12,93                             

 02.01.01.600 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

 02.01.01.600.04 Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por aterramento  T 467,70                           

 02.01.01.600.02 Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por processo de Coprocessamento  T 559,82                           

 02.01.01.600.01 
Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por processo de Dessorção Térmica 

(TDU)
 T 388,65                           

 02.01.01.600.05 Destinação de resíduos classe IIA - não perigoso - não inerte  T 97,52                             

 02.01.01.600.06 Destinação de resíduos classe IIB - não perigoso - inerte  T 65,29                             

 02.01.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 02.01.02.310 DEMOLIÇÕES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS

 02.01.02.310.02 Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos  m³ 63,01                             

 02.01.02.310.03 Demolição de alvenaria de tijolo comum  m³ 60,51                             

 02.01.02.310.14 Demolição de assoalho de madeira  m² 19,65                             

 02.01.02.310.17 Demolição de cobertura de telha cerâmica  m² 13,54                             

 02.01.02.310.18 Demolição de cobertura de telha de fibrocimento, metálica, alumínio ou plástico  m² 5,62                                

 02.01.02.310.40 Demolição de concreto projetado  m³ 153,36                           

 02.01.02.310.21 Demolição de degrau de pedra  m 36,11                             

 02.01.02.310.15 Demolição de edificação  m² 98,55                             

 02.01.02.310.16 Demolição de edificações incluindo a retirada do entulho proveniente da demolição.  m² 184,30                           

 02.01.02.310.22 Demolição de muro de pedra argamassada  m³ 100,77                           

 02.01.02.310.25 Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo rompedor  m² 9,73                                

 02.01.02.310.26 Demolição de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com areia  m² 13,54                             

 02.01.02.310.27 Demolição de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com asfalto e areia  m² 18,05                             

 02.01.02.310.28 Demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto  m² 15,79                             

 02.01.02.310.05 Demolição de piso cerâmico  m² 15,79                             

 02.01.02.310.06 
Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de 

concreto
 m² 31,59                             

 02.01.02.310.29 Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto  m² 29,34                             

 02.01.02.310.04 Demolição de piso e viga de madeira  m² 26,20                             

 02.01.02.310.07 Demolição de piso revestido com granilite  m² 31,59                             
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 02.01.02.310.08 Demolição de piso revestido com taco comum de madeira  m² 21,83                             

 02.01.02.310.10 Demolição de revestimento cerâmico  m² 5,04                                

 02.01.02.310.09 Demolição de revestimento com argamassa  m² 11,28                             

 02.01.02.310.12 Demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto  m² 18,05                             

 02.01.02.310.13 Demolição de viga de ferro  kg 0,34                                

 02.01.02.310.01 Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto  m³ 60,51                             

 02.01.02.310.19 Demolição manual de concreto armado com martelo rompedor  m³ 242,38                           

 02.01.02.310.20 Demolição manual de concreto simples com martelo rompedor  m³ 153,36                           

 02.01.02.310.24 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento  m² 8,73                                

 02.01.02.310.11 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base.  m² 15,79                             

 02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2)  un 4,11                                

 02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25 cm)  un 9,37                                

 02.01.02.310.23 Remoção de estrutura de madeira para telhado  m² 28,38                             

 02.01.02.310.42 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento  m² 4,52                                

 02.01.02.310.41 Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio  m 11,28                             

 02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigões e rufos de fibrocimento  m 9,32                                

 02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigões de cerâmica  m 6,05                                

 02.01.02.310.31 Retirada de peitoril de mármore ou granito  m 8,06                                

 02.01.02.310.30 Retirada de soleira de mármore ou granito  m 8,67                                

 02.01.02.310.34 Retirada de telhas cerâmicas  m² 4,08                                

 02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento  m² 7,55                                

 02.01.02.310.35 Retirada de telhas metálicas  m² 5,24                                

 02.01.02.310.33 Retirada de telhas translúcidas  m² 5,24                                

 02.01.02.320 REMOÇÕES - DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.

 02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias  m 28,94                             

 02.01.02.320.24 Remoção de alambrado  m² 7,50                                

 02.01.02.320.25 Remoção de corrimão  m 32,39                             

 02.01.02.320.01 Remoção de divisória leve  m² 28,00                             

 02.01.02.320.11 Remoção de esquadria de madeira , inclusive batentes  m² 18,05                             

 02.01.02.320.02 Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento  m² 11,28                             

 02.01.02.320.23 Remoção de gradil metálico com ou sem reaproveitamento - 0,75 < h < 2,00 m  m 22,08                             

 02.01.02.320.31 Remoção de grelha metálica para canaleta  m² 22,08                             

 02.01.02.320.03 Remoção de guia pré-fabricada de concreto  m 11,28                             

 02.01.02.320.04 Remoção de impermeabilização e proteção mecânica  m² 16,13                             

 02.01.02.320.06 Remoção de pintura a cal  m² 4,03                                

 02.01.02.320.05 Remoção de pintura a látex  m² 8,06                                

 02.01.02.320.07 Remoção de pintura a óleo ou esmalte  m² 11,46                             

 02.01.02.320.08 Remoção de pintura a têmpera  m² 7,43                                

 02.01.02.320.21 Remoção de piso de borracha  m² 20,31                             

 02.01.02.320.22 Remoção de piso de granito ou mármore  m² 80,27                             

 02.01.02.320.29 Remoção de reservatórios em fibrocimento até 1000 litros  un 134,85                           

 02.01.02.320.09 Remoção de revestimento de piso de carpete têxtil  m² 2,25                                

 02.01.02.320.10 Remoção de revestimento de piso vinílico  m² 20,31                             

 02.01.02.320.32 Remoção de tampo de madeira de balcão de bilheteria  m² 11,04                             

 02.01.02.320.12 
Remoção de tubulação hidráulica em geral, com diâmetro até 150 mm incluindo conexões, 

caixas e ralos
 m 12,74                             

 02.01.02.320.13 
Remoção de tubulação hidráulica em geral, com diâmetro de 150 mm a 300 mm, incluindo 

conexões, caixas e ralos
 m 21,66                             
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 02.01.02.320.15 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios  un 38,23                             

 02.01.02.320.26 Retirada de calhas, rufos e condutores  m 15,44                             

 02.01.02.320.27 Retirada de claraboia tipo domos  m² 5,24                                

 02.01.02.320.19 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos  m² 46,68                             

 02.01.02.320.20 Retirada de folha de esquadria metálica/madeira  un 11,67                             

 02.01.02.320.16 Retirada de lavatório  un 34,81                             

 02.01.02.320.17 Retirada de pia  un 40,41                             

 02.01.02.320.28 Retirada de piso elevado  m² 45,01                             

 02.01.03 SERVIÇOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS

 02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO

 02.01.03.100.06 Placa de obra  m² 159,61                           

 02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORÁRIOS PARA CANTEIROS

 02.01.03.110.05 
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, 

sem divisórias internas
 mês 515,00                           

 02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitário, dimensões: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m  mês 643,75                           

 02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensões: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m  mês 402,34                           

 02.01.03.110.04 Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto  m² 455,03                           

 02.01.03.110.12 Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalação  un 39,40                             

 02.01.03.110.15 
Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 

lavatório e 1 mictório.
 mês 584,73                           

 02.01.03.110.17 
Locação de container Escritório com dimensão: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar 

condicionado e divisória
 mês 567,50                           

 02.01.03.110.13 
Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 15W - 

fornecimento e instalação
 un 77,45                             

 02.01.03.110.20 
Mobilização e desmobilização de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e 

equipamento
 un 976,10                           

 02.01.03.110.25 
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão
 m² 50,76                             

 02.01.03.110.23 
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², sem vão
 m² 41,59                             

 02.01.03.110.26 
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida menor que 6 m², com vão
 m² 69,72                             

 02.01.03.110.24 
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida menor que 6 m², sem vão
 m² 43,63                             

 02.01.03.110.21 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradiças - fornecimento e instalação
 un 307,67                           

 02.01.03.110.07 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradiças - fornecimento e instalação
 un 331,80                           

 02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

 02.01.03.120.08 Andaime metálico, com passadiço de madeira - locação  m³ x mês 15,00                             

 02.01.03.120.09 Andaime metálico, com passadiço de madeira - montagem e posterior desmontagem  m³ 9,50                                

 02.01.03.120.06 Andaime para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem, reaproveitamento dez vezes  m² 4,06                                

 02.01.03.120.05 Andaime para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem, reaproveitamento seis vezes  m² 9,00                                

 02.01.03.120.07 
Andaime para 1m³ concreto armado , construção e desmontagem, reaproveitamento dez 

vezes
 m³ 20,70                             

 02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis.  m² x mês 7,00                                

 02.01.03.120.04 
Bandeja salva-vidas primária, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 

m
 m 265,67                           

 02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primária, de madeira - com forro em tábua - largura 2,50 m  m 240,70                           
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 02.01.03.120.03 
Bandeja salva-vidas secundária, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 

1,40 m
 m 197,62                           

 02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secundária, de madeira - com forro em tábua - largura 1,40 m  m 162,93                           

 02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

 02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno  m² 8,07                                

 02.01.03.130.01 Tela para proteção de fachada em polietileno  m² 23,30                             

 02.01.03.140 TAPUMES E PORTÕES DE OBRA

 02.01.03.140.04 
Portão provisório de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 

m
 un 447,79                           

 02.01.03.140.05 Tapume com telha metálica pintada  m² 60,12                             

 02.01.03.140.03 
Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada 

resinada e=6 mm
 m² 61,42                             

 02.01.03.140.01 
Tapume de tábua de pinho, inclusive montagem - pinho de 3ª, 1x12", com matajunta de 

ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portão
 m² 86,93                             

 02.01.03.140.02 Tapume de tábua de pinho, inclusive montagem - pinho de 3ª, sobrepostas  m² 72,82                             

 02.01.03.150 LOCAÇÃO DE OBRA

 02.01.03.150.01 Locação da obra  m² 12,61                             

 02.01.03.160 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

 02.01.03.160.05 
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou 

iguais a 40 mm
 m 12,28                             

 02.01.03.160.02 Desmontagem e remoção de painéis de madeira  m² 28,00                             

 02.01.03.160.04 

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm 

ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d ½", fixada 

em perfilado em laje

 m 2,44                                

 02.01.03.160.03 
Fixação de tubos verticais de PPR diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira 

metálica rígida tipo d ½", fixada em perfilado em alvenaria
 m 1,23                                

 02.01.03.160.01 Ligação de água à rede pública  un 494,67                           

 02.01.03.210 FORNECIMENTO DE ÁGUA

 02.01.03.210.08 
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½) fornecimento e 

instalação.
 un 67,31                             

 02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de aço galvanizado 20 mm (¾")  un 396,07                           

 02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de aço galvanizado 25 mm (1")  un 367,76                           

 02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de aço galvanizado 32 mm (1 ¼")  un 435,09                           

 02.01.03.210.09 Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d água elevada de 1000 litros  un 1.992,42                        

 02.01.03.210.10 
Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em 

estrutura de madeira
 un 2.672,43                        

 02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (¾"), padrão SABESP  un 148,15                           

 02.01.03.210.01 
Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - 

instalação mínima
 un 608,16                           

 02.01.03.210.11 
Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, 

instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria
 un 98,26                             

 02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

 02.01.03.220.01 Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima  un 1.539,52                        

 02.01.03.510 DRENAGEM

 02.01.03.510.08 

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

 un 636,38                           

 02.01.03.510.10 

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm

 un 840,99                           

 02.01.03.510.02 
Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3
 m² 147,76                           
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 02.01.03.510.05 

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

 un 419,95                           

 02.01.03.510.16 

Caixa de inspeção, em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 200 x 200 x 145 cm

 un 3.658,97                        

 02.01.03.510.11 

Caixa de inspeção, em alvenaria -1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 100 cm

 un 753,92                           

 02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTÊXTIL

 02.01.03.520.04 
Geotêxtil em colchão drenante usado como filtro e distribuidor de carga onde a 

movimentação do colchão será considerável ao longo do tempo
 m² 12,76                             

 02.01.03.520.03 
Geotêxtil em colchão drenante usado como filtro e distribuidor de carga onde a 

movimentação do colchão será pequena ao longo do tempo
 m² 12,00                             

 02.01.03.520.02 
Geotêxtil usado como filtro em substituição à transição granulométrica e como proteção à 

erosão em canais revestidos com gabiões
 m² 12,40                             

 02.01.03.520.01 Geotêxtil usado como filtro envolvendo o material drenante  m² 12,73                             

 02.01.03.530 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 02.01.03.530.21 Chaminé de poço de visita com alvenaria de tijolo comum  m 554,99                           

 02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ø 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes  un 4.016,21                        

 02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ø 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes  un 7.757,07                        

 02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ø 2,84m - altura 2,50m  un 9.852,30                        

 02.01.03.530.01 
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para galeria 

de águas pluviais , Ø 1 m, profundidade 2 m
 un 4.380,75                        

 02.01.03.530.24 
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para galeria 

de águas pluviais , Ø 1,20 m, profundidade 2 m
 un 5.193,50                        

 02.01.03.530.18 
Poço de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x 

1,40m
 un 3.558,96                        

 02.01.03.530.20 
Poço de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x 

2,20m
 un 7.169,93                        

 02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 1,50 m  m 764,02                           

 02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 2,50 m  m 1.019,27                        

 02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3,00 m  m 1.636,23                        

 02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria e = 10 cm  m² 243,04                           

 02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm  m 94,67                             

 02.01.03.530.06 
Tampão de ferro fundido para poço de visita simples - TD-600, empregando argamassa de 

cimento e areia sem peneirar, traço 1:3.
 un 390,07                           

 02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS

 02.01.03.540.37 Barbacã de PVC Ø 2" envolto com tela de nylon  m 37,87                             

 02.01.03.540.41 
Canaleta de concreto armado com seção retangular, largura mínima de 40 cm, com grelha 

de aço
 m 299,12                           

 02.01.03.540.43 
Canaleta de concreto armado com seção retangular, largura mínima de 40 cm, com tampa 

de concreto
 m 174,55                           

 02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 400 mm  m 53,95                             

 02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo I- AC4073-9  m 240,92                           

 02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m  m 196,50                           

 02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuração em solo, tubo de pvc e instalação  m 108,22                           

 02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotêxtil  m 162,62                           

 02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia Ø0,30)  m 448,88                           

 02.01.03.540.51 Execução de escada de dissipação de energia  m 836,24                           

 02.01.03.540.47 Grelha para drenagem em ferro chato de ¾" x 3/16"  m² 342,79                           
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 02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 60,47                             

 02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 116,54                           

 02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 90,33                             

 02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 113,69                           

 02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 191,82                           

 02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 676,84                           

 02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 413,30                           

 02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 778,69                           

 02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia  m 84,64                             

 02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, Ø 200 mm  m 46,35                             

 02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45)  m 619,20                           

 02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60)  m 296,74                           

 02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

 02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersão potência 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade  m³ 0,73                                

 02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersão potência 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade  m³ 0,46                                

 02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS

 02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetões  m³ 296,95                           

 02.01.03.560.09 Boca-de-leão dupla de 19 x 19 x 39cm , exceto o fornecimento da grelha  un 2.386,91                        

 02.01.03.560.02 Guia de concreto padrão PMSP  m 37,93                             

 02.01.03.560.11 
Passeio em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 

cm
 m² 29,40                             

 02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetão de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa  m³ 651,22                           

 02.01.03.561 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS

 02.01.03.561.01 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
 m² 49,03                             

 02.01.03.561.02 Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm.  m² 8,50                                

 02.01.04 FUNDAÇÕES

 02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO

 02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 20 cm  m 44,52                             

 02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 25 cm  m 62,64                             

 02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 30 cm  m 92,60                             

 02.01.04.300 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

 02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabeça de estacas  un 56,42                             

 02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto Ø 60 cm  m 395,30                           

 02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissível até 30 tf  m 78,22                             

 02.01.04.300.01 
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil 

metálico
 un 7.444,32                        

 02.01.04.400 ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA

 02.01.04.400.02 Estaca hélice contínua Ø 25 cm, carga admissível até 30tf em solo  m 43,51                             

 02.01.04.400.14 
Estaca hélice contínua Ø 35 cm, carga admissível até 60tf em solo com profundidade de 15 

m até 20 m
 m 72,32                             
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 02.01.04.400.04 
Estaca hélice contínua Ø 35 cm, carga admissível até 60tf em solo com profundidade de até 

15m.
 m 75,60                             

 02.01.04.400.18 
Estaca hélice contínua Ø 40 cm, carga admissível até 80tf em solo com profundidade de 15 

m até 20 m
 m 87,47                             

 02.01.04.400.15 
Estaca hélice contínua Ø 50 cm, carga admissível até 130tf em solo com profundidade de 15 

m até 30 m
 m 117,82                           

 02.01.04.400.06 
Estaca hélice contínua Ø 50 cm, carga admissível até 130tf em solo com profundidade de 

até 15m
 m 124,47                           

 02.01.04.400.07 
Estaca hélice contínua Ø 60 cm, carga admissível até 160tf em solo com profundidade de 

até 15m
 m 168,14                           

 02.01.04.400.10 Estaca hélice contínua Ø 90 cm, carga admissível até 360tf em solo  m 307,83                           

 02.01.04.400.01 
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em 

solo residual
 un 22.403,36                     

 02.01.04.500 ESTACAS RAIZ

 02.01.04.500.12 Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf  m 147,75                           

 02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"

 02.01.04.600.03 
Estaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , Ø 32 cm, carga admissível 30 

tf
 m 56,51                             

 02.01.04.700 TUBULÕES

 02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 0,80 m  m 237,58                           

 02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,00 m  m 297,15                           

 02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,20 m  m 334,14                           

 02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,50 m  m 478,70                           

 02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 3,00 m  m 1.320,19                        

 02.01.04.700.06 Escavação manual para tubulão a céu aberto  m³ 432,90                           

 02.01.04.900 LASTROS EM GERAL

 02.01.04.900.10 Camada de reforço do subleito, CBR>10  m³ 20,57                             

 02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada Nº 1 e 2  m³ 75,12                             

 02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada  m³ 125,46                           

 02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa  m³ 157,70                           

 02.01.04.900.02 Lastro de pedra britada  m³ 120,03                           

 02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média  m³ 144,68                           

 02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito  m² 4,72                                

 02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN  m² 5,25                                

 02.01.04.900.08 Reforço do subleito - solo-brita de granulometria descontínua  m³ 67,42                             

 02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

 02.01.04.910.02 
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 L
 m³ 275,83                           

 02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento  m³ 565,96                           

 02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

 02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentação  m³ 617,78                           

 02.01.04.920.07 Base de macadame hidráulico  m³ 149,01                           

 02.01.04.920.06 Base de rachão  m³ 86,85                             

 02.01.04.920.04 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30  m² 6,71                                

 02.01.04.920.03 Imprimação ligante betuminosa para pavimentação  m² 1,89                                

 02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e lançamento  m³ 498,83                           

 02.01.05 ESTRUTURAS

 02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa  m³ 377,24                           

 02.01.05.100.04 Concreto estrutural virado em obra, fck 25 MPa  m³ 495,49                           

 02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa  m³ 519,06                           
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 02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa  m³ 456,89                           

 02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa  m³ 469,17                           

 02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa  m³ 330,92                           

 02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa  m³ 333,47                           

 02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 20 MPa  m³ 355,84                           

 02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa  m³ 344,65                           

 02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa  m³ 357,72                           

 02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa  m³ 368,63                           

 02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa  m³ 380,63                           

 02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa  m³ 393,72                           

 02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa  m³ 438,43                           

 02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa  m³ 691,34                           

 02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa  m³ 626,39                           

 02.01.05.120 CONCRETOS CICLÓPICOS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 02.01.05.120.01 Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão) , fck 15 MPa  m³ 400,41                           

 02.01.05.120.02 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura  m³ 136,16                           

 02.01.05.120.03 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação  m³ 105,91                           

 02.01.05.130 CONCRETOS NÃO ESTRUTURAIS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive lançamento  m³ 569,92                           

 02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 02.01.05.150.01 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica  m² 0,44                                

 02.01.05.200 FÔRMAS DE MADEIRA MACIÇA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 02.01.05.200.02 Fôrma de madeira comum para estrutura  m² 99,39                             

 02.01.05.200.01 Fôrma de madeira comum para fundação  m² 73,27                             

 02.01.05.220 FÔRMAS PRÉ FABRICADAS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana  m² 63,03                             

 02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana  m² 66,35                             

 02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva  m² 81,50                             

 02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana  m² 58,45                             

 02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana  m² 60,60                             

 02.01.05.260 FÔRMAS PERMANENTES PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

 02.01.05.260.01 Fôrma tipo caixão perdido com poliestireno expandido  m³ 373,97                           

 02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

 02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem  m³ 36,51                             

 02.01.05.270.06 
Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé 

direito de 3,00 a 3,50m
 m² 23,45                             

 02.01.05.270.01 
Montagem / Desmontagem de Cimbramento tubular metálico, para ponte ou viaduto, 

edificação civil e industrial
 m³ 9,50                                

 02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

 02.01.05.300.02 Armadura de aço CA-50 (média das bitolas)  kg 6,39                                

 02.01.05.300.03 Armadura de aço CA-60 (média das bitolas)  kg 6,85                                

 02.01.05.300.04 Armadura de tela de aço CA-60  kg 7,04                                

 02.01.05.300.22 
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
 kg 5,80                                

 02.01.05.300.18 
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
 kg 6,06                                

 02.01.05.300.23 
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
 kg 4,98                                

Página 16 de 72



Data base dos preços: outubro/2019

115,79% sobre mão de obra horista (hora) Publicado em: 25/11/2019

86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

 02.01.05.300.24 
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
 kg 4,61                                

 02.01.05.300.25 
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
 kg 4,52                                

 02.01.05.300.26 
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
 kg 4,30                                

 02.01.05.300.27 
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
 kg 4,94                                

 02.01.05.300.19 
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento 

do aço
 kg 6,91                                

 02.01.05.300.21 
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
 kg 6,48                                

 02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM

 02.01.05.400.23 Injeção de nata de cimento  kg 0,63                                

 02.01.05.450 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO

 02.01.05.450.03 
Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento 

e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm
 m² 35,55                             

 02.01.05.450.02 
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm
 m² 23,60                             

 02.01.05.500 LAJES PRÉ-FABRICADAS

 02.01.05.500.01 
Laje pré-fabricada comum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de 

enchimento cerâmico 8 cm)
 m² 121,70                           

 02.01.05.500.02 
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento cerâmico 8 cm)
 m² 129,15                           

 02.01.05.500.03 
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento cerâmico 12 cm)
 m² 143,45                           

 02.01.05.500.27 
Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersão a quente 

(exceto concreto, armadura de aço e stud bolt)
 m² 88,34                             

 02.01.05.500.04 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento 16 cm)
 m² 128,62                           

 02.01.05.500.06 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento 

de enchimento 25 cm)
 m² 168,00                           

 02.01.05.610 PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS

 02.01.05.610.03 
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (15+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 6,85m
 m² 217,50                           

 02.01.05.610.04 
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (20+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 10,0m
 m² 238,89                           

 02.01.05.610.05 
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (25+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 11,0m
 m² 286,07                           

 02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO

 02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado  dm³ 64,28                             

 02.01.05.700.11 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN  un 42.692,72                     

 02.01.05.700.10 
Cantoneira de proteção - perfil "L" de alumínio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de 

cantoneira em juntas de dilatação
 m 29,34                             

 02.01.05.700.01 
Junta de dilatação, em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm - 

fornecimento e instalação, sem lábios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente
 m 415,97                           

 02.01.05.700.02 
Junta de dilatação, em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm - 

fornecimento e instalação, sem lábios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente
 m 696,60                           

 02.01.05.700.17 Junta de Dilatação, tipo Fungenband O-22  m 97,52                             

 02.01.05.700.03 Junta de dilatação, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente  m 78,54                             

 02.01.05.700.04 Junta de dilatação, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente  m 332,18                           

 02.01.05.700.09 Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação  m 31,31                             

 02.01.05.800 INTERVENÇÕES E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
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 02.01.05.800.04 
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos , ½" à 1" 

(faixa de diâmetro: de 15 a 25 mm)
 m 18,12                             

 02.01.05.800.05 
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, 1 ¼" à 2" 

(faixa de diâmetro: de 32 a 50 mm)
 m 28,25                             

 02.01.05.800.06 
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, 2 ½" à 4" 

(faixa de diâmetro: de 65 a 100 mm)
 m 39,97                             

 02.01.05.800.08 
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso 

(espessura do corte: 20 cm)
 m 132,44                           

 02.01.05.800.12 
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, 

espessura de 5 cm
 m 45,81                             

 02.01.05.800.35 Definição e demarcação da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte  m 3,87                                

 02.01.05.800.18 Demolição de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade  m² 7,65                                

 02.01.05.800.16 
Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano 

ou borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm
 l 33,82                             

 02.01.05.800.02 
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com 

diâmetro de 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2")
 m 7,92                                

 02.01.05.800.19 Escarificação manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade  m² 201,70                           

 02.01.05.800.20 
Escarificação mecânica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de 

profundidade
 m² 10,08                             

 02.01.05.800.21 
Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de 

profundidade
 m² 50,42                             

 02.01.05.800.22 
Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de 

profundidade
 m² 60,51                             

 02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato  m² 8,00                                

 02.01.05.800.59 Execução de rasgo em alvenaria  m 13,78                             

 02.01.05.800.54 
Furação em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de diâmetro: 3/4 

a 2")
 un 67,74                             

 02.01.05.800.69 
Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. 

af_05/2015.
 un 34,21                             

 02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015.  un 49,04                             

 02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015.  un 14,08                             

 02.01.05.800.72 
Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. 

af_05/2015.
 un 100,33                           

 02.01.05.800.73 Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015.  un 128,13                           

 02.01.05.800.71 Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015.  un 62,64                             

 02.01.05.800.14 
Furo em estrutura de concreto existente para chumbamento de ferragem, incluindo 

elemento de fixação à base de epoxi
 un 18,71                             

 02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria  m² 2,06                                

 02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicação de jato de água quente  m² 2,06                                

 02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido  m² 2,06                                

 02.01.05.800.32 
Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da 

superfície
 m² 8,06                                

 02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural  m² 35,11                             

 02.01.05.800.61 
Recuperação estrutural com graute à base de cimento e aditivos para espessuras de 3 a 7 

cm, inclusive formas para concreto aparente
 m² 530,97                           

 02.01.05.800.52 Reforço estrutural com emenda por transpasse , para reconstituição da seção da armadura  kg 11,14                             

 02.01.05.800.64 Relatório mensal de leituras diárias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoração  un 12.211,20                     

 02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de cerâmica com argamassa de cimento  m 0,54                                

 02.01.05.800.42 
Reparo superficial em grandes áreas com argamassa base cimento com polímeros, e=1 a 5 

cm
 m² 500,46                           

 02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polímeros, e=1 a 3 cm  m² 349,75                           
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 02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural à base de epóxi, e=2 mm  m² 184,41                           

 02.01.05.905 PAREDES DE GESSO

 02.01.05.905.02 
Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 

m
 m² 63,94                             

 02.01.05.905.03 
Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, 

pé-direito máximo 3,15 m
 m² 74,03                             

 02.01.05.905.01 
Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 

3,15 m
 m² 63,94                             

 02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

 02.01.05.910.11 
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , ancorada 

em laje ou parede
 m² 61,77                             

 02.01.05.910.07 
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , vão de 10 

m
 m² 154,39                           

 02.01.05.910.08 
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , vão de 5 

m
 m² 126,36                           

 02.01.05.910.12 
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada 

de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical
 m² 14,64                             

 02.01.05.920 ESTRUTURAS METÁLICAS

 02.01.05.920.02 
Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento 

superficial e pintura
 kg 17,17                             

 02.01.05.920.01 
Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento 

superficial e pintura
 kg 15,71                             

 02.01.05.920.05 
Montagem de Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo 

recuperação, tratamento superficial e pintura
 kg 4,57                                

 02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metálica galvanizada  kg 1,94                                

 02.01.06 COBERTURAS

 02.01.06.100 TELHAS, PAINÉIS E ACABAMENTOS

 02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e = 6 mm  m² 35,34                             

 02.01.06.100.19 
Cobertura com telha termoacústica de alumínio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 

mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm
 m² 166,50                           

 02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura útil 440 mm  m 48,64                             

 02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6  m 39,73                             

 02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana  m 31,34                             

 02.01.06.100.46 Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica tipo Francesa  m 35,69                             

 02.01.06.100.22 
NED 51_Cobertura de telha trapezoidal tipo sanduíche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, 

cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)
 m² 82,18                             

 02.01.06.100.56 
NED.55 Cobertura de telha, aço galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de 

poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm
 m² 82,18                             

 02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm  m 47,34                             

 02.01.06.100.44 Telha cerâmica tipo Francesa  m² 35,15                             

 02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana  m² 35,15                             

 02.01.06.100.28 Telha ondulada em aço galvanizado, espessura 0,43mm  m² 40,62                             

 02.01.06.100.53 Telha translúcida ondulada  m² 41,61                             

 02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm  m² 67,95                             

 02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

 02.01.06.200.42 
Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática nº22 - corte 100 

cm
 m 96,98                             

 02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº16 - corte 50 cm  m 126,12                           

 02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº16 - corte 150 cm  m 133,20                           

 02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 33 cm  m 72,72                             

 02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 50 cm  m 93,44                             
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 02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 100 cm  m 96,98                             

 02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 33 cm  m 72,59                             

 02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 50 cm  m 53,18                             

 02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 100 cm  m 133,97                           

 02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diâmetro 75mm, para águas pluviais  m 28,72                             

 02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diâmetro 100mm, para águas pluviais  m 35,07                             

 02.01.06.200.08 Condutor de PVC, diâmetro 150mm, para águas pluviais  m 59,97                             

 02.01.06.200.44 Condutor de PVC, diâmetro 200mm, para águas pluviais  m 97,19                             

 02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diâmetro 250mm, para águas pluviais  m 146,44                           

 02.01.06.200.46 Condutor de PVC, diâmetro 300mm, para águas pluviais  m 219,69                           

 02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 200 mm (8")  un 30,55                             

 02.01.07 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E ARGAMASSAS

 02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

 02.01.07.100.08 
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede 

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 189,48                           

 02.01.07.100.07 
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede 

23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 315,45                           

 02.01.07.100.04 
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
 m² 107,28                           

 02.01.07.100.05 
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 18 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
 m² 191,91                           

 02.01.07.100.06 
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 28 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
 m² 250,86                           

 02.01.07.100.03 
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
 m² 61,73                             

 02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

 02.01.07.110.03 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm  m² 159,32                           

 02.01.07.110.01 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm  m² 53,32                             

 02.01.07.110.02 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm  m² 96,20                             

 02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

 02.01.07.200.01 Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm  m² 48,29                             

 02.01.07.200.16 
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 73,47                             

 02.01.07.200.17 
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 84,74                             

 02.01.07.200.15 
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 9 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 65,81                             

 02.01.07.200.12 
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 63,11                             

 02.01.07.200.13 
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 74,71                             

 02.01.07.200.10 
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 6,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 

cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 49,68                             

 02.01.07.200.14 
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 54,87                             

 02.01.07.200.18 
Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, resistência média 4,5 MPa, 

espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 73,09                             

 02.01.07.200.19 
Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resistência média 4,5 MPa, 

espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 85,10                             

 02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm  m² 58,16                             

 02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm  m² 58,98                             

Página 20 de 72



Data base dos preços: outubro/2019

115,79% sobre mão de obra horista (hora) Publicado em: 25/11/2019

86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

 02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm  m² 69,82                             

 02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada  m² 65,89                             

 02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada  m² 102,47                           

 02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS

 02.01.07.300.01 
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
 m² 61,50                             

 02.01.07.300.03 
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
 m² 113,65                           

 02.01.07.300.02 
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
 m² 63,50                             

 02.01.07.300.04 
Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 

14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada
 m² 59,04                             

 02.01.07.300.07 
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 61,38                             

 02.01.07.300.08 
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 61,21                             

 02.01.07.300.05 
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
 m² 60,34                             

 02.01.07.300.06 
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 10 com argamassa industrializada
 m² 72,43                             

 02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

 02.01.07.400.02 

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

 m² 66,68                             

 02.01.07.400.03 

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

 m² 99,08                             

 02.01.07.400.04 

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

 m² 122,65                           

 02.01.07.500 ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO

 02.01.07.500.02 Alvenaria de elemento vazado de vidro  m² 466,08                           

 02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

 02.01.07.600.10 Alvenaria de elemento vazado de concreto  m² 55,60                             

 02.01.07.600.04 
Elemento vazado de concreto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm 

com argamassa industrializada
 m² 144,80                           

 02.01.07.700 DIVISÓRIAS E PAINÉIS PREMOLDADOS

 02.01.07.700.04 NEA.04_Divisória para mictórios (granito)  cj 284,28                           

 02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

 02.01.07.800.02 
Placa cimentícia CRFS para carga de 500kg/ m², e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, 

impermeabilizada em todas as faces
 m² 172,76                           

 02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

 02.01.08.100 PORTAS, ALÇAPÕES E PAINÉIS METÁLICOS

 02.01.08.100.121 NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (alumínio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm  cj 95,00                             

 02.01.08.100.122 NEE.170_Abrigo para torneira de lavagem (alumínio anodizado fosco) L=25 x H=17 cm  cj 85,34                             

 02.01.08.100.76 NEF.76_Alçapão em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12  m² 2.645,77                        

 02.01.08.100.01 
NEH.61/01_Porta 1 folha com batente e ferragens (aço galvanizado pintado) de 1,68 a 

2,12m2
 cj 1.868,39                        

 02.01.08.100.02 
NEH.61/02_Porta 1 folha com batente e ferragens (aço galvanizado pintado) de 2,13 a 

2,56m2
 cj 2.279,36                        

 02.01.08.100.03 
NEH.61/03_Porta 1 folha com batente e ferragens (aço galvanizado pintado) de 2,57 a 

3,00m2
 cj 2.699,70                        
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 02.01.08.100.56 
NEH.69/01_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 1 folha com batente e ferragens 

(alumínio anodizado fosco) de 2,00 a 2,49m2
 cj 1.891,24                        

 02.01.08.100.57 
NEH.69/02_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 1 folha com batente e ferragens 

(alumínio anodizado fosco) de 2,50 a 2,98m2
 cj 2.289,37                        

 02.01.08.100.60 
NEH.70/01_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 2 folhas com batente e ferragens 

(alumínio anodizado fosco) de 3,75 a 5,15m2
 cj 7.609,61                        

 02.01.08.100.62 
NEH.70/03_Porta de abrir com bandeira (h = 40cm) - 2 folhas com batente e ferragens 

(alumínio anodizado fosco) de 6,56 a 7,92m2
 cj 12.326,57                     

 02.01.08.100.36 
NEH.71/01_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (alumínio anodizado) de 1,68 a 

2,12m2
 cj 729,58                           

 02.01.08.100.37 
NEH.71/02_Porta de abrir - 1 folha com batente e ferragens (alumínio anodizado) de 2,13 a 

2,56m2
 cj 875,93                           

 02.01.08.100.140 NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (aço galvanizado pintado)  m² 907,65                           

 02.01.08.100.142 

NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente à 

impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado à maçaneta tipo alavanca 

(alumínio anodizado fosco) 80 cm <= L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

 m² 701,58                           

 02.01.08.100.138 
NEH.82_Porta de abrir tipo veneziana de 1 folha com bandeira (alumínio anodizado fosco) 

0,90m x 2,40 m
 cj 1.165,83                        

 02.01.08.100.52 NEI.180_Painel de abrir (alumínio anodizado fosco) L=55 x H=75 cm  cj 652,67                           

 02.01.08.100.49 
NEI.202/01_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilação permanente 

(alumínio anodizado) de 1,68 a 1,96m2
 cj 1.056,49                        

 02.01.08.100.50 
NEI.202/02_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilação permanente 

(alumínio anodizado) de 1,97 a 2,24m2
 cj 1.205,97                        

 02.01.08.100.51 
NEI.202/03_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilação permanente 

(alumínio anodizado) de 2,25 a 2,52m2
 cj 1.355,43                        

 02.01.08.100.59 
NEI.203/01_Porta 1 folha sem placa de fechamento (alumínio anodizado fosco) de 1,68 a 

1,96m2
 cj 2.032,47                        

 02.01.08.101 JANELAS METÁLICAS

 02.01.08.101.37 Caixilho fixo (alumínio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm  m² 587,81                           

 02.01.08.101.57 NEJ.102/01_Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco) de 1,08 a 1,97m2  cj 741,90                           

 02.01.08.101.58 NEJ.102/02_Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco) de 1,98 a 2,86m2  cj 1.118,93                        

 02.01.08.101.59 NEJ.102/03_Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco) de 2,87 a 3,75m2  cj 1.515,09                        

 02.01.08.101.60 NEJ.102/04_Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco) de 3,76 a 4,22 m2  cj 1.826,62                        

 02.01.08.101.15 
NEJ.110/01_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (alumínio anodizado fosco) de 3,36 a 

4,49m2
 cj 1.449,10                        

 02.01.08.101.16 
NEJ.110/02_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (alumínio anodizado fosco) de 4,50 a 

6,52m2
 cj 1.942,69                        

 02.01.08.101.17 
NEJ.110/03_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (alumínio anodizado fosco) de 6,53 a 

8,10m2
 cj 2.436,28                        

 02.01.08.101.50 
NEJ.134/01_Caixilho de alumínio com abertura maxim-ar parcial (alumínio anodizado) de 

1,68 a 2,12m2
 cj 1.477,59                        

 02.01.08.101.52 
NEJ.134/03_Caixilho de alumínio com abertura maxim-ar parcial (alumínio anodizado) de 

2,57 a 3,00m2
 cj 2.101,03                        

 02.01.08.101.48 NEJ.139/02_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2  cj 202,08                           

 02.01.08.101.49 NEJ.139/03_Basculante (alumínio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2  cj 240,37                           

 02.01.08.101.31 
NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco) de 5,39 a 

6,00m2
 cj 4.500,87                        

 02.01.08.101.83 NEJ.157/01_Caixilho com tela mosquiteira (alumínio anodizado natural) de 0,42 a 0,72m2  cj 179,39                           

 02.01.08.101.74 NEJ.162/01_Caixilho tipo veneziana fixa (alumínio anodizado fosco) de 0,40 a 0,86m2  cj 546,95                           

 02.01.08.101.71 
NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilação permanente (alumínio anodizado 

fosco) de 0,40 a 0,58m2
 cj 363,61                           

 02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (alumínio anodizado fosco)  m² 774,15                           
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 02.01.08.101.05 NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (alumínio anodizado) de 2,88 a 3,52m2  cj 2.598,93                        

 02.01.08.101.11 
NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 0,49 a 

0,97 m2
 cj 266,27                           

 02.01.08.101.12 
NEJ.75/01_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 1,44 a 

1,82m2
 cj 621,38                           

 02.01.08.101.13 
NEJ.75/02_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 1,83 a 

2,20m2
 cj 740,09                           

 02.01.08.101.14 
NEJ.75/03_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco) de 2,21 a 

2,58m2
 cj 858,80                           

 02.01.08.102 PORTÕES METÁLICOS

 02.01.08.102.17 NEE.252/01_Portão tipo PMSP de abrir 2 folhas (aço galvanizado pintado) de 6,00 a 8,16m2  cj 5.765,86                        

 02.01.08.102.19 
NEE.252/03_Portão tipo PMSP de abrir 2 folhas (aço galvanizado pintado) de 10,33 a 

12,50m2
 cj 9.262,81                        

 02.01.08.102.20 
NEE.252/04_Portão tipo PMSP de abrir 2 folhas (aço galvanizado pintado) de 12,51 a 

15,00m2
 cj 11.123,96                     

 02.01.08.102.21 NEE.253/01_Portão tipo PMSP de abrir 1 folha (aço galvanizado pintado) de 2,50 a 3,00m2  cj 2.414,35                        

 02.01.08.102.23 NEE.253/03_Portão tipo PMSP de abrir 1 folha (aço galvanizado pintado) de 3,51 a 4,00m2  cj 3.304,80                        

 02.01.08.102.102 
NEE.267_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 

galvanizado pintado) com barra anti-pânico
 m² 1.646,59                        

 02.01.08.102.31 
NEE.268/01_Portão de abrir para área operacional e técnica - 2 folhas (tubo de aço e tela 

galvanizado pintado) de 5,50 a 8,66m2
 cj 5.214,70                        

 02.01.08.102.37 
NEE.361/01_Portão eletrofundido de abrir 1 folha com montante de fixação no piso (aço 

galvanizado pintado) de 2,50 a 3,00m2
 cj 2.294,63                        

 02.01.08.102.08 NEI.106/02_Portão duplo de abrir central (alumínio) de 5,87 a 7,72m2  cj 5.367,54                        

 02.01.08.102.04 NEI.151/01_Portão duplo de abrir - fixado na parede (alumínio) de 4,00 a 5,86m2  cj 3.933,02                        

 02.01.08.102.05 NEI.151/02_Portão duplo de abrir - fixado na parede (alumínio) de 5,87 a 7,72m2  cj 5.357,16                        

 02.01.08.102.40 
NEI.160/01_Portão com gradil eletrofundido 1 folha (aço galvanizado pintado) de 1,89 a 

2,35m2
 cj 1.907,58                        

 02.01.08.102.41 
NEI.160/02_Portão com gradil eletrofundido 1 folha (aço galvanizado pintado) de 2,36 a 

2,81m2
 cj 2.305,67                        

 02.01.08.102.48 
NEI.171/03_Portão com gradil eletrofundido 2 folhas (aço galvanizado pintado) de 5,56 a 

6,75m2
 cj 5.350,62                        

 02.01.08.102.49 NEI.186/01_Portão duplo de correr (alumínio anodizado fosco) de 6,30 a 12,36m2  cj 6.789,06                        

 02.01.08.102.50 NEI.186/02_Portão duplo de correr (alumínio anodizado fosco) de 12,37 a 18,42m2  cj 11.034,13                     

 02.01.08.102.103 
NEI.187_Portão de correr com gradil eletrofundido (aço galvanizado a fogo pintado) 

H=1,80m
 m² 717,03                           

 02.01.08.102.57 
NEI.197/01_Portão de correr para fechamento de estação (alumínio anodizado fosco) de 

4,20 a 6,13m2
 cj 3.159,14                        

 02.01.08.102.58 
NEI.197/02_Portão de correr para fechamento de estação (alumínio anodizado fosco) de 

6,14 a 8,06m2
 cj 4.273,83                        

 02.01.08.102.75 
NEI.28/02_Porta de enrolar sem portinhola - fixação superior (aço galvanizado pintado) de 

10,01 a 14,00m2
 cj 2.122,31                        

 02.01.08.102.67 
NEI.73/01_Porta dupla de enrolar sem portinhola - fixação lateral (aço galvanizado pintado) 

de 12,00 a 20,00m2
 cj 2.816,73                        

 02.01.08.103 GRADIS E GRADES METÁLICOS

 02.01.08.103.07 
Gradil de fechamento com tela de aço expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal ou 

equivalente, h = 2,15 m
 m 275,51                           

 02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m  m² 633,34                           

 02.01.08.103.02 NEE.07_Gradil com Montantes de Aço Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m  m 1.311,67                        

 02.01.08.103.21 
NEE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (aço galvanizado 

pintado)
 m² 481,26                           
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 02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (aço galvanizado pintado) h = 2,5 m  m 1.661,27                        

 02.01.08.103.18 NEE.251_Alça (aço galvanizado pintado)  un 170,99                           

 02.01.08.103.20 NEE.306 Gradil de fechamento tipo PMSP com fixação em mureta (aço galvanizado pintado)  m² 717,63                           

 02.01.08.103.24 
NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço 

galvanizado pintado)
 m² 481,58                           

 02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS METÁLICOS

 02.01.08.104.05 NEE 02 - Guarda-Corpo vazado para área embaixo de escadas (aço inox)  m 815,56                           

 02.01.08.104.86 
NEE.338_Guarda-corpo com corrimão sobre mureta para rampas (aço galvanizado a fogo 

pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14
 m 862,53                           

 02.01.08.104.29 
NEE.342 - Guarda-corpo sobre mureta para área plana de travessia (aço galvanizado 

pintado) H=1,10m, fechamento do guarda-corpo com NCE 14
 m 667,01                           

 02.01.08.104.63 NEE.370 - Corrimão para escada, fixado na parede (aço inox)  m 190,64                           

 02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimão para escada, fixado na parede (aço galvanizado a fogo pintado)  m 291,94                           

 02.01.08.104.51 
NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço inox) sem a placa de 

fechamento
 m 738,51                           

 02.01.08.104.54 
NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 

pintado) sem a placa de fechamento
 m 414,12                           

 02.01.08.104.72 NEE.375 - Corrimão central para escada, fixado no piso (aço galvanizado a fogo pintado)  m 581,69                           

 02.01.08.104.64 NEE.378 - Corrimão para escada, fixado na parede (aço inox)  m 399,44                           

 02.01.08.104.68 NEE.379 - Corrimão para rampa, fixado na parede (aço galvanizado a fogo pintado)  m 336,69                           

 02.01.08.104.46 
NEE.380 - Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço inox) sem a placa de 

fechamento
 m 1.407,29                        

 02.01.08.104.49 
NEE.381 - Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço galvanizado a fogo 

pintado) sem a placa de fechamento
 m 428,37                           

 02.01.08.104.81 NEE.385 - Corrimão central para rampa (aço galvanizado a fogo pintado)  m 443,89                           

 02.01.08.104.31 NEE.404 - Guarda-corpo sobre mureta (aço inox) H=110 cm  m 802,34                           

 02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (aço inox) sem a placa de fechamento h=110 cm  m 730,27                           

 02.01.08.104.53 
NEE.407 - Guarda-corpo fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes em aço 

galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm
 m 543,89                           

 02.01.08.104.35 
NEE.410 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (aço inox) sem a placa de fechamento h=110 

cm
 m 770,70                           

 02.01.08.104.36 
NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes 

aço galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm
 m 505,89                           

 02.01.08.104.87 
NEE.421 - Guarda-corpo com corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado 

sobre mureta (aço galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento
 m 512,77                           

 02.01.08.104.88 
NEE.423 - Corrimão central duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 

galvanizado a fogo pintado)
 m 673,76                           

 02.01.08.104.101 
NEE.430_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 

galvanizado a fogo, pintado)
 m 517,69                           

 02.01.08.104.103 NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (aço galvanizado pintado) C >=30  m 218,73                           

 02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METÁLICOS

 02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada aço galvanizado pintado)  m² 363,02                           

 02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METÁLICOS

 02.01.08.106.07 Remanejamento de bloqueio de saída tipo torniquete  cj 370,66                           

 02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METÁLICOS

 02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (alumínio anodizado fosco)  m² 526,47                           

 02.01.08.200 DOMOS
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 02.01.08.200.12 
Fornecimento e instalação de vidro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em 

estrutura de ferro, em clarabóia de telhado.
 m² 336,93                           

 02.01.08.200.03 
NED.05/01_Domo com ventilação (fiberglass / sistema de fixação em alumínio) de 1,00 a 

2,20m2
 cj 424,78                           

 02.01.08.300 CAIXILHOS DE MADEIRA

 02.01.08.300.15 Divisória em laminado melamínico, com montantes em perfis metálicos  m² 462,69                           

 02.01.08.300.16 
Divisória painel/ vidro/ vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, 

com 3,5 cm de espessura.
 m² 100,55                           

 02.01.08.300.68 
NEA.03_Divisória para sanitário (estrutura em alumínio e divisórias em laminado fenólico 

melamínico texturizado - TS) L=1,0 m e H=2,1 m
 cj 875,99                           

 02.01.08.300.47 
NEA.23_Divisória para cabine sanitária com porta (estrutura em alumínio e divisórias em 

laminado fenólico melamínico de alta pressão texturizado)
 m² 258,05                           

 02.01.08.300.17 
NEA.68_Porta para cabine sanitária (estrutura em alumínio e divisórias em laminado 

fenólico melamínico de alta pressão texturizado) L=0,9 x H=2,1 m
 cj 636,25                           

 02.01.08.300.02 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,70x2,10m.  un 495,42                           

 02.01.08.300.03 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,80x2,10m.  un 641,74                           

 02.01.08.300.04 Porta de madeira, com batente, em madeira e pintada com esmalte sintético, 0,90x2,10m.  un 668,42                           

 02.01.08.300.13 
Porta para divisória em laminado melamínico, com perfis de aço pintado, sem vidro, 0,70 x 

2,10 m
 cj 1.139,91                        

 02.01.08.300.14 
Porta para divisória em laminado melamínico, com perfis de aço pintado, sem vidro, 0,80 x 

2,10 m
 cj 1.157,41                        

 02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

 02.01.08.400.09 
Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (alumínio 

anodizado) de 4,39 a 5,09 m²
 cj 2.701,97                        

 02.01.08.400.10 
NEJ.111_Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha 

(alumínio anodizado)
 m² 409,41                           

 02.01.08.600 ESCADAS

 02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mão para a escada "marinheiro" (aço galvanizado à fogo) L=50 x H=  cj 744,86                           

 02.01.08.600.13 
NEE.143_Escada "marinheiro" de parede com buchas metálicas, completa (aço galvanizado 

à fogo) L= 40cm
 m 451,50                           

 02.01.08.600.11 
NEE.158_Escada "marinheiro" piso/laje com buchas metálicas, completa (aço galvanizado à 

fogo) L= 40cm
 m 408,70                           

 02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

 02.01.08.900.03 Concertina em aço galvanizado  m 26,13                             

 02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2")  m² 38,79                             

 02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura  m² 270,46                           

 02.01.08.900.60 
NCE.14 - Fechamento de guarda-corpo em chapa perfurada e= 2 mm de aço galvanizado 

pintado, incluindo moldura para fechamento
 m² 303,63                           

 02.01.08.900.41 NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido  m² 267,85                           

 02.01.08.900.38 NCI.02_Lâminas perfuradas com mínimo de 30% de ventilação (chapa galvanizada pintada)  m² 204,07                           

 02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de alumínio lisa  m² 215,38                           

 02.01.08.900.44 NCI.07_Fechamento com chapa de alumínio perfurada 10 mm  m² 246,93                           

 02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm  m² 288,35                           

 02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm  m² 242,80                           

 02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

 02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

 02.01.09.100.31 
Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, com 

trincha
 m² 4,58                                
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 02.01.09.100.34 
Aplicação de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, 

com trincha
 m² 3,83                                

 02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo  m² 46,98                             

 02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo  m² 55,93                             

 02.01.09.100.45 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura 

acrílica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg
 m² 7,19                                

 02.01.09.100.01 
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar 

traço 1:3, e=5 mm
 m² 3,24                                

 02.01.09.100.28 
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura 

a óleo ou esmalte
 m² 20,72                             

 02.01.09.100.30 
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de óleo com duas demãos, para 

pintura a óleo
 m² 20,80                             

 02.01.09.100.29 
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para 

pintura látex
 m² 14,76                             

 02.01.09.100.03 
Emboço para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm
 m² 32,57                             

 02.01.09.100.27 
Laminado melamínico para revestimento interno, fixado com cola à base de neoprene, 

e=1,3 mm
 m² 75,80                             

 02.01.09.100.18 
Limpeza de superfície revestida com material cerâmico , utilizando solução 1:6 de ácido 

muriático e solução neutralizadora 1:4 de amônia, ambas diluídas em água
 m² 9,61                                

 02.01.09.100.39 
Lixamento de superfície de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparação 

e conservação
 m² 7,03                                

 02.01.09.100.44 
NEB.08/01_revestimento cerâmico (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com 

rejunte) 10x10cm - para interior
 m² 49,45                             

 02.01.09.100.43 
NEB.08/03_revestimento cerâmico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10x5cm 

- para interior
 m² 101,49                           

 02.01.09.100.20 
Pastilha de porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, 

inclusive rejuntamento
 m² 208,51                           

 02.01.09.100.06 
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal 

virgem micro pulverizada, e=2 mm
 m² 4,99                                

 02.01.09.100.05 

Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epóxi, 

borracha clorada, massa corrida acrílica e colagem de laminados, adesivo de alta 

resistência, e=5 mm

 m² 25,28                             

 02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm  m² 25,69                             

 02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm  m² 11,34                             

 02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm  m² 10,60                             

 02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

 02.01.09.200.02 
Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 

mm
 m² 6,87                                

 02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex  m² 18,65                             

 02.01.09.200.03 
Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:2:6, e=20 mm
 m² 41,68                             

 02.01.09.200.06 Massa Única impermeável para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm  m² 18,11                             

 02.01.09.200.05 
Reboco para parede externa, hidrófugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, 

e=7 mm
 m² 116,37                           

 02.01.09.200.08 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão  m² 13,17                             

 02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS

 02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante  m² 13,17                             

 02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado  m² 14,97                             
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 02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de projeção mecânica - sarrafeado  m² 24,34                             

 02.01.09.300.07 NEA.54_Placa pingadeira (concreto) 5 x 20 cm  m 24,40                             

 02.01.09.310 PISOS

 02.01.09.310.93 
Fita adesiva antiderrapante emborrachada, composta por laminado elastoplástico, na cor 

preta, espessura mínima de 2mm, largura 5cm
 m 0,87                                

 02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecânico)  m 7,53                                

 02.01.09.310.05 
NEC.08_Piso cimentado desempenado, e >= 7,0 cm com juntas de dilatação formando 

painéis de 2,0m em 2,0m (máx)
 m² 29,86                             

 02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinílico Semiflexível em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm  m² 62,06                             

 02.01.09.310.39 NEC.11/01_Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm  m² 239,57                           

 02.01.09.310.40 NEC.11/02_Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm  m² 239,57                           

 02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado)  m 159,86                           

 02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado)  m 143,09                           

 02.01.09.310.43 NEC.17/02_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm  m² 237,56                           

 02.01.09.310.48 NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm  m 56,25                             

 02.01.09.310.57 NEC.23_Rodapé de Borracha Lisa  m 22,52                             

 02.01.09.310.33 NEC.31_Conjunto degrau escada (granito levigado)  m 250,07                           

 02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado)  m 119,69                           

 02.01.09.310.45 NEC.37_Conjunto degrau escada externa (granito apicoado)  m 258,90                           

 02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito)  m 56,25                             

 02.01.09.310.58 
NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com 

garras), 30 cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm
 m 43,28                             

 02.01.09.310.18 
NEC.75/2_Piso tátil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul 

Munsell 10 B5/10
 m² 322,08                           

 02.01.09.310.17 
NEC.75_Piso tátil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Amarelo 

Munsell 10 YR7/12
 m² 321,31                           

 02.01.09.310.19 
NEC.76/1_Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul 

Munsell 10 B5/10
 m² 316,35                           

 02.01.09.310.20 
NEC.77_Piso tátil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo
 m² 84,72                             

 02.01.09.310.21 
NEC.78_Piso tátil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10 , para uso externo
 m² 84,72                             

 02.01.09.310.92 
NEC.79_Piso tátil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo
 m² 85,64                             

 02.01.09.310.72 Piso cerâmico 30 x 30cm PEI-5  m² 69,23                             

 02.01.09.310.02 
Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com 

impermeabilizante, e = 1,5 cm
 m² 23,72                             

 02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5 cm  m² 12,69                             

 02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 7 cm  m² 31,86                             

 02.01.09.310.61 
Piso de Borracha Sintética em Placas de 500x500 mm Tipo Plurigoma, DAUD ou Equivalente, 

Cor Preta (EC.09/2)
 m² 171,05                           

 02.01.09.310.52 Piso de granito amêndoa levigado, e=2 cm  m² 312,30                           

 02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema  m² 61,00                             

 02.01.09.310.78 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 4mm, aplicado com cola  m² 129,77                           

 02.01.09.310.79 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com argamassa  m² 135,77                           

 02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica  m² 120,23                           

 02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatação  m² 81,97                             

 02.01.09.310.74 
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação 

plásticas
 m² 111,73                           
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 02.01.09.310.68 Piso em ladrilho hidráulico e = 3cm  m² 134,77                           

 02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm  m² 112,94                           

 02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrão CPTM  m² 211,07                           

 02.01.09.310.15 Piso tátil de alerta de borracha, assentado com cola, e=5 mm  m² 156,43                           

 02.01.09.310.24 
Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
 m² 524,52                           

 02.01.09.310.22 
Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
 m² 518,05                           

 02.01.09.310.23 
Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
 m² 504,58                           

 02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm  m² 100,63                           

 02.01.09.310.85 
Rejuntamento de piso cerâmico tipo porcelanato e rodapé cerâmico tipo porcelanato, com 

rejunte flexível e base de apoio, espessura de 5mm
 m² 17,15                             

 02.01.09.310.84 
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10cm de altura com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
 m 11,34                             

 02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm  m 2,67                                

 02.01.09.310.94 
Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordância com o piso 

(NEC 84)
 m 7,46                                

 02.01.09.310.82 Rodapé vinílico, altura de 7 cm  m 24,68                             

 02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

 02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso)  m 2,87                                

 02.01.09.400.14 
Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura 

antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado
 m² 70,17                             

 02.01.09.400.13 
Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura 

antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado
 m² 76,54                             

 02.01.09.400.24 
Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado 

nº 18 painel, e=12,5 mm
 m² 37,32                             

 02.01.09.400.21 
Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por 

pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)
 m² 103,81                           

 02.01.09.400.15 Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm  m² 137,78                           

 02.01.09.400.16 Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm  m² 133,46                           

 02.01.09.400.17 
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, 

dimensões 100 x 6000 mm
 m² 65,57                             

 02.01.09.400.18 
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, 

dimensões 200 x 6000 mm
 m² 58,87                             

 02.01.09.400.02 
Forro metálico, sistema aberto vertical , constituído de duas lâminas lisas de alumínio 

justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacústico
 m² 384,75                           

 02.01.09.400.04 
Forro metálico, sistema linear interlocking, constituído de lâminas perfuradas lineares de 

alumínio, com tratamento termoacústico
 m² 141,02                           

 02.01.09.400.32 
NED.26_Forro em chapas (vermiculita com estrutura em perfis de aço galvanizado; pintura 

em tinta acrílica; referência Eucatex - Fibraroc ou equivalente)
 m² 95,62                             

 02.01.09.400.31 
NED.29/01_Forro metálico vazado cor gelo, sistema linear interlocking, constituído de 

lâminas perfuradas lineares de alumínio
 m² 173,82                           

 02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superfície de concreto  m² 6,10                                

 02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta  m 47,69                             

 02.01.09.500 PISOS ELEVADOS

 02.01.09.500.01 
NEC.58/01_Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentação regulável com 

contraventamento
 m² 292,07                           

 02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL
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 02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado)  m 29,34                             

 02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de proteção (alumínio tipo 2848 para revestimentos cerâmicos)  m 26,76                             

 02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de proteção (alumínio MA-A4)  m 27,89                             

 02.01.09.900.10 NEC.02/00_Cantoneira de proteção horizontal (aço galvanizado pintado) 1.½" x 1.½" x ¼"  m 75,16                             

 02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilatação de isopor com mástique e perfil "L"  m 38,57                             

 02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatação (isopor)  m 66,06                             

 02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) 1 ½" x 1 ½" x ¼"  m 75,16                             

 02.01.10 PINTURAS EM GERAL

 02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS

 02.01.10.100.22 NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente  m² 13,90                             

 02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrílica sobre Argamassa  m² 37,23                             

 02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitação de concreto aparente  m² 161,32                           

 02.01.10.100.23 NEB.60 - Verniz Incolor Antipichação para Superfícies de Concreto ou Alvenaria  m² 73,80                             

 02.01.10.100.27 NED.10_Pintura com tinta acrílica antimofo  m² 25,01                             

 02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida  m² 39,48                             

 02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeável mineral em pó em parede externa, com três demãos  m² 12,51                             

 02.01.10.100.05 Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida  m² 12,65                             

 02.01.10.100.26 Pintura com tinta látex em teto, incluindo aplicação de massa corrida lixamento  m² 41,50                             

 02.01.10.100.03 Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida  m² 22,66                             

 02.01.10.100.04 Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com três demãos, sem massa corrida  m² 27,44                             

 02.01.10.100.07 Pintura com tinta óleo em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida  m² 23,08                             

 02.01.10.100.08 Pintura com tinta óleo em parede interna, com três demãos, sem massa corrida  m² 28,57                             

 02.01.10.100.10 
Pintura hidrofugante sobre superfície de concreto com uma demão de silicone base água 

(siliconatos)
 m² 20,10                             

 02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de silicone  m² 28,17                             

 02.01.10.100.17 
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de borracha 

clorada à base de solvente
 m² 55,23                             

 02.01.10.100.15 
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz 

poliuretano alifático bicomponente
 m² 43,35                             

 02.01.10.100.14 
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com primer e duas demãos de 

verniz acrílico à base de água
 m² 30,99                             

 02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

 02.01.10.300.04 
Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, 

branco/amarela, largura 10 cm, 2 demãos
 m 5,83                                

 02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã  m² 17,31                             

 02.01.10.300.01 
Pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de 

largura, aplicada com trincha
 m 39,23                             

 02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrílica antiderrapante, 2 demãos  m² 17,55                             

 02.01.10.400 PINTURA EM PEÇAS METÁLICAS

 02.01.10.400.13 Aplicação de fundo óxido de ferro em superfície metálica  m² 23,78                             

 02.01.10.400.02 
Pintura com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma 

demão
 m 20,81                             

 02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma demão  m 11,22                             

 02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos  m² 48,51                             

 02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demão  m 20,72                             
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 02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superfície metálica, inclusive preparo  m² 30,78                             

 02.01.10.400.10 
Pintura com tinta esmalte poliuretano em estrutura de aço carbono com três demãos, a 

revólver (espessura: 90 micra)
 m² 17,62                             

 02.01.10.400.04 
Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a 

revólver (espessura: 50 micra)
 m² 10,43                             

 02.01.10.400.03 
Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, com 

trincha (espessura: 50 micra)
 m² 20,81                             

 02.01.10.400.07 Pintura com tinta óleo em esquadria de ferro com duas demãos  m² 47,89                             

 02.01.10.400.08 Pintura com tinta óleo em rufo, calha e condutor com uma demão  m 20,34                             

 02.01.10.400.15 Primer à base de óleo para proteção anticorrosiva  m² 23,04                             

 02.01.10.500 PINTURAS EM PEÇAS DE MADEIRA

 02.01.10.500.07 Aplicação de líquido selador acrílico  m² 2,48                                

 02.01.10.500.08 Emassamento de superfície de madeira com massa à base de óleo  m² 19,51                             

 02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com três demãos  m² 20,90                             

 02.01.10.500.06 Pintura com tinta asfáltica em fôrmas de madeira, com duas demãos, aplicada a broxa  m² 17,06                             

 02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida  m² 20,67                             

 02.01.10.500.03 Pintura com tinta óleo em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida  m² 23,69                             

 02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superfície de madeira, duas demãos  m² 21,45                             

 02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco  m² 27,90                             

 02.01.12 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

 02.01.12.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS

 02.01.12.110.08 Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo  m 14,38                             

 02.01.12.110.03 
Impermeabilização de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão 

acrílica estruturada com véu de poliéster
 m² 61,36                             

 02.01.12.110.05 
Impermeabilização de jardineira até 30 m² através de pintura com massa betuminosa para 

impermeabilização
 m² 128,63                           

 02.01.12.110.10 
Impermeabilização de Laje de Cobertura com Argamassa Rígida Aditivada com Sika 1 ou 

Equivalente, e respectiva Proteção Mecânica
 m² 65,34                             

 02.01.12.110.09 
Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta 

asfáltica
 m² 72,92                             

 02.01.12.110.11 

NEM.07 Impermeabilização para laje inferior de reservatório enterrado com 

impermeabilizante a base de silano siloxano, para concreto e argamassa, aplicada de 

acordo com orientação do fabricante

 m² 65,34                             

 02.01.12.120 IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA

 02.01.12.120.05 Regularização de superfície de concreto aparente  m² 11,51                             

 02.01.12.130 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS

 02.01.12.130.05 Aplicação de manta geotêxtil.  m² 7,52                                

 02.01.12.130.08 
Impermeabilização com manta asfáltica polimérica, e = 3,00 mm, inclusive limpeza, preparo 

da base e emassamento dos cantos e arestas, não inclui proteção mecânica
 m² 69,40                             

 02.01.12.130.09 
Impermeabilização com manta asfáltica polimérica, e = 4,00 mm, inclusive limpeza, preparo 

da base e emassamento dos cantos e arestas, não inclui proteção mecânica
 m² 79,80                             

 02.01.12.130.07 Impermeabilização de cobertura plana, utilizando manta asfáltica polímérica, e = 3,00 mm  m² 69,07                             

 02.01.12.130.10 
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio 

gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm
 m² 91,22                             

 02.01.12.140 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRODUTOS FLUIDOS
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 02.01.12.140.04 Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos  m² 61,79                             

 02.01.12.140.07 Impermeabilização de tijolos aparentes, com aplicação de pintura hidrofugante  m² 24,55                             

 02.01.12.140.05 
NEM.01_Impermeabilização de caixa d água com argamassa, aditivada com sika 1 ou 

equivalente.
 m² 65,34                             

 02.01.12.210 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO ESTRUTURAL

 02.01.12.210.02 
Impermeabilização de piscina ou reservatório elevado , sujeitos à fissuração através de 

aplicação direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana elástica
 m² 34,77                             

 02.01.12.210.07 
Impermeabilização de superfície sujeita à umidade de terra aplicando impermeabilizante 

estrutural com emulsão adesiva
 m² 20,69                             

 02.01.12.310 ISOLAMENTO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES

 02.01.12.310.03 
Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rígido de fibra de vidro, e=5 

cm, fixado com arame e tela
 m² 63,98                             

 02.01.12.320 ISOLAMENTO TÉRMICO DE COBERTURA E LAJES

 02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de lã de vidro, espessura 2,5cm  m² 71,41                             

 02.01.12.320.05 
Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 

5cm
 m² 24,28                             

 02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm  m² 66,80                             

 02.01.12.330 PROTEÇÃO MECÂNICA

 02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo  m² 6,48                                

 02.01.12.330.01 
Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, 

e=3 cm
 m² 38,43                             

 02.01.12.330.03 Separação de camadas de concretagem de lajes com lona plástica preta  m² 2,65                                

 02.02 SISTEMAS HIDRÁULICOS, PREDIAIS E DE RENOVAÇÃO

 02.02.01 HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA, GASES E VAPORES

 02.02.01.200 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

 02.02.01.200.01 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 15 mm (½")  m 48,60                             

 02.02.01.200.02 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 20 mm (¾")  m 58,25                             

 02.02.01.200.03 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 25 mm (1")  m 77,51                             

 02.02.01.200.04 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 32 mm (1 ¼")  m 94,84                             

 02.02.01.200.05 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 40 mm (1 ½")  m 105,14                           

 02.02.01.200.06 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 50 mm (2")  m 127,00                           

 02.02.01.200.07 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 65 mm (2 ½")  m 157,94                           

 02.02.01.200.08 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 80 mm (3")  m 172,11                           

 02.02.01.200.09 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 100 mm (4")  m 217,98                           

 02.02.01.200.10 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 150 mm (6")  m 330,13                           

 02.02.01.200.16 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 40 mm (1 ½")  m 138,95                           

 02.02.01.200.17 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 50 mm (2")  m 158,65                           

 02.02.01.200.18 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 65 mm (2 ½")  m 221,95                           

 02.02.01.200.19 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 80 mm (3")  m 262,64                           

 02.02.01.200.20 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 100 mm (4")  m 340,05                           

 02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDÁVEIS

 02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscável Ø ½", com conexões  m 10,83                             

 02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscável Ø ¾", com conexões  m 15,06                             

 02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscável Ø 1 ¼", com conexões  m 32,61                             

 02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscável Ø 1 ½", com conexões  m 40,19                             

 02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscável Ø 1", com conexões  m 23,30                             

 02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscável Ø 2 ½", com conexões  m 81,91                             

 02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscável Ø 2", com conexões  m 54,65                             

 02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscável Ø 3", com conexões  m 103,49                           
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 02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscável Ø 4", com conexões  m 121,80                           

 02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm  m 19,24                             

 02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm  m 22,48                             

 02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm  m 29,69                             

 02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm  m 36,23                             

 02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm  m 41,71                             

 02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm  m 56,27                             

 02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm  m 82,01                             

 02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 85 mm  m 93,15                             

 02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 110 mm  m 126,77                           

 02.02.02 HIDRÁULICA - ÁGUA QUENTE, GASES E VAPORES

 02.02.02.100 TUBOS SOLDÁVEIS DE COBRE, CLASSE E

 02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldável, com conexões (¼")  m 35,01                             

 02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 10 mm (3/8")  m 45,72                             

 02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 15 mm (½")  m 46,62                             

 02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 22 mm (¾")  m 67,90                             

 02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 28 mm (1")  m 82,03                             

 02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 35 mm (1 ¼")  m 112,51                           

 02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 42 mm (1 ½")  m 137,11                           

 02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 54 mm (2")  m 196,50                           

 02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 66 mm (2 ½")  m 269,19                           

 02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 79 mm (3")  m 356,11                           

 02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 104 mm (4")  m 511,07                           

 02.02.02.200 TUBOS SOLDÁVEIS DE CPVC, BEGE CLARO

 02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 15 mm - com conexões  m 15,65                             

 02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 22 mm - com conexões  m 25,92                             

 02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 28 mm - com conexões  m 36,75                             

 02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 35 mm - com conexões  m 45,49                             

 02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 42 mm - com conexões  m 57,53                             

 02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 54 mm - com conexões  m 85,89                             

 02.02.02.310 AQUECEDORES DOMÉSTICOS DE ÁGUA, COMPLETOS

 02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo  un 713,65                           

 02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resistência blindada, 5400 W, 220 V  un 308,94                           

 02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação  un 74,78                             

 02.02.03 HIDRÁULICA - ESGOTO SANITÁRIO

 02.02.03.110 TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL - ESGOTO

 02.02.03.110.02 
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 75mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
 m 267,45                           

 02.02.03.110.03 
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 100mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
 m 305,72                           

 02.02.03.110.04 
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 150mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
 m 390,60                           

 02.02.03.110.05 
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 200mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
 m 663,87                           

 02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SÉRIE NORMAL)

 02.02.03.210.08 Terminal de ventilação Ø 50 mm  un 16,46                             

 02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm  m 20,83                             

 02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm  m 32,29                             

 02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm  m 35,87                             

 02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm  m 56,70                             
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 02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm  m 15,44                             

 02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, Ø 100 mm  m 36,48                             

 02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, Ø 150 mm  m 48,32                             

 02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SÉRIE REFORÇADA)

 02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexões  m 78,56                             

 02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexões  m 99,42                             

 02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexões  m 123,61                           

 02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexões  m 165,44                           

 02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexões  m 231,07                           

 02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexões  m 269,11                           

 02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 40 mm  m 16,65                             

 02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 50 mm  m 22,51                             

 02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 75 mm  m 33,47                             

 02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm  m 52,09                             

 02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm  m 62,35                             

 02.02.03.801 TUBOS DE PEAD 

 02.02.03.801.01 
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, Ø 400mm, junta 

elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências
 m 340,05                           

 02.02.03.700 ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO, E GRELHAS

 02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , Ø 50 x 100 mm  un 404,60                           

 02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rígido, 100 x 100 x 40 mm  un 35,74                             

 02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm  un 20,86                             

 02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm  un 47,20                             

 02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm  un 49,82                             

 02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 100 x 100 x 50 mm  un 29,52                             

 02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 150 x 50 mm  un 47,20                             

 02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 185 x 75 mm  un 54,33                             

 02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores Ø 2"  un 56,40                             

 02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm  m 166,72                           

 02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm  m 170,99                           

 02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm  un 54,38                             

 02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (aço galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm  m² 541,64                           

 02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<35cm  m² 751,83                           

 02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saída vertical, com grelha cromada, Ø 100 mm  un 59,47                             

 02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, Ø 150 mm  un 104,15                           

 02.02.03.700.18 Ralo de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm  un 26,14                             

 02.02.03.700.20 Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 53 x 40 mm  un 25,65                             

 02.02.03.700.19 Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 70 x 40 mm  un 26,42                             

 02.02.03.800 CAIXAS DE INSPEÇÃO

 02.02.03.800.01 Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto  un 658,36                           

 02.02.03.800.02 Caixa de Inspeção 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto  un 1.069,19                        

 02.02.03.800.03 Caixa de Inspeção 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto  un 1.632,61                        

 02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m)  un 514,27                           

 02.02.03.800.04 Poço de Inspeção em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m  un 1.018,32                        

 02.02.03.800.05 Poço de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m  un 1.378,72                        
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 02.02.04 APARELHOS SANITÁRIOS E SEUS ACESSÓRIOS

 02.02.04.100 APARELHOS SANITÁRIOS

 02.02.04.100.53 Bancada de mármore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação  un 260,79                           

 02.02.04.100.54 

Bancada de mármore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível 

em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, 

padrão popular - fornecimento e instalação

 un 327,21                           

 02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatório de semi-encaixe  un 133,24                           

 02.02.04.100.36 Cuba de aço inox, dimensões 400x340x125 mm  un 323,06                           

 02.02.04.100.35 Cuba de louça de embutir oval, acabamento esmalte branco.  un 269,83                           

 02.02.04.100.39 Lavatório de louça branca, com coluna  un 613,81                           

 02.02.04.100.37 Lavatório de louça branca, de semi-encaixe  un 620,22                           

 02.02.04.100.40 Lavatório de louça branca, sem coluna  un 189,93                           

 02.02.04.100.07 Mictório de louça esmaltada branca sifonado  un 489,54                           

 02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa  un 668,46                           

 02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitório sem cuba (granito) C=120 cm  cj 464,62                           

 02.02.04.100.28 NEG.17_Pia 1 cuba para refeitório (granito) C=120 cm  cj 985,06                           

 02.02.04.100.51 NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitário  m 934,01                           

 02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitório (granito) C=200 cm  cj 1.278,28                        

 02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louça de Embutir 1,60 x 0,60 m  un 744,18                           

 02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louça de Embutir 2,70 x 0,60 m  un 1.176,72                        

 02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louça de Embutir 3,20 x 0,50 m  un 1.380,93                        

 02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm  m² 511,56                           

 02.02.04.110 APARELHOS SANITÁRIOS - BACIA

 02.02.04.110.11 Assento plástico com tampa para bacia sanitária  un 28,50                             

 02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada à portadores de necessidades especiais  un 124,28                           

 02.02.04.110.07 Bacia sanitária de louça branca esmaltada sifonada  un 275,46                           

 02.02.04.110.01 Bacia sanitária de louça branca esmaltada sifonada, com tampa e acessórios  un 294,79                           

 02.02.04.110.10 
Bacia sanitária de louça branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem 

abertura, h = 44cm
 un 743,06                           

 02.02.04.110.06 Bacia sanitária de louça sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessórios  un 360,43                           

 02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plástico  un 74,94                             

 02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitária tipo montana ou equivalente  un 725,85                           

 02.02.04.110.15 
NEG.43_Bacia sanitária de louça branca infantil, incluindo assento sanitário e caixa de 

descarga embutida
 un 1.166,04                        

 02.02.04.120 APARELHOS SANITÁRIOS - TANQUE

 02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louça, branca, com coluna, capacidade 25 litros  un 574,22                           

 02.02.04.240 APARELHOS SANITÁRIOS - TORNEIRA DE BÓIA

 02.02.04.240.01 Torneira de bóia alta pressão Ø 15 mm (½")  un 57,51                             

 02.02.04.240.02 Torneira de bóia alta pressão Ø 20 mm (¾")  un 70,36                             

 02.02.04.240.03 Torneira de bóia alta pressão Ø 25 mm (1")  un 65,16                             

 02.02.04.240.04 Torneira de bóia alta pressão Ø 32 mm (1 ¼")  un 147,06                           

 02.02.04.240.05 Torneira de bóia alta pressão Ø 40 mm (1 ½")  un 139,00                           

 02.02.04.240.06 Torneira de bóia alta pressão Ø 50 mm (2")  un 238,43                           

 02.02.04.250 APARELHOS SANITÁRIOS - TORNEIRA

 02.02.04.250.17 Fornecimento e instalação de ducha higiênica  un 99,95                             

 02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatório - ½"  un 189,08                           
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 02.02.04.250.16 

Torneira de jardim (com rosca de saída ¾" para mangueira), tipo curta, em liga de 

cobre/latão, acabamento não cromado, com chaveta (volante) removível de polietileno ou 

equivalente, diâmetro de entrada da torneira de ½", com bucha de redução metálica ¾" X 

½"

 un 71,06                             

 02.02.04.250.09 
Torneira de parede de metal cromada, para pia, com bica móvel, haste atarraxada, volante 

em cruz, diâmetro ¾"
 un 101,20                           

 02.02.04.250.01 
Torneira de parede de metal cromada, para pia, de pressão com bico união, haste 

atarraxada, volante em cruz, diâmetro ¾", 18cm
 un 84,12                             

 02.02.04.250.06 
Torneira metálica de lavatório, diâmetro ½" com acionamento sob pressão e fechamento 

automático
 un 181,51                           

 02.02.04.250.04 
Torneira para Lavatório de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento 

cromado
 un 154,82                           

 02.02.04.250.03 Torneira para Lavatório de pressão metálica com arejador ½" e acabamento cromado  un 44,10                             

 02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador ¾"  un 34,76                             

 02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar ½" cromada  un 34,76                             

 02.02.04.300 ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS

 02.02.04.300.17 Barra de apoio de aço inox para lavatório de canto  cj 187,89                           

 02.02.04.300.12 Cabides de aço inox (EG.13)  un 19,07                             

 02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiênico  un 60,52                             

 02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha  un 60,52                             

 02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras  un 57,69                             

 02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictório (aço inox)  cj 121,78                           

 02.02.04.300.21 
NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, 

L1=80cm
 un 197,68                           

 02.02.04.300.22 
NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, 

L1=70cm
 un 187,89                           

 02.02.04.300.23 
NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, 

L1=40cm
 un 122,03                           

 02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatório (aço inox), conforme NBR9050  un 121,78                           

 02.02.04.300.20 
NEG.06 - Barra de apoio horizontal para sanitários acessíveis (aço inox), com comprimento 

15cm <=L1<= 90cm e com diâmetro do tudo 3cm <=Ø<= 4,5cm
 m 223,53                           

 02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plástica, do tipo refil, bico dosador  un 54,08                             

 02.02.04.300.19 

NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com 

visor frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; 

fixação através de buchas e parafusos inclusas.

 un 80,60                             

 02.02.05 SISTEMA DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

 02.02.05.210 EXTINÇÃO DE FOGO POR DIÓXIDO DE CARBONO

 02.02.05.210.01 Extintor de gás carbônico , capacidade 6 kg  un 374,19                           

 02.02.05.220 EXTINÇÃO DE FOGO POR ÁGUA PRESSURIZADA

 02.02.05.220.01 Extintor de água pressurizada , capacidade 10 litros  un 128,02                           

 02.02.05.230 EXTINÇÃO DE FOGO POR PÓ QUÍMICO

 02.02.05.230.01 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 4 KG  un 124,18                           

 02.02.05.230.02 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 6 KG  un 154,06                           

 02.02.05.230.03 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 8 KG  un 182,00                           

 02.02.05.230.04 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 12 KG  un 235,03                           

 02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS

 02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual  un 213,17                           

 02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 2,30 x 1,07 x 0,60  un 916,33                           

 02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incêndio, 90 x 60 x 30 cm  un 415,44                           

 02.02.05.300.03 Abrigo para válvula de emergência em alvenaria, dimensões 0,60 x 1,07 x 0,60  un 376,12                           
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 02.02.05.300.29 Adaptador de engate rápido em latão de 2 ½" x 2 ½"  un 67,10                             

 02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 ½", engate rápido  un 46,45                             

 02.02.05.300.32 Central para conexão de engate rápido  un 16,51                             

 02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexão de mangueira de incêdio  un 7,46                                

 02.02.05.300.33 Esguicho de latão com engate rápido, DN=2 ½", requinte fixo  un 76,76                             

 02.02.05.300.11 Esguicho regulável 1 ½" x 13 mm de Engate Rápido  un 48,36                             

 02.02.05.300.12 Esguicho regulável 1" x 13 mm de Engate Rápido  un 92,48                             

 02.02.05.300.01 
Hidrante com abrigo em chapa de aço carbono, com registro globo angular 45º, Ø65 mm (2 

½ ") com mangueira de Ø65 mm (2 ½ ") x 30 m
 un 1.028,12                        

 02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 ½") para mangueira de 1 ½"  un 280,41                           

 02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 ½") para mangueira de 2 ½"  un 292,07                           

 02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rígida, 1 " x 45 m com conexões fixas 1" - engate rápido  un 1.164,82                        

 02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (diâmetro da seção: ½" / espessura: 2,00 mm)  m 11,08                             

 02.02.05.300.08 Mangueira para Incêndio 1 ½", com conexões ; engate rapido - 15 m-Articulada  un 316,88                           

 02.02.05.300.09 Mangueira para Incêndio 1 ½", com conexões ; engate rapido - 45 m-Articulada  un 713,44                           

 02.02.05.300.10 Mangueira para Incêndio 2 ½", com conexões ; engate rapido - 15 m-Articulada  un 423,32                           

 02.02.05.300.28 
NEE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (alumínio anodizado fosco) L=60 x H=80 

cm
 cj 501,26                           

 02.02.05.300.16 
NEE.206_Suporte de parede para extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + laminado 

texturizado) L=56 x H=182 cm
 cj 598,42                           

 02.02.05.300.27 
NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (alumínio anodizado fosco) L=120 x 

H=90 cm
 cj 935,23                           

 02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 ½")  un 676,62                           

 02.02.05.300.19 
Suporte de piso com abrigo para 1 extintor de incêndio (aço galvanizado pintado + 

laminado texturizado) L=56 x H=180 cm
 cj 762,25                           

 02.02.05.300.35 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 ½"  un 77,59                             

 02.02.05.300.37 Tampão de ferro fundido de 400x600mm padrão Corpo de Bombeiros  un 184,96                           

 02.02.05.300.36 Tampão tipo Storz 1 ½", engate rápido  un 52,28                             

 02.02.06 HIDRÁULICA - RESERVAÇÃO EM GERAL

 02.02.06.110 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO

 02.02.06.110.01 Reservatório dágua de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 500 litros  un 931,18                           

 02.02.06.110.02 Reservatório dágua de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros  un 1.030,01                        

 02.02.06.210 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO

 02.02.06.210.01 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 500 litros  un 704,09                           

 02.02.06.210.02 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 litros  un 853,10                           

 02.02.06.210.04 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 5000 litros  un 2.704,30                        

 02.02.07 HIDRÁULICA - REGISTRO E VÁVULAS EM GERAL

 02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA

 02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para CPVC, Ø 15 mm (½")  un 54,45                             

 02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para CPVC, Ø 20 mm (¾")  un 54,90                             

 02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para PVC, Ø 20 mm (¾")  un 47,64                             

 02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla Ø 15 mm (½")  un 76,15                             

 02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado Ø 32 mm (1 ¼")  un 136,36                           

 02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado Ø 40 mm (1 ½")  un 140,66                           

 02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 15 mm (½")  un 45,67                             

 02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 20 mm (¾")  un 46,91                             

 02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 25 mm (1")  un 59,97                             
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 02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 32 mm (1 ¼")  un 86,85                             

 02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 40 mm (1 ½")  un 99,62                             

 02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 50 mm (2")  un 123,69                           

 02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 65 mm (2 ½")  un 228,68                           

 02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 80 mm (3")  un 265,93                           

 02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 100 mm (4")  un 512,55                           

 02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (¾")  un 82,46                             

 02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1")  un 94,80                             

 02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 ¼")  un 136,41                           

 02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 ½")  un 140,72                           

 02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSÃO

 02.02.07.210.01 Registro de pressão cromado com canopla Ø 15 mm (½")  un 77,58                             

 02.02.07.210.02 Registro de pressão cromado com canopla Ø 20 mm (¾")  un 63,89                             

 02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC

 02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscável, Ø ½"  un 29,86                             

 02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscável, Ø ¾"  un 33,57                             

 02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1"  un 47,61                             

 02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1 ¼"  un 59,79                             

 02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1 ½"  un 62,26                             

 02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 2"  un 89,23                             

 02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 20 mm  un 25,65                             

 02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 25 mm  un 30,82                             

 02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 32 mm  un 44,29                             

 02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 40 mm  un 56,59                             

 02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 50 mm  un 58,83                             

 02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 60 mm  un 100,47                           

 02.02.07.410 VÁLVULAS DE DESCARGA

 02.02.07.410.01 
Válvula de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm (1 ¼") ou 40 mm (1 

½")
 un 304,06                           

 02.02.07.410.04 Válvula de descarga pressmatic para mictório individual  un 258,58                           

 02.02.07.410.05 Válvula para Mictório com sistema anti-vandalismo  un 195,30                           

 02.02.07.510 VÁLVULAS DE RETENÇÃO

 02.02.07.510.02 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 20 mm (¾")  un 52,41                             

 02.02.07.510.03 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 25 mm (1")  un 55,41                             

 02.02.07.510.04 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 32 mm (1 ¼")  un 87,59                             

 02.02.07.510.05 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 40 mm (1 ½")  un 90,95                             

 02.02.07.510.06 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 50 mm (2")  un 181,13                           

 02.02.07.510.07 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 65 mm (2 ½")  un 194,10                           

 02.02.07.510.08 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 80 mm (3")  un 333,79                           

 02.02.07.510.09 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 100 mm (4")  un 409,71                           

 02.02.07.510.49 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 20 mm (¾")  un 69,16                             

 02.02.07.510.50 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 25 mm (1")  un 85,27                             

 02.02.07.510.51 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 32 mm (1 ¼")  un 118,26                           

 02.02.07.510.52 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 40 mm (1 ½")  un 133,52                           

 02.02.07.510.53 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 50 mm (2")  un 174,39                           

 02.02.07.510.54 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 65 mm (2 ½")  un 240,28                           

 02.02.07.510.55 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 80 mm (3")  un 318,06                           

 02.02.07.510.56 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 100 mm (4")  un 482,38                           

 02.02.07.510.42 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 20 mm (¾")  un 53,10                             
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 02.02.07.510.43 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 25 mm (1")  un 55,79                             

 02.02.07.510.44 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 32 mm (1 ¼")  un 74,22                             

 02.02.07.510.45 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 40 mm (1 ½")  un 85,93                             

 02.02.07.510.46 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 50 mm (2")  un 110,75                           

 02.02.07.510.47 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 80 mm (3")  un 209,19                           

 02.02.07.510.48 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 100 mm (4")  un 345,39                           

 02.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

 02.03.01 VENTILAÇÃO ARTIFICIAL

 02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR

 02.03.01.110.19 

Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, vazão de 1500 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 0,50 CV, com 

motor à prova de explosão

 cj 3.716,86                        

 02.03.01.110.37 

Exaustor axial de parede, com pestana de proteção (aba) contra entrada de chuva e tela; 

diâmetro nominal 0,40m; tensão 220Vac trifásico - 60Hz; equipado com motor à prova de 

explosão conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe 

de temperatura T1; construção antifaísca (rotor, pás, etc.) conforme Norma AMCA - classe 

B; classe de proteção mínima do motor IP 54; acionamento por interruptor

 cj 4.425,01                        

 02.03.01.110.25 
Grelha de ventilação com registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0 (dimensões 325 x 225 mm)
 un 109,85                           

 02.03.01.110.27 Grelha metálica quadrada, 15 x15cm  un 22,17                             

 02.03.01.110.17 

Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazão mínima 27 m³/h; nível de ruído igual ou 

menor do que 60 dB(A); tensão 127 a 220 Vca; potência máxima 30 W; acionado por 

interruptor.

 un 212,26                           

 02.03.01.110.09 Veneziana em alumínio anodizado, 500 x 300 mm  un 230,31                           

 02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO

 02.03.01.130.06 
Rede de dutos para ar-condicionado com chapa de aço galvanizada nº 24, sem isolamento 

térmico
 m² 42,29                             

 02.03.01.210 AR CONDICIONADO

 02.03.01.210.04 

Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensão: 220 V / capacidade: 

24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle 

remoto, elementos de fixação e acessórios

 cj 5.634,24                        

 02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h  un 4.542,65                        

 02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h  un 14.366,57                     

 02.03.03 CABINE PRIMÁRIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMAÇÃO

 02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

 02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

 02.03.04.100.02 Fornecimento e instalação de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm²  cj 351,77                           

 02.03.05 INSTALAÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS - INFRAESTRUTURA

 02.03.05.100 ELETRODUTOS DE AÇO-CARBONO E CONEXÕES

 02.03.05.100.34 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 80 mm (3")  m 74,92                             

 02.03.05.100.29 
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 25 mm (1")
 m 23,83                             

 02.03.05.100.30 
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 32 mm (1 ¼")
 m 30,81                             

 02.03.05.100.32 
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 50 mm (2")
 m 44,04                             

 02.03.05.100.33 
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 65 mm (2 ½")
 m 64,22                             

 02.03.05.100.35 
Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (¾")
 m 24,11                             

 02.03.05.100.36 
Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 25mm (1")
 m 30,25                             
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 02.03.05.100.37 
Eletroduto de aço galvanização a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 40 mm (1 ½")
 m 45,45                             

 02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO E CONEXÕES

 02.03.05.150.20 
Eletroduto de Alumínio Ø ¾", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
 m 33,43                             

 02.03.05.150.21 
Eletroduto de Alumínio Ø 1", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
 m 42,19                             

 02.03.05.150.22 
Eletroduto de Alumínio Ø 1 ¼", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga 

ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
 m 50,17                             

 02.03.05.150.23 
Eletroduto de Alumínio Ø 1 ½", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga 

ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
 m 63,83                             

 02.03.05.150.24 
Eletroduto de Alumínio Ø 2", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
 m 77,69                             

 02.03.05.160 ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS

 02.03.05.160.02 
Eletroduto Flexível Metálico de Ø ¾" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
 m 22,16                             

 02.03.05.160.03 
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
 m 24,83                             

 02.03.05.160.04 
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1 ¼" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
 m 32,61                             

 02.03.05.160.07 
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 2" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios
 m 52,30                             

 02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMÍNIO E CONEXÕES

 02.03.05.200.86 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm  un 104,93                           

 02.03.05.200.87 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 300x300x120mm  un 203,03                           

 02.03.05.200.88 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 400x400x170mm  un 291,28                           

 02.03.05.200.90 Condulete em liga de alumínio fundido duplo tipo "E" Ø 1" - roscável, com tampa  un 46,81                             

 02.03.05.200.01 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø ¾" - roscável, com tampa  un 25,34                             

 02.03.05.200.12 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" - roscável, com tampa  un 28,31                             

 02.03.05.200.22 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1 ¼" - roscável, com tampa  un 41,73                             

 02.03.05.200.32 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1 ½" - roscável, com tampa  un 51,96                             

 02.03.05.200.38 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 2" - roscável, com tampa  un 85,98                             

 02.03.05.200.41 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 4" - roscável, com tampa  un 178,67                           

 02.03.05.200.02 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø ¾"- roscável, com tampa  un 23,56                             

 02.03.05.200.03 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1"- roscável, com tampa  un 29,34                             

 02.03.05.200.04 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1 ¼"- roscável, com tampa  un 33,13                             

 02.03.05.200.05 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1 ½"- roscável, com tampa  un 39,07                             

 02.03.05.200.06 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 2"- roscável, com tampa  un 49,63                             

 02.03.05.200.08 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3" - roscável, com tampa  un 107,54                           

 02.03.05.200.09 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 4" - roscável, com tampa  un 164,31                           

 02.03.05.200.65 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø ¾" - roscável, com tampa  un 25,35                             

 02.03.05.200.66 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1" - roscável, com tampa  un 30,81                             

 02.03.05.200.67 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1 ¼" - roscável, com tampa  un 38,92                             

 02.03.05.200.68 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1 ½" - roscável, com tampa  un 45,13                             

 02.03.05.200.69 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 2" - roscável, com tampa  un 59,06                             

 02.03.05.200.20 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø ¾" - roscável, com tampa  un 29,31                             

 02.03.05.200.21 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa  un 36,29                             

 02.03.05.200.23 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1 ¼" - roscável, com tampa  un 45,39                             
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 02.03.05.200.24 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1 ½" - roscável, com tampa  un 54,49                             

 02.03.05.200.26 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 2 ½" - roscável, com tampa  un 137,76                           

 02.03.05.200.25 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 2" - roscável, com tampa  un 66,81                             

 02.03.05.200.27 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3" - roscável, com tampa  un 149,67                           

 02.03.05.200.28 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 4" - roscável, com tampa  un 195,05                           

 02.03.05.200.81 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø ¾" - roscável, com tampa  un 36,14                             

 02.03.05.200.89 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø 1" - roscável, com tampa  un 46,28                             

 02.03.05.200.44 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø 1 ½" - roscável, com tampa  un 72,99                             

 02.03.05.200.11 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø ½" - roscável, com tampa  un 31,90                             

 02.03.05.200.10 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø ¾" - roscável, com tampa  un 34,96                             

 02.03.05.200.13 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1" - roscável, com tampa  un 38,90                             

 02.03.05.200.14 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1 ¼" - roscável, com tampa  un 50,54                             

 02.03.05.200.15 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1 ½" - roscável, com tampa  un 57,02                             

 02.03.05.200.16 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" - roscável, com tampa  un 73,65                             

 02.03.05.200.17 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2 ½" - roscável, com tampa  un 166,45                           

 02.03.05.200.18 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3" - roscável, com tampa  un 132,76                           

 02.03.05.200.19 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 4" - roscável, com tampa  un 199,49                           

 02.03.05.200.91 Condulete em liga de alumínio fundido triplo tipo "E" Ø 1" - roscável, com tampa  un 57,27                             

 02.03.05.200.49 Uniduto Cônico Ø ¾", sem rosca  un 8,71                                

 02.03.05.200.45 Uniduto Cônico Ø 1", sem rosca  un 10,12                             

 02.03.05.200.46 Uniduto Cônico Ø 1 ½", sem rosca  un 12,69                             

 02.03.05.200.47 Uniduto Cônico Ø 2", sem rosca  un 15,39                             

 02.03.05.200.80 Uniduto Cônico Ø 4", sem rosca  un 41,71                             

 02.03.05.200.54 Uniduto Reto Ø ¾", sem rosca  un 9,32                                

 02.03.05.200.51 Uniduto Reto Ø 1", sem rosca  un 10,68                             

 02.03.05.200.75 Uniduto reto Ø 1 ¼", sem rosca  un 11,86                             

 02.03.05.200.50 Uniduto Reto Ø 1 ½", sem rosca  un 13,51                             

 02.03.05.200.52 Uniduto Reto Ø 2", sem rosca  un 16,31                             

 02.03.05.200.76 Uniduto Reto Ø 2 ½", sem rosca  un 26,39                             

 02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS

 02.03.05.300.53 Mão francesa dupla - comprimento 300 mm  un 29,32                             

 02.03.05.300.13 Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: ¼")  m 15,69                             

 02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC

 02.03.05.500.37 Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4"  un 17,05                             

 02.03.05.500.81 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" Ø ¾"  un 21,13                             

 02.03.05.500.38 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" Ø ¾"  un 30,81                             

 02.03.05.500.39 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" Ø 1"  un 36,65                             

 02.03.05.500.82 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, soldável, tipo "LB" Ø ¾"  un 12,83                             

 02.03.05.500.52 Curva 135º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (¾")  un 12,94                             

 02.03.05.500.53 Curva 135º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1")  un 15,07                             

 02.03.05.500.60 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (½")  un 11,75                             

 02.03.05.500.61 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (¾")  un 14,62                             

 02.03.05.500.62 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1")  un 17,30                             

 02.03.05.500.63 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 ¼")  un 19,63                             

 02.03.05.500.64 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 ½")  un 23,47                             

 02.03.05.500.65 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2")  un 30,62                             

 02.03.05.500.43 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (½")  un 11,98                             

 02.03.05.500.44 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (¾")  un 13,11                             
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 02.03.05.500.45 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1")  un 15,77                             

 02.03.05.500.46 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 ¼")  un 17,98                             

 02.03.05.500.47 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 ½")  un 19,83                             

 02.03.05.500.48 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2")  un 24,93                             

 02.03.05.500.49 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 75 mm (2 ½")  un 39,47                             

 02.03.05.500.50 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 85 mm (3")  un 41,80                             

 02.03.05.500.51 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 110 mm (4")  un 65,96                             

 02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (½")  m 7,02                                

 02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (¾")  m 7,80                                

 02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")  m 9,58                                

 02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 25 mm (¾")  m 17,26                             

 02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 32 mm (1")  m 20,55                             

 02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 20 mm (½")  m 8,82                                

 02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (¾")  m 10,09                             

 02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1")  m 12,47                             

 02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 40 mm (1 ¼")  m 14,90                             

 02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 50 mm (1 ½")  m 10,77                             

 02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 60 mm (2")  m 15,13                             

 02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 75 mm (2 ½")  m 20,52                             

 02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 85 mm (3")  m 24,71                             

 02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 110 mm (4")  m 36,35                             

 02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (½")  un 7,19                                

 02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (¾")  un 8,23                                

 02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1")  un 9,65                                

 02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 ¼")  un 11,56                             

 02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 ½")  un 12,72                             

 02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2")  un 15,37                             

 02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 75 mm (2 ½")  un 24,53                             

 02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 85 mm (3")  un 30,13                             

 02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 110 mm (4")  un 43,41                             

 02.03.05.600 DUTOS E CONEXÕES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

 02.03.05.600.01 
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 1 ½" (40 mm)
 m 26,62                             

 02.03.05.600.02 
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 2" (50 mm)
 m 28,20                             

 02.03.05.600.03 
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 3" (75 mm)
 m 44,09                             

 02.03.05.600.04 
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 4" (100 mm)
 m 46,95                             

 02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE AÇO

 02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm  un 26,57                             

 02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm  un 45,43                             

 02.03.05.700.12 
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 

mm
 un 77,21                             

 02.03.05.700.14 
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 302 x 302 x 122 

mm
 un 106,85                           

 02.03.05.700.15 
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 352 x 352 x 122 

mm
 un 114,92                           
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 02.03.05.700.18 
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 502 x 502 x 152 

mm
 un 233,64                           

 02.03.05.700.24 
Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 1500 x 1500 x 150 

mm
 un 1.526,10                        

 02.03.05.700.41 
Caixa externa em chapa de aço de entrada de energia para medidor tipo N (1200mm x 

1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrão da concessionária local
 un 6.097,86                        

 02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA

 02.03.05.900.01 
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x 

1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentação em 13,8 kV)
 un 1.114,65                        

 02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto  un 319,66                           

 02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto  un 632,73                           

 02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto  un 1.273,97                        

 02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto  un 1.312,11                        

 02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto  un 1.730,52                        

 02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto  un 1.910,93                        

 02.03.05.900.02 
Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x 

1,00 x 1,00 m
 un 928,11                           

 02.03.06 PAINÉIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE

 02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE AÇO

 02.03.06.110.01 
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 28 disjuntores DIN
 un 857,04                           

 02.03.06.110.08 
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 40 disjuntores DIN
 un 950,43                           

 02.03.06.110.10 
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço 

galvanizado, para 18 disjuntores DIN
 un 506,42                           

 02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC

 02.03.06.120.01 
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores 

DIN
 un 172,76                           

 02.03.06.310 DISJUNTORES

 02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuição  un 139,21                           

 02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição  un 42,09                             

 02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição  un 43,25                             

 02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição  un 45,35                             

 02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição  un 45,35                             

 02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição  un 47,91                             

 02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição  un 51,54                             

 02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição  un 56,89                             

 02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuição  un 41,17                             

 02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição  un 8,78                                

 02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição  un 9,38                                

 02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuição  un 19,24                             

 02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição  un 10,39                             

 02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição  un 10,39                             

 02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição  un 11,69                             

 02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição  un 33,70                             

 02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuição  un 8,32                                

 02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição  un 52,80                             

 02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição  un 54,54                             

 02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição  un 57,66                             
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 02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição  un 57,66                             

 02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição  un 61,52                             

 02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição  un 67,88                             

 02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição  un 75,91                             

 02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70A em quadro de distribuição  un 98,99                             

 02.03.06.310.67 Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe II  un 104,36                           

 02.03.06.310.61 
Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

25A
 un 155,98                           

 02.03.06.310.62 
Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

40A
 un 166,37                           

 02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A  un 142,59                           

 02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A  un 144,39                           

 02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A  un 151,53                           

 02.03.06.310.63 
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

63A
 un 203,05                           

 02.03.06.310.58 
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

25A
 un 156,69                           

 02.03.06.310.59 
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

40A
 un 156,77                           

 02.03.06.310.60 
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

63A
 un 167,17                           

 02.03.06.320 BASES E CHAVES

 02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV  un 585,29                           

 02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECÇÃO E ALARMES

 02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATÓRIO

 02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifásico de 1CV  un 1.343,94                        

 02.03.07.110.36 Bomba Centrífuga Horizontal / Incêndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv  un 2.919,14                        

 02.03.07.110.47 Bomba centrífuga horizontal Q=13,00 m³/h; H=42mca; P=4,5cv  un 2.919,14                        

 02.03.07.110.46 Bomba centrífuga horizontal Q=8,32 m³/h; H=37mca; P=3,0cv  un 1.831,95                        

 02.03.07.110.15 Bomba centrífuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv  un 1.343,94                        

 02.03.07.110.09 Bomba centrífuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv  un 2.110,69                        

 02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofásica, potência 1 CV, sucção Ø 1", recalque Ø 1", 10 mca  un 1.343,94                        

 02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Água Potável)  un 2.110,69                        

 02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrífuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca  un 943,55                           

 02.03.07.110.25 Bomba recalque d'água trifásica 3,0 HP  un 1.746,53                        

 02.03.07.110.18 Bomba submersível de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv  un 4.515,23                        

 02.03.07.110.12 Bomba submersível de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv  un 3.272,17                        

 02.03.07.110.44 Bomba submersível Q=38,00m³/h; H=9mca; P=3cv  un 4.515,23                        

 02.03.07.110.42 Bomba submersível Q=53,00m³/h; H=27mca; P=11cv  un 26.744,60                     

 02.03.07.110.43 Bomba submersível Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv  un 26.744,60                     

 02.03.07.110.39 Bomba submersível Q=8,00m³/h; H=24mca; P=3cv  un 10.157,23                     

 02.03.07.110.52 
Bomba submersível, elétrica, trifásica, potencia 0,99 HP, diâmetro rotor 98 mm semiaberto, 

bocal de saída diâmetro 2", hm/Q = 2 m / 28,90 m³/h a 14 m / 7 m³/h
 un 3.697,80                        

 02.03.07.110.14 Bomba submersível, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=1/2 cv  un 3.165,20                        

 02.03.07.110.02 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 HP  un 943,55                           

 02.03.07.110.01 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/3 HP  un 959,60                           
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 02.03.07.110.05 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3 HP  un 1.831,95                        

 02.03.07.110.03 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3/4 HP  un 1.343,94                        

 02.03.07.110.06 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP  un 2.919,14                        

 02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersível vertical, Q=20l/s, H 11mca, potência 5CV  un 7.197,40                        

 02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv  un 9.029,54                        

 02.03.07.300 GERADORES

 02.03.07.300.07 
Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, potência de stand by 100 a 

120 KVA
 cj 90.082,30                     

 02.03.07.400 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

 02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incêndio  un 68,14                             

 02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Endereçável  pç 126,33                           

 02.03.07.400.02 Central de alarme de incêndio para 24 pontos  un 628,08                           

 02.03.07.400.04 
Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a 

Detecção de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base
 pç 293,77                           

 02.03.07.400.08 Detector ótico de fumaça, completo, com base, tensão alimentação 17 a 28 Vcc.  un 167,31                           

 02.03.07.400.07 
Sinalizador Áudio Visual tipo Sirene Eletrônica, Endereçável, com Sinais Sonoros 

Sincronizados entre as Diversas Unidades (saída de até 100 DB a 1 Metro de Distância)
 pç 247,95                           

 02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS

 02.03.09.110 TOMADAS

 02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2  un 39,33                             

 02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2"  un 24,01                             

 02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 módulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2  un 38,40                             

 02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2  un 23,07                             

 02.03.09.110.10 
Tomada Blindada de Sobrepor, Trifásica + Terra (3P + T), em poliamida ou termo-plástico 

auto-extinguível, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
 un 98,04                             

 02.03.09.110.08 
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, à prova de T.G.V.P, IP67, Carcaça, Alojamento, Prensa-

Cabos e Aliviador de Tensão, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A
 un 201,89                           

 02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2"  un 57,32                             

 02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2"  un 25,99                             

 02.03.09.110.19 Tomada trifásica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V  un 80,67                             

 02.03.09.110.02 Tomada universal dois pólos 10 A - 250 V  un 15,18                             

 02.03.09.210 INTERRUPTORES

 02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 módulo), 10A - 250V com placa 4" x 2"  un 39,30                             

 02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2"  un 41,04                             

 02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2"  un 53,27                             

 02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2"  un 46,05                             

 02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2"  un 64,70                             

 02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 2A/250V, com placa 4" x 2"  un 21,87                             

 02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 módulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2"  un 58,32                             

 02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2"  un 40,53                             

 02.03.09.210.16 
Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2P + 

T 10A, com placa 4" x 2"
 un 59,24                             

 02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2"  un 53,73                             

 02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 módulos 10A - 250V com placa 4" x 2"  un 35,98                             
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 02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2"  un 46,96                             

 02.03.09.210.07 Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2"  un 49,18                             

 02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2"  un 28,30                             

 02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2"  un 22,78                             

 02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2"  un 60,15                             

 02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2"  un 41,44                             

 02.03.09.210.22 Sensor de presença bivolt, de teto, para qualquer tipo de lâmpada, potência máxima 900w  un 44,09                             

 02.03.09.410 PLACAS ESPELHO

 02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4  un 7,57                                

 02.03.10 FIAÇÃO, CABOS DE FORÇA E CONTROLE

 02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES

 02.03.10.100.159 Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm², classe de tensão 750 V  m 7,69                                

 02.03.10.100.106 Cabo coaxial RG-59-75 ohms  m 7,99                                

 02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, seção 25,00 mm² - 6/10 KV  m 35,14                             

 02.03.10.100.192 
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 1,5 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
 m 8,54                                

 02.03.10.100.176 
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 10 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
 m 21,69                             

 02.03.10.100.175 
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
 m 12,36                             

 02.03.10.100.151 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente  m 7,86                                

 02.03.10.100.152 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente  m 10,39                             

 02.03.10.100.156 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente  m 9,65                                

 02.03.10.100.145 Cabo de cobre nu # 10,0 mm²  m 9,12                                

 02.03.10.100.146 Cabo de cobre nu # 16,0 mm²  m 13,18                             

 02.03.10.100.147 Cabo de cobre nu # 25,0 mm²  m 18,94                             

 02.03.10.100.148 Cabo de cobre nu # 35,0 mm²  m 25,04                             

 02.03.10.100.149 Cabo de cobre nu # 50,0 mm²  m 35,70                             

 02.03.10.100.150 Cabo de cobre nu # 70,0 mm²  m 45,83                             

 02.03.10.100.144 Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm², Classe de tensão 15Kv  m 43,60                             

 02.03.10.100.68 Cabo isolado em EPR seção 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível  m 28,86                             

 02.03.10.100.69 Cabo isolado em EPR seção 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível  m 37,64                             

 02.03.10.100.70 Cabo isolado em EPR seção 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível  m 46,54                             

 02.03.10.100.71 Cabo isolado em EPR seção 150,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível  m 59,21                             

 02.03.10.100.72 Cabo isolado em EPR seção 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível  m 71,10                             

 02.03.10.100.73 Cabo isolado em EPR seção 240,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível  m 92,98                             

 02.03.10.100.108 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 2,50mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 2,68                                

 02.03.10.100.109 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 3,73                                

 02.03.10.100.110 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 6,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 5,29                                

 02.03.10.100.111 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 10,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 8,13                                

 02.03.10.100.112 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 16,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 7,56                                

 02.03.10.100.113 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 25,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 13,32                             
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 02.03.10.100.114 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 35,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 17,44                             

 02.03.10.100.115 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 50,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 22,84                             

 02.03.10.100.116 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 70,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 32,52                             

 02.03.10.100.117 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 95,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 41,63                             

 02.03.10.100.118 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 120,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 66,69                             

 02.03.10.100.119 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 150,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 65,10                             

 02.03.10.100.120 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 185,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 102,76                           

 02.03.10.100.121 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 240,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 157,49                           

 02.03.10.100.122 
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 300,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
 m 167,22                           

 02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 1,64                                

 02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível  m 1,13                                

 02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - rígido  m 1,10                                

 02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 2,11                                

 02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível  m 1,55                                

 02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - rígido  m 2,20                                

 02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 2,85                                

 02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível  m 2,45                                

 02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 3,73                                

 02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível  m 3,27                                

 02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 5,73                                

 02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - flexível  m 5,29                                

 02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 8,76                                

 02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C - flexível  m 8,12                                

 02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 15,25                             

 02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C - flexível  m 14,89                             

 02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 20,31                             

 02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 28,16                             

 02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 750 V - 70°C - rígido  m 37,44                             

 02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC seção 240 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível  m 158,59                           

 02.03.10.100.100 
Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 6,00 mm² - 450/750 V - 70°C - 

flexível
 m 2,82                                

 02.03.10.100.102 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C  m 6,22                                

 02.03.10.100.103 Fio isolado de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C  m 7,49                                

 02.03.10.100.104 Fio isolado de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C  m 8,72                                

 02.03.10.100.105 Fio isolado de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C  m 10,93                             

 02.03.11 ILUMINAÇÃO INTERNA

 02.03.11.090 LÂMPADAS E REATORES

 02.03.11.090.17 
Lâmpada LED tubular T8 de 18W, tensão 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100lm, temperatura 

de cor 4000K, comprimento 1200mm
 un 87,27                             

 02.03.11.100 ILUMINAÇÃO SUSPENSA DO TETO

 02.03.11.100.38 
Luminária de Sobrepor com 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, com 

Reator, tipo 3790 da ITAIM ou equivalente
 un 216,83                           

 02.03.11.210 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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 02.03.11.210.04 
Bloco autônomo de iluminação de emergência com LED, recarregável e autonomia de 6 

horas
 un 38,36                             

 02.03.13 PÁRA RAIOS

 02.03.13.100 PÁRA RAIOS- CAPTOR

 02.03.13.100.01 Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin  un 104,81                           

 02.03.13.300 PÁRA RAIOS- CORDOALHA E PROTEÇÃO

 02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm², têmpera meio duro  m 59,08                             

 02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm², têmpera meio duro  m 76,86                             

 02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada  m 37,38                             

 02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada  m 46,91                             

 02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada  m 59,05                             

 02.03.13.400 PÁRA RAIOS- ATERRAMENTO

 02.03.13.400.55 Aplicação de adesivo para fixação de componentes de SPDA em superfície porosa  un 5,66                                

 02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm² e haste Ø 5/8"  un 39,29                             

 02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm² e haste Ø ¾"  un 39,79                             

 02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de seção 50mm²  un 17,91                             

 02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm² e haste ø 5/8"  pç 17,68                             

 02.03.13.400.18 
Conector Split-Bolt de latão estanhado para cabo, com furo 10mm² (seção transversal do 

cabo de 16 a 70mm²)
 un 22,20                             

 02.03.13.400.02 
Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø 5/8" x 2,40m, tipo 

"COOPERWELD" ou Equivalente.
 un 165,59                           

 02.03.13.400.22 
Suporte isolador com 1 descida, galvanizado à fogo, para pára-raios simples com rosca 

mecânica de aço.
 un 27,86                             

 02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de aço galvanizado a fogo com roldana para fixação da cordoalha  pç 19,12                             

 02.03.13.400.24 Terminal à compressão para cabo # 16 mm²  pç 17,09                             

 02.03.13.400.25 Terminal à compressão para cabo # 25 mm²  pç 17,96                             

 02.03.13.400.26 Terminal à compressão para cabo # 35 mm²  pç 18,03                             

 02.03.13.400.27 Terminal à compressão para cabo # 50 mm²  un 24,22                             

 02.03.13.400.28 Terminal à compressão para cabo # 70 mm²  un 22,51                             

 02.03.13.400.29 Terminal à compressão para cabo # 95 mm²  un 23,46                             

 02.03.13.400.30 Terminal à compressão para cabo # 120 mm²  un 25,51                             

 02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal Ø 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo  un 28,84                             

 02.03.13.400.40 
Terminal para ligação de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de ø8mm, para cabo 

cobre nu de 16mm2, referência QA4C-B da Burndy ou equivalente.
 pç 17,09                             

 02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm²  pç 18,69                             

 02.03.13.500 PÁRA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR

 02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples  un 122,54                           

 02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

 02.03.14.100 CABOS TELEFÔNICOS

 02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P  m 16,33                             

 02.03.14.100.36 
Cabo telefônico CCI 50, 4 pares, uso interno, sem blindagem, instalado em distribuição de 

edificação residencial - fornecimento e instalação
 m 8,35                                

 02.03.14.100.15 Cabo telefônico CI , Ø do condutor 0,50 mm, com 50 pares  m 26,60                             

 02.03.14.100.26 Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,50 mm, com 20 pares  m 16,15                             

 02.03.14.100.28 Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,50 mm, com 100 pares  m 53,83                             

 02.03.14.100.33 Cabo telefônico tipo FI-60 (distribuição de telefonia)  m 1,89                                

 02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P  m 1,20                                

 02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

 02.03.50.100.07 Remanejamento de Luminária comercial / industrial  un 64,45                             
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 02.03.50.100.09 Remanejamento de Painel de Alimentação de Bloqueios  un 368,32                           

 02.03.50.100.06 Remanejamento de Poste metálico de iluminação  un 122,92                           

 02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica  cj 891,48                           

 02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha  m 15,66                             

 03 VIA PERMANENTE

 03.03 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA

 03.03.01 DEMOLIÇÕES DE VIA E REMOÇÕES DE COMPONENTES DE VIA

 03.03.01.100.03 
Demolição da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR-

68
 m 292,41                           

 03.03.01.100.01 
Demolição da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR-

68
 m 135,07                           

 03.03.02 DEMOLIÇÃO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs

 03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA

 03.03.03.100.01 
Correção geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevação) 

MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA
 m 40,04                             

 03.03.04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VIA

 03.03.04.100.06 
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira em Bitola de 1600mm
 m 142,35                           

 03.03.04.100.03 
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600mm
 m 170,11                           

 03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs  un 831,11                           

 03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs  un 777,37                           

 03.03.05 MONTAGEM DE AMV

 03.03.07 DEMAIS SERVIÇOS DE VIA

 03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60  un 1.634,08                        

 03.03.07.100.05 Execução de sub lastro ferroviário (espessura mínima de 20 cm)  m³ 143,87                           

 03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC  un 85,72                             

 03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs

 03.04.01 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE 

INSPEÇÕES E HOMOLOGAÇÕES)

 03.04.01.100.01 
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, 

bitola 1.600mm
 un 439,54                           

 03.04.01.100.05 
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, 

bitola 1.600mm
 un 428,60                           

 03.04.01.100.03 
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, 

bitola 1.600mm
 un 434,76                           

 03.04.01.100.04 
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, 

bitola mista de 1600/1000mm
 un 510,94                           

 03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m  un 484,19                           

 03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto  un 3,60                                

 03.04.01.100.12 Junta isolada mecânica para trilho TR 57, seis furos  un 1.858,50                        

 03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 45º ou 135º  un 5.011,52                        

 03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro  m³ 66,41                             

 03.04.01.100.22 Placa de apoio  un 66,00                             

 03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinação  un 66,00                             

 03.04.01.100.25 Tirefão para fixação de trilhos nº 21  un 4,05                                

 03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento)  T 6.460,28                        

 03.04.01.100.09 Trilhos TR 57 SS Resistência Padrão (Fornecimento)  T 6.110,71                        

 03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resistência Padrão (Fornecimento)  T 5.917,70                        

 03.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPERESTRUTURA

 03.10.01 DEMOLIÇÕES
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 03.10.02 LANÇAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

 03.10.02.100.02 
Lançamento de Lastro e Nivelamento contínuo com socadora automática de linha, segundo 

levante de 15cm - duas passadas
 m³ 88,11                             

 03.10.02.100.03 
Lançamento de Lastro e Nivelamento contínuo com socadora automática de linha, terceiro 

levante de 25cm - duas passadas
 m³ 93,23                             

 03.10.02.100.01 
Lançamento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de 

caminhões
 m³ 84,82                             

 03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

 03.10.03.100 VIA

 03.10.03.100.03 
Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - 

1.667 un/km
 km 730.766,66                   

 03.10.03.100.01 
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, 

bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixação elástica
 km 912.606,68                   

 03.10.03.100.02 

Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, 

bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixação elástica (sem 

fornecimento de trilho)

 km 197.876,87                   

 03.10.04 SERVIÇOS AUXILIARES

 03.10.04.100.03 
Barra de trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em 

estaleiro
 un 44.533,13                     

 03.10.04.100.04 Colocação mecanizada de grampo elástico  km 59.311,57                     

 03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos  km 142,26                           

 03.10.04.100.05 
Solda aluminotérmica para UIC 60 no campo para formação de trilho contínuo soldado com 

alívio de tensões e ensaios e testes de homologação
 un 418,30                           

 03.10.04.100.01 
Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em 

estaleiro para formação de trilho longo soldado
 un 183,27                           

 03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

 03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

 03.10.05.100.03 
Carga, descarga e manobra de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante 

de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre
 T 1,46                                

 03.10.05.100.05 
Carga, descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagões Hopper com 

capacidade de 75 t
 T 4,66                                

 03.10.05.100.04 
Carga, descarga e manobra de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e 

descarga manuais
 T 22,45                             

 03.10.05.100.02 
Carga, descarga e manobra de materiais metálicos e acessórios diversos em vagões tipo 

gôndola com capacidade de 100 t
 T 23,85                             

 03.10.05.100.01 
Carga, descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagões prancha com 

capacidade de 100 T
 T 4,71                                

 03.10.05.101 TRANSPORTE

 03.10.05.101.03 
Transporte com caminhão basculante capacidade de 10 m³ - rodovia com revestimento 

primário
 TXKM 0,49                                

 03.10.05.101.04 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural  TXKM 0,60                                

 03.10.05.101.05 
Transporte de lastro de brita com locomotiva e vagões vagões Hopper com capacidade de 

75 t - via em bitola métrica
 TXKM 0,15                                

 03.10.05.101.02 
Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos em via férrea com locomotiva 

diesel/elétrica
 TXKM 0,20                                

 03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica  TXKM 0,10                                

 04 SISTEMAS DE ENERGIA

 04.01 REDE AÉREA

 04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

 04.01.01.100 ESTRUTURAS METÁLICAS E FERRAGENS

 04.01.01.100.53 
Chave Fusível de distribuição polimétrica 15KV - Base Tipo C - Porta fusível: 100A - 

Capacidade de interrupção assimétrica: 10KA, incluso conectorização.
 un 302,69                           
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 04.01.01.100.46 Conjunto metálico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores  cj 566,13                           

 04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm²  un 261,82                           

 04.01.01.100.65 Pára-raio monopolar para 15KV  cj 257,01                           

 04.01.01.100.06 Perfil metálico H 10" x 10" de 11,50m  un 9.352,03                        

 04.01.01.100.08 Perfil Metálico W 310 x 107  m 1.191,98                        

 04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo  un 1.427,76                        

 04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalação de transformadores  un 989,48                           

 04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo  un 1.940,50                        

 04.01.01.100.11 Treliça metálica para 3 vias  un 20.748,54                     

 04.01.01.100.12 Treliça metálica para 4 vias  un 25.847,51                     

 04.01.01.120 FIOS E CABOS

 04.01.01.120.24 Cabo de alumínio nu 50 mm² de seção para os circuitos auxiliares 6,6KV trifásicos  m 1,18                                

 04.01.02 INSTALAÇÃO

 04.01.02.100 IMPLANTAÇÃO DA REDE AÉREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAÇÃO

 04.01.02.100.20 Execução de Base para estai com tubulão  un 1.564,07                        

 04.01.02.100.22 Execução de Base para estais solo fraco  un 1.564,07                        

 04.01.02.100.21 Execução de Base para estais solo normal  un 1.564,07                        

 04.01.02.100.09 Execução de bases de ancoragem com grampos  un 1.261,98                        

 04.01.02.100.03 Execução de bases dos postes tipo "A"  un 1.564,07                        

 04.01.02.100.06 Execução de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto  un 1.685,30                        

 04.01.02.100.04 Execução de bases dos postes tipo "B"  un 1.564,07                        

 04.01.02.100.07 Execução de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto  un 1.564,07                        

 04.01.02.100.05 Execução de bases dos postes tipo "C"  un 1.564,07                        

 04.01.02.100.08 Execução de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto  un 1.564,07                        

 04.01.02.100.01 Execução de bases especiais para pórticos  un 2.431,10                        

 04.01.02.100.02 Execução de bases especiais para postes  un 2.020,86                        

 04.01.02.100.11 Execução de bases para poste de concreto/metálico para solo normal  un 1.685,30                        

 04.01.02.100.33 Fabricação de suspensórios  un 9,55                                

 04.01.02.100.83 Instalação de eletroduto de aço galvanizado a quente 4" de diâmetro  m 25,59                             

 04.01.02.100.91 Lançamento de Cabo de aço com diâmetro de 3/8", galvanizado, formação 7 fios  m 9,85                                

 04.01.02.100.92 
Lançamento de Cabo de alumínio nu # 4 AWG, com alma de aço, formação 7 fios (6 de 

alumínio +1 de aço)
 m 7,13                                

 04.01.02.100.93 Lançamento de Cabo isolado de energia de 6mm² com 3 condutores  m 6,43                                

 04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico  cj 4.394,88                        

 04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixação das consoles  cj 183,12                           

 04.01.04 REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS

 04.01.04.100 REMOÇÕES DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES

 04.01.04.100.19 
Retirada de aparelho de iluminação fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalação 

até 3 metros.
 un 36,82                             

 04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico  m 2,29                                

 04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente  m 1,37                                

 04.01.04.100.18 Retirada de quadro de força elétrico instalado em parede.  un 184,16                           

 04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo.  un 9,20                                

 05 TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO METRO-FERROVIÁRIA

 05.01 TELECOMUNICAÇÃO

 05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA

 05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA

 05.01.02.110.27 
Aparelho telefônico analógico com os respectivos acessórios e caixa metálica para alguns 

telefones de parede
 un 82,60                             
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 05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2"  un 38,61                             

 05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

 05.01.04.100 CRONOMETRIA

 05.01.04.100.17 Remanejamento de Relógio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualização 20 m  un 46,04                             

 05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E PASSAGEIROS

 05.01.05.100.06 Instalação e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento)  un 74,60                             

 05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VÍDEO - (CFTV)

 05.01.06.100 CFTV

 05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P  m 11,24                             

 05.01.06.100.27 

Remanejamento de equipamentos de captação de imagens, formando um conjunto 

composto constituído de câmera de vídeo a cores com lente varifocal auto-íris, caixa de 

proteção em alumínio com certificação industrial IP66 e acessórios para supervisão das 

áreas.

 cj 46,04                             

 05.01.06.100.28 
Remanejamento de Painel de seleção de câmeras com IHM amigável, inclusive materiais e 

acessórios de instalação (Computador)
 cj 46,04                             

 05.01.10 SOBRESSALENTES

 05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA

 05.01.10.100.12 Aparelho Telefônico Analógico - somente fornecimento  un 77,63                             

 05.01.10.100.10 
Patch panel para rack 19", altura de 1 U, com terminações RJ 45, para 24 posições de cabo 

categoria 6 - somente fornecimento
 un 289,33                           

 05.02 SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA

 05.02.01 SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA

 05.02.01.110 OBRAS CIVIS

 05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H = 0,98, B = 1,26 m  m 492,56                           

 05.02.01.110.05 Execução de rede subterrânea para lançamento de cabos  m 4,85                                

 05.02.01.110.06 Execução de travessia subterrânea sob via férrea  m 38,75                             

 05.02.01.120 REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS 

 05.02.01.120.14 Remanejamento de sonofletores  cj 92,08                             

 08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

 08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEÍCULOS E PEDESTRES

 08.02.01 VIAS PARA CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE CARGA E PASSEIO

 08.02.01.100 PAVIMENTAÇÕES

 08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm  m² 16,76                             

 08.02.01.100.02 Base de brita graduada  m³ 205,46                           

 08.02.01.100.03 Base de coxim de areia  m³ 125,30                           

 08.02.01.100.09 
Base de solo cimento 6% mistura em pista, compactação 100% proctor normal, exclusive 

escavação, carga e transporte do solo
 m³ 67,60                             

 08.02.01.100.05 NEK.129_Guia pré-moldada para jardim 8 X 25 X 100 cm  m 20,95                             

 08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial  m³ 233,40                           

 08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO

 08.02.01.110.25 
NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 

divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60
 m² 55,41                             

 08.02.01.110.22 

NEC.74_Piso drenante em placas pré fabricadas (microconcreto de alto desempenho); 90% 

drenante; manta e camadas drenantes, sub-base com adição de pedras, pedrisco, 1 cm para 

regularização

 m² 114,99                           

 08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm  m² 73,97                             

 08.02.01.110.04 
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces 

tráfego pesado,
 m² 58,89                             

 08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

 08.03.01 PREPARO DO SOLO
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 08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

 08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada  m³ 192,75                           

 08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

 08.03.01.120.01 Preparo e substituição de terra para plantio  m³ 187,10                           

 08.03.01.120.02 Remoção manual de terra de plantio  m³ 32,27                             

 08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm  m² 0,51                                

 08.03.01.120.05 Roçada, carga, transporte e destinação final  m² 0,28                                

 08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAÇÃO

 08.03.02.100 PLANTAS - ÁRVORES E ARBUSTOS

 08.03.02.100.109 Plantio de arbusto florífero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm  un 63,56                             

 08.03.02.100.107 Plantio de árvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm  un 106,37                           

 08.03.02.100.108 Plantio de árvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm  un 143,80                           

 08.03.02.200 PLANTAS - FORRAÇÕES

 08.03.02.200.23 Plantio de forração / tapete de florífera com porte de até 50 cm  m² 50,67                             

 08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

 08.03.02.300.07 
Barra de aço CA 50, Ø 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 demãos na 

cor amarela padrão CPTM
 un 3,88                                

 08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de árvore (aço galvanizado pintado) H=240+60 cm  cj 324,57                           

 08.03.02.300.01 Protetor Tutor para Árvores  un 18,84                             

 08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

 08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais  m² 11,89                             

 08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda  m² 14,04                             

 08.03.02.310.03 Plantio de grama são carlos  m² 14,04                             

 08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAÇÃO E RELATÓRIOS 

 08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de resíduos lenhosos  m³ 6,59                                

 08.03.02.400.01 
Poda de árvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção do 

entulho
 un 119,79                           

 08.03.02.400.09 Relatório final de manejo até 20 exemplares arbóreos  un 1.213,92                        

 08.03.02.400.10 Relatório final de manejo de 21 até 50 exemplares arbóreos  un 1.517,40                        

 08.03.02.400.11 Relatório final de manejo de 51 até 100 exemplares arbóreos  un 1.820,88                        

 08.03.02.400.12 Relatório final de manejo acima de 100 exemplares arbóreos  un 2.427,84                        

 08.03.02.400.13 Remanejamento / transplante de arbusto  un 345,26                           

 08.03.02.400.08 Transporte de resíduos lenhosos até o local de destinação final  m³ x km 1,61                                

 08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

 08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio  ha 3.069,64                        

 08.03.03 EFLUENTES

 08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinação  m³ x km 2,73                                

 08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS

 08.03.04.100 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

 08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resistência à tração  m² 24,17                             

 08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

 08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS

 08.03.05.110.02 Armazenamento de Resíduos e Efluentes Classe I - Perigosos  m³ x mês 7,44                                

 08.03.05.110.03 Armazenamento de Resíduos e Efluentes Classe IIA e IIB  m³ x mês 7,43                                

 09 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

 09.01 MANUTENÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS
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 09.01.02 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS PREDIAIS

 09.01.02.200 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

 09.01.02.200.87 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 20 x 15 mm (¾" x ½"), rosca BSP  un 12,71                             

 09.01.02.200.88 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 25 x 20 mm (1" x ¾"), rosca BSP  un 14,39                             

 09.01.02.200.89 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 32 x 25 mm (1 ¼" x 1"), rosca BSP  un 24,33                             

 09.01.02.200.90 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 40 x 25 mm (1 ½" x 1"), rosca BSP  un 26,92                             

 09.01.02.200.96 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 40 x 32 mm (1 ½" x 1 ¼"), rosca BSP  un 26,92                             

 09.01.02.200.91 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 50 x 40 mm (2" x 1 ½"), rosca BSP  un 30,75                             

 09.01.02.200.92 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 65 x 40 mm (2 ½" x 1 ½"), rosca BSP  un 42,13                             

 09.01.02.200.93 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP  un 53,59                             

 09.01.02.200.94 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 80 x 65 mm (3" x 2 ½"), rosca BSP  un 52,77                             

 09.01.02.200.95 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP  un 88,29                             

 09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP  un 22,44                             

 09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP  un 24,65                             

 09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP  un 30,19                             

 09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP  un 37,50                             

 09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP  un 42,36                             

 09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP  un 51,95                             

 09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP  un 78,27                             

 09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP  un 109,40                           

 09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP  un 184,65                           

 09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP  un 21,72                             

 09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 150 mm (6"), rosca BSP  un 548,24                           

 09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP  un 25,76                             

 09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP  un 28,86                             

 09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP  un 34,86                             

 09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP  un 49,04                             

 09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP  un 51,73                             

 09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP  un 76,39                             

 09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP  un 99,08                             

 09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP  un 175,07                           

 09.01.02.200.106 Curva 45° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP  un 26,05                             

 09.01.02.200.107 Curva 45° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP  un 29,59                             

 09.01.02.200.108 Curva 45° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP  un 35,64                             

 09.01.02.200.109 Curva 45° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP  un 58,58                             

 09.01.02.200.110 Curva 45° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP  un 65,76                             

 09.01.02.200.111 Curva 45° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP  un 85,19                             

 09.01.02.200.112 Curva 45° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP  un 132,82                           

 09.01.02.200.113 Curva 45° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP  un 171,58                           

 09.01.02.200.97 Curva 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP  un 26,32                             

 09.01.02.200.98 Curva 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP  un 29,85                             

 09.01.02.200.99 Curva 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP  un 37,15                             

 09.01.02.200.100 Curva 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP  un 64,51                             

 09.01.02.200.101 Curva 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP  un 71,69                             

 09.01.02.200.102 Curva 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP  un 98,90                             

 09.01.02.200.103 Curva 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP  un 149,25                           

 09.01.02.200.104 Curva 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP  un 197,99                           

 09.01.02.200.105 Curva 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP  un 369,81                           
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 09.01.02.200.20 Luva de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP  un 11,14                             

 09.01.02.200.21 Luva de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP  un 13,43                             

 09.01.02.200.22 Luva de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP  un 16,23                             

 09.01.02.200.23 Luva de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP  un 24,64                             

 09.01.02.200.24 Luva de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP  un 27,82                             

 09.01.02.200.25 Luva de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP  un 34,92                             

 09.01.02.200.26 Luva de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP  un 50,57                             

 09.01.02.200.27 Luva de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP  un 72,18                             

 09.01.02.200.28 Luva de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP  un 100,67                           

 09.01.02.200.29 Luva de redução de aço galvanizado Ø 20 x 15 mm (3/4 x ½"), rosca BSP  un 18,68                             

 09.01.02.200.30 Luva de redução de aço galvanizado Ø 25 x 20 mm (1 x ¾"), rosca BSP  un 21,00                             

 09.01.02.200.31 Luva de redução de aço galvanizado Ø 32 x 25 mm (1 1/4 x 1"), rosca BSP  un 25,38                             

 09.01.02.200.32 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 20 mm (1 1/2 x ¾"), rosca BSP  un 28,59                             

 09.01.02.200.33 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP  un 28,59                             

 09.01.02.200.34 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 ¼"), rosca BSP  un 26,28                             

 09.01.02.200.35 Luva de redução de aço galvanizado Ø 50 x 40 mm (2 x 1 ½"), rosca BSP  un 37,70                             

 09.01.02.200.36 Luva de redução de aço galvanizado Ø 65 x 40mm (2 1/2 x 1 ½"), rosca BSP  un 55,30                             

 09.01.02.200.37 Luva de redução de aço galvanizado Ø 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP  un 76,39                             

 09.01.02.200.38 Luva de redução de aço galvanizado Ø 80 x 65 mm (3 x 2 ½"), rosca BSP  un 76,39                             

 09.01.02.200.39 Luva de redução de aço galvanizado Ø 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP  un 119,79                           

 09.01.02.200.40 Niple duplo de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP  un 10,92                             

 09.01.02.200.41 Niple duplo de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP  un 17,73                             

 09.01.02.200.42 Niple duplo de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP  un 19,95                             

 09.01.02.200.43 Niple duplo de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP  un 24,93                             

 09.01.02.200.44 Niple duplo de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP  un 27,64                             

 09.01.02.200.45 Niple duplo de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP  un 35,61                             

 09.01.02.200.46 Niple duplo de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP  un 47,40                             

 09.01.02.200.47 Niple duplo de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP  un 67,35                             

 09.01.02.200.48 Niple duplo de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP  un 99,00                             

 09.01.02.200.49 Tê 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (½"), rosca BSP  un 20,81                             

 09.01.02.200.50 Tê 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (¾"), rosca BSP  un 34,11                             

 09.01.02.200.51 Tê 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP  un 38,97                             

 09.01.02.200.52 Tê 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP  un 46,76                             

 09.01.02.200.53 Tê 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP  un 53,39                             

 09.01.02.200.54 Tê 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP  un 68,92                             

 09.01.02.200.55 Tê 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP  un 104,57                           

 09.01.02.200.56 Tê 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP  un 131,08                           

 09.01.02.200.57 Tê 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP  un 219,85                           

 09.01.02.200.58 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 15 mm (½")  m 22,94                             

 09.01.02.200.59 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 20 mm (¾")  m 27,56                             

 09.01.02.200.60 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 25 mm (1")  m 33,75                             

 09.01.02.200.61 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 32 mm (1 ¼")  m 36,23                             

 09.01.02.200.62 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 40 mm (1 ½")  m 39,91                             

 09.01.02.200.63 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 50 mm (2")  m 50,38                             

 09.01.02.200.64 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65 mm (2 ½")  m 67,97                             

 09.01.02.200.65 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 80 mm (3")  m 77,86                             

 09.01.02.200.66 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 100 mm (4")  m 142,45                           

 09.01.02.200.67 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 150 mm (6")  m 229,15                           

Página 54 de 72



Data base dos preços: outubro/2019

115,79% sobre mão de obra horista (hora) Publicado em: 25/11/2019

86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

 09.01.02.200.78 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 15 mm (½"), rosca BSP  un 33,53                             

 09.01.02.200.79 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 20 mm (¾"), rosca BSP  un 39,08                             

 09.01.02.200.80 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 25 mm (1"), rosca BSP  un 42,71                             

 09.01.02.200.81 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 32 mm (1 ¼"), rosca BSP  un 65,94                             

 09.01.02.200.82 União de açol galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 40 mm (1 ½"), rosca BSP  un 67,67                             

 09.01.02.200.83 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 50 mm (2"), rosca BSP  un 105,60                           

 09.01.02.200.84 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 65 mm (2 ½"), rosca BSP  un 157,99                           

 09.01.02.200.85 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 80 mm (3"), rosca BSP  un 244,39                           

 09.01.02.200.86 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 100 mm (4"), rosca BSP  un 403,30                           

 09.01.02.210 TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ESGOTO (SÉRIE NORMAL)

 09.01.02.210.42 Cap (tampão) de PVC branco Ø50mm  un 7,52                                

 09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm  un 16,08                             

 09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm  un 19,23                             

 09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm  un 29,25                             

 09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm  un 65,23                             

 09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm  un 15,31                             

 09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm  un 15,80                             

 09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm  un 18,62                             

 09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm  un 29,85                             

 09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm  un 59,90                             

 09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm  un 15,12                             

 09.01.02.210.12 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm  un 18,58                             

 09.01.02.210.43 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50mm  un 37,84                             

 09.01.02.210.10 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm  un 9,77                                

 09.01.02.210.11 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm  un 19,36                             

 09.01.02.210.13 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm  un 107,49                           

 09.01.02.210.09 Junção de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm  un 8,45                                

 09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 40 mm  un 12,94                             

 09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 50 mm  un 14,71                             

 09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 75 mm  un 15,34                             

 09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 100 mm  un 19,35                             

 09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 150 mm  un 51,99                             

 09.01.02.210.38 Redução Excêntrica em PVC (Ø75x100mm)  un 17,68                             

 09.01.02.210.15 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm  un 20,93                             

 09.01.02.210.16 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm  un 25,89                             

 09.01.02.210.17 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm  un 39,42                             

 09.01.02.210.18 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm  un 74,80                             

 09.01.02.210.14 Tê 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm  un 17,14                             

 09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta - ponta, Ø 40 mm  m 15,11                             

 09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa, Ø 50 mm  m 20,27                             

 09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa, Ø 75 mm  m 23,09                             

 09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 100 mm  m 34,95                             

 09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 150 mm  m 51,06                             

 09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 200 mm  m 70,01                             

 09.01.02.300 TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM SOLDÁVEIS

 09.01.02.300.89 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x ¾"  un 4,70                                
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 09.01.02.300.90 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1"  un 5,41                                

 09.01.02.300.141 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 ¼"  un 9,70                                

 09.01.02.300.91 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 ½"  un 7,36                                

 09.01.02.300.92 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2"  un 13,05                             

 09.01.02.300.93 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3"  un 25,55                             

 09.01.02.300.94 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 25mm x ¾"  un 21,66                             

 09.01.02.300.95 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 32mm x 1¨  un 23,20                             

 09.01.02.300.96 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 50mm x 11/2¨  un 33,44                             

 09.01.02.300.97 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 60mm x 2¨  un 51,20                             

 09.01.02.300.98 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 75mm x 21/2¨  un 174,44                           

 09.01.02.300.99 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 85mm x 3¨  un 202,79                           

 09.01.02.300.78 Bucha de redução de PVC roscável, ø ¾" x ½"  un 4,84                                

 09.01.02.300.79 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1" x ¾"  un 6,72                                

 09.01.02.300.80 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1¼" x 1"  un 8,24                                

 09.01.02.300.81 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1½" x 1"  un 9,89                                

 09.01.02.300.82 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1½" x 1¼"  un 9,74                                

 09.01.02.300.83 Bucha de redução de PVC roscável, ø 2" x 1½"  un 17,33                             

 09.01.02.300.44 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 25 mm x 20 mm  un 4,90                                

 09.01.02.300.45 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm  un 5,48                                

 09.01.02.300.46 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm  un 6,27                                

 09.01.02.300.47 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm  un 11,47                             

 09.01.02.300.48 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 75 mm x 60 mm  un 23,94                             

 09.01.02.300.49 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 85 mm x 75 mm  un 21,78                             

 09.01.02.300.50 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 110 mm x 85 mm  un 67,74                             

 09.01.02.300.31 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 32 mm x 20 mm  un 7,28                                

 09.01.02.300.32 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 20 mm  un 9,69                                

 09.01.02.300.33 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm  un 10,05                             

 09.01.02.300.34 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 25 mm  un 10,65                             

 09.01.02.300.35 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 32 mm  un 11,61                             

 09.01.02.300.36 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 25 mm  un 14,60                             

 09.01.02.300.37 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 32 mm  un 16,20                             

 09.01.02.300.38 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 40 mm  un 16,94                             

 09.01.02.300.39 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 50 mm  un 19,20                             

 09.01.02.300.40 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 75 mm x 50 mm  un 23,94                             

 09.01.02.300.41 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 85 mm x 60 mm  un 26,99                             

 09.01.02.300.42 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 110 mm x 60 mm  un 46,78                             

 09.01.02.300.43 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 110 mm x 75 mm  un 42,80                             

 09.01.02.300.142 Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø25mm  un 3,26                                

 09.01.02.300.143 Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø50mm  un 10,00                             

 09.01.02.300.51 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 20 mm  un 9,79                                

 09.01.02.300.52 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm  un 10,30                             

 09.01.02.300.53 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 32 mm  un 11,56                             

 09.01.02.300.54 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm  un 18,07                             

 09.01.02.300.55 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm  un 22,85                             
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 09.01.02.300.56 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 60 mm  un 29,88                             

 09.01.02.300.57 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 75 mm  un 42,21                             

 09.01.02.300.58 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 85 mm  un 59,92                             

 09.01.02.300.59 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 110 mm  un 126,18                           

 09.01.02.300.60 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm  un 10,23                             

 09.01.02.300.61 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm  un 10,83                             

 09.01.02.300.62 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm  un 13,90                             

 09.01.02.300.63 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm  un 22,62                             

 09.01.02.300.64 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm  un 24,96                             

 09.01.02.300.65 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm  un 42,02                             

 09.01.02.300.66 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm  un 58,45                             

 09.01.02.300.67 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm  un 75,91                             

 09.01.02.300.68 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm  un 159,45                           

 09.01.02.300.104 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 20 mm  un 9,10                                

 09.01.02.300.105 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm  un 9,64                                

 09.01.02.300.106 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 32 mm  un 11,90                             

 09.01.02.300.107 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm  un 17,93                             

 09.01.02.300.108 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm  un 19,14                             

 09.01.02.300.109 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 60 mm  un 35,40                             

 09.01.02.300.110 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 75 mm  un 67,86                             

 09.01.02.300.111 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 85 mm  un 77,06                             

 09.01.02.300.112 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 110 mm  un 180,86                           

 09.01.02.300.100 Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, ø 20mm x ½"  un 15,42                             

 09.01.02.300.102 Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, ø 25mm x ¾"  un 9,83                                

 09.01.02.300.113 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm  un 8,84                                

 09.01.02.300.114 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm  un 5,38                                

 09.01.02.300.115 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm  un 10,29                             

 09.01.02.300.116 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm  un 17,19                             

 09.01.02.300.117 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm  un 11,07                             

 09.01.02.300.118 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm  un 32,23                             

 09.01.02.300.119 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm  un 87,21                             

 09.01.02.300.120 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm  un 99,84                             

 09.01.02.300.121 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm  un 195,53                           

 09.01.02.300.123 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm  un 5,54                                

 09.01.02.300.124 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm  un 7,56                                

 09.01.02.300.125 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm  un 10,67                             

 09.01.02.300.128 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm  un 12,33                             

 09.01.02.300.129 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 50 mm  un 18,50                             

 09.01.02.300.127 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 60 mm  un 21,69                             

 09.01.02.300.130 Luva soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x ½"  un 8,47                                

 09.01.02.300.131 Luva soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x ¾"  un 9,48                                

 09.01.02.300.132 Luva soldável de PVC marrom Ø 20 mm  un 4,95                                

 09.01.02.300.133 Luva soldável de PVC marrom Ø 25 mm  un 5,26                                

 09.01.02.300.134 Luva soldável de PVC marrom Ø 32 mm  un 6,36                                

 09.01.02.300.135 Luva soldável de PVC marrom Ø 40 mm  un 10,41                             

 09.01.02.300.136 Luva soldável de PVC marrom Ø 50 mm  un 11,56                             

 09.01.02.300.137 Luva soldável de PVC marrom Ø 60 mm  un 17,76                             

 09.01.02.300.138 Luva soldável de PVC marrom Ø 75 mm  un 28,23                             
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 09.01.02.300.139 Luva soldável de PVC marrom Ø 85 mm  un 48,40                             

 09.01.02.300.140 Luva soldável de PVC marrom Ø 110 mm  un 76,00                             

 09.01.02.300.70 Niple de PVC roscável,ø ¾"  un 9,17                                

 09.01.02.300.71 Niple de PVC roscável,ø 1"  un 10,27                             

 09.01.02.300.72 Niple de PVC roscável, ø 1¼"  un 12,61                             

 09.01.02.300.73 Niple de PVC roscável, ø 1½"  un 14,97                             

 09.01.02.300.74 Niple de PVC roscável, ø 2"  un 17,87                             

 09.01.02.300.01 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 20 mm x 20 mm x ½"  un 16,34                             

 09.01.02.300.02 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x ½"  un 15,83                             

 09.01.02.300.03 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x ¾"  un 17,48                             

 09.01.02.300.04 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm  un 9,78                                

 09.01.02.300.05 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm  un 10,11                             

 09.01.02.300.06 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm  un 12,49                             

 09.01.02.300.07 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm  un 21,35                             

 09.01.02.300.08 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm  un 17,03                             

 09.01.02.300.09 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm  un 38,14                             

 09.01.02.300.10 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm  un 68,30                             

 09.01.02.300.11 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm  un 97,26                             

 09.01.02.300.12 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm  un 156,22                           

 09.01.02.300.122 Tê de redução soldável de PVC marron Ø 50 x 25mm  un 20,29                             

 09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 20 mm  m 6,71                                

 09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 25 mm  m 8,11                                

 09.01.02.300.24 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 32 mm  m 12,74                             

 09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 40 mm  m 17,86                             

 09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 50 mm  m 19,23                             

 09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 60 mm  m 31,28                             

 09.01.02.300.28 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 75 mm  m 43,08                             

 09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 85 mm  m 58,98                             

 09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 110 mm  m 83,45                             

 09.01.02.300.13 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 20 mm  un 10,05                             

 09.01.02.300.14 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 25 mm  un 11,36                             

 09.01.02.300.15 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 32 mm  un 15,90                             

 09.01.02.300.16 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 40 mm  un 28,86                             

 09.01.02.300.17 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 50 mm  un 31,27                             

 09.01.02.300.18 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 60 mm  un 67,05                             

 09.01.02.300.19 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 75 mm  un 130,43                           

 09.01.02.300.21 União assento cônico soldável de PVC marrom Ø 110 mm  un 352,14                           

 09.01.02.500 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE / BRONZE

 09.01.02.500.48 Conector de bronze soldável sem anel, bolsa x rosca F, Ø 22 x ¾"  un 16,81                             

 09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 15  un 9,75                                

 09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 22  un 14,70                             

 09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 28  un 20,71                             

 09.01.02.500.34 Luva de bronze soldável com anel, bolsa x bolsa, Ø 35  un 26,94                             

 09.01.02.500.31 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 15  un 6,37                                

 09.01.02.500.32 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 22  un 8,99                                

 09.01.02.500.33 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 28  un 13,01                             

 09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldável, Ø 15, Classe E, sem conexões  m 22,15                             

 09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldável, Ø 22, Classe E, sem conexões  m 36,68                             
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 09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldável, Ø 28, Classe E, sem conexões  m 44,86                             

 09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldável, Ø 35, Classe E, sem conexões  m 59,61                             

 09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldável, Ø 42, Classe E, sem conexões  m 79,90                             

 09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldável, Ø 54, Classe E, sem conexões  m 115,15                           

 09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUIÇÕES DIVERSOS

 09.01.02.900.22 
Acabamento cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha 

prata, diâmetro ¾", ou equivalente
 un 29,70                             

 09.01.02.900.08 Anel de vedação 100mm para bacia sanitária  un 8,55                                

 09.01.02.900.49 
Bacia sanitária convencional de louça branca sifonada - com furo para jato - consumo de 6 

litros por fluxo de descarga; sifão oculto e saída de esgoto vertical
 un 386,37                           

 09.01.02.900.50 
Bacia sanitária convencional de louça branca sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de 

descarga; sifão oculto e saída de esgoto horizontal
 un 271,76                           

 09.01.02.900.07 Bolsa de ligação para bacia sanitária, tubulação com diâmetro 1½"  un 9,34                                

 09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitária  un 4,03                                

 09.01.02.900.10 
Engate flexível cromado, para entrada de água, comprimento 40cm, diâmetro ½", ref. Deca 

ou equivalente
 un 29,67                             

 09.01.02.900.58 Engate flexível em plástico branco, ½" x 30cm - fornecimento e instalação  un 8,90                                

 09.01.02.900.09 
Engate flexível em PVC, para entrada de água, comprimento 40cm, diâmetro ½", ref. Clodal, 

ou equivalente
 un 12,38                             

 09.01.02.900.41 
Hidrômetro ø 1 ½" (50mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
 un 780,49                           

 09.01.02.900.42 
Hidrômetro ø 3" (85mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
 un 2.253,18                        

 09.01.02.900.40 
Hidrômetro ø ¾" (25mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
 un 138,05                           

 09.01.02.900.57 
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - 

fornecimento e instalação
 un 118,03                           

 09.01.02.900.47 Remanejamento de kit cavalete de PVC, Ø 3/4, padrão SABESP  un 89,90                             

 09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bóia  un 22,47                             

 09.01.02.900.37 Sifão para lavatório cromado 1X1.½", ref. DECA, ou equivalente  un 107,70                           

 09.01.02.900.35 Sifão para lavatório em PVC 1 ½"  un 11,73                             

 09.01.02.900.38 Sifão para mictório cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente  un 148,29                           

 09.01.02.900.36 Sifão para pia cromado 2"  un 148,29                           

 09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul  un 15,82                             

 09.01.02.900.02 Tubo de ligação de plástico para bacia sanitária  un 14,60                             

 09.01.02.900.20 
Válvula de descarga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.½" completa com acabamento 

cromado (domiciliar), ou equivalente
 un 240,80                           

 09.01.02.900.56 
Válvula em plástico cromado tipo americana 3 ½" x 1 ½" sem adaptador para pia - 

fornecimento e instalação
 un 19,93                             

 09.01.02.900.45 Válvula para lavatório em latão forjado, acabamento cromado  un 23,86                             

 09.01.02.900.44 Válvula para lavatório em PVC, 1"  un 7,17                                

 09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSÓRIOS

 09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersível  un 418,08                           

 09.01.02.901.01 
Retirada do conjunto motor-bomba por problema no motor, para execução de reparo em 

oficina e posterior reinstalação
 un 179,80                           

 09.01.02.903 TUBOS E CONEXÕES DE CPVC

 09.01.02.903.21 
Bucha de redução, CPVC, soldável, DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribuição 

de água - fornecimento e instalação
 un 25,46                             

 09.01.02.903.06 
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação
 un 11,46                             

 09.01.02.903.07 
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -? 

fornecimento e instalação
 un 14,77                             
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 09.01.02.903.08 
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água ?- fornecimento 

e instalação
 un 23,73                             

 09.01.02.903.09 
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água ? fornecimento 

e instalação
 un 45,86                             

 09.01.02.903.10 
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água ?- fornecimento 

e instalação
 un 111,89                           

 09.01.02.903.11 
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
 un 7,80                                

 09.01.02.903.12 
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
 un 12,12                             

 09.01.02.903.13 
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água -? fornecimento 

e instalação
 un 23,73                             

 09.01.02.903.14 
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água -? fornecimento 

e instalação
 un 45,18                             

 09.01.02.903.15 
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
 un 48,23                             

 09.01.02.903.16 
Luva, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água? - fornecimento 

e instalação
 un 6,95                                

 09.01.02.903.17 
Luva, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento 

e instalação
 un 7,81                                

 09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação  un 14,51                             

 09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação  un 25,37                             

 09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação  un 89,55                             

 09.01.02.903.32 
Tê de redução, CPVC, soldável, DN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribuição de 

água - fornecimento e instalação
 un 15,06                             

 09.01.02.903.27 
Tê misturador, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
 un 14,02                             

 09.01.02.903.28 
Tê, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 

instalação
 un 14,50                             

 09.01.02.903.29 Tê, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água -? fornecimento e instalação  un 37,23                             

 09.01.02.903.30 Tê, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água ?- fornecimento e instalação  un 57,12                             

 09.01.02.903.31 Tê, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água ?- fornecimento e instalação  un 126,05                           

 09.01.02.903.01 
Tubo, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação
 m 28,71                             

 09.01.02.903.02 
Tubo, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação
 m 39,61                             

 09.01.02.903.03 
Tubo, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água ?- fornecimento e 

instalação
 m 37,84                             

 09.01.02.903.04 
Tubo, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água -? fornecimento e 

instalação
 m 57,38                             

 09.01.02.903.05 
Tubo, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água ?- fornecimento e 

instalação
 m 87,84                             

 09.01.02.903.37 
União, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -? fornecimento 

e instalação
 un 14,05                             

 09.01.02.903.38 
União, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
 un 18,31                             

 09.01.02.903.39 
União, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água -? fornecimento e 

instalação
 un 36,47                             

 09.01.02.903.40 
União, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água -? fornecimento e 

instalação
 un 81,68                             
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 09.01.02.903.41 
União, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água ?- fornecimento e 

instalação
 un 118,15                           

 09.01.08 INSTALAÇÕES E FIXAÇÕES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

 09.01.08.100 APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

 09.01.08.100.02 
Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, padrão popular (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 un 99,63                             

 09.01.08.100.01 
Bacia sanitária de louça sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessórios (SEM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
 un 148,32                           

 09.01.08.100.10 Engate flexível cromado, diametro da seção ½" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)  un 112,37                           

 09.01.08.100.09 Engate flexível PVC, diametro da seção ½" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)  un 112,37                           

 09.01.08.100.04 Lavatório de louça branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)  un 112,37                           

 09.01.08.100.03 Lavatório de louça branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)  un 112,37                           

 09.01.08.100.05 Mictório de louça (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)  un 112,37                           

 09.01.08.100.08 Torneira metálica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)  un 22,47                             

 09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)  un 191,90                           

 09.01.08.100.06 
Tubo de ligação de plástico para bacia sanitária. - spud (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 un 10,02                             

 09.01.08.100.11 
Válvula de retenção horizontal de aço galvanizado diametro 1/¼" (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 un 207,92                           

 09.01.08.160 PORTAS E ACESSÓRIOS

 09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para divisória (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)  un 11,67                             

 09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSÓRIOS

 09.01.08.170.04 
Chumbamento de base para instalação de tótens em estações (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 un 331,27                           

 09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de aço  un 18,76                             

 09.01.08.170.06 
Chumbamento de lixeira externa de estação 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 un 48,58                             

 09.01.08.170.05 
Chumbamento de pedestal, confeccionado em aço com tubo diametro 4" espessura 

6,55mm instalação de placas de comunicação visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
 un 242,93                           

 09.01.08.170.07 
Chumbamento de requadros de aço para grelhas, tampas de hidrômetro, tampas de ponto 

de água. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
 un 38,32                             

 09.01.08.170.01 
Placa de comunicação visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 un 39,75                             

 09.01.08.170.02 
Placa de comunicação visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 un 48,58                             

 09.01.08.170.03 
Placa de comunicação visual para identificação de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 un 66,25                             

 09.01.08.190 SERRALHERIA

 09.01.08.190.01 
FIxação de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO 

DO ALAMBRADO)
 m² 23,25                             

 09.01.10 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

 09.01.10.100 CHAPAS

 09.01.10.100.02 Chapa de aço lisa, espessura 3/8"  m² 458,90                           

 09.01.10.110 CAIXILHOS

 09.01.10.110.34 Batente de madeira maciça para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm  un 196,11                           

 09.01.10.110.36 Batente de madeira para porta em divisoria  m 39,09                             

 09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x ¼"  m 59,40                             

 09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca  un 229,36                           

 09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca  un 259,14                           
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 09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca  un 229,36                           

 09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca  un 259,14                           

 09.01.10.110.66 
Fechadura para porta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por 

movimento deslizante
 un 78,81                             

 09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão, acabamento cromado  un 78,81                             

 09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado  un 55,98                             

 09.01.10.110.29 
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
 un 480,70                           

 09.01.10.110.30 
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m
 un 417,94                           

 09.01.10.110.31 
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
 un 515,66                           

 09.01.10.110.32 
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
 un 496,42                           

 09.01.10.110.33 
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
 un 517,48                           

 09.01.10.110.37 Jogo de guarnição de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 m a 1,00 m  un 27,03                             

 09.01.10.110.52 Maçaneta tipo alavanca  un 40,74                             

 09.01.10.110.51 Maçaneta tipo bola  un 46,39                             

 09.01.10.110.28 Quadro de caixilho de madeira para janela tipo guilhotina  m 30,04                             

 09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina  un 18,78                             

 09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado  un 9,31                                

 09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm  m² 294,13                           

 09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e = 4 mm  m² 122,15                           

 09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 4 mm  m² 118,88                           

 09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 3 mm  m² 103,36                           

 09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 4 mm  m² 131,78                           

 09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 5 mm  m² 165,04                           

 09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 6 mm  m² 190,78                           

 09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm  m² 302,30                           

 09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 3 mm  m² 118,88                           

 09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 4 mm  m² 144,61                           

 09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 5 mm  m² 161,77                           

 09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 6 mm  m² 187,51                           

 09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm  m² 253,41                           

 09.01.10.130 SERRALHERIA

 09.01.10.130.44 Aplicação de manta líquida flexível impermeabilizante  m² 36,71                             

 09.01.10.130.18 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-10  un 22,56                             

 09.01.10.130.19 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-12  un 22,82                             

 09.01.10.130.16 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-6  un 22,24                             

 09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais  m² 2,70                                

 09.01.10.130.47 Remoção de cantoneiras metálicas em geral (até 4,0kg/m)  m 17,91                             

 09.01.10.130.49 Remoção de degraus metálicos das passarelas históricas  un 235,46                           

 09.01.10.130.48 Remoção de degraus metálicos em perfil U das passarelas metálicas  un 155,58                           

 09.01.10.130.26 Reparos em porta pantográfica  m² 155,42                           

 09.01.10.130.55 
Retirada de chapas metálicas, espessura de ¼" e aproximadamente 50kg/m² (com 

reaproveitamento)
 m² 107,41                           
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 09.01.10.130.56 
Retirada de perfil 'U' metálico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m² (com 

reaproveitamento)
 m 71,61                             

 09.01.10.130.57 Retirada de telas metálicas (com reaproveitamento)  m² 35,80                             

 09.01.10.150 COBERTURAS

 09.01.10.150.06 Instalação ou substituição de telhas de qualquer categoria, com vãos de até 5,00m  m² 23,78                             

 09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira  un 1.578,08                        

 09.01.10.150.02 Substituição de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado  m 12,26                             

 09.01.10.150.01 Substituição de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas  m 3,50                                

 09.01.10.150.03 Substituição de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado  m 40,30                             

 09.01.10.150.04 Substituição de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado  m 57,47                             

 09.03 MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

 09.03.05 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA

 09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FAIXA

 09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veículo rodoviário  m³ 21,57                             

 09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veículo da CPTM  m³ 2,33                                

 09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso)  m³ 20,72                             

 09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veículo rodoviário  m³ 21,57                             

 09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veículo da CPTM  m³ 2,33                                

 09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS)  un 36,68                             

 09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veículo rodoviário  m³ x km 1,17                                

 09.03.05.010 
LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE 

ARTE

 09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias  m³ 67,28                             

 09.03.05.100 OBRAS DE CONTENÇÃO - RECUPERAÇÃO DE TALUDES

 09.03.05.100.03 Execução de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados  m² 100,28                           

 09.03.05.100.04 Remoção de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados  m² 83,43                             

 09.03.05.100.06 Remoção de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados  m² 69,12                             

 09.03.05.100.07 Remoção de para-lastro  m 89,57                             

 09.03.05.120 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES

 09.03.05.120.02 Demolição de dormentes de concreto de 2,80m  un 16,71                             

 09.03.06 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA

 09.03.06.100 SERVIÇOS NA DORMENTAÇÃO - LINHA CORRIDA

 09.03.06.100.02 Substituição de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida  un 38,72                             

 09.03.06.100.03 Substituição de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57  un 62,62                             

 09.03.06.100.05 Substituição de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto  un 60,10                             

 09.03.06.100.04 
Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, 

viadutos, pontilhões, etc)
 un 87,28                             

 09.03.06.110 SERVIÇOS NA DORMENTAÇÃO - APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA -AMV

 09.03.06.110.05 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m  un 37,70                             

 09.03.06.110.06 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m  un 41,31                             

 09.03.06.110.07 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m  un 43,01                             

 09.03.06.110.08 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m  un 45,61                             

 09.03.06.110.09 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m  un 49,28                             

 09.03.06.110.10 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m  un 53,32                             

 09.03.06.110.11 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m  un 55,66                             
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 09.03.06.110.12 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m  un 58,00                             

 09.03.06.110.13 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m  un 59,76                             

 09.03.06.110.15 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m  un 64,44                             

 09.03.06.110.16 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m  un 66,79                             

 09.03.06.120 REESPAÇAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES

 09.03.06.120.05 Correção de Bitola em Via Corrida  m 17,43                             

 09.03.06.130 SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO

 09.03.06.130.13 Alívio de Tensão Térmica nos Trilhos  m 16,70                             

 09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio  un 4,77                                

 09.03.06.130.01 Substituição de TR-50 por TR-50  m 17,49                             

 09.03.06.130.12 Substituição de TR-50 por TR-57  m 17,49                             

 09.03.06.130.03 Substituição de TR-57 por TR-57  m 17,49                             

 09.03.06.130.04 Substituição de TR-68 por TR-68  m 20,27                             

 09.03.06.130.05 Substituição de UIC-60 por UIC-60  m 15,43                             

 09.03.06.140 SERVIÇOS EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA - AMV

 09.03.06.140.37 Revisão e Consolidação das Fixações nos AMVs  un 2.053,90                        

 09.03.06.140.13 Substituição de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto  un 4.910,34                        

 09.03.06.140.82 Substituição de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais  un 2.080,32                        

 09.03.06.140.02 
Substituição de agulha 5,029m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 57
 un 2.072,16                        

 09.03.06.140.09 Substituição de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto  un 1.842,84                        

 09.03.06.140.04 
Substituição de agulha 6,705m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 57
 un 2.500,24                        

 09.03.06.140.10 Substituição de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto  un 2.456,34                        

 09.03.06.140.05 
Substituição de agulha 7,925m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 50
 un 3.324,92                        

 09.03.06.140.80 Substituição de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto  un 2.762,99                        

 09.03.06.140.11 Substituição de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto  un 3.274,34                        

 09.03.06.140.23 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60  un 3.484,47                        

 09.03.06.140.14 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 8 - TR-57  un 1.234,97                        

 09.03.06.140.17 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-57  un 1.541,72                        

 09.03.06.140.18 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 12 - TR-57  un 1.848,47                        

 09.03.06.140.19 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-57  un 2.155,22                        

 09.03.06.140.21 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/ AMV nº 15 - TR-50  un 2.257,47                        

 09.03.06.140.22 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 16 - TR-57  un 2.461,97                        

 09.03.06.160 MANUTENÇÃO DAS UNIÕES DE TRILHOS

 09.03.06.160.03 Substituição de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57  m 19,61                             

 09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJÇÃO DE VIA PERMANENTE

 09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedância  un 66,73                             

 09.03.06.170.01 Substituição de Rail-Bond fixado por parafuso  un 40,90                             

 09.03.06.180 MANUTENÇÃO EM FIXAÇÕES DE VIA PERMANENTE

 09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais)  un 14,35                             

 09.03.06.180.01 Reaperto das Fixações  km 2.303,92                        

 09.03.06.180.08 Substituição de Placa de Apoio em Via Corrida  un 7,53                                

 09.03.06.180.03 Substituição de Tirefão com nova furação  un 1,22                                

 09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes  un 2,06                                

 09.03.06.182 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DA VIA E AMV

 09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposição do ombro  m 40,90                             

 09.03.06.182.03 Junta com socaria manual  m 18,74                             
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 09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularização da brita sobre os dormentes  m³ 15,33                             

 09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida  m³ 63,71                             

 09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs  m³ 109,50                           

 09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 8  un 1.124,80                        

 09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 10  un 1.406,00                        

 09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 12  un 1.687,20                        

 09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 14  un 1.968,40                        

 09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 16  un 2.249,60                        

 09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4  un 2.812,00                        

 09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14  un 3.374,40                        

 09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo  un 1.687,20                        

 09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentação de Concreto  m 14,05                             

 09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentação de Madeira  m 14,05                             

 09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

 09.03.06.187.22 Carga de acessórios metálicos e fixações em veículo CPTM  T 27,97                             

 09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veículo CPTM  T 27,97                             

 09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m  un 6,10                                

 09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veículo CPTM  m³ 68,59                             

 09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m  un 4,97                                

 09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veículo CPTM  m³ 57,16                             

 09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veículo CPTM  T 27,97                             

 09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessórios metálicos fixações e transporte rodoviário até o 1º km  T 76,98                             

 09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodoviário até o 1º km  m³ 187,61                           

 09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodoviário até o 1º km  T 78,48                             

 09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviário até o 1º km  m³ 148,28                           

 09.03.06.187.24 Descarga de acessórios metálicos e fixações de veículo CPTM  T 27,97                             

 09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veículo CPTM  T 27,97                             

 09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m  un 6,10                                

 09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veículo CPTM  m³ 91,45                             

 09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m  un 5,59                                

 09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veículo da CPTM  m³ 76,21                             

 09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veículo CPTM  T 27,97                             

 09.03.06.187.42 Transporte de acessórios metálicos e fixações, em veículo rodoviário  TXKM 3,60                                

 09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veículo rodoviário  TXKM 3,60                                

 09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veículo rodoviário  m³ x km 3,60                                

 09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veículo rodoviário  m³ x km 3,60                                

 09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veículo rodoviário  TXKM 3,60                                

 09.03.06.187.49 Transporte Rodoviário de Dormente de Concreto de 2,80m  un x km 6,36                                

 09.03.06.187.34 Transporte Rodoviário de Dormente de Madeira de 2,80m  un x km 0,41                                

 09.03.06.187.40 Transporte Rodoviário de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 1º km  m³ x km 2,47                                

 09.03.06.187.48 Transporte Rodoviário de Lastro Inservível além do 1º km  m³ x km 2,47                                

 09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE

 09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m  m³ 4,47                                

 09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessórios metálicos e fixações  T 58,91                             

 09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho)  T 43,09                             

 09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m)  un 10,58                             

 09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m)  un 10,58                             
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 09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV  m³ 164,88                           

 09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV)  m³ 166,78                           

 09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho  T 52,09                             

 09.03.06.195 SINALIZAÇÃO E MARCOS DE REFERÊNCIA EM VIA PERMANENTE

 09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia  un 24,81                             

 09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico.  un 24,81                             

 09.03.06.195.03 Pintura da Numeração de Indicação dos Pórticos (km, pórticos e metro)  un 5,75                                

 09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico  un 20,73                             

 09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

 09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA

 09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m  un 659,95                           

 09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m  un 703,97                           

 09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m  un 747,96                           

 09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m  un 791,96                           

 09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m  un 835,96                           

 09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m  un 879,95                           

 09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m  un 923,92                           

 09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m  un 941,44                           

 09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m  un 1.012,04                        

 09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m  un 1.052,74                        

 09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m  un 1.096,61                        

 09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m  un 1.084,17                        

 09.03.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

 09.03.08.100 
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIA 

PERMANENTE 

 09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador)  h 92,59                             

 09.07 MANUTENÇÃO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

 09.07.03 MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO

 09.07.03.100 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES

 09.07.03.100.05 Manutenção de área verde mensal de canteiro (faixa de área: de até 7.000 m²)  m² 1,86                                

 09.07.03.100.06 Manutenção de área verde mensal para poda e limpeza de árvore e arbusto  m² 0,04                                

 09.07.03.100.02 Manutenção de área verde, compreendendo o despraguejamento de área gramada  m² 0,10                                

 09.09 DIVERSOS

 09.09.90.100.15 Remoção de barra de apoio para PNE  m 30,25                             

 09.09.90.100.12 
Remoção de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergência - e = 7 

cm
 m² 20,17                             

 09.09.90.100.14 Remoção de tampo de granito em móvel ou bancada, inclusive sistema de fixação  m² 40,34                             

 09.09.90.100.16 
Remoção do espelho cristal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de alumínio e 

seus elementos de fixação
 m² 35,10                             

 09.09.90.100.17 Retirada de placas divisórias de granilite ou similar  m² 10,08                             

 09.09.90.100.03 
Substituição de prancha de madeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de 

2,5cm, para passagem em nível
 m 61,81                             

 09.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL

 09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS

 09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO

 09.10.01.110.08 Desobstrução de caixa sifonada ou ralo seco  un 8,06                                

 09.10.01.110.06 Desobstrução de calhas e coletores pelo processo manual  m 3,02                                

 09.10.01.110.11 
Desobstrução de sistema de drenagem de águas pluviais pelo processo de hidrojateamento 

de alta pressão
 m 12,19                             
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 09.10.01.110.12 Desobstrução de sistema de drenagem de águas pluviais pelo processo manual  m 56,56                             

 09.10.01.110.09 Desobstrução de tubulação de esgoto até 6"  m 10,08                             

 09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento  m² 32,20                             

 09.10.01.110.02 Limpeza de reservatório de água  m³ 173,33                           

 09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrução de caixa de gordura  un 8,06                                

 09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrução de caixa de inspeção  un 6,05                                

 09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrução de caixa de passagem  un 5,04                                

 09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificação  m² 14,11                             

 09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

 09.10.02.100.01 Descupinização  m² 5,74                                

 10 MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO EM GERAL

 10.01 MOBILIÁRIO DAS EDIFICAÇÕES

 10.01.01 ESPELHOS

 10.01.01.100 COMUNS

 10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de alumínio  m² 637,42                           

 10.01.02 ARMÁRIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

 10.01.02.100 ARMÁRIOS

 10.01.02.100.03 
NEK.01_Armário embutido para equipamentos de plataforma (prateleiras em aço 

galvanizado, portas em alumínio anodizado fosco). 175X70X220cm
 un 5.703,56                        

 10.01.03 BANCOS E ASSENTOS INTERNOS

 10.01.03.100 BANCOS BANHEIROS

 10.01.03.100.02 

NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessível (estrutura em aço inox AISI 304 e 

assento em polietileno), cantos arredondados, superfície antiderrapante, esp. mín.=30mm, 

peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

 un 726,43                           

 10.01.04 LIXEIRAS INTERNAS

 10.01.04.100 AÇO INOXIDÁVEL

 10.01.04.100.07 
NEK.23_Lixeira simples com fixação no piso (aço inox com base em aço galvanizado 

pintado) L=25 x H=75 cm
 cj 1.789,65                        

 10.01.04.100.10 
NEK.96_Conjunto de lixeiras recicláveis c/ fixação na parede (aço inox c/ base em aço galv. 

pintado)
 cj 8.449,81                        

 10.01.04.100.02 
NEK.97_Conjunto de lixeiras recicláveis c/ fixação no piso (aço inox c/ base em aço galv. 

pintado)
 cj 6.104,30                        

 10.01.07 COMUNICAÇÃO VISUAL

 10.01.07.100 COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTAÇÕES

 10.01.07.100.12 

E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm 

face frontal em perprint com laminação dos pictogramas (30x30) fixação por fita dupla face 

em todo o perímetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

 un 73,19                             

 10.01.07.100.72 

F - Faixa de Porta - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

comprimento variável e 6cm de altura, e=2mm na cor padrão nas duas faces e aplicação de 

texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na 

porta.

 un 81,20                             

 10.01.07.100.68 

FC - Faixa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

80x15cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos pictogramas e 

textos e na face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. 

Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

 un 155,20                           

 10.01.07.100.69 
FCA - Faixa Complementar Adesiva - Faixa em película adesiva opaca 3M cor White 7725-10 

com impressão digital colorida, 80x15cm. Laminação fosca para piso, 90x25cm.
 un 94,26                             
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 10.01.07.100.66 

H - Placas de Emergência - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

15x15cm, e=2mm na cor padrão. Pictogramas com impressão em Silkscreen tinta 

fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita 

por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

 un 12,31                             

 10.01.07.100.67 

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

20x20cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos pictogramas e na 

face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por 

adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

 un 23,81                             

 10.01.07.100.15 

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na 

cor padrão, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminação dos pictogramas (80x20) 

fixação por fita dupla face em todo o perímetro ou com abraçadeira de nylon.

 un 209,58                           

 10.01.07.100.82 

LI 1 - Sinalização Identificativa de Lixeira - Chapa em alumínio natural e=0,5mm, impressão 

Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas à lixeira com fita dupla face 

adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

 un 57,04                             

 10.01.07.100.83 

LI 2 - Sinalização Educativa de Lixeira - Chapa em alumínio natural e=0,5mm, impressão 

Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas à lixeira com fita dupla face 

adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

 un 86,63                             

 10.01.07.100.98 Mapa tátil com fixação no piso (aço inox) L=100 x C=100 x H=20 cm  cj 2.630,70                        

 10.01.07.100.88 

MT - Mapa Tátil - Chapa de acrílico liso espessura 3 mm, cor branco. Informações em relevo 

e braile por processo de impressão plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrílico, 

com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrão cromático CPTM. Placa fixada por 

meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensão: 40 x 34 cm

 un 358,65                           

 10.01.07.100.103 NEK.195_Mapa tátil com botão de comando, fixação no piso (aço inox)  cj 3.255,80                        

 10.01.07.100.11 

P - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor padrão, esp. 

2mm face frontal em perprint com laminação dos pictogramas(15x15) fixação por fita dupla 

face em todo o perímetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

 un 12,31                             

 10.01.07.100.90 

PAP - Placa Assento Preferencial - Placa em laminado estrutural exterior texturizado 

200x40cm, e=6mm cor PP-1238 Vermelho Ferrari ref.: Pertech ou cor L101 Vermelho 

Cardeal ref.: Formica ou equivalente, nas duas faces, texto com recorte eletrônico em 

película adesiva opaca ref.: 3M ou equivalente cor White 7725-10, placa fixada com fita 

dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

 un 1.281,21                        

 10.01.07.100.04 

PIEA 3.4 / PSA 3.4 - Placa de identificação Externa com estrutura em aço inox, 307x40 cm 

dupla face em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de 

espessura na cor padrão e aplicação de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de apoio 

da placa em aço inox escovado com 3" de diâmetro e 250cm de comprimento. Fixação por 

barra rosqueada de 8mm de diâmetro com revestimento em tubo de inox de 18mm de 

diâmetro.

 un 5.252,13                        

 10.01.07.100.02 

PIEP 3.4 / PSP 3.4 - Placa de Identificacão Externa de Parede - Face única. Composta por 

chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x40cm, e=10mm na cor 

padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M na face frontal

 un 1.981,52                        

 10.01.07.100.26 

PIEP 3.7 - Placa de Identificacão Externa de Parede - Face única. Composta por chapa de 

laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 307x70cm, e=10mm na cor padrão e 

aplicação de vinil adesivo ref. 3M na face frontal

 un 5.024,93                        

 10.01.07.100.17 

PIR-1 - Placa de Identificação do Reservatório - Face única. Chapa de laminado estrutural 

Exterior, acabamento texturizado, comprimento variável x 460cm de altura, e=10mm, na 

cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref:3M com recorte eletrônico da logomarca 

237x325cm. Fixada com chumbador químico tipo ø=3/8" à parede externa do reservatório.

 un 25.322,09                     

 10.01.07.100.95 
Placa "ÁREA CLASSIFICADA", em alumínio ou PVC, 3 cores, dimensões 250 mm x 180 mm x 

esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
 un 71,15                             
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 10.01.07.100.96 
Placa "ATENÇÃO: LIGUE O EXAUSTOR..", em alumínio ou PVC, 1 cor, dimensões 250 mm x 

180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
 un 71,15                             

 10.01.07.100.97 
Placa "É PROIBIDO FUMAR ..", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 200 mm x 180 mm x 

esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
 un 71,15                             

 10.01.07.100.62 
Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGÊNCIA .. ", em alumínio ou PVC, com dimensões 

mínimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixação.
 un 92,32                             

 10.01.07.100.63 
Placa "PERIGO - CHOQUE ELÉTRICO", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 250 mm x 180 

mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
 un 120,00                           

 10.01.07.100.93 

Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm, 

"APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixação no Intercomunicador de pavimento; texto 

com 22 caracteres na cor preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no 

verso da placa

 un 51,76                             

 10.01.07.100.94 

Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm, 

"ACESSO Á.." ou "ACESSO AO.."; para fixação na botoeira de chamada; texto com 

aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, 

pintado no verso da placa

 un 59,11                             

 10.01.07.100.05 

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior, 

acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrão na face frontal e aplicação de 

texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na 

porta.

 un 15,27                             

 10.01.07.100.50 

PP1 - Pórtico 1 Módulo com Placa de Sinalização: Dupla face, 193,26x244cm composto por 

chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x123cm, e=10mm na 

cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 125x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M nas 

faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais 

com 244cm de altura e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser 

soldada na chapa de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=¾" e chumbada ao piso.

 un 9.953,34                        

 10.01.07.100.52 

PP2 - Pórtico 2 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 318,26x244cm composto por 

chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na 

cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M nas 

faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais 

com 244cm de altura e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser 

soldada na chapa de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=¾" e chumbada ao piso.

 un 24.576,90                     

 10.01.07.100.54 

PP3 - Pórtico 3 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 443,26x244cm composto por 

chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na 

cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M nas 

faces frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais 

com 244cm e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na 

chapa de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=¾" e chumbada ao piso.

 un 17.646,76                     

 10.01.07.100.40 

PSA 0.4 - Placa de Sinalização Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, 200x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação 

de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 

143cm de comprimento e ø=3". Fixação por barra de aço inox rosqueada de ø=8mm e 

comprimento variável com revestimento em tubo de alumínio de ø=18mm no suporte 

específico para cada caso.

 un 1.606,32                        
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 10.01.07.100.37 

PSA 1.4 - Placa de Sinalização Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação 

de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 

97cm de comprimento e ø=3". Fixação por barra de aço inox rosqueada de ø=8mm e 

comprimento variável com revestimento em tubo de alumínio de ø=18mm no suporte 

específico para cada caso.

 un 1.762,50                        

 10.01.07.100.39 

PSA 2.4 - Placa de Sinalização Aérea - Dupla face. Composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação 

de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 

193cm de comprimento e ø=3". Fixação por barra de aço inox rosqueada de ø=8mm e 

comprimento variável com revestimento em tubo de alumínio de ø=18mm no suporte 

específico para cada caso.

 un 2.075,80                        

 10.01.07.100.48 

PSB 1.4 - Placa de Sinalizacão em Bandeira - Dupla face. Composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação 

de vinil adesivo ref. 3M nas faces frontais. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 

119cm de comprimento e ø=3" e luva interna em tubo de aço inox escovado com ø=2.¾" e 

40cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador químico ø=3/8" por chapa de 

base em aço inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada à estrutura 

metálica por parafuso de aço inox ø=3/8" com porca e contraporca e base em chapa de aço 

inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

 un 1.269,29                        

 10.01.07.100.44 

PSP 1.4 - Placa de Sinalizacão de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural 

Exterior, acabamento texturizado, 125x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 

adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 97cm de 

comprimento e ø=3" e tubo de sustentação transversal em aço inox escovado com ø=2.¼" e 

20cm de comprimento. Fixada na parede com chumbador químico ø=3/8" por chapa de 

base em aço inox escovado de e=3/8" soldada ao tubo horizontal ou fixada à estrutura 

metálica por parafuso de aço inox ø=3/8" com porca e contraporca e base em chapa de aço 

inox de e=3/8" soldada ao tubo horizontal.

 un 1.562,50                        

 10.01.07.100.46 

PSP 2.4 - Placa de Sinalizacão de Parede - Composta por chapa de laminado estrutural 

Exterior, acabamento texturizado, 250x40cm, e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil 

adesivo ref. 3M na face frontal. Estrutura em tubo de aço inox escovado com 193cm de 

comprimento e ø=3" e tubo de sustentação transversal em aço inox escovado com ø=2.¼" e 

20cm de comprimento.

 un 2.709,37                        

 10.01.07.100.77 

PTW - Placa Tátil para Sanitário - Chapa em película PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e 

braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face 

posterior do PETG com impressão em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrílico 

e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo 

de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

 un 148,83                           

 10.01.07.100.70 

PV - Placa de Via / Advertência - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 250x35cm, e=2mm na cor amarela e aplicação de vinil adesivo ref. 3M na face 

frontal. Fixada no gradil com abraçadeira de nylon (4 furos ø=5mm) ou fita dupla face 

adesiva VHB 4950 para fixação sobre parede pintada. Substituir a fita adesiva por adesivo 

de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

 un 730,41                           

 10.01.07.100.71 

PVA - Placa de Via / Advertência Adesiva - Faixa com impressão colorida em sistema de 

tintas estabilizadas U.V. em material construído com folha de alumínio 0,016 in, AASHTO 

com micro esferas refletoras tipo I, adesivo acrílico 0,005 in e liner liso de craft, 250x35cm.

 un 990,00                           

 10.01.07.100.102 Sinalização de borda de degraus com pintura epóxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52)  un 12,57                             
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 10.01.07.100.108 

SMT_Sinalização de Mapa Tátil com película refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M 

Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tátil 

ao lado do botão. Esta película deve ter aplicação de textos em relevo e pontos de braile 

por deposição de resina poliéster na formação de relevos. Aplicação de verniz de proteção 

em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 películas. Dimensões: 180 x 

70 mm e 70 x 70 mm

 un 79,17                             

 10.01.07.100.81 

SP - Sinalização de Piso Bicicleta e Acesso - Placas de borracha 50x50cm, formando os 

pictogramas no piso de 100x100cm cada, com Símbolo Internacional de Acesso e Bicicleta. A 

borracha colada no piso.

 un 371,29                           

 10.01.07.100.109 STB_Sinalização tátil de bifurcação. Dimensões: 40 x 40 cm  un 501,73                           

 10.01.07.100.111 

STC-01_Sinalização visual e tátil em corrimão para escadas e rampas, em película refletiva 

cor branca, autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicação de 

textos em relevo e pontos de Braille e aplicação de verniz de proteção em poliuretano 

incolor de alta dureza. Dimensões: 175 x 37 mm

 un 17,76                             

 10.01.07.100.79 

STN - Placa Tátil de Normas do Elevador - Chapa em película PETG, 30x30cm, e=0,7mm com 

texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo 

ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressão do fundo em silkscreen cor cinza 

pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrílico e=5mm cor cinza. Fixada na parede 

por fita dupla face adesiva VHB 4950.

 un 753,91                           

 10.01.07.100.110 

SVD_Sinalização Visual de Degrau de película em laminado elastoplástico retro reflexiva 

com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com 

adesivo de contato de alta resistência

 m 12,55                             

 10.01.07.100.112 

SVP.01_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para SIA (Símbolo Internacional de Acesso), 

de película em laminado elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores 

azul e branco conforme padrão de comunicação visual, aplicada manualmente com adesivo 

de contato de alta resistência. Dimensões: 1,00 x 1,00 m

 un 174,34                           

 10.01.07.100.73 

T1 - Placa Identificativa de Telefone - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento 

texturizado, 15x15cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos 

textos e pictograma. Face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 

4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

 un 78,68                             

 10.01.07.100.75 

T2 -2 - Painel para Telefone - Painel em laminado melamínico texturizado cor padrão cinza 

escuro, comprimento variável, dependendo do número de telefones existentes, largura de 

2,45m e altura de 0,70m.

 un 616,55                           

 10.01.07.100.85 

TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicação das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e 

"Ticket Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma 19x19cm em acrílico branco leitoso, espessura 

5mm, recortadas a laser e coladas à testeira da cabine revestida em laminado melamínico 

cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

 un 1.741,34                        

 10.01.07.100.86 

TE INF - Testeira da Cabine Informações - Aplicação das letras "Informações" 116,5x17,8cm 

e "Information" 47x6cm e Pictograma 19x19cm em acrílico branco leitoso, espessura 5mm, 

recortadas a laser e coladas à testeira da cabine revestida em laminado melamínico cor 

preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

 un 681,25                           

 10.01.07.100.84 

TE SSO - Testeira da SSO - Aplicação das letras "SSO" 43,7x17cm e "Customer Service" 

60x5,4cm em acrílico branco leitoso, espessura 5mm, recortadas a laser e coladas à testeira 

da cabine revestida em laminado melamínico cor preto existente, com fita dupla face 

adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

 un 1.041,37                        

 10.01.07.100.01 

TI - Tótem de entrada com estrutura de aço inox e placa de identificação Externa 70x280 

cm, laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, de 10mm de espessura, na cor 

padrão e aplicação de vinil adesivo 3M® nas faces frontais. Tubo de sustentação em aço 

inox com 5" de diâmetro com vão livre de 2200mm, fixado no piso por chapa de base em 

aço inox 400 x 400mm e ¾".

 un 15.744,39                     
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 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

 10.01.07.100.87 

TIE - Testeira de Identificacão Externa do Bicicletário - composta por chapa de laminado 

estrutural Exterior, acabamento texturizado, comprimento variável e 40cm de altura, 

e=10mm na cor padrão e aplicação de vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada na 

fachada de concreto com chumbador químico ø=3/8" ou fixado à estrutura metálica por 

parafuso de aço inox ø=3/8" com porca e contraporca.

 un 4.890,48                        

 11 SERVIÇOS ESPECÍFICOS

 11.01 SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS

 11.01.02 SERVIÇOS TÉCNICOS EM SOLOS

 11.01.02.100 SONDAGEM

 11.01.02.100.02 Mobilização de equipe e equipamentos para execução de sondagem a percussão  gl 661,49                           

 11.01.02.100.03 Mobilização de equipe e equipamentos para execução de sondagem mista  un 297,71                           

 11.01.02.100.07 Sondagem à trado - Perfuração Ø4"  m 25,98                             

 11.01.02.100.01 
Sondagem de reconhecimento do subsolo a percussão com tubo de revestimento diâmetro 

2 ½"
 m 125,98                           

 11.02 VIÁRIO

 11.02.01 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

 11.02.01.200 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

 11.02.01.200.01 
Demarcação viária com material termoplástico retro-refletivo por aspersão - "Hot spray", 

esp. 1,5 mm
 m² 38,99                             

 11.02.01.200.03 Sinalização Horizontal Acrílica base água  m² 29,53                             

 11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional  un 8,05                                

 11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional  un 7,63                                

 11.03 BICICLETÁRIO

 11.03.01.100.04 NEK.14_Paraciclo duplo com módulo de 0,40 m (modelo para 16 bicicletas)  un 4.207,64                        

 11.03.01.100.03 NEK.18_Paraciclo horizontal em aço galvanizado (modelo pra 3 bicicletas)  un 1.418,80                        

 11.04 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DIVERSOS

 11.04.01.100.03 Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:2  m³ 538,88                           

 11.04.01.100.04 Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:2 com aditivo impermeabilizante  m³ 641,08                           

 11.04.01.100.01 Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante  m³ 596,62                           

 11.04.01.100.06 Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5  m³ 418,76                           

 11.04.01.100.18 
Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal 

de 300 kg
 m³ 4.075,47                        

 11.04.01.100.08 Argamassa mista com areia grossa 1:2:8  m³ 477,93                           

 11.04.01.100.15 
Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L
 m³ 383,23                           

 11.04.01.100.05 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira 400l  m³ 339,82                           

 11.04.01.100.10 
Graute à base de cimento e aditivos, para recuperação de concreto estrutural e fundações 

de precisão
 m³ 4.116,55                        
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