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. CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL
01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE
01.02.01 AREAS CONTAMINADAS
01.02.01.100 AVALIAGAO PRELIMINAR
01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 153,58
01.02.01.100.09 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area acima de 300.000 m? un 10.991,78
01.02.01.100.05 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea até 50.000 m? un 2.651,92
01.02.01.100.07 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area de 100.001 a 200.000 m? un 5.516,32
01.02.01.100.08 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 200.001 a 300.000 m? un 6.842,28
01.02.01.100.06 Projeto de recuperagdo ambiental para area de 50.001 a 100.000 m? un 4.327,26
01.02.01.100.16 Relatério de Avaliagdo Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 39.646,00
01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para drea acima de 150.000 m? un 17.370,18
01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para area até 25.000 m? un 9.718,36
01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para érea entre 25.001 m? até 75.000 m? un 12.295,57
01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 14.864,51
01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA
01.02.01.200.22 Andlise quimica de amostra de agua subterranea - Bario total e dissolvido un 97,07
01.02.01.200.09 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - BTEX un 122,15
01.02.01.200.08 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - TPH un 180,46
01.02.01.200.11 Andlises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 81,97
Analise quimica de amostra de solo ou de dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba, Cd,
01.0201.20023 5 gu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, v,an) ( un 216,72
01.02.01.200.28 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - Nitrato un 92,51
01.02.01.200.27 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 169,15
01.02.01.200.24 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PCB un 277,12
01.02.01.200.25 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 300,62
01.02.01.200.26 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - VOC un 223,71
01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ?mostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 858,10
cronograma de execugdo dos trabalhos
01.02.01.200.17 AVéIiagﬁo dos res‘ultados e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 62.264,40
Unidades de apoio
01.02.01.200.12 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 5.193,36
01.02.01.200.04 F:oleta para amostragem de aguas subterraneas dos pogos de monitoramento previamente un 105,58
instalados
01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 15.715,70
01.02.01.200.18 Elaboragéo de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 13.458,02
semestrais
01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 581,02
01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 8" m 181,89
01.02.01.300 INVESTIGAGAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA
01.02.01.300.05 Avaliagdo das Investiga¢bes Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.688,00
01.02.01.300.01 Avaliacdo df’ plano de amostragem apre~sentado na investigac¢do confirmatoéria e un 5.925,00
apresentagdo de cronograma de execugdo dos trabalhos
Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatéria e
01.02.01.300.03 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos em drea entre 75.001 m? até un 7.141,90
150.000 m?
01.02.01.300.04 Avaliacdo df’ plano de amostragem apre~sentado na investigagz?to conf?rmatéria e un 7.856,09
apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?
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Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatéria e
01.02.01.300.02 apresentacdo do cronograma de execucao dos trabalhos para area entre 25.001 m? até un 6.492,64
75.000 m?
01.02.01.300.07 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do Relatério Final de Investigagdo Detalhada un 30.430,40
01.02.02 VEGETACAO
01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP
01.02.02.100.01 Cadastramento arboreo até 20 exemplares arbéreos un 3.676,59
01.02.02.100.02 Cadastramento arboreo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 5.117,86
01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 6.250,73
01.02.02.100.04 Cadastramento arboreo de 101 até 200 exemplares arboreos un 6.992,85
01.02.02.100.05 Cadastramento arbéreo de 201 até 500 exemplares arbdreos un 11.483,49
01.02.02.100.06 Cadastramento arboreo acima de 500 exemplares arbdreos un 20.790,45
01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENCAO EMAPPE VEGETACAO NATIVA
01.02.02.200.01 Caracterizacdo da APP e fragmento de mata para area de até 25.000 m? un 3.529,39
01.02.02.200.02 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para area acima de 25.000 m? un 5.083,43
01.02.02.200.03 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de intervengdes em vegetagcdo un 3.326,94
01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL
01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 10.898,49
01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECCAO ARQUEOLOGICA
01.02.03.200.01 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area até 25.000 m? un 13.760,32
01.02.03.200.02 Realizacdo de prospeccio arqueolégica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 18.920,44
01.02.03.200.03 Realizacdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 24.715,81
01.02.03.200.04 Realizacdo de prospecgio arqueoldgica em area acima de 150.000 m? un 34.076,11
01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO
01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueoldgico un 5.934,40
01.02.03.300.02 Execu}gao do'monltoralznento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 11.046,52
para drea até 25.000m
01.02.03.300.03 Execu}gao do monltorameznto' arqueologlco e emissdo de relatérios mensais e relatdrio final un 11.834,63
para area entre 25.001m? até 75.000m
Execugdo do monitoramento arqueolégico e emissdo de relatérios mensais e relatério final
01.02.03.300.04 un 12.622,75
para drea entre 75.001m? e 150.000m?
01.02.03.300.05 Execu}gao do.monltoramento ?rqueologlco e emissdo de relatdrios mensais e relatério final un 13.410,86
para drea acima de 150.000m
01.02.03.300.06 Relatério técnico mensal de diagndstico de monitoramento arqueolégico un 3.122,24
01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCAGAO PATRIMONIAL
01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 6.244,12
01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatdrio final un 26.071,66
01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO
01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueoldgico un 6.381,64
01.02.03.500.02 ercugao (?o pr01<’ato de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 23.644,70
final para area até 25.000m?
01.02.03.500.03 ercugao (?o projeto de resgate ar’queologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 28.582,35
final para rea entre 25.001m? até 75.000m?
01.02.03.500.04 ercugao (?o projeto de resgate ar’queologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 31.124,11
final para drea entre 75.001m? até 150.000m?
01.02.03.500.05 ercugao (?o pr01<‘ato de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 37.368,55
final para drea acima de 150.000m?
01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO
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01.02.03.600.03 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural até 250m? un 14.021,36
01.02.03.600.04 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural de 251 a 500m? un 18.654,82
01.02.03.600.05 Ilnzl)gg:?o e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 501 a un 21.830.76
01.02.03.600.06 Iln;f)g:?o e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 1.001 a un 24.869,13
01.02.03.600.07 Iznzl)gg:?o e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 1.501 a un 27.956,53
01.02.03.600.08 I;Z)gg:;lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 2.001 a un 31.652,00
01.02.03.600.09 Ln;gg:n;o e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 3.001 a un 35.188 14
01.02.03.600.10 Isn;gg:lz’lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 4.001 a un 38.798 14
01.02.03.600.11 Isnggg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 5.001 a un 42.432.22
01.02.03.600.12 ;n;gg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 6.001 a un 46.246,62
01.02.03.600.13 ;n;gg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 7.001 a un 4972168
01.02.03.600.14 ;n;gg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 8.001 a un 53.228.64
01.02.03.600.15 Illz;/gg'(c)i:izo e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 9.001 a un 57.320,32
01.02.03.600.16 Illz;/gg'(c)i:izo e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histdrico-cultural acima de un 62.793,50
01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 11.912,60
01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboragdo de projetos de restauro un 9.835,80
01.02.03.600.01 Relatdrio analitico sistémico do patriménio edificado un 14.753,20
01.02.04 RECURSOS HIDRICOS
01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 13.311,00
01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 10,32
01.02.05 INSERGAO URBANA
01.02.05.100 ESTUDO DE INSERGAO URBANA DO EMPREENDIMENTO
01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de insergdo urbana un 11.507,60
01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA
01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 4.976,98
01.02.05.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de trafego da obra un 3.432,40
01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE
01.02.05.300.01 Elaboragdo do programa de garantia de acessibilidade un 5.773,68
01.02.05.300.02 Relat?r.lc.)s bimestrais de acompanhamento da implementacdo do programa de garantia de un 3.283,80

acessibilidade
01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL
01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAGAO DE USUARIOS
01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulagdo de usuarios un 3.865,04
01.02.06.100.02 Impleln?entaf;éo do plano i:le garantia de acesslo e circulagdo de usuarios e emissdo de un 11.326,92

relatério de implementacdo e complementagdo.
01.02.06.100.03 ReI‘atorlosiblmestralls‘de acompanhamento da implantagdo do plano de garantia de acesso un 3.303,68

e circulagdo de usuarios
01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL
01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagnéstico social un 29.526,84
01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
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01.02.06.300.07 Elaboragdo de programa de comunicagdo social - agdes externas un 7.145,65

01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 6.328,90

01.02.06.300.02 Implementagdo do programa de comunicagao social un 55.069,90

01.02.06.300.05 Implementagdo do programa de comunicagao social - Espago Socioambiental un 57.413,30

01.02.06.300.08 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Agdes Externas un 9.558,98

01.02.06.300.06 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 6.527,05

01.02.06.300.04 Relatdrio mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.331,85

01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACOES LINDEIRAS

01.02.07.110.01 aiboragao de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas até 25.000 un 9.396,52
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagbes lindeiras para dreas entre

01.02.07.110.02 10.936,00
25.001 m? até 75.000 m? un
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagBes lindeiras para dreas entre

01.02.07.110.03 13.713,62
75.001 m? até 150.000 m? un

01.02.07.110.04 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagbes lindeiras para dreas acima de un 15.977,22
150.000 m?

01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRAC@ES EM EDIFICAC@ES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes un 7.135,66
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes lindeiras para dreas

01.02.07.120.02 9.066,55
entre 25.001 m? até 75.000 m? un
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes lindeiras para dreas

01.02.07.120.03 11.441,31
entre 75.001 m? até 150.000 m? un

01.02.07.120.04 Ela.iboragao de estudzos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 14.406,75
acima de 150.000 m

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissGes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 1.913,03

01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 2.313,76

01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.082,38

01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.082,38

01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 1.539,75

01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras un 1.539,75

01.02.07.300 IMPLANTAGCAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02 Im’plantacao df) progrz?\ma de monltorazmento de emissbes atmosféricas de equipamentos e un 3.992,48
veiculos para areas acima de 75.000 m

01.02.07.300.04 Implantacaozdo programa de monitoramento de movimentagdo de solo para areas acima un 3.564,72
de 75.000 m

01.02.07.300.06 Implantacdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para dreas acima de un 4.010,31
75.000 m?

01.02.07.300.08 Implantagdo do programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima de un 5.785,24
75.000 m?

01.02.07.300.10 Imp!ant?cao.do ?rograma Fle mon!toramento dos ?IVeIS de ruidos e vibragdes em un 2.604,91
edificagdes lindeiras para areas acima de 75.000m

01.02.07.300.12 I.mpla?ntacao d? progra.ma de monltorazmento dos niveis de recalques em edificagdes un 1.978,79
lindeiras para dreas acima de 75.000m

01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.163,59
assoreamento

01.02.07.300.01 Relator.lo de acompanfl\amento do programa de monitoramento de emissdes atmosféricas un 3.149,52
de equipamentos e veiculos

01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 3.936,90
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01.02.07.300.03 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.163,59
01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.163,59
01.02.07.300.11 Re!a.ton? de.acor.npanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 163383
edificagdes lindeiras
01.02.07.300.09 R.elato~r|o de acompanj\am.entc? do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e un 2.155,92
vibragdes em edificagdes lindeiras
01.02.08 SUSTENTABILIDADE
01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA
01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentdvel da obra un 6.153,76
01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizacdo de Empreendimento - MCE un 16.320,80
01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 3.904,35
01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR
01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.805,36
01.02.08.200.03 Relatério final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 2.059,44
01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de gerenciamento de residuos un 2.059,44
01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.300.04 Relatdrio de Auditoria de Areas Contaminadas un 9.505,92
01.02.08.300.05 Relatério de diagndstico inicial de dreas contaminadas em unidades de apoio - até un 13.520,08
50.000m?
01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 14.161,60
01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 13.158,08
01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 14.161,60
01.02.08.400 CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS E EFLUENTES
Andlise quimica para caracterizagcdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n?
01.02.08.400.02 un 1.700,00
8.468/76 e resolugdes CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11
01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.621,41
01.02.08.500 REMEDIAGCAO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.500.01 Avallaga.\o do plano % pl‘Ojeth especmc? para remocdo e/ou tratamento de solos un 4.378,40
contaminados para area até 25.000 m
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogao e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.02 4.816,24
contaminados para area entre 25.001 m? até 75.000 m? un
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.03 un 5.297,86
contaminados para area entre 75.001 m? até 150.000 m?
01.02.08.500.04 Avallaga.\o do plano % prOJet.o especifico para Zemogao e/ou tratamento de solos un 5.828,74
contaminados para area acima de 150.000 m
01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
01.02.08.600.01 Pmr;)Jeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 37.514,15
01.02.08.600.02 Projeto ba5|c<’> de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 62.354,30
25.001 m? até 75.000 m?
01.02.08.600.03 Projeto ba5|c<’> de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 100.229,80
75.001 m? até 150.000 m?
01.02.08.600.04 Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea até un 26.594,50
25.000 m?
01.02.08.600.05 Projeto exectftlvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 41.721,20
25.001 m? até 75.000 m?
01.02.08.600.06 Projeto exectftlvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 71.974,60
75.001 m? até 150.000 m?
01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.627,04
01.02.09 FAUNA
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01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA
01.02.09.100.01 Elaboragdo do Programa de Levantamento de Fauna un 14.721,76
01.02.09.100.02 Implementagdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.036,73
01.02.09.100.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de implementagéo dos servigos de fauna un 3.746,00
01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA
01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 18.402,20
01.02.09.110.02 Implementagdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 15.075,30
01.02.09.110.03 Relat.orlos mensais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.844,00
Monitoramento de Fauna
01.02.09.110.04 Relat.orlos semestrais de acompanhamento da implementag¢do do Programa de un 2.844,00
Monitoramento de Fauna
01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAGAO DE FAUNA
01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 15.223,52
01.02.09.120.02 Implementag¢do do Programa de Resgate e Translocacdo de Fauna un 26.451,44
01.02.09.120.03 Relatorlos~mensa|s de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 4.266,00
translocacdo de Fauna
01.02.09.120.04 Relatorlos~semestra|s de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 2.844,00
translocacdo de Fauna
01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO
01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranga do Trabalho e Sadde Ocupacional un 3.972,48
01.02.10.100.02 Relatério de Implementagdo do Programa de Segurancga de Trabalho e Saude Ocupacional un 2.299,90
01.02.10.200 AVCB
01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.432,98
01.02.10.200.08 Relatdrio de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 20.028,44
01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 15.134,32
01.02.10.200.01 Relatério técnico de diagndstico - Edificagdes Tombadas un 16.485,16
01.02.10.200.05 Relat.o.rlo técnico de diagndstico de edificacdo ou drea de risco para o atendimento aos un 48.520,52
requisitos do AVCB - Complexos
01.02.10.200.02 Relat.o.rlo técnico de dlagn?stlco de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 10.786,40
requisitos do AVCB - Esta¢des.
01.02.10.200.06 Relat.o.rlo técnico de dla'ngostlco e!e .edlflc.agao ou area.de I”.ISCO para o atendimento aos un 20523,64
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais
01.02.10.200.04 Relat.o.rlo técnico de dlagnosltlcc? de edlflc.agao ou zi\rea de risco para o atendimento aos un 2.277,60
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras
01.02.10.200.03 Relat.o.rlo técnico de dlagnostltio de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 10.044,02
requisitos do AVCB - Subesta¢des
01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS
01.02.11.000 COMPLEMENTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS
01.02.11.000.08 Acompanhamento da Analise do Orgdo Ambiental un 18.364,00
01.02.11.000.05 Adequagdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.164,64
01.02.11.000.01 Diagnéstico Ambiental - DA un 14.081,51
01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - Estagbes un 46.686,40
01.02.11.000.03 Diagnéstico Ambiental Inicial - Linhas un 93.372,80
01.02.11.000.04 Elaboragdo de Programas Ambientais - PA un 30.582,36
01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Patios un 68.030,40
01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 16.603,36
01.02.11.000.06 Requerimento de Licenga Ambiental de Instalagdo - RLI un 48.619,94
01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO
01.02.80.100 AQUISICAO E LIBERAGAO DE AREA
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01.02.80.100.02 Subsidio aos Proces?qs de leeragaq de Areas para Imp!ant.a(_;ao de Empreendimentos da m2 134
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
Subsidio aos Processos de Liberac3o de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da

01.02.80.100.03 2 0,79
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias) m

01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO

01.02.80.200.03 Manual de Mfmuten(;ao e Conservagao para‘ otléntagao e padronizagdo dos procedimentos un 5.680,44
de conservagdo das estruturas e interesse histérico e cultural

01.02.80.200.04 Prospecgdo pictdrica de até 5 pontos un 6.659,24

01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTACAO E PARECERES

01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. cj 3.188,16

01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizagdo e fornecimento do prontuario das instalagdes elétricas. cj 13.519,40

01.09 PROJETOS BIM

01.09.01 AS BUILT BIM

01.09.01.100.01 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacdes com drea de obra de 500 m? a G 29.005,60
2.000 m?

01.09.01.100.02 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edifica¢des com drea de obra de 2.000 m? G 40.020,96
a 5.000 m?

01.09.01.100.03 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacdes com drea de obra de 5.000 m? G 49.825,28
a 10.000 m?

01.10 ANALISE DE PROJETOS

01.10.01.100.01 A.nallse de F.’I'OjetOS Civis (Arqmtetu}ra, Estrutura, Instalagdes Hidraulicas, Elétricas e de un 1.163,98
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)

01.10.01.100.03 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Controle de produgdo un 4.000,00

01.10.01.100.02 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 7.785,12

01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL

01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes elétricas das Estacdes un 5.665,60

01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes hidraulicas das Estagdes un 2.519,76

02 OBRAS CIVIS E DE INSTALACGES PREDIAIS

02.01 URBANIZAGAO E EDIFICACOES

02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA

02.01.00.100.04 Capina manual m? 2,30

02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m2 0,50
IBAMA)

02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,69

02.01.00.100.10 Desmat.amento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m? 7.96
de esteiras

02.01.00.100.08 Eliminagdo de vegetagdo em coberturas e paredes m? 1,09

02.01.00.100.02 De.s.matamento e Ilmpez.a mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal, m2 0,16
utilizando trator de esteiras.

02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS

02.01.00.110.12 Elaboragdo de Estudos Hidrol4gicos para bacia de area até 1 Km? un 5.485,26

02.01.00.110.11 Estudos Hidroldgicos m? 0,17

02.01.00.110.06 Implantacdo de marcos de Referéncia topogréficas e de Pontos Notaveis de Via e AMVs - un 45,50
base coordenadas X, Y, Z

02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.155,19

02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 3,22

02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estagdes m? 3,06
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Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagdes para
02.01.00.110.02 elaboragdo dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela m? 0,48
4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133
02.01.00.110.09 Levantamento topogréfico na faixa operacional m? 0,70
Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04 instalacdo das vias, AMVs e demais instalacGes dos projetos com Estagdo Total com precisdo km 696,86
angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.
02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.115,26
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 151,61
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 536,10
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS
02.01.00.120.05 Piso em chapa Metalica Estampada (Passarela) m? 601,45
02.01.00.120.06 Piso em grade metalica m? 272,01
02.01.00.120.10 Remogéo de passarela em estrutura metalica m? 91,28
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metélico m? 71,05
02.01.00.130.15 REM.15_Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 54,14
02.01.00.130.20 REM.10_Remanejamento de banco de concreto un 22,84
02.01.00.130.05 REM.18_Remanejamento de bandejamento m 41,94
02.01.00.130.04 REM.19_Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,94
02.01.00.130.18 REM.OS_Remanejament? .de cancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em un 134,45
tubo retangular de aluminio
02.01.00.130.16 REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 223,35
02.01.00.130.21 REM.04_Remanejamento de corrimdo m 72,41
02.01.00.130.17 REM.01_Remanejamento de placa de comunicagdo visual m? 47,37
02.01.00.130.19 REM.16_Remanejamento de ponto de dnibus un 647,82
02.01.00.130.13 REM.05_Remanejamento de Portdo m? 72,67
02.01.00.130.14 REM.17_Remanejamento de sinalizagdo vidria m? 72,66
02.01.00.130.07 DEM.66_Remocdo de bancos em plataforma cj 22,84
02.01.00.130.08 DEM.39_Remocgdo de lixeiras cj 43,70
02.01.00.130.03 DEM.50_Remocgdo de Luminaria un 1,26
02.01.00.130.12 DEM.28_Remocgdo de pilarete metalico un 34,61
02.01.00.130.06 DEM.29_Remocdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 48,36
02.01.00.130.09 DEM.37_Remocgdo de portdo metalico m? 71,05
02.01.00.130.01 DEM.02_Remogdo de poste de concreto un 335,38
02.01.00.130.02 DEM.73_Remocgdo de poste metalico un 233,05
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metalico m? 71,05
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m? 54,62
02.01.01.100.14 Escavagdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m3 467,73
02.01.01.100.01 Escavacdo manual de vala em solo m? 86,43
02.01.01.100.02 Escavagdo manual em solo de qualquer categoria m3 65,55
02.01.01.100.04 Escavacdo mecanizada de vala em solo. m?3 6,00
02.01.01.100.03 Escavagdo mecanizada em solo de qualquer categoria m3 2,50
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
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Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional m3 1,93
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m3 3,33
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m3 5,28
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 11,65
02.01.01.110.09 Carga~e des<:4arga me‘canlzada de residuos classe IlA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe . 5,82
11B - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m3 14,90
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m3 571
02.01.01.110.17 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de 11,02
concreto de 30 m%/h
02.01.01.110.12 Remocio de entulho com cagamba metélica 4m3 un 502,55
02.01.01.110.14 Transporte com caminhdo basculante de 6 m?, em via urbana em revestimento primario m3 x km 1,67
02.01.01.110.18 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia com revestimento primario TXKM 0,51
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecanico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,60
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30t - rodovia pavimentada TXKM 0,36
02.01.01.110.21 Transporte comercial de brita. m3 x km 0,90
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3x km 1,28
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinagao final TXKM 2,22
02.01.01.110.11 jl'ransportvle de residuos classe IIA - ndo peri.gosos. -n§? inertes ou classe IIB - ndo perigosos - TXKM 0,86
inertes até o local de armazenamento ou disposicdo final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3x km 3,36
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m3 x km 0,56
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m? 62,57
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m3 65,17
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m3 32,21
02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distdncia com carrinho ou jerica m? 91,09
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distancia com carrinho ou jerica m3 37,90
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distancia com carrinho ou jerica m3 53,09
02.01.01.120.05 ;I;rjaensporte vertical manual de materiais a granel, com carrinho ou jerica, do térreo até a 1 m3 39,33
02.01.01.120.06 ;I;rjaensporte vertical manual de materiais a granel, com carrinho ou jerica, do térreo até a 2 m3 93,95
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala m? 5,46
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m? 4,76
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 3,80
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m? 10,00
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m? 96,91
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m3 10,66
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m3 476,08
02.01.01.200.06 (;:;guasdo material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m? 0,52
02.01.01.200.07 Espa.lhame.ntAo e.regu'larizagéo de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m3 0,84
esteiras, distancia até 30 m
02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagdo. m3 31,66
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02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m? 9,83
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m? 32,77
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactagdo m3 11,58
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 13,61
02.01.01.200.13 Regularizagdo mecanizada do solo m? 3,04
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m? 472,13
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 189,27
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 67,56
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
02.01.01.400.56 Carga, manobra e <.:|e55arga.de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e . 19,23
descarga com caminhdo guindauto
Contengdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?,
02.01.01.400.06 espessura de 15 cm, tipo de perfil I 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforgo m? 244,19
de barra de aco CA-60, $=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aco carbono galvanizado schedule 40 @3" m 579,29
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR un 76,79
7185:2016.
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratdrio - CBR - Proctor simples un 293,68
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.288,26
02.01.01.400.02 Gabido colchdo, e=30 cm, para execugdo de obra m? 185,86
02.01.01.400.03 Gabido colchdo , e=30 cm, para revestimento de talude m? 185,86
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execugdo de obra m3 418,01
02.01.01.400.46 Gramp.o de ago CA-50 D~: 29 mm pa~ra solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 78,80
fornecimento, perfuragdo e instalagdo
02.01.01.400.10 Instalagcdo de sacos de 50kg com solo-cimento m? 328,09
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com didmetro de até 120 mm m 23,43
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com diametro de até 120 mm m 19,48
02.01.01.400.11 Protegdo de talude com lona pléstica m? 1,18
02.01.01.420 ESTABILIZAGAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos m? 14,35
02.01.01.420.02 S;;:textll n3o tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor m? 13,92
0
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 25,34
02.01.01.500 AQUISICAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 12 Km m? 14,89
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 467,45
02.01.01.600.02 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 535,56
02.01.01.600.01 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do Térmica . 381,27
(TDU)
02.01.01.600.05 Destinagdo de residuos classe IIA - ndo perigoso - ndo inerte T 109,71
02.01.01.600.06 Destinagdo de residuos classe 1B - ndo perigoso - inerte T 90,54
02.01.02 DEMOLIGOES E REMOCOES
02.01.02.310 DEMOLIC@ES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m? 68,68
02.01.02.310.03 DEM.04_Demoligdo de alvenaria de tijolo comum m3 65,55
02.01.02.310.14 DEM.71_Demoligdo de Piso de Madeira (Assoalho e Barrote) m? 23,88
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02.01.02.310.17 DEM.22_Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 14,64
02.01.02.310.18 DEM.23_Demoligdo de cobertura de telha, metélica, aluminio ou plastico m? 6,09
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m3 176,48
02.01.02.310.21 Demoligdo de degrau de pedra m 39,04
02.01.02.310.15 Demoligdo de edificagdo m? 106,71
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagGes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 199,28
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m3 113,78
02.01.02.310.25 DEM.83_Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 15,72
02.01.02.310.26 DEM.08_Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 14,64
02.01.02.310.27 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 19,52
02.01.02.310.28 DEM.84_Demoligdo de pavimento intertravado m? 15,16
02.01.02.310.05 DEM.16_Demoligdo de piso cerdmico m? 17,07
02.01.02.310.06 DEM.14_Demoligao de piso cerdmico inclusive retirada da camada de regulariza¢do sobre m? 34,16
lastro de concreto

02.01.02.310.29 DEM.11_Demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 31,71
02.01.02.310.04 DEM.72_Demoli¢do de Estrutura de Madeira m? 28,35
02.01.02.310.07 DEM.17_Demoligdo de piso revestido com granilite m? 34,16
02.01.02.310.08 Demoligdo de piso revestido com taco comum de madeira m? 23,62
02.01.02.310.10 DEM.30_Demoligdo de revestimento cerdmico m? 5,46
02.01.02.310.09 DEM.77_Demoli¢do de revestimento com argamassa m? 3,25
02.01.02.310.12 DEM.85_Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 13,11
02.01.02.310.13 Demoligdo de viga de ferro kg 0,37
02.01.02.310.01 DEM.03_Demoligdo manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m3 65,55
02.01.02.310.19 DEM.09_Demoli¢do de concreto armado m3 283,74
02.01.02.310.20 DEM.10_Demoligdo de concreto simples m3 176,48
02.01.02.310.24 DEM.87_Demoli¢do manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m? 9,45
02.01.02.310.11 DEM.78_Demoligdo manual de revestimento sintético, incluindo a base m? 17,07
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,14
02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 9,44
02.01.02.310.23 DEM.65_Remocgdo de estrutura de madeira para telhado m? 7,23
02.01.02.310.42 DEM.26_Remocgdo de forro de gesso m? 4,87
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 12,19
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 9,92
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de cerdmica m 6,55
02.01.02.310.31 DEM.80_Retirada de peitoril de marmore ou granito m 8,74
02.01.02.310.30 DEM.82_Retirada de soleira de marmore ou granito m 6,57
02.01.02.310.34 Retirada de telhas ceramicas m? 4,33
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 3,36
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metélicas m? 5,59
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translucidas m? 5,59
02.01.02.320 REMOGOES - DIVISORIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.

02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 31,90
02.01.02.320.24 DEM.55_Remocdo de alambrado m? 2,36
02.01.02.320.25 DEM.34_Remogdo de corrimdo m 13,14
02.01.02.320.01 DEM.32_Remocgdo de divisoria leve m? 30,34
02.01.02.320.11 DEM.43_Remocgdo de esquadria de madeira, inclusive batentes m? 8,99
02.01.02.320.02 DEM.05_Remocgdo de esquadria metélica m? 12,19
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02.01.02.320.23 DEM.38_Remogdo de gradil metalico m 23,68
02.01.02.320.31 DEM.21_Remocgdo de grelha metalica para canaleta m? 23,68
02.01.02.320.03 DEM.06_Remogdo de guia pré-fabricada de concreto m 12,19
02.01.02.320.04 DEM.63_Remocgdo de impermeabilizagdo e protegdo mecanica m? 17,48
02.01.02.320.06 DEM.67_Remogdo de pintura a cal m? 2,18
02.01.02.320.05 DEM.31_Remocgdo de pintura a latex m? 8,74
02.01.02.320.07 DEM.68_Remogdo de pintura a éleo ou esmalte m? 14,31
02.01.02.320.08 DEM.69_Remocgdo de pintura a témpera m? 12,05
02.01.02.320.21 DEM.19_Remocdo de piso de borracha m? 21,95
02.01.02.320.22 DEM.20_Remocgdo de piso de granito ou marmore m? 86,00
02.01.02.320.29 DEM.60_Remogdo de reservatdrios em fibrocimento até 1000 litros un 135,87
02.01.02.320.09 DEM.70_Remocgdo de revestimento de piso de carpete téxtil 2 6,55
02.01.02.320.10 DEM.18_Remogdo de revestimento de piso vinilico m? 21,95
02.01.02.320.32 DEM.40_Remocdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria 2 11,84
02.01.02.320.12 DEM.6~1_Ren?og.§o de tubulagdo hidraulica em geral, com didametro até 150 mm incluindo m 0,48
conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.13 PEM:GZ_Remogéo de t.ubulagéo hidraulica em geral, com didmetro de 150 mm a 300 mm, m 0,48
incluindo conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.15 DEM.35_Retirada de aparelho sanitario incluindo acessdrios un 38,49
02.01.02.320.26 DEM.25_Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,92
02.01.02.320.27 DEM.79_Retirada de claraboia tipo domos m? 5,59
02.01.02.320.19 DEM’.§3_Retirada de divisdria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes m2 30,34
metalicos
02.01.02.320.20 DEM.56_Retirada de folha de esquadria metélica/madeira m? 8,99
02.01.02.320.16 DEM.42_Remogdo de Lougas un 12,03
02.01.02.320.17 Retirada de pia un 41,53
02.01.02.320.28 DEM.12_Retirada de piso elevado m? 46,34
02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO
02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 157,75
02.01.03.100.05 Locagdo de fischietti, capacidade méaxima de 140 t/par Par x més 5.073,60
02.01.03.100.06 Placa de obra m? 241,85
02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS
02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m2 804,45
ferramentas
02.01.03.110.05 Alugutielidta f:on.tainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, UnXmMas 585,00
sem divisdrias internas
02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m unxmeés 731,25
02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m unxmeés 457,03
02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 588,58
02.01.03.110.12 Lampada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 63,92
02.01.03.110.15 Locac;la"u.) de con.tai’niar 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitédrio, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 UnXmMas 664,21
lavatdrio e 1 mictdrio.
02.01.03.110.17 Locag.:é.o de conta.in.erl E.scritério com dimensé&o: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar UnXmMas 585,00
condicionado e diviséria
02.01.03.110.13 Lumina.')ria tipo sPot, de Eobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 134,76
fornecimento e instalagdo
02.01.03.110.20 Mot?ilizagﬁo e desmobilizagdo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 915,01
equipamento
02.01.03.110.25 P.arede d.e madeira cor’npenlsadAa resiniada e=.10mm para constrijgﬁo temporaria em chapa m2 86,43
simples, interna, com érea liquida maior ou igual a 6 m?, com vdo
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02.01.03.110.23 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resm.ada e=.10mm par? constrﬁ:gao temporaria em chapa m? 74,45
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.26 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resinada e=10mn: para c?nstrugao temporaria em chapa m? 109,90
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, com vdo

02.01.03.110.24 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resinada e=10mn: para c?nstrugao temporaria em chapa m? 76,68
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.21 .Porta de madel.ra para plnt.ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 332,31
incluso dobradigas - fornecimento e instalagdo

02.01.03.110.07 .Porta de madel.ra para plnt.ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, un 361,76
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metilico, com passadigo de madeira - locagdo m3 x més 18,00

02.01.03.120.09 Andaime metalico, com passadi¢o de madeira - montagem e posterior desmontagem m? 9,89

02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria , construgdo e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 5,16

02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria, constru¢do e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 13,12

02.01.03.120.07 Andaime para 1m? concreto armado , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez m3 27,63
vezes

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m? x més 8,17

02.01.03.120.04 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 41925
m

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tabua - largura 2,50 m m 351,55

02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 308,71
1,40 m

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secunddria, de madeira - com forro em tdbua - largura 1,40 m m 236,52

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m? 10,88

02.01.03.130.01 Tela para protecdo de fachada em polietileno m? 25,94

02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA

02.01.03.140.04 Pmortao provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 un 644,68

02.01.03.140.05 Tapume com telha metilica pintada m? 117,78

02.01.03.140.03 Ta|:.>ume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m? 105,14
resinada e=6 mm

02.01.03.140.01 Tapume de tdbua de pinf.wo, inclusive montagem - piPho de 32, 1x12", com matajunta de m? 126,77
ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo

02.01.03.140.02 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 108,04

02.01.03.150 LOCAGAO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locag3o da obra m? 15,75

02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05 Fhumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com didmetros menores ou m 12,69
iguais a 40 mm

02.01.03.160.02 DEM.33_Desmontagem e remogdo de painéis de madeira m? 30,34
Fixagdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didametros menores ou iguais a 40 mm

02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d 1/2", fixada m 2,53
em perfilado em laje

02.01.03.160.03 leag,a.o de’ t.ubo§ vertlcals"de. PPR dlametr?s menores ou |g.ua|s a 40 mm com abragadeira m 127
metalica rigida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria

02.01.03.160.01 Ligagdo de agua a rede publica un 604,65

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 684,06
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02.01.03.210.08 F:alxa enj concreto pré-moldado para abrigo de hidrémetro com DN 20 (%) fornecimento e un 96,38
instalacdo.
02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de ago galvanizado 20 mm (3/4") un 502,44
02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 491,43
02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 1/4") un 618,26
02.01.03.210.09 Estrutura de madeira proviséria para suporte de caixa d agua elevada de 1000 litros un 2.740,21
02.01.03.210.10 Execugdo de reser\{atério elevado de agua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em un 3.603,65
estrutura de madeira
02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (3/4"), padrdo SABESP un 175,28
02.01.03.210.01 !.lgacao!nrovlsc.:rla de dgua para obra e instalagdo sanitdria proviséria, pequenas obras - un 744,24
instalagdo minima
02.01.03.210.11 .Ponto de consumo terminal cfe agua fria (sub-ramal) com tubulagdo de.PVC, DN 25 mm, un 109,34
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria
02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA
02.01.03.220.01 Ligagdo provisoria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 2.623,11
02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 577,33
=5 cm, dimens&es 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 803,87
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 1.061,66
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 80 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 1.082,14
=5 cm, dimensGes 80 x 80 x 60 cm
02.01.03.510.02 Caixa de |nspeg4ao em alvenéna -1/2 tquIo comum macigo revestido internamente com m2 188,76
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 338,78
e =5cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com
02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 527,69
e =5cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 736,28
e =5cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm
02.01.03.510.01 Caixa de inspeg¢do em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m3 662,67
02.01.03.510.03 Caixa de inspegéo em alvenz?ria - tijolo Cf>mum macigo revestido internamente com m2 296,43
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago: 1:3
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 3.287,82
=5 cm, dimens&es 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 17.981,24
=5 cm, dimensdes 380 x 270 x 350 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 4.600,67
e =5cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macico revestido internamente com
02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 8.080,76
=5 cm, dimensGes 200 x 310 x 200 cm
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Caixa de inspe¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 948,40
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 100 cm

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 268,65

02.01.03.510.19 Vala par‘a drenagetn de terreno: éscavagﬁq de \{aleta, largura 50 cm‘, profundidade 100 cm, m 142,34
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.510.13 Vala parta drenage[n de terreno: e.scavag§OI de v.aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 103,45
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL

02.01.03.520.04 GeoFéxtiI em~colch50 dr(fnante’ usadf) cor’no filtro e distribuidor de carga onde a m2 14,33
movimentagdo do colchdo sera consideravel ao longo do tempo

02.01.03.520.03 GeoFéxtiI em~colch50 dr(fnante’ usado como filtro e distribuidor de carga onde a m2 13,48
movimentagdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo

02.01.03.520.02 Geot~éxtil usadoicomo fiI‘tro em substiﬁuigﬁo a transigcdo granulométrica e como protegdo a m2 13,92
erosdo em canais revestidos com gabiGes

02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 14,30

02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de pogo de visita com alvenaria de tijolo comum m 812,46

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 5.350,15

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 10.882,58

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 13.462,05

02.01.03.530.13 Junta eldstica em PVC tipo 0-22 m 100,54

02.01.03.530.02 Pogfm de visita.d.e alvenaria (1 tion? comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 9.128,24
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 4 m

02.01.03.530.18 :Z?n:le visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 4.867,85

02.01.03.530.20 Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x un 9.626,76
2,20m

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, po¢o @ 1,50 m m 1.052,44

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 2,50 m m 1.749,39

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 3,00 m m 2.483,21

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e = 10 cm m? 352,55

02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspegdo em alvenariae =5cm m? 251,63

02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 95,48

02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 98,81

02.01.03.530.06 T‘ampﬁo de fe‘rro fundido Fara pogo de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 494,96
cimento e areia sem peneirar, trago 1:3.

02.01.03.530.93 T‘ampﬁo de fe‘rro fundido Fara pogo de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 2.562,42
cimento e areia sem peneirar

02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.540.37 Barbacd de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 45,68

02.01.03.540.38 Barbaci de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 50,54

02.01.03.540.39 Barbacd de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 52,57

02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com segdo retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 237,83
de concreto

02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 42,52

02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 400 mm m 56,29

02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 80,86

02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 600 mm m 101,34

02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo |- AC4073-9 m 327,44

02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 253,17
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02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagdo m 125,74
02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 177,51
02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 504,55
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado @ m 82,44
100 mm

02.01.03.540.51 Execugdo de escada de dissipagdo de energia m 1.419,52
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 456,08
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 678,80
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 996,69
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.843,16
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 99,09
02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 162,95
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 141,38
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 179,40
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 326,52
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 558,97
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 609,62
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.357,05
02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 255,00
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 448,84
02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 380,52
02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 48,56
02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 51,17
02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 97,49
02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 95,77
02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 777,84
02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 359,72
02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocagdo m? 142,13
02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m3 142,46
02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,77
02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,48
02.01.03.550.08 Esgotamento de aguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,31
02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS
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02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetdes m3 365,57

02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm, exceto o fornecimento da grelha un 2.772,44
Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal

02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 1.080,10
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3

02.01.03.560.07 Boc?—de—lobo du;.)la de alvena.lria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa un 3.862,10
de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si.mples de aIvTenaria blocq de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 2.052,41
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tfipla de alveniaria de bloc9 de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 5.793,19
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa

02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdao PMSP m 40,62

02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 60,94

02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 38,59

02.01.03.560.11 ::nsseio em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m? 38,48

02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m3 772,06

02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 208,32

02.01.03.561 EXECUGAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS

02.01.03.561.01 Execugdo de passeio (.calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m2 82,78
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 9,60

02.01.04 FUNDAGOES

02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO

02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 50,04

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 53,62

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 76,23

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 112,36

02.01.04.200 ESTACAS METALICAS

02.01.04.200.11 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,36

02.01.04.200.12 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,56

02.01.04.200.13 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm m 1,71

02.01.04.200.14 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,90

02.01.04.200.15 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 2,17

02.01.04.200.16 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,73

02.01.04.200.17 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,52

02.01.04.200.18 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metélicos cm? 0,66

02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabega de estacas un 61,00

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 461,64

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 65,12

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 83,55

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 111,53

02.01.04.300.01 Mob’il?zagﬁo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 9.252,87
metélico

02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTINUA
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02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 49,49
02.01.04.400.14 Estac’a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 81,30
m até 20 m
02.01.04.400.04 i;t::a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 85,26
02.01.04.400.18 Estac’a hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 97,94
m até 20 m
02.01.04.400.15 Estac’a hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 131,25
m até 30 m
02.01.04.400.06 Estlaca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de m 139,26
até 15m
02.01.04.400.07 Estlaca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de m 187,35
até 15m
02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 341,19
02.01.04.400.01 Mobilizz?\géo e desmobiliza¢do de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 23.617,51
solo residual
02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 48,75
02.01.04.500 ESTACAS RAIZ
02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 251,84
02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"
02.01.04.600.03 ffstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 69,06
02.01.04.600.01 Il\(/)l:;lilizagéo e desmobilizacdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 1.983,85
02.01.04.700 TUBULOES
02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 313,94
02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 423,60
02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 559,40
02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 748,00
02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 2.145,53
02.01.04.700.06 Escavagdo manual para tubuldo a céu aberto m3 442,30
02.01.04.700.07 Estaca em solo @ 1,00 m m 519,39
02.01.04.700.08 Estacaem solo @ 1,20 m m 661,28
02.01.04.700.09 Estaca em solo @ 1,40 m m 829,17
02.01.04.700.10 Estaca em solo @ 1,50 m m 922,78
02.01.04.700.11 Estaca em solo @ 1,60 m m 1.022,71
02.01.04.700.12 Estaca em solo @ 1,80 m m 1.241,32
02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m? 650,08
02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS
02.01.04.800.07 Prova de carga estética para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 36.399,24
02.01.04.800.05 Prova de carga estética para carga de ensaio de até 200 tf un 26.276,01
02.01.04.900 LASTROS EM GERAL
02.01.04.900.04 Bergo de britan? 2, esp. 5 cm m3 107,27
02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m? 22,95
02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada N2 1 e 2 m3 83,64
02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m? 130,09
02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m3 190,91
02.01.04.900.02 Lastro de brita comercial m? 92,19
02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m? 166,46
02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundol, Iargu.ra mer?or que Al,S.m, com camada de brita, m3 257,25
langamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia
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02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 5,82

02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 6,47

02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m3 76,01

02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

02.01.04.910.02 ConcAre.to magro para I.astro, traco 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m3 337,84
mecanico com betoneira 400 L

02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m3 650,46

02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentagdo m3 822,40

02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m?3 175,89

02.01.04.920.06 Base de rachdo m? 92,76

02.01.04.920.04 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 6,89

02.01.04.920.03 Imprimacdo ligante betuminosa para pavimentagdo m? 2,37

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m3 582,45

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05 Alvenaria de v.embasal.nento com b!ocos cerémicc.ms de vedagé.o 14 x 19 x 39 empregando m3 596,98
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.06 Alvenaria de fembasar‘nento com b!ocos cerémicz?s laminado ‘5,5 x 11 x 23,5 empregando m? 2.350,05
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.04 Alvenaria de v.embasal.nento com b!ocos cerémicc.ms portante }4 x 19 x 39 empregando m? 623,92
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.01 Alvenaria .de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m3 530,98
sem peneirar, trago 1:4

02.01.04.930.02 Alyenaria dg embasame.nto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m3 355,23
saibro e areia sem peneirar, traco 1:4:5

02.01.04.930.03 Alver.waria de emba.samento cor.n tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m3 992,50
cal hidratada e areia sem peneirar, trago 1:2:8

02.01.05 ESTRUTURAS

02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 429,75

02.01.05.100.04 Concreto est.rutura.l virado emioFJra, fck 25 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento m? 396,29
manual - areia e britas comerciais

02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m? 634,32

02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m? 650,24

02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m? 540,97

02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m? 560,00

02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m? 399,35

02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m? 404,75

02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m? 459,37

02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m? 413,79

02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m? 425,78

02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m? 437,76

02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m? 449,75

02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m? 461,72

02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m? 480,81

02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m? 877,97

02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m? 813,96
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02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m? 1.090,79
02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.120.01 Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo) , fck 15 MPa m3 475,11
02.01.05.120.02 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 146,78
02.01.05.120.03 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo m? 114,01
02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m3 680,11
02.01.05.130.01 Concreto n3o estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m? 498,62
02.01.05.130.02 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m? 527,62
02.01.05.130.03 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m? 556,62
11.04.01.100.10 Graute ‘é EJase de cimento e aditivos, para recuperag¢do de concreto estrutural e fundagdes m? 4.032,55
de precisdo
02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m3 887,01
02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m3 934,39
02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDACGES E ESTRUTURAS
02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,48
02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACICA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.200.02 Forma de madeira comum para estrutura m? 139,79
02.01.05.200.01 Forma de madeira comum para fundagéo m? 92,72
02.01.05.200.07 Foérma metdlica em chapaA ?/8 ~reforc;ada com nervuras Sle 4?0 mm x~1/8 dllspostas em m2 10,20
grelhas de 40 x 60 cm - utilizagdo de 100 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDACOES E ESTRUTURAS
02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 94,97
02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 102,39
02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 109,78
02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 82,68
02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 89,75
02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURA
02.01.05.260.01 Forma tipo caixdo perdido com poliestireno expandido m3 493,73
02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDAGOES E ESTRUTURA
02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m3 43,86
02.01.05.270.06 E?co‘ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m2 38,09
direito de 3,00 a 3,50m
02.01.05.270.01 M<?r?tagiam / Pesmontagem de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m? 9,89
edificagdo civil e industrial
02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDAGAO E ESTRUTURA
02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 9,01
02.01.05.300.02 Armadura de ago CA-50 (média das bitolas) kg 14,35
02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 9,53
02.01.05.300.04 Armadura de tela de ago CA-60 kg 14,77
02.01.05.300.12 Cambota metilica trelicada (CA-50). kg 34,90
02.01.05.300.93 Corte e cllobra de ago CA-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 12,27
o fornecimento do aco
02.01.05.300.24. Corte e cllobra de ago CA-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 10,51
o fornecimento do ago
02.01.05.300.95 Corte e cllobra de ago CA-50, didmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 10,42
o fornecimento do ago
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02.01.05.300.26 Corte e e.|obra de ago CA-50, didmetro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 12,28
o fornecimento do a¢o
02.01.05.300.27 Corte e e.|obra de ago CA-50, didmetro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 12,25
o fornecimento do a¢o
02.01.05.300.22 Corte e. dobra de ago CA-50, didametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 13,30
fornecimento do a¢o
02.01.05.300.18 Corte e. dobra de ago CA-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 13,27
fornecimento do a¢o
02.01.05.300.19 gzr;e;oe dobra de ago CA-60, didametro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 13,49
02.01.05.300.21 Corte e. dobra de ago CA-60, didametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 13,03
fornecimento do a¢o
02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM
02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago, com resina base de poliéster dm? 82,17
02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protens3o de cabos 6 @ 12,7mm un 204,05
02.01.05.400.07 Chumbador quimico (didmetro: 3/4 ") 1 = 235 mm un 54,03
02.01.05.400.23 Injegdo de nata de cimento kg 0,76
02.01.05.400.30 Tlrante‘At|v~o para 40tf Ago CP190 RB, 6 cabos fabricados $#12,7mm em bainha @ 50mm m 221,06
denominagdo 5-6
02.01.05.450 REGULARIZAGCAO DE BASE PARA PISO
02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 25,48
02.01.05.450.03 Regu!arlzagao de‘sempenada de base piaira rievestlmentti)ide piso com argamassa de cimento m2 37,11
e areia sem peneirar trago 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm
02.01.05.450.02 Regularlzagao s‘arrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m2 27,14
areia sem peneirar trago 1:5, e=3 cm
02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS
02.01.05.500.25 Laje Mista Trelicada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 195,37
02.01.05.500.01 Laje Fre—fabrlcacila ‘comum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m2 165,98
enchimento cerdmico 8 cm)
02.01.05.500.02 Laje pre‘—fabrlcada cAorr‘1um para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 172,17
de enchimento cerdmico 8 cm)
02.01.05.500.03 Laje pre‘—fabrlcada cAorr‘1um para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 199,50
de enchimento cerdmico 12 cm)
02.01.05.500.97 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersdo a quente m2 154,38
(exceto concreto, armadura de ago e stud bolt)
02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersdo a quente m2 212,40
(exceto concreto, armadura de ago e stud bolt)
02.01.05.500.04. Laje pre‘—fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 172,70
de enchimento 16 cm)
02.01.05.500.05 Laje pre‘—fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m2 193,56
de enchimento 20 cm)
02.01.05.500.06 Laje pre‘—fabrlcada treligada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento m2 227,01
de enchimento 25 cm)
02.01.05.500.26 Painel trelicado Nervurado-PTN-12 m? 175,72
02.01.05.500.00 Pré-laje pré-fabricada trelicada para p.lso ou cobertura,llarg'ura 25cm, e=12 cm m? 195,19
(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada trelicada para p.lso ou cobertura, Izj\rgL'lra 25cm, e=30cm m? 284,30
(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS
- . . : 2 oo
02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m2 280,44
capeamento concreto fck 35 MPa, para vdos de até 6,85m
A . . : 2 oo
02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m2 311,18
capeamento concreto fck 35 MPa, para vdos de até 10,0m
A . . : 2 oo
02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m2 393,84
capeamento concreto fck 35 MPa, para vdos de até 11,0m
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02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO

02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 79,59

02.01.05.700.11 Aparelho de apoio metilico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN un 42.699.98

02.01.05.700.10 Cantone.lra de |:.>rotegao - ;?erfll ~L de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 39,57
cantoneira em juntas de dilata¢do

02.01.05.700.01 Junta qe dilatagéo, em p~erfil extrgdﬁdo d(—?‘ b(’)r‘racha‘vulcanizada de 25x 50 mmi— m 432,48
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente

02.01.05.700.02 Junta qe dllatagéo, em p~erf|I extrfxd.ado de. bcl:r.racha.vulcanlzada de 35x 60 mm.- m 762,13
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente

02.01.05.700.17 Junta de Dilatagdo, tipo Fungenband 0-22 m 106,82

02.01.05.700.03 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 91,72

02.01.05.700.04 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 411,34

02.01.05.700.09 Mastique eldstico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 32,87

02.01.05.800 INTERVEN(JGES E RECUPERACAO ESTRUTURAL

02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 1.925,51

02.01.05.800.04 Corte em c.czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 1/2"a 1 m 19,27
(faixa de didametro: de 15 a 25 mm)

02.01.05.800.05 Corte.em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 1 1/4" 3 m 30,04
2" (faixa de didmetro: de 32 a 50 mm)

02.01.05.800.06 Cf:rte.em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 2 1/2" 3 m 42,52
4" (faixa de didmetro: de 65 a 100 mm)

02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 108,42
(espessura do corte: 13 cm)

02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 175,38
(espessura do corte: 20 cm)

02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 375,48
(espessura do corte: 50 cm)

02.01.05.800.12 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, m 44,70
espessura de 5 cm

02.01.05.800.35 Defini¢do e demarcagdo da area de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 4,16

02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 8,81

02.01.05.800.16 Enchimento dejlfr?tas de mowmfantagao com elastdmero a base de borracha de poliuretano | 31,78
ou borracha de silicone com segdo transversal 2x2 cm

02.01.05.800.01 Eichlmento de rasgo eml concreto conl1 argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 6,00
didmetro de 15 mm (1/2") a 25 mm (1")

02.01.05.800.02 Eichlmento de rasgo em cloncreto com allrgamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 8,48
didmetro de 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")

02.01.05.800.03 Eichlmento de rasgo em cloncreto com arlgamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 13,35
didmetro de 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")

02.01.05.800.19 Escarificagdo manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 218,50

02.01.05.800.20 Escarlflcfa\gao mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m? 10,92
profundidade

02.01.05.800.21 Escarlflcfa\gao mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m? 54,62
profundidade

02.01.05.800.22 Escarlflcfa\gao mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m? 65,55
profundidade

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 8,76

02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 13,88

02.01.05.800.36 Forma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 324,57

02.01.05.800.24. Fr(:]sa;mtento mecanico com maquinas de desbaste (fresadora mecanica) para preparo do m2 1,06
substrato
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02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - diametro 2" m 213,05
02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - diametro 3" m 224,05
02.01.05.800.57 Furagdo em concreto armado - diametro 4" m 205,04
02.01.05.800.54. Zuzrf)gao em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didametro: 3/4 un 71,16
02.01.05.800.69 Furo em alvenaria para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 34,46
af_05/2015.
02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 49,38
02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 14,18
02.01.05.800.72 Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 100,58
af_05/2015.
02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 128,46
02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 62,80
02.01.05.800.14. Furo em estru.tura~de‘concreto emstfente para chumbamento de ferragem, incluindo un 19,92
elemento de fixagdo a base de epoxi
02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicag¢do de jato de dgua fria m? 2,24
02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua quente m? 2,24
02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,24
02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.373,32
02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - didmetro aprox. 80 mm m 40,04
02.01.05.800.32 Preparlac.;ao do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da m2 874
superficie
02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com agua m? 6,07
02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 37,85
02.01.05.800.61 ReCL.lperag.Eo estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessurasde 3a 7 m? 590,73
cm, inclusive formas para concreto aparente
02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstitui¢do da se¢do da armadura kg 17,37
02.01.05.800.64 Relatério mensal de leituras didrias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 14.902,20
02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de cerdmica com argamassa de cimento m 0,63
02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 10,26
02.01.05.800.42 cR:]paro superficial em grandes areas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m2 476,43
02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 338,70
02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm m? 198,09
02.01.05.905 PAREDES DE GESSO
02.01.05.905.02 :?rede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75 m? 61,37
02.01.05.905.03 Pa}reqe.de gefs.o acartonado para parede interna em local umido, espessura final 100 mm, m? 67,74
pé-direito maximo 3,15 m
02.01.05.905.01 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo m? 61,37
3,15m
02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA
02.01.05.910.11 Estrut.ura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , ancorada m2 93,53
em laje ou parede
02.01.05.910.07 Emstrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vdo de 10 m2 271,95
02.01.05.910.08 Emstrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vdo de 5 m2 208,67
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02.01.05.910.12 TrarT1a dé madeira cor’n‘posta f)or tergas para telha(‘ios f:le até 2 dguas para telha ondulada m2 23,61
de fibrocimento, metdlica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical
02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS
02.01.05.920.02 EstrutL.lr:a metélica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 24,98
superficial e pintura
02.01.05.920.01 EstrutL.lr:a metélica em Ago Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 20,99
superficial e pintura
Montagem de Estrutura metdlica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo
02.01.05.920.05 recuperagdo, tratamento superficial e pintura kg 5,31
02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada kg 2,68
02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO
02.01.05.930.05 Langamento de pega pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 230,00
02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 734,64
02.01.05.930.07 Langamento de viga pré moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un 3.304,41
02.01.05.930.04 Langamento de viga pré moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagdo de guindaste un 4.737,65
02.01.05.930.01 Langamento de viga pré moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guindaste un 3.781,00
02.01.05.930.02 Remogdo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.628,81
02.01.06 COBERTURAS
02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS
02.01.06.100.41 Chapa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m2 92,65
equivalente
02.01.06.100.04 Cobertu.ra com telha de fibrocimento estrutura’l,.com recobrimento Iongl.tudmal, perfil m? 91,06
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura Gtil 908 mm e largura nominal 1.008 mm
02.01.06.100.05 Cobertura cotn.telha de fibrocimento eétrutural, perf.ll tr?pez~0|dal, e=8mm, altura 181 m? 117,90
mm, largura Gtil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclina¢do 3%
02.01.06.100.06 Cobertu‘ra com telha de fibrocimento estruturall,isem recobrimento Iongljcudlnal, perfil m2 91,25
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm
02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e =6 mm m? 47,73
02.01.06.100.07 Cobertura com telha de pollestef feforgada com fibra de wdro, uma agua, pfarfl! ond~ulado, e m2 67,32
=1 mm, altura 510 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinagdo 27%
02.01.06.100.19 Cobertura cotnitelha termoacustica de a{uml’nio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 m2 282,88
mm, largura util 1000 mm e largura nominal 1056 mm
02.01.06.100.37 Cobertura em telha translucida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 457,21
02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 440 mm m 66,68
02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura Gtil 490 mm m 114,02
02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 58,23
02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 36,54
02.01.06.100.46 Embogamento de cumeeira para telha ceramica tipo Francesa m 42,17
02.01.06.100.13 Fechamento Iaterla{ com telha de flbroumenFo , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura m2 43,86
510 mm, largura atil 1050 mm e largura nominal 1100 mm
02.01.06.100.22 NED 51_Cobertura‘de telha trapezoidal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, m2 279,66
cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)
02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 51,41
02.01.06.100.44 Telha cerdmica tipo Francesa m? 44,93
02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 44,93
02.01.06.100.52 Telha metalica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 84,58
02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 78,55
02.01.06.100.53 Telha translucida ondulada m? 53,13
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02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 102,90

02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 113,93

02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 157,94

02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 44,56

02.01.06.200.42 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostética n222 - corte 100 m 153,89
cm

02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 228,79

02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 211,30

02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 153,89

02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 111,51

02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 145,15

02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 229,66

02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 116,46

02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 101,57

02.01.06.200.10 Condu~tor d? ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para dguas pluviais, inclusive m 318,83
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.11 Condu~tor d? ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para dguas pluviais, inclusive m 427,32
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.09 Condu~tor d? ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, dguas pluviais, inclusive m 292,02
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diametro 100mm, para aguas pluviais m 44,43

02.01.06.200.08 Condutor de PVC, diametro 150mm, para aguas pluviais m 84,16

02.01.06.200.44 Condutor de PVC, didmetro 200mm, para aguas pluviais m 158,78

02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diametro 250mm, para aguas pluviais m 251,26

02.01.06.200.46 Condutor de PVC, didmetro 300mm, para aguas pluviais m 388,83

02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diametro 75mm, para 4guas pluviais m 36,77

02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 27,76

02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 61,59

02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 55,08

02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS

02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

02.01.07.100.08 Alvenaltia de vedagdo com tijolo cerémic.o Iamin.ad.o 5,5x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m? 267.25
11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.07 Alvenaria. de vedagdo com tijolo cerdmico !aminaqo.S,S x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m? 473,97
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.04 Alvenaria de vedagdo com Itijolo n?at.:igo de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas m? 149,37
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.05 f’\lvenaria de vedagdo com tijolo n.ﬁacigo <.:|e.barro comum, espessura da parede 18 cm, m? 27877
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.06 f’\lvenaria de vedagdo com tijolo n.ﬁacigo <.:|e.barro comum, espessura da parede 28 cm, m? 376,56
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.03 Alvenaria de vedagdo com Itijolo n?at.:igo de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas m? 87,85
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 222,35

02.01.07.100.02 NEA.51_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23 cm, esp. 11 cm m? 162,22

02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

11.04.01.100.03 Argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:2 m3 688,87

11.04.01.100.06 Argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:5 m3 510,23

11.04.01.100.18 Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal m3 412302
de 300 kg

11.04.01.100.08 Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 m3 532,83
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Argamassa trago 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média Umida) para

11.04.01.100.24 embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacdo, preparo mecéanico com m? 461,63
betoneira 400 |

11.04.01.100.15 //\rgamassa trago 1:2:8 (cimento,. cale areia~me’dia) para eml::oT;o/massa . m3 452,79
Unica/assentamento de alvenaria de vedac&o, preparo mecanico com betoneira 400 L

11.04.01.100.01 f’\rgamassa 'Fr.aco 1:3 (em volumeﬁde. cimento e arelta média Umida) com adigdo de m3 605,88
impermeabilizante, preparo mecanico com betoneira 400 |

11.04.01.100.05 Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo mecanico com betoneira 400l m3 447,89

02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 224,92

02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 72,81

02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 131,73

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 NEA.11/01_Alvenaria com blocos de concreto nas dimensdes de 6,7x19x39cm m? 59,02

02.01.07.200.16 Alvenaria de ve'dagao com blocos de concreto a?arente., 1.4 x 19 x 39 cm, espessura da m? 91,64
parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.17 Alvenaria de ve'dagao com blocos de concreto a?arente., 1.9 x 19 x 39 cm, espessura da m? 108,25
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.15 Alvenaria de \{edagao com blocos de concreto a.iparent.e,.9 x 19 x 39 cm, espessura da m? 77,10
parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.12 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m? 79,03
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.13 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m? 94,64
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.10 Alve.narla de vedagdo com blocos de c.oncretFm, §,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 m? 62,23
cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.14 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, m? 66,65
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.18 Alvenaria estrutural com bIoFos de concreto, 14 x 19x 39 cm, remster}ce média 4,5 MPa, m2 90,53
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.19 Alvenaria estrutural com blo.cos de concreto, 19x19x39cm, .reS|ster.1C|.a média 4,5 MPa, m? 105,42
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 69,96

02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 71,40

02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 84,08

02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 c¢m, grauteada m? 79,40

02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m? 119,93

02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 Alvenaria de vedagdo com .blocos Feramlco 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m? 81,58
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.03 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.ceraml.co. 9x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, m? 150,10
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.02 Alvenaria de vedagdo com .blocos Feramlco 9x19x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m? 79,77
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.04 Alvenar.la de vedacdo com blocos ceraml.cos furfa\d.os, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede m? 80,29
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.07 f’\lvenarla estrutural com blocos c.eramlc?s,. 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, m? 85,44
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.08 f’\lvenarla estrutural com blocos c.eramlc?s,. 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, m? 85,97
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Pagina 26 de 93



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base: agosto/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)

Publicado em:

03/11/2021

Geréncia de Custos Referenciais

~ CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
02.01.07.300.05 f’\lvenarla estrutural com blocos c.eramlt:?s,. 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m? 83,24
juntas de 10 mm com argamassa industrializada
02.01.07.300.06 f’\lvenarla estrutural com b|0(.205 cera.\m.lcos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m? 98,74
juntas de 10 com argamassa industrializada
02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,
02.01.07.400.02 10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 83,69
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,
02.01.07.400.03 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 116,06
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,
02.01.07.400.04 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 167,89
industrializada
02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS
i i - °
02.01.07.600.06 AIv§nar|a de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A (39 x 39 x 10) cm ou m2 232,64
equivalente
02.01.07.600.04 Elemento vazad9 de cohcreto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m2 249,29
com argamassa industrializada
02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO
02.01.07.620.01 Alvenaria de vedagdo com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 33,06
02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS
02.01.07.700.04 NEA 04_Diviséria para mictorios (granito) cj 813,86
02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES
i ici 2 o= = =
02.01.07.800.02 F’Iaca C|men4t!C|a CRFS para carga de 500kg/ m?, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m2 215,93
impermeabilizada em todas as faces
02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS
02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS
02.01.08.100.121 |NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 111,28
02.01.08.100.99 NEF.104_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, G 3.023,49
1,80x 1,1 m, completo
02.01.08.100.76 NEF.76_Algapdo em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m? 1.363,86
02.01.08.100.140 |NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 1.394,09
NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a
02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado a maganeta tipo alavanca m? 1.177,84
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <= L <=130cm; 210 cm <= H <=290 cm
02.01.08.100.139 |NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 630,56
02.01.08.100.131 |Porta em acgo de abrir tipo veneziana m? 304,76
02.01.08.101 JANELAS METALICAS
02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 598,78
02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) m? 1.093,66
02.01.08.101.37 NEJ.172_Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 879,54
02.01.08.102 PORTOES METALICOS
02.01.08.102.103 Efll.lSSO?n:Portéo de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m? 876,70
02.01.08.102.52 Port?o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostatica, i 142923
medida 5.70x2.60cm.
02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS
02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 476,84
02.01.08.103.02 NEE.O7_Gradil com Montantes de Ago Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.289,08
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02.01.08.103.21 N.EE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m? 35758
pintado)

02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h=2,5m m 1.433,85

02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 232,48

02.01.08.103.26 NEE.279 Gradil .removwel .eletroft.mdldo malha 65x132mm, barra 25x2mm para area restrita m? 424,63
(aco eletrofundido galvanizado pintado)

02.01.08.103.20 N.EE.306_Grad|I de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado m? 637.55
pintado)

02.01.08.103.24 NEE.357 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aco m? 358,02
galvanizado pintado)

02.01.08.103.25 NEE.3§8 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m? 39185
galvanizado pintado)

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS

02.01.08.104.86 NAEE.338_Guarda—corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo m 121331
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14

02.01.08.104.63 NEE.370_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 192,26

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 172,80

02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corriméo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 887,14
fechamento

02.01.08.104.54 N.EE.373_Guarda-corpo para escada com corrimao, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 626,19
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.72 NEE.375_Corrim3o central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 586,68

02.01.08.104.41 N.EE.377_Guarda-corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 417,35
pintado)

02.01.08.104.64 NEE.378_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 384,60

02.01.08.104.68 NEE.379_Corrim3o para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 345,58

02.01.08.104.46 NEE.380_Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 1.096,81
fechamento

02.01.08.104.49 N.EE.381_Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 783,86
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.81 NEE.385_Corrimao central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 905,85

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 886,96

02.01.08.104.53 NEE.4q7 - Guarda—corpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 640,65
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.35 L\lnI:EAlO - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 101354

02.01.08.104.36 NEE.411 - §uarda—corpo Fubularflxado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 569,17
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.87 NEE.421_Guarda-corpo cc.>m corrimao d.uplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 783,86
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.88 NEE.42.3_Corr|mao c.entral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 927.45
galvanizado a fogo pintado)

02.01.08.104.101 NEE.43.0_Corr|mao dl..lp|0 para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 567,66
galvanizado a fogo, pintado)

02.01.08.104.103 |NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 238,63

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada aco galvanizado pintado) m? 475,73

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS

02.01.08.106.07 REM.36_Remanejamento de bloqueio de saida tipo torniquete cj 376,64

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS
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02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 644,34

02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso

02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 577,26
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado

02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo de)/ldro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m2 539,72
estrutura de ferro, em clarabdia de telhado.

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03 (;;ixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 i 5.941 68

02.01.08.400.09 Fecha.!mento com caixilho dezvidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio i 3.863,29
anodizado) de 4,39a 5,09 m

02.01.08.400.10 NEJ.1111._Fechar.nento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m? 612,36
(aluminio anodizado)

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 893,20

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-méo para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 1.056,51

02.01.08.600.13 {\IEE.143_Escada marinheiro" de parede com buchas metalicas, completa (ago galvanizado m 572,94
a fogo) L= 40cm

02.01.08.600.11 NEE.15.8_Esc:ada marinheiro" piso/parede com buchas metalicas, completa (ago m 595,48
galvanizado a fogo) L= 40cm e H <= 600cm

02.01.08.600.05 N.EE.188_Protegao externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 679,39
pintado).

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em ago galvanizado m 26,01

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 48,78

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 411,93

02.01.08.900.41 NACE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de ago eletrofundido (ago galvanizado m2 41357
pintado)

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 338,05

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 201,36

02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 121,20

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m? 472,57

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 409,06

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32 Apll’cagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m? 11,86
revélver

02.01.09.100.31 A;.Jhcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, com m? 4,88
trincha

02.01.09.100.33 Apll’cagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=60 micra, a m? 27,38
revélver

02.01.09.100.34 Apllcag.ao de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, m? 4,06
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 58,18

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 68,36
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Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixagdo, assentada
02.01.09.100.13 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 m? 178,86
mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura
02.01.09.100.45 piscoap , na _ P m? 7,34
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar
02.01.09.100.01 piscopara p & P m? 3,81
traco 1:3, e=5 mm

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 20,57

Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas deméos, para pintura
02.01.09.10028 | q parap m? 21,68
a 6leo ou esmalte

Emassamento de parede interna com massa corrida a base de éleo com duas dem3os, para
02.01.09.10030 | . P P m? 21,84
pintura a 6leo

Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas dem3os, para
0201.00.10029 | WP 2L P P m? 15,37

Emboco para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4,

02.01.09.100.04 m? 39,46
e=20 mm

02.01.09.100.03 Embc.n;o para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m? 36,43
peneirar traco 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 12,44

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de aco carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 34,44

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 16,35

02.01.09.100.18 Limpeza de superficie revestida com material ceramico, utilizando solugdo 1:6 de acido m2 11,20

muridtico e solugdo neutralizadora 1:4 de amoénia, ambas diluidas em dgua

Lixamento de superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagdo

02.01.09.100.39 N m? 7,54
e conservagdo

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagdo e conservagdo m? 10,92

02.01.09.100.44 NEB.QS/Ol_Revestimento ceramico (prensado e esmaltado, com rejunte) 10x10cm - para m? 71,50
interior

02.01.09.100.43 NEB.98/03_Revestimento ceramico (prensado e esmaltado, com rejunte) 10 x 5 cm - para m? 71,50
interior

02.01.09.100.20 NEB.09/01_Revestimento ceramico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m? 204,14

02.01.09.100.06 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m2 473

virgem micro pulverizada, e=2 mm

Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,

02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta m? 28,84
resisténcia, e=5 mm

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 29,51

02.01.09.100.08 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3, e=20 m2 36,91
mm

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 12,57

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 11,20

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

02.01.09.200.02 Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=5 m2 783
mm

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco trago 1:4, e=7 mm m? 10,83

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demdos, para pintura latex m? 19,75

02.01.09.200.03 Emb(?(_;o para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 44,82
peneirar trago 1:2:6, e=20 mm

02.01.09.200.06 Massa Unica impermeével para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 23,28
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02.01.09.200.05 Reboco para parede externa, hidréfugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m? 132,14
e=7mm
02.01.09.200.08 NEB.63_Textura acrilica pigmentada m? 15,74
02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS
02.01.09.300.03 Chaglscq em teto con.ﬁ arg.amlaésa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adi¢do de m? 18,62
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm
02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 12,38
02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 13,36
02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de projegdo mecanica - sarrafeado m? 24,34
02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:2, e=5 mm m? 30,96
02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:3, e=5 mm m? 30,67
02.01.09.310 PISOS
02.01.09.310.93 Fita adesiva antldeljr?pante emborrachada, composta por laminado elastopldstico, na cor m 112
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm
02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 8,04
02.01.09.310.05 NE.C.98_P|so cimentado deselmpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m2 37,56
painéis de 2,0m em 2,0m (max)
02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 91,07
02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 185,25
02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 162,91
02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 138,77
02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 57,65
02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de ceramico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com m 54,60
garras), 30 cm <= L<=40cm, 10 cm <= H <= 20 cm
NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.20 - 2 140,86
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo m
NEC.78_Piso tatil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.21 ~ 2 140,86
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo m
02.01.09.310.92 NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m? 140,86
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo
02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 92,51
02.01.09.310.72 Piso ceramico 30 x 30cm PEI-5 m? 80,41
02.01.09.310.02 .PISO Clment.a.do com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m? 26,88
impermeabilizante, e = 1,5 cm
02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e =3,0 cm m? 19,67
02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm m? 14,65
02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 7 cm m? 39,84
02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 960,88
02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 315,37
02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 76,81
02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 178,98
02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 131,87
02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 119,52
02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 118,64
02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 81,67
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02.01.09.310.74 PIS‘O .em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagcdo m? 122,61
pldsticas

02.01.09.310.68 NEC.25_Ladrilho hidrdulico (argamassa vibroprensada), 30 x 30 cm ou 25 x 25 cm, e =3 cm m? 156,43

02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 176,78

02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 192,97

02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 211,03

02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdao CPTM m? 267,43
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.24 m? 656,77
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.22 m? 649,70
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
Piso t4til direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.23 m? 634,62
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 294,25

02.01.09.310.40 NEC.11_Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 294,25

02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 294,25

02.01.09.310.43 NEC.17_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 294,25

02.01.09.310.99 Regularizagdo de superficie com nata de cimento com adigdo de cola PVA, esp. média de m? 15,55
4,5mm

02.01.09.310.85 Re.Juntamerjto de piso ceraml.co tipo porcelanato e rodapé cerdmico tipo porcelanato, com m? 23,34
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm

02.01.09.310.84 .ReJunta?m.ento de roda.pe em.placas cgramlcas atv? 10cm de altura com argamassa m 12,57
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 3,20

02.01.09.310.94 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 8,49
(NEC 84)

02.01.09.310.82 NEC.29_Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 31,84

02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,51

02.01.09.400.01 Aplicagdo de estuque e preparo de pasta em superficie de concreto m? 20,20

02.01.09.400.14 Forro de fibra .mlneral em Placas de 1250 x.625 mm, e =15 mm, borda.reta, com pintura m? 115,90
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 Forro de fibra ‘mlneral em placas de 625 x (?25 mm, e =15 mm, borda r‘eta, com pintura m2 126,41
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24. Forro deigesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m2 33,79
n? 18 painel, e=12,5 mm

02.01.09.400.93 Forro de‘gelSSQ acartona}do.flxo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos suspensos por m2 69,70
pendurais rigidos reguldveis (espessura: 12,5 mm)

02.01.09.400.21 Forro de.ge’ss.o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 11434
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.22 Forro de‘gelSSQ acartonad‘o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 107,37
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavével m? 93,39

02.01.09.400.20 Forro de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: m? 65,49
30 mm)

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 173,70

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 164,17
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02.01.09.400.17 Ff)rro d? PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m? 92,51
dimensdes 100 x 6000 mm
02.01.09.400.18 Ff)rro d? PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m? 82,78
dimensdes 200 x 6000 mm
02.01.09.400.02 Forro metalico, sistema aberto‘vert{cal , constllt‘mdo de duas laminas lisas dt? a!umlnlo m2 501,40
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico
02.01.09.400.04 Forr()lrﬁetallco, sistema linear |nter|f>cl.<|ng, constituido de laminas perfuradas lineares de m2 190,55
aluminio, com tratamento termoacustico
02.01.09.400.32 NED.A26_Forf(I) em cha;ias Fvermlcullta c.om estrutura (?m perfis de ago galvanizado; pintura m2 107,30
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente)
02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,57
02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 50,80
02.01.09.500 PISOS ELEVADOS
NEC.58_Piso elevado (placas moduladas com revestimento de borda, acabamento superior
02.01.09.500.01 em vinil (cor cinza claro - ref. Munsell 5Y 6/1), estrutura de suporte regulavel telescépica em m? 510,98
aco estampado bicromatizado) - sobrecarga = 200 kg/m?
02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL
02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (aco galvanizado pintado) m 39,57
02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 8,16
02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protegdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 29,96
02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 11,61
02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protegdo (aluminio MA-A4) m 31,67
02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento ceramico m 73,59
02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilata¢3o de isopor com mastique e perfil "L" m 34,73
02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatagdo (isopor) m 67,12
02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 49,43
02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" m 103,55
02.01.10 PINTURAS EM GERAL
02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS
02.01.10.100.22 NEB.lS_NED.Zl_Ver’n!z incolor fosco sobre concreto aparente incluindo estucamento e m2 42,55
lixamento de superficie
02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrilica sobre Argamassa m? 40,41
02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitagdo de concreto aparente m? 168,16
02.01.10.100.93 NEB.GO_Vernlz |ncolf)r antipichagdo para superficies de concreto, incluindo estucamento e m2 87,14
lixamento de superficie
02.01.10.100.97 NED.~10_P|ntura acrilica a bflse de agua, anti-mofo, sobre massa corrida acrilica, duas m2 27,26
demados - cor branca, para areas molhadas
02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 42,18
02.01.10.100.06 F.’lntura com tinta ep6xi em parede interna, com duas demdos, incluindo emassamento e m? 173,22
lixamento
02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeavel mineral em p6 em parede externa, com trés demaos m? 13,10
02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas dem&os, sem massa corrida m? 15,14
02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplicagdo de massa corrida lixamento m? 39,72
02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 11,91
02.01.10.100.04 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 29,19
02.01.10.100.07 Pintura com tinta dleo em parede interna, com duas demaos, sem massa corrida m? 23,79
02.01.10.100.08 Pintura com tinta éleo em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 29,31
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02.01.10.100.11 :;T::;iehidrofugante sobre superficie de concreto com duas deméos de silicone base m? 31,44

Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas deméos de siloxano
02.01.10.100.12 . L. & P m? 31,54
oligomérico base solvente

Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com uma demdo de silicone base agua

02.01.10.100.10 - m? 22,45
(siliconatos)

02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma deméo de silicone m? 29,40

02.01.10.100.17 Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de borracha m2 57,77

clorada a base de solvente

02.01.10.100.18 Pin’tuira impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de sistema duplo m2 60,10
epdxi-poliuretano

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo
02.01.10.100.19 | nwreime P P m? 41,77
silano-siloxano

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de verniz acrilico
02.01.10.100.16 | P P m? 35,94
a base de solvente

02.01.10.100.20 P?ntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de verniz epoxi m2 38,98
bicomponente

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz
02.01.10.100.15 . P el . P m? 46,62
poliuretano alifatico bicomponente

02.01.10.100.14 Pintlljra irrj;‘)errT]eabilizantce sobre superficie de concreto com primer e duas demédos de m2 34,48
verniz acrilico a base de agua

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

Pintura a base de resina acrilica de alto desempenho, refletiva, para asfalto,

02.01.10.300.04 m 6,09
branco/amarela, largura 10 cm, 2 demaos

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas dem3os, aplicada com rolo de 13 m? 18,59

02.01.10.300.01 Pintura con'.u tinta acrlllc.a em piso, para faixas de demarcag¢do, com faixas de 5 cm de m 40,69
largura, aplicada com trincha

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 demaos m? 18,19

02.01.10.400 PINTURA EM PECAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicagdo de fundo éxido de ferro em superficie metalica m? 25,96

02.01.10.400.02 P|ntu~ra com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 22,46
demdo

02.01.10.400.12 Plnltuira com tinta a base de epdxi em superficie metalica, 2 demdos, inclusive primer base m2 48,80
epoxi

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma deméao m 11,98

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demaos m? 51,28

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demao m 22,23

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 60,32

02.01.10.400.10 Pintura com tinta esmalte poliuretano em estrutura de ago carbono com trés demdos, a m2 19,27

revoélver (espessura: 90 micra)

Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de ago carbono com duas demdos, a
02.01.10.400.04 " i i g m? 11,35
revoélver (espessura: 50 micra)

Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de ago carbono com duas demdos, com

02.01.10.400.03 . . m? 22,04
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta éleo em esquadria de ferro com duas dem3os m? 49,64
02.01.10.400.08 Pintura com tinta 6leo em rufo, calha e condutor com uma deméao m 21,21
02.01.10.400.15 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva m? 23,95
02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 2,71
02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de dleo m? 20,59
02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demaos m? 21,83
02.01.10.500.06 Pintura com tinta asféltica em férmas de madeira, com duas dem3os, aplicada a broxa m? 19,51
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02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 21,97
02.01.10.500.03 Pintura com tinta éleo em esquadria de madeira, com duas dem3os, sem massa corrida m? 24,07
02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas demaos m? 22,91
02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demdos, sobre fundo nivelador branco m? 29,67
02.01.12 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS
02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS
02.01.12.110.08 Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 17,18
02.01.12.110.01 Impermeabfl{zagéo de aIvenarla de embasamento com argamassa de cimento e areia trago m2 48,56
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
02.01.12.110.03 Im;?{armeablllzagao de cobfartura naA(? sujeita a fissuragdes e a transito a base de emulsdo m2 66,20
acrilica estruturada com véu de poliéster
02.01.12.110.02 Impleltmeablllzagao de cobel"tura nao. 'quelta a fissuracGes e a tra.m5|to a base. de emulsdo m? 82,50
asfaltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva
— e < 5 " - -
02.01.12.110.05 !mpermeabflfzagzz\o de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m? 149,03
impermeabilizacdo
02.01.12.110.09 Impleltmeablllzagao de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m? 74,98
asfaltica
02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés demdos de emulsdo asfaltica m? 40,18
02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 68,06
02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundagdo - Argamassa Impermeavel m? 86,77
02.01.12.110.11 NEM.07_Impermeabf|I|za<;ao’c‘om hldrofugante a base ‘de silano siloxano para paredes m2 30,24
externas expostas a intempéries, tipo BlokSeal ou equivalente
02.01.12.120 IMPERMEABILIZAGAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA
02.01.12.120.01 Illn.permeablllzagao d? rfeservatorlo elevado, composta de revestimento com argamassa m? 209,38
rigida e de manta asfaltica
02.01.12.120.02 Im'p.ern'teablllz?gao d,e.rese‘rvatorlo enterrado na’s.uperflue interna de reservatdrio, ndo m? 56,71
sujeito a pressdo fredtica, a base de argamassa rigida
02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reserva.\torlo para |.mplermeab|I|za.<;ao , aplicando uma m? 29,38
camada de argamassa preparada com cimento, areia, 4gua e adesivo
02.01.12.120.05 Regularizagdo de superficie de concreto aparente m? 12,32
02.01.12.130 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS
02.01.12.130.05 Aplicagdo de manta geotéxtil. m? 8,38
02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asféltica pohmel:lca., e =.3,00 mnj, mcluflv.e limpeza, preparo m? 78,06
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica
02.01.12.130.09 NEM.03_Impermeabilizagdo co.m m?nta asf~alt|ca tIPC? Il - classe B para lajes expostas e m? 92,38
telhados verdes, entre outros, inclui prote¢cdo mecanica
02.01.12.130.04 Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 176,47
02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 77,62
02.01.12.130.10 Impermeabilizagdo de superflcn.e com man.ta aifaltlca prote~g|da c'0|.n filme de aluminio m? 100,43
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emulsdo asfaltica, e=3mm
02.01.12.140 IMPERMEABILIZACAO COM PRODUTOS FLUIDOS
02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de calha de concreto com 6 demé&os de emulsdo acrilica m? 75,12
02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicagdo de pintura hidrofugante m? 27,74
02.01.12.210 IMPERMEABILIZAGAO COM CIMENTO ESTRUTURAL

Pagina 35 de 93



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base: agosto/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)

Publicado em:

03/11/2021

Geréncia de Custos Referenciais

p CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (R$)

02.01.12.210.02 Im;?errrleatnlilizagﬁo de piscina ou. reservatéri‘o‘ elevado, sujeitos a fissuragdo afra}/és de m2 38,18
aplicagdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana eldstica

02.01.12.210.03 Im;?ermeabilizagﬁo de superf‘ic‘ie s.ujeita a infiI‘t‘ragﬁo por Iengollfrfaético (pressdo negativa) m2 37,44
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega répida

02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo de~superf‘|'cie sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m2 21,87
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICAGOES

02.01.12.310.03 Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, e=5 m? 87,00
cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de |3 de vidro, espessura 2,5cm m? 90,39

02.01.12.320.05 Iss::mento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m? 27,59

02.01.12.320.04 Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, m? 110,42
e=20cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m? 84,49

02.01.12.320.07 Isolaménto térmic<‘>‘em~laje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de protecdo m2 34,26
para a impermeabilizagdo, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 39,99

02.01.12.320.00 IsoI‘amento térmico em Iaj(i ou piso (lampregandc? ‘verrI]icuIita aglomerada com cimento e m2 160,53
areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizagdo, e=15 cm

02.01.12.330 PROTECAO MECANICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 7,21

02.01.12.330.01 Protecdo mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia trago 1:7, m2 43,28
e=3cm

02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,79

02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVACAO

02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 385,28

02.02.01.200.01 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (1/2") m 72,78

02.02.01.200.10 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 150 mm (6") m 626,28

02.02.01.200.02 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (3/4") m 89,71

02.02.01.200.03 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 25 mm (1") m 117,14

02.02.01.200.04 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 32 mm (1 1/4") m 152,46

02.02.01.200.05 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 1/2") m 164,62

02.02.01.200.06 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 50 mm (2") m 204,52

02.02.01.200.07 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 1/2") m 266,28

02.02.01.200.08 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 80 mm (3") m 287,70

02.02.01.200.20 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 545,76

02.02.01.200.11 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (1/2") m 98,21

02.02.01.200.21 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 891,99

02.02.01.200.13 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (3/4") m 121,07

02.02.01.200.14 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 143,21

02.02.01.200.15 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 1/4") m 179,76

02.02.01.200.16 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 1/2") m 214,02

02.02.01.200.17 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 238,55

02.02.01.200.18 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 1/2") m 339,85

02.02.01.200.19 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 416,26

02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS
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02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/2", com conexdes m 58,94
02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/4", com conexdes m 47,67
02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 34,43
02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscavel @ 1/2", com conexdes m 14,89
02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscavel @ 2 1/2", com conexdes m 123,19
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 81,18
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 156,87
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ 3/4", com conexdes m 20,82
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 186,23
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 180,24
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 20 mm m 21,78
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm m 25,71
02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 32 mm m 36,34
02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm m 45,85
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 50 mm m 52,01
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm m 73,55
02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 75 mm m 110,83
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 85 mm m 126,57
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldével, com conexdes (1/4") m 53,98
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 74,79
02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 104 mm (4") m 948,79
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 15 mm (1/2") m 76,55
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 22 mm (3/4") m 116,49
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 28 mm (1") m 140,09
02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 35 mm (1 1/4") m 196,76
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 42 mm (1 1/2") m 243,88
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 54 mm (2") m 351,32
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 66 mm (2 1/2") m 487,12
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 79 mm (3") m 653,18
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldédvel, @ 15 mm - com conexdes m 20,69
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 22 mm - com conexdes m 34,84
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 28 mm - com conexdes m 50,15
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 35 mm - com conexdes m 62,12
02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 42 mm - com conexdes m 78,75
02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 54 mm - com conexdes m 118,17
02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS
02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 953,88
02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5500 W, 110 V un 242,03
02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 88,42
02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO
02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO
02.02.03.110.03 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 395,92
Linha Predial SMU
02.02.03.110.04 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 478,50
Linha Predial SMU
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02.02.03.110.05 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 981,94
Linha Predial SMU
02.02.03.110.06 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 1.265,32
Linha Predial SMU
02.02.03.110.01 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 32843
Linha Predial SMU
02.02.03.110.02 T.ubo de fe.rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 346,38
Linha Predial SMU
02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)
02.02.03.210.08 Terminal de ventilagio @ 50 mm un 20,22
02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 45,10
02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 79,89
02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 26,34
02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 40,29
02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 18,82
02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 39,88
02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 52,66
02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORCADA)
02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 100,42
02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 133,57
02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 176,31
02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 255,07
02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 382,01
02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 466,22
02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 74,26
02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 102,49
02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 23,53
02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 31,78
02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 46,37
02.02.03.801 TUBOS DE PEAD
02.02.03.801.01 Tulbg de.PEAD corr%Jgado de dupla parede p?ra rede colietora d? es.goto, @ 400mm, junta m 634,87
elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias
02.02.03.510 TUBOS DE PRFV
02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 200 m 440,86
02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 300 m 612,59
02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 400 m 876,48
02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 500 m 1.138,13
02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 600 m 1.587,91
02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS
02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 444,24
02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 72,87
02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 37,37
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 77,72
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 91,26
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 44,54
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 77,72
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 93,84
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 83,30
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 309,76
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02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 318,42
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 82,76
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 811,48
02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 1.430,13
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 41,47
02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 175,31
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 32,72
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 35,58
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 30,28
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspegdo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 830,99
02.02.03.800.02 Caixa de Inspec¢do 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.349,39
02.02.03.800.03 Caixa de Inspe¢do 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 2.090,51
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 769,88
02.02.03.800.04 Pogo de Inspegdo em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.407,18
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.846,98
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 297,66
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, vélvula em pléstico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 374,15
padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatério de semi-encaixe un 177,56
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 389,83
02.02.04.100.39 Lavatério de louga branca, com coluna un 656,02
02.02.04.100.37 Lavatdrio de louga branca, de semi-encaixe un 1.056,91
02.02.04.100.40 Lavatério de louga branca, sem coluna un 190,79
02.02.04.100.07 NEG.03_Mictério de louga esmaltada branca sifonado un 422,51
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatério de louga branca, com coluna suspensa un 656,02
02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitdrio sem cuba (granito) C=120 cm cj 485,92
02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.190,66
02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitdrio (granito) C=200 cm cj 1.384,25
02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Loug¢a de Embutir 1,60 x 0,60 m un 872,66
02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louga de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.364,26
02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Loug¢a de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.647,10
02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm m? 518,33
02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA
02.02.04.110.11 Assento plastico com tampa para bacia sanitéria un 36,40
02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 203,43
02.02.04.110.07 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada un 307,69
02.02.04.110.01 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 332,06
02.02.04.110.10 Bacia sanitdria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 615,62
abertura, h = 44cm
02.02.04.110.06 NEG.42_Bacia sanitaria sifonada com caix.a laltfoplada, iniclusiive pertences e assento com un 471,34
tampa (louga esmaltada branca) para sanitarios operacionais
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02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 90,24

02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitdria tipo montana ou equivalente un 1.057,03

02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE

02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 614,63

02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA

02.02.04.240.01 Torneira de bdia alta pressdo @ 15 mm (1/2") un 119,94

02.02.04.240.02 Torneira de bdia alta pressdo @ 20 mm (3/4") un 114,34

02.02.04.240.03 Torneira de bdia alta pressdo @ 25 mm (1") un 156,26

02.02.04.240.04 Torneira de bdia alta pressdo @ 32 mm (1 1/4") un 260,56

02.02.04.240.05 Torneira de bdia alta pressdo @ 40 mm (1 1/2") un 317,31

02.02.04.240.06 Torneira de béia alta pressdo @ 50 mm (2") un 408,06

02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA

02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 117,82

02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatério - 1/2" un 232,03
Torneira de jardim (com rosca de saida 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de

02.02.04.950.16 cobre/latﬁo, a(.:?bamento ndo cromado, com chaveta (volante) removivel d? polietlilfano ou un 83,11
equivalente, didametro de entrada da torneira de 1/2", com bucha de redugdo metalica 3/4"
X1/2"

02.02.04.250.09 Torneira d.eAparede de metal cromada, para pia, com bica mdvel, haste atarraxada, volante un 120,62
em cruz, didametro %"

02.02.04.250.01 Torneira de parede de metal cn.'?mada, para pia, de pressdo com bico unido, haste un 101,81
atarraxada, volante em cruz, didametro %", 18cm

02.02.04.250.06 Torneilia.metélica de lavatodrio, didmetro %" com acionamento sob pressao e fechamento un 215,24
automatico

02.02.04.250.04 Torneira para Lavatério de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 118,97
cromado

02.02.04.250.03 Torneira para Lavatério de pressdo metalica com arejador 1/2" e acabamento cromado un 54,07

02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador 3/4" un 42,19

02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar 1/2" cromada un 42,19

02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS

02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto cj 204,73

02.02.04.300.12 Cabides de ago inox (EG.13) un 20,49

02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 66,38

02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 66,38

02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 64,00

02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictdrio (ago inox) cj 188,63

02.02.04.300.91 NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 215,45
L1=80cm

02.02.04.300.22 NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 204,73
L1=70cm

02.02.04.300.93 NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 125,30
L1=40cm

02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatério (ago inox), conforme NBR9050 un 188,63
NEG.06 - Barra de apoio horizontal para sanitdrios acessiveis (a¢o inox), com comprimento

02.02.04.300.20 15cm <=L1<= 90cml:e) com diémetropdo tudo 3cm <=@<= 4,5cr£1 i ) i m 243,74

02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 59,68
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com

02.02.04.300.19 visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 111,89
fixacdo através de buchas e parafusos inclusas.

02.02.05 SISTEMA DE DETECCAO E PREVENCAO DE INCENDIOS

02.02.05.210 EXTINGAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO
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02.02.05.210.01 Extintor de gas carbdnico , capacidade 6 kg un 525,10
02.02.05.220 EXTINGAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA
02.02.05.220.01 Extintor de agua pressurizada , capacidade 10 litros un 173,33
02.02.05.230 EXTINCAO DE FOGO POR PO QUiMICO
02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 289,33
02.02.05.230.01 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 4 KG un 167,74
02.02.05.230.02 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 6 KG un 192,03
02.02.05.230.03 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 8 KG un 237,33
02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS
02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 322,37
02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 2,30 x 1,07 x 0,60 un 1.129,73
02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 546,51
02.02.05.300.03 Abrigo para vélvula de emergéncia em alvenaria, dimensées 0,60 x 1,07 x 0,60 un 465,07
02.02.05.300.29 Adaptador de engate rapido em latdo de 2 1/2" x 2 1/2" un 118,71
02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 86,80
02.02.05.300.39 Armario metalico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 897,22
02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rapido un 27,75
02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 22,85
02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rapido, DN=2 1/2", requinte fixo un 146,23
02.02.05.300.11 Esguicho regulavel 1 1/2" x 13 mm de Engate Rapido un 90,55
02.02.05.300.12 Esguicho regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 90,55
02.02.05.300.44. Filtro Ylem.ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 861,84
rosqueaveis, DN=2"
02.02.05.300.01 Hidrante com abr?go em chapa de ago carbono, com registro globo angular 452, 365 mm (2 un 1.689,54
% ") com mangueira de 65 mm (2% ") x30 m
02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 1 1/2" un 500,32
02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 2 1/2" un 523,18
02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1" x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rapido un 1.642,98
02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da se¢do: 1/2 " / espessura: 2,00 mm) m 13,35
02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 438,10
02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 943,04
02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 585,89
02.02.05.300.43 Manémetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 403,72
02.02.05.300.28 (l:\lrIrE]E.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 G 725,75
02.02.05.300.27 NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x G 749,05
H=90 cm
02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 1/2") un 1.087,24
02.02.05.300.35 Tampdo de engate rapido em latdo, DN=2 1/2" un 139,28
02.02.05.300.37 Tampdo de ferro fundido de 400x600mm padrdo Corpo de Bombeiros un 314,00
02.02.05.300.36 Tampdo tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 98,23
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVACAO EM GERAL
02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.395,07
02.02.06.110.01 Reservatério ddgua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 1.254,00
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
02.02.06.210.02 Reservatério dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 953,08
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02.02.06.210.01 Reservatério dédgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 770,05
02.02.06.210.04 Reservatério ddgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 3.016,23
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldével para CPVC, @ 15 mm (1/2") un 63,69
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador solddvel para CPVC, @ 20 mm (3/4") un 64,32
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldével para PVC, @ 20 mm (3/4") un 54,84
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (1/2") un 89,59
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 1/4") un 162,08
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 1/2") un 167,54
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 634,04
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (1/2") un 51,67
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (3/4") un 53,23
02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 69,83
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 1/4") un 100,32
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 1/2") un 116,54
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 147,14
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 1/2") un 277,07
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 324,42
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/2") un 167,61
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/4") un 162,14
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 113,28
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (3/4") un 97,59
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (1/2") un 91,41
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (3/4") un 78,03
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/2" un 75,59
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/4" un 72,47
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 57,13
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1/2" un 34,77
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 109,57
02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscével, @ 3/4" un 39,44
02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 20 mm un 30,49
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 37,05
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 32 mm un 54,05
02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 69,59
02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 72,53
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 60 mm un 125,12
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 Vilvula de descarga metdlica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm un 404,12
(11/2")
02.02.07.410.04 Valvula de descarga pressmatic para mictério individual un 323,02
02.02.07.410.05 Valvula para Mictério com sistema anti-vandalismo un 739,54
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENCAO
02.02.07.510.09 Vélvula de retenco de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 773,91
02.02.07.510.02 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 20 mm (3/4") un 82,34
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02.02.07.510.03 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 88,49
02.02.07.510.04  |Vélvula de retencdo de pé com crivo, @ 32 mm (1 1/4") un 140,09
02.02.07.510.05 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 40 mm (1 1/2") un 146,96
02.02.07.510.06 Vilvula de retengio de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 332,81
02.02.07.510.07 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 65 mm (2 1/2") un 345,27
02.02.07.510.08 Vilvula de retengio de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 633,18
02.02.07.510.56 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 946,44
02.02.07.510.49 Vélvula de retengio horizontal em bronze, @ 20 mm (3/4") un 116,87
02.02.07.510.50 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 150,06
02.02.07.510.51 Vdlvula de retengdo horizontal em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 215,15
02.02.07.510.52 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 241,83
02.02.07.510.53 Vilvula de reten¢io horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 326,02
02.02.07.510.54 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 65 mm (2 1/2") un 457,04
02.02.07.510.55 Vilvula de retengio horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 617,33
02.02.07.510.48 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 664,05
02.02.07.510.42 Vilvula de retenc3o vertical em bronze, @ 20 mm (3/4") un 83,76
02.02.07.510.43 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 89,28
02.02.07.510.44 Vilvula de retenc3o vertical em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 124,38
02.02.07.510.45 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 143,73
02.02.07.510.46 Vilvula de retencg3o vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 194,84
02.02.07.510.47 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 392,89
02.03 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTI LACAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.19 AT3499-0, vazdo de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 4.286,86
motor a prova de explosdo
Caixa de ventilacdo com filtro, conforme Especificacdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM .
02.03.01.110.18 AT3499-0, vazécfde 2500 m3/h e pressdo esfética dz 15 mca com poténcia de 0,75 CV d 3.504,85
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM X
02.03.01.110.20 AT3499-0, vazﬁogde 3400 m3/h e pressdo essética dz 15 mca com poténcia de 1,00 CV d 4.342,39
02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em ago galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 112,55
02.03.01.110.98 Damper de regula%em de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM un 104,13
AT3499-0, dimensdes 200 x 150 mm.
Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifasico - 60Hz; equipado com motor a prova de
02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 6.572,36
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pas, etc.) conforme Norma AMCA - classe
B; classe de protegdo minima do motor IP 54; acionamento por interruptor
02.03.01.110.26 Grelha de Exausta"u? com EJintura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e un 142,31
CPTM AT3499-0 (dimensdes 425 x 225 mm)
02.03.01.110.24. Grelha de ve‘ntilagéo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM un 149,67
AT3499-0 (dimensdes 325 x 125 mm)
02.03.01.110.95 Grelha de ve‘ntilagéo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM un 192,86
AT3499-0 (dimensdes 325 x 225 mm)
02.03.01.110.27 Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 31,51
Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazdo minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou
02.03.01.110.17 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 302,94
interruptor.
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Veneziana com Tela de Protegdo para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica

02.03.01.110.34 195,01
CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dimensdes 500 x 400 mm. un

02.03.01.110.09 Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 333,02

02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de aco galvanizada com suportes e acessorios e pintura epéxi,

02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 mm m 548,29
x 350 mm x 200 mm
Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessoérios, conforme

02.03.01.130.02 Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 665,19
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

02.03.01.130.01 eDLgciiluexwel isolado termicamente com |3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm m 65,15

. — - o -

02.03.01.130.07 Rlede.de dutos para ar-condicionado com chapa de a¢o galvanizada n2 24, com isolamento m? 249,40
térmico

02.03.01.130.06 Rlede.de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, sem isolamento m? 92,66
térmico

02.03.01.130.05 Tubo.e.sponjoso @ 1/2 polegada, para isolamento de tubula¢do de cobre para sistemas de ar m 9,64
condicionado

02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:

02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 12.045,87
remoto, elementos de fixacdo e acessorios

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 6.901,59

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 20.976,50

02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMACAO

02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.23 Teste em fébrica e inspecdo de Cubiculo de energia e acessorios para alimentagdo 900 Vca - un 6.149,04
90 Hz

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 10.248,40
Transformador a seco, trifasico, 500kVA 13800-220/ 127V, montado em cubiculo metalico -

02.03.03.200.15 Conforme Especificages Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 48.114,33
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTAGAO AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 324,83

02.03.05 INSTALAC@ES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA

02.03.05.100 ELETRODUTOS DE AGO-CARBONO E CONEXOES

02.03.05.100.34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 106,38

02.03.05.100.40 Eletroduto de ago carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 135,76
DN @ 100 mm (4")

02.03.05.100.29 Eletroduto de ago carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 32,42
DN @ 25 mm (1")

02.03.05.100.30 Eletroduto de ago clarbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 42,22
DN @ 32 mm (1 1/4")

02.03.05.100.32 Eletroduto de acl;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 60,38
DN @ 50 mm (2")

02.03.05.100.33 Eletroduto de ago clarbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 94,99
DN @ 65 mm (2 1/2")

02.03.05.100.37 Eletrocjluto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlpesad?, com costura m 70,34
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 40 mm (1 1/2")

02.03.05.100.35 Eletrocjluto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlpesalldo, com costura m 35,72
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (3/4")

02.03.05.100.36 Eletrocjluto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlplesado, com costura m 42,92
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conex&es, DN @ 25mm (1")
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02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.150.93 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/2", fabricado em AIurrln‘nlo incorrosivel extrudado em Liga m 103,60
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/4", fabricado em AIurrln‘nlo incorrosivel extrudado em Liga m 83,51
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios

02.03.05.150.91 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em A’|lfmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 68,11
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ 1/2", fabricado em Alumlfu‘o incorrosivel extrudado em Liga m 44,27
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios

02.03.05.150.24. Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em A’|lfmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 133,66
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.26 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em A’|lfmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 241,50
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ 3/4", fabricado em Alumlfu‘o incorrosivel extrudado em Liga m 57,76
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios

02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

02.03.05.160.04 EIetro~duto Flexivel Metallco de@1 1/41 f:om revestimento exterior por extrusdo sob m 33,84
pressdao em PVC antichama, com acessérios.

02.03.05.160.03 Eletroduto I.:|EXIVE| Metdlico de’Q.) 1" com revestimento exterior por extrusdo sob pressao m 25,66
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.01 Eletroduto I.:|EXIVE| Metdlico de’Q.) 1/2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 18,39
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.07 Eletroduto I.:|EXIVE| Metdlico de’ Q) 2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 54,36
em PVC antichama, com acessorios

02.03.05.160.02 Eletroduto I.:|EXIVE| Metdlico de’ Q) 3/4" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 22,86
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.200.59 Caixa de Ligagdo Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 60,95

02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x100mm un 134,28

02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 292,56

02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x200mm un 434,69

02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 43,39

02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 50,92

02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 48,12

02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscével, com tampa un 32,76

02.03.05.200.38 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscavel, com tampa un 72,60

02.03.05.200.01  |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 28,95

02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscavel, com tampa un 233,78

02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/2"- roscavel, com tampa un 46,74

02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/4"- roscavel, com tampa un 38,95

02.03.05.200.03  |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscavel, com tampa un 34,16

02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscavel, com tampa un 60,72

02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscavel, com tampa un 137,74

02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3/4"- roscavel, com tampa un 26,54

02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscavel, com tampa un 214,37

02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscével, com tampa un 170,04

02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscével, com tampa un 252,08

02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/2" - roscével, com un 53,97
tampa

02.03.05.200.67 faon:zzlete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/4" - roscével, com un 46,00
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02.03.05.200.66  |Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 35,49
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 72,34
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 28,45
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/2" - roscével, com tampa un 65,07
02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/4" - roscével, com tampa un 53,42
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscavel, com tampa un 41,80
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 1/2" - roscével, com tampa un 155,40
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscavel, com tampa un 81,02
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 193,03
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 32,87
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscével, com tampa un 254,37
02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 69,36
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscavel, com tampa un 42,64
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 3/4" - roscével, com tampa un 31,81
02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 66,92
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 59,06
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscével, com tampa un 44,23
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1/2" - roscével, com tampa un 36,12
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 1/2" - roscavel, com tampa un 177,80
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscavel, com tampa un 88,69
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscével, com tampa un 168,60
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3/4" - roscével, com tampa un 39,58
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscével, com tampa un 258,80
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 54,02
02.03.05.200.46 Uniduto Cénico @ 1 1/2", sem rosca un 13,27
02.03.05.200.45 Uniduto Cénico @ 1", sem rosca un 10,37
02.03.05.200.47 Uniduto Cénico @ 2", sem rosca un 14,96
02.03.05.200.49 Uniduto Cénico @ 3/4", sem rosca un 9,05
02.03.05.200.80 Uniduto Cénico @ 4", sem rosca un 42,37
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 1/2", sem rosca un 13,87
02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 1/4", sem rosca un 13,85
02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 9,96
02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 1/2", sem rosca un 30,55
02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 14,75
02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ 3/4", sem rosca un 9,22
02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS

02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 18,52
02.03.05.300.43 I?ra(_;(z de fixagdo de Iuminéllri? equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abragadeira de un 363,00

fixagdo REF. "JB-20", da Trdpico.
02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de ago para perfilado un 51,17
02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 74,67
02.03.05.300.51 ;aixalpara Tf)mada Fixo, perfil em chapa dfa aco galvanizado a fogo, base com 2 furos para un 28,45
fixagdo, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 25A-250V

02.03.05.300.05 Derivagdo lateral para eletroduto de 3/4" em chapa de ago com lateral dupla para perfilado un 11,97
02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 69,71
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02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 11,19
02.03.05.300.53 Mado francesa dupla - comprimento 300 mm un 28,67
02.03.05.300.55 M3o francesa dupla - comprimento 700 mm un 76,35
02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa, dimensdes 19 x 38 mm m 40,97
02.03.05.300.15 Perfilado perfurado conjugado em chapa de ago galvanizado a fogo, com tampa, dimensdes m 96,64
76 x 38 mm
02.03.05.300.57 Septo’dFvisor "L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 61,62
acessorios
02.03.05.300.10 Supc.>rte central, @ 76,2 mm, para 1 Iumin.éria @ 60,0 mm, topo do.poste @ 60,3 mm, un 87.96
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.11 Sup<‘>r‘te central, @ 76,2 mm, para 2 Iumin‘érias @ 60,0 mm, topo d(? poste @ 60,3 mm, un 109,17
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pc 23,54
02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pc 31,80
02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pc 39,05
02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pc 43,72
02.03.05.300.08 Suporte para luminaria em chapa de ago curto, para perfilado un 8,95
02.03.05.300.09 Suporte para luminaria em chapa de ago longo, para perfilado un 12,48
02.03.05.300.13 Vergalh3o de aco com rosca total para perfilado (didmetro: 1/4 ") m 17,87
02.03.05.300.50 Vergalhdo em aco galvanizado com rosca total (didmetro: 3/8") (Tirante) m 22,25
02.03.05.400 LEITO PARA CABOS
02.03.05.400.01 :i:;g:r;cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 400 mm, com m 248,18
02.03.05.400.02 :i:;g:r;cabos tipo médio, aba externa, em aco galvanizado, 100 x 600 mm, com m 304,39
02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC
02.03.05.500.18 Caixa de ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 12,66
3x3"
02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimensdes 4 x 4" un 20,38
02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ 3/4" un 27,84
02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 48,82
02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 3/4" un 39,60
02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ 3/4" un 19,97
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 14,71
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 17,32
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 13,43
02.03.05.500.61 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 17,80
02.03.05.500.62 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 21,43
02.03.05.500.63 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 24,21
02.03.05.500.64 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 30,38
02.03.05.500.65 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 41,58
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 96,94
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 13,85
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 15,02
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 18,60
02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 21,18
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 23,70
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02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 31,11
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 1/2") un 54,96
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 57,33
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (1/2") m 7,94
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (3/4") m 8,80
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 11,24
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (3/4") m 19,59
02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 24,70
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 110 mm (4") m 56,54
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 20 mm (1/2") m 10,29
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 25 mm (3/4") m 11,90
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conex&es @ 32 mm (1") m 15,28
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 40 mm (1 1/4") m 18,60
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 50 mm (1 1/2") m 15,11
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 60 mm (2") m 22,17
02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 75 mm (2 1/2") m 30,76
02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 85 mm (3") m 37,55
02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 61,09
02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 20 mm (1/2") un 7,79
02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 9,09
02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 32 mm (1") un 10,82
02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 13,35
02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 50 mm (1 1/2") un 15,14
02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 18,82
02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 75 mm (2 1/2") un 32,11
02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 40,26
02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
02.03.05.600.01 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 7,60
subterrdneos @ 1 1/2" (40 mm)
02.03.05.600.02 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 11,67
subterrdneos @ 2" (50 mm)
02.03.05.600.03 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 18,62
subterrdneos @ 3" (75 mm)
02.03.05.600.04 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 23,05
subterrdneos @ 4" (100 mm)
02.03.05.600.05 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 51,25
subterrdneos @ 5" (125 mm)
02.03.05.600.06 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 71,30
subterrdneos @ 6" (150 mm)
02.03.05.600.08 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 105,88
subterrdneos @ 8" (200 mm)
02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE ACO
02.03.05.700.36 Caixa de equalizagdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 597,25
02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 102 x 102 x 82 mm un 33,16
02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 152 x 152 x 82 mm un 52,72
02.03.05.700.12 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensées 202 x 202 x 102 un 83,73
mm
02.03.05.700.14 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 302 x 302 x 122 un 137,51
mm
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Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 352 x 352 x 122

02.03.05.700.15 mm un 141,54
02.03.05.700.18 ;ar:;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 un 305,60
02.03.05.700.33 Caixa de passagem em chapa de ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 75,59

referéncia Dispan DP550 ou equivalente

02.03.05.700.34 Calxaﬁde.pas.sagem em chapa de.aco galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 66,74
referéncia Dispan DP547 ou equivalente

02.03.05.700.35 Calxaﬁde.pas.sagem em chapa de.aco galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 87,10
referéncia Dispan DP552 ou equivalente

02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de aco galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 4.629,56
900511 da Cemar ou equivalente

Caixa de passagem em chapa de ago galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas
02.03.05.700.38 bases, dimens&es 1400 x 1000 x 300 mm un >.287,08

Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebras , dimensdes internas 1500 x 1500 x 150

02.03.05.700.24 mm un 2.689,95
02.03.05.700.30 ;ar:;(a de telefone em chapa de ago padrdo Telebrds, dimensdes internas 800 x 800 x 150 un 470,86

02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada‘ d.e eimiarglai para m~ed|dor tipo N‘(12’0(‘)mm X un 6.102,93
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local

Entrada de energia em caixa de chapa de ago, dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de

02.03.05.700.03 un 1.928,11
10 a 15 kW

02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS

02.03.05.800.21 Canfa\leta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 109,26
equivalente

02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA

Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x
02.03.05.900.01 un 1.374,34
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV)

02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 407,26
02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 797,40
02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.606,02
02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.650,25
02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 2.179,72
02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 2.408,95
02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 1.144,25
1,00x 1,00 m
02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO E CONTROLE
02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTAGAO E SALA TECNICA

Caixa Porta Fusivel (CPF), conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e

02.03.06.100.39 . - cj 9.205,27
Equipamentos Elétricos

02.03.06.100.31 sznne.l Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificagdo i 19.152,15
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuigdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de

02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢cdo de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 74.512,93
AV6684-0

02.03.06.100.95 Quadro de protesﬁo (~QSAT)’, p%lra alimentar um transformador de 500kVA, completo. G 55.768,64
Conforme EspecificagcGes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mével (QTDM) cj 21.022,19
Quadro Geral de Distribuigdo Essencial e Ndo Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema

02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisigdo de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 538.686,97
técnica CPTM AV6684-0

02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 32,37

02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE ACO
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02.03.06.110.01 Quadr? de dlStI’IbUI(}aC? c'om barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco un 1.305,58

galvanizado, para 28 disjuntores DIN
02.03.06.110.08 Quadr? de dlStI’IbUI(}aC? c'om barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco un 158322

galvanizado, para 40 disjuntores DIN
02.03.06.110.10 Quadr? de dlStI’IbUI(}aC? c'om barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago un 847,55

galvanizado, para 18 disjuntores DIN
02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC
02.03.06.120.01 glu'\ladro de distribui¢do com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 168,74
02.03.06.310 DISJUNTORES
02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribui¢do un 197,36
02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 52,14
02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuigdo un 53,30
02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 106,14
02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuigdo un 55,74
02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 55,74
02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 58,56
02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribui¢do un 100,66
02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuigdo un 62,24
02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuigdo un 67,95
02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribui¢do un 51,22
02.03.06.310.47 D|SJ.untor com protegéo d|ferer41C|aI re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 1.049,93

residual 30mA, capacidade de interrupgdo 15kA
02.03.06.310.49 D|SJ.untor com protegéo d|ferer41C|aI re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 1.096,10

residual 30mA, capacidade de interrupgdo 15kA
02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 10,85
02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 11,45
02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuigdo un 25,14
02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 12,63
02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 12,63
02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 14,06
02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuigdo un 42,20
02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 10,39
02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 780,13
02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 336,00
02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 1.465,16
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 3.161,28
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 585,07
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 1.412,06
02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 65,39
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuicdo un 67,15
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 70,75
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuicdo un 70,75
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 75,01
02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuicdo un 81,64
02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribui¢do un 90,21
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02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70 A em quadro de distribuicdo un 130,40
02.03.06.310.52 Dispositivo de Protegdo contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e I, 20 KA, un 100,45
275V
02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe I un 120,04
02.03.06.310.61 Izn;:rruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 184,10
02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 196,99
40A
02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 167,48
02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 169,72
02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 178,58
02.03.06.310.63 Ien;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 242,50
02.03.06.310.58 Izn;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 184,98
02.03.06.310.59 Lnot:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 185,08
02.03.06.310.60 Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 197,99
63A
02.03.06.320 BASES E CHAVES
02.03.06.320.26 Chave) c!e nivel flul‘.uante, tipo basculante’(pera), com contato de micro-switch (sem un 31774
mercurio), prote¢ao IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m
02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 492,30
02.03.06.320.93 SeCC|onador.fust|ve.I t~|po NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 1.119,98
quadro de distribuigdo
02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECGAO E ALARMES
02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO
02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifasico de 1CV un 1.927,42
02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 6.871,29
02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 4.431,99
02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.609,20
02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 4.431,99
02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 2.703,36
02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.927,42
02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 3.146,56
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,49 HP bocais 1" X 3/4", diametro do rotor
02.03.07.110.53 1.207,67
110 mm, HM/Q: 6 m / 8,3 m*/h a 20 m / 1,2 m*/h un ’
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,50 CV didmetro de sucgdo X elevagdo 3/4" X
02.03.07.110.54 3/4", mono estagio, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q:2m /2,99 m3/h A24m /0,71 un 1.728,15
m3/h
02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, suc¢do @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 1.927,42
02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potavel) un 3.146,56
02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.960,53
02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 1.290,80
02.03.07.110.25 Bomba recalque d'agua trifasica 3,0 HP un 2.617,30
02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.977,46
02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.596,94
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.977,46
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02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 29.664,82
02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 29.664,82
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m?3/h; H=24mca; P=3cv un 11.243,31
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, diametro rotor 98 mm semiaberto,
02.03.07.110.52 4.088,16
bocal de saida didmetro 2", hm/Q=2m /28,90 m3*/ha 14 m /7 m3/h un !
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=1/2 cv un 3.478,15
02.03.07.110.02 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/2 HP un 1.290,80
02.03.07.110.01 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 1.316,32
02.03.07.110.05 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 2.703,36
02.03.07.110.03 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3/4 HP un 1.927,42
02.03.07.110.06 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 4.431,99
02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 7.956,20
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 14.147,53
02.03.07.200 NO-BREAKS
02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 127.238,41
02.03.07.300 GERADORES
02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 a G 94.006,85
120 KVA
02.03.07.400 DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 81,52
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegéavel pc 358,92
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 801,15
Central Logica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automdtica dos médulos, ligagdo
e remogdo de mddulos a quente, possuir porta de comunicagdo serial RS232, porta de rede
02.03.07.400.03 24.315,95
10/100, comunicacdo com servidor OPC, possibilidade de comunicacdo com software de un
gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario, fabricante BOSCH
FPA 1200 ou similar.
02.03.07.400.04 Detect?r de Incéndio tipo Multicritério, coml?inan(‘io a Petecgﬁo Otica die Fumaga coma ne 378,79
Detecgdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base
02.03.07.400.08 Detector 6tico de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 210,11
02.03.07.400.07 S?nalizaf:lor Audio Visual Tcipo Sirene‘ Eletrﬁnic?, Endere’gével, com Sinais Sonor(‘)s - ne 444,67
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia)
02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS
02.03.09.110 TOMADAS
02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 38,95
02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 23,58
02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 37,69
02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 22,64
02.03.09.110.13 TomacI:Ia B|fa5|calde sobrepor cgm blogueio mecénico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - un 1.948,91
Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente
02.03.09.110.12 Tomada Blpolér 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D un 661,61
STECK ou equivalente
02.03.09.110.10 Tomada .Blmc?ada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou Fermo-plastlco un 134,34
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaga, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08 263,90
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un
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Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaga, Alojamento, Prensa
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquivel, tampa trava,

02.03.09.110.09 222,06
subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W un !
da STECK

02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 55,39

02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 25,12

02.03.09.110.18 Tomada Trifésica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 128,10

02.03.09.110.16 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.601,31

02.03.09.110.17 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.789,53

02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 125,38

02.03.09.110.02 Tomada universal dois pélos 10 A - 250 V un 16,52

02.03.09.210 INTERRUPTORES

02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 38,46

02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 70,27

02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 47,61

02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 52,15

02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 45,36

02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 63,72

02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 médulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 21,54

02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 médulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 57,45

02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 mdédulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 39,90

- - - Z - "
02.03.09.210.16 Interruptor S|mplesl (1 rdequ), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P un 58,31
T 10A, com placa 4" x 2"

02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 52,84

02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 35,33

02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 46,21

02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 48,29

02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 27,85

02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 22,39

02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 59,16

02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 40,75

02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de lampada, poténcia maxima 900w un 61,70

02.03.09.410 PLACAS ESPELHO

02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,32

02.03.10 FIACAO, CABOS DE FORGA E CONTROLE

02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES

02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tensdo 750 V m 10,57
Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com capa

02.03.10.100.161 8,08
de PVC 300V, 105°C m

02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 6,59

02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢do 25,00 mm? - 6/10 KV m 87,38

- P - - Nt n = 3
02.03.10.100.192 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 1,5 mm?, classe de m 11,38

tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR

Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 10 mm?, classe de
02.03.10.100.176 36,49
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
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Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 4 mm?, classe de
02.03.10.100.175 18,68
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Mudiltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 10,47
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 15,62
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 13,89
02.03.10.100.145 |Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 14,47
02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 21,66
02.03.10.100.147 |Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 32,02
02.03.10.100.148 |Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 43,10
02.03.10.100.149 |Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 60,85
02.03.10.100.150 |Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 81,20
02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 98,72
02.03.10.100.133 |Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 26,15
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.111 12,38
secio 10,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.118 133,07
secdo 120,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.119 141,59
secdo 150,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.112 15,29
secio 16,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.120 199,34
secdo 185,00mm?- 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.108 4,03
secdo 2,50mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.121 217,46
secdo 240,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.113 28,73
segio 25,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.122 301,64
secdo 300,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.114 38,20
secio 35,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.109 5,63
secdo 4,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.115 50,08
segi0 50,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.110 8,40
secdo0 6,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.116 66,66
secio 70,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nédo halogenado, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos,
02.03.10.100.117 96,86
secio 95,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,79
02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC sec¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,82
02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 1,77
02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 10,63
02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 9,78
02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 16,25
02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 15,02
02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 3,70
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02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 2,63
02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC sec¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 3,86
02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 264,94
02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 164,11
02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 26,50
02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 25,82
02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 35,79
02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 5,10
02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 4,36
02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 50,21
02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 6,80
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC secdo 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 5,91
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 67,20
- e = = 7 e
02.03.10.100.100 Cabf) isolado em termopldstico ndo halogenado, segdo 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C m 577
flexivel
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plastico, para cabos se¢do 2,5 mm? un 23,98
02.03.10.100.190 |Fio bimetélico ago-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? m 28,68
02.03.10.100.101 |Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm?- 750V - 70°C m 6,04
02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm? - 750 V - 70°C m 15,11
02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do 2,5 mm?- 750V - 70°C m 7,34
02.03.10.100.103 [Fio isolado de PVC se¢do 4 mm? - 750V - 70°C m 9,38
02.03.10.100.104 |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm?2 - 750 V - 70°C m 11,31
02.03.10.100.155 |Terminal externo Classe 15 kV Termocontrétil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessorios un 296,19
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm? com todos os Acessérios cj 688,89
02.03.11 ILUMINAGAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES
02.03.11.090.17 Lampada LED tubularTS de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura un 54,51
de cor 4000K, comprimento 1200mm
02.03.11.100 ILUMINAGAO SUSPENSA DO TETO
02.03.11.100.39 Luminaria de sobrepor com 2 lampadas tuboled de 18W, 4.500K, corpo em chapa de a¢o un 305,96
02.03.11.100.13 Luminaria fluorescente completa comercial com 2 ldmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 154,09
02.03.11.100.05 Luminadria fluorescente completa industrial com 2 lampadas de 20 W, tipo calha de un 152,87
sobrepor
02.03.11.100.45 Luminaria hermética com 2 Ldmpadas Fluorescentes de 32W e Reator un 299,58
Luminaria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd
02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 314,43

alcalino e grade rosqueada ao corpo.

Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 ldmpadas tubulares fluorescentes de 36 W, com

02.03.11.100.128 . s . . « un 145,49
reator de partida rapida - fornecimento e instalagdo

02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02.03.11.210.04 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregavel e autonomia de 6 un 28,83
horas

02.03.12 ILUMINAGAO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES

02.03.12.100.09 Luminaria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores un 1.880,25

de 250W em poste de concreto com 9 m de altura

02.03.12.100.12 Projetor fechad? para |Ium|n’a(_;ao externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V, un 1.398,56
base E-40, com angulo regulavel, com reator
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02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACAO
Relé fotoeletronico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),
02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixacdo, IP67, un 76,56
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.
02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO
02.03.12.300.01 Ffoste~ Circular Reto em A¢o Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessorios de un 1.033,58
fixacdo
02.03.12.300.05 Posife F?nlco Continuo em Alg.o Galva.nlza:io - altura de 12 metros - com suporte para un 7.058,06
luminaria e base com acessdrios de fixagdo
02.03.12.300.02 Poste Conico Con'flr?uo em.A90~GaIvan|zado - altura de 5 metros - com suporte para projetor un 2.316,75
e base com acessorios de fixacdo
02.03.12.300.04 Posife Cc:nlco Continuo em Ago Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessorios un 2.328,58
de fixagdo
02.03.13 PARA RAIOS
02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR
02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 141,60
02.03.13.100.02 Péra-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 385,66
02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO
02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 1/2"), un 997,09
completo
02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 1.046,24
02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO
02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 142,05
02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 108,85
02.03.13.300.06 Cmor:ioalha de aco duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50 m 57,74
02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 58,19
02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 75,01
02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 97,69
02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 117,85
3,00 m
02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO
02.03.13.400.55 Aplicagdo de adesivo para fixagdo de componentes de SPDA em superficie porosa un 5,68
02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de 1/4" X 3/4" x 500 mm un 100,52
02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 55,74
02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 223,56
02.03.13.400.09 Caixa de Inspfa(_;ao de Aterramento, tipo solo de pvc de segdo circular @ 300 mm, com tampa un 161,13
de ferro fundido
02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 3/4" un 58,68
02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 57,74
02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de se¢do 50mm? un 24,81
02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" p¢ 21,25
02.03.13.400.13 Conv.ector Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 29,40
Vertical, para Cordoalha 35mm?
02.03.13.400.12 Conv.ector Parafuso Fendido, Fal:rlcado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 58,33
Vertical, para Cordoalha 50mm
Py = 3 =
02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt ge latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (se¢do transversal do un 32,45
cabo de 16 a 70mm?)
Haste de aterramento em aco cobreado, de alta camada, ¢ 3/4" x 3,00m, tipo
02.03.13.400.03 299,91
"COOPERWELD" ou Equivalente. un
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Haste de aterramento em ago cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x 2,40m, tipo

02.0313.400.02 .., oo RWELD" 0u Equivalgnte. i i un 204,51

02.03.13.400.44 Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?, un 420,68
sapata com 02 furos M12

02.03.13.400.45 Pléca de ateltramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 489,81
Erico ou equivalente.

02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 93,73

02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 93,73

02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 93,73

02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 93,73

02.03.13.400.22 Supcirtfe isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 32,39
mecanica de aco.

02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de ago galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha pc 18,55

02.03.13.400.30 Terminal & compressdo para cabo # 120 mm? un 31,26

02.03.13.400.24 Terminal a compressdo para cabo # 16 mm? pc 19,83

02.03.13.400.25 Terminal & compressdo para cabo # 25 mm? pc 21,38

02.03.13.400.26 Terminal a compressdo para cabo # 35 mm? pc 21,51

02.03.13.400.27 Terminal & compress3o para cabo # 50 mm? un 28,98

02.03.13.400.28 Terminal a compressdo para cabo # 70 mm? un 25,93

02.03.13.400.29 Terminal & compress3o para cabo # 95 mm? un 27,62

02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 29,90
Terminal para ligagdo de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de 88mm, para cabo

02.03.13.400.40 cobre nu Ze 16rﬁn§2, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente. ’ i pe 19.83

02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 18,95

02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR

02.03.13.500.02 Aparelho de luz de obstéculo, em aco galvanizado, para 2 ldmpadas incadescentes de 60W / un 189,88
127V

02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstaculos com célula fotoelétrica, simples un 118,30

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 22,52

02.03.14.100.36 Ca?? tel~ef6nit.:o CCI.SO, 4 pare.s, uso intgrno, ser~n blindagem, instalado em distribui¢do de m 9,39
edificagdo residencial - fornecimento e instalagdo

02.03.14.100.15 Cabo telefénico CI, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 39,95

02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 80,71

02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 22,62

02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 46,21
Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isola¢do

02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebras m 48,84
SPT.235.320.702

02.03.14.100.33 Cabo telefonico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 2,33

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 2,06

02.03.14.200 CAIXAS

02.03.14.200.01 Caixa suPterrénea de entrada telef6nica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 726,08
profundidade 50 cm

02.03.14.200.02 Caixa suPterrénea de entrada telefénica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 1.310,03
profundidade 50 cm

02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

02.03.50.100.07 REM.23_Remanejamento de Luminaria comercial / industrial un 65,25

02.03.50.100.09 REM.38_Remanejamento de Painel de Alimentagdo de Blogqueios un 372,88

02.03.50.100.08 REM.24_Remanejamento de poste de concreto un 582,23
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02.03.50.100.06 REM.25_Remanejamento de Poste metdlico de iluminagdo un 134,48
02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vc, inclusive suportes e conexdes cj 1.222,52
02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 901,44
02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estatica cj 540,90
02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 540,90
02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 16,18
02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.379,32
03 VIA PERMANENTE
03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
03.03.01 DEMOLICOES DE VIA E REMOCOES DE COMPONENTES DE VIA
03.03.01.100.02 Demoli¢do da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 m 21321
mm (1667 dormentes/Km)
03.03.01.100.03 E;mollgao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 316,06
03.03.01.100.01 E;mollgao da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 146,56
Demoligdo de Ligagdo provisoria de via em trilho TR-57, fixagdes eldsticas, com dormente de
03.03.01.100.04 166,79
madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm m
03.03.02 DEMOLICAO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs
03.03.02.100.01 Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 7.473,39
03.03.02.100.02 Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 8.132,19
03.03.02.100.03 Demoligdo da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 8.989,39
03.03.02.100.07 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 19.065,99
03.03.02.100.04 Demoli¢do da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 9.669,39
03.03.02.100.05 Demoligdo da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 10.053,69
03.03.02.100.06 Demoli¢do da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 10.437,99
03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 11.210,08
03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA
Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagio)
03.03.03.100.01 71,40
MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA m
03.03.03.100.02 Corregdo geométrica MECANIZADA do AMV un 730,28
03.03.04 MONTAGEM E INSTALACAO DE VIA
03.03.04.100.01 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 181,00
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.02 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 181,00
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.07 Instalécao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 157,79
Madeira em Bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.10 242,98
Madeira Bitola de 1600/1000mm m
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.05 331,17
Concreto Bitola de 1600/1000mm m
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.09 242,98
Madeira Bitola de 1600/1000mm m
03.03.04.100.06 Instalécao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 151,86
Madeira em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.22 Instalagdo e M.ontagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo eldstica, sobre estrutura de m 181,00
concreto em bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Eldstica, em Dormente de
03.03.04.100.04 237,79
Concreto em Bitola de 1600/1000mm m
03.03.04.100.03 Instalacdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 181,00
Concreto em Bitola de 1600mm
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03.03.04.100.08 Instalégao e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 160,51
Madeira em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.27 Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Eldsticas e com Dormente de m 151,20
Concreto
03.03.04.100.26 Instalégao e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixacdo Elasticas e com Dormente de m 151,20
madeira
03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 48,16
03.03.04.100.28 Ligagdo de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 339,35
dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)
03.03.04.100.13 Ligagdo de via em do‘rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 311,20
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
03.03.04.100.91 Ligagdo provisoria de Yla em trilho TR-57, fixagBes elasticas, com dormente de madeira m 154,84
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm
03.03.04.100.24 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 132,65
03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 71,54
03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.345,76
03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 973,69
03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 937,62
03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 527,11
03.03.05 MONTAGEM DE AMV
03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 28.645,44
- = o - - .
03.03.05.100.06 Montage.m e instalacdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm un 19.284,54
Geometria AREMA
03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 19.284,54
03.03.05.100.07 Montagem e Instalagdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 34.824,57
03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n2 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 25.077,88
03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 41.335,36
03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 30.871,24
03.03.05.100.10 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 44.748,60
03.03.05.100.11 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 32.287,84
= 5 — -
03.03.05.100.15 Montaj\gem e Ihstalagao de AMV n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 67.464,56
Madeira em Bitola de 1600/1000mm
03.03.05.100.12 Montagem e Instalagdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 33.888,96
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 43.669,48
03.03.05.100.14 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 33.283,28
03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 27.809,79
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 17.807,58
03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 27.809,79
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 43.669,48
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 27.809,79
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 41.335,36
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 27.809,79
03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 41.335,36
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Montagem e instalacdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentacdo do un 43.669,48
AMV-Geometria UIC
03.03.05.100.26 Montaj\gem e i‘nstalagﬁo de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 106.729,11
Madeira em bitola 1600mm
= e — -
03.03.05.100.97 Montagem e Insta}agao de Travessdo n 14‘ot|m|zado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 82.614,08
de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
= Py — ?
03.03.05.100.98 Montageim e Instélagao <‘:|e Traveésao n lfl otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 77.431,44
de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
03.03.05.100.30 Montaj\gem e Ihstalagéo de Travessdo n? 14 oFimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de un 134.301,50
Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
03.03.05.100.29 Montaj\gem e Ihstalagéo de Travessdo n‘-? 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de un 106.729,11
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
Montagem e Instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos
03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré mdvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 82.614,08
sinalizacdo e movimentacdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos
03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 82.614,08
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC
03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA
03.03.07.100.11 Aplicacdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 1.092,30
03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.924,24
03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m3 166,80
03.03.07.100.08 (iff;,)transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o un 25,24
- - T
03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1! un 17,43
km)
03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metdlica (até o 12 km) T 42,55
03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m? 159,19
03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 92,19
03.03.07.100.06 Remogdo de lastro inservivel e entulho m3 20,91
03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m? 120,90
03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 5,01
03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs
03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE
o INSPECOES E HOMOLOGACOES)
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319- cj 147.728,59
2 da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista R
03.04.01.100.47 9 147.728,59
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA 1
03.04.01.100.48 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH‘em FJitoIa mista G 147.728,59
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600
03.04.01.100.73 mm c?mpleto., inclusive com os dormen.te.s 0cos, parfa\ ass~entan'len.to em dormenjce de . i 159.205,35
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.
03.04.01.100.36 Aparelho d? Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola 1600 mm G 123.095,45
completo, tipo AREMA, com dormentes de concreto.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 cj 147.728,59
da CPTM.
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Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista X

03.04.01.100.39 C 178.751,63
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA :

03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TBS7 IH em bitola larga 1600 G 148.945,47
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.44. Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de tri!ho TR57 IH em bitola larga 1600 G 148.945,47
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.42 C 178.751,63
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA 1

03.04.01.100.38 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH‘em Pitola mista G 178.751,63
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA

03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de trilh9 TR57 IH em bitola 1600 mm G 111.896,98
completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.01 Df)rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 353,29
bitola 1.600mm

03.04.01.100.02 Df)rmenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 373,35
bitola mista 1.600/1000 mm

03.04.01.100.05 Df)rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 593,72
bitola 1.600mm

03.04.01.100.03 Df)rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 320,00
bitola 1.600mm

03.04.01.100.04 Df)rmenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 664,87
bitola mista de 1600/1000mm

03.04.01.100.57 Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm i 223.793,63
(350m)

03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 208,59

03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 456,00

03.04.01.100.16 Grampo elastico para olhal un 10,09

03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 4,56

03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 989,57

03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 135¢ un 7.354,12

03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 8,90

03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m3 74,85

03.04.01.100.22 Placa de apoio un 72,59

03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 175,65

03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 72,59

03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 371,37

03.04.01.100.25 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 un 5,59

03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 un 5,59
Travessdo N214 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em .

03.04.01.100.45 683.240,55
dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m d

03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 8.033,77

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 9.059,96

03.09 SERVICOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 148,04

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 136,44

03.10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANGCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, segundo m3 104,97
levante de 15cm - duas passadas
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03.10.02.100.03 Langcamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automdtica de linha, terceiro m3 111,95
levante de 25c¢cm - duas passadas

03.10.02.100.01 Lang.amﬂento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m3 95,67
caminhdes

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 538.349,28
1.667 un/km

03.10.03.100.04 Posicionamento com equ.lpamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 4.909,28
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)

03.10.03.100.01 Pf>S|C|ona’1mAento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 69, cor~npr|rr1er1to de 120 m, km 1.343.645,18
bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagdo eldstica
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagdo eldstica (sem km 249.490,76
fornecimento de trilho)

03.10.04 SERVICOS AUXILIARES

03.10.04.100.03 Barra f:le trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em un 67.633,27
estaleiro

03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo eldstico km 71.208,94

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos km 168,71

03.10.04.100.05 So’I(?a alumln?termlca péra UIC 60 no campo paraformagao de trilho continuo soldado com un 472,65
alivio de tensdes e ensaios e testes de homologagdo

03.10.04.100.01 Solda faletrlca por caIdfaamenFo para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em un 22046
estaleiro para formacdo de trilho longo soldado

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03 Carga, descarga e manobra de z{rela, brita, ped‘ra de mdo ou solos em caminhdo basculante . 155
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre

03.10.05.100.05 Carga{ descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagdes Hopper com . 5,82
capacidade de 75 t

03.10.05.100.04. Carga, descarga fa manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e . 21,82
descarga manuais

03.10.05.100.02 C?rga, descarga e manobra de materiais metalicos e acessdrios diversos em vagdes tipo T 32,47
gbéndola com capacidade de 100 t

— — T

03.10.05.100.06 Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhdo basculante de 14 m? - carga . 736
e descarga com guindaste

03.10.05.100.01 Carga{ descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagées prancha com . 6.46
capacidade de 100 t

03.10.05.101 TRANSPORTE

03.10.05.101.03 Trgns}p.orte com caminh3o basculante capacidade de 10 m? - rodovia com revestimento TXKM 0,64
primario

03.10.05.101.04 Transporte com caminhdo carroceria - rodovia em leito natural TXKM 0,53

03.10.05.101.05 Transpf)rte dellastro dle ‘brita com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de TXKM 0,20
75 t - via em bitola métrica

03.10.05.101.02 Transpor‘Fe fie materiais metalicos e acessoérios diversos em via férrea com locomotiva TXKM 0,28
diesel/elétrica

03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica TXKM 0,14

04 SISTEMAS DE ENERGIA

04.01 REDE AEREA

04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS

04.01.01.100.70 gzchszig)em completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e G 10.267,51
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— P
04.01.01.100.73 /;Srl;ci:)ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabegamento e do i 4.466,96
- - P
04.01.01.100.71 Ancoraggm completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabegamento i 4.936,75
e do Estai)
04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protecdo e cabo cj 12.055,02
04.01.01.100.53 Chave.FusweI d.e dlstrlbulgao p.ollr'ne.trlca 15KV.- Base Tipo C - PF:rta~fu5|veI: 100A - un 206,34
Capacidade de interrupcao assimétrica: 10KA, incluso conectorizacdo.
04.01.01.100.48 Chaves slecuonadorals 3KVcc—4.000A com ajlcu.)namentos, caixa de comando, conexdes, para . 87.984,36
arede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.
04.01.01.100.39 Conjunto de fixagdo do tridngulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 615,33
Conjunto metalico (mastaréu) para a linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais .
04.01.01.100.21 1.583,68
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores o
04.01.01.100.91 Conjunto metalico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 1.475,25
04.01.01.100.46 Conjunto metalico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 796,85
04.01.01.100.76 Cruzetas dvle !:)ostes metalicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, i 1.303,09
com acessorios
04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metdlicos para linha de transmissdo de 6,6KV, com acessérios cj 1.218,76
04.01.01.100.61 Eletroduto de ago galvanizado a fogo do tipo semi-pesado 4" de diametro - fornecimento m 104,43
04.01.01.100.80 Extensdo metdlica para prolongamento de triangulo articulados cj 2.903,47
04.01.01.100.40 Isoladores de se¢do un 29.221,73
04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 204,63
04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 466,80
04.01.01.100.63 Péra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 9.817,28
04.01.01.100.65 Pdra-raio monopolar para 15KV cj 204,33
04.01.01.100.44. Pecgas de materiél f?rroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 15,68
emendas e terminais)
04.01.01.100.06 Perfil metdlico H 10" x 10" de 11,50m un 13.163,36
04.01.01.100.07 Perfil metélico H 12" x 12" m 1.489,60
04.01.01.100.05 Perfil metalico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 10.043,04
04.01.01.100.08 Perfil Metalico W 310 x 107 m 1.677,76
04.01.01.100.85 Pértico metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 35.568,86
04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 3.121,86
04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 1.412,80
04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 2.990,95
04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-porticos e estruturas) un 44.604,67
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos triangulos em porticos ou estruturas duplas cj 4.521,58
04.01.01.100.10 Treliga metalica para 2 vias un 25.873,52
04.01.01.100.11 Trelica metalica para 3 vias un 32.390,78
04.01.01.100.12 Treliga metalica para 4 vias un 40.350,84
04.01.01.100.13 Trelica metalica para 5 vias un 50.752,33
04.01.01.100.14 Treliga metalica para 6 vias un 85.367,80
04.01.01.100.15 Trelica metalica para 7 vias un 96.383,00
04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 5.346,88
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 7.874,49
04.01.01.120 FIOS E CABOS
04.01.01.120.15 Cabo de aco galvanizado, didmetro 1/4" m 15,28
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de sec¢o para os circuitos auxiliares 6,6KV trifasicos m 2,51
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, secdo de 400 mm?, 902C. m 407,29
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04.01.01.120.02 Cabo de col?re nu eletrolitico térlnpera mole 61 fios 253mm? de secdo, para interligacdo das m 310,61
chaves seccionadoras da rede aérea
04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 263,31
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de se¢do 7 tentos m 24,03
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de se¢do 7 tentos m 51,02
04.01.01.120.20 Cordoalha de aco galvanizado didmetro 3/8" m 9,94
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de secdo (trolley) m 105,02
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de secdo (suspensorio) m 28,93
04.01.02 INSTALAGAO
04.01.02.100 IMPLANTAGAO DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAGAO
04.01.02.100.20 Execugdo de Base para estai com tubuldo un 1.986,12
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 1.986,12
04.01.02.100.21 Execugdo de Base para estais solo normal un 1.986,12
04.01.02.100.09 Execugdo de bases de ancoragem com grampos un 1.494,19
04.01.02.100.03 Execugdo de bases dos postes tipo "A" un 1.986,12
04.01.02.100.06 Execugdo de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 2.137,26
04.01.02.100.04 Execugdo de bases dos postes tipo "B" un 1.986,12
04.01.02.100.07 Execugdo de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.986,12
04.01.02.100.05 Execugdo de bases dos postes tipo "C" un 1.986,12
04.01.02.100.08 Execugdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.986,12
04.01.02.100.01 Execugdo de bases especiais para pdrticos un 3.163,32
04.01.02.100.02 Execucdo de bases especiais para postes un 2.619,78
04.01.02.100.11 Execucdo de bases para poste de concreto/metdlico para solo normal un 2.137,26
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensorios un 9,69
04.01.02.100.32 Implantagdo de pé direito metalico un 532,04
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pdrtico Metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de G 6.503,28
3kVce
04.01.02.100.94 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 6.503,28
04.01.02.100.83 Eletroduto de ago galvanizado a fogo 4" de didmetro - instalagdo m 23,30
04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 519,62
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 519,62
04.01.02.100.82 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 520,70
04.01.02.100.91 Lancamento de Cabo de ago com didmetro de 3/8", galvanizado, formacao 7 fios m 9,98
04.01.02.100.92 Langa}n?ento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de ago, formagdo 7 fios (6 de m 721
aluminio +1 de aco)
04.01.02.100.93 Lancamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,51
04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 12,63
04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.448,64
04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixagdo das consoles cj 185,36
04.01.02.100.40 MonEagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com isoladores, G 433,20
fixagBes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.39 MonEagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com isoladores, G 433,20
fixagBes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 433,29
04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 519,62
04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 3.368,00
04.01.04 REMOCOES E REMANEJAMENTOS
04.01.04.100 REMOGCOES DAS INSTALAGCOES EXISTENTES
04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,94
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04.01.04.100.24 Desmontagem e remogao de portico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 6.503,28

04.01.04.100.25 Desm.ontagem, remocdo e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 2756928
de chifre

04.01.04.100.06 Remogdo de cruzeta completa com isoladores cj 600,42

04.01.04.100.19 Reltlrada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 37,28
até 3 metros.

04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,33

04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,39

04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 186,44

04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,32

04.01.06 TESTES

04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

04.01.06.100.03 Gravacdo de registro de imagem do desempenho do pantégrafo versus fio de contato m 4,27

04.01.06.100.02 Revisdo final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 5,32

04.01.06.100.01 Testes finais m 3,60

05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZAGAO METRO-FERROVIARIA

05.01 TELECOMUNICAGCAO

05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA

05.01.02.110.97 Aparelho telefonico analdgico com os respectivos acessdrios e caixa metalica para alguns un 126,88
telefones de parede

05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.242,66
Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,

05.01.02.110.53 cone)fao de chamadas pf)r hot-line, com nivel de pressdo sonora de n<~> m|r‘1|mo 6~dB acima un 178391
do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes
externas 210 mm x 123 mm.

05.01.02.110.50 Patch p..';mel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 327.23
categoria 5e

05.01.02.110.51 Patch p..';mel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 549,27
categoria 6

05.01.02.110.60 REM.32_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.telefonla e dados da Sala Técnica i 5.219,16
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 36,98

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZACAO

05.01.03.100 SONORIZAGAO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 750,26

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 750,26

05.01.04.100.16 REM.29_Remanejamento de equip‘amentOE do sistema deicroniometria/PDT da Sala Técnica G 3.252.43
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais

05.01.04.100.17 REM.35_Remanejamento de Reldgio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 46,61

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAGAO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.104,99
Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (bloqueios e validadores e

05.01.05.100.02 acessorios - gabinete, display, pictogramas, sensores, conjunto QRCode e VBS) - sem cj 638,14
fornecimento.

05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 79,36

05.01.05.100.12 REM.37_Remanejamento de bloqueio eletrdnico tipo porta balcdo cj 5.619,56
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05.01.05.100.03 REM.30_Remanejamento de equip.amentOE do sistema de.SCA!D da Sala Técnica i 5.619,56
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais
05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIiDEO - (CFTV)
05.01.06.100 CFTV
05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 12,62
05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 636,78
REM.27_Remanejamento de equipamentos de captagdo de imagens, formando um
05.01.06.100.97 comunto comp<~>sto constltl]m;lo de came‘r? de~V|c‘|eo a cc?res com lente \{arlfocal auto—lrlsf i G 46,61
caixa de prote¢do em aluminio com certificagdo industrial IP66 e acessérios para supervisdo
das areas
05.01.06.100.29 REM.28_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.CFT\./ da Sala Técnica i 4.587,86
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais
05.01.06.100.28 REM.?».4._RemaneJ’a|.nento.de Pa|n~el de selecdo de cameras com IHM amigdvel, inclusive i 46,61
materiais e acessorios de instalagdo (Computador)
05.01.10 SOBRESSALENTES
05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analdgico - somente fornecimento un 121,83
05.01.10.100.10 Patch p‘anel para rack 19", alt‘ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢oes de cabo un 520,90
categoria 6 - somente fornecimento
05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAGAO
05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAGAO
05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 55,89
05.02 SINALIZAGAO FERROVIARIA
05.02.01.100 INSTALACAO E MONTAGEM
05.02.01.100.16 Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalizagdo (< 5 Ohms) cj 6.034,03
05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locagdo (< 15 Ohms) cj 4.292,83
05.02.01.100.11 Execugdo das adequagdes provisdrias no intertravamento vital cj 23.073,50
05.02.01.100.17 Execugdo de adequagdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO cj 25.445,60
05.02.01.100.14 Instalagdo de caixa de locagdo cj 7.272,82
Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos .
05.02.01.100.07 679,34
CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9) o g
05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 910,75
05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protec¢do para Bobina de Impedancia e i 213,37
Cabos
05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 7.960,85
05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 47.483,20
05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto cj 1.271,59
05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.165,95
05.02.01.100.02 Montagem de maquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.472,80
05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 1.975,26
05.02.01.110 OBRAS CIVIS
05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98, B=1,26 m m 664,97
05.02.01.110.05 Execugdo de rede subterrdnea para langamento de cabos m 5,34
05.02.01.110.06 Execugdo de travessia subterranea sob via férrea m 42,49
05.02.01.110.09 Execugdo dfa trailvessmsiqe vias par‘a equal|z~a<;ao de vias e alimentacgdo de seccionadoras em un 1.865,03
elevados (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.07 Execut_;la‘o de tra\{e55|aAs d(—?‘ vias paﬁa equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 1.989,84
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.08 Execut_;la‘o de tra\{e55|aAs d(—?‘ vias paﬁa equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 4.013,87
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
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05.02.01.120 REMOCGES E REMANEJAMENTOS
05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.607,76
05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 870,74
05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 978,48
05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.839,53
05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente un 6.079,50
05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.806,14
05.02.01.120.06 Desmontagem de eql{ipamentos do si.sterFa de Telecomunicagdo de Estagdo, formado por G 5.606,70
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizagdo.
05.02.01.120.02 Desmontagem de mdaquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.951,68
05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 757,26
05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.763,98
05.02.01.120.13 REM.20_Remanejamento de caixa de locagdo cj 8.068,24
05.02.01.120.07 REM.31_Remanejamento de equip.amentOE do sistema deisomi)rizagéo da Sala Técnica G 521916
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais. ]
05.02.01.120.08 RI’EM133_Remanejamento de equipamento§ do sist:ama de Transmi.ssﬁo. Optico da Sala G 12.685,68
Técnica compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais
05.02.01.120.14 REM.26_Remanejamento de sonofletores cj 93,22
05.02.01.200 TESTES SINALIZACAO
05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 978,48
05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadagdo e de passageiros un 4.809,26
05.02.01.200.07 Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 14.730,28
05.02.01.200.10 Testes de Aceitagdo do Sistema de Transmissdo Optica un 29.394,28
05.02.01.200.09 'I;zztz: de Aceitagdo dos Sistemas de Sonorizagdo, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 13.419,20
05.02.01.200.04 Testes de :Aceitagéo e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisorias e final de G 12.329,15
implantacdo
05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fabrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.224,09
05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequagdes provisdrias no intertravamento vital cj 19.832,86
05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de sinais cj 1.135,19
05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.294,18
05.03 RADIOCOMUNICAGAO
05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO
05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -
05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 876,15
05.03.01.100.02 Migragdo de.transceptores por‘.taf\teis: emlbar.cados e estagdes fixas P25 para novos canais, un 98,96
em conformidade com a Especificagdo Técnica CPTM - BE1474-9
06 SISTEMAS AUXILIARES
06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO
06.01.01 ESCADAS ROLANTES
06.01.01.100.07 Chapa de ago inoxidavel ABNT / AISI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial m? 523,97
escovado / lixado (grana 280) em uma das faces
08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEICULOS E PEDESTRES
08.02.01 VIAS PARA CIRCULACAO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DE CARGA E PASSEIO
08.02.01.100 PAVIMENTACOES
08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m? 20,74
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08.02.01.100.02 E.xecugao e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagao de brita graduada m3 135,17
simples
08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m? 145,30
- rYa - = > -
08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdo 100% proctor normal, exclusive m? 95,59
escavagdo, carga e transporte do solo
08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 300,12
08.02.01.100.12 Usinagem de brita graduada simples m3 125,23
08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO
08.02.01.110.95 NAEAC.~62_P|so c!e concreto fck =20 Mpa, e =8 cm‘(com juntas e acabamento escovado), com m2 84,41
divisdo em médulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de ago CA-60
08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 81,22
08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 85,65
08.02.01.110.07 Pavimentag¢do de concreto ndo armado, I'!JStICO, em duas camadas: camada inferiore =9 cm m? 184,26
com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa
08.02.01.110.05 Pa'wmentagao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m? 66,56
trafego leve
08.02.01.110.04 Pa'wmentagao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m? 78,06
trafego pesado,
08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 225,81
08.02.01.110.20 Piso para area exter.na de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6cm, m2 67,66
OTERPREM, ou equivalente
08.02.01.110.21 Piso para area exter.na de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m2 91,03
OTERPREM, ou equivalente
08.02.01.110.26 Recomposigdo de piso permeavel (paralelepipedo) m? 45,13
08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
08.03.01 PREPARO DO SOLO
08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA
08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m?3 288,14
08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS
08.03.01.110.01 Aplicacdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,18
08.03.01.120 PREPARO DE SOLO
08.03.01.120.01 Preparo e substituicdo de terra para plantio m3 269,77
08.03.01.120.02 DEM.01_Remogdo manual de terra de plantio m3 34,96
08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,57
08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagdo final m? 0,33
08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETACAO
08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS
08.03.02.100.109 |Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 82,22
08.03.02.100.110 |Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 58,96
08.03.02.100.107 |Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 140,21
08.03.02.100.108 |Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 187,95
08.03.02.100.111 |Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 186,73
08.03.02.200 PLANTAS - FORRAGCOES
08.03.02.200.23 Plantio de forragdo m? 59,16
08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO
08.03.02.300.07 Barra de aco CA 5~O, @ 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 dem&os na un 6,57
cor amarela padrdao CPTM
08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de arvore (ago galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 530,51
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08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 40.051,79

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 12,58

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 18,91

08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 18,91

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAGAO E RELATORIOS

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m3 8,12

08.03.02.400.91 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - didametro (DAP) un 2.450,70
>15cm<=30cm

08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - diametro (DAP) un 5.044,24
>30cm<=45cm

08.03.02.400.93 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 6.610,26
>45cm<=60cm

08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 133627
>5cm<=15cm

08.03.02.400.24. Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 8.690,04
>60cm<=100cm

08.03.02.400.95 qute, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 12.849,60
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 137338
>15cm<=30cm

08.03.02.400.16 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.450,38
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.063,42
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14. Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 760,34
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.601,92
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 qute, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 4.327,44
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 127,87
entulho

08.03.02.400.06 Preservagdo de arvores un 88,97

08.03.02.400.12 Relatério final de manejo acima de 100 exemplares arbdreos un 2.745,92

08.03.02.400.09 Relatério final de manejo até 20 exemplares arbdreos un 1.372,96

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arbéreos un 1.716,20

08.03.02.400.11 Relatério final de manejo de 51 até 100 exemplares arbdreos un 2.059,44

08.03.02.400.13 REM.13_Remanejamento / transplante de arbusto un 457,67

08.03.02.400.04 Transplante de arvore com didmetro até 30 cm un 3.312,03

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com diametro superior a 30 cm un 5.753,06

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m3x km 1,49

08.03.02.500 MANUTENGCAO, CONSERVAGAO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS

T COMPENSATORIOS

08.03.02.500.23 Relatério final de manutengao de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares arbéreos un 3.432,40

08.03.02.500.21 Relatério final de manutengédo de plantios compensatdrios até 20 exemplares arbdreos un 2.059,44

08.03.02.500.25 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.295,10
arbéreos

08.03.02.500.26 Relaltério final de manuteng3do de plantios compensatdrios de 10.001 até 15.000 exemplares un 4.462,12
arbéreos

08.03.02.500.24 :izzz: final de manuteng3do de plantios compensatdrios de 101 até 1.000 exemplares un 2.471,32
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08.03.02.500.27 Relaltorlo final de manuteng3do de plantios compensatdrios de 15.001 até 30.000 exemplares un 4.942,65
arbéreos

08.03.02.500.22 Relaltorlo final de manuteng3do de plantios compensatodrios de 21 até 50 exemplares un 2.745,92
arbéreos

08.03.02.500.28 Relaltorlo final de manuteng3do de plantios compensatdrios de 30.001 até 50.000 exemplares un 5.766,43
arbéreos

08.03.02.500.29 Relaltorlo final de manuteng3o de plantios compensatdrios de 50.001 até 75.000 exemplares un 6.590,20
arbéreos

08.03.02.500.16 Relatdrios seme’strals de manutencdo de plantios compensatérios 1.001 até 10.000 un 3.432,40
exemplares arbéreos

08.03.02.500.17 Relatorios seme’strals de manutencdo de plantios compensatérios 10.001 até 15.000 un 4.118,88
exemplares arbéreos

08.03.02.500.15 Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 101 até 1.000 exemplares un 2.745,92
arbéreos

08.03.02.500.19 Relatérios seme’strals de manutencdo de plantios compensatérios 30.001 até 50.000 un 5.491,84
exemplares arbéreos

08.03.02.500.20 Relatérios seme’strals de manutencdo de plantios compensatérios 50.001 até 75.000 un 6.178,32
exemplares arbéreos

08.03.02.500.14 Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatdérios 51 até 100 exemplares un 2.059,44
arbéreos

08.03.02.500.12 Relaltorlos semestrais de manutencdo de plantios compensatdérios até 20 exemplares un 1372,96
arbéreos

08.03.02.500.13 Relaltorlos semestrais de manutencdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 1.716,20
arbéreos

08.03.02.500.18 Relatérios seme’strals de manutencdo de plantios compensatérios15.001 até 30.000 un 4.805,36
exemplares arbéreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais ’mensals (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 233,10
exemplares arbéreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensajls (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 2.955,65
2.500 exemplares arbéreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensal’s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 16.153,36
15.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.04 Tratos culturais mensajls (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 1.153,37
1.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.00 Tratos culturais mensal’s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 24.016,46
30.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.06 Tratos culturais mensajls (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 4.727,80
5.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais ’mensals (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 277,97
exemplares arbéreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensal’s (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 33.003,76
50.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.07 Tratos culturais mensal’s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 11.533,70
10.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensai’s (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 43.883.86
75.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.03 Tratos culturais ’mensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 35829
exemplares arbéreos

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01 Adubacdo verde m? 0,22

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 3.108,49

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3x km 3,91

08.03.04 Viveiro de mudas

08.03.04.100 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE MUDAS
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08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 29,58
08.03.04.100.02 Relatério de construgdo de viveiros de mudas un 14.292,12
08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGACAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS
08.03.05.100 SEGREGAGAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS
08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m3 47,57
08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe IlA e 1B m3 53,14
08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS
08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3 x més 8,03
08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe lIA e |IB m3 x més 8,13
09 SERVICOS DE MANUTENGAO E LIMPEZA
09.01 MANUTENCAO DAS OBRAS CIVIS E INSTALACGES PREDIAIS
09.01.02 MANUTENGAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS
09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
09.01.02.200.95 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 140,29
09.01.02.200.87 Bucha de redugo de aco galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4" x 1/2"), rosca BSP un 15,72
09.01.02.200.88 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x 3/4"), rosca BSP un 18,72
09.01.02.200.89 Bucha de redugo de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4" x 1"), rosca BSP un 31,23
09.01.02.200.90 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2" x 1"), rosca BSP un 35,86
09.01.02.200.96 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2" x 1 1/4"), rosca BSP un 35,86
09.01.02.200.91 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 1/2"), rosca BSP un 42,70
09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 65 x 40 mm (2 1/2" x 1 1/2"), rosca BSP un 61,30
09.01.02.200.93 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 81,79
09.01.02.200.94 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 1/2"), rosca BSP un 80,32
09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 295,00
09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 26,10
09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 30,06
09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 38,05
09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 50,19
09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 57,88
09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 74,41
09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 121,46
09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 172,50
09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 280,52
09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 24,81
09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 937,31
09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 30,35
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 35,68
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 45,47
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 63,13
09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 73,22
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 115,34
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 153,94
09.01.02.200.106 |Curva 45° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 32,55
09.01.02.200.107 |Curva 45° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 38,88
09.01.02.200.108 |Curva 45° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 49,70
09.01.02.200.109 |Curva 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 80,18
09.01.02.200.110 |Curva 45° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 93,02
09.01.02.200.111 |Curva 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 127,74
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09.01.02.200.112 |Curva 45° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 209,37
09.01.02.200.113 |Curva 45° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 278,66
09.01.02.200.105 |Curva 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 625,96
09.01.02.200.97 Curva 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 33,04
09.01.02.200.98 Curva 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 39,36
09.01.02.200.99 Curva 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 52,39
09.01.02.200.100 |Curva 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 90,77
09.01.02.200.101 |Curva 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 103,61
09.01.02.200.102 |Curva 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 152,24
09.01.02.200.103  |Curva 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 238,74
09.01.02.200.104 |Curva 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 325,86
09.01.02.200.28 Luva de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 166,32
09.01.02.200.20 Luva de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 13,80
09.01.02.200.21 Luva de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 17,01
09.01.02.200.22 Luva de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 22,00
09.01.02.200.23 Luva de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 32,79
09.01.02.200.24 Luva de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 37,76
09.01.02.200.25 Luva de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 50,05
09.01.02.200.26 Luva de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 78,03
09.01.02.200.27 Luva de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 113,58
09.01.02.200.39 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 196,60
09.01.02.200.29 Luva de redugio de aco galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4 x 1/2"), rosca BSP un 22,90
09.01.02.200.30 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x 3/4"), rosca BSP un 26,88
09.01.02.200.31 Luva de redugio de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4 x 1"), rosca BSP un 34,11
09.01.02.200.32 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 20 mm (1 1/2 x 3/4"), rosca BSP un 39,13
09.01.02.200.33 Luva de redugio de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP un 39,13
09.01.02.200.34 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4"), rosca BSP un 35,01
09.01.02.200.35 Luva de redugio de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 1/2"), rosca BSP un 54,49
09.01.02.200.36 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 65 x 40mm (2 1/2 x 1 1/2"), rosca BSP un 84,65
09.01.02.200.37 Luva de redugio de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 121,03
09.01.02.200.38 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 1/2"), rosca BSP un 121,03
09.01.02.200.48 Niple duplo de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 159,92
09.01.02.200.40 Niple duplo de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 13,41
09.01.02.200.41 Niple duplo de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 21,21
09.01.02.200.42 Niple duplo de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 25,00
09.01.02.200.43 Niple duplo de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 30,83
09.01.02.200.44 Niple duplo de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 37,43
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 50,77
09.01.02.200.46 Niple duplo de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 70,52
09.01.02.200.47 Niple duplo de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 104,87
09.01.02.200.57 Té 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 352,67
09.01.02.200.49 Té 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 24,98
09.01.02.200.50 Té 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 40,10
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 48,43
09.01.02.200.52 Té 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 61,13
09.01.02.200.53 Té 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 71,54
09.01.02.200.54 Té 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 97,53
09.01.02.200.55 Té 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 158,61
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09.01.02.200.56 Té 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 203,36
09.01.02.200.66 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 100 mm (4") m 272,21
09.01.02.200.58 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 15 mm (1/2") m 38,15
09.01.02.200.67 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 150 mm (6") m 459,03
09.01.02.200.59 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 20 mm (3/4") m 47,35
09.01.02.200.60 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 25 mm (1") m 60,28
09.01.02.200.61 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 32 mm (1 1/4") m 75,89
09.01.02.200.62 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 40 mm (1 1/2") m 83,73
09.01.02.200.63 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 50 mm (2") m 107,56
09.01.02.200.64 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 65 mm (2 1/2") m 147,96
09.01.02.200.65 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 80 mm (3") m 169,75
09.01.02.200.76 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 100 mm (4") m 396,89
09.01.02.200.68 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 15 mm (1/2") m 54,20
09.01.02.200.77 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 150 mm (6") m 665,47
09.01.02.200.69 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 20 mm (3/4") m 67,14
09.01.02.200.70 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 25 mm (1") m 77,84
09.01.02.200.71 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 32 mm (1 1/4") m 107,11
09.01.02.200.72 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 40 mm (1 1/2") m 136,75
09.01.02.200.73 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 50 mm (2") m 153,36
09.01.02.200.74 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 65 mm (2 1/2") m 223,98
09.01.02.200.75 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 80 mm (3") m 296,98
09.01.02.200.86 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 706,87
09.01.02.200.78 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 52,94
09.01.02.200.79 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 62,86
09.01.02.200.80 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 69,35
09.01.02.200.81 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 105,59
09.01.02.200.83 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 176,50
09.01.02.200.84 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 268,40
09.01.02.200.85 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 422,83
09.01.02.200.82 Unido de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 108,70
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 10,50
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 36,33
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 98,07
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 18,76
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 23,99
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldével, @ 40 mm un 17,06
09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 36,40
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 88,77
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 18,01
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 22,92
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldével, @ 40 mm un 16,74
09.01.02.210.12 Jung3o de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 24,02
09.01.02.210.43 Juncdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 49,57
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09.01.02.210.13 Jung3o de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 179,25
09.01.02.210.10 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 12,12
09.01.02.210.11 Jung3o de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 28,83
09.01.02.210.09 Jungdo de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 9,74
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldével, @ 100 mm un 28,74
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 150 mm un 91,63
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 40 mm un 20,56
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 50 mm un 20,64
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 75 mm un 21,74
09.01.02.210.38 Redugdo Excéntrica em PVC (@#75x100mm) un 23,65
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 52,00
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 119,53
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 26,32
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 34,95
09.01.02.210.14 Té 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 19,74
09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 18,24
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 100 mm m 43,49
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 150 mm m 71,58
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 102,63
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 25,35
09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 30,26
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x 3/4" un 5,17
09.01.02.300.90 Adaptador soldével curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 6,37
09.01.02.300.141 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 1/4" un 11,86
09.01.02.300.91 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 1/2" un 9,66
09.01.02.300.92 Adaptador soldével curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 19,27
09.01.02.300.93 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 40,38
09.01.02.300.94 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 25mm x 3/4" un 30,94
09.01.02.300.95 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mm x 1~ un 33,52
09.01.02.300.96 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 50mm x 11/2~ un 50,82
09.01.02.300.97 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 60mm x 2~ un 80,80
09.01.02.300.98 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 75mm x 21/2" un 288,85
09.01.02.300.99 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 85mm x 3~ un 336,71
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ %" x 5" un 5,41
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1" x %" un 8,58
09.01.02.300.80 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 11,15
09.01.02.300.81 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 13,94
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1%" un 13,69
09.01.02.300.83 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 2" x 11" un 26,49
09.01.02.300.50 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 107,87
09.01.02.300.44 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 5,38
09.01.02.300.45 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 6,30
09.01.02.300.46 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 7,64
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09.01.02.300.47 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 13,79
09.01.02.300.48 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 33,93
09.01.02.300.49 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 30,28
09.01.02.300.42 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 70,70
09.01.02.300.43 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 63,76
09.01.02.300.31 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 9,03
09.01.02.300.32 Bucha de reducio soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 11,91
09.01.02.300.33 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 12,46
09.01.02.300.34 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 13,40
09.01.02.300.35 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 15,00
09.01.02.300.36 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 20,00
09.01.02.300.37 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 22,66
09.01.02.300.38 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 23,88
09.01.02.300.39 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 27,60
09.01.02.300.40 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 34,01
09.01.02.300.41 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 38,98
09.01.02.300.142 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @25mm un 4,07
09.01.02.300.143 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @50mm un 14,53
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 197,90
09.01.02.300.51 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,89
09.01.02.300.52 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,71
09.01.02.300.53 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 13,82
09.01.02.300.54 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 21,69
09.01.02.300.55 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 50 mm un 29,68
09.01.02.300.56 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 41,39
09.01.02.300.57 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 75 mm un 59,25
09.01.02.300.58 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 89,15
09.01.02.300.68 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 110 mm un 254,07
09.01.02.300.60 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 11,63
09.01.02.300.61 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 12,61
09.01.02.300.62 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 17,76
09.01.02.300.63 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 40 mm un 29,37
09.01.02.300.64 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 33,23
09.01.02.300.65 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 60 mm un 61,88
09.01.02.300.66 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 86,67
09.01.02.300.67 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 85 mm un 116,13
09.01.02.300.112 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 290,22
09.01.02.300.104 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,73
09.01.02.300.105 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,61
09.01.02.300.106 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 14,39
09.01.02.300.107 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 21,45
09.01.02.300.108 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 23,41
09.01.02.300.109 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 50,71
09.01.02.300.110 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 102,55
09.01.02.300.111 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 118,08
09.01.02.300.100 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 20mm x %" un 23,18
09.01.02.300.102 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 25mm x %" un 13,75
09.01.02.300.121 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 314,98
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09.01.02.300.113 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,28
09.01.02.300.114 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 6,09
09.01.02.300.115 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,67
09.01.02.300.116 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 20,21
09.01.02.300.117 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 14,85
09.01.02.300.118 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 45,35
09.01.02.300.119 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 135,21
09.01.02.300.120 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 156,54
09.01.02.300.123 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 6,47
09.01.02.300.124 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 9,83
09.01.02.300.125 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 13,49
09.01.02.300.128 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 15,53
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 25,26
09.01.02.300.127 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 35,06
09.01.02.300.130 |Luva solddvel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x 1/2" un 11,45
09.01.02.300.131 |Luva solddvel de PVC azul com rosca metalica @ 25 mm x 3/4" un 13,14
09.01.02.300.140 |Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 119,40
09.01.02.300.132 |Luva solddvel de PVC marrom @ 20 mm un 5,51
09.01.02.300.133 |Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,97
09.01.02.300.134 |Luva solddvel de PVC marrom @ 32 mm un 7,78
09.01.02.300.135 |Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 13,00
09.01.02.300.136 |Luva solddvel de PVC marrom @ 50 mm un 14,79
09.01.02.300.137 |Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 25,09
09.01.02.300.138 |Luva solddvel de PVC marrom @ 75 mm un 40,95
09.01.02.300.139 |Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 75,00
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 15,80
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, ¢ 114" un 19,77
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 24,66
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 11,83
09.01.02.300.70 Niple de PVC roscavel,p 3/4" un 9,99
09.01.02.300.01 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica, @ 20 mm x 20 mm x 1/2" un 21,68
09.01.02.300.02 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 25 mm x 25 mm x 1/2" un 20,74
09.01.02.300.03 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica, @ 25 mm x 25 mm x 3/4" un 23,53
09.01.02.300.12 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 244,89
09.01.02.300.04 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,51
09.01.02.300.05 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,02
09.01.02.300.06 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 14,97
09.01.02.300.07 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 26,48
09.01.02.300.08 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 23,53
09.01.02.300.09 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 54,46
09.01.02.300.10 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 100,50
09.01.02.300.11 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 149,40
09.01.02.300.122 |Té de redugdo soldavel de PVC marron @ 50 x 25mm un 25,89
09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 110 mm m 124,86
09.01.02.300.22 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 8,34
09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 10,17
09.01.02.300.24 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 32 mm m 17,37
09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 24,38
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09.01.02.300.26 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 26,68
09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 43,41
09.01.02.300.28 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 63,32
09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 83,08
09.01.02.300.21 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 585,57
09.01.02.300.13 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 14,13
09.01.02.300.14 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 16,28
09.01.02.300.15 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 23,87
09.01.02.300.16 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 44,14
09.01.02.300.17 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 48,06
09.01.02.300.18 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 108,31
09.01.02.300.19 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 213,32
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 165,17
09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 182,52
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE
09.01.02.500.48 Conector de bronze soldavel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x 3/4" un 26,41
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 13,12
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 21,83
09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 32,78
09.01.02.500.34 Luva de bronze soldavel com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 40,19
09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 8,51
09.01.02.500.32 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 12,92
09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 20,25
09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldével, @ 15, Classe E, sem conexdes m 38,89
09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldavel, @ 22, Classe E, sem conexdes m 65,45
09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldével, @ 28, Classe E, sem conexdes m 81,36
09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldavel, @ 35, Classe E, sem conexdes m 113,14
09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldével, @ 42, Classe E, sem conexdes m 152,20
09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldavel, @ 54, Classe E, sem conexdes m 219,99
09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUICOES DIVERSOS
09.01.02.900.22 Acabamﬁnto cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 34,29
prata, didmetro %", ou equivalente
09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitéria un 19,50
09.01.02.900.49 B.»acia sanitdria convencional c.le~lou9a branca}sifonada -com fu.ro para jato - consumo de 6 un 355,87
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical
09.01.02.900.50 Bacia sanitérja convencion’al de louga brancfa\ sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 304,12
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal
09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitdria, tubulagdo com didmetro 1%" un 10,69
09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitaria un 4,37
09.01.02.900.10 Engate.ﬂexivel cromado, para entrada de agua, comprimento 40cm, didmetro %", ref. Deca un 39,10
ou equivalente
09.01.02.900.58 Engate flexivel em pldstico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalagdo un 9,42
09.01.02.900.09 Engateiﬂexivel em PVC, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 13,24
ou equivalente
09.01.02.900.41 Hidrometro ¢ A1 1/2" (50mm), em liga de c.obre/latﬁo, extremidades com rosca BSP, ref: un 811,71
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
09.01.02.900.42 Hidrometro ¢ ;"" (85mm), em liga de cobré/latéo, extremidades com rosca BSP, ref: un 2.345,30
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
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Hidrémetro ¢ 3/4" (25mm), em liga de cobre/latdo, extremidades com rosca BSP, ref:

09.01.02.900.40 142,98
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente un

09.01.02.900.57 Lavato.rlo louga F)ranca s~uspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - un 107,01
fornecimento e instalagdo

09.01.02.900.47 REM.07_Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ 3/4, padrdo SABESP un 90,58

09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bdia un 22,64

09.01.02.900.37 Sifdo para lavatdrio cromado 1X1.%", ref. DECA, ou equivalente un 145,01

09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 1/2" un 12,70

09.01.02.900.38 Sifdo para mictdrio cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 195,65

09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 195,65

09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 20,40

09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria un 18,58

Z T

09.01.02.900.20 Valvula de deSt.:a.r.ga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.%" completa com acabamento un 315,19
cromado (domiciliar), ou equivalente

09.01.02.900.56 VaIvuI? em plast.lco cronjado tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" sem adaptador para pia - un 21,60
fornecimento e instalagdo

09.01.02.900.45 Valvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 28,44

09.01.02.900.44 Valvula para lavatério em PVC, 1" un 7,59

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 422,56

09.01.02.901.01 Re.tl.rada do con.Junto. motor-Pomba por problema no motor, para execu¢do de reparo em un 181,16
oficina e posterior reinstalacdo

09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC

09.01.02.903.91 Buc’ha de reduga.o, CPVC, ?oldaveli DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribuigdo un 35,81
de agua - fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.06 Joelho.45 graus,ACPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - un 14,48
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.07 Joelho.45 graus,ACPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - un 18,96
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.08 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 32,96
instalacdo

09.01.02.903.09 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 63,27
instalagcdo

09.01.02.903.10 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 153,86
instalacdo

09.01.02.903.11 Joelho.90 graus,ACPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua - un 10,37
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.12 Joelho.90 graus,ACPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua - un 16,38
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.13 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 32,96
instalacdo

09.01.02.903.14 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 62,34
instalacdo

09.01.02.903.15 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 67,14
instalacdo

09.01.02.903.16 !_uva, CP~VC, solddvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e un 9,06
instalacdo

09.01.02.903.17 LL{va, CPV~C, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento un 11,02
e instalagdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 20,89

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 35,99

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 123,53
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09.01.02.903.32 Te de reducac.>, CPVC, 59Idavel,~DN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de un 20,45
dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.27 Té mlsi.:urador, (%PVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 18,93
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.28 Te, CPV(E, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e un 19,82
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 51,90

09.01.02.903.30 Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 79,31

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 174,29
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.01 instalagdo m 34,60
Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.02 instalagdo m 49,02

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 53,59

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo m 81,36

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 124,69

09.01.02.903.37 Ufuao, CPYC, soldédvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento un 18,73
e instalacdo

09.01.02.903.38 Unlao,.CPVC, sol.davel, D~N 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 25,33
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.39 Pnlao, C~PVC, soldédvel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 50,81
instalacdo

09.01.02.903.40 Pnlao, C~PVC, soldédvel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 112,68
instalacdo

09.01.02.903.41 Pnlao, C~PVC, soldédvel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 163,20
instalacdo

09.01.08 INSTALACGES E FIXAC@ES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 100,39
MATERIAIS)
Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessoérios (SEM

09.01.08.100.01 149,44
FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un

09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.04 Lavatdrio de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.03 Lavatdrio de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.08 Torneira metalica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,64

09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 205,59

09.01.08.100.06 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE un 10,10
MATERIAIS)

09.01.08.100.11 Vdlvula de retengdo horizontal de ago galvanizado diametro 1/1/4" (SEM FORNECIMENTO un 209,47
DE MATERIAIS)

09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS

09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para diviséria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 12,64
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09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL E ACESSORIOS

09.01.08.170.04. Chumbamento de base para instalagdo de tétens em estagées (SEM FORNECIMENTO DE un 355,27
MATERIAIS)

09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de ago un 19,94

09.01.08.170.06 Chumbamento de lixeira externa de estag¢do 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 52,10
MATERIAIS)

09.01.08.170.05 Chumbamento d~e pedestal, confeCC|on‘ado~em ‘ac;o com tubo diametro 4" espessura un 260,53
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.170.07 Chu’mbamento de requadros de ago para grelhas, tampas de hidrémetro, tampas de ponto un 41,09
de dgua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.170.01 Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 42,62
MATERIAIS)

09.01.08.170.02 Placa de comunicagdo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 52,10
MATERIAIS)

09.01.08.170.03 Placa de comunicagdo visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 71,05
MATERIAIS)

09.01.08.190 SERRALHERIA
FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO

09.01.08.190.01 2 28,54
DO ALAMBRADO) m

09.01.10 MANUTENGCAO DE EDIFICAGOES

09.01.10.100 CHAPAS

09.01.10.100.03 Chapa de aco lisa, espessura 1/2" m? 1.484,07

09.01.10.100.02 Chapa de aco lisa, espessura 3/8" m? 1.133,73

09.01.10.100.04 Chapa Metalica Xadrez e=3/16" m? 739,89

09.01.10.110 CAIXILHOS

09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 268,34

09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x 1/4" m 79,22

09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 911,12

09.01.10.110.07 Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 422,45

09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 259,26

09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 331,37

09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, macganeta tipo alavanca un 259,26

09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, macganeta tipo alavanca un 331,37

09.01.10.110.66 Fech.adura para !:)orta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 101,18
movimento deslizante

09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 101,18

09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 71,60

09.01.10.110.27 Fornea.mento e execucgdo .da vedacdo e calafetagdo de esquadria e batentes com agente m 14,04
expansivo (espuma de poliuretano).

09.01.10.110.29 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 527.10
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m

09.01.10.110.30 Fornegmento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 529,37
inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m

09.01.10.110.31 ForneFimento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 579,98
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m

09.01.10.110.32 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 617,74
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m

09.01.10.110.33 Fornegmento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 639,07
inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
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09.01.10.110.37 Jogo de guarnigdo de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 ma 1,00 m un 31,20
09.01.10.110.52 Macaneta tipo alavanca un 59,45
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 97,01
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 27,76
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 13,63
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 483,83
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 177,63
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 172,12
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m? 480,96
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 163,89
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 210,49
09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 249,85
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =6 mm m? 293,18
09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =3 mm m? 172,12
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 215,45
09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =5 mm m? 244,34
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =6 mm m? 287,67
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m? 428,51
09.01.10.130 SERRALHERIA
09.01.10.130.44 Aplicagdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 43,69
09.01.10.130.43 Aplicagdo de primer epoxi em estrutura metalica, e=100 micra, a revélver m? 40,90
09.01.10.130.30 Aplicagdo de primer intermediario epé.xi r)ﬁastic, com trincha ou rolo em superficie metilica, m? 26,84

com espessura de filme seco de 120 micrémetros
09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-10 un 24,54
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-12 un 24,98
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-6 un 23,96
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 781,45
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 2,89
09.01.10.130.47 DEM.76_Remocdo de cantoneiras metalicas em geral (até 4,0kg/m) m 19,06
09.01.10.130.49 Remogdo de degraus metalicos das passarelas histdricas un 250,46
09.01.10.130.48 Remogédo de degraus metalicos em perfil U das passarelas metilicas un 160,05
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantogréfica m? 165,32
09.01.10.130.55 Retirada f:le chapas metalicas, espessura de 1/4" e aproximadamente 50kg/m? (com m2 114,25

reaproveitamento)
09.01.10.130.56 Retirada f:le perfil 'U' metélico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 76,17

reaproveitamento)
09.01.10.130.57 DEM.54_Retirada de telas metélicas (com reaproveitamento) m? 5,07
09.01.10.150 COBERTURAS
09.01.10.150.06 Instalagdo ou substitui¢do de telhas de qualquer categoria, com vdos de até 5,00m m? 25,43
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.722,84
09.01.10.150.02 Substituicdo de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 25,55
09.01.10.150.01 Substituigdo de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 4,54
09.01.10.150.03 Substituicdo de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 56,50
09.01.10.150.04 Substituigdo de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 71,49
09.03 MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 X;ll'i\jiscagéo e estudos para a corregdo geométrica das vias e aparelhos de mudanga de via - m 188
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09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocallza.da em trilhos, ?Qldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 192,92
emprego de equipamento portatil
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECCOES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.208,40
09.03.03.100.01 Prospecgdo da via férrea corrida - servigos e materiais km 253,33
09.03.03.100.02 Prospecg¢do dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 108,57
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 123,85
09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVAGAO DA FAIXA
09.03.05.000.15  |Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 26,13
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,48
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m? 22,04
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 26,13
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,48
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 43,10
09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3x km 1,45
09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE
T ARTE
09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 351,36
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m? 77,56
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENGAO - RECUPERACAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execugdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 114,14
09.03.05.100.05 Remocgdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 96,18
09.03.05.100.04 Remogdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 89,59
09.03.05.100.06 Remogdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 74,22
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 96,18
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m3 295,17
09.03.05.110.03 Fscavagao manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e =2,7 mm - m? 832,54
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 51,29
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 48,41
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 13,22
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 12,76
09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubula¢des c/concreto projetado fck=20Mpa m? 212,98
09.03.05.120 SERVIGOS DE DEMOLICOES
09.03.05.120.02 Demoligdo de dormentes de concreto de 2,80m un 19,72
09.03.05.120.03 Demoligdo mecanizada de elementos de alvenaria m3 100,63
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTACAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 22,03
09.03.06.100.02 Substituicdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 42,56
09.03.06.100.03 Substituigdo de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 67,45
09.03.06.100.05 Substituicdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 66,23
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09.03.06.100.04 S.ubstituigéo dv? Df)rmentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 95,11
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTACAO - APARELHOS DE MUDANCGA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 83,92
09.03.06.110.20 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 83,92
09.03.06.110.21 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 89,91
09.03.06.110.22 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 95,90
09.03.06.110.23 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 101,90
09.03.06.110.24 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 107,89
09.03.06.110.25 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 113,89
09.03.06.110.26 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 119,88
09.03.06.110.27 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 125,88
09.03.06.110.28 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 131,87
09.03.06.110.29 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 137,86
09.03.06.110.30 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 143,86
09.03.06.110.31 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 149,85
09.03.06.110.32 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 155,85
09.03.06.110.33 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 161,84
09.03.06.110.01 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 31,09
09.03.06.110.02 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 33,28
09.03.06.110.03 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 35,48
09.03.06.110.04 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 37,67
09.03.06.110.05 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 42,07
09.03.06.110.06 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 45,96
09.03.06.110.07 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 47,80
09.03.06.110.08 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 50,72
09.03.06.110.09 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 54,70
09.03.06.110.10 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 59,14
09.03.06.110.11 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 61,77
09.03.06.110.12 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 64,37
09.03.06.110.13 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 66,32
09.03.06.110.14 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 68,93
09.03.06.110.15 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 71,55
09.03.06.110.16 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 74,17
09.03.06.110.17 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 76,62
09.03.06.110.18 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 102,81
09.03.06.110.34 Substituigdo de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 83,21
chave
09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES
09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 19,39
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 9,24
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,87
09.03.06.120.02 Reespagamento de Dormente de Concreto un 11,45
09.03.06.120.01 Reespagamento de Dormente de Madeira un 13,25
09.03.06.130 SUBSTITUICAO DE TRILHO
09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 18,26
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 5,28
09.03.06.130.15 Furagdo de Trilho a Frio un 2,17
09.03.06.130.02 Substituicdo de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,38
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09.03.06.130.01 Substituicdo de TR-50 por TR-50 m 19,34
09.03.06.130.12 Substituigdo de TR-50 por TR-57 m 19,34
09.03.06.130.03 Substituicdo de TR-57 por TR-57 m 19,34
09.03.06.130.11 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 m 16,61
09.03.06.130.08 Substitui¢do de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,38
09.03.06.130.09 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 19,59
09.03.06.130.06 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 23,81
09.03.06.130.04 Substituicdo de TR-68 por TR-68 m 22,32
09.03.06.130.10 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 m 19,59
09.03.06.130.07 Substituicdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,38
09.03.06.130.05 Substituigdo de UIC-60 por UIC-60 m 16,61
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.866,60
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.305,80
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.537,20
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.866,60
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.196,00
09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.525,40
09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.098,00
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 7.051,82
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.228,43
09.03.06.140.76 Substitui¢do de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.736,26
09.03.06.140.77 Substituigdo de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.736,26
09.03.06.140.08 Substituicdo de agulha 1‘7,60m L{I(F—GO com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de un 6.592,79
encosto e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substitui¢do de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 5.273,59
09.03.06.140.82 Substitui¢do de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.242,24
09.03.06.140.01 Substituicdo d.e agulha.! 5.,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.240,14
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituicdo d.e agulha.! 5.,029m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.232.10
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substituicdo de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.979,46
09.03.06.140.09 Substitui¢do de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.979,59
09.03.06.140.03 Substituicdo d.e agulha.! 5.,943m com derivagcdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.696,62
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substituicdo de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.308,93
09.03.06.140.74 Substitui¢do de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.418,78
09.03.06.140.04 Substituicdo d.e agulha.! E.3,705m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.696,62
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substituicdo de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.638,39
09.03.06.140.05 Substituicdo qe agulh? 7.,925m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.583,90
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substitui¢do de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.967,66
09.03.06.140.75 Substituicdo de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.967,66
09.03.06.140.06 Substituicdo qe agulh? ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.583,90
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituicdo qe agulh? ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 4.034,02
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substitui¢do de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.516,79
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09.03.06.140.12 Substituicdo de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.736,39
09.03.06.140.62 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.315,91
09.03.06.140.61 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.657,11
09.03.06.140.60 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.327,71
09.03.06.140.79 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.437,51
09.03.06.140.34 Substitui¢do de Contratrilho com 10 Placas un 153,47
09.03.06.140.83 Substituicdo de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 155,57
09.03.06.140.35 Substituicdo de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 142,49
09.03.06.140.36 Substitui¢do de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 228,76
09.03.06.140.33 Substituicdo de Contratrilho com 8 Placas un 130,97
09.03.06.140.21 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.425,71
09.03.06.140.63 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.425,71
09.03.06.140.23 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.743,31
09.03.06.140.31 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.432,98
09.03.06.140.24 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.425,71
09.03.06.140.32 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.999,38
09.03.06.140.69 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.327,71
09.03.06.140.15 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.657,11
09.03.06.140.16 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.657,11
09.03.06.140.17 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.657,11
09.03.06.140.26 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.956,06
09.03.06.140.70 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.986,51
09.03.06.140.18 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.986,51
09.03.06.140.27 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.359,10
09.03.06.140.19 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.315,91
09.03.06.140.28 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.762,14
09.03.06.140.20 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.425,71
09.03.06.140.29 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.999,38
— z o1t . TR, . -
09.03.06.140.71 Substl.ttflgao de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 3.134,26
Especiais
09.03.06.140.22 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.645,31
09.03.06.140.30 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 3.134,26
09.03.06.140.14 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.327,71
09.03.06.140.25 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.609,02
09.03.06.140.64 Substituicdo de jacaré moével UIC-60 un 2.999,38
09.03.06.140.48 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.645,31
09.03.06.140.52 Substituicdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.645,31
09.03.06.140.47 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.315,91
09.03.06.140.51 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.645,31
09.03.06.140.56 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.315,91
09.03.06.140.46 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.657,11
09.03.06.140.50 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.315,91
09.03.06.140.55 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.657,11
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09.03.06.140.66 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.315,91
09.03.06.140.67 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.315,91
09.03.06.140.68 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.645,31
09.03.06.140.54 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.315,91
09.03.06.140.49 Substituicdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.645,31
09.03.06.140.53 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.645,31
09.03.06.140.38 Substituicdo de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 21,96
09.03.06.140.59 Substituigdo de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.315,91
09.03.06.140.57 Substituicdo de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.327,71
09.03.06.140.78 Substituigdo de Perna do Jacaré TR-57 un 1.766,91
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.06.150.02 Instalagdo / Substituicdo de Aparelho de Manobra Manual un 658,80
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 219,60
09.03.06.150.03 Substituigdo ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 50,50
09.03.06.160 MANUTENCAO DAS UNIOES DE TRILHOS
09.03.06.160.07 Conservacgdo de Juntas Isolantes un 48,31
09.03.06.160.06 Conservagao de Juntas Mecanicas un 32,94
09.03.06.160.08 Instalagdo de Tala Mecanica ou Tala de Emergéncia un 46,44
09.03.06.160.02 Substituicdo de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 22,46
09.03.06.160.01 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 22,46
09.03.06.160.03 Substituicdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 22,46
09.03.06.160.04 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 26,12
09.03.06.160.05 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 23,55
09.03.06.160.09 Substituigdo ou Reposi¢do de Parafusos em Juntas de Trilho un 48,31
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJC[\O DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 93,73
09.03.06.170.01 Substituigdo de Rail-Bond fixado por parafuso un 43,92
09.03.06.180 MANUTENGAO EM FIXAGOES DE VIA PERMANENTE
09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 16,46
09.03.06.180.06 Instalagdo e/ou Substituicdo de Isoladores un 3,66
09.03.06.180.01 Reaperto das FixagGes km 2.734,82
09.03.06.180.05 Substituigdo de Grampo Elastico un 1,82
09.03.06.180.07 Substituigdo de Palmilha un 5,49
09.03.06.180.08 Substitui¢do de Placa de Apoio em Via Corrida un 9,14
09.03.06.180.09 Substituigdo de Placa de Apoio Especial - AMV un 12,79
09.03.06.180.03 Substituigdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,44
09.03.06.180.02 Substituigdo de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 1,09
09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,21
09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZA(II:\O DA VIA E AMV
09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposigdo do ombro m 43,92
09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 20,93
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizacdo da brita sobre os dormentes m3 16,47
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m3 74,87
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m?3 155,71
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.570,00
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.884,00
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N2 14 un 2.198,00
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.512,00
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09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N2 8 un 1.256,00
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.355,00
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 3.140,00
09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.768,00
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.884,00
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentag¢do de Concreto m 15,70
09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentag¢do de Madeira m 15,70
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.187.22 Carga de acessorios metdlicos e fixagdes em veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,49
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m?3 72,97
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,28
09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m? 60,80
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessérios metalicos fixagdes e transporte rodovidrio até o 12 km T 79,01
09.03.06.187.26 Carga Ie’ qescalrga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte . 80,41

rodoviario até o0 12 km

09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m3 183,45
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m3 196,51
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodovidrio até o 12 km T 80,41
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 87,02
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 45,13
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m?3 143,49
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviario até o 12 km m3 154,67
09.03.06.187.24 Descarga de acessérios metalicos e fixages de veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,49
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m? 97,29
09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,95
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m? 81,07
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.42 Transporte de acessérios metalicos e fixagbes, em veiculo rodoviario TXKM 3,34
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodoviario TXKM 3,34
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodovidrio m3 x km 3,34
09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodoviario m3x km 3,34
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodoviario TXKM 3,34
09.03.06.187.49 Transporte Rodoviario de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 0,38
09.03.06.187.34 Transporte Rodoviario de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,38
09.03.06.187.40 Transporte Rodoviario de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m3x km 2,98
09.03.06.187.48 Transporte Rodoviario de Lastro Inservivel além do 12 km m3 x km 2,98
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE

09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m? 7,77
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessérios metalicos e fixagdes T 70,25
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 49,76
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09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 11,94

09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 11,94

09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m3 192,92

09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m3 195,15

09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 62,92

09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA

09.03.06.192.05 Manutengdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 175,68

09.03.06.192.04 Manuteng3o e ajuste de lubrificadores mecanicos un 21,96

09.03.06.195 SINALIZACAO E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE

09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 27,40

09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 27,40

09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizagdo via un 43,92

09.03.06.195.01 Fixagdo de Placa de Sinalizagdo de via un 43,92

09.03.06.195.03 Pintura da Numeragdo de Indicagdo dos Pdrticos (km, pdrticos e metro) un 6,13

09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 22,29

09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICOES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA

09.03.06.197.02 R.etir~ada de agulha da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo (placa, un 216,23
tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.04 Retirada. de~jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo un 78813
(placa, tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.03 Ffetir?da dejaca.ré s~imples da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de un 674,12
fixacdo (placa, tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.01 R.etir~ada de trilho da bitola métrica (TM) com remog¢do dos componentes de fixagdo (placa, m 717
tirefdo, grampo, etc.)

09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENGCAO DE VIA PERMANENTE

09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA

09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 542,72

09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 578,90

09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 615,09

09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 651,27

09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 687,45

09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 723,63

09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 759,81

09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 795,99

09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 832,18

09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 868,36

09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 904,54

09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 931,14

09.03.07.130 RAIL - BOMD

09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 67,32

09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO

09.03.07.131.01 Df)rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 353,29
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.131.03 Df)rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 593,72
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.131.02 Df)rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 320,00
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.132 PECAS

09.03.07.132.01 Grampo elastico para olhal - manutengdo un 10,09

09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manutengdo un 4,56

09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengdo un 7.354,12
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09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 8,90
09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutengdo un 72,59
09.03.07.132.05 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 - manutengdo un 5,59
09.03.07.132.06 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 - manutengio un 5,59
09.03.07.133 PEDRA
09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutengao m3 74,85
09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.08.100 LOCAGAO E OPERAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA
PERMANENTE
09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 105,78
09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 196,62
09.03.08.100.07 Guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 513,06
09.03.08.100.06 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de guindaste mével sobre pneus, com capacidade minima de un 4.836,16
100 toneladas
09.03.08.100.03 P4 carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 196,62
09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 104,38
09.03.08.100.04 Trator de lamina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 143,96
09.07 MANUTENCAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
09.07.03 MANUTENCAO DO PAISAGISMO
09.07.03.100 CONSERVAGAO DE AREAS VERDES
09.07.03.100.01 Irrigagdo de area plantada didria com caminhdo irrigadeira m? 0,68
09.07.03.100.05 Manutencdo de drea verde mensal de canteiro (faixa de drea: de até 7.000 m?) m? 1,99
09.07.03.100.06 Manutengdo de area verde mensal para poda e limpeza de arvore e arbusto m? 0,04
09.07.03.100.03 Manuteng3o de area verde mensal, irrigagdo, frequéncia uma vez por semana ha 28.019,50
09.07.03.100.02 Manutengdo de area verde, compreendendo o despraguejamento de area gramada m? 0,10
09.09 DIVERSOS
09.09.90.100.15 DEM.64_Remocgdo de barra de apoio para PNE un 38,41
09.09.90.100.12 Remogdo de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e =7 m2 21,85
cm
09.09.90.100.14 DEM.36_Remocgdo de tampo de granito em mével ou bancada, inclusive sistema de fixagdo m? 43,70
09.09.90.100.16 Remogdo do espelh(? criftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m2 37,08
seus elementos de fixagdo
09.09.90.100.17 DEM.81_Retirada de placas divisorias de granilite ou similar m? 21,85
09.09.90.100.03 Substitui¢do de prancha de |l”nadeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de m 72,53
2,5cm, para passagem em nivel
09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL
09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALACOES PREDIAIS
09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO
09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 8,74
09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,27
09.10.01.110.11 Desobstrugﬁtz de sistema de drenagem de aguas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 13,88
de alta pressdo
09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de aguas pluviais pelo processo manual m 61,95
09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 10,92
09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m3 114,61
09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 32,46
09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecgdo de reservatério de agua m? 73,70
09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrugdo de caixa de gordura un 8,74
09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrucdo de caixa de inspe¢do un 6,55
09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrugdo de caixa de passagem un 5,46
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09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 15,29

09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

09.10.02.100.01 Descupinizagdo m? 6,66

10 MOBILIARIO E SINALIZACAO EM GERAL

10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES

10.01.01 ESPELHOS

10.01.01.100 COMUNS

10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 993,57

10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

10.01.02.100 ARMARIOS
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AISI 304 e

10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 794,15
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

10.01.04.100 ACO INOXIDAVEL

10.01.04.100.06 N.EK.OS_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado i 2.380,52
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.07 N.EK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado i 2.23146
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.10 N.EK.96_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo na parede (aco inox ¢/ base em aco galv. i 6.874,73
pintado)

10.01.04.100.02 N.EK.97_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo no piso (aco inox ¢/ base em aco galv. i 8.041,30
pintado)

10.01.07 COMUNICACAO VISUAL

10.01.07.100 COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTACOES

E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm
10.01.07.100.12 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas 30x30cm fixagdo por fita dupla un 46,14
face em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto

10.01.07.100.107 |Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam un 284,73

H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
10.01.07.100.66 15x15crr‘1, e=2mm na cor padrﬁq. Pictogram‘as com impressdo fam Silkscreen tinta o . un 13,39
fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita

por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
10.01.07.100.67 20x20cm, e.=2mm na cor pa.drao. Face f.rontal Perprint com laminagdo dos plc'.cog.ramtas ena un 25,91
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por

adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na
10.01.07.100.15 cor padrao, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas 80x20cm un 81,54
fixagdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon

10.01.07.100.98 Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm cj 4.785,83

MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
10.01.07.100.88 e brall.e por process.o de impressdo plana 3D em jato de~ resina |:1>0.I|mer|ca uv sobrv.e acrilico, un 627.43
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por

meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 40 cm

10.01.07.100.103 |NEK.195_Mapa tatil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox) cj 4.860,83

10.01.07.100.95 Placa "AREA CLASSIFICAD/.\ ) e~m aluminio ou PVC, 3 cores, dimensdes 250 mm x 180 mm x un 13,10
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagdo por parafuso e bucha.

10.01.07.100.96 Placa "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOB.. ,~em aluminio ou PVC, 1 cor, dimensdes 250 mm x un 13,10
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.
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10.01.07.100.97 Placa "E PROIBIDO FUMAB . ,Nem aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 200 mm x 180 mm x un 28,28
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagdo por parafuso e bucha.

10.01.07.100.62 Plzj\c'a EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", e.m aluminio ou PVC, 'comNdlmensoes un 20,05
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixacdo.

10.01.07.100.63 Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRI'CO Lem aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180 un 11,99
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,
10.01.07.100.93 "APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixagiﬁo ‘no Interc?municador de -pavim(‘anto; texto un 18,84
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no

verso da placa

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
10.01.07.100.94 "ACES‘SO A.." ou "ACESSO AO.."; para fixacdo na botoeira d(i ch-amada; t(‘axto com . un 25,12
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza,

pintado no verso da placa

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
10.01.07.100.05 acabame-nto texturizado-, 1110x3cn‘1, e=2mm na cor padrdo na f.ace frontal e a-plic?lgﬁo de un 22,32
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na

porta.

PTW - Placa Tatil para Sanitdrio - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
10.01.07.100.77 posterior do PETG com impressdo em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico un 31,75
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

10.01.07.100.115 |REM.02_Remanejamento de Totem de Estagdo un 647,82

PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo - Dupla face, 443,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 375x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informac&es ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.54 Compound Material), 375x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha un 13.477,46
Pantone 485, 60% de brilho e aplicagdo de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm e g=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa
de base em aco inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 250x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informagdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.52 Compound Material), 250x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha un 12.025,65
Pantone 485, 60% de brilho, e aplicagdo de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e =5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

PP1 - Pértico 1 Mddulo com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM -Aluminum Compound Material), 125x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informagdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.50 Compound Material), 125x35,5cm, e=3mm e acabamento para pintura na cor vermelha un 10.496,44
Pantone 485, 60% de brilho, e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e =5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.
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SMT_Sinalizagdo de Mapa Tatil com pelicula refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tatil
10.01.07.100.108 ao lado do. b~ot.§o. Est.a pelic.ulla deve ter aplic~a<;.§o de textos en.ﬁ rel~evo e pon'fos de braile~ un 56,96
por deposicdo de resina poliéster na formacdo de relevos. Aplicagdo de verniz de protecdo
em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 peliculas. Dimens&es: 180 x
70mm e 70 x 70 mm
10.01.07.100.109 |STB_Sinalizagdo tatil de bifurcagdo. Dimensdes: 40 x 40 cm un 559,96
STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimdo para escadas e rampas - Placa braille
calandrada para corrimdo, em aluminio natural, com dimensdo de 100x30mm, espessura de
10.01.07.100.111 |1mm, com bordas arredondadas e chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com un 18,98
aplicagdo de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braile em relevo, conforme ABNT
NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente
STN - Placa T4til de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
10.01.07.100.79 ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza un 1.180,36
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede
por fita dupla face adesiva VHB 4950.
SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva
10.01.07.100.110 |com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com m 30,42
adesivo de contato de alta resisténcia
SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de Acesso),
10.01.07.100.112 de pelicula em laminado eIasEopIéstico ret‘ro rf_\fle)‘(ivo, com‘ 2 mm de espessura, nas corets un 211,84
azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo
de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
SVP.02_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado
10.01.07.100.113 elasti)pléstico reter re~flex?vo, com? mm de espessura, nas coresibranco e verde conforme un 211,84
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta
resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
11 SERVICOS ESPECIFICOS
11.01 SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS
11.01.02 SERVIGOS TECNICOS EM SOLOS
11.01.02.100 SONDAGEM
11.01.02.100.02 Mobilizat.;éo de equipe e equipamentos para execug¢do de sondagem de simples un 790,23
reconhecimento com SPT - manual
11.01.02.100.03 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem mista un 354,69
11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuragdo @4" m 29,92
11.01.02.100.01 Sondagem de simples reconhecimento com SPT - manual m 115,98
11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha s - perfuracdo @ BW m 650,19
11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfuragdo @ BW m 322,74
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZAGAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GI m? 792,45
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 798,03
11.02.01.100.03 Instalagdo de Placa Metalica para Sinalizagdo Viaria m? 207,55
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pc 65,95
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pc 65,02
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 65,02
11.02.01.200 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 eDSe:Wir;:ania:: viaria com material termoplastico retro-refletivo por aspersdo - "Hot spray", m2 41,63

Pagina 92 de 93



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base: agosto/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)

Publicado em:

03/11/2021

Geréncia de Custos Referenciais

~ CUSTO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base agua m? 17,82
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 16,62
11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 15,27
11.02.02 PROTECAO
11.02.02.100.03 Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 514,17
1.070 mm
11.02.02.100.06 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 426,77
1.070 mm
11.02.02.100.08 Confecgdo de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > m 420,55
3,00meH=1.070mm
11.02.02.100.09 Confecgdo de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > m 507,95
3,00meH=1.070mm
11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 430,83
11.04.01.101.53 Palmilha isolante em EVA para trilho UIC-60, dim. 150x194 mm, e= 6 mm (AN1005-8) un 15,40
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