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A - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)

01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL

01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE

01.02.01 AREAS CONTAMINADAS

01.02.01.100 AVALIACAO PRELIMINAR

01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 167,21

01.02.01.100.09 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea acima de 300.000 m? un 11.899,58

01.02.01.100.05 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area até 50.000 m? un 2.878,96

01.02.01.100.07 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 100.001 a 200.000 m? un 5.967,92

01.02.01.100.08 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area de 200.001 a 300.000 m? un 7.407,40

01.02.01.100.06 Projeto de recuperacdo ambiental para drea de 50.001 a 100.000 m? un 4.580,10

01.02.01.100.16 Relatério de Avaliagio Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 41.203,36

01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para drea acima de 150.000 m? un 19.219,24

01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para drea até 25.000 m? un 10.547,32

01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 13.395,51

01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para érea entre 75.001 m? até 150.000 m? un 16.233,73

01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA

01.02.01.200.22 Andlise quimica de amostra de agua subterranea - Bario total e dissolvido un 106,50

01.02.01.200.09 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - BTEX un 124,39

01.02.01.200.08 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterrdnea - TPH un 196,16
Analise quimica de amostra de solo ou de dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba, Cd,

01.0201.20023 5 gu, Cr, Fe, M, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, v,an) ( un 239,06

01.02.01.200.28 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - Nitrato un 106,34

01.02.01.200.27 Analises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - PAH un 185,60

01.02.01.200.24 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PCB un 276,42

01.02.01.200.25 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 288,84

01.02.01.200.26 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - VOC un 245,16

01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ?mostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 868,70
cronograma de execugdo dos trabalhos

01.02.01.200.17 AVéIiagﬁo dos res‘ultados e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 65.959,80
Unidades de apoio

01.02.01.200.12 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 6.926,92

01.02.01.200.04 F:oleta para amostragem de dguas subterrdneas dos pogos de monitoramento previamente un 114,95
instalados

01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 15.728,95

01.02.01.200.18 Elaboragéo de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 14.526,54
semestrais

01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 522,50

01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didametro de 8" m 181,98

01.02.01.300 INVESTIGAGAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA

01.02.01.300.05 Avaliagdo das Investiga¢bes Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.819,52

01.02.01.300.01 Avaliagdo df’ plano de amostragem apre~sentado na investigacdo confirmatoéria e un 6.062,00
apresentac¢do de cronograma de execucgdo dos trabalhos
Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatéria e

01.02.01.300.03 apresentacdo do cronograma de execuc¢io dos trabalhos em &rea entre 75.001 m? até un 7.275,00
150.000 m?

01.02.01.300.04 Avaliacdo df’ plano de amostragem apre~sentado na investigagz?to conf?rmatéria e un 8.002,50
apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?
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Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investigagdo confirmatéria e
01.02.01.300.02 apresentag¢do do cronograma de execugdo dos trabalhos para area entre 25.001 m? até un 6.613,64
75.000 m?
01.02.01.300.07 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do Relatério Final de Investigagdo Detalhada un 32.772,40
01.02.02 VEGETAGAO
01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP
01.02.02.100.01 Cadastramento arboreo até 20 exemplares arboreos un 4.030,71
01.02.02.100.02 Cadastramento arbéreo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 5.611,22
01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 6.921,81
01.02.02.100.04 Cadastramento arbéreo de 101 até 200 exemplares arbdreos un 7.905,85
01.02.02.100.05 Cadastramento arboreo de 201 até 500 exemplares arboreos un 12.863,94
01.02.02.100.06 Cadastramento arboreo acima de 500 exemplares arbdreos un 23.568,99
01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENGAO EM APP E VEGETAGAO NATIVA
01.02.02.200.01 Caracteriza¢do da APP e fragmento de mata para area de até 25.000 m? un 3.813,73
01.02.02.200.02 Caracterizacdo da APP e fragmento de mata para area acima de 25.000 m? un 5.621,85
01.02.02.200.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de intervengdes em vegetagdo un 3.380,82
01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL
01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 11.363,35
01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECGAO ARQUEOLOGICA
01.02.03.200.01 Realizacdo de prospeccio arqueolégica em area até 25.000 m? un 14.050,32
01.02.03.200.02 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 19.319,19
01.02.03.200.03 Realizacdo de prospeccio arqueolégica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 25.236,63
01.02.03.200.04 Realizacdo de prospecgdo arqueoldgica em area acima de 150.000 m? un 34.789,69
01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO
01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueoldgico un 6.212,16
01.02.03.300.02 Execu’(_;ao dolmonltoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 11.268,57
para area até 25.000m?
01.02.03.300.03 Execu’(_;ao do monltoramento] arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 12.067,05
para area entre 25.001m? até 75.000m?
01.02.03.300.04 Execu’(_;ao do monitoramento arqueoldgico e emissado de relatérios mensais e relatério final un 12.865,53
para area entre 75.001m? e 150.000m?
01.02.03.300.05 Execu’(_;ao doimonltoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 13.664,01
para area acima de 150.000m?
01.02.03.300.06 Relatério técnico mensal de diagndstico de monitoramento arqueoldgico un 3.167,20
01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCACAO PATRIMONIAL
01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 6.520,60
01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatdrio final un 27.210,14
01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO
01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueoldgico un 6.677,70
01.02.03.500.02 ercugao c}o pI‘OJ?tO de resgzate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatdrio un 26.418,74
final para 4rea até 25.000m
Execugdo do projeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério
01.02.03.500.03 31.898,47
final para area entre 25.001m? até 75.000m? un
Execugdo do projeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério
01.02.03.500.04 34.681,03
final para area entre 75.001m? até 150.000m? un
01.02.03.500.05 ercugao c}o prOJ.eto de resgate arciueologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 41.670,67
final para drea acima de 150.000m
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01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO
01.02.03.600.03 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural até 250m? un 14.279,70
01.02.03.600.04 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural de 251 a 500m? un 19.031,24
01.02.03.600.05 Ilnzl)gg:?o e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 501 a un 2227442
01.02.03.600.06 Iln;f)g:?o e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 1.001 a un 2537670
01.02.03.600.07 Iznzl)gg:?o e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 1.501 a un 28.503,31
01.02.03.600.08 Ig)n;gg';f;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 2.001 a un 32.278.40
01.02.03.600.09 an/)gg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 3.001 a un 35.892,05
01.02.03.600.10 Isn;gg:lz’lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 4.001 a un 39.545,58
01.02.03.600.11 Isnggg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 5.001 a un 43.252,33
01.02.03.600.12 ;n;gg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 6.001 a un 47.157.33
01.02.03.600.13 ;n;gg:n;o e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 7.001 a un 50.716,91
01.02.03.600.14 ;n;gg:j;io e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 8.001 a un 54.317,97
01.02.03.600.15 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 9.001 a un 58.517,64
10.000m?
01.02.03.600.16 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural acima de un 64.114.70
10.000m?
01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.040,40
01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboragdo de projetos de restauro un 9.975,00
01.02.03.600.01 Relatério analitico sistémico do patriménio edificado un 15.005,60
01.02.04 RECURSOS HIDRICOS
01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 14.313,24
01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 17,51
01.02.05 INSERGAO URBANA
01.02.05.100 ESTUDO DE INSERGAO URBANA DO EMPREENDIMENTO
01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de insergdo urbana un 12.800,20
01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA
01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 5.038,46
01.02.05.200.02 Relatdrios de acompanhamento da implementagdo do plano de trafego da obra un 3.474,80
01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE
01.02.05.300.01 Elaboragdo do programa de garantia de acessibilidade un 6.765,36
01.02.05.300.02 Relatér.ic.)s bimestrais de acompanhamento da implementacdo do programa de garantia de un 3.327,00
acessibilidade
01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL
01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAGAO DE USUARIOS
01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulagdo de usuarios un 4.630,66
01.02.06.100.02 Impleln?entaf;éo do plano i:le garantia de acesslo e circulagdo de usuarios e emissdo de un 11.466,84
relatério de implementagdo e complementagdo.
01.02.06.100.03 ReI‘atérios~ bimestra’is‘de acompanhamento da implantagdo do plano de garantia de acesso un 3.344,49
e circulagdo de usuarios
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01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL

01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagnéstico social un 30.025,80

01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL

01.02.06.300.07 Elaboragdo de programa de comunicagdo social - agdes externas un 7.260,55

01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 6.441,70

01.02.06.300.02 Implementagdo do programa de comunicagao social un 56.000,50

01.02.06.300.05 Implementag¢do do programa de comunicagdo social - Espago Socioambiental un 58.383,50

01.02.06.300.08 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Agdes Externas un 9.766,54

01.02.06.300.06 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 6.652,95

01.02.06.300.04 Relatdrio mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.393,35

01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACOES LINDEIRAS

01.02.07.110.01 aiboragao de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas até 25.000 un 9.823,36
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagbes lindeiras para dreas entre

01.02.07.110.02 11.429,60
25.001 m? até 75.000 m? un
Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagbes lindeiras para dreas entre

01.02.07.110.03 14.329,74
75.001 m? até 150.000 m? un

01.02.07.110.04 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagbes lindeiras para dreas acima de un 16.702,04
150.000 m?

01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRAGOES EM EDIFICACOES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes un 7.242,98
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edifica¢bes lindeiras para dreas

01.02.07.120.02 9.211,57
entre 25.001 m? até 75.000 m? un
Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edifica¢bes lindeiras para dreas

01.02.07.120.03 11.626,85
entre 75.001 m? até 150.000 m? un

01.02.07.120.04 Ela.iboragao de estudzos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 14.632,65
acima de 150.000 m

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissGes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 1.948,16

01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 2.358,32

01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.122,48

01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.122,48

01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 1.568,89

01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras un 1.568,89

01.02.07.300 IMPLANTAGCAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02 Im’plantacao df) progrz?\ma de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e un 4.070,43
veiculos para dreas acima de 75.000 m?

01.02.07.300.04 Implantagdo do programa de monitoramento de movimentagdo de solo para dreas acima un 3.634,32
de 75.000 m?

01.02.07.300.06 Implantacdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para dreas acima de un 4.088,61
75.000 m?

01.02.07.300.08 Implantagdo do programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima de un 5.895,45
75.000 m?

01.02.07.300.10 Imp!ant?cao.do ?rograma Fle mon!toramento dos ?IVeIS de ruidos e vibragdes em un 2.740,45
edificagdes lindeiras para areas acima de 75.000m

01.02.07.300.12 I.mpla?ntacao d? progra.ma de monltorazmento dos niveis de recalques em edificagdes un 2.020,81
lindeiras para dreas acima de 75.000m
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01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.217,05
assoreamento

01.02.07.300.01 RelatorA|o de acompanhamento do programa de monitoramento de emissGes atmosféricas un 3.202,74
de equipamentos e veiculos

01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 4.003,43

01.02.07.300.03 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.217,05

01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.217,05

01.02.07.300.11 Re!a‘torl? de‘acompanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 166573
edificagBes lindeiras

01.02.07.300.00 R‘elato~r|o de acompanﬁarr]lent(? do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e un 2.192,35
vibragdes em edificagdes lindeiras

01.02.08 SUSTENTABILIDADE

01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA

01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentdvel da obra un 6.597,92

01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizagdo de Empreendimento - MCE un 16.479,20

01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 3.952,58

01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR

01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.864,72

01.02.08.200.03 Relatdrio final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 2.084,88

01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de gerenciamento de residuos un 2.084,88

01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS

01.02.08.300.04 Relatério de Auditoria de Areas Contaminadas un 9.691,52

01.02.08.300.05 Relatério de diagndstico inicial de areas contaminadas em unidades de apoio - até un 13.934,88
50.000m?

01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 14.406,40

01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 13.373,44

01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 14.406,40

01.02.08.400 CARACTERIZACAO DE RESIDUOS E EFLUENTES
Andlise quimica para caracterizagdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n?

01.02.08.400.02 1.700,00
8.468/76 e resoluces CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11 un g

01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.756,65

01.02.08.500 REMEDIACAO DE AREAS CONTAMINADAS

01.02.08.500.01 Avalla(_;a?o do plano e’ prOJet’o especifico para remogdo e/ou tratamento de solos un 4.436,00
contaminados para area até 25.000 m?

01.02.08.500.02 Avalla(_;a?o do plano e’ projeto especifico para’ remogao e/ou tratamento de solos un 4.879,60
contaminados para drea entre 25.001 m? até 75.000 m?

01.02.08.500.03 Avalla(_;a?o do plano e’ projeto especifico para’ remogao e/ou tratamento de solos un 5.367,56
contaminados para rea entre 75.001 m? até 150.000 m?

01.02.08.500.04 Avalla(_;a?o do plano e’ prOJet‘o especifico para remogdo e/ou tratamento de solos un 5.905,42
contaminados para drea acima de 150.000 m?

01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

01.02.08.600.01 ::zcueto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 37.760,60
Projeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre

01.02.08.600.02 62.842,40
25.001 m? até 75.000 m? un
Projeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre

01.02.08.600.03 100.981,20
75.001 m? até 150.000 m? un
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01.02.08.600.04 Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea até un 26.755,25
25.000 m?

01.02.08.600.05 Projeto exectftlvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 42.000,90
25.001 m? até 75.000 m?

01.02.08.600.06 Projeto exectftlvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 72.492,20
75.001 m? até 150.000 m?

01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.661,60

01.02.09 FAUNA

01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA

01.02.09.100.01 Elaboragdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.065,28

01.02.09.100.02 Implementagdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.386,37

01.02.09.100.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de implementagao dos servigos de fauna un 3.797,60

01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA

01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 18.831,60

01.02.09.110.02 Implementagdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 15.470,10

01.02.09.110.03 Relat‘orlos mensais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.909.76
Monitoramento de Fauna

01.02.09.110.04 Relat‘orlos semestrais de acompanhamento da implementag¢do do Programa de un 2.909.76
Monitoramento de Fauna

01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAGAO DE FAUNA

01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 15.581,76

01.02.09.120.02 Implementag¢do do Programa de Resgate e Translocacdo de Fauna un 27.066,08

01.02.09.120.03 Relatorlos~mensa|s de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 4.364,64
translocacdo de Fauna

01.02.09.120.04 Relatorlos~semestra|s de acompanhamento da implementagdo do Programa de resgate e un 2.909,76
translocacdo de Fauna

01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO

01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranga do Trabalho e Sadde Ocupacional un 4.055,28

01.02.10.100.02 Relatério de Implementagdo do Programa de Segurancga de Trabalho e Saude Ocupacional un 2.355,96

01.02.10.200 AVCB

01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.477,99

01.02.10.200.08 Relatério de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 22.578,04

01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 15.725,60

01.02.10.200.01 Relatério técnico de diagndstico - Edificagdes Tombadas un 17.746,60

01.02.10.200.05 Relat.o.rlo técnico de diagndstico de edificacdo ou drea de risco para o atendimento aos un 5217854
requisitos do AVCB - Complexos

01.02.10.200.02 Relat.o.rlo técnico de dlagn?stlco de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 11.859,30
requisitos do AVCB - Estag¢des.

01.02.10.200.06 Relat.o.rlo técnico de dla'ngostlco e!e .edlflc.agao ou area.de I”.ISCO para o atendimento aos un 21.896,04
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais

01.02.10.200.04 Relat.o.rlo técnico de dlagnosltlcc? de edlflc.agao ou zi\rea de risco para o atendimento aos un 2.535,50
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras

01.02.10.200.03 Relat.o.rlo técnico de dlagnostnio de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 10.773,00
requisitos do AVCB - Subestagdes

01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000 COMPLEMENTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000.08 Acompanhamento da Anélise do Orgdo Ambiental un 18.310,80

01.02.11.000.05 Adequacdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.358,40
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01.02.11.000.01 Diagndstico Ambiental - DA un 14.297,98

01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - EstagGes un 47.508,80

01.02.11.000.03 Diagnodstico Ambiental Inicial - Linhas un 95.017,60

01.02.11.000.04 Elaboragdo de Programas Ambientais - PA un 30.867,82

01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Patios un 69.362,40

01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 16.885,92

01.02.11.000.06 Requerimento de Licengca Ambiental de Instalagdo - RLI un 49.323,84

01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO

01.02.80.100 AQUISICAO E LIBERAGAO DE AREA

01.02.80.100.02 Subsidio aos Proces?qs de leeragaq de Areas para Imp!ant.a(_;ao de Empreendimentos da m2 235
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
Subsidio aos Processos de Liberacdo de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da

01.02.80.100.03 2 1,37
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias) m

01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO

01.02.80.200.03 Manual de Mfmuten(;ao e Conservagao para. otléntagao e padronizagdo dos procedimentos un 5.355,12
de conservagdo das estruturas e interesse histérico e cultural

01.02.80.200.04 Prospecgdo pictdrica de até 5 pontos un 6.685,42

01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTACAO E PARECERES

01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. cj 3.300,24

01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizagdo e fornecimento do prontuario das instalagdes elétricas. cj 13.805,60

01.09 PROJETOS BIM

01.09.01 AS BUILT BIM

01.09.01.100.01 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacdes com drea de obra de 500 m? a G 29.360,80
2.000 m?

01.09.01.100.02 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacdes com drea de obra de 2.000 m? G 40510,88
a 5.000 m?

01.09.01.100.03 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edifica¢des com drea de obra de 5.000 m? G 50.421,52
a 10.000 m?

01.10 ANALISE DE PROJETOS

01.10.01.100.01 A.nallse de F.’I'OjetOS Civis (Arqmtetu}ra, Estrutura, Instalagdes Hidraulicas, Elétricas e de un 1.175,99
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)

01.10.01.100.03 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Controle de produgdo un 4.042,00

01.10.01.100.02 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 7.841,52

01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL

01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequacgdo das instalagdes elétricas das Estacdes un 5.859,60

01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalag@es hidraulicas das Estagbes un 2.555,20

02 OBRAS CIVIS E DE INSTALACOES PREDIAIS

02.01 URBANIZAGAO E EDIFICACOES

02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA

02.01.00.100.04 Capina manual m? 2,50

02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m2 0,53
IBAMA)

02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,81

02.01.00.100.10 Desmat.amento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m? 8,48
de esteiras

02.01.00.100.08 Eliminagdo de vegetagdo em coberturas e paredes m? 1,17
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02.01.00.100.02 De.s.matamento e Iimpez.a mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal, m2 0,19
utilizando trator de esteiras.

02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS

02.01.00.110.12 Elaboragdo de Estudos Hidrol4gicos para bacia de area até 1 Km? un 6.266,78

02.01.00.110.11 Estudos Hidroldgicos m? 0,18

02.01.00.110.06 Implantacdo de marcos de Referéncia topogréficas e de Pontos Notaveis de Via e AMVs - un 48,40
base coordenadas X, Y, Z

02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 233,94

02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 3,32

02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estagdes m? 5,24

02.01.00.110.16 Levantamento planimétrico cadastral, Classe IIPAC m? 0,56

Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagdes para
02.01.00.110.02 elaboragdo dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela m? 0,52
4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133

Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe IIPAC, georreferenciado em drea ndo
02010011001 | =0 2T P & m? 0,58

02.01.00.110.09 Levantamento topogréfico na faixa operacional m? 0,71

Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04 instalacdo das vias, AMVs e demais instalacGes dos projetos com Estagdo Total com precisdo km 706,81
angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.

02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.143,40
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 156,71
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 543,74
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS

02.01.00.120.05 Piso em chapa Metalica Estampada (Passarela) m? 659,29
02.01.00.120.06 Piso em grade metalica m? 274,54
02.01.00.120.10 Remogéo de passarela em estrutura metalica m? 102,36
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metélico m? 75,43
02.01.00.130.15 REM.15_Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 59,25
02.01.00.130.20 REM.10_Remanejamento de banco de concreto un 24,31
02.01.00.130.05 REM.18_Remanejamento de bandejamento m 44,96
02.01.00.130.04 REM.19_Remanejamento de cabos e eletrodutos m 44,96
02.01.00.130.18 REM.OS_Remanejament? .de cancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em un 142,07

tubo retangular de aluminio

02.01.00.130.16 REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 258,39
02.01.00.130.21 REM.04_Remanejamento de corrimdo m 76,67
02.01.00.130.17 REM.01_Remanejamento de placa de comunicagdo visual m? 50,29
02.01.00.130.19 REM.16_Remanejamento de ponto de dnibus un 711,02
02.01.00.130.13 REM.05_Remanejamento de Portdo m? 77,65
02.01.00.130.14 REM.17_Remanejamento de sinalizagdo vidria m? 76,91
02.01.00.130.07 DEM.66_Remocdo de bancos em plataforma cj 24,31
02.01.00.130.08 DEM.39_Remocdo de lixeiras cj 46,80
02.01.00.130.03 DEM.50_Remogdo de Luminaria un 1,35
02.01.00.130.12 DEM.28_Remocgdo de pilarete metalico un 36,84
02.01.00.130.06 DEM.29_Remocdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 51,47
02.01.00.130.09 DEM.37_Remocgdo de portdo metalico m? 75,43
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02.01.00.130.01 DEM.02_Remocdo de poste de concreto un 352,42
02.01.00.130.02 DEM.73_Remogdo de poste metalico un 249,85
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metalico m? 75,43
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m3 58,50
02.01.01.100.14 Escavacdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m3 501,22
02.01.01.100.01 Escavagdo manual de vala em solo m3 92,57
02.01.01.100.02 Escavacdo manual em solo de qualquer categoria m3 70,20
02.01.01.100.04 Escavagdo mecanizada de vala em solo. m3 6,54
02.01.01.100.03 Escavacdo mecanizada em solo de qualquer categoria m3 2,82
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional m3 2,00
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m3 3,23
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m3 5,16
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 11,15
02.01.01.110.09 Carga~e desc.arga me.canlzada de residuos classe IIA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe T 557
11B - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m3 14,23
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m3 5,45
02.01.01.110.17 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de T 11,99
concreto de 30 m3/h
02.01.01.110.12 Remoc3o de entulho com cacamba metalica 4m? un 521,38
02.01.01.110.14 Transporte com caminh3o basculante de 6 m3, em via urbana em revestimento primario m3x km 1,86
02.01.01.110.18 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia com revestimento primario TXKM 0,56
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecanico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,63
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30 t - rodovia pavimentada TXKM 0,39
02.01.01.110.21 Transporte comercial de brita. m?3x km 0,84
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3 x km 1,22
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinagdo final TXKM 2,09
02.01.01.110.11 jl'ransport(’e de residuos classe IIA - ndo perigososI —~n59 inertes ou classe IIB - ndo perigosos - TXKM 0,81
inertes até o local de armazenamento ou disposicdo final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3 x km 3,15
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m3x km 0,63
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m3 60,84
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m? 63,39
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m3 33,70
02.01.01.120.04  |Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distancia com carrinho ou jerica m? 97,55
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distancia com carrinho ou jerica m3 40,59
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distancia com carrinho ou jerica m3 56,86
02.01.01.120.05 Lrjz;nsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 12 m3 42,12
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02.01.01.120.06 Lrjz;nsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 2 m? 100,62
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala m? 5,85
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m?3 5,42
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 4,33
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m? 11,35
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m3 98,94
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m? 10,93
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m3 383,11
02.01.01.200.06 Carga do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m2 0,52
pneus
02.01.01.200.07 Espalhamgntﬂo eiregullanza(_;ao de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m? 0,96
esteiras, distancia até 30 m
02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagao. m? 33,91
02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m? 10,53
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m? 35,10
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactagdo m3 12,61
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 14,53
02.01.01.200.13 Regularizagdo mecanizada do solo m? 3,32
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m? 489,13
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 196,03
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 70,85
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
02.01.01.400.56 Carga, manobra e <.:|e55arga.de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e . 21,05
descarga com caminhdo guindauto
Contengdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?,
02.01.01.400.06 espessura de 15 cm, tipo de perfil I 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforgo m? 264,86
de barra de aco CA-60, $=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aco carbono galvanizado schedule 40 @3" m 655,48
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR un 83,60
7185:2016.
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratdrio - CBR - Proctor simples un 305,69
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.405,85
02.01.01.400.02 Gabido colchdo, e=30 cm, para execugdo de obra m? 202,77
02.01.01.400.03 Gabido colchdo , e=30 cm, para revestimento de talude m? 202,77
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execugdo de obra m3 453,85
02.01.01.400.46 Gramp.o de ago CA-50 D~: 29 mm pa~ra solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 79,21
fornecimento, perfuragdo e instalagdo
02.01.01.400.10 Instalagdo de sacos de 50kg com solo-cimento m3 352,85
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com diametro de até 120 mm m 24,29
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com diametro de até 120 mm m 20,21
02.01.01.400.11 Protegdo de talude com lona pléstica m? 1,24
02.01.01.420 ESTABILIZAGAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos m? 15,78
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02.01.01.420.02 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor m2 15,30
3%)
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 27,75
02.01.01.500 AQUISIGAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o0 12 Km m? 15,51
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinacdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 522,42
02.01.01.600.02 Destinacdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 599,03
02.01.01.600.01 (I?reDsltJl)rmcao / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do Térmica T 336,61
02.01.01.600.05 Destinagdo de residuos classe IlA - ndo perigoso - ndo inerte 118,75
02.01.02 DEMOLIGOES E REMOCOES
02.01.02.310 DEMOLIC@ES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m? 73,22
02.01.02.310.03 DEM.04_Demoligdo de alvenaria de tijolo comum m3 70,20
02.01.02.310.14 DEM.71_Demoligdo de Piso de Madeira (Assoalho e Barrote) m? 25,41
02.01.02.310.17 DEM.22_Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 15,65
02.01.02.310.18 DEM.23_Demoligdo de cobertura de telha, metélica, aluminio ou plastico m? 6,51
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m3 191,12
02.01.02.310.21 Demoligdo de degrau de pedra m 41,74
02.01.02.310.15 Demoligdo de edificagdo m? 113,85
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagBes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 209,55
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m3 117,83
02.01.02.310.25 DEM.83_Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 16,85
02.01.02.310.26 DEM.08_Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 15,65
02.01.02.310.27 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 20,87
02.01.02.310.28 DEM.84_Demoligdo de pavimento intertravado m? 16,04
02.01.02.310.05 DEM.16_Demoligdo de piso cerdmico m? 18,26
02.01.02.310.06 DEM.14_Demoli¢do de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizagdo sobre m? 36,52
lastro de concreto
02.01.02.310.29 DEM.11_Demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 33,91
02.01.02.310.04 DEM.72_Demoli¢do de Estrutura de Madeira m? 30,09
02.01.02.310.07 DEM.17_Demoligdo de piso revestido com granilite m? 36,52
02.01.02.310.08 Demoligdo de piso revestido com taco comum de madeira m? 25,08
02.01.02.310.10 DEM.30_Demoligdo de revestimento cerdmico m? 5,85
02.01.02.310.09 DEM.77_Demoli¢do de revestimento com argamassa m? 3,46
02.01.02.310.12 DEM.85_Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 14,04
02.01.02.310.13 Demoligdo de viga de ferro kg 0,40
02.01.02.310.01 DEM.03_Demoli¢do manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m3 70,20
02.01.02.310.19 DEM.09_Demoli¢do de concreto armado m3 308,55
02.01.02.310.20 DEM.10_Demoligdo de concreto simples m3 191,12
02.01.02.310.24 DEM.87_Demoli¢do manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m? 10,02
02.01.02.310.11 DEM.78_Demoligdo manual de revestimento sintético, incluindo a base m? 18,26
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,57
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02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 10,41
02.01.02.310.23 DEM.65_Remocdo de estrutura de madeira para telhado m? 7,70
02.01.02.310.42 DEM.26_Remogdo de forro de gesso m? 5,17
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 13,04
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 10,59
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de cerdmica m 7,02
02.01.02.310.31 DEM.80_Retirada de peitoril de marmore ou granito m 9,36
02.01.02.310.30 DEM.82_Retirada de soleira de marmore ou granito m 7,03
02.01.02.310.34 Retirada de telhas ceramicas m? 4,62
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 3,58
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metdlicas m? 5,95
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translucidas m? 5,95
02.01.02.320 REMOCGES - DIVISORIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.
02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 33,96
02.01.02.320.24 DEM.55_Remogdo de alambrado m? 2,51
02.01.02.320.25 DEM.34_Remocdo de corrimdo m 13,99
02.01.02.320.01 DEM.32_Remogdo de divisdria leve m? 31,94
02.01.02.320.11 DEM.43_Remocdo de esquadria de madeira, inclusive batentes m? 9,57
02.01.02.320.02 DEM.05_Remocgdo de esquadria metélica m? 13,04
02.01.02.320.23 DEM.38_Remocgdo de gradil metalico m 25,14
02.01.02.320.31 DEM.21_Remocdo de grelha metalica para canaleta m? 25,14
02.01.02.320.03 DEM.06_Remocgdo de guia pré-fabricada de concreto m 13,04
02.01.02.320.04 DEM.63_Remogdo de impermeabilizagdo e protegdo mecanica m? 18,72
02.01.02.320.06 DEM.67_Remocdo de pintura a cal m? 2,34
02.01.02.320.05 DEM.31_Remogdo de pintura a latex m? 9,36
02.01.02.320.07 DEM.68_Remocgdo de pintura a éleo ou esmalte m? 15,97
02.01.02.320.08 DEM.69_Remogdo de pintura a témpera m? 13,75
02.01.02.320.21 DEM.19_Remocdo de piso de borracha m? 23,48
02.01.02.320.22 DEM.20_Remogdo de piso de granito ou marmore m? 91,22
02.01.02.320.29 DEM.60_Remocgdo de reservatdrios em fibrocimento até 1000 litros un 150,33
02.01.02.320.09 DEM.70_Remocgdo de revestimento de piso de carpete téxtil m? 7,02
02.01.02.320.10 DEM.18_Remocgdo de revestimento de piso vinilico m? 23,48
02.01.02.320.32 DEM.40_Remogdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria 2 12,57
02.01.02.320.12 DEM.(il_Remogéo de tubulagdo hidraulica em geral, com diametro até 150 mm incluindo m 0,52
conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.13 PEM:GZ_Remogf"\o de tiubulagﬁo hidraulica em geral, com didmetro de 150 mm a 300 mm, m 0,52
incluindo conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.15 DEM.35_Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios un 42,40
02.01.02.320.26 DEM.25_Retirada de calhas, rufos e condutores m 17,30
02.01.02.320.27 DEM.79_Retirada de claraboia tipo domos m? 5,95
02.01.02.320.19 DEM}.?S_Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes m? 31,04
metilicos
02.01.02.320.20 DEM.56_Retirada de folha de esquadria metélica/madeira m? 9,57
02.01.02.320.16 DEM.42_Remocgdo de Lougas un 13,02
02.01.02.320.17 Retirada de pia un 45,22
02.01.02.320.28 DEM.12_Retirada de piso elevado m? 49,26
02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS
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02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO

02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 168,95

02.01.03.100.05 Locacdo de fischietti, capacidade méxima de 140 t/par Par x més 4.582,40

02.01.03.100.06 Placa de obra m? 245,39

02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS

02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m? 836,89
ferramentas

02.01.03.110.05 Aluguv.el.d? ?on.tainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, Un X més 756,00
sem divisdrias internas

02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m un x més 945,00

02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m un x més 590,62

02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 620,08

02.01.03.110.12 Ladmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 62,01

02.01.03.110.15 Loca<;’5c.> de con.tailngr 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitério, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 Un X més 858,37
lavatdrio e 1 mictdrio.

02.01.03.110.17 Loca%‘é.o de conta.in.elj E.scritério com dimensdo: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar Un X més 756,00
condicionado e diviséria

02.01.03.110.13 Lummz?\rla tipo spot, de iobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 168,03
fornecimento e instalagdo

02.01.03.110.20 Mol?lllzagao e desmobilizagcdo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 1.054,11
equipamento

02.01.03.110.25 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resm.ada e=.10mm par? constrtu;ao temporaria em chapa m? 93,19
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, com vao

02.01.03.110.23 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resm.ada e=.10mm par? constriu;ao temporaria em chapa m? 80,00
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.26 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resinada e=10mn: para c?nstrugao temporaria em chapa m? 11873
simples, interna, com area liquida menor que 6 m?, com vdo

02.01.03.110.24 P.arede d.e madeira cor}ﬂpen’sad.a resinada e=10mn: para c?nstrugao temporaria em chapa m? 82,36
simples, interna, com area liquida menor que 6 m?, sem vao

02.01.03.110.21 .Porta de madel.ra para plnt.ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 337.25
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.07 .Porta de madel.ra para plnt.ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, un 367,31
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metilico, com passadigo de madeira - locagdo m3 x més 20,00

02.01.03.120.09 Andaime metilico, com passadigo de madeira - montagem e posterior desmontagem m3 10,53

02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria , construgdo e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 5,41

02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria, constru¢do e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 13,43

02.01.03.120.07 Andaime para 1m? concreto armado , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez m3 28,80
vezes

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m? x més 9,00

02.01.03.120.04 aandeja salva-vidas primdria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 444,17

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tabua - largura 2,50 m m 386,28

02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 328,35
1,40 m

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em tabua - largura 1,40 m m 260,16

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m? 11,92
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02.01.03.130.01 Tela para protegdo de fachada em polietileno m? 27,45

02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA

02.01.03.140.04 Portdo provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 un 666,57
m

02.01.03.140.05 Tapume com telha metilica pintada m? 123,57

02.01.03.140.03 Ta|:.>ume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m? 113,89
resinada e=6 mm

02.01.03.140.01 Tapume de tdbua de pmf.wo, inclusive montagem - plpho de 32, 1x12", com matajunta de m? 141,40
ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo

02.01.03.140.02 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 122,61

02.01.03.150 LOCAGAO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locagdo da obra m? 16,22

02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05 Fhumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com didmetros menores ou m 13,87
iguais a 40 mm

02.01.03.160.02 DEM.33_Desmontagem e remogdo de painéis de madeira m? 31,94
Fixagdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didametros menores ou iguais a 40 mm

02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d 1/2", fixada m 2,97
em perfilado em laje

02.01.03.160.03 leag,a.o de’ t.ubo§ verticais de. PPR dlametr?s menores ou |g.ua|s a 40 mm com abracgadeira m 1,49
metdlica rigida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria

02.01.03.160.01 Ligagdo de agua a rede publica un 619,52

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 1.104,08

02.01.03.210.08 Faixa er? concreto pré-moldado para abrigo de hidrometro com DN 20 (%) fornecimento e un 110,81
instalacdo.

02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de aco galvanizado 20 mm (3/4") un 508,57

02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 493,50

02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 1/4") un 610,03

02.01.03.210.09 Estrutura de madeira proviséria para suporte de caixa d dgua elevada de 1000 litros un 3.042,47

02.01.03.210.10 Execugdo de reser\{atorlo elevado de dgua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em un 3.922,56
estrutura de madeira

02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (3/4"), padrdo SABESP un 191,21

02.01.03.210.01 !_igagéoProviséria de dgua para obra e instalagdo sanitdria proviséria , pequenas obras - un 817,93
instalagdo minima

02.01.03.210.11 F’onto de consumo terminal qe 4gua fria (sub-ramal) com tubulagdo de‘PVC, DN 25 mm, un 119,89
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria

02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

02.01.03.220.01 Ligagdo provisoria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 2.604,02

02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 600,84
=5 cm, dimensGes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 838,48
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 1.105,07
=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 80 cm
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Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 1.125,55
=5 cm, dimens&es 80 x 80 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com )

02.01.03.510.02 X R . m 196,49
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 353,12
e =5cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 550,05
e =5cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 767,14
e =5cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.01 Caixa de inspe¢do em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m? 693,25

02.01.03.510.03 Caixa de mspec.ao em alvena.\rla - tijolo c?mum macico revestido internamente com m? 307,67
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago: 1:3
Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 3.425,77
=5 cm, dimensGes 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 18.733,76
=5 cm, dimens&es 380 x 270 x 350 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 4.793,42
e =5cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 8.419,07
=5 cm, dimensdes 200 x 310 x 200 cm
Caixa de inspe¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 988,12
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 100 cm

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 278,68

02.01.03.510.19 Vala par‘a drenagetn de terreno: éscavagﬁq de \{aleta, largura 50 cm‘, profundidade 100 cm, m 151,78
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.510.13 Vala parta drenage[n de terreno: e;cavagaoI de \{aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 110,31
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL

02.01.03.520.04 Geotfextll em~colchao dr(fnante’ usadf) cor’no filtro e distribuidor de carga onde a m2 15,76
movimentagdo do colchdo sera consideravel ao longo do tempo

02.01.03.520.03 Geotfextll em~colchao dr(fnante’ usado como filtro e distribuidor de carga onde a m2 14,83
movimentagdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo

02.01.03.520.02 Geot~ext|I usadoicomo f|I‘tr0 em substlﬁmgao a transi¢do granulométrica e como protegdo a m2 15,30
erosdo em canais revestidos com gabiGes

02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 15,72

02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de pogo de visita com alvenaria de tijolo comum m 835,10

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 5.739,67

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 11.805,85

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 14.669,71

02.01.03.530.13 Junta elastica em PVC tipo 0-22 m 113,91

Pagina 15 de 96



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base: dezembro/2021

Encargos sociais:

114,15% sobre mao de obra horista (hora)

Publicado em:

03/03/2022

Geréncia de Custos Referenciais

. . CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID o
¢ ¢ UNITARIO (RS)
02.01.03.530.02 Pog’o de V|S|ta.d.e alvenaria (1 tlJOl(? comum revestido, tampé&o de ferro fundido) para galeria un 9.487,83
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 4 m
02.01.03.530.29 Pogo de visita de aIvenarla.(tuoIo comum revestido) ?ar.a gal.erla de~aguas pluviais, para un 5.774,18
rede @ 1,00 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp&o
02.01.03.530.28 Pogo de visita de alvenaria ‘(tijolo comum revestido) EJar‘a galieria de~ aguas pluviais, para un 4.937,94
rede @ 0,80 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp3o
02.01.03.530.18 zzgf;)r:e visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 5.071,85
02.01.03.530.20 Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x un 10.043,78
2,20m
02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 1,50 m m 1.175,19
02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, po¢o @ 2,50 m m 1.990,19
02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 3,00 m m 2.822,59
02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspegdo em alvenaria e =10 cm m? 361,69
02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenariae =5cm m? 260,44
02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 86,86
02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 106,32
02.01.03.530.06 T.ampao de ferro fundido Fara poco de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 500,07
cimento e areia sem peneirar, traco 1:3.
02.01.03.530.23 T.ampéo de ferro fundido Fara poco de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 2.617,24
cimento e areia sem peneirar
02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS
02.01.03.540.37 Barbaci de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 49,58
02.01.03.540.38 Barbacd de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 55,01
02.01.03.540.39 Barbaci de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 57,28
02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com seg¢do retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 259,06
de concreto
02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 44,42
02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 400 mm m 58,83
02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 84,32
02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 600 mm m 105,62
02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo |- AC4073-9 m 332,32
02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 260,16
02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagdo m 134,06
02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 190,19
02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 539,52
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado @ m 88,39
100 mm
02.01.03.540.51 Execugdo de escada de dissipacdo de energia m 1.443,35
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 515,49
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 765,74
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.121,31
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.834,76
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 113,68
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02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 183,53
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 160,22
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 203,90
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 371,44
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 634,05
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 685,64
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.537,18
02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 291,07
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 512,89
02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 389,16
02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 50,71
02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 52,88
02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 103,09
02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 98,67
02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 828,99
02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 384,96
02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO
02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocagdo m? 147,96
02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m3 152,10
02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,83
02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,52
02.01.03.550.08 Esgotamento de aguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,42
02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS
02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetdes m? 384,80
02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm , exceto o fornecimento da grelha un 2.944,19
Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal
02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 1.124,42
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3
02.01.03.560.07 Boca.!-de-lobo duPIa de alvenz.a\ria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa un 4.018,01
de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si-mples de aIernaria bIoco-de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 2.131,33
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tr.ipla de alven.a\ria de bloc? de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 6.027,06
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa
02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdo PMSP m 44,44
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02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,39

02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 40,33

02.01.03.560.11 :rz:]sselo em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m2 41,02

02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m3 798,85

02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 227,55

02.01.03.561 EXECUCAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS

02.01.03.561.01 Execugdo de passeio (.calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m? 79,24
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 10,28

02.01.04 FUNDAGOES

02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO

02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 52,61

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 56,16

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 79,65

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 117,49

02.01.04.200 ESTACAS METALICAS

02.01.04.200.11 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,42

02.01.04.200.12 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,63

02.01.04.200.13 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm m 1,79

02.01.04.200.14 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,99

02.01.04.200.15 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 2,25

02.01.04.200.16 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,83

02.01.04.200.17 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,64

02.01.04.200.18 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metélicos cm? 0,67

02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabega de estacas un 65,22

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 504,79

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 63,39

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 82,49

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 110,00

02.01.04.300.01 Mob}il.izagéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 9.625,26
metalico

02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTINUA

02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 53,25

02.01.04.400.14 Estacla hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 86,77
m até 20 m

02.01.04.400.04 i;t;ca hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 91,20

02.01.04.400.18 Estacla hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 104,23
m até 20 m

02.01.04.400.15 Estacla hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 13918
maté 30 m

02.01.04.400.06 Est'aca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de m 148,13
até 15m

02.01.04.400.07 Est'aca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de m 19871
até 15m

02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 360,24
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02.01.04.400.01 Mobiliza.lgﬁo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 25.176,25
solo residual
02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 51,98
02.01.04.500 ESTACAS RAIZ
02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 258,49
02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"
02.01.04.600.03 ffstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 69,35
02.01.04.600.01 :\(/)I((:):"ilizagﬁo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 2.044,50
02.01.04.700 TUBULOES
02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 355,96
02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 480,21
02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 635,22
02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 851,21
02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 2.462,98
02.01.04.700.06 Escavagdo manual para tubuldo a céu aberto m3 469,70
02.01.04.700.07 Estaca em solo @ 1,00 m m 536,14
02.01.04.700.08 Estaca em solo @ 1,20 m m 679,25
02.01.04.700.09 Estacaem solo @ 1,40 m m 848,58
02.01.04.700.10 Estaca em solo @ 1,50 m m 942,99
02.01.04.700.11 Estaca em solo @ 1,60 m m 1.043,78
02.01.04.700.12 Estaca em solo @ 1,80 m m 1.264,26
02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m3 673,40
02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS
02.01.04.800.07 Prova de carga estética para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 40.036,52
02.01.04.800.05 Prova de carga estética para carga de ensaio de até 200 tf un 30.745,88
02.01.04.900 LASTROS EM GERAL
02.01.04.900.04 Bergo de britan? 2, esp. 5 cm m? 116,03
02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m? 25,79
02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada N2 1 e 2 m? 90,43
02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m3 146,21
02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m?3 199,72
02.01.04.900.02 Lastro de brita comercial m? 99,73
02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m? 173,18
02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundcz, Iargu.ra mer.wor que },SIm, com camada de brita, m3 274,20
lancamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia
02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 6,69
02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 7,47
02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m3 82,10
02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS
02.01.04.910.02 ConcAre.to magro para I.astro, traco 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m3 344,64
mecanico com betoneira 400 L
02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m3 688,33
02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE
02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentagdo m3 963,84
02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m? 189,50
02.01.04.920.06 Base de rachdo m? 98,38
02.01.04.920.04 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 6,70
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02.01.04.920.03 Imprimacdo ligante betuminosa para pavimentagdo m? 2,81

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m3 607,18

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05 Alvenaria de fembasar‘nento com b!ocos cerémicz?s de vedagaﬁ‘o 14 x 19 x 39 empregando m? 618,44
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.06 Alvenaria de v.embasal.nento com b!ocos cerémicc.ms laminado .5,5 x 11 x 23,5 empregando m3 2.415,89
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.04 Alvenaria de fembasar‘nento com b!ocos cerémicz?s portante %4 x 19 x 39 empregando m? 645,38
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.01 Alvenaria Ade embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m? 555,79
sem peneirar, trago 1:4

02.01.04.930.02 Alyenaria d(—?‘ embasameinto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m? 374,81
saibro e areia sem peneirar, traco 1:4:5

02.01.04.930.03 Alver.1aria de emba.samento cor.n tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m? 1.020,85
cal hidratada e areia sem peneirar, trago 1:2:8

02.01.05 ESTRUTURAS

02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS

02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 441,60

02.01.05.100.04 Concreto est.rutura.l virado em.o?ra, fck 25 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento m3 401,25
manual - areia e britas comerciais

02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m? 650,81

02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m? 665,32

02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m? 560,89

02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m? 579,08

02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDACOES E ESTRUTURAS

02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m? 419,55

02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m? 425,20

02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m? 480,79

02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m? 434,02

02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m? 446,58

02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m? 459,13

02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m?3 471,69

02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m? 484,24

02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m?3 504,24

02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m? 934,09

02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m? 864,19

02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m? 1.147,09

02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.120.01  |Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo), fck 15 MPa m? 493,85

02.01.05.120.02 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 155,70

02.01.05.120.03 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo m? 120,60

02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS

02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m3 701,98

02.01.05.130.01 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m? 518,62

02.01.05.130.02 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m? 546,62

02.01.05.130.03 Concreto n3o estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m? 574,62
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11.04.01.100.10 Graute ‘a EJase de cimento e aditivos, para recuperag¢do de concreto estrutural e fundagdes m? 4.230,35
de precisdo

02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDACOES E ESTRUTURAS

02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m3 908,28

02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m3 953,56

02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDACOES E ESTRUTURAS

02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,54

02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACICA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.200.02 Forma de madeira comum para estrutura m? 155,41

02.01.05.200.01 Forma de madeira comum para fundagéo m? 100,77

02.01.05.200.07 Forma metdlica em chapaA ?/8 ~reforc;ada com nervuras Sle 4?0 mm x~1/8 dllspostas em m2 10,35
grelhas de 40 x 60 cm - utilizagdo de 100 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDACOES E ESTRUTURAS

02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 100,05

02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 108,99

02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 116,94

02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 88,21

02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 95,65

02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDACOES E ESTRUTURA

02.01.05.260.01 Forma tipo caixdo perdido com poliestireno expandido m3 402,06

02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDAGOES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m3 47,56

02.01.05.270.06 E?co‘ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m2 43,36
direito de 3,00 a 3,50m

02.01.05.270.01 M<?r?tagiam / Pesmontagem de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m? 10,53
edificagdo civil e industrial

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDAGAO E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 9,98

02.01.05.300.02 Armadura de ago CA-50 (média das bitolas) kg 14,19

02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 10,51

02.01.05.300.04  |Armadura de tela de ago CA-60 kg 13,19

02.01.05.300.12 Cambota metilica trelicada (CA-50). kg 35,94

02.01.05.300.93 Corte e cllobra de ago CA-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,98
o fornecimento do aco

02.01.05.300.24. Corte e cllobra de ago CA-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 10,26
o fornecimento do aco

02.01.05.300.95 Corte e cllobra de ago CA-50, didmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 10,15
o fornecimento do aco

02.01.05.300.26 Corte e cllobra de ago CA-50, didmetro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,97
o fornecimento do aco

02.01.05.300.97 Corte e cllobra de ago CA-50, didmetro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,94
o fornecimento do aco

02.01.05.300.22 Corte ? dobra de ago CA-50, diametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 13,06
fornecimento do ago

02.01.05.300.18 Corte ? dobra de ago CA-50, diametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 12,98
fornecimento do ago

02.01.05.300.19 Szr:zoe dobra de ago CA-60, diametro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 13,36
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02.01.05.300.21 Corte ? dobra de ago CA-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 12,87
fornecimento do ago
02.01.05.300.38 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo (SICRO) kg 16,08
02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM
02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago, com resina base de poliéster dm? 104,64
02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protens&o de cabos 6 @ 12,7mm un 228,90
02.01.05.400.07 Chumbador quimico (didmetro: 3/4 ") 1 = 235 mm un 60,24
02.01.05.400.23 Injegdo de nata de cimento kg 0,76
02.01.05.400.30 Tlrante‘At|v~o para 40tf Ago CP190 RB, 6 cabos fabricados $#12,7mm em bainha @ 50mm m 25413
denominagdo 5-6
02.01.05.450 REGULARIZACAO DE BASE PARA PISO
02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 26,91
02.01.05.450.03 Regu!arlzagao de‘sempenada de base piaira rievestlmentti)ide piso com argamassa de cimento m2 38,37
e areia sem peneirar trago 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm
02.01.05.450.02 Regularlzagao s‘arrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m2 28,26
areia sem peneirar trago 1:5, e=3 cm
02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS
02.01.05.500.25 Laje Mista Trelicada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 215,99
02.01.05.500.01 Laje Fre—fabrlcacila ‘comum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m2 177,20
enchimento cerdmico 8 cm)
02.01.05.500.02 Laje pre‘—fabrlcada cAorr‘1um para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 183,40
de enchimento cerdmico 8 cm)
02.01.05.500.03 Laje pre‘—fabrlcada cAorr‘1um para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 210,31
de enchimento cerdmico 12 cm)
02.01.05.500.97 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersdo a quente m2 150,41
(exceto concreto, armadura de ago e stud bolt)
02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersdo a quente m2 209,32
(exceto concreto, armadura de ago e stud bolt)
02.01.05.500.04 Laje pre‘—fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 184,44
de enchimento 16 cm)
02.01.05.500.05 Laje pre‘—fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m2 201,99
de enchimento 20 cm)
02.01.05.500.06 Laje pre‘—fabrlcada treligada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento m2 243,53
de enchimento 25 cm)
02.01.05.500.26 Painel trelicado Nervurado-PTN-12 m? 187,36
02.01.05.500.09 Pré-laje pré-fabricada trelicada para p.lso ou cobertura,llarg'ura 25cm, e=12 cm m? 204,84
(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada trelicada para p.lso ou cobertura, Izj\rgL'lra 25 cm, e=30cm m? 302,51
(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS
- . . : 2 oo
02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m2 299,45
capeamento concreto fck 35 MPa, para vdos de até 6,85m
A . . : 2 oo
02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m2 336,86
capeamento concreto fck 35 MPa, para vdos de até 10,0m
A . . : 2 oo
02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m2 411,95
capeamento concreto fck 35 MPa, para vdos de até 11,0m
02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO
02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 79,83
02.01.05.700.11 Aparelho de apoio metdlico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN un 45.344,28
02.01.05.700.10 Cantonellra de ;?rotegao - [?erfll ~L de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 40,93
cantoneira em juntas de dilatagdo
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02.01.05.700.01 Junta qe dilatagéo, em p~erfil extrfxd.ado de. bcl:r.racha.vulcanizada de 25 x50 mm.- m 447,78
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente

02.01.05.700.02 Junta qe dllatagaj\o, em p~erf|I extrgdﬁdo d(—?‘ b(’)r‘racha‘vulcanlzada de 35x 60 mmi— m 806,59
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente

02.01.05.700.17 Junta de Dilatagdo, tipo Fungenband 0-22 m 106,82

02.01.05.700.09 Mastique eldstico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 34,73

02.01.05.800 INTERVENCOES E RECUPERAGAO ESTRUTURAL

02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 2.027,98

02.01.05.800.04 Corte em cgncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 1/2"a 1 m 20,49
(faixa de didametro: de 15 a 25 mm)

02.01.05.800.05 Corteiem conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 1 1/4" a m 31,04
2" (faixa de didametro: de 32 a 50 mm)

02.01.05.800.06 Clorteiem conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 2 1/2" a m 45,22
4" (faixa de diametro: de 65 a 100 mm)

02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 135,42
(espessura do corte: 13 cm)

02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 184,07
(espessura do corte: 20 cm)

02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 372,40
(espessura do corte: 50 cm)

02.01.05.800.12 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, m 39,20
espessura de 5 cm

02.01.05.800.35 Defini¢do e demarcagdo da area de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 4,45

02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 9,54

02.01.05.800.16 Enchimento de JL.n.1tas de mowm~enta9ao com elastémero a base de borracha de poliuretano L 32,39
ou borracha de silicone com se¢do transversal 2x2 cm
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com

02.01.05.800.01 m 6,41
didmetro de 15 mm (1/2") a 25 mm (1")
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulacdo com

02.01.05.800.02 m 9,00
didmetro de 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com

02.01.05.800.03 m 14,15
didmetro de 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")

02.01.05.800.19 Escarificagdo manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 234,00

02.01.05.800.20 Escarlflc?lgao mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m2 11,70
profundidade

02.01.05.800.91 Escarlflc?lgao mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m2 58,50
profundidade

02.01.05.800.22 Escarlflc?lgao mecdnica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m2 70,20
profundidade

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 9,33

02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 15,30

02.01.05.800.36 Forma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 346,48

02.01.05.800.24 Fresamento mecanico com maquinas de desbaste (fresadora mecanica) para preparo do m? 115
substrato

02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - diametro 2" m 224,45

02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - diametro 3" m 236,24

02.01.05.800.57 Furagdo em concreto armado - diametro 4" m 215,89

02.01.05.800.54. Zuzrf)gao em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didametro: 3/4 un 73,79
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02.01.05.800.69 Furo em alvenaria para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 38,00
af_05/2015.

02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 54,46

02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 15,64

02.01.05.800.72 Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 107,35
af_05/2015.

02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 137,12

02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 67,03

02.01.05.800.14. Furo em estru.tura~de‘concreto emstfente para chumbamento de ferragem, incluindo un 21,28
elemento de fixagdo a base de epoxi

02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicag¢do de jato de dgua fria m? 2,39

02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua quente m? 2,39

02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,39

02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.308,88

02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - didmetro aprox. 80 mm m 41,23

02.01.05.800.32 Preparlac.;ao do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da m2 9.36
superficie

02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com agua m? 6,68

02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 40,14

02.01.05.800.61 ReCL.lperag.Eo estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessurasde 3a 7 m? 622,55
cm, inclusive formas para concreto aparente

02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstitui¢do da se¢do da armadura kg 17,50

02.01.05.800.64 Relatério mensal de leituras didrias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 15.062,40

02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de cerdmica com argamassa de cimento m 0,66

02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 10,94

02.01.05.800.42 cR:]paro superficial em grandes areas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m2 498,65

02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 355,14

02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm m? 207,44

02.01.05.905 PAREDES DE GESSO

02.01.05.905.02 :?rede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75 m? 67,01

02.01.05.905.03 Pa}reqe.de gefs.o acartonado para parede interna em local umido, espessura final 100 mm, m? 72,20
pé-direito maximo 3,15 m

02.01.05.905.01 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo m? 67,01
3,15m

02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

02.01.05.910.11 Estrut.ura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , ancorada m2 96,40
em laje ou parede

02.01.05.910.07 Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica , vdo de 10 m2 276,16
m

02.01.05.910.08 Emstrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vdo de 5 m2 212,20
Trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 dguas para telha ondulada

02.01.05.910.12 . . [ p p . casp P guasp . m? 24,06
de fibrocimento, metdlica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical

02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS
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02.01.05.920.12 Estrutlljr‘a metélica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 32,08
superficial e pintura de 175 micra

02.01.05.920.11 Estrutlljr‘a metélica em Ago Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 28,76
superficial e pintura de 175 micra
Montagem de Estrutura metdlica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo

02.01.05.920.05 recuperagdo, tratamento superficial e pintura kg 5,60

02.01.05.920.07 Tr.atamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada, espessura final 60 ke 283
micra

02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.05.930.05 Langamento de pega pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 246,37

02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 786,81

02.01.05.930.07 Langamento de viga pré moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un 3.808,56

02.01.05.930.04 Langamento de viga pré moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagdo de guindaste un 5.460,47

02.01.05.930.01 Langamento de viga pré moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guindaste un 4.357,87

02.01.05.930.02 Remogdo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.989,52

02.01.06 COBERTURAS

02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS

02.01.06.100.41 Chapa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m2 92,26
equivalente

02.01.06.100.04 Cobertu.ra com telha de fibrocimento estrutura’l,.com recobrimento Iongl.tudmal, perfil m? 102,35
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura Gtil 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.05 Cobertura cotn.telha de fibrocimento eétrutural, perf.ll tr?pez~0|dal, e=8mm, altura 181 m? 132,14
mm, largura Gtil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclina¢do 3%

02.01.06.100.06 Cobertu‘ra com telha de fibrocimento estruturall,isem recobrimento Iongljcudlnal, perfil m2 102,38
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e =6 mm m? 48,79

02.01.06.100.07 Cobertura com telha de pollestef feforgada com fibra de wdro, uma agua, pfarfl! ond~ulado, e m2 69,29
=1 mm, altura 510 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinagdo 27%

02.01.06.100.19 Cobertura cotnitelha termoacustica de a{uml’nio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 m2 286,90
mm, largura util 1000 mm e largura nominal 1056 mm

02.01.06.100.37 Cobertura em telha translucida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 542,63

02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura atil 440 mm m 67,94

02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 490 mm m 126,70

02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 78,10

02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 36,32

02.01.06.100.46 Embogamento de cumeeira para telha ceramica tipo Francesa m 41,48

02.01.06.100.13 Fechamento Iater’al. com telha de flbroumen'Fo , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura m? 4734
510 mm, largura util 1050 mm e largura nominal 1100 mm

02.01.06.100.22 NED 51_Cobertura.de telha tliapezoidal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, m? 284,11
cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)

02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 85,41

02.01.06.100.44 Telha cerdmica tipo Francesa m? 41,60

02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 41,60

02.01.06.100.52 Telha metalica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 85,54

02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 79,48

02.01.06.100.53 Telha translucida ondulada m? 53,71

02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 106,35
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02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 116,12
02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 166,47
02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 50,32

- - - Pro———
02.01.06.200.42 Sra;lha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostatica n222 - corte 100 m 155,77
02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 226,44
02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 206,44
02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 155,77
02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 111,28
02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 145,78
02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 228,05
02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 117,37
02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 99,81
02.01.06.200.10 Condu~tor d? ferro fur?dldo ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para dguas pluviais, inclusive m 331,79
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.11 Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para dguas pluviais, inclusive m 43388

conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.09 Condu~tor d? ferro fur?dldo ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, dguas pluviais, inclusive m 28512
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.07 Condutor de PVC, didmetro 100mm, para aguas pluviais 48,67

02.01.06.200.08 Condutor de PVC, didametro 150mm, para aguas pluviais 92,55

02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diametro 250mm, para aguas pluviais 280,56

02.01.06.200.46 Condutor de PVC, didmetro 300mm, para aguas pluviais 434,37

m
m
02.01.06.200.44 Condutor de PVC, didmetro 200mm, para aguas pluviais m 177,15
m
m
m

02.01.06.200.06 Condutor de PVC, didametro 75mm, para dguas pluviais 40,72
02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 28,58
02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 63,09
02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 58,79
02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS

02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

02.01.07.100.08 Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m? 275,62

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede
02.01.07.100.07 ) ¢ ) . . P P m? 486,17
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas
02.01.07.100.04 ¢ . ! . .g P P ) m? 154,80
de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum, espessura da parede 18 cm,
02.01.07.100.05 . ¢ ! . ¢ o P P m? 288,01
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum, espessura da parede 28 cm,
02.01.07.100.06 . ¢ ! . ¢ o P P m? 388,02
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas

02.01.07.100.03 . o m? 90,87
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 230,43
02.01.07.100.02 NEA.51_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23 cm, esp. 11 cm m? 166,31
02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

11.04.01.100.03 Argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:2 m3 695,52
11.04.01.100.06 Argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:5 m3 523,04
11.04.01.100.18 :;g:(r)r;)aksgsa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal m3 4.268,20
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11.04.01.100.08 Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 m3 561,02
Argamassa trago 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média Umida) para

11.04.01.100.24 embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacdo, preparo mecéanico com m? 474,98
betoneira 400 |

11.04.01.100.15 //\rgamassa trago 1:2:8 (amento,. cale are|a~med|a) para eml::oT;o/massa . m3 475,41
Unica/assentamento de alvenaria de vedac&o, preparo mecanico com betoneira 400 L

11.04.01.100.01 f’\rgamassa 'Fr.aco 1:3 (em volumeﬁde. cimento e areita média Umida) com adigdo de m? 608,91
impermeabilizante, preparo mecanico com betoneira 400 |

11.04.01.100.05  |Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo mecanico com betoneira 400l m? 447,44

02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 232,55

02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 75,50

02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 136,56

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 NEA.11/01_Alvenaria com blocos de concreto nas dimensdes de 6,7x19x39cm m? 62,34

02.01.07.200.16 Alvenaria de ve'dagao com blocos de concreto a?arente., 1.4 x 19 x 39 cm, espessura da m? 96,65
parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.17 Alvenaria de ve'dagéo com blocos de concreto a?arente., 1.9 x 19 x 39 cm, espessura da m? 113,93
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.15 Alvenaria de \{edagao com blocos de concreto a.iparent.e,.9 x 19 x 39 cm, espessura da m? 81,31
parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.12 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m? 84,18
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.13 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m? 99,52
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.10 Alve.narla de vedagdo com blocos de c.oncretFm, §,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 m? 65,62
cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.14 f’\lvenarla de vedagdo com blocos.de con.cr.eto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, m? 70,23
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.18 Alvenaria estrutural com bIoFos de concreto, 14 x 19x 39 cm, remster}ce média 4,5 MPa, m2 95,35
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.19 Alvenaria estrutural com blo.cos de concreto, 19x19x39cm, .resistér.\ci.a média 4,5 MPa, m? 110,78
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 73,44

02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 75,46

02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 88,68

02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 c¢m, grauteada m? 83,79

02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m? 126,57

02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 Alvenaria de vedagdo com .blocos Feramlco 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m? 84,89
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.03 f’\lvenaria de vedagdo com blocos.cerémi.co. 9x19x 19 cm, espessura da parede 19 cm, m? 155,70
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.02 Alvenaria de vedagdo com .blocos Ferémico 9x19x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m? 83,08
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.04 Alvenar.ia de vedacdo com blocos cerémi.cos furfa\d.os, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede m? 82,80
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.07 f’\lvenaria estrutural com blocos c.erémic?s,. 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, m? 87,93
juntas de 10 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.300.08 ;.Alvenarla estrutural com blocos Cfaramlc9s,‘ 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, m2 88,42
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.05 ;.Alvenarla estrutural com blocos Cfaramlc9s,‘ 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m2 85,71
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.06 ;.Alvenarla estrutural com bloc‘os cera?mllcos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m2 101,47
juntas de 10 com argamassa industrializada

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.02 10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 91,82
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.03 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 127,57
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.04 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 184,97
industrializada

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

i i - °

02.01.07.600.06 Alvgnarla de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A (39 x 39 x 10) cm ou m? 240,22
equivalente

02.01.07.600.04 Elemento vazad.o de cor\c.reto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m? 262,82
com argamassa industrializada

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedagdo com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 45,46

02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 NEA 04_Diviséria para mictérios (granito) cj 940,76

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

- — PR - -

02.01.07.800.02 .Placa C|men.t!t:|a CRFS para carga de 500kg/ m2, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m? 160,53
impermeabilizada em todas as faces

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS

02.01.08.100.121 |NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 120,72
NEF 76_Algapdo em chapa de a¢o galvanizado antiderrapante L <= 200 cm; 25 cm <= Cl <=

02.01.08.100.76 - m? 1.337,90
30 cm; C <= 300 cm, com encaixe p/ puxador de alavanca NCE 20
NEF 104_Algap3do (ago galvanizado pintado), com encaixe para revestimento de piso em

02.01.08.100.237 |granito ou granilite, conforme ambiente (NEC 10, NEC 11, NEC 17, NEC 18, NEC 19 ou NEC 64 m? 1.604,63
- conforme especificado em projeto), com encaixe p/ puxador de alavanca NCE 20

02.01.08.100.140 |NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 1.487,32
NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a

02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado a maganeta tipo alavanca m? 1.301,89
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <=L <= 130 c¢m; 210 cm <= H <= 290 cm

02.01.08.100.139 |NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 639,35

02.01.08.100.131 |Porta em ago de abrir tipo veneziana m? 342,13

02.01.08.101 JANELAS METALICAS

02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 744,66

02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) m? 1.220,19

02.01.08.101.37 NEJ.172_Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 1.245,97

02.01.08.102 PORTOES METALICOS
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02.01.08.102.103 NEI 187_Port&o de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) L/N <= m2 947,74
165 cm; 100 cm <=L <=400 cm; L1 <= 165 cm; H=_cm

02.01.08.102.52 Por‘taT\o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostatica, G 174374
medida 5.70x2.60cm.

02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 488,52

02.01.08.103.02 NEE.O7_Gradil com Montantes de Ago Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.291,65

02.01.08.103.21 N.EE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m? 368,02
pintado)

02.01.08.103.15 NEE 246_Gradil de fechamento tipo PMSP (aco galvanizado pintado) 120 cm <= L/N <= 250 m 1.425,03
cm; L=_m; H=250 cm

02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 248,46

02.01.08.103.20 NAEE.306_Grad|I de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado m2 629,83
pintado)

02.01.08.103.24. NEE.3E{7 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (ago m2 368,50
galvanizado pintado)

02.01.08.103.95 NEE.3E{8 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m2 403,02
galvanizado pintado)

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS
NEE.338_Guarda-corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo

02.01.08.104.86 - 1.222,85
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14 m

02.01.08.104.63 NEE.370_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 206,48

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 173,67

02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 956,39
fechamento

02.01.08.104.54 NAEE.373_Guarda—corpo para escada com corrimao, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 626,73
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.72 NEE.375_Corrimdo central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 588,97

02.01.08.104.41 NAEE.377_Guarda—corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 41833
pintado)

02.01.08.104.64 NEE.378_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 413,07

02.01.08.104.68 NEE.379_Corrimdo para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 347,32

02.01.08.104.46 NEE.380_Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 1.179,92
fechamento

02.01.08.104.49 N.EE.381_Guarda-corpo com corrim3os sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 786,66
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 937,35

02.01.08.104.53 NEE.4q7 - Guarda-co.rpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 713,12
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.35 (l:\lnI:Z‘EAlO - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 1.124,60

02.01.08.104.36 NEE.411 - Quarda-corpo Fubularflxado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 598,18
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.87 NEE.421_Guarda-corpo c<‘>m corrimdo d‘uplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 786,66
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.88 NEE.4%3_Corrlmao Cfantral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 933,33
galvanizado a fogo pintado)

02.01.08.104.101 NEE.430_Corrlmao dlfplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 571,23
galvanizado a fogo, pintado)
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02.01.08.104.103 |NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 257,78

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada ago galvanizado pintado) m? 433,58

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS

02.01.08.106.07 REM.36_Remanejamento de bloqueio de saida tipo torniquete cj 399,58

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS

02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 526,36

02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso

02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 628,49
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado

02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo de)/ldro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m2 614,44
estrutura de ferro, em clarabéia de telhado.

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03 (;;ixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 i 4.523,03

02.01.08.400.09 Fecha.!mento com caixilho dezvidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio i 2.643,70
anodizado) de 4,39a 5,09 m

02.01.08.400.10 NEJ.1111._Fechar.nento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m? 477,44
(aluminio anodizado)

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 575,26

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mao para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 1.120,33

02.01.08.600.13 {\IEE.143_Escada marinheiro" de parede com buchas metalicas, completa (ago galvanizado m 593,90
a fogo) L= 40cm

02.01.08.600.11 NEE.15.8_Esc:ada marinheiro" piso/parede com buchas metalicas, completa (ago m 660,85
galvanizado a fogo) L= 40cm e H <= 600cm

02.01.08.600.05 N.EE.188_Protegao externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 729,47
pintado).

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em aco galvanizado m 23,84

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 54,76

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 524,39

02.01.08.900.41 NACE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de ago eletrofundido (ago galvanizado m2 270,00
pintado)

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 373,23

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 221,01

02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 113,50

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m? 539,77

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 399,01

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32 Apll’cagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m? 17,44
revélver

02.01.09.100.31 ﬁﬂf::ao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, com m? 5,74
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02.01.09.100.33 Aplllcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=60 micra, a m2 41,19
revélver

02.01.09.100.34 Apllca?ao de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demdo, e=25 micra, m2 4,49
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 61,31

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 89,39
Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixagdo, assentada

02.01.09.100.13 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 m? 187,58
mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

02.01.09.100.45 Chaj;?lsco aplicado gm alveharlas e estruturas de concr‘eto internas, com rolo para textura m2 761
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

02.01.09.100.01 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar m2 391
trago 1:3, e=5 mm

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 22,80

02.01.09.100.28 Errjassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demaos, para pintura m2 23,92
a dleo ou esmalte

02.01.09.100.30 Ernassame’nto de parede interna com massa corrida a base de 6leo com duas demdos, para m2 24,06
pintura a déleo

02.01.09.100.29 Ernassam’ento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos, para m2 16,99
pintura latex

02.01.09.100.04 Embogo para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, m2 41,44
e=20 mm

02.01.09.100.03 Emb(?(_;o para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 38,39
peneirar trago 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 13,15

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 36,20

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de agco carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 17,28

02.01.09.100.18 le;??z.a de super~f|C|e reves.tlda com materlalhce.ramlco , utl!lZ?ndO solt}xgao 1:6 de acido m? 12,98
muriatico e solugdo neutralizadora 1:4 de amdnia, ambas diluidas em dgua

02.01.09.100.39 Lixamento d~e superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagao m? 8,03
e conservagdo

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagdo e conservagdo m? 11,70

02.01.09.100.06 R‘eboco péra paredeilnterna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m2 4,98
virgem micro pulverizada, e=2 mm
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,

02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta m? 30,45
resisténcia, e=5 mm

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 31,14

02.01.09.100.08 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3, e=20 m2 38,61
mm

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 13,27

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 11,84

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

02.01.09.200.02 Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=5 m2 8,17
mm

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco trago 1:4, e=7 mm m? 11,37

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demdos, para pintura latex m? 22,13
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02.01.09.200.03 Emb(?(_;o para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 47,35
peneirar trago 1:2:6, e=20 mm

02.01.09.200.06 Massa Unica impermeével para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 24,31

02.01.09.200.05 :«_a;x:;:;para parede externa, hidrofugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m2 139,06

02.01.09.200.08 NEB 63_Textura acrilica pigmentada m? 55,89

02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS

02.01.09.300.03 Chaplsco\ em teto com arg‘am’afsa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adigdo de m2 20,24
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm

02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 13,00

02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 16,62

02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de proje¢do mecénica - sarrafeado m? 24,34

02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traco 1:2, e=5 mm m? 32,93

02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:3, e=5 mm m? 32,59

02.01.09.310 PISOS

02.01.09.310.93 Fita adesiva antlder]ra}pante emborrachada, composta por laminado elastoplastico, na cor m 1,30
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm

02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 8,52

02.01.09.310.05 NE.C.98_P|50 cimentado dese'mpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m? 39,52
painéis de 2,0m em 2,0m (max)

02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 115,22

02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 189,20

02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 167,09

02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 145,40

02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 70,43

02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de ceramico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com m 56,20
garras),30cm <=L <=40cm, 10 cm <= H <= 20 cm

02.01.09.310.20 NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m2 159,44
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo

02.01.09.310.21 NEC.78_Piso tatil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m2 159,44
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo

02.01.09.310.92 NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m2 159,44
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo

02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 97,37

02.01.09.310.72 Piso ceramico 30 x 30cm PEI-5 m? 84,82

02.01.09.310.02 ?lso Clmentiaido com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m2 28,00
impermeabilizante, e =1,5cm

02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e =3,0 cm m? 20,12

02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm m? 15,17

02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e=7 cm m? 41,80

02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 973,63

02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 377,93

02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 84,28

02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 228,26
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02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 131,91

02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 118,93

02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 118,05

02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 81,14

02.01.09.310.74 PIS‘O .em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagcdo m? 123,25
pldsticas

02.01.09.310.68 NEC.25_Ladrilho hidrdulico (argamassa vibroprensada), 30 x 30 cm ou 25 x 25 cm, e =3 cm m? 163,63

02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 174,01

02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 190,98

02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 210,17

02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdao CPTM m? 276,96
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.24 m? 720,01
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.22 m? 711,86
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.23 m? 703,30
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 367,02

02.01.09.310.40 NEC.11_Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 367,02

02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 367,02

02.01.09.310.43 NEC.17_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 367,02

02.01.09.310.99 ‘F:esgmu:rlzagao de superficie com nata de cimento com adigdo de cola PVA, esp. média de m? 29,25

02.01.09.310.85 Re.Juntamerjto de piso ceraml.co tipo porcelanato e rodapé ceramico tipo porcelanato, com m? 24,44
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm

02.01.09.310.84 .ReJunta?m.ento de roda.pe em.placas cgramlcas atv? 10cm de altura com argamassa m 13,27
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 3,35

02.01.09.310.94 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 9,36
(NEC 84)

02.01.09.310.82 NEC.29_Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 33,32

02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,80

02.01.09.400.01 Aplicagdo de estuque e preparo de pasta em superficie de concreto m? 22,05

02.01.09.400.14 Forro de fibra .mlneral em Placas de 1250 x.625 mm, e =15 mm, borda.reta, com pintura m? 135,61
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 Forro de fibra ‘mlneral em placas de 625 x (?25 mm, e =15 mm, borda r‘eta, com pintura m2 147,92
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24. Forro deigesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m2 36,23
n? 18 painel, e=12,5 mm

02.01.09.400.93 Forro de‘gelSSQ acartona}do.flxo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos suspensos por m2 75,29
pendurais rigidos reguldveis (espessura: 12,5 mm)

02.01.09.400.21 Forro de.ge’ss.o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 121,06
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.22 Forro de‘gelSSQ acartonad‘o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 113,78
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)
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02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavével m? 97,58

02.01.09.400.20 Forro de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: m? 68,58
30 mm)

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 184,70

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 175,06

02.01.09.400.17 Ff)rro d(i PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m2 94,48
dimensdes 100 x 6000 mm

02.01.09.400.18 Ff)rro d(i PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m2 84,62
dimensdes 200 x 6000 mm

02.01.09.400.02 forro metalico, sistema aberto.vertl.cal ) COI‘\St.It.IJIdO de duas laminas lisas d? a!umlnlo m? 517,94
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.04 Forro’rr.1etélico, sistema linear interl’ocl.<ing, constituido de Iaminas perfuradas lineares de m? 208,10
aluminio, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.32 NED.ZG_For.ro em c!@pas (flbrAa nTlneraI com estrutuira em perf!s de ago galvanizado; m2 163,96
pintura em tinta acrilica; referéncia Owa - Constellation ou equivalente)

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,98

02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 54,05

02.01.09.500 PISOS ELEVADOS
NEC.58_Piso elevado (placas moduladas com revestimento de borda, acabamento superior

02.01.09.500.01 em vinil (cor cinza claro - ref. Munsell 5Y 6/1), estrutura de suporte regulavel telescépica em m? 549,65
aco estampado bicromatizado) - sobrecarga = 200 kg/m?

02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL

02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (aco galvanizado pintado) m 40,93

02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 8,19

02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protegdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 31,19

02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 11,38

02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protegdo (aluminio MA-A4) m 33,18

02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento ceramico m 75,09

02.01.09.900.14 NEC 03_Juntas de dilatagdo de isopor com mastique e perfil "L" m 38,74

02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 55,75

02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protecdo (aco galvanizado pintado) 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" m 106,69

02.01.10 PINTURAS EM GERAL

02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS

02.01.10.100.22 ITIEB.IS_NED.Zl_Verln.iz incolor fosco sobre concreto aparente incluindo estucamento e m? 45,63
lixamento de superficie

02.01.10.100.23 NEB.GO_Verniz incollor antipichagdo para superficies de concreto, incluindo estucamento e m? 96,16
lixamento de superficie

02.01.10.100.27 NED.~10_Pintura acrilica a bta\se de agua, anti-mofo, sobre massa corrida acrilica, duas m? 30,41
demdos - cor branca, para dreas molhadas

02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 46,27

02.01.10.100.06 F.>|ntura com tinta epoxi em parede interna, com duas demaos, incluindo emassamento e m2 200,67
lixamento

02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeavel mineral em p6 em parede externa, com trés demaos m? 14,46

02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas demé&os, sem massa corrida m? 14,95

02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplicagdo de massa corrida lixamento m? 41,58
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02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 11,51

02.01.10.100.04 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 32,24

02.01.10.100.07 Pintura com tinta éleo em parede interna, com duas dem3os, sem massa corrida m? 26,02

02.01.10.100.08 Pintura com tinta éleo em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 32,02

02.01.10.100.11 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de silicone base m2 35,97
solvente

02.01.10.100.12 P|‘ntura’h‘|drofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de siloxano m2 34,56
oligomérico base solvente

02.01.10.100.10 Plinitura hidrofugante sobre superficie de concreto com uma demdo de silicone base agua m2 24,06
(siliconatos)

02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma deméo de silicone m? 33,47

02.01.10.100.17 Pintura |\mpermeab|l|zante sobre superficie de concreto com duas demdos de borracha m2 53,13
clorada a base de solvente

02.01.10.100.18 Plnltuira |mpermeab|l|zante sobre superficie de concreto com duas demaos de sistema duplo m2 64,14
epdxi-poliuretano

02.01.10.100.19 P‘mtura llmpermeablllzante sobre superficie de concreto com duas demaos de sistema duplo m2 43,34
silano-siloxano

02.01.10.100.16 f’lntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de verniz acrilico m2 37,09
a base de solvente

02.01.10.100.20 P!ntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de verniz epdxi m2 41,77
bicomponente

02.01.10.100.15 PlnFura |mperm?éblllz?nte sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz m2 49,06
poliuretano alifatico bicomponente

02.01.10.100.14 P|ntlfra |rrj;‘)errT1eab|I|zantce sobre superficie de concreto com primer e duas demédos de m2 34,99
verniz acrilico a base de agua

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04 Pintura a base de resina acrilica de altcidesempenho, refletiva, para asfalto, m 6,78
branco/amarela, largura 10 cm, 2 dem3os

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas dem3os, aplicada com rolo de 13 m? 19,88

02.01.10.300.01 Pintura con'.u tinta acr|I|c? em piso, para faixas de demarcag¢do, com faixas de 5 cm de m 4457
largura, aplicada com trincha

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 demaos m? 20,88

02.01.10.400 PINTURA EM PEGCAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicagdo de fundo éxido de ferro em superficie metalica m? 28,24

02.01.10.400.02 P|ntu~ra com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 24,64
demdo

02.01.10.400.12 Plnltuira com tinta a base de epdxi em superficie metalica, 2 demdos, inclusive primer base m2 54,79
epoxi

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma deméao m 13,39

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demaos m? 56,23

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demao m 24,39

02.01.10.400.10 P|nt’ura com tinta esmalte.polluretano em estrutura de ago carbono com trés demdos, a m? 21,06
revolver (espessura: 90 micra)

02.01.10.400.04 P|nt’ura com tinta esmalte.smtetlco em estrutura de ago carbono com duas demaos, a m? 12,39
revolver (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.03 Pi.ntura com tinta esmalt.e sintético em estrutura de ago carbono com duas demaos, com m? 24,09
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta éleo em esquadria de ferro com duas demaos m? 54,44

02.01.10.400.08 Pintura com tinta 6leo em rufo, calha e condutor com uma deméao m 23,28
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02.01.10.400.15 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva m? 26,24

02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 3,14

02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de dleo m? 22,60

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demaos m? 24,11

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asféltica em férmas de madeira, com duas dem3os, aplicada a broxa m? 21,72

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 24,24

02.01.10.500.03 Pintura com tinta éleo em esquadria de madeira, com duas dem&os, sem massa corrida m? 26,58

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas demaos m? 23,96

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco m? 32,63

02.01.12 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 19,71

02.01.12.110.01 Impermeabfl{zagéo de aIvenarla de embasamento com argamassa de cimento e areia trago m2 50,97
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm

02.01.12.110.03 Im;?{armeablllzagao de cobfartura naA(? sujeita a fissuragdes e a transito a base de emulsdo m2 71,15
acrilica estruturada com véu de poliéster

02.01.12.110.02 Impleltmeablllzagao de cobel"tura nao. 'quelta a fissuracGes e a tra.m5|to a base. de emulsdo m? 96,21
asfaltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva

— e < 3 ” - -

02.01.12.110.05 !mpermeabflfzagzz\o de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m? 166,73
impermeabilizacdo

02.01.12.110.09 Impleltmeablllzagao de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m? 82,70
asfaltica

02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés demdos de emulsdo asfaltica m? 47,56

02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 71,88

02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundagdo - Argamassa Impermeavel m? 94,68

02.01.12.110.11 NEM.07_Impermeabf|I|za<;ao’c‘om hldrofugante a base ‘de silano siloxano para paredes m2 33,15
externas expostas a intempéries, tipo BlokSeal ou equivalente

02.01.12.120 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA

02.01.12.120.01 Illn.permeablllzagao d? rfeservatorlo elevado, composta de revestimento com argamassa m? 223,96
rigida e de manta asfaltica

02.01.12.120.02 Im'p.ern'teablllz?gao dle.rese‘rvatorlo enterrado na’s.uperflue interna de reservatdrio, ndo m? 59,50
sujeito a pressdo fredtica, a base de argamassa rigida

02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reserva.\torlo para |.mplermeab|I|za.<;ao , aplicando uma m? 32,38
camada de argamassa preparada com cimento, areia, 4gua e adesivo

02.01.12.120.05 Regularizagdo de superficie de concreto aparente m? 13,05

02.01.12.130 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicagdo de manta geotéxtil. m? 9,17

02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asféltica pohmel:lca., e =.3,00 mnj, mcluflv.e limpeza, preparo m? 85,96
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.09 NEM.03_Impermeabilizagdo co.m m?nta asf~alt|ca tIPC? Il - classe B para lajes expostas e m? 101,66
telhados verdes, entre outros, inclui prote¢cdo mecanica

02.01.12.130.04 Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 196,32

02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 85,52
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02.01.12.130.10 Impermeabilizagdo de superflcn.e com man.ta affaltlca prote~g|da c'0|.n filme de aluminio m? 10876
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emulsdo asfaltica, e=3mm

02.01.12.140 IMPERMEABILIZACAO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de superficie de concreto com 6 demaos de emulsdo acrilica m? 80,61

02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicagdo de pintura hidrofugante m? 29,75

02.01.12.140.09 NEM.QI_Impermgablllzagao con.ﬁ argamassa! ?dltivada c,om impermeabilizante hidréfugo, m? 38,19
tipo Sika 1 ou equivalente, para impermeabilizacdo de areas molhadas, entre outros

02.01.12.210 IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02 Im?ern'leab.lllzagao de piscina ou. reservatorl.o. elevado, sujeitos a fissuragdo ai‘:ra.ves de m? 40,44
aplicagdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana elastica

02.01.12.210.03 Im?ermeablllzagao de superf.lc.le s.uJelta a |nf|I.t.ra9ao por Iengol,frv.eatlco (pressdo negativa) m? 39,27
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega rapida

02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo de~superf.|t:|e sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m? 22,88
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICACGES

02.01.12.310.03 Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, e=5 m2 84,99
cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de |3 de vidro, espessura 2,5cm m? 95,46

02.01.12.320.05 Iss::mento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m2 29,29

02.01.12.320.04 Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, m2 117,19
e=20 cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5cm m? 79,43

02.01.12.320.07 Isolamv.ento termlc?.emjaje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de prote¢do m? 36,97
para a impermeabiliza¢do, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 36,54

02.01.12.320.09 Isol.amento térmico em Iajf ou piso ejmpregandc? .verllﬁiculita aglomerada com cimento e m? 160,41
areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizagdo, e=15 cm

02.01.12.330 PROTECAO MECANICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 7,88

02.01.12.330.01 Prote¢do mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia trago 1:7, m? 45,60
e=3cm

02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,95

02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVACAO

02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 377,86

02.02.01.200.01 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (1/2") m 73,56

02.02.01.200.10 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 150 mm (6") m 607,11

02.02.01.200.02 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (3/4") m 90,20

02.02.01.200.03 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 25 mm (1") m 118,20

02.02.01.200.04 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 32 mm (1 1/4") m 152,05

02.02.01.200.05 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 1/2") m 164,99

02.02.01.200.06 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 50 mm (2") m 203,92

02.02.01.200.07 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 1/2") m 263,32

02.02.01.200.08 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 80 mm (3") m 284,94
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02.02.01.200.20 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 612,05
02.02.01.200.11 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (1/2") m 122,74
02.02.01.200.21 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 1.052,88
02.02.01.200.13 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (3/4") m 146,60
02.02.01.200.14 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 190,75
02.02.01.200.15 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 1/4") m 226,78
02.02.01.200.16 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 1/2") m 259,67
02.02.01.200.17 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 212,13
02.02.01.200.18 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 1/2") m 416,81
02.02.01.200.19 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 487,59
02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS
02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/2", com conexdes m 64,71
02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/4", com conexdes m 52,36
02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 37,80
02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscavel @ 1/2", com conexdes m 16,37
02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscavel @ 2 1/2", com conexdes m 135,23
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 89,12
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 172,16
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ 3/4", com conexdes m 22,89
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 204,36
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 197,92
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 20 mm m 24,01
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm m 28,35
02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 32 mm m 40,01
02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm m 50,45
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm m 57,24
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm m 80,89
02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 75 mm m 121,80
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 85 mm m 139,13
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldédvel, com conexdes (1/4") m 57,51
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 79,34
02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 104 mm (4") m 998,25
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 15 mm (1/2") m 81,18
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 22 mm (3/4") m 123,20
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 28 mm (1") m 148,20
02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 35 mm (1 1/4") m 207,78
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 42 mm (1 1/2") m 257,38
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 54 mm (2") m 370,60
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 66 mm (2 1/2") m 513,45
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 79 mm (3") m 687,82
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 15 mm - com conexdes m 22,31
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 22 mm - com conexdes m 37,53
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldédvel, @ 28 mm - com conexdes m 53,93
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 35 mm - com conexdes m 66,80
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02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 42 mm - com conexdes m 84,68

02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 54 mm - com conexdes m 127,03

02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS

02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 956,31

02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5500 W, 110 V un 288,03

02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 99,70

02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO

02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO

02.02.03.110.03 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 41571
Linha Predial SMU

02.02.03.110.04 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 490,55
Linha Predial SMU

02.02.03.110.05 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 960,18
Linha Predial SMU

02.02.03.110.06 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 1.300,61
Linha Predial SMU

02.02.03.110.01 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 345,00
Linha Predial SMU

02.02.03.110.02 T.ubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 345,26
Linha Predial SMU

02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

02.02.03.210.08 Terminal de ventilagdo @ 50 mm un 22,38

02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 49,57

02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 88,23

02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 29,42

02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 44,61

02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 20,75

02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 43,36

02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 60,00

02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORCADA)

02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 110,91

02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 155,55

02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 195,91

02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 284,25

02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 424,07

02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 519,71

02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 81,28

02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 114,14

02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 26,20

02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 34,98

02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 50,67

02.02.03.801 TUBOS DE PEAD

02.02.03.801.01 Tu'bo. de.PEAD corrygado de dupla parede p.lara rede col.etora d? es.goto, @ 400mm, junta m 709,25
eldstica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias

02.02.03.510 TUBOS DE PRFV

02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 200 m 508,47

02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 300 m 644,27

02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 400 m 917,22
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02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 500 m 1.197,96
02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 600 m 1.823,87
02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS
02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 409,73
02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 77,07
02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 36,21
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 74,46
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 85,51
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 44,16
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 74,46
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 89,17
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 81,38
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 317,40
02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 326,23
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 86,80
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 847,80
02.02.03.700.29 NEF 89_Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 1.463,83
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 45,91
02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 170,36
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 33,37
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 35,98
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 31,14
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspegdo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 867,82
02.02.03.800.02 Caixa de Inspegdo 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.411,24
02.02.03.800.03 Caixa de Inspegdo 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 2.183,26
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 845,23
02.02.03.800.04 Pogo de Inspegdo em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.560,57
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 2.052,33
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 291,13
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, véalvula em plastico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 409,20
padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatdrio de semi-encaixe un 179,77
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 432,84
02.02.04.100.39 Lavatdrio de louga branca, com coluna un 659,69
02.02.04.100.37 Lavatdrio de louga branca, de semi-encaixe un 1.038,59
02.02.04.100.40 Lavatdrio de louga branca, sem coluna un 211,59
02.02.04.100.07 NEG.03_Mictério de louga esmaltada branca sifonado un 449,93
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa un 659,69
02.02.04.100.59 NEG 17_Bancada para copa / refeitdrio (granito polido preto Sdo Gabriel ou Aracruz) m 583,43
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02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.434,74

02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitdrio (granito) C=200 cm cj 1.625,65

02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Loug¢a de Embutir 1,60 x 0,60 m un 992,95

02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louga de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.556,60

02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Loug¢a de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.866,51

02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm m? 644,86

02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA

02.02.04.110.11 Assento plastico com tampa para bacia sanitéria un 44,82

02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 203,83

02.02.04.110.07 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada un 337,18

02.02.04.110.01 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 368,62

02.02.04.110.10 Bacia sanitdria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 654,80
abertura, h = 44cm

02.02.04.110.06 NEG.42_Bacia sanitaria sifonada com caix.a laltfoplada, iniclusiive pertences e assento com un 568,26
tampa (louga esmaltada branca) para sanitarios operacionais

02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 100,06

02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitaria tipo montana ou equivalente un 1.174,29

02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE

02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 780,01

02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA

02.02.04.240.01 Torneira de bdia alta pressdo @ 15 mm (1/2") un 125,84

02.02.04.240.02 Torneira de bdia alta pressdo @ 20 mm (3/4") un 120,18

02.02.04.240.03 Torneira de béia alta pressdo @ 25 mm (1") un 164,20

02.02.04.240.04  |Torneira de boia alta pressdo @ 32 mm (1 1/4") un 273,49

02.02.04.240.05 Torneira de bdia alta pressdo @ 40 mm (1 1/2") un 333,04

02.02.04.240.06 Torneira de bdia alta pressdo @ 50 mm (2") un 428,34

02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA

02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 133,85

02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatério - 1/2" un 315,82
Torneira de jardim (com rosca de saida 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de
cobre/latdo, acabamento ndo cromado, com chaveta (volante) removivel de polietileno ou

02.02.04.250.16 equivélente, didmetro de entrada da torneira de 1/2",(com bu)cha de redugéopmetélica 3/4" un 70,27
x1/2"

02.02.04.250.09 Torneira di parede de metal cromada, para pia, com bica mdvel, haste atarraxada, volante un 120,39
em cruz, diametro %"

02.02.04.250.01 Torneira de parede de metal cr(ﬂ)mada, para pia, de pressdo com bico unido, haste un 99,54
atarraxada, volante em cruz, diametro %", 18cm

02.02.04.250.06 Torneirla.metélica de lavatério, didametro %" com acionamento sob pressdo e fechamento un 163,17
automatico

02.02.04.250.04 Torneira para Lavatério de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 121,31
cromado

02.02.04.250.03 Torneira para Lavatério de pressdo metalica com arejador 1/2" e acabamento cromado un 58,52

02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador 3/4" un 77,20

02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar 1/2" cromada un 77,20

02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS

02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto cj 220,89

02.02.04.300.12 Cabide de ago inox un 21,53

02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 76,74
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02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 76,74
02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 73,63
02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictdrio (ago inox) cj 203,43
02.02.04.300.21 CI\:G 01/01_Barra de apoio para sanitarios e vestiarios (aco inox), conforme NBR9050, L= 80 un 232,50
02.02.04.300.22 CI\:G 01/02_Barra de apoio para sanitarios e vestiarios (aco inox), conforme NBR9050, L= 70 un 220,89
02.02.04.300.23 CI\:G 01/03_Barra de apoio para sanitarios e vestiarios (aco inox), conforme NBR9050, L= 40 un 138,80
02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatério (ago inox), conforme NBR9050 un 203,43
NEG 06_Barra de apoio horizontal para sanitarios acessiveis (ago inox), conforme NBR
02.02.04.300.20 9050, 15 cm <= C <= 90 cm; H >= 10 cm; L1 >= 10 cm; L2 <= 30 cm. m 263,16
02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 69,20
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com
02.02.04.300.19 visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 119,31
fixagdo através de buchas e parafusos inclusas.
02.02.05 SISTEMA DE DETECCAO E PREVENCAO DE INCENDIOS
02.02.05.210 EXTINCAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO
02.02.05.210.01 Extintor de gas carbdnico , capacidade 6 kg un 563,78
02.02.05.220 EXTINCAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA
02.02.05.220.01 Extintor de agua pressurizada , capacidade 10 litros un 186,02
02.02.05.230 EXTINCAO DE FOGO POR PO QUIMICO
02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 290,80
02.02.05.230.01 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 4 KG un 156,08
02.02.05.230.02 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 6 KG un 193,79
02.02.05.230.03 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 8 KG un 238,80
02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS
02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 393,84
02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 2,30 x 1,07 x 0,60 un 1.195,43
02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 652,67
02.02.05.300.03 Abrigo para vélvula de emergéncia em alvenaria, dimensées 0,60 x 1,07 x 0,60 un 492,41
02.02.05.300.29 Adaptador de engate rapido em latdo de 2 1/2" x 2 1/2" un 120,61
02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 87,62
02.02.05.300.39 Armario metalico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 1.003,71
02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rapido un 28,41
02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 22,95
02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rapido, DN=2 1/2", requinte fixo un 147,30
02.02.05.300.11 Esguicho regulavel 1 1/2" x 13 mm de Engate Rapido un 91,39
02.02.05.300.12 Esguicho regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 91,39
02.02.05.300.44. Filtro Ylem.ferro furl1d|do, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 743,84
rosqueaveis, DN=2'
- - - 5
02.02.05.300.01 chjlrante com abr4|g0 em chapa de a(_;ol carbono, com registro globo angular 452, @65 mm (2 un 1.840,46
% ") com mangueira de 65 mm (2% ") x30 m
02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 1 1/2" un 507,78
02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 2 1/2" un 530,74
02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1" x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rapido un 1.718,35
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02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da se¢3o: 1/2 " / espessura: 2,00 mm) m 14,53
02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 508,72
02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 944,86
02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 680,41
02.02.05.300.43 Manémetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 434,92
02.02.05.300.28 (l:\lrIrE]E.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 i 780,99
02.02.05.300.27 NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x G 809,91
H=90 cm
02.02.05.300.72 Portinhola em chapa de aluminio para abrigo de cavalete (altura: 0.60 m / largura: 0.80 m) cj 610,86
02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 1/2") un 1.106,56
02.02.05.300.35 Tampdo de engate réapido em latdo, DN=2 1/2" un 141,26
02.02.05.300.37 Tampdo de ferro fundido de 400x600mm padrdo Corpo de Bombeiros un 315,76
02.02.05.300.36 Tampdo tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 99,10
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVACAO EM GERAL
02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.406,86
02.02.06.110.01 Reservatério ddgua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 1.266,47
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
02.02.06.210.02 Reservatério dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 993,64
02.02.06.210.01 Reservatério dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 816,29
02.02.06.210.04 Reservatério dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 3.348,76
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador solddvel para CPVC, @ 15 mm (1/2") un 62,10
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldével para CPVC, @ 20 mm (3/4") un 62,75
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador solddvel para PVC, @ 20 mm (3/4") un 52,97
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (1/2") un 82,00
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 1/4") un 146,46
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 1/2") un 150,99
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 544,76
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (1/2") un 49,67
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (3/4") un 50,98
02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 64,77
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 1/4") un 93,96
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 1/2") un 107,45
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 132,85
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 1/2") un 244,44
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 283,74
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/2") un 151,07
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/4") un 146,53
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 101,69
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (3/4") un 88,66
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (1/2") un 83,51
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CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (3/4") un 68,11
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/2" un 84,58
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/4" un 81,09
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 63,89
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1/2" un 38,83
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 122,67
02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscével, @ 3/4" un 44,06
02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 20 mm un 33,92
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 41,21
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 32 mm un 60,21
02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 77,56
02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 80,69
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 60 mm un 139,44
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 Vilvula de descarga metdlica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm un 451,07
(11/2")
02.02.07.410.04 Valvula de descarga pressmatic para mictério individual un 367,11
02.02.07.410.05 Valvula para Mictério com sistema anti-vandalismo un 801,52
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENGCAO
02.02.07.510.09 Vélvula de retenco de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 793,41
02.02.07.510.02 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 20 mm (3/4") un 85,97
02.02.07.510.03 Vilvula de retengio de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 92,24
02.02.07.510.04 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 32 mm (1 1/4") un 145,98
02.02.07.510.05 Vdlvula de retencio de pé com crivo, @ 40 mm (1 1/2") un 152,98
02.02.07.510.06 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 342,06
02.02.07.510.07 Vdlvula de retencio de pé com crivo, @ 65 mm (2 1/2") un 355,98
02.02.07.510.08 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 648,88
02.02.07.510.56 Vélvula de retencio horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 966,99
02.02.07.510.49 Vélvula de retencio horizontal em bronze, @ 20 mm (3/4") un 121,10
02.02.07.510.50 Vilvula de retengio horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 154,87
02.02.07.510.51 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 221,35
02.02.07.510.52 Vdlvula de retengio horizontal em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 248,88
02.02.07.510.53 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 334,54
02.02.07.510.54 Vdlvula de retengio horizontal em bronze, @ 65 mm (2 1/2") un 468,27
02.02.07.510.55 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 631,34
02.02.07.510.48 Vdlvula de reteng3o vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 679,71
02.02.07.510.42 Vélvula de retencdo vertical em bronze, @ 20 mm (3/4") un 87,41
02.02.07.510.43 Vilvula de retencgdo vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 93,04
02.02.07.510.44 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 129,01
02.02.07.510.45 Vilvula de reteng3o vertical em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 149,08
02.02.07.510.46 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 201,09
02.02.07.510.47 Vilvula de retencgdo vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 403,02
02.03 INSTALAC@ES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTILAGAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR
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Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.19 AT3499-0, vazdo de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 4.426,58
motor a prova de explosdo

02.03.01.110.18 Caixa de ventil~ag50 com filtgo, conforn:e Esp(la(fificagﬁo Técnica CPTMAA(?1299—3 e CPTM G 3.685,06
AT3499-0, vazdo de 2500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,75 CV
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM R

02.03.01.110.20 C 4.576,60
AT3499-0, vazdo de 3400 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 1,00 CV :

02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em ag¢o galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 109,59
Damper de regulagem de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.28 AT3499-0, dimensdes 200 x 150 mm. un 100,66
Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifdsico - 60Hz; equipado com motor a prova de

02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 6.590,75
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pés, etc.) conforme Norma AMCA - classe
B; classe de prote¢do minima do motor IP 54; acionamento por interruptor
Grelha de Exaustdo com pintura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e

02.03.01.110.26 136,07
CPTM AT3499-0 (dimensdes 425 x 225 mm) un
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.24 142,71
AT3499-0 (dimensdes 325 x 125 mm) un
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.25 184,93
AT3499-0 (dimensdes 325 x 225 mm) un

02.03.01.110.27 Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 32,24
Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazio minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou

02.03.01.110.17 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 307,90
interruptor.
Veneziana com Tela de Protegao para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica

02.03.01.110.34 189,37
CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dimensdes 500 x 400 mm. un

02.03.01.110.09 Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 362,05

02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de aco galvanizada com suportes e acessérios e pintura epoxi,

02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 mm m 531,54
x 350 mm x 200 mm
Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessoérios, conforme

02.03.01.130.02 Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 635,35
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

02.03.01.130.01 eDLgciiluexwel isolado termicamente com |3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm m 61,79

. — - o -

02.03.01.130.07 R’ede.de dutos para ar-condicionado com chapa de a¢o galvanizada n2 24, com isolamento m? 251.70

térmico
. — - o -

02.03.01.130.06 R’ede.de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, sem isolamento m? 89,43
térmico

02.03.01.130.05 Tubo.e.sponjoso @ 1/2 polegada, para isolamento de tubula¢do de cobre para sistemas de ar m 10,43
condicionado

02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:

02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 12.135,03
remoto, elementos de fixacdo e acessorios

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 7.201,72

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 21.850,58

02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMACAO
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02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.23 Teste em fébrica e inspecdo de Cubiculo de energia e acessorios para alimentagdo 900 Vca - un 6.414,96
90 Hz

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 10.691,60
Transformador a seco, trifasico, 500kVA 13800-220/ 127V, montado em cubiculo metalico -

02.03.03.200.15 Conforme Especificages Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 53.713,80
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTAGAO AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 383,28

02.03.05 INSTALACGES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA

02.03.05.100 ELETRODUTOS DE AGO-CARBONO E CONEXOES

02.03.05.100.34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 112,08

02.03.05.100.40 Eletroduto de ac;(l) carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 143,65
DN @ 100 mm (4")

02.03.05.100.29 Eletroduto de acl;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 34,30
DN @ 25 mm (1")

02.03.05.100.30 Eletroduto de ago clarbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 45,07
DN @ 32 mm (1 1/4")

02.03.05.100.32 Eletroduto de acl;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 64,39
DN @ 50 mm (2")

02.03.05.100.33 Eletroduto de ago clarbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 99,43
DN @ 65 mm (2 1/2")
Eletroduto de ago galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura

02.03.05.100.37 m 75,25
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 40 mm (1 1/2")
Eletroduto de ago galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura

02.03.05.100.35 m 38,64
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (3/4")

02.03.05.100.36 EIetroéuto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlplvlesado, com costura m 50,36
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 25mm (1")

02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.150.93 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/2", fabricado em AIunlwllnlo incorrosivel extrudado em Liga m 72,52
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/4", fabricado em AIunlwllnlo incorrosivel extrudado em Liga m 95,99
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios

02.03.05.150.91 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em A’|lfmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 71,78
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ 1/2", fabricado em AIumlfu‘o incorrosivel extrudado em Liga m 49,26
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.24. Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em A’|lfmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 93,53
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.26 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em A’|lfmlnlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 267,40
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ 3/4", fabricado em AIumlfu‘o incorrosivel extrudado em Liga m 65,71
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios

02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

02.03.05.160.04 EIetro~duto Flexivel Metallco de@1 1/41 f:om revestimento exterior por extrusdo sob m 43,05
pressdao em PVC antichama, com acessérios.

02.03.05.160.03 Eletroduto I.:|EXIVE| Metdlico de’ Q) 1" com revestimento exterior por extrusdo sob pressao m 31,78
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.01 Eletroduto I.:|EXIVE| Metdlico de’Q.) 1/2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 19,21
em PVC antichama, com acessorios.
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02.03.05.160.07 Eletroduto Iflexwel Metalico del (Z) 2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 69,88
em PVC antichama, com acessorios
02.03.05.160.02 Eletroduto Iflexwel Metalico del (Z) 3/4" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 27,03
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES
02.03.05.200.59 Caixa de Ligacdo Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 70,41
02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x100mm un 152,29
02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 300,65
02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x200mm un 447,16
02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscével, com tampa un 45,80
02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 52,32
02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 49,47
02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscavel, com tampa un 34,36
02.03.05.200.38 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscével, com tampa un 74,06
02.03.05.200.01 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4" - roscével, com tampa un 30,44
02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscével, com tampa un 239,69
02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/2"- roscavel, com tampa un 48,69
02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/4"- roscavel, com tampa un 40,72
02.03.05.200.03 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscavel, com tampa un 35,78
02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscével, com tampa un 62,99
02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscavel, com tampa un 141,73
02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3/4"- roscavel, com tampa un 27,98
02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscavel, com tampa un 219,89
02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscavel, com tampa un 174,68
02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscavel, com tampa un 258,35
02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/2" - roscavel, com un 56,23
tampa
02.03.05.200.67 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/4" - roscavel, com un 48,03
tampa
02.03.05.200.66 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 37,24
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 75,03
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 30,01
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/2" - roscével, com tampa un 67,78
02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/4" - roscével, com tampa un 55,80
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscével, com tampa un 43,85
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 1/2" - roscével, com tampa un 157,49
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscével, com tampa un 84,15
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 198,37
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 34,66
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscavel, com tampa un 260,92
02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 81,74
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscével, com tampa un 45,65
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 3/4" - roscével, com tampa un 38,55
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02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 69,90
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 61,77
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscavel, com tampa un 46,50
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1/2" - roscével, com tampa un 38,01
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 1/2" - roscavel, com tampa un 180,23
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscével, com tampa un 92,22
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscavel, com tampa un 173,71
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3/4" - roscével, com tampa un 41,65
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscavel, com tampa un 265,69
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 63,17
02.03.05.200.46 Uniduto Cénico @ 1 1/2", sem rosca un 13,77
02.03.05.200.45 Uniduto Cénico @ 1", sem rosca un 10,19
02.03.05.200.47 Uniduto Cénico @ 2", sem rosca un 16,15
02.03.05.200.49 Uniduto Cénico @ 3/4", sem rosca un 9,55
02.03.05.200.80 Uniduto Cénico @ 4", sem rosca un 39,22
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 1/2", sem rosca un 15,14
02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 1/4", sem rosca un 10,94
02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 10,85
02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 1/2", sem rosca un 30,54
02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 16,92
02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ 3/4", sem rosca un 9,71
02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS
02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 21,24
02.03.05.300.43 Brragc~> de fixagdo de Iuminé\lri? equivalente ao Mod. "CJ-20/15", com 2 abragadeira de un 402,37
fixacdo REF. "JB-20", da Tropico.
02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de ago para perfilado un 54,28
02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 80,16
Caixa para Tomada Fixo, perfil em chapa de aco galvanizado a fogo, base com 2 furos para
02.03.05.300.51 fixagés, equipada com 1 $omada 2P+Tp(unive§salg), 25A-250V ) i un 31,25
02.03.05.300.05 Derivacdo lateral para eletroduto de 3/4" em chapa de aco com lateral dupla para perfilado un 12,88
02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 71,14
02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 11,91
02.03.05.300.53 M3o francesa dupla - comprimento 300 mm un 27,99
02.03.05.300.55 Mado francesa dupla - comprimento 700 mm un 77,30
02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa, dimens&es 19 x 38 mm m 43,72
02.03.05.300.15 Perfilado perfurado conjugado em chapa de ago galvanizado a fogo, com tampa, dimensdes m 107,96
76 x 38 mm
02.03.05.300.57 Zis::éc:ilzlssor L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 62,91
02.03.05.300.10 Sup<.>rte central, @ 76,2 mm, para 1 Iumin.éria @ 60,0 mm, topo do.poste @ 60,3 mm, un 94,06
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.11 Sups)rte central, @ 76,2 mm, para 2 Iumin.érias @ 60,0 mm, topo d? poste @ 60,3 mm, un 113,74
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pc 26,75
02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pc 36,55
02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pc 46,11
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02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pc 45,45
02.03.05.300.08 Suporte para luminaria em chapa de ago curto, para perfilado un 9,61
02.03.05.300.09 Suporte para luminaria em chapa de aco longo, para perfilado un 13,09
02.03.05.300.13 Vergalhdo de ago com rosca total para perfilado (didmetro: 1/4 ") m 18,99
02.03.05.300.50 Vergalh3o em aco galvanizado com rosca total (didmetro: 3/8") (Tirante) m 24,59
02.03.05.400 LEITO PARA CABOS
02.03.05.400.01 Leito ;?éra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 400 mm, com m 266,72
acessorios
02.03.05.400.02 Leito ;?éra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 600 mm, com m 301,83
acessorios
02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC
02.03.05.500.18 Caixalde ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 11,01
3x3
02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimensées 4 x 4" un 19,98
02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ 3/4" un 26,03
02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 45,28
02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 3/4" un 37,43
02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ 3/4" un 17,14
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 14,79
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 17,31
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 13,46
02.03.05.500.61 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 17,26
02.03.05.500.62 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 20,58
02.03.05.500.63 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 23,29
02.03.05.500.64 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 28,52
02.03.05.500.65 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 38,09
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 85,44
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 13,79
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 15,04
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 18,33
02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 20,88
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 23,20
02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 29,76
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 1/2") un 49,72
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 52,26
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (1/2") m 8,90
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (3/4") m 9,85
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 12,73
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (3/4") m 20,36
02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 22,70
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 110 mm (4") m 69,65
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 20 mm (1/2") m 11,65
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 25 mm (3/4") m 13,54
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 32 mm (1") m 17,60
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 40 mm (1 1/4") m 21,57
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 50 mm (1 1/2") m 18,11
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 60 mm (2") m 26,91
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02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 75 mm (2 1/2") m 37,54

02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 85 mm (3") m 45,98

02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 55,00

02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 8,04

02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 9,27

02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 32 mm (1") un 10,96

02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 13,29

02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 50 mm (1 1/2") un 14,84

02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 18,18

02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 75 mm (2 1/2") un 29,97

02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 37,19

02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

02.03.05.600.01 Duto conrrugado em PIIEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 755
subterrdneos @ 1 1/2" (40 mm)

02.03.05.600.02 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 11,64
subterrdneos @ 2" (50 mm)

02.03.05.600.03 Duto conrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 18,74
subterrdneos @ 3" (75 mm)

02.03.05.600.04 Duto conrrugado elm PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 23,97
subterrdneos @ 4" (100 mm)

02.03.05.600.05 Duto conrrugado elm PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 53,35
subterrdneos @ 5" (125 mm)

02.03.05.600.06 Duto conrrugado elm PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 72,89
subterrdneos @ 6" (150 mm)

02.03.05.600.08 Duto conrrugado elm PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 110,49
subterrdneos @ 8" (200 mm)

02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE ACO

02.03.05.700.36 Caixa de equalizagdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 604,73

02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 102 x 102 x 82 mm un 32,36

02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 152 x 152 x 82 mm un 54,67

02.03.05.700.12 Cmarlr)](a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 202 x 202 x 102 un 87,29

02.03.05.700.14 Cmarlr)](a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimens&es 302 x 302 x 122 un 132,67

02.03.05.700.15 Cmarlr)](a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 352 x 352 x 122 un 149,09

02.03.05.700.18 Cmarlr)](a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 un 306,42

02.03.05.700.33 Calxahde.pas§agem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 85,28
referéncia Dispan DP550 ou equivalente

02.03.05.700.34. Calxahde.pas§agem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 70,40
referéncia Dispan DP547 ou equivalente

02.03.05.700.35 Calxahde.pas§agem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 93,13
referéncia Dispan DP552 ou equivalente

02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de ago galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 3.924,81
900511 da Cemar ou equivalente

02.03.05.700.38 Caixa de. passa~gem em chapa de ago galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas un 5.856,83
bases, dimensdes 1400 x 1000 x 300 mm

02.03.05.700.24. Cmarlr)](a de telefone em chapa de ago padrdo Telebras, dimensdes internas 1500 x 1500 x 150 un 2.611,80
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02.03.05.700.30 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebras , dimensdes internas 800 x 800 x 150 un 534,80
mm

02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada! d.e e.nv.ergla. para m~ed|dor tipo NI(12,0(.)mm X un 5.829,26
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local

02.03.05.700.03 Entrada de energia em caixa de chapa de aco, dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de un 1.886,78
10 a 15 kW

02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS

02.03.05.800.91 Canéleta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 115,51
equivalente

02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA

02.03.05.900.01 Caixa de passagem em alvenaria com tampa de cqncreto c~om dispositivo para lacres 1,00 x un 1.441,56
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV)

02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 425,42

02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 834,23

02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.679,72

02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.727,09

02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 2.280,01

02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 2.519,49

02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 1.200,26
1,00x 1,00 m

02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO E CONTROLE

02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTAGAO E SALA TECNICA

02.03.06.100.39 Calx‘a Porta Fuswt]al (‘CPF), conforme EspecificagGes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e G 8.926,52
Equipamentos Elétricos

02.03.06.100.31 Pallinél Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificagdo G 19.624,35
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuicdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de

02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 77.966,33
AV6684-0
Quadro de protegdo (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. X

02.03.06.100.25 52.009,90
Conforme Especificaces Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8 o

02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mével (QTDM) cj 21.647,58
Quadro Geral de Distribuigdo Essencial e Ndo Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema

02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 565.198,80
técnica CPTM AV6684-0

02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 35,31

02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE ACO

02.03.06.110.01 Quadr? de dlstrlbuu;ac? c'om barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco un 1.257,98
galvanizado, para 28 disjuntores DIN

02.03.06.110.08 Quadr? de dlstrlbuu;ac? c'om barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco un 152754
galvanizado, para 40 disjuntores DIN

02.03.06.110.10 Quadr? de dlstrlbuu;ac? c'om barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago un 819,77
galvanizado, para 18 disjuntores DIN

02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC

02.03.06.120.01 glu'\ladro de distribui¢do com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 161,05

02.03.06.310 DISJUNTORES

02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribui¢do un 204,81

02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 57,51

02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuigdo un 58,76
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02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 110,85
02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuigdo un 61,34
02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 61,34
02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 64,34
02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribui¢do un 104,37
02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuigdo un 68,23
02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuigdo un 74,33
02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribui¢do un 56,51
— P " - - " NRT
02.03.06.310.47 D|SJ.untor com protegéo d|ferer41C|aI re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 1.090,30
residual 30mA, capacidade de interrupgdo 15kA
02.03.06.310.49 D|SJ.untor com protegéo d|ferer41C|aI re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 113177
residual 30mA, capacidade de interrupgdo 15kA
02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 11,89
02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 12,54
02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuigdo un 25,26
02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 13,77
02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 13,77
02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 15,31
02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuigdo un 40,29
02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 11,39
02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 813,31
02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 351,16
02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 1.525,22
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 3.277,01
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 609,59
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 1.481,73
02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 72,04
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuicdo un 73,93
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 77,76
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuicdo un 77,76
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 82,29
02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuicdo un 89,36
02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribui¢do un 98,50
02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70 A em quadro de distribuicdo un 135,78
02.03.06.310.52 Dispositivo de Protegdo contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e I, 20 KA, un 106,25
275V
02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe Il un 131,50
02.03.06.310.61 Iznstzrruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 202,46
02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 216,75
40A
02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 184,06
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02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 186,53
02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 196,35
02.03.06.310.63 Ien;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 267,18
02.03.06.310.58 Izn;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 203,44
02.03.06.310.59 Lnot:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 203,56
02.03.06.310.60 Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 217,86
63A
02.03.06.320 BASES E CHAVES
02.03.06.320.26 Chave) c!e nivel flul‘.uante, tipo basculante’(pera), com contato de micro-switch (sem un 391,89
mercurio), prote¢ao IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m
02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 472,50
02.03.06.320.93 SeCC|onador.fust|ve.I t~|po NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 1.125,00
quadro de distribuigdo
02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECGAO E ALARMES
02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO
02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifasico de 1CV un 1.824,89
02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 7.017,77
02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 4.103,68
02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.965,68
02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 4.103,68
02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 2.530,88
02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.824,89
02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.934,13
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,49 HP bocais 1" X 3/4", diametro do rotor
02.03.07.110.53 1.148,06
110 mm, HM/Q: 6 m / 8,3 m*/h a 20 m / 1,2 m*/h un g
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,50 CV didmetro de sucgdo X elevagdo 3/4" X
02.03.07.110.54 3/4", mono estagio, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q:2m /2,99 m3/h A24 m /0,71 un 1.621,62
m3/h
02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, suc¢do @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 1.824,89
02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potavel) un 2.934,13
02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.909,58
02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 1.245,66
02.03.07.110.25 Bomba recalque d'4gua trifasica 3,0 HP un 2.435,66
02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.736,06
02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.439,29
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.736,06
02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 27.925,88
02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 27.925,88
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m?3/h; H=24mca; P=3cv un 10.621,83
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, didametro rotor 98 mm semiaberto,
02.03.07.110.52 3.870,44
bocal de saida didmetro 2", hm/Q=2m /28,90 m3*/ha 14 m /7 m3/h un !
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=1/2 cv un 3.327,70
02.03.07.110.02 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/2 HP un 1.245,66
02.03.07.110.01 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 1.268,88
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02.03.07.110.05 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 2.530,88
02.03.07.110.03 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3/4 HP un 1.824,89
02.03.07.110.06 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 4.103,68
02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 7.534,12
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 12.943,40
02.03.07.200 NO-BREAKS

02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 148.205,09
02.03.07.300 GERADORES

02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 a G 115.620,48

120 KVA

02.03.07.400 DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO

02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 89,83
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegdvel pc 389,45
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 852,09

Central Légica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automatica dos modulos, ligagdo
e remogdo de mddulos a quente, possuir porta de comunicagdo serial RS232, porta de rede
02.03.07.400.03 un 25.314,27
10/100, comunicacdo com servidor OPC, possibilidade de comunicacdo com software de
gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario, fabricante BOSCH

FPA 1200 ou similar.

Detector de Incéndio tipo Multicritério, combinando a Detecgéo Otica de Fumaga com a
02.03.07.400.04 - poM ’ ) o ¢ ) 12 un 229,65
Detecgdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base

02.03.07.400.08 Detector 6tico de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 231,32

Sinalizador Audio Visual tipo Sirene Eletrdnica, Enderegavel, com Sinais Sonoros

02.03.07.400.07 478,81
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia) pe !

02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS

02.03.09.110 TOMADAS

02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 44,43
02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 27,54
02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 44,13
02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 26,54
02.03.09.110.13 Tomada Biféasica de sobrepor com blogueio mecénico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - un 2.058,37

Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente

02.03.09.110.12 Tomada Blpolér 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D un 696,27
STECK ou equivalente

02.03.09.110.10 Tomada .Blmc?ada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou Fermo-plastlco un 137,30
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.

Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaga, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08 274,16
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un

Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaga, Alojamento, Prensa
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquivel, tampa trava,

02.03.09.110.09 subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W un 228,04
da STECK

02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 67,75

02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 30,70

02.03.09.110.18 Tomada Trifésica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 134,76

02.03.09.110.16 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.672,09
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02.03.09.110.17 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.929,02
02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 126,36
02.03.09.110.02 Tomada universal dois pélos 10 A - 250 V un 17,67
02.03.09.210 INTERRUPTORES

02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 45,36
02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 74,31
02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 51,34
02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 61,49
02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 52,57
02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 73,93
02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 mddulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 24,97
02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 médulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 66,59
02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 mddulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 46,32

02.03.09.210.16 Interruptor simples (1 mddulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P + un 67,73
T 10A, com placa 4" x 2"

02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 61,48
02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 41,25
02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 53,70
02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 56,42
02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 32,34
02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 26,09
02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 68,87
02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 47,45
02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de ldmpada, poténcia maxima 900w un 78,05
02.03.09.410 PLACAS ESPELHO
02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 8,94
02.03.10 FIAGAO, CABOS DE FORGCA E CONTROLE
02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES
02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tensdo 750 V m 10,67
" - - - >
02.03.10.100.161 Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com capa m 8,02
de PVC 300V, 105°C
02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 6,95
02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢d0 25,00 mm? - 6/10 KV m 84,26
- — - - - = 3
02.03.10.100.192 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 1,5 mm?, classe de m 11,55

tensdo 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR

- — - - " - = 3
02.03.10.100.176 Cabo~de Cobre |so!ado, r~nult|plo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, segdo 10 mm?, classe de m 35,67
tensdo 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR

- — - - " - = 3
02.03.10.100.175 Cabo~de Cobre |so!ado, r~nult|plo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, segdo 4 mm?, classe de m 18,56
tensdo 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR

02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 11,09
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Muiltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 16,02
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Muiltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 13,90
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02.03.10.100.145 |Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 14,22

02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 21,17

02.03.10.100.147 |Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 31,16

02.03.10.100.148 |Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 41,82

02.03.10.100.149 |Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 59,12

02.03.10.100.150 |Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 78,46

02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 95,92

02.03.10.100.133 |Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 29,36
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.111 14,48
secd0 10,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.118 134,62
secdo 120,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.119 142,20
secio 150,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.112 16,59
secio 16,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.120 201,82
secio 185,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.108 4,29
secdo 2,50mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.121 219,78
seci0 240,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.113 31,36
secd0 25,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.122 305,50
secdo 300,00mm?- 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.114 38,52
secdo0 35,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.109 5,85
secdo 4,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.115 50,37
secd0 50,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.110 8,80
secd0 6,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.116 67,01
secd0 70,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.117 103,61
secd0 95,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '

02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,72

02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 1,80

02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 1,75

02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 10,25

02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 9,45

02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 15,67

02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 14,49

02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 3,60

02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 2,58

02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 3,76

02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 259,26

02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 174,14

02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 25,79

02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 25,13
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02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 34,77
02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 4,95
02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 4,23
02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 48,68
02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 6,59
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 5,72
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm?2 - 750 V - 70°C - rigido m 65,09
f 2ot = = 2 ~ oc
02.03.10.100.100 Cab? isolado em termopléstico ndo halogenado, se¢do 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C m 5,80
flexivel
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de pléstico, para cabos se¢do 2,5 mm? un 22,66
02.03.10.100.190 |Fio bimetdlico ago-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? m 26,69
02.03.10.100.101 |Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm? - 750V - 70°C m 6,32
02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C m 15,26
02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do 2,5 mm? - 750V - 70°C m 7,62
02.03.10.100.103 |Fio isolado de PVC se¢do 4 mm?2 - 750 V - 70°C m 9,64
02.03.10.100.104 |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm? - 750 V - 70°C m 11,54
02.03.10.100.155 |Terminal externo Classe 15 kV Termocontratil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessorios un 300,51
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm? com todos os Acessorios cj 684,24
02.03.11 ILUMINACAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES
02.03.11.090.17 Lampada LED tubulal.'TS de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura un 58,17
de cor 4000K, comprimento 1200mm
02.03.11.100 ILUMINAGAO SUSPENSA DO TETO
02.03.11.100.39 Luminaria de sobrepor com 2 lampadas tuboled de 18W, 4.500K, corpo em chapa de ago un 309,05
02.03.11.100.13 Luminaria fluorescente completa comercial com 2 lampada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 181,81
02.03.11.100.05 Luminaria fluorescente completa industrial com 2 ldmpadas de 20 W, tipo calha de un 180,21
sobrepor
02.03.11.100.45 Luminaria hermética com 2 Ldmpadas Fluorescentes de 32W e Reator un 378,44
Luminaria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd
02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 315,96

alcalino e grade rosqueada ao corpo.

Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 ldmpadas tubulares fluorescentes de 36 W, com

02.03.11.100.128 . . R . ~ un 188,11
reator de partida rapida - fornecimento e instalagdo

02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02.03.11.210.04 Bloco autdénomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregédvel e autonomia de 6 un 30,54
horas

02.03.12 ILUMINACAO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES

02.03.12.100.09 Lumindria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores un 2.745,50

de 250W em poste de concreto com 9 m de altura

02.03.12.100.12 Projetor fechadc: para |Ium|nfa\gao externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V, un 1.587,66
base E-40, com angulo reguldvel, com reator

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACAO

Relé fotoeletronico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),
02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixacdo, IP67, un 78,50
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.
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02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO
02.03.12.300.01 Ffoste~ Circular Reto em A¢o Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessorios de un 1.112,80
fixacdo
02.03.12.300.05 Poste Conico Continuo em Ago Galvanizado - altura de 12 metros com base e acessérios un 6.888,05

para fixacdo.

Poste Conico Continuo em Ago Galvanizado - altura de 5 metros - com base e acessorios de

02.03.12.300.02 . un 2.379,98
fixacdo

02.03.12.300.04 Postfe Cc”:nico Continuo em Ago Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessoérios un 2.281,77
de fixagdo

02.03.13 PARA RAIOS

02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 143,22

02.03.13.100.02 Péra-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 420,52

02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 1/2"), un 976,71
completo

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 1.029,29

02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 136,43

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 104,58

02.03.13.300.06 E]or:ioalha de aco duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50 m 60,27

02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 57,95

02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 74,21

02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 95,96

02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 127,36
3,00 m

02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO

02.03.13.400.55 Aplicagdo de adesivo para fixagdo de componentes de SPDA em superficie porosa un 6,05

02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de 1/4" X 3/4" x 500 mm un 110,52

02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 59,90

02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 229,72

02.03.13.400.09 Caixa de Inspfa(_;ﬁo de Aterramento, tipo solo de pvc de segdo circular @ 300 mm, com tampa un 168,23
de ferro fundido

02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 3/4" un 63,25

02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 62,24

02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de se¢do 50mm? un 25,98

02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" p¢ 22,84

02.03.13.400.13 Conv.ector Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 30,59
Vertical, para Cordoalha 35mm?

02.03.13.400.12 Conv.ector Parafuso Fendido, Fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 55,10
Vertical, para Cordoalha 50mm?

P ~ 2 3
02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt de latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (se¢do transversal do un 33,86
cabo de 16 a 70mm?)

Haste de aterramento em aco cobreado, de alta camada, ¢ 3/4" x 3,00m, tipo
02.03.13.400.03 333,36
"COOPERWELD" ou Equivalente. un

Haste de aterramento em aco cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x 2,40m, tipo
02.03.13.400.02 230,45
"COOPERWELD" ou Equivalente. un

02.03.13.400.44 Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?, un 461,88
sapata com 02 furos M12
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02.03.13.400.45 Pléca de ater.ramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 478,79
Erico ou equivalente.

02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 129,32

02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 129,32

02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 129,32

02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 129,32

02.03.13.400.22 Supoﬂr‘tfe isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 34,81
mecdnica de ago.

02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de ago galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha pc 19,47

02.03.13.400.30 Terminal a compresso para cabo # 120 mm? un 33,01

02.03.13.400.24 Terminal & compress3o para cabo # 16 mm? pc 21,01

02.03.13.400.25 Terminal a compressdo para cabo # 25 mm? pc 22,62

02.03.13.400.26 Terminal & compress3o para cabo # 35 mm? pc 22,76

02.03.13.400.27 Terminal a compressdo para cabo # 50 mm? un 30,65

02.03.13.400.28 Terminal a compress3o para cabo # 70 mm? un 27,50

02.03.13.400.29 Terminal a compress3o para cabo # 95 mm? un 29,25

02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 31,24

02.03.13.400.40 Terminal para ligagdo de caAlboia barramento, em bronze C(?m 1 furo de g8mm, para cabo ne 21,01
cobre nu de 16mm?2, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente.

02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 20,29

02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR

02.03.13.500.02 Aparelho de luz de obstéaculo, em ago galvanizado, para 2 lampadas incadescentes de 60W / un 202,65
127V

02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstaculos com célula fotoelétrica, simples un 123,77

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 28,57

02.03.14.100.36 Ca?? tel~ef6nic.o CCI.SO, 4 pare.s, uso intt?rno, ser~n blindagem, instalado em distribuigdo de m 10,74
edificagdo residencial - fornecimento e instalacdo

02.03.14.100.15 Cabo telefénico Cl, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 52,46

02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 105,93

02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 28,91

02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 50,61
Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isolagdo

02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebras m 47,65
SPT.235.320.702

02.03.14.100.33 Cabo telefonico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 2,80

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 2,30

02.03.14.200 CAIXAS

02.03.14.200.01 Caixa supterrénea de entrada telefénica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 769,00
profundidade 50 cm

02.03.14.200.02 Caixa supterrénea de entrada telefénica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 138677
profundidade 50 cm

02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

02.03.50.100.07 REM.23_Remanejamento de Lumindria comercial / industrial un 69,95

02.03.50.100.09 REM.38_Remanejamento de Painel de Alimentagdo de Bloqueios un 399,76

02.03.50.100.08 REM.24_Remanejamento de poste de concreto un 617,72

02.03.50.100.06 REM.25_Remanejamento de Poste metélico de iluminagdo un 149,46

02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vcc, inclusive suportes e conexdes cj 1.384,57
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02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 963,48

02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estatica cj 609,43

02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 609,43

02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 17,26

02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.534,76

03 VIA PERMANENTE

03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA

03.03.01 DEMOLICGES DEVIAE REMOCOES DE COMPONENTES DE VIA

03.03.01.100.02 Demoligdo da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 m 21932
mm (1667 dormentes/Km)

03.03.01.100.03 E:mollgao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 320,35

03.03.01.100.01 E:mollgao da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 147,58

03.03.01.100.04 Demoillgao de Ligagdo prowsorl‘a de via em trilho TR-57, fixagBes elasticas, com dormente de m 171,35
madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm

03.03.02 DEMOLICAO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs

03.03.02.100.01 Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 8.170,45

03.03.02.100.02 Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 8.832,25

03.03.02.100.03 Demoligdo da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 9.696,87

03.03.02.100.07 Demoli¢do da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 19.805,29

03.03.02.100.04 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 10.376,45

03.03.02.100.05 Demoli¢do da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 10.762,50

03.03.02.100.06 Demoligdo da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 11.148,55

03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 12.255,67

03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA

03.03.03.100.01 Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagdo) m 69,30
MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA

03.03.03.100.02 Corregdo geométrica MECANIZADA do AMV un 712,32

03.03.04 MONTAGEM E INSTALACAO DE VIA

03.03.04.100.01 Instalagdo e Mf)ntagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 184,05
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.02 Instalagdo e Mf)ntagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 184,05
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.07 Instalaiu;ao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 160,91
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.10 Instalai\gaole Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 247,91
Madeira Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.05 Instalagdo (.E Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 336,00
Concreto Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.09 Instalai\gaole Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 247,91
Madeira Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.06 Instalaiu;ao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 154,94
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.22 Instalagdo e M9ntagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo elastica, sobre estrutura de m 184,05
concreto em bitola de 1600mm

03.03.04.100.04 Instalagdo e Mf)ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 242,19
Concreto em Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.03 Instalagdo e Mf)ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 184,05
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.08 Instalaiu;ao e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 163,66
Madeira em Bitola de 1600mm
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03.03.04.100.97 Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Elasticas e com Dormente de m 162,08
Concreto
03.03.04.100.26 Instalégao e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Elasticas e com Dormente de m 162,08
madeira
03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 50,30
03.03.04.100.28 Ligag3o de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 342,42
dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)
03.03.04.100.13 Ligacdo de via em dc?rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 314,13
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
Ligagdo provisoria de via em trilho TR-57, fixagdes eldsticas, com dormente de madeira
03.03.04.100.21 m 158,41
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm
03.03.04.100.24 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 128,38
03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 69,42
03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.180,53
03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 1.161,91
03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 1.174,55
03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 556,08
03.03.05 MONTAGEM DE AMV
03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 30.608,60
. ~ g 1 i -
03.03.05.100.06 Montageim e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm un 20.971,40
Geometria AREMA
03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 20.971,40
03.03.05.100.07 Montagem e Instalagdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 37.257,51
03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n2 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 27.446,19
03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 44.399,44
03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 33.921,00
03.03.05.100.10 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 47.828,72
03.03.05.100.11 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 35.310,72
= 5 — -
03.03.05.100.15 Montaj\gem e Ihstalagao de AMV n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 68.671,08
Madeira em Bitola de 1600/1000mm
03.03.05.100.12 Montagem e Instalagdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 36.954,70
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 46.745,68
03.03.05.100.14 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 36.348,50
03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 29.639,25
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 19.481,00
03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 29.639,25
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 46.745,68
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 29.639,25
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 44.399,44
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 29.639,25
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03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 44.399,44
Montagem e instalacdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentacdo do un 46.745,68
AMV-Geometria UIC
- = =% — -
03.03.05.100.26 Montaj\gem e |‘nstala(_;ao de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 107.979,43
Madeira em bitola 1600mm
= e — -
03.03.05.100.97 Montagem e Insta}agao de Travessdo n 14‘ot|m|zado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 88.739,00
de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
= Py — ?
03.03.05.100.98 Montageim e Instélagao <‘:|e Traveésao n 1‘} otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 79.522,54
de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.30 135.762,30
Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.29 107.979,43
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un
Montagem e Instalagdo de Travessao, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos
03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré mdvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 88.739,00
sinalizacdo e movimentagcdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos
03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 88.739,00
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC
03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA
03.03.07.100.11 Aplicagdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 1.087,45
03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.520,74
03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m3 181,95
03.03.07.100.08 Efrkg;,)transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o un 28,81
- - T
03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1! un 19,74
km)
03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metélica (até o 12 km) T 46,38
03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m3 172,01
03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 99,69
03.03.07.100.06 Remogéo de lastro inservivel e entulho m? 20,11
03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m? 114,39
03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 5,81
03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs
03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE
o INSPECOES E HOMOLOGAGCOES)
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319- cj 178.751,60
2 da CPTM.
03.04.01.100.47 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em t?itola mista . 178.751,60
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista R
03.04.01.100.48 C 178.751,60
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA 1
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600
03.04.01.100.73 mm Cf>mpletof inclusive com os dormen‘te.s ocos, par‘a ass:antanlen‘to em dormenjce de . G 192.461,52
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.

Pagina 62 de 96



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO e trapoiiess

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Data base: dezembro/2021

Publicado em: 03/03/2022

Encargos sociais: |114,15% sobre mao de obra horista (hora) Geréncia de Custos Referenciais

. ~ CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID o
¢ ¢ UNITARIO (RS)
- o — " -

03.04.01.100.36 Aparelho d? Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola 1600 mm G 148.945,50
completo, tipo AREMA, com dormentes de concreto.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho A03319-2 cj 178.751,60
da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista X

03.04.01.100.39 216.289,47
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA o

03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TBS7 IH em bitola larga 1600 G 180.224,02
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.44 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de tri.Iho TRS? IH em bitola larga 1600 i 180.224,02
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA

03.04.01.100.42 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em t?itola mista G 216.289.47
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista R

03.04.01.100.38 216.289,47
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA d

03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola 1600 mm i 135.395,35

completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.01 D.ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 382,70
bitola 1.600mm

03.04.01.100.02 D.ormem.:e de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 404,90
bitola mista 1.600/1000 mm

03.04.01.100.05 D.ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 382,70
bitola 1.600mm

03.04.01.100.03 D.ormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 382,70
bitola 1.600mm

Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60,

03.04.01.10004 ", 12 mista de 1600/1000mm un 404,90
03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 717,52
03.04.01.100.16 Grampo elastico para olhal un 11,18
03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 5,08
03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 1.174,28
03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 135¢ un 7.731,09
03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 9,31
03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m3 79,83
03.04.01.100.22 Placa de apoio un 78,35
03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 171,90
03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 78,35
03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 372,48
03.04.01.100.25 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 un 6,28
03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 un 6,28

Travessdao N214 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em

03.04.01.100.45 dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m o 683.240,55
03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 9.036,53
03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 10.435,56
03.09 SERVICOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 154,45
03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 142,20
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03.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANGCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, segundo m? 110,09
levante de 15cm - duas passadas

03.10.02.100.03 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, terceiro m? 117,07
levante de 25cm - duas passadas

03.10.02.100.01 Lan(_;‘amianto de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m3 101,39
caminhdes

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 643.057,46
1.667 un/km

03.10.03.100.04 Posicionamento com equllpamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 5.096,56
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)

03.10.03.100.01 P.osicionzj\m.ento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 69, corj'\prin"\eﬁto de 120 m, km 1.524.461,87
bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixaco eldstica
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixaco eldstica (sem km 264.236,95
fornecimento de trilho)

03.10.04 SERVICOS AUXILIARES

03.10.04.100.03 Barra fﬂe trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em un 77.743.46
estaleiro

03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo eldstico km 78.863,17

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos km 173,59

03.10.04.100.01 Solda .eletrlca por cald~eamen'.co para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em un 236,68
estaleiro para formacdo de trilho longo soldado

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03 Carga, descarga e manobra de a.rela, brita, ped.ra de mao ou solos em caminhdo basculante T 150
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre

03.10.05.100.05 Carga,. descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagdes Hopper com T 6,24
capacidade de 75 t

03.10.05.100.04 Carga, descarga v.e manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e T 24,27
descarga manuais

03.10.05.100.02 C?rga, descarga e n?anobra de materiais metalicos e acessdrios diversos em vagdes tipo T 34,88
gondola com capacidade de 100 t

— — 3

03.10.05.100.06 Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhdo basculante de 14 m? - carga T 7,64
e descarga com guindaste

03.10.05.100.01 Carga,. descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagdes prancha com T 6,96
capacidade de 100 t

03.10.05.101 TRANSPORTE

— - T - -

03.10.05.101.03 Tr%ms’p‘orte com caminhdo basculante capacidade de 10 m? - rodovia com revestimento TXKM 0,60
primario

03.10.05.101.04 Transporte com caminhdo carroceria - rodovia em leito natural TXKM 0,61

03.10.05.101.05 Transp.orte de.lastro c!e Prita com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de TXKM 0,22
75 t - via em bitola métrica

03.10.05.101.02 Tl.'ansporfe Fle materiais metalicos e acessorios diversos em via férrea com locomotiva TXKM 031
diesel/elétrica

03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica TXKM 0,16

04 SISTEMAS DE ENERGIA

04.01 REDE AEREA
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04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS
04.01.01.100.70 Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e G 9.555,07
do Estai)
— 5
04.01.01.100.73 ;:;(:i))ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabegamento e do G 4.980,69
- - F
04.01.01.100.71 Ancoraggm completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabegamento G 5.611,39
e do Estai)
04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protegdo e cabo cj 11.896,75
04.01.01.100.53 Chave.FusweI d.e dlstrlbulgao pf)llrlr1<a.tr|ca 15KV.— Base Tipo C - Pf)rta~fu5|velz 100A - un 166,20
Capacidade de interrupgdo assimétrica: 10KA, incluso conectorizagdo.
04.01.01.100.48 Chaves s:ecaonadorals 3KVcc-4.000A com ?ac.)namentos, caixa de comando, conexdes, para . 95.374,69
a rede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.
04.01.01.100.39 Conjunto de fixagdo do triangulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 602,76
04.01.01.100.21 Conjunto metalico (mastaréu) pa.raa I|n.ha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais G 2.008,89
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores
04.01.01.100.91 Conjunto metalico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 1.808,25
04.01.01.100.46 Conjunto metalico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 1.010,80
04.01.01.100.76 Cruzetas d(le Postes metdlicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, G 1.333,99
com acessorios
04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metdlicos para linha de transmissado de 6,6KV, com acessérios cj 1.193,73
04.01.01.100.61 Eletroduto de ago galvanizado a fogo do tipo semi-pesado 4" de didmetro - fornecimento m 109,20
04.01.01.100.80 Extensdo metalica para prolongamento de triangulo articulados cj 2.808,16
04.01.01.100.40 Isoladores de secao un 33.923,90
04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 228,14
04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 480,21
04.01.01.100.63 Pdra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 10.130,22
04.01.01.100.65 Pdra-raio monopolar para 15KV cj 206,14
04.01.01.100.44 Pegas de materia.il fgrroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 15,68
emendas e terminais)
04.01.01.100.06 Perfil metdlico H 10" x 10" de 11,50m un 16.697,65
04.01.01.100.07 Perfil metdlico H 12" x 12" m 1.889,55
04.01.01.100.05 Perfil metélico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 12.739,54
04.01.01.100.08 Perfil Metalico W 310 x 107 m 2.128,23
04.01.01.100.85 Pértico metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 43.597,63
04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 3.622,45
04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 1.923,12
04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 3.196,34
04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pdrticos e estruturas) un 54.673,04
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos triangulos em porticos ou estruturas duplas cj 4.425,27
04.01.01.100.10 Trelica metdlica para 2 vias un 31.713,81
04.01.01.100.11 Treliga metalica para 3 vias un 39.702,17
04.01.01.100.12 Trelica metdlica para 4 vias un 49.459,01
04.01.01.100.13 Treliga metalica para 5 vias un 62.208,38
04.01.01.100.14 Trelica metdlica para 6 vias un 104.637,40
04.01.01.100.15 Treliga metalica para 7 vias un 118.139,00
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04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 6.782,49
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 9.988,75
04.01.01.120 FIOS E CABOS
04.01.01.120.15 Cabo de ago galvanizado, diametro 1/4" m 17,06
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de sec¢&o para os circuitos auxiliares 6,6KV trifasicos m 2,04
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, secdo de 400 mm?, 902C. m 412,34
PR " 3 = - —
04.01.01.120.02 Cabo de col?re nu eletrolitico terlnpera mole 61 fios 253mm? de sec¢do, para interligagdo das m 333,10
chaves seccionadoras da rede aérea
04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 273,26
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de se¢do 7 tentos m 23,15
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de se¢do 7 tentos m 42,79
04.01.01.120.20 Cordoalha de aco galvanizado didmetro 3/8" m 14,69
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de secdo (trolley) m 104,97
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de secdo (suspensorio) m 30,29
04.01.02 INSTALAGAO
04.01.02.100 IMPLANTAGAO DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTACAO
04.01.02.100.20 Execugdo de Base para estai com tubuldo un 2.191,84
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 2.191,84
04.01.02.100.21 Execugdo de Base para estais solo normal un 2.191,84
04.01.02.100.09 Execugdo de bases de ancoragem com grampos un 1.574,45
04.01.02.100.05 Execugdo de bases dos postes tipo "C" un 2.191,84
04.01.02.100.08 Execugdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 2.191,84
04.01.02.100.01 Execugdo de bases especiais para pdrticos un 3.502,54
04.01.02.100.11 Execucdo de bases para poste de concreto/metélico para solo normal un 2.350,18
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensorios un 10,46
04.01.02.100.32 Implantagdo de pé direito metalico un 599,20
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pdrtico Metdlico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de i 7.234,72
3kVce
04.01.02.100.94 Implantagdo de Pdrtico Metalico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 7.234,72
04.01.02.100.83 Eletroduto de ago galvanizado a fogo 4" de diametro - instalagdo m 24,98
04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 586,50
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 586,50
04.01.02.100.82 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 587,62
04.01.02.100.91 Langamento de Cabo de ago com didametro de 3/8", galvanizado, formagao 7 fios m 10,72
04.01.02.100.92 Lan(_;afnfento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de ago, formagdo 7 fios (6 de m 774
aluminio +1 de ago)
- - >
04.01.02.100.93 Langamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,99
04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 13,58
04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.770,24
04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixagdo das consoles cj 198,76
04.01.02.100.40 Mon'iagem de fel:ragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com isoladores, i 479,87
fixagdes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.39 Mon'iagem de fel:ragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com isoladores, i 479,87
fixagdes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 479,87
04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 586,50
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04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 3.848,40

04.01.04 REMOC@ES E REMANEJAMENTOS

04.01.04.100 REMOGOES DAS INSTALACOES EXISTENTES

04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 7,69

04.01.04.100.24 Desmontagem e remogdo de portico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 7.234,72

04.01.04.100.95 Desm.ontagem, remogdo e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 29.513,92
de chifre

04.01.04.100.06 Remocgdo de cruzeta completa com isoladores cj 673,74

04.01.04.100.19 Rejclrada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 39,96
até 3 metros.

04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,49

04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,49

04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 199,88

04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,99

04.01.06 TESTES

04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

04.01.06.100.03 Gravagdo de registro de imagem do desempenho do pantégrafo versus fio de contato m 4,32

04.01.06.100.02 Revisdo final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 5,60

04.01.06.100.01 Testes finais m 3,79

05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZAGAO METRO-FERROVIARIA

05.01 TELECOMUNICAGAO

05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA

05.01.02.110.27 Aparelho telefonico analdgico com os respectivos acessorios e caixa metalica para alguns un 127,28
telefones de parede

05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.310,52
Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,

05.01.02.110.53 cone)fao de cf.wamadas p?r hot-line, com nivel de pressdo sonora de n? m|r.1|mo 6~dB acima un 1.840,77
do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes
externas 210 mm x 123 mm.

05.01.02.110.50 Patch p.anel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 364,01
categoria 5e

05.01.02.110.51 Patch p.anel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢es de cabo un 612,90
categoria 6

05.01.02.110.60 REM.32_Remanejamento de equip.amentOE do sistema deitelefonia e dados da Sala Técnica G 5.479.78
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 46,31

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZACAO

05.01.03.100 SONORIZACAO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 794,16

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 794,16

05.01.04.100.16 REM.29_Remanejamento de equip.amentOE do sistema de.cron.ometria/PDT da Sala Técnica i 3.432,39
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais

05.01.04.100.17 REM.35_Remanejamento de Reldgio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 49,97

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.214,85
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Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (bloqueios e validadores e

05.01.05.100.02 acessorios - gabinete, display, pictogramas, sensores, conjunto QRCode e VBS) - sem cj 664,59
fornecimento.

05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 84,76

05.01.05.100.12 REM.37_Remanejamento de bloqueio eletrdnico tipo porta balcdo cj 5.909,78

05.01.05.100.03 REM.30_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.SCA!D da Sala Técnica i 5.909,78
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais

05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIiDEO - (CFTV)

05.01.06.100 CFTV

05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 4,52

05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 678,10
REM.27_Remanejamento de equipamentos de captagdo de imagens, formando um

05.01.06.100.97 comunto comp<~>sto constltl]m;lo de came‘r? de~V|c‘|eo a c?res com lente \{arlfocal auto—lrlsf i G 49,97
caixa de protegdo em aluminio com certificagdo industrial IP66 e acessdrios para supervisdo
das areas

05.01.06.100.29 REM.28_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.CFT\./ da Sala Técnica i 4.832,88
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais

05.01.06.100.28 REM.?».4._RemaneJ’a|.nento.de Pa|n~el de selegdo de cameras com IHM amigdvel, inclusive i 49,97
materiais e acessorios de instalagdo (Computador)

05.01.10 SOBRESSALENTES

05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analdgico - somente fornecimento un 121,83

05.01.10.100.10 Patch p‘anel para rack 19", alt‘ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢des de cabo un 583,80
categoria 6 - somente fornecimento

05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAGAO

05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAGCAO

05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 59,85

05.02 SINALIZAGAO FERROVIARIA

05.02.01.100 INSTALACAO E MONTAGEM

05.02.01.100.11 Execugdo das adequagbes provisdrias no intertravamento vital cj 23.700,60

05.02.01.100.17 Execugdo de adequagdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO cj 25.822,00

05.02.01.100.14 Instalagdo de caixa de locagdo cj 7.608,12
Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos .

05.02.01.100.07 750,40
CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9) o g

05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 979,97

05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protec¢do para Bobina de Impedancia e i 226,41
Cabos

05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 8.619,35

05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 49.131,40

05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto cj 1.371,54

05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.258,90

05.02.01.100.02 Montagem de maquina de chave e seu respectivo leiaute cj 8.156,96

05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 2.131,00

05.02.01.110 OBRAS CIVIS

05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98, B=1,26 m m 681,57

05.02.01.110.05 Execugdo de rede subterrdnea para langamento de cabos m 5,79

05.02.01.110.06 Execugdo de travessia subterranea sob via férrea m 45,96

Pagina 68 de 96



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base: dezembro/2021

Encargos sociais:

114,15% sobre mao de obra horista (hora)

Publicado em:

03/03/2022

Geréncia de Custos Referenciais

A . CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID o
¢ ¢ UNITARIO (RS)
05.02.01.110.09 Execugdo dfa trailvessmsiqe vias par‘a equal|z~a<;ao de vias e alimentagdo de seccionadoras em un 1.958,02
elevados (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.07 Execut_;la‘o de tra\{e55|aAs d(? vias paﬁa equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 2.088,85
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.08 Execut_;la‘o de tra\{e55|aAs d(? vias paﬁa equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 4.214,28
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.120 REMOGOES E REMANEJAMENTOS
05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.857,46
05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 948,74
05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 1.070,15
05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.942,84
05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente un 6.590,70
05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.927,72
05.02.01.120.06 Desmontagem de equlpamentos do 5|.ster11a de Telecomunicag¢do de Estacdo, formado por i 5.955,20
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizagdo.
05.02.01.120.02 Desmontagem de mdaquina de chave e seu respectivo leiaute cj 8.661,76
05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 832,68
05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.905,72
05.02.01.120.13 REM.20_Remanejamento de caixa de loca¢do cj 8.376,22
05.02.01.120.07 REM.31_Remanejamento de equip.amentOE do sistema de.sonc.mrizagéo da Sala Técnica i 5.479,78
compreendendo desmontagem, reinstalagdo e testes funcionais.
05.02.01.120.08 RI}EM..SS_Remanejamento de equipamentos do sist?ma de Transmi.sséo. Optico da Sala i 13.239,34
Técnica compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
05.02.01.120.14 REM.26_Remanejamento de sonofletores cj 99,94
05.02.01.200 TESTES SINALIZACAO
05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 1.070,15
05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadacdo e de passageiros un 4.922,08
05.02.01.200.07 Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 15.530,84
05.02.01.200.10 Testes de Aceitagdo do Sistema de Transmissdo Optica un 31.079,64
05.02.01.200.09 'Igzs;s: de Aceitagio dos Sistemas de Sonoriza¢do, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 13.747,36
05.02.01.200.04 Testes de {\celtagao e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisorias e final de i 12.601,70
implantacdo
05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fabrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.284,73
05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequagdes provisorias no intertravamento vital cj 20.792,66
05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de sinais cj 1.222,36
05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.389,50
05.03 RADIOCOMUNICAGAO
05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAGAO
05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -
05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 891,51
Migragdo de transceptores portateis, embarcados e estagdes fixas P25 para novos canais,
05.03.01.100.02 100,91
em conformidade com a Especificagdo Técnica CPTM - BE1474-9 un
06 SISTEMAS AUXILIARES
06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO
06.01.01 ESCADAS ROLANTES
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06.01.01.100.07 Chapa de aq) inoxidavel ABNT / AISI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial m2 589,44
escovado / lixado (grana 280) em uma das faces

08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEiCULOS E PEDESTRES

08.02.01 VIAS PARA CIRCULAGAO E ESTACIONAMENTO DE VEiCULOS DE CARGA E PASSEIO

08.02.01.100 PAVIMENTAGOES

08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m? 23,32

08.02.01.100.02 E.xecugao e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagao de brita graduada m3 146,80
simples

08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m? 150,61

- rYa - = > -

08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdo 100% proctor normal, exclusive m? 94,55
escavagdo, carga e transporte do solo

08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 301,14

08.02.01.100.12 Usinagem de brita graduada simples m3 135,39

08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO

08.02.01.110.95 NAEAC.~62_P|so c!e concreto fck =20 Mpa, e =8 cm‘(com juntas e acabamento escovado), com m2 82,82
divisdo em médulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de ago CA-60

08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 85,29

08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 89,62

08.02.01.110.07 Pavimentag¢do de concreto ndo armado, I'!JStICO, em duas camadas: camada inferiore =9 cm m? 19418
com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa

08.02.01.110.05 Pa'wmentagao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m? 71,50
trafego leve

08.02.01.110.04 Pa'wmentagao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m? 84,38
trafego pesado,

08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 242,31

08.02.01.110.20 Piso para area exter.na de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6cm, m2 72,96
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.21 Piso para area exter.na de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m2 95,46
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.26 Recomposicdo de piso permeavel (paralelepipedo) m? 47,78

08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.03.01 PREPARO DO SOLO

08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

08.03.01.100.01 NEP 12_Terra vegetal adubada m3 331,51

08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS

08.03.01.110.01 Aplicacdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,20

08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

08.03.01.120.01 Preparo e substituigdo de terra para plantio m3 308,57

08.03.01.120.02 DEM.01_Remogdo manual de terra de plantio m3 37,44

08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,62

08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagdo final m? 0,35

08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETACAO

08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS

08.03.02.100.109 |Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 86,72

08.03.02.100.110 |Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 62,70
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08.03.02.100.107 |Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 153,80

08.03.02.100.108 |Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 203,11

08.03.02.100.111 |Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 201,84

08.03.02.200 PLANTAS - FORRACOES

08.03.02.200.23 Plantio de forragdo m? 61,30

08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

08.03.02.300.07 Barra de ago CA 5~0, @ 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 dem3os na un 6,60
cor amarela padrdo CPTM

08.03.02.300.03 NEP 02_Protetor de muda de arvore (ago galvanizado pintado) didametro variavel; H1 = 240 G 626,15
cm; H2 =60 cm; H=H1 + H2; H3 =80 cm

08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 48.946,33

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 14,51

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 21,69

08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 21,69

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETA(JAO E RELATORIOS

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m3 7,76

08.03.02.400.21 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 2.600,90
>15cm<=30cm

08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 5.375,10
>30cm<=45cm

08.03.02.400.23 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 7.048,46
>45cm<=60cm

08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéculos - didmetro (DAP) un 1.413,05
>5cm<=15cm

08.03.02.400.24 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 9.272,24
>60cm<=100cm

08.03.02.400.25 qute, recorte e remog3do de arvore com destocamento, com obstéculos - didmetro (DAP) un 13.719,80
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 1.446,20
>15cm<=30cm

08.03.02.400.16 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.591,24
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.239,72
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 797.72
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.812,24
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 qute, recorte e remog3do de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 4.576,64
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 135,33
entulho

08.03.02.400.06 Preservagdo de arvores un 91,08

08.03.02.400.12 Relatério final de manejo acima de 100 exemplares arbéreos un 2.779,84

08.03.02.400.09 Relatério final de manejo até 20 exemplares arbdreos un 1.389,92

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arboreos un 1.737,40

08.03.02.400.11 Relatério final de manejo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 2.084,88

08.03.02.400.13 REM.13_Remanejamento / transplante de arbusto un 515,30

08.03.02.400.04 Transplante de arvore com didmetro até 30 cm un 3.729,07

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com didametro superior a 30 cm un 6.505,02

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m3x km 1,73
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08.03.02.500 MANUTENGCAO, CONSERVAGCAO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS
R COMPENSATORIOS

08.03.02.500.23 Relatério final de manutengdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares arbdreos un 3.474,80

08.03.02.500.21 Relatério final de manutengdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares arbéreos un 2.084,88

08.03.02.500.95 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.335,80
arbdreos

08.03.02.500.26 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 10.001 até 15.000 exemplares un 4.517,24
arbdreos

08.03.02.500.24. Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 101 até 1.000 exemplares un 2.501,85
arbdreos

08.03.02.500.97 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 15.001 até 30.000 exemplares un 5.003,71
arbdreos

08.03.02.500.22 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatédrios de 21 até 50 exemplares un 2.779.84
arbdreos

08.03.02.500.98 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 30.001 até 50.000 exemplares un 5.837,66
arbdreos

08.03.02.500.29 Relaltorlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 50.001 até 75.000 exemplares un 6.671,61
arbdreos

08.03.02.500.16 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 1.001 até 10.000 un 3.474,80
exemplares arbdreos

08.03.02.500.17 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 10.001 até 15.000 un 4.169,76
exemplares arbdreos

08.03.02.500.15 Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 101 até 1.000 exemplares un 2.779.84
arbdreos

08.03.02.500.19 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 30.001 até 50.000 un 5.559,68
exemplares arbdreos

08.03.02.500.20 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 50.001 até 75.000 un 6.254,64
exemplares arbdreos

08.03.02.500.14. Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares un 2.084,88
arbdreos

08.03.02.500.12 Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares un 1.389,92
arbdreos

08.03.02.500.13 Relaltorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatdrios de 21 até 50 exemplares un 1.737,40
arbdreos

08.03.02.500.18 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios15.001 até 30.000 un 4.864,72
exemplares arbdreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais lmensals (irrigacdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 242,48
exemplares arbdreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensafls (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 3.253,05
2.500 exemplares arbéreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensal:s (irrigacdo, adubacgdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 17.767,84
15.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.04 Tratos culturais mensafls (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 1.278,09
1.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.09 Tratos culturais mensal:s (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 27.114,74
30.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.06 Tratos culturais mensafls (irrigacdo, adubacgdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 4.836,60
5.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais lmensais (irrigacdo, adubacgdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 292,48
exemplares arbdreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensal:s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 38.115,94
50.000 exemplares arbéreos
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08.03.02.500.07 Tratos culturais mensai:s (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 12.780,90
10.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensai:s (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 51.434,74
75.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.03 Tratos culturais lmensais (irrigacdo, adubacgdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 382,14
exemplares arbdreos

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01 Adubagdo verde m? 0,23

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 3.277,10

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3x km 4,26

08.03.04 Viveiro de mudas

08.03.04.100 CONSTRUCAO DE VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 31,16

08.03.04.100.02 Relatério de construgdo de viveiros de mudas un 15.703,80

08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGACAO E QUANTIFICAGAO DE RESIDUOS

08.03.05.100 SEGREGAGAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS

08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m3 51,14

08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe ll1A e 1B m3 57,32

08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS

08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3x més 8,62

08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe lIA e |IB m3 x més 8,78

09 SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA

09.01 MANUTENCAO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAGOES PREDIAIS

09.01.02 MANUTENCAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS

09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE AGO GALVANIZADO

09.01.02.200.95 Bucha de redugo de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 134,30

09.01.02.200.87 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4" x 1/2"), rosca BSP un 16,21

09.01.02.200.88 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x 3/4"), rosca BSP un 18,99

09.01.02.200.89 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4" x 1"), rosca BSP un 31,81

09.01.02.200.90 Bucha de redugo de ago galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2" x 1"), rosca BSP un 36,11

09.01.02.200.96 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2" x 1 1/4"), rosca BSP un 36,11

09.01.02.200.91 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 1/2"), rosca BSP un 42,46

09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 65 x 40 mm (2 1/2" x 1 1/2"), rosca BSP un 60,14

09.01.02.200.93 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 79,16

09.01.02.200.94 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 1/2"), rosca BSP un 77,80

09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 282,01

09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 27,45

09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 31,13

09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 39,00

09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 50,51

09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 57,88

09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 73,38

09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 117,07

09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 165,53

09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 267,68

09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 26,25
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09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 879,86
09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 31,82
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 36,80
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 46,13
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 64,24
09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 72,46
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 112,04
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 148,34
09.01.02.200.106 |Curva 45° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 33,44
09.01.02.200.107 |Curva 45° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 39,32
09.01.02.200.108 |Curva 45° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 49,36
09.01.02.200.109 |Curva 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 80,08
09.01.02.200.110 |Curva 45° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 92,00
09.01.02.200.111 |Curva 45° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 124,24
09.01.02.200.112 |Curva 45° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 200,87
09.01.02.200.113 |Curva 45° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 265,22
09.01.02.200.105 |Curva 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 589,34
09.01.02.200.97 Curva 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 33,89
09.01.02.200.98 Curva 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 39,76
09.01.02.200.99 Curva 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 51,86
09.01.02.200.100 |Curva 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 89,91
09.01.02.200.101 |Curva 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 101,83
09.01.02.200.102 |Curva 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 147,00
09.01.02.200.103 |Curva 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 228,15
09.01.02.200.104 |Curva 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 309,05
09.01.02.200.28 Luva de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 157,46
09.01.02.200.20 Luva de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 14,26
09.01.02.200.21 Luva de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 17,41
09.01.02.200.22 Luva de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 22,04
09.01.02.200.23 Luva de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 33,06
09.01.02.200.24 Luva de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 37,84
09.01.02.200.25 Luva de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 49,35
09.01.02.200.26 Luva de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 75,34
09.01.02.200.27 Luva de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 109,07
09.01.02.200.39 Luva de redugio de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 186,59
09.01.02.200.29 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4 x 1/2"), rosca BSP un 23,68
09.01.02.200.30 Luva de redugdo de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x 3/4"), rosca BSP un 27,43
09.01.02.200.31 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4 x 1"), rosca BSP un 34,30
09.01.02.200.32 Luva de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 20 mm (1 1/2 x 3/4"), rosca BSP un 39,12
09.01.02.200.33 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP un 39,12
09.01.02.200.34 Luva de redugio de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4"), rosca BSP un 35,30
09.01.02.200.35 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 1/2"), rosca BSP un 53,61
09.01.02.200.36 Luva de reducio de aco galvanizado @ 65 x 40mm (2 1/2 x 1 1/2"), rosca BSP un 81,92
09.01.02.200.37 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 116,01
09.01.02.200.38 Luva de redugio de aco galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 1/2"), rosca BSP un 116,01
09.01.02.200.48 Niple duplo de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 152,28
09.01.02.200.40 Niple duplo de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 13,89
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09.01.02.200.41 Niple duplo de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 22,12
09.01.02.200.42 Niple duplo de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 25,68
09.01.02.200.43 Niple duplo de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 31,19
09.01.02.200.44 Niple duplo de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 37,54
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 50,16
09.01.02.200.46 Niple duplo de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 68,80
09.01.02.200.47 Niple duplo de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 101,00
09.01.02.200.57 Té 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 336,77
09.01.02.200.49 Té 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 26,03
09.01.02.200.50 Té 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 42,07
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 49,88
09.01.02.200.52 Té 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 61,97
09.01.02.200.53 Té 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 71,98
09.01.02.200.54 Té 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 96,53
09.01.02.200.55 Té 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 153,87
09.01.02.200.56 Té 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 196,05
09.01.02.200.66 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 100 mm (4") m 263,57
09.01.02.200.58 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 15 mm (1/2") m 37,82
09.01.02.200.67 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 150 mm (6") m 441,21
09.01.02.200.59 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 20 mm (3/4") m 46,69
09.01.02.200.60 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 25 mm (1") m 59,02
09.01.02.200.61 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 32 mm (1 1/4") m 72,45
09.01.02.200.62 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 40 mm (1 1/2") m 79,92
09.01.02.200.63 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 50 mm (2") m 102,38
09.01.02.200.64 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 65 mm (2 1/2") m 140,48
09.01.02.200.65 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 80 mm (3") m 161,11
09.01.02.200.76 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 100 mm (4") m 445,51
09.01.02.200.68 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 15 mm (1/2") m 68,86
09.01.02.200.77 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 150 mm (6") m 787,54
09.01.02.200.69 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 20 mm (3/4") m 82,29
09.01.02.200.70 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 25 mm (1") m 107,88
09.01.02.200.71 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 32 mm (1 1/4") m 137,29
09.01.02.200.72 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 40 mm (1 1/2") m 167,82
09.01.02.200.73 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 50 mm (2") m 132,30
09.01.02.200.74 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 65 mm (2 1/2") m 277,26
09.01.02.200.75 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 80 mm (3") m 349,58
09.01.02.200.86 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 659,65
09.01.02.200.78 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 50,77
09.01.02.200.79 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 59,98
09.01.02.200.80 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 66,01
09.01.02.200.81 Unido de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 100,87
09.01.02.200.83 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 166,72
09.01.02.200.84 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 252,46
09.01.02.200.85 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 395,87
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09.01.02.200.82 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 103,75
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 12,07
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 38,64
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 107,58
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 21,20
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 27,04
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa solddvel, @ 40 mm un 18,61
09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 38,72
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 97,20
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 20,36
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 25,84
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldével, @ 40 mm un 18,24
09.01.02.210.12 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 25,01
09.01.02.210.43 Jung3o de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 53,74
09.01.02.210.13 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 198,32
09.01.02.210.10 Jung3o de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 13,85
09.01.02.210.11 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 32,50
09.01.02.210.09 Jung3o de PVC branco , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 10,49
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 100 mm un 31,70
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa solddvel, @ 150 mm un 102,06
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 40 mm un 21,12
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 50 mm un 22,66
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 75 mm un 23,89
09.01.02.210.38 Redugdo Excéntrica em PVC (@75x100mm) un 25,54
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 54,45
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 119,71
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 30,00
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 39,63
09.01.02.210.14 Té 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 21,43
09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 20,11
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 100 mm m 47,77
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 150 mm m 79,13
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 107,83
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 28,32
09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 33,80
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x 3/4" un 5,72
09.01.02.300.90 Adaptador soldédvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 7,03
09.01.02.300.141 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 1/4" un 12,95
09.01.02.300.91 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 1/2" un 10,64
09.01.02.300.92 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 21,16
09.01.02.300.93 Adaptador soldével curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 44,29
09.01.02.300.94 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 25mm x 3/4" un 33,91
09.01.02.300.95 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mm x 1" un 36,74
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09.01.02.300.96 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 50mm x 11/2” un 55,69
09.01.02.300.97 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  60mm x 2~ un 88,54
09.01.02.300.98 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 75mm x 21/2" un 316,47
09.01.02.300.99 Adaptador soldavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 85mm x 3" un 368,89
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ %" x %" un 5,98
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1" x %" un 9,45
09.01.02.300.80 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 12,27
09.01.02.300.81 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 15,32
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1%4" un 15,05
09.01.02.300.83 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 2" x 1%" un 29,07
09.01.02.300.50 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 117,52
09.01.02.300.44 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 5,83
09.01.02.300.45 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 6,79
09.01.02.300.46 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 8,26
09.01.02.300.47 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 14,87
09.01.02.300.48 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 36,51
09.01.02.300.49 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 32,51
09.01.02.300.42 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 76,45
09.01.02.300.43 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 68,65
09.01.02.300.31 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 9,66
09.01.02.300.32 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 12,92
09.01.02.300.33 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 13,52
09.01.02.300.34 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 14,46
09.01.02.300.35 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 16,18
09.01.02.300.36 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 21,63
09.01.02.300.37 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 24,51
09.01.02.300.38 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 25,82
09.01.02.300.39 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 29,83
09.01.02.300.40 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 36,66
09.01.02.300.41 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 41,96
09.01.02.300.142 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @25mm un 4,41
09.01.02.300.143 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @#50mm un 15,75
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 216,27
09.01.02.300.51 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 11,95
09.01.02.300.52 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 25 mm un 12,84
09.01.02.300.53 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 15,10
09.01.02.300.54 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 40 mm un 23,75
09.01.02.300.55 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 32,43
09.01.02.300.56 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 60 mm un 45,20
09.01.02.300.57 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 64,69
09.01.02.300.58 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 97,45
09.01.02.300.68 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 277,80
09.01.02.300.60 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 20 mm un 12,76
09.01.02.300.61 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 13,82
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09.01.02.300.62 Curva 90° soldéavel de PVC marrom @ 32 mm un 19,42
09.01.02.300.63 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 32,16
09.01.02.300.64 Curva 90° soldéavel de PVC marrom @ 50 mm un 36,33
09.01.02.300.65 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 67,65
09.01.02.300.66 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 75 mm un 94,73
09.01.02.300.67 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 127,01
09.01.02.300.112 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 317,40
09.01.02.300.104 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,68
09.01.02.300.105 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,63
09.01.02.300.106 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 15,73
09.01.02.300.107 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 23,48
09.01.02.300.108 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 25,56
09.01.02.300.109 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 55,42
09.01.02.300.110 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 112,13
09.01.02.300.111 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 129,14
09.01.02.300.100 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 20mm x %" un 25,38
09.01.02.300.102 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 25mm x %" un 15,05
09.01.02.300.121 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 344,53
09.01.02.300.113 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,19
09.01.02.300.114 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 6,56
09.01.02.300.115 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 12,75
09.01.02.300.116 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 22,13
09.01.02.300.117 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 15,88
09.01.02.300.118 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 49,54
09.01.02.300.119 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 147,91
09.01.02.300.120 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 171,27
09.01.02.300.123 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 7,02
09.01.02.300.124 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 10,65
09.01.02.300.125 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 14,62
09.01.02.300.128 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 16,76
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 27,37
09.01.02.300.127 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 35,65
09.01.02.300.130 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x 1/2" un 12,53
09.01.02.300.131 |Luva solddvel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x 3/4" un 14,38
09.01.02.300.140 |Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 129,22
09.01.02.300.132 |Luva soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 5,99
09.01.02.300.133 |Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 6,45
09.01.02.300.134 |Luva soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 8,37
09.01.02.300.135 |Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 14,05
09.01.02.300.136 |Luva soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 15,87
09.01.02.300.137 |Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 26,99
09.01.02.300.138 |Luva soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 43,99
09.01.02.300.139 |Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 81,30
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 11" un 17,40
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 21,75
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 27,11
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 13,06
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09.01.02.300.70 Niple de PVC roscavel,p 3/4" un 11,03
09.01.02.300.01 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica, @ 20 mm x 20 mm x 1/2" un 23,75
09.01.02.300.02 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 25 mm x 25 mm x 1/2" un 22,67
09.01.02.300.03 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica , @ 25 mm x 25 mm x 3/4" un 25,73
09.01.02.300.12 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 267,39
09.01.02.300.04 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 11,49
09.01.02.300.05 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 12,05
09.01.02.300.06 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 16,32
09.01.02.300.07 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 28,95
09.01.02.300.08 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 25,21
09.01.02.300.09 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 59,41
09.01.02.300.10 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 109,75
09.01.02.300.11 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 163,32
09.01.02.300.122 |Té de redugdo soldavel de PVC marron @ 50 x 25mm un 28,01
09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 110 mm m 136,99
09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 9,18
09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 11,20
09.01.02.300.24 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 32 mm m 19,09
09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 26,80
09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 29,32
09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 47,70
09.01.02.300.28 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 69,51
09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 91,28
09.01.02.300.21 Uni3o soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 639,93
09.01.02.300.13 Uni3o soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 15,43
09.01.02.300.14 Uni3o soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 17,74
09.01.02.300.15 Uni3o soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 26,00
09.01.02.300.16 Uni3o soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 48,16
09.01.02.300.17 Uni3o soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 52,31
09.01.02.300.18 Uni3o soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 118,16
09.01.02.300.19 Uni3o soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 232,84
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO

09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 170,72
09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 178,20
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE

09.01.02.500.48 Conector de bronze soldavel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x 3/4" un 28,08
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 14,12
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 23,29
09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 34,83
09.01.02.500.34 Luva de bronze soldavel com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 42,89
09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 9,15
09.01.02.500.32 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 13,80
09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 21,54
09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldével, @ 15, Classe E, sem conexdes m 41,03
09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldavel, @ 22, Classe E, sem conexdes m 68,99
09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldével, @ 28, Classe E, sem conexdes m 85,67
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09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldavel, @ 35, Classe E, sem conexdes m 118,80

09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldavel, @ 42, Classe E, sem conexdes m 159,77

09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldavel, @ 54, Classe E, sem conexdes m 230,90

09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUIGOES DIVERSOS

09.01.02.900.22 Acabamﬁnto cromlado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 39,30
prata, didmetro %", ou equivalente

09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitéria un 19,12

09.01.02.900.49 B.»aua sanitaria convencional c.le~lou9a branca15|fonada -com fu.ro para jato - consumo de 6 un 377.73
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical

09.01.02.900.50 Bacia sanltz?\rla convenuon’al de louga brancfa\ sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 332,92
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal

09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitdria, tubulagdo com didmetro 1%" un 11,86

09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitéria un 4,68

n z - = Py

09.01.02.900.10 Engate.ﬂexwel cromado, para entrada de agua, comprimento 40cm, didmetro %", ref. Deca un 43,64
ou equivalente

09.01.02.900.58 Engate flexivel em pldstico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalagdo un 10,86

- - - — Py

09.01.02.900.09 EngateAerX|veI em PVC, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 15,51
ou equivalente

09.01.02.900.41 Hidrometro ¢ A1 1/2" (50mm), em liga de Cf>bre/latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 868,00
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

09.01.02.900.42 Hidrometro ¢$ (85mm), em liga de cobré/latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 2.505,64
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

09.01.02.900.40 Hidrometro ¢ 3/4 (25mm), em liga de cot‘Jre/Iatao, extremidades com rosca BSP, ref: un 153,61
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
Lavatdrio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular -

09.01.02.900.57 . . N un 118,35
fornecimento e instalagdo

09.01.02.900.47 REM.07_Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ 3/4, padrdo SABESP un 100,22

09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bdia un 25,05

09.01.02.900.37 Sifdo para lavatdrio cromado 1X1.%", ref. DECA, ou equivalente un 162,00

09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 1/2" un 15,10

09.01.02.900.38 Sifdo para mictdrio cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 218,57

09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 218,57

09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 22,65

09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria un 20,62

- o

09.01.02.900.20 Vilvula de desc.a.r.ga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.5" completa com acabamento un 360,01
cromado (domiciliar), ou equivalente

09.01.02.900.56 Valvulaj\ em pIasFlco cror?ado tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" sem adaptador para pia - un 25,77
fornecimento e instalagdo

09.01.02.900.45 Valvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 53,86

09.01.02.900.44 Valvula para lavatério em PVC, 1" un 8,76

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 450,56

09.01.02.901.01 Reitlirada do con}unto. motor—E)omba por problema no motor, para execugdo de reparo em un 200,44
oficina e posterior reinstalacdo

09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC

09.01.02.903.21 Buc}ha de reduga.o, CPVC, éoldavell DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do un 36,99
de dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.06 Joelho.45 graus,.CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 15,23
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.07 Joelho.45 graus,.CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - un 19,88
fornecimento e instalagdo
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09.01.02.903.08 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 34,11
instalagcdo

09.01.02.903.09 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 65,67
instalacdo

09.01.02.903.10 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 159,99
instalacdo

09.01.02.903.11 Joelho.90 graus,ACPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua - un 10,79
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.12 Joelho.90 graus,ACPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua - un 17,01
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.13 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 34,11
instalacdo

09.01.02.903.14 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 64,70
instalacdo

09.01.02.903.15 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 69,49
instalacdo

09.01.02.903.16 !_uva, CP~VC, solddvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e un 9,44
instalacdo

09.01.02.903.17 LL{va, CPV~C, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento un 11,32
e instalagdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 21,43

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 37,08

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 128,38

09.01.02.903.32 'I"e de reduga(I), CPVC, s9|dave|,~DN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de un 21,17
4gua - fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.97 Té mls.turador, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribuigdo de 4gua - un 19,65
fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.28 Te, CPVS, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e un 20,49
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 53,68

09.01.02.903.30 Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 82,17

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 180,94
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.01 instalagdo m 37,63
Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.02 instalagdo m 53,18

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo m 57,49

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 87,30

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 133,76

09.01.02.903.37 Ur\lao, CPYC, solddvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4dgua - fornecimento un 19,53
e instalagdo

09.01.02.903.38 Unlao,.CPVC, so{davel, D~N 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - un 26,25
fornecimento e instalagdo
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09.01.02.903.39 Pnlao, C~PVC, solddvel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e un 52,66
instalagcdo

09.01.02.903.40 Pnlao, C~PVC, solddvel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 117,12
instalacdo

09.01.02.903.41 Pnlao, C~PVC, solddvel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 169,59
instalacdo

09.01.08 INSTALAGOES E FIXACOES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 111,14
MATERIAIS)

09.01.08.100.01 Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessérios (SEM un 165,36
FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27

09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27

09.01.08.100.04 Lavatdrio de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27

09.01.08.100.03 Lavatério de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27

09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27

09.01.08.100.08  |Torneira metdlica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 25,05

09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 219,14
Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE

09.01.08.100.06 11,19
MATERIAIS) un
Vdlvula de reteng3o horizontal de aco galvanizado diametro 1/1/4" (SEM FORNECIMENTO

09.01.08.100.11 231,64
DE MATERIAIS) un

09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS

09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para divisoria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 13,31

09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL E ACESSORIOS

09.01.08.170.04 Chumbamento de base para instalagdo de tétens em estagées (SEM FORNECIMENTO DE un 377,17
MATERIAIS)

09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de aco un 21,15

09.01.08.170.06 Chumbamento de lixeira externa de estag¢do 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 55,31
MATERIAIS)

09.01.08.170.05 Chumbamento d~e pedestal, confeCC|on‘ado~em ‘ac;o com tubo diametro 4" espessura un 276,59
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.170.07 Chu’mbamento de requadros de ago para grelhas, tampas de hidrémetro, tampas de ponto un 43,63
de dgua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.170.01 Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 45,26
MATERIAIS)

09.01.08.170.02 Placa de comunicagdo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 55,31
MATERIAIS)

09.01.08.170.03 Placa de comunicagdo visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 75,43
MATERIAIS)

09.01.08.190 SERRALHERIA
FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO

09.01.08.190.01 2 29,10
DO ALAMBRADO) m

09.01.10 MANUTENGAO DE EDIFICAGOES

09.01.10.100 CHAPAS

09.01.10.100.03 Chapa de aco lisa, espessura 1/2" m? 1.411,96

09.01.10.100.02 Chapa de aco lisa, espessura 3/8" m? 1.079,05

09.01.10.100.04 Chapa Metalica Xadrez e=3/16" m? 742,42

Pagina 82 de 96



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO e trapoiiess

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Data base: dezembro/2021

Publicado em: 03/03/2022

Encargos sociais: |114,15% sobre mao de obra horista (hora) Geréncia de Custos Referenciais

A . CUSTO
CODIGO DESCRIGCAO DO SERVICO UNID o
¢ ¢ UNITARIO (RS)

09.01.10.110 CAIXILHOS

09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 327,48
09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x 1/4" m 86,49
09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 1.010,06
09.01.10.110.07 Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 423,04
09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 274,04
09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 350,24
09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, macganeta tipo alavanca un 274,04
09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, macganeta tipo alavanca un 350,24
09.01.10.110.66 Fech.adura para !:Jorta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 105,10

movimento deslizante

09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 105,10
09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 74,63
09.01.10.110.27 Fornecimento e execugdo da vedagdo e calafetagdo de esquadria e batentes com agente m 14,72

expansivo (espuma de poliuretano).

09.01.10.110.29 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 543,82
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m

09.01.10.110.30 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 546,10
inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m

09.01.10.110.31 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 596,83
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m

09.01.10.110.32 Fornegmento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 634,70
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m

Fornecimento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira,

09.01.10.110.33 inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m un 656,08
09.01.10.110.37 Jogo de guarnigdo de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 ma 1,00 m un 34,79
09.01.10.110.52 Macaneta tipo alavanca un 62,80
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 102,50
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 28,22
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 14,10
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 552,91
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 199,96
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 193,65
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m? 547,62
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 186,39
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 239,61
09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 282,73
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =6 mm m? 332,40
09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =3 mm m? 193,65
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 243,31
09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =5 mm m? 276,42
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =6 mm m? 326,09
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m? 414,55
09.01.10.130 SERRALHERIA

09.01.10.130.44 Aplicagdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 51,21
09.01.10.130.43 Aplicagdo de primer epoxi em estrutura metalica, e=100 micra, a revélver m? 63,47
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09.01.10.130.30 Aplicagdo de prlmer intermediario epoAX| rAnastlc, com trincha ou rolo em superficie metilica, m2 35,23
com espessura de filme seco de 120 micrémetros
09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-10 un 26,24
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-12 un 26,82
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha pléstica S-6 un 25,50
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 746,92
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 3,18
09.01.10.130.47 DEM.76_Remocgdo de cantoneiras metalicas em geral (até 4,0kg/m) m 20,18
09.01.10.130.49 Remocgdo de degraus metalicos das passarelas historicas un 265,13
09.01.10.130.48 Remogdo de degraus metalicos em perfil U das passarelas metélicas un 171,27
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantografica m? 175,35
N 1 " H 2
09.01.10.130.55 Retirada fﬂe chapas metalicas, espessura de 1/4" e aproximadamente 50kg/m? (com m? 120,33
reaproveitamento)
. N 0 n 2
09.01.10.130.56 Retirada fﬂe perfil 'U' metalico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 80,22
reaproveitamento)
09.01.10.130.57 DEM.54_Retirada de telas metélicas (com reaproveitamento) m? 5,34
09.01.10.150 COBERTURAS
09.01.10.150.06 Instalagdo ou substitui¢do de telhas de qualquer categoria, com vdos de até 5,00m m? 27,05
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.832,36
09.01.10.150.02 Substitui¢do de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 26,32
09.01.10.150.01 Substituicdo de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 4,67
09.01.10.150.03 Substitui¢do de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 58,26
09.01.10.150.04 Substituicdo de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 73,78
09.03 MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 Verificagdo e estudos para a corregdo geométrica das vias e aparelhos de mudanga de via - m 2,06
AMVS
09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocallza.da em trilhos, fqldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 199,95
emprego de equipamento portatil
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECCOES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.244,85
09.03.03.100.01 Prospecgdo da via férrea corrida - servigos e materiais km 259,70
09.03.03.100.02 Prospecg¢do dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 111,30
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 124,41
09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVACAO DA FAIXA
09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 30,15
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,64
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m? 23,54
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 30,15
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,64
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 49,78
09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3 x km 1,36
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09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE
ARTE
09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 352,96
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m3 85,77
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENCAO - RECUPERACAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execugdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 120,58
09.03.05.100.05 Remogdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 96,62
09.03.05.100.04 Remogdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 90,00
09.03.05.100.06 Remocdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 74,56
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 96,62
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m3 316,83
09.03.05.110.03 Fscavagﬁo manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e =2,7 mm - m? 1.071,43
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 52,39
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 49,38
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 13,50
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 13,04
09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubula¢des c/concreto projetado fck=20Mpa m? 222,39
09.03.05.120 SERVIGOS DE DEMOLICOES
09.03.05.120.02 Demoligdo de dormentes de concreto de 2,80m un 20,72
09.03.05.120.03 Demoligdo mecanizada de elementos de alvenaria m3 106,23
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTACAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 22,33
09.03.06.100.02 Substituicdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 43,03
09.03.06.100.03 Substituigdo de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 67,84
09.03.06.100.05 Substituicdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 67,10
09.03.06.100.04 S.ubstituigﬁo dt? D~ormentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 95,83
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTAGAO - APARELHOS DE MUDANGA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 84,38
09.03.06.110.20 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 84,38
09.03.06.110.21 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 90,41
09.03.06.110.22 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 96,44
09.03.06.110.23 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 102,46
09.03.06.110.24 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 108,49
09.03.06.110.25 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 114,51
09.03.06.110.26 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 120,54
09.03.06.110.27 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 126,57
09.03.06.110.28 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 132,60
09.03.06.110.29 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 138,63
09.03.06.110.30 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 144,66
09.03.06.110.31 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 150,69
09.03.06.110.32 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 156,71
09.03.06.110.33 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 162,74
09.03.06.110.01 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 31,63
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09.03.06.110.02 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 33,83
09.03.06.110.03 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 36,04
09.03.06.110.04 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 38,24
09.03.06.110.05 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 42,66
09.03.06.110.06 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 46,58
09.03.06.110.07 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 48,42
09.03.06.110.08 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 51,42
09.03.06.110.09 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 55,44
09.03.06.110.10 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 59,94
09.03.06.110.11 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 62,61
09.03.06.110.12 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 65,28
09.03.06.110.13 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 67,25
09.03.06.110.14 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 69,92
09.03.06.110.15 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 72,59
09.03.06.110.16 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 75,26
09.03.06.110.17 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 77,76
09.03.06.110.18 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 104,36
09.03.06.110.34 Substituigdo de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 84,41
chave
09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES
09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 19,65
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 9,40
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,99
09.03.06.120.02 Reespagamento de Dormente de Concreto un 11,58
09.03.06.120.01 Reespagamento de Dormente de Madeira un 13,51
09.03.06.130 SUBSTITUICAO DE TRILHO
09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 18,42
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 5,35
09.03.06.130.15 Furagdo de Trilho a Frio un 2,20
09.03.06.130.02 Substituicdo de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,93
09.03.06.130.01 Substituigdo de TR-50 por TR-50 m 19,53
09.03.06.130.12 Substituicdo de TR-50 por TR-57 m 19,53
09.03.06.130.03 Substituigdo de TR-57 por TR-57 m 19,53
09.03.06.130.11 Substitui¢do de TR-57 por UIC-60 m 16,68
09.03.06.130.08 Substituicdo de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,93
09.03.06.130.09 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 19,70
09.03.06.130.06 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 24,11
09.03.06.130.04 Substituigdo de TR-68 por TR-68 m 22,55
09.03.06.130.10 Substituicdo de TR-68 por UIC-60 m 19,70
09.03.06.130.07 Substituicdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,93
09.03.06.130.05 Substitui¢do de UIC-60 por UIC-60 m 16,68
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.875,10
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.316,30
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.544,20
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.875,10
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.206,00
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09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.536,90
09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.103,00
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com angulo de entrada de 1:8 un 7.769,59
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.243,37
09.03.06.140.76 Substituicdo de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.753,45
09.03.06.140.77 Substitui¢do de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.753,45
09.03.06.140.08 Substitui¢do de agulha 1.7,60m L{I(.Z-GO com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de un 6.623,09
encosto e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substituicdo de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 5.297,80
09.03.06.140.82 Substituicdo de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.254,50
09.03.06.140.01 Substituicdo qe agulhé E‘:,OZQm com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.252.24
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituicdo qe agulhé E‘:,OZQm com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 224377
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substitui¢do de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.988,65
09.03.06.140.09 Substituicdo de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.988,80
09.03.06.140.03 Substituicdo qe agulhé ?,943m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 271141
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substitui¢do de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.319,62
09.03.06.140.74 Substituicdo de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.429,98
09.03.06.140.04. Substituicdo qe agulhé (‘5,705m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 271141
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substituicdo de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.650,60
09.03.06.140.05 Substituicdo d.e agulha.! 7.,925m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.603,11
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substituicdo de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.981,35
09.03.06.140.75 Substitui¢do de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.981,35
09.03.06.140.06 Substituicdo d.e agulha.! S.),144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.603,11
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituicdo d.e agulha.! S.),144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 4.055,71
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substituicdo de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.533,00
09.03.06.140.12 Substituicdo de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.753,60
09.03.06.140.62 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.326,96
09.03.06.140.61 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.665,16
09.03.06.140.60 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.334,26
09.03.06.140.79 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.444,56
09.03.06.140.34 Substituicdo de Contratrilho com 10 Placas un 155,09
09.03.06.140.83 Substitui¢do de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 157,35
09.03.06.140.35 Substitui¢do de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 144,06
09.03.06.140.36 Substituicdo de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 231,35
09.03.06.140.33 Substitui¢do de Contratrilho com 8 Placas un 132,47
09.03.06.140.21 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.437,26
09.03.06.140.63 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.437,26
09.03.06.140.23 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.760,86
09.03.06.140.31 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.454,97
09.03.06.140.24 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.437,26
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09.03.06.140.32 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 3.025,01
09.03.06.140.69 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.334,26
09.03.06.140.15 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.665,16
09.03.06.140.16 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.665,16
09.03.06.140.17 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.665,16
09.03.06.140.26 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.968,67
09.03.06.140.70 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.996,06
09.03.06.140.18 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.996,06
09.03.06.140.27 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.374,33
09.03.06.140.19 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.326,96
09.03.06.140.28 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.779,98
09.03.06.140.20 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.437,26
09.03.06.140.29 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 3.025,01
— - o1t _TR. - -
09.03.06.140.71 SubStI.tL.II(_;aO de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 316168
Especiais

09.03.06.140.22 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.657,86
09.03.06.140.30 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 3.161,68
09.03.06.140.14 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.334,26
09.03.06.140.25 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.619,31
09.03.06.140.64 Substituigdo de jacaré mével UIC-60 un 3.025,01
09.03.06.140.48 Substituicdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.657,86
09.03.06.140.52 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.657,86
09.03.06.140.47 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.326,96
09.03.06.140.51 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.657,86
09.03.06.140.56 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.326,96
09.03.06.140.46 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.665,16
09.03.06.140.50 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.326,96
09.03.06.140.55 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.665,16
09.03.06.140.66 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.326,96
09.03.06.140.67 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.326,96
09.03.06.140.68 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.657,86
09.03.06.140.54 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.326,96
09.03.06.140.49 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.657,86
09.03.06.140.53 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.657,86
09.03.06.140.38 Substituigdo de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 22,06
09.03.06.140.59 Substituigdo de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.326,96
09.03.06.140.57 Substituigdo de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.334,26
09.03.06.140.78 Substituigdo de Perna do Jacaré TR-57 un 1.775,46
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL

09.03.06.150.02 Instalagdo / Substituicdo de Aparelho de Manobra Manual un 661,80
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 220,60
09.03.06.150.03 Substituigdo ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 50,73
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09.03.06.160 MANUTENGAO DAS UNIOES DE TRILHOS
09.03.06.160.07 Conservagdo de Juntas Isolantes un 48,53
09.03.06.160.06 Conservagao de Juntas Mecanicas un 33,09
09.03.06.160.08 Instalagdo de Tala Mecanica ou Tala de Emergéncia un 46,83
09.03.06.160.02 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 22,96
09.03.06.160.01 Substituicdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 22,96
09.03.06.160.03 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 22,96
09.03.06.160.04 Substituicdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 26,64
09.03.06.160.05 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 24,06
09.03.06.160.09 Substituicdo ou Reposigdo de Parafusos em Juntas de Trilho un 48,53
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 129,32
09.03.06.170.01 Substituigdo de Rail-Bond fixado por parafuso un 44,12
09.03.06.180 MANUTENC[\O EM FIXACGES DE VIA PERMANENTE
09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 16,75
09.03.06.180.06 Instalagdo e/ou Substitui¢do de Isoladores un 3,67
09.03.06.180.01 Reaperto das Fixagdes km 2.801,78
09.03.06.180.05 Substituicdo de Grampo Elastico un 1,83
09.03.06.180.07 Substituicdo de Palmilha un 5,51
09.03.06.180.08 Substituicdo de Placa de Apoio em Via Corrida un 9,39
09.03.06.180.09 Substitui¢do de Placa de Apoio Especial - AMV un 13,07
09.03.06.180.03 Substituicdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,48
09.03.06.180.02 Substituigdo de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 1,11
09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,18
09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZAGAO DA VIA E AMV
09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposigdo do ombro m 44,12
09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 21,35
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizagdo da brita sobre os dormentes m3 16,54
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m? 79,88
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m? 153,10
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.602,00
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.922,40
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N2 14 un 2.242,80
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.563,20
09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N2 8 un 1.281,60
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.403,00
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 3.204,00
09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.844,80
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.922,40
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Concreto m 16,02
09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormenta¢do de Madeira m 16,02
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENC[\O DE VIA PERMANENTE
09.03.06.187.22 Carga de acessorios metilicos e fixagdes em veiculo CPTM T 31,78
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 31,78
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,93
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m3 77,93
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,64
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09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m? 64,94
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 31,78
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessérios metalicos fixagdes e transporte rodovidrio até o 12 km T 86,18
09.03.06.187.26 Carga Ie’ qescalrga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte . 87,80
rodoviario até o0 12 km
09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m3 207,53
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m3 211,80
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodovidrio até o 12 km T 87,80
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 94,86
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 47,42
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m?3 157,40
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviario até o 12 km m3 167,11
09.03.06.187.24 Descarga de acessérios metalicos e fixages de veiculo CPTM T 31,78
09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 31,78
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,93
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m? 103,91
09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 6,35
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m? 86,59
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 31,78
09.03.06.187.42 Transporte de acessorios metalicos e fixages, em veiculo rodoviario TXKM 3,87
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodoviario TXKM 3,87
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodovidrio m3 x km 3,87
09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodoviario m3x km 3,87
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodoviario TXKM 3,87
09.03.06.187.49 Transporte Rodoviario de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 0,44
09.03.06.187.34 Transporte Rodoviario de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,44
09.03.06.187.40 Transporte Rodoviario de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m3x km 3,47
09.03.06.187.48 Transporte Rodoviario de Lastro Inservivel além do 12 km m3 x km 3,47
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE
09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m?3 6,39
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessérios metalicos e fixagdes T 73,93
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 51,67
09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 12,29
09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 12,29
09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m3 201,46
09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m3 203,78
09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 66,58
09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA
09.03.06.192.05 Manutengdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 176,48
09.03.06.192.04 Manuteng3o e ajuste de lubrificadores mecanicos un 22,06
09.03.06.195 SINALIZAC[\O E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE
09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 27,76
09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 27,76
09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizagdo via un 44,12
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09.03.06.195.01 Fixacdo de Placa de Sinalizagdo de via un 44,12
09.03.06.195.03 Pintura da Numeragdo de Indicagdo dos Pdrticos (km, pdrticos e metro) un 6,56
09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 22,42
09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICGES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA
09.03.06.197.02 Retirada de agulha da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo (placa, un 231,51

tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.04 RetlradaA dejacare duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo un 807,19
(placa, tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.03 Rfetlrfda deJaca{re s~|mples da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de un 692,50
fixagdo (placa, tirefdo, grampo, etc.)

Retirada de trilho da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo (placa,

09.03.06.197.01 e m 7,26
tirefdo, grampo, etc.)

09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA

09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 610,36

09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 651,06

09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 691,75

09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 732,44

09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 773,13

09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 813,82

09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 854,51

09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 895,20

09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 935,90

09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 976,59

09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.017,28

09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25m x 0,30 m x 2,80 m un 1.047,20

09.03.07.130 RAIL - BOMD

09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 101,16

09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO

09.03.07.131.01 Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 382,70

bitola 1.600mm - manutencao

09.03.07.131.03 D.ormente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 382,70
bitola 1.600mm - manutencao

Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60,

09.03.07.131.02 bitola 1.600mm - manutencio un 382,70
09.03.07.132 PECAS
09.03.07.132.01 Grampo elastico para olhal - manutengdo un 11,18
09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manutengdo un 5,08
09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengdo un 7.731,09
09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 9,31
09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutengdo un 78,35
09.03.07.132.05 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 - manutengdo un 6,28
09.03.07.132.06 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 - manutengdo un 6,28
09.03.07.133 PEDRA
09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutengao m3 79,83
09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTEN(JAO DE VIA PERMANENTE
09.03.08.100 LOCAGAO E OPERAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA

PERMANENTE
09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 109,26
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09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 219,04

09.03.08.100.07 Guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 576,10

09.03.08.100.06 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de guindaste mével sobre pneus, com capacidade minima de un 4.963,17
100 toneladas

09.03.08.100.03 P4 carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 219,04

09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 113,85

09.03.08.100.04 Trator de lamina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 164,49

09.07 MANUTENCAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

09.07.03 MANUTENCAO DO PAISAGISMO

09.07.03.100 CONSERVAGAO DE AREAS VERDES

09.07.03.100.01 Irrigagdo de area plantada didria com caminhdo irrigadeira m? 0,76

09.07.03.100.05 Manutenc3o de drea verde mensal de canteiro (faixa de area: de até 7.000 m?) m? 2,13

09.07.03.100.06 Manuteng3o de area verde mensal para poda e limpeza de drvore e arbusto m? 0,05

09.07.03.100.03 Manutengdo de area verde mensal, irrigagdo, frequéncia uma vez por semana ha 30.925,50

09.07.03.100.02 Manutengdo de area verde, compreendendo o despraguejamento de area gramada m? 0,11

09.09 DIVERSOS

09.09.90.100.15 DEM.64_Remocgdo de barra de apoio para PNE un 40,62

09.09.90.100.12 Remogdo de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e =7 m2 23,40
cm

09.09.90.100.14 DEM.36_Remocgdo de tampo de granito em mével ou bancada, inclusive sistema de fixagdo m? 46,80

09.09.90.100.16 Remogdo do espelh(? criftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m2 40,35
seus elementos de fixagdo

09.09.90.100.17 DEM.81_Retirada de placas divisorias de granilite ou similar m? 23,40

09.09.90.100.03 Substituigdo de prancha de |l”nadeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de m 78,28
2,5cm, para passagem em nivel

09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL

09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALACOES PREDIAIS

09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO

09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 9,36

09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,51

09.10.01.110.11 Desobstrugﬁtz de sistema de drenagem de aguas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 15,40
de alta pressdo

09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de dguas pluviais pelo processo manual m 66,88

09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 11,70

09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m3 124,45

09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 35,97

09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecgdo de reservatério de agua m3 78,81

09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrugdo de caixa de gordura un 9,36

09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrucdo de caixa de inspe¢do un 7,02

09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrugdo de caixa de passagem un 5,85

09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 16,38

09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

09.10.02.100.01 Descupinizagdo m? 7,49

10 MOBILIARIO E SINALIZACAO EM GERAL

10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES

10.01.01 ESPELHOS

10.01.01.100 COMUNS
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10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 822,66

10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

10.01.02.100 ARMARIOS
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AISI 304 e

10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 859,61
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

10.01.04.100 AGO INOXIDAVEL

10.01.04.100.06 N.EK.OS_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado i 2.601,57
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.07 N.EK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado i 2.303,75
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.10 N.EK.96_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo na parede (aco inox ¢/ base em aco galv. i 7.149,46
pintado)

10.01.04.100.02 N.EK.97_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo no piso (ago inox c/ base em ago galv. i 8.558,69
pintado)

10.01.07 COMUNICACAO VISUAL

10.01.07.100 COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTACOES
E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm

10.01.07.100.12 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas 30x30cm fixagdo por fita dupla un 51,64
face em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto

10.01.07.100.107 |Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam un 292,96
H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,

10.01.07.100.66 15x15cn‘1, e=2mm na cor padraq. Plctogram‘as com impressao fam Silkscreen tinta o . un 14,44
fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita
por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.
J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,

10.01.07.100.67 20x20cm, e.=2mm na cor pa.drao. Face f.rontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e.na un 25,59
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950 ou com abracadeira
de nylon. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.
L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na

10.01.07.100.15 cor padrao, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas 80x20cm un 91,52
fixacdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon
MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo

10.01.07.100.88 e brallfa por process‘o de impressdo plana 3D em jato de~ resina ;?qllmerlca uv sobrfa acrilico, un 631,51
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por
meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 40 cm

10.01.07.100.103 |NEK.195_Mapa tatil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox) cj 2.592,56
Placa "AREA CLASSIFICADA", em aluminio ou PVC, 3 cores, dimens&es 250 mm x 180 mm x

10.01.07.100.95 - un 13,16
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagcdo por parafuso e bucha.

10.01.07.100.96 Placa "ATENGAO: LIGUE O EXAUSTOB.. ,~em aluminio ou PVC, 1 cor, dimensdes 250 mm x un 13,16
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.
Placa "E PROIBIDO FUMAR ..", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 200 mm x 180 mm x

10.01.07.100.97 L un 29,14
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagdo por parafuso e bucha.

10.01.07.100.62 PI?c.a EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", e.m aluminio ou PVC, .com~d|mensoes un 21,09
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixagdo.

10.01.07.100.63 Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRI.CO Lem aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180 un 11,99
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.
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Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,
10.01.07.100.93 APERTE PARA FALAR COM A SSQO"; para flxaghao .no Interc?munlcador de .pawmgnto; texto un 19,43
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no

verso da placa

Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
10.01.07.100.94 ACES.SO A.." ou "ACESSO AO.."; para fixa¢do na botoeira deﬁ ch.amada; tr.exto com . un 25,71
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza,

pintado no verso da placa

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrao na face frontal e aplicacdo de

10.01.07.100.05 n 24,01
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na Y
porta.

10.01.07.100.115 |REM.02_Remanejamento de Totem de Estacdo un 711,02

PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo - Dupla face, 443,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 375x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informagdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.54 Compound Material), 375x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha un 14.074,67
Pantone 485, 60% de brilho e aplicagdo de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm e ¢=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa
de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 250x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informac&es ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.52 Compound Material), 250x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha un 12.481,71
Pantone 485, 60% de brilho, e aplicagdo de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e =5" e travessas horizontais com g¢=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

PP1 - Pértico 1 Mddulo com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM -Aluminum Compound Material), 125x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informagdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.50 Compound Material), 125x35,5cm, e=3mm e acabamento para pintura na cor vermelha un 10.805,14
Pantone 485, 60% de brilho, e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e =5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.

SMT_Sinalizagdo de Mapa T4til - Pelicula refletiva cor branca, 3M Scotchlite Grau Técnico
3290, ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tétil ao lado do botdo de
acionamento, com aplicagdo de textos e alfabeto Braille por deposi¢do de resina poliéster
10.01.07.100.108 |na formacdo de relevos e aplicagdo de verniz de protecdo em poliuretano incolor de alta cj 57,34
dureza com dimensdes 200 x 70 mm. Vinil adesivo ref.: 3M 7725, ou equivalente, com
impressao digital em fundo cor azul Pantone 2925C (C75M18Y0KO0) e pictograma de
acessibilidade na cor White 7725-10 com dimensdes 70 x 70 mm

10.01.07.100.109 |STB_Sinalizagdo tatil de bifurcagdo. Dimensdes: 40 x 40 cm un 560,23
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STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimdo para escadas e rampas - Placa braille
calandrada para corrimdo, em aluminio natural, com dimensdo de 100x30mm, espessura de
10.01.07.100.111 |1mm, com bordas arredondadas e chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com un 13,39
aplicagdo de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braile em relevo, conforme ABNT
NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente
STN - Placa T4til de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
10.01.07.100.79 ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza un 1.318,79
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede
por fita dupla face adesiva VHB 4950.
SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva
10.01.07.100.110 |com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com m 13,98
adesivo de contato de alta resisténcia
SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de Acesso),
10.01.07.100.112 de pelicula em laminado eIasEopIéstico ret‘ro rf_\fle)‘(ivo, com‘ 2 mm de espessura, nas corets un 227,87
azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo
de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
SVP.02_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado
10.01.07.100.113 elasti)pléstico reter re~flex?vo, com? mm de espessura, nas coresibranco e verde conforme un 227,87
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta
resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
11 SERVIGOS ESPECIFICOS
11.01 SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS
11.01.02 SERVIGOS TECNICOS EM SOLOS
11.01.02.100 SONDAGEM
Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem de simples
11.01.02.100.02 reconhecimento com SPT - manual un 878,88
11.01.02.100.03 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execu¢do de sondagem mista un 388,44
11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuracdo @4" m 31,24
11.01.02.100.01 Sondagem de simples reconhecimento com SPT - manual m 115,94
11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha sa - perfuracio @ BW m 644,69
11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfura¢do @ BW m 335,62
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZAGAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Aco - GT+GlI m? 902,06
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 940,98
11.02.01.100.03 Instalagdo de Placa Metalica para Sinalizagdo Viaria m? 210,73
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pc 70,36
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pc 69,36
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 69,36
11.02.01.200 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 Demarcagdo viaria com material termoplastico retro-refletivo por aspersdo - "Hot spray", m? 39,84
esp. 1,5mm
11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base agua m? 19,76
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 17,68
11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 16,24
11.02.02 PROTECAO

Pagina 95 de 96



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base: dezembro/2021

Encargos sociais:

114,15% sobre mao de obra horista (hora)

Publicado em:

03/03/2022

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

11.02.02.100.03 Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 519,25
1.070 mm

11.02.02.100.06 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 430,61
1.070 mm

11.02.02.100.08 Confecgdo de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > m 42391
3,00meH=1.070 mm

11.02.02.100.09 Confecgdo de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > m 512,55
3,00meH=1.070 mm

11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 434,08

11.04.01.101.53 Palmilha isolante em EVA para trilho UIC-60, dim. 150x194 mm, e= 6 mm (AN1005-8) un 15,79
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