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 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO

UNITÁRIO (R$) 

01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TÉCNICOS, QSMS E ADM. LOCAL

01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE

01.02.01 ÁREAS CONTAMINADAS

01.02.01.100 AVALIAÇÃO PRELIMINAR

01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 167,21                           

01.02.01.100.09 Projeto de Recuperação Ambiental para área acima de 300.000 m² un 11.899,58                     

01.02.01.100.05 Projeto de Recuperação Ambiental para área até 50.000 m² un 2.878,96                        

01.02.01.100.07 Projeto de Recuperação Ambiental para área de 100.001 a 200.000 m² un 5.967,92                        

01.02.01.100.08 Projeto de Recuperação Ambiental para área de 200.001 a 300.000 m² un 7.407,40                        

01.02.01.100.06 Projeto de recuperação ambiental para área de 50.001 a 100.000 m² un 4.580,10                        

01.02.01.100.16 Relatório de Avaliação Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m² un 41.203,36                     

01.02.01.100.04 Relatório de avaliação preliminar para área acima de 150.000 m² un 19.219,24                     

01.02.01.100.01 Relatório de avaliação preliminar para área até 25.000 m² un 10.547,32                     

01.02.01.100.02 Relatório de avaliação preliminar para área entre 25.001 m² até 75.000 m² un 13.395,51                     

01.02.01.100.03 Relatório de avaliação preliminar para área entre 75.001 m² até 150.000 m² un 16.233,73                     

01.02.01.200 INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA

01.02.01.200.22 Análise química de amostra de água subterrânea - Bário total e dissolvido un 106,50                           

01.02.01.200.09 Análise química de amostra de solo ou de água subterrânea - BTEX un 124,39                           

01.02.01.200.08 Análise química de amostra de solo ou de água subterrânea - TPH un 196,16                           

01.02.01.200.23
Análise química de amostra de solo ou de águas subterrâneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba, Cd, 

Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V, Zn)
un 239,06                           

01.02.01.200.28 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - Nitrato un 106,34                           

01.02.01.200.27 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - PAH un 185,60                           

01.02.01.200.24 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - PCB un 276,42                           

01.02.01.200.25 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - SVOC un 288,84                           

01.02.01.200.26 Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - VOC un 245,16                           

01.02.01.200.01
Avaliação do plano de amostragem apresentado na avaliação preliminar e apresentação de 

cronograma de execução dos trabalhos
un 868,70                           

01.02.01.200.17
Avaliação dos resultados e elaboração do Relatório de Investigação Confirmatória - 

Unidades de apoio
un 65.959,80                     

01.02.01.200.12 Avaliação dos resultados e elaboração do relatório final un 6.926,92                        

01.02.01.200.04
Coleta para amostragem de águas subterrâneas dos poços de monitoramento previamente 

instalados
un 114,95                           

01.02.01.200.13 Elaboração de Plano de Intervenção para áreas contaminadas un 15.728,95                     

01.02.01.200.18
Elaboração de relatório de monitoramento de áreas contaminadas para campanhas 

semestrais
un 14.526,54                     

01.02.01.200.03 Instalação e desenvolvimento dos poços de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 522,50                           

01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - diâmetro de 8" m 181,98                           

01.02.01.300 INVESTIGAÇÃO DETALHADA E ANÁLISE DE RISCO À SAÚDE HUMANA

01.02.01.300.05 Avaliação das Investigações Confirmatórias e Plano de Amostragem un 5.819,52                        

01.02.01.300.01
Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação de cronograma de execução dos trabalhos
un 6.062,00                        

01.02.01.300.03

Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos em área entre 75.001 m² até 

150.000 m²

un 7.275,00                        

01.02.01.300.04
Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos para área acima de 150.000 m²
un 8.002,50                        
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01.02.01.300.02

Avaliação do plano de amostragem apresentado na investigação confirmatória e 

apresentação do cronograma de execução dos trabalhos para área entre 25.001 m² até 

75.000 m²

un 6.613,64                        

01.02.01.300.07 Avaliação dos resultados e elaboração do Relatório Final de Investigação Detalhada un 32.772,40                     

01.02.02 VEGETAÇÃO

01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP

01.02.02.100.01 Cadastramento arbóreo até 20 exemplares arbóreos un 4.030,71                        

01.02.02.100.02 Cadastramento arbóreo de 21 até 50 exemplares arbóreos un 5.611,22                        

01.02.02.100.03 Cadastramento arbóreo de 51 até 100 exemplares arbóreos un 6.921,81                        

01.02.02.100.04 Cadastramento arbóreo de 101 até 200 exemplares arbóreos un 7.905,85                        

01.02.02.100.05 Cadastramento arbóreo de 201 até 500 exemplares arbóreos un 12.863,94                     

01.02.02.100.06 Cadastramento arbóreo acima de 500 exemplares arbóreos un 23.568,99                     

01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENÇÃO EM APP E VEGETAÇÃO NATIVA

01.02.02.200.01 Caracterização da APP e fragmento de mata para área de até 25.000 m² un 3.813,73                        

01.02.02.200.02 Caracterização da APP e fragmento de mata para área acima de 25.000 m² un 5.621,85                        

01.02.02.200.03 Relatório técnico mensal de diagnóstico de intervenções em vegetação un 3.380,82                        

01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMÔNIO CULTURAL

01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO

01.02.03.100.01 Elaboração de estudo de diagnóstico arqueológico un 11.363,35                     

01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA

01.02.03.200.01 Realização de prospecção arqueológica em área até 25.000 m² un 14.050,32                     

01.02.03.200.02 Realização de prospecção arqueológica em área entre 25.001 m² até 75.000 m² un 19.319,19                     

01.02.03.200.03 Realização de prospecção arqueológica em área entre 75.001 m² até 150.000 m² un 25.236,63                     

01.02.03.200.04 Realização de prospecção arqueológica em área acima de 150.000 m² un 34.789,69                     

01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO

01.02.03.300.01 Elaboração de plano de prospecção arqueológica e monitoramento arqueológico un 6.212,16                        

01.02.03.300.02
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área até 25.000m²
un 11.268,57                     

01.02.03.300.03
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área entre 25.001m² até 75.000m²
un 12.067,05                     

01.02.03.300.04
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área entre 75.001m² e 150.000m²
un 12.865,53                     

01.02.03.300.05
Execução do monitoramento arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório final 

para área acima de 150.000m²
un 13.664,01                     

01.02.03.300.06 Relatório técnico mensal de diagnóstico de monitoramento arqueológico un 3.167,20                        

01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

01.02.03.400.01 Elaboração de programa de educação patrimonial un 6.520,60                        

01.02.03.400.02 Implementação do programa de educação patrimonial e emissão de relatório final un 27.210,14                     

01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLÓGICO

01.02.03.500.01 Elaboração de projeto de resgate arqueológico un 6.677,70                        

01.02.03.500.02
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área até 25.000m²
un 26.418,74                     

01.02.03.500.03
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área entre 25.001m² até 75.000m²
un 31.898,47                     

01.02.03.500.04
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área entre 75.001m² até 150.000m²
un 34.681,03                     

01.02.03.500.05
Execução do projeto de resgate arqueológico e emissão de relatórios mensais e relatório 

final para área acima de 150.000m²
un 41.670,67                     
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01.02.03.600 PATRIMÔNIO EDIFICADO

01.02.03.600.03 Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural até 250m² un 14.279,70                     

01.02.03.600.04 Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 251 a 500m² un 19.031,24                     

01.02.03.600.05
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 501 a 

1.000m²
un 22.274,42                     

01.02.03.600.06
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 1.001 a 

1.500m²
un 25.376,70                     

01.02.03.600.07
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 1.501 a 

2.000m²
un 28.503,31                     

01.02.03.600.08
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 2.001 a 

3.000m²
un 32.278,40                     

01.02.03.600.09
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 3.001 a 

4.000m²
un 35.892,05                     

01.02.03.600.10
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 4.001 a 

5.000m²
un 39.545,58                     

01.02.03.600.11
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 5.001 a 

6.000m²
un 43.252,33                     

01.02.03.600.12
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 6.001 a 

7.000m²
un 47.157,33                     

01.02.03.600.13
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 7.001 a 

8.000m²
un 50.716,91                     

01.02.03.600.14
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 8.001 a 

9.000m²
un 54.317,97                     

01.02.03.600.15
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural de 9.001 a 

10.000m²
un 58.517,64                     

01.02.03.600.16
Inventário e cadastro tipo 1 para edificações de interesse histórico-cultural acima de 

10.000m²
un 64.114,70                     

01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.040,40                     

01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboração de projetos de restauro un 9.975,00                        

01.02.03.600.01 Relatório analítico sistêmico do patrimônio edificado un 15.005,60                     

01.02.04 RECURSOS HÍDRICOS

01.02.04.100.01 Elaboração de estudos de recursos hídricos un 14.313,24                     

01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hídricos m 17,51                             

01.02.05 INSERÇÃO URBANA

01.02.05.100 ESTUDO DE INSERÇÃO URBANA DO EMPREENDIMENTO

01.02.05.100.01 Elaboração do estudo de inserção urbana un 12.800,20                     

01.02.05.200 PLANO DE TRÁFEGO DA OBRA

01.02.05.200.01 Elaboração do plano de tráfego da obra un 5.038,46                        

01.02.05.200.02 Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de tráfego da obra un 3.474,80                        

01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

01.02.05.300.01 Elaboração do programa de garantia de acessibilidade un 6.765,36                        

01.02.05.300.02
Relatórios bimestrais de acompanhamento da implementação do programa de garantia de 

acessibilidade
un 3.327,00                        

01.02.06 DIAGNÓSTICO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAÇÃO DE USUÁRIOS

01.02.06.100.01 Elaboração de plano de garantia de acesso e circulação de usuários un 4.630,66                        

01.02.06.100.02
Implementação do plano de garantia de acesso e circulação de usuários e emissão de 

relatório de implementação e complementação.
un 11.466,84                     

01.02.06.100.03
Relatórios bimestrais de acompanhamento da implantação do plano de garantia de acesso 

e circulação de usuários
un 3.344,49                        
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01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL

01.02.06.200.01 Elaboração de diagnóstico social un 30.025,80                     

01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

01.02.06.300.07 Elaboração de programa de comunicação social - ações externas un 7.260,55                        

01.02.06.300.01 Elaboração de Programa de Comunicação Social - Espaço Socioambiental un 6.441,70                        

01.02.06.300.02 Implementação do programa de comunicação social un 56.000,50                     

01.02.06.300.05 Implementação do programa de comunicação social - Espaço Socioambiental un 58.383,50                     

01.02.06.300.08 Operação e Manutenção do Programa de Comunicação Social - Ações Externas un 9.766,54                        

01.02.06.300.06 Operação e Manutenção do Programa de Comunicação Social - Espaço Socioambiental un 6.652,95                        

01.02.06.300.04 Relatório mensal de auditoria de serviços de responsabilidade socioambiental un 4.393,35                        

01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.110 PREVISÕES DE NÍVEIS DE RECALQUES EM EDIFICAÇÕES LINDEIRAS

01.02.07.110.01
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas até 25.000 

m²
un 9.823,36                        

01.02.07.110.02
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas entre 

25.001 m² até 75.000 m²
un 11.429,60                     

01.02.07.110.03
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas entre 

75.001 m² até 150.000 m²
un 14.329,74                     

01.02.07.110.04
Elaboração de estudos de níveis de recalques em edificações lindeiras para áreas acima de 

150.000 m²
un 16.702,94                     

01.02.07.120 PREVISÕES DE NÍVEIS DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES EM EDIFICAÇÕES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações un 7.242,98                        

01.02.07.120.02
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

entre 25.001 m² até 75.000 m²
un 9.211,57                        

01.02.07.120.03
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

entre 75.001 m² até 150.000 m²
un 11.626,85                     

01.02.07.120.04
Elaboração de estudos de níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras para áreas 

acima de 150.000 m²
un 14.632,65                     

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissões atmosféricas de equipamentos e veículos un 1.948,16                        

01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferências urbanas un 2.358,32                        

01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentação de solo un 2.122,48                        

01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.122,48                        

01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos níveis de recalques em edificações lindeiras un 1.568,89                        

01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos níveis de ruídos e vibrações em edificações lindeiras un 1.568,89                        

01.02.07.300 IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02
Implantação do programa de monitoramento de emissões atmosféricas de equipamentos e 

veículos para áreas acima de 75.000 m²
un 4.070,43                        

01.02.07.300.04
Implantação do programa de monitoramento de movimentação de solo para áreas acima 

de 75.000 m²
un 3.634,32                        

01.02.07.300.06
Implantação do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para áreas acima de 

75.000 m²
un 4.088,61                        

01.02.07.300.08
Implantação do programa de monitoramento de interferências urbanas para áreas acima de 

75.000 m²
un 5.895,45                        

01.02.07.300.10
Implantação do programa de monitoramento dos níveis de ruídos e vibrações em 

edificações lindeiras para áreas acima de 75.000m²
un 2.740,45                        

01.02.07.300.12
Implantação do programa de monitoramento dos níveis de recalques em edificações 

lindeiras para áreas acima de 75.000m²
un 2.020,81                        
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01.02.07.300.13
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosão e 

assoreamento
un 3.217,05                        

01.02.07.300.01
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de emissões atmosféricas 

de equipamentos e veículos
un 3.202,74                        

01.02.07.300.07 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de interferências urbanas un 4.003,43                        

01.02.07.300.03 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentação de solo un 3.217,05                        

01.02.07.300.05 Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.217,05                        

01.02.07.300.11
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento dos níveis de recalques em 

edificações lindeiras
un 1.665,73                        

01.02.07.300.09
Relatório de acompanhamento do programa de monitoramento dos níveis de ruídos e 

vibrações em edificações lindeiras
un 2.192,35                        

01.02.08 SUSTENTABILIDADE

01.02.08.100 PLANO SUSTENTÁVEL DA OBRA

01.02.08.100.01 Elaboração do plano sustentável da obra un 6.597,92                        

01.02.08.100.03 Memorial de Caracterização de Empreendimento - MCE un 16.479,20                     

01.02.08.100.02 Relatório de especificação das tecnologias ambientais implantadas un 3.952,58                        

01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PGR

01.02.08.200.01 Elaboração do plano de gerenciamento de resíduos un 4.864,72                        

01.02.08.200.03 Relatório final de encerramento do plano de gerenciamento de resíduos un 2.084,88                        

01.02.08.200.02 Relatórios de acompanhamento da implementação do plano de gerenciamento de resíduos un 2.084,88                        

01.02.08.300 MONITORAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

01.02.08.300.04 Relatório de Auditoria de Áreas Contaminadas un 9.691,52                        

01.02.08.300.05
Relatório de diagnóstico inicial de áreas contaminadas em unidades de apoio - até 

50.000m²
un 13.934,88                     

01.02.08.300.03 Relatório mensal de Avaliação de estudos de Áreas Contaminadas un 14.406,40                     

01.02.08.300.02 Relatório mensal de Planejamento de Áreas Contaminadas un 13.373,44                     

01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Áreas Contaminadas un 14.406,40                     

01.02.08.400 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES

01.02.08.400.02
Análise química para caracterização de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual nº 

8.468/76 e resoluções CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11
un 1.700,00                        

01.02.08.400.01 Ensaio para caracterização de resíduos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.756,65                        

01.02.08.500 REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

01.02.08.500.01
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área até 25.000 m²
un 4.436,00                        

01.02.08.500.02
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área entre 25.001 m² até 75.000 m²
un 4.879,60                        

01.02.08.500.03
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área entre 75.001 m² até 150.000 m²
un 5.367,56                        

01.02.08.500.04
Avaliação do plano e projeto específico para remoção e/ou tratamento de solos 

contaminados para área acima de 150.000 m²
un 5.905,42                        

01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

01.02.08.600.01
Projeto básico de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área até 25.000 

m²
un 37.760,60                     

01.02.08.600.02
Projeto básico de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área entre 

25.001 m² até 75.000 m²
un 62.842,40                     

01.02.08.600.03
Projeto básico de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área entre 

75.001 m² até 150.000 m²
un 100.981,20                   
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01.02.08.600.04
Projeto executivo de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área até 

25.000 m²
un 26.755,25                     

01.02.08.600.05
Projeto executivo de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área entre 

25.001 m² até 75.000 m²
un 42.000,90                     

01.02.08.600.06
Projeto executivo de implantação do sistema de tratamento de efluentes para área entre 

75.001 m² até 150.000 m²
un 72.492,20                     

01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.02.08.900.01 Elaboração do programa de desmobilização do canteiro de obras un 2.661,60                        

01.02.09 FAUNA

01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA

01.02.09.100.01 Elaboração do Programa de Levantamento de Fauna un 15.065,28                     

01.02.09.100.02 Implementação do Programa de Levantamento de Fauna un 15.386,37                     

01.02.09.100.03 Relatório técnico mensal de diagnóstico de implementação dos serviços de fauna un 3.797,60                        

01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA

01.02.09.110.01 Elaboração do Programa de Monitoramento de Fauna un 18.831,60                     

01.02.09.110.02 Implementação do Programa de Monitoramento de Fauna un 15.470,10                     

01.02.09.110.03
Relatórios mensais de acompanhamento da implementação do Programa de 

Monitoramento de Fauna
un 2.909,76                        

01.02.09.110.04
Relatórios semestrais de acompanhamento da implementação do Programa de 

Monitoramento de Fauna
un 2.909,76                        

01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAÇÃO DE FAUNA

01.02.09.120.01 Elaboração do Programa de Resgate e Translocação de Fauna un 15.581,76                     

01.02.09.120.02 Implementação do Programa de Resgate e Translocação de Fauna un 27.066,08                     

01.02.09.120.03
Relatórios mensais de acompanhamento da implementação do Programa de resgate e 

translocação de Fauna
un 4.364,64                        

01.02.09.120.04
Relatórios semestrais de acompanhamento da implementação do Programa de resgate e 

translocação de Fauna
un 2.909,76                        

01.02.10 SEGURANÇA DO TRABALHO

01.02.10.100.01 Elaboração de Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional un 4.055,28                        

01.02.10.100.02 Relatório de Implementação do Programa de Segurança de Trabalho e Saúde Ocupacional un 2.355,96                        

01.02.10.200 AVCB

01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio para aprovação no corpo de Bombeiros un 2.477,99                        

01.02.10.200.08 Relatório de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 22.578,04                     

01.02.10.200.07 Relatório mensal de Auditoria de Implantação do AVCB un 15.725,60                     

01.02.10.200.01 Relatório técnico de diagnóstico - Edificações Tombadas un 17.746,60                     

01.02.10.200.05
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Complexos
un 52.178,54                     

01.02.10.200.02
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Estações.
un 11.859,30                     

01.02.10.200.06
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais
un 21.896,04                     

01.02.10.200.04
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras
un 2.535,50                        

01.02.10.200.03
Relatório técnico de diagnóstico de edificação ou área de risco para o atendimento aos 

requisitos do AVCB - Subestações
un 10.773,00                     

01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000 COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000.08 Acompanhamento da Análise do Órgão Ambiental un 18.310,80                     

01.02.11.000.05 Adequação de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.358,40                     
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01.02.11.000.01 Diagnóstico Ambiental - DA un 14.297,98                     

01.02.11.000.02 Diagnóstico Ambiental Inicial - Estações un 47.508,80                     

01.02.11.000.03 Diagnóstico Ambiental Inicial - Linhas un 95.017,60                     

01.02.11.000.04 Elaboração de Programas Ambientais - PA un 30.867,82                     

01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Pátios un 69.362,40                     

01.02.11.000.07 Relatório Síntese de Condicionantes Ambientais un 16.885,92                     

01.02.11.000.06 Requerimento de Licença Ambiental de Instalação - RLI un 49.323,84                     

01.02.80 GESTÃO DE TERRITÓRIO

01.02.80.100 AQUISIÇÃO E LIBERAÇÃO DE ÁREA

01.02.80.100.02
Subsídio aos Processos de Liberação de Áreas para Implantação de Empreendimentos da 

CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
m² 2,35                                

01.02.80.100.03
Subsídio aos Processos de Liberação de Áreas para Implantação de Empreendimentos da 

CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias)
m² 1,37                                

01.02.80.200 PATRIMÔNIO HISTÓRICO

01.02.80.200.03
Manual de Manutenção e Conservação para orientação e padronização dos procedimentos 

de conservação das estruturas e interesse histórico e cultural
un 5.355,12                        

01.02.80.200.04 Prospecção pictórica de até 5 pontos un 6.685,42                        

01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAÇÃO E PARECERES

01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitação em campo. cj 3.300,24                        

01.08.01.100.13 Elaboração, organização e fornecimento do prontuário das instalações elétricas. cj 13.805,60                     

01.09 PROJETOS BIM

01.09.01 AS BUILT BIM

01.09.01.100.01
Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificações com área de obra de 500 m² a 

2.000 m²
cj 29.360,80                     

01.09.01.100.02
Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificações com área de obra de 2.000 m² 

a 5.000 m²
cj 40.510,88                     

01.09.01.100.03
Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificações com área de obra de 5.000 m² 

a 10.000 m²
cj 50.421,52                     

01.10 ANÁLISE DE PROJETOS

01.10.01.100.01
Análise de Projetos Civis (Arquitetura, Estrutura, Instalações Hidráulicas, Elétricas e de 

Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)
un 1.175,99                        

01.10.01.100.03 Relatório mensal de supervisão de projetos - Controle de produção un 4.042,00                        

01.10.01.100.02 Relatório mensal de supervisão de projetos - Desempenho gerencial un 7.841,52                        

01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL

01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequação das instalações elétricas das Estações un 5.859,60                        

01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequação das instalações hidráulicas das Estações un 2.555,20                        

02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

02.01 URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES

02.01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.00.100 LIMPEZA DA ÁREA

02.01.00.100.04 Capina manual m² 2,50                                

02.01.00.100.06
Capina seletiva manual com produto de ação foliar e residual (não agrícola registrado no 

IBAMA)
m² 0,53                                

02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina à foice m² 1,81                                

02.01.00.100.10
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator 

de esteiras
m² 8,48                                

02.01.00.100.08 Eliminação de vegetação em coberturas e paredes m² 1,17                                
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02.01.00.100.02
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, 

utilizando trator de esteiras.
m² 0,19                                

02.01.00.110 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.01.00.110.12 Elaboração de Estudos Hidrológicos para bacia de área até 1 Km² un 6.266,78                        

02.01.00.110.11 Estudos Hidrológicos m² 0,18                                

02.01.00.110.06
Implantação de marcos de Referência topográficas e de Pontos Notáveis de Via e AMVs - 

base coordenadas X , Y, Z
un 48,40                             

02.01.00.110.10 Implantação de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 233,94                           

02.01.00.110.07 Implantação do projeto geométrico da via m 3,32                                

02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estações m² 5,24                                

02.01.00.110.16 Levantamento planimétrico cadastral, Classe IIPAC m² 0,56                                

02.01.00.110.02

Levantamento planialtimétrico Classe III completo das vias, AMVs e demais instalações para 

elaboração dos projetos com Estação Total com precisão angular e linear, Classe 3 da Tabela 

4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133

m² 0,52                                

02.01.00.110.01
Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe llPAC, georreferenciado em área não 

operacional
m² 0,58                                

02.01.00.110.09 Levantamento topográfico na faixa operacional m² 0,71                                

02.01.00.110.04

Locação (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para 

instalação das vias, AMVs e demais instalações dos projetos com Estação Total com precisão 

angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.

km 706,81                           

02.01.00.110.08 Mapeamento de interferências Eq x Dia 1.143,40                        

02.01.00.110.14 Pino de convergência / nivelamento un 156,71                           

02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referências de Nível Classe 4 da AK7802 km 543,74                           

02.01.00.120 ACESSOS PROVISÓRIOS 

02.01.00.120.05 Piso em chapa Metálica Estampada (Passarela) m² 659,29                           

02.01.00.120.06 Piso em grade metálica m² 274,54                           

02.01.00.120.10 Remoção de passarela em estrutura metálica m² 102,36                           

02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

02.01.00.130.11 Recolocação de gradil metálico m² 75,43                             

02.01.00.130.15 REM.15_Remanejamento de Balizador Cilíndrico cj 59,25                             

02.01.00.130.20 REM.10_Remanejamento de banco de concreto un 24,31                             

02.01.00.130.05 REM.18_Remanejamento de bandejamento m 44,96                             

02.01.00.130.04 REM.19_Remanejamento de cabos e eletrodutos m 44,96                             

02.01.00.130.18
REM.03_Remanejamento de cancela de portaria completa tipo alavanca, com braço em 

tubo retangular de alumínio
un 142,07                           

02.01.00.130.16 REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 258,39                           

02.01.00.130.21 REM.04_Remanejamento de corrimão m 76,67                             

02.01.00.130.17 REM.01_Remanejamento de placa de comunicação visual m² 50,29                             

02.01.00.130.19 REM.16_Remanejamento de ponto de ônibus un 711,02                           

02.01.00.130.13 REM.05_Remanejamento de Portão m² 77,65                             

02.01.00.130.14 REM.17_Remanejamento de sinalização viária m² 76,91                             

02.01.00.130.07 DEM.66_Remoção de bancos em plataforma cj 24,31                             

02.01.00.130.08 DEM.39_Remoção de lixeiras cj 46,80                             

02.01.00.130.03 DEM.50_Remoção de Luminária un 1,35                                

02.01.00.130.12 DEM.28_Remoção de pilarete metálico un 36,84                             

02.01.00.130.06 DEM.29_Remoção de placas, suporte e outros elementos de comunicação visual cj 51,47                             

02.01.00.130.09 DEM.37_Remoção de portão metálico m² 75,43                             
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02.01.00.130.01 DEM.02_Remoção de poste de concreto un 352,42                           

02.01.00.130.02 DEM.73_Remoção de poste metálico un 249,85                           

02.01.00.130.10 Retirada de gradil metálico m² 75,43                             

02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA

02.01.01.100 ESCAVAÇÕES

02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m³ 58,50                             

02.01.01.100.14 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria m³ 501,22                           

02.01.01.100.01 Escavação manual de vala em solo m³ 92,57                             

02.01.01.100.02 Escavação manual em solo de qualquer categoria m³ 70,20                             

02.01.01.100.04 Escavação mecanizada de vala em solo. m³ 6,54                                

02.01.01.100.03 Escavação mecanizada em solo de qualquer categoria m³ 2,82                                

02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS

02.01.01.110.15

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pá 

carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 

11632 kg

m³ 2,00                                

02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 1º km m³ 3,23                                

02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 1º km m³ 5,16                                

02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de resíduos classe I - perigosos T 11,15                             

02.01.01.110.09
Carga e descarga mecanizada de resíduos classe IIA - não perigosos - não inertes ou classe 

IIB - não perigosos - inertes
T 5,57                                

02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m³ 14,23                             

02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m³ 5,45                                

02.01.01.110.17
Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 30 m³/h
T 11,99                             

02.01.01.110.12 Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³ un 521,38                           

02.01.01.110.14 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário m³ x km 1,86                                

02.01.01.110.18 Transporte com caminhão betoneira - rodovia com revestimento primário TXKM 0,56                                

02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecânico de 22 t - rodovia com revestimento primário TXKM 0,63                                

02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada TXKM 0,39                                

02.01.01.110.21 Transporte comercial de brita. m³ x km 0,84                                

02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 1º km m³ x km 1,22                                

02.01.01.110.10 Transporte de resíduos classe I - perigosos até o local de destinação final TXKM 2,09                                

02.01.01.110.11
Transporte de resíduos classe IIA - não perigosos - não inertes ou classe IIB - não perigosos - 

inertes até o local de armazenamento ou disposição final
TXKM 0,81                                

02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 1º km m³ x km 3,15                                

02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 1º km m³ x km 0,63                                

02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS

02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 1º km m³ 60,84                             

02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 1º km m³ 63,39                             

02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 1º km m³ 33,70                             

02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distância com carrinho ou jerica m³ 97,55                             

02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distância com carrinho ou jerica m³ 40,59                             

02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distância com carrinho ou jerica m³ 56,86                             

02.01.01.120.05
Transporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 1ª 

laje
m³ 42,12                             
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02.01.01.120.06
Transporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 2ª 

laje
m³ 100,62                           

02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO

02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala m² 5,85                                

02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m³ 5,42                                

02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m³ 4,33                                

02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m³ 11,35                             

02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m³ 98,94                             

02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m³ 10,93                             

02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m³ 383,11                           

02.01.01.200.06
Carga do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pá-carregadeira sobre 

pneus
m² 0,52                                

02.01.01.200.07
Espalhamento e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre 

esteiras, distância até 30 m
m³ 0,96                                

02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactação. m³ 33,91                             

02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m³ 10,53                             

02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m³ 35,10                             

02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactação m³ 12,61                             

02.01.01.200.12 Regularização manual do solo m² 14,53                             

02.01.01.200.13 Regularização mecanizada do solo m² 3,32                                

02.01.01.300 ESCORAMENTOS

02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m² 489,13                           

02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m² 196,03                           

02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba m² 70,85                             

02.01.01.400 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDES

02.01.01.400.56
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e 

descarga com caminhão guindauto
T 21,05                             

02.01.01.400.06

Contenção de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m², 

espessura de 15 cm, tipo de perfil I 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforço 

de barra de aço CA-60, Ø=6,30 mm a cada 15 cm

m² 264,86                           

02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aço carbono galvanizado schedule 40 Ø3'' m 655,48                           

02.01.01.400.48
Ensaio de determinação de massa específica aparente seca in situ conforme NBR 

7185:2016.
un 83,60                             

02.01.01.400.22 Ensaio de laboratório - CBR - Próctor simples un 305,69                           

02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabião-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m² 1.405,85                        

02.01.01.400.02 Gabião colchão , e=30 cm, para execução de obra m² 202,77                           

02.01.01.400.03 Gabião colchão , e=30 cm, para revestimento de talude m² 202,77                           

02.01.01.400.04 Gabião tipo caixa, para execução de obra m³ 453,85                           

02.01.01.400.46
Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - 

fornecimento, perfuração e instalação
m 79,21                             

02.01.01.400.10 Instalação de sacos de 50kg com solo-cimento m³ 352,85                           

02.01.01.400.29 Perfuração para tirantes em matacões e rocha decomposta com diâmetro de até 120 mm m 24,29                             

02.01.01.400.28 Perfuração para tirantes em solo com diâmetro de até 120 mm m 20,21                             

02.01.01.400.11 Proteção de talude com lona plástica m² 1,24                                

02.01.01.420 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO

02.01.01.420.01 Geotêxtil não tecido para estabilização de solos m² 15,78                             
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02.01.01.420.02
Geotêxtil não tecido para estabilização de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor 

3%)
m² 15,30                             

02.01.01.420.03 Geotêxtil tecido para estabilização de solos m² 27,75                             

02.01.01.500 AQUISIÇÃO DE TERRA

02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 1º Km m³ 15,51                             

02.01.01.600 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

02.01.01.600.04 Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por aterramento T 522,42                           

02.01.01.600.02 Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por processo de Coprocessamento T 599,03                           

02.01.01.600.01
Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por processo de Dessorção Térmica 

(TDU)
T 336,61                           

02.01.01.600.05 Destinação de resíduos classe IIA - não perigoso - não inerte T 118,75                           

02.01.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

02.01.02.310 DEMOLIÇÕES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS

02.01.02.310.02 Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos m³ 73,22                             

02.01.02.310.03 DEM.04_Demolição de alvenaria de tijolo comum m³ 70,20                             

02.01.02.310.14 DEM.71_Demolição de Piso de Madeira (Assoalho e Barrote) m² 25,41                             

02.01.02.310.17 DEM.22_Demolição de cobertura de telha cerâmica m² 15,65                             

02.01.02.310.18 DEM.23_Demolição de cobertura de telha, metálica, alumínio ou plástico m² 6,51                                

02.01.02.310.40 Demolição de concreto projetado m³ 191,12                           

02.01.02.310.21 Demolição de degrau de pedra m 41,74                             

02.01.02.310.15 Demolição de edificação m² 113,85                           

02.01.02.310.16 Demolição de edificações incluindo a retirada do entulho proveniente da demolição. m² 209,55                           

02.01.02.310.22 Demolição de muro de pedra argamassada m³ 117,83                           

02.01.02.310.25 DEM.83_Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo rompedor m² 16,85                             

02.01.02.310.26 DEM.08_Demolição de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com areia m² 15,65                             

02.01.02.310.27 Demolição de pavimentação com paralelepípedo rejuntado com asfalto e areia m² 20,87                             

02.01.02.310.28 DEM.84_Demolição de pavimento intertravado m² 16,04                             

02.01.02.310.05 DEM.16_Demolição de piso cerâmico m² 18,26                             

02.01.02.310.06
DEM.14_Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre 

lastro de concreto
m² 36,52                             

02.01.02.310.29 DEM.11_Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 33,91                             

02.01.02.310.04 DEM.72_Demolição de Estrutura de Madeira m² 30,09                             

02.01.02.310.07 DEM.17_Demolição de piso revestido com granilite m² 36,52                             

02.01.02.310.08 Demolição de piso revestido com taco comum de madeira m² 25,08                             

02.01.02.310.10 DEM.30_Demolição de revestimento cerâmico m² 5,85                                

02.01.02.310.09 DEM.77_Demolição de revestimento com argamassa m² 3,46                                

02.01.02.310.12 DEM.85_Demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto m² 14,04                             

02.01.02.310.13 Demolição de viga de ferro kg 0,40                                

02.01.02.310.01 DEM.03_Demolição manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m³ 70,20                             

02.01.02.310.19 DEM.09_Demolição de concreto armado m³ 308,55                           

02.01.02.310.20 DEM.10_Demolição de concreto simples m³ 191,12                           

02.01.02.310.24  DEM.87_Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento m² 10,02                             

02.01.02.310.11 DEM.78_Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base m² 18,26                             

02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,57                                
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02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25 cm) un 10,41                             

02.01.02.310.23 DEM.65_Remoção de estrutura de madeira para telhado m² 7,70                                

02.01.02.310.42 DEM.26_Remoção de forro de gesso m² 5,17                                

02.01.02.310.41 Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio m 13,04                             

02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigões e rufos de fibrocimento m 10,59                             

02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigões de cerâmica m 7,02                                

02.01.02.310.31 DEM.80_Retirada de peitoril de mármore ou granito m 9,36                                

02.01.02.310.30 DEM.82_Retirada de soleira de mármore ou granito m 7,03                                

02.01.02.310.34 Retirada de telhas cerâmicas m² 4,62                                

02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m² 3,58                                

02.01.02.310.35 Retirada de telhas metálicas m² 5,95                                

02.01.02.310.33 Retirada de telhas translúcidas m² 5,95                                

02.01.02.320 REMOÇÕES - DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.

02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 33,96                             

02.01.02.320.24 DEM.55_Remoção de alambrado m² 2,51                                

02.01.02.320.25 DEM.34_Remoção de corrimão m 13,99                             

02.01.02.320.01 DEM.32_Remoção de divisória leve m² 31,94                             

02.01.02.320.11 DEM.43_Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes m² 9,57                                

02.01.02.320.02 DEM.05_Remoção de esquadria metálica m² 13,04                             

02.01.02.320.23 DEM.38_Remoção de gradil metálico m 25,14                             

02.01.02.320.31 DEM.21_Remoção de grelha metálica para canaleta m² 25,14                             

02.01.02.320.03 DEM.06_Remoção de guia pré-fabricada de concreto m 13,04                             

02.01.02.320.04 DEM.63_Remoção de impermeabilização e proteção mecânica m² 18,72                             

02.01.02.320.06 DEM.67_Remoção de pintura a cal m² 2,34                                

02.01.02.320.05 DEM.31_Remoção de pintura a látex m² 9,36                                

02.01.02.320.07 DEM.68_Remoção de pintura a óleo ou esmalte m² 15,97                             

02.01.02.320.08 DEM.69_Remoção de pintura a têmpera m² 13,75                             

02.01.02.320.21 DEM.19_Remoção de piso de borracha m² 23,48                             

02.01.02.320.22 DEM.20_Remoção de piso de granito ou mármore m² 91,22                             

02.01.02.320.29 DEM.60_Remoção de reservatórios em fibrocimento até 1000 litros un 150,33                           

02.01.02.320.09 DEM.70_Remoção de revestimento de piso de carpete têxtil m² 7,02                                

02.01.02.320.10 DEM.18_Remoção de revestimento de piso vinílico m² 23,48                             

02.01.02.320.32 DEM.40_Remoção de tampo de madeira de balcão de bilheteria m² 12,57                             

02.01.02.320.12
DEM.61_Remoção de tubulação hidráulica em geral, com diâmetro até 150 mm incluindo 

conexões, caixas e ralos
m 0,52                                

02.01.02.320.13
DEM.62_Remoção de tubulação hidráulica em geral, com diâmetro de 150 mm a 300 mm, 

incluindo conexões, caixas e ralos
m 0,52                                

02.01.02.320.15 DEM.35_Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 42,40                             

02.01.02.320.26 DEM.25_Retirada de calhas, rufos e condutores m 17,30                             

02.01.02.320.27 DEM.79_Retirada de claraboia tipo domos m² 5,95                                

02.01.02.320.19
DEM.53_Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes 

metálicos
m² 31,94                             

02.01.02.320.20 DEM.56_Retirada de folha de esquadria metálica/madeira m² 9,57                                

02.01.02.320.16 DEM.42_Remoção de Louças un 13,02                             

02.01.02.320.17 Retirada de pia un 45,22                             

02.01.02.320.28 DEM.12_Retirada de piso elevado m² 49,26                             

02.01.03 SERVIÇOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS
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02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO

02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 168,95                           

02.01.03.100.05 Locação de fischietti, capacidade máxima de 140 t/par Par x mês 4.582,40                        

02.01.03.100.06 Placa de obra m² 245,39                           

02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORÁRIOS PARA CANTEIROS

02.01.03.110.01
Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e 

ferramentas
m² 836,89                           

02.01.03.110.05
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, 

sem divisórias internas
un x mês 756,00                           

02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitário, dimensões: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m un x mês 945,00                           

02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensões: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m un x mês 590,62                           

02.01.03.110.04 Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto m² 620,08                           

02.01.03.110.12 Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalação un 62,01                             

02.01.03.110.15
Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 

lavatório e 1 mictório.
un x mês 858,37                           

02.01.03.110.17
Locação de container Escritório com dimensão: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar 

condicionado e divisória 
un x mês 756,00                           

02.01.03.110.13
Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente compacta de 15W - 

fornecimento e instalação
un 168,03                           

02.01.03.110.20
Mobilização e desmobilização de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e 

equipamento
un 1.054,11                        

02.01.03.110.25
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão
m² 93,19                             

02.01.03.110.23
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², sem vão
m² 80,00                             

02.01.03.110.26
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida menor que 6 m², com vão
m² 118,73                           

02.01.03.110.24
Parede de madeira compensada resinada e=10mm para construção temporária em chapa 

simples, interna, com área líquida menor que 6 m², sem vão
m² 82,36                             

02.01.03.110.21
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradiças - fornecimento e instalação
un 337,25                           

02.01.03.110.07
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradiças - fornecimento e instalação
un 367,31                           

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metálico, com passadiço de madeira - locação m³ x mês 20,00                             

02.01.03.120.09 Andaime metálico, com passadiço de madeira - montagem e posterior desmontagem m³ 10,53                             

02.01.03.120.06 Andaime para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m² 5,41                                

02.01.03.120.05 Andaime para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m² 13,43                             

02.01.03.120.07
Andaime para 1m³ concreto armado , construção e desmontagem, reaproveitamento dez 

vezes
m³ 28,80                             

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis. m² x mês 9,00                                

02.01.03.120.04
Bandeja salva-vidas primária, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 

m
m 444,17                           

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primária, de madeira - com forro em tábua - largura 2,50 m m 386,28                           

02.01.03.120.03
Bandeja salva-vidas secundária, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 

1,40 m
m 328,35                           

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secundária, de madeira - com forro em tábua - largura 1,40 m m 260,16                           

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m² 11,92                             
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02.01.03.130.01 Tela para proteção de fachada em polietileno m² 27,45                             

02.01.03.140 TAPUMES E PORTÕES DE OBRA

02.01.03.140.04
Portão provisório de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 

m
un 666,57                           

02.01.03.140.05 Tapume com telha metálica pintada m² 123,57                           

02.01.03.140.03
Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada 

resinada e=6 mm
m² 113,89                           

02.01.03.140.01
Tapume de tábua de pinho, inclusive montagem - pinho de 3ª, 1x12", com matajunta de 

ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portão
m² 141,40                           

02.01.03.140.02 Tapume de tábua de pinho, inclusive montagem - pinho de 3ª, sobrepostas m² 122,61                           

02.01.03.150 LOCAÇÃO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locação da obra m² 16,22                             

02.01.03.160 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou 

iguais a 40 mm
m 13,87                             

02.01.03.160.02 DEM.33_Desmontagem e remoção de painéis de madeira m² 31,94                             

02.01.03.160.04

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm 

ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada 

em perfilado em laje

m 2,97                                

02.01.03.160.03
Fixação de tubos verticais de PPR diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira 

metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria
m 1,49                                

02.01.03.160.01 Ligação de água à rede pública un 619,52                           

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE ÁGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65 x 0,85 x 0,30 un 1.104,08                        

02.01.03.210.08
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½) fornecimento e 

instalação.
un 110,81                           

02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de aço galvanizado 20 mm (3/4") un 508,57                           

02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de aço galvanizado 25 mm (1") un 493,50                           

02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de aço galvanizado 32 mm (1 1/4") un 610,03                           

02.01.03.210.09 Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d água elevada de 1000 litros un 3.042,47                        

02.01.03.210.10
Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em 

estrutura de madeira
un 3.922,56                        

02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (3/4"), padrão SABESP un 191,21                           

02.01.03.210.01
Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - 

instalação mínima
un 817,93                           

02.01.03.210.11
Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, 

instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria
un 119,89                           

02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

02.01.03.220.01 Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima un 2.604,02                        

02.01.03.510 DRENAGEM

02.01.03.510.07

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm

un 600,84                           

02.01.03.510.08

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

un 838,48                           

02.01.03.510.09

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 80 cm

un 1.105,07                        
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02.01.03.510.10

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm

un 1.125,55                        

02.01.03.510.02
Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3
m² 196,49                           

02.01.03.510.04

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm

un 353,12                           

02.01.03.510.05

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

un 550,05                           

02.01.03.510.06

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm

un 767,14                           

02.01.03.510.01 Caixa de inspeção em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m³ 693,25                           

02.01.03.510.03
Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço: 1:3
m² 307,67                           

02.01.03.510.15

Caixa de inspeção, em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 160 x 160 x 130 cm

un 3.425,77                        

02.01.03.510.18

Caixa de inspeção, em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 380 x 270 x 350 cm

un 18.733,76                     

02.01.03.510.16

Caixa de inspeção, em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa 

e = 5 cm, dimensões 200 x 200 x 145 cm

un 4.793,42                        

02.01.03.510.17

Caixa de inspeção, em alvenaria -1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 200 x 310 x 200 cm

un 8.419,07                        

02.01.03.510.11

Caixa de inspeção, em alvenaria -1 tijolo comum maciço revestido internamente com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e 

= 5 cm, dimensões 60 x 60 x 100 cm

un 988,12                           

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampão de poço de visita existente un 278,68                           

02.01.03.510.19
Vala para drenagem de terreno: escavação de valeta, largura 50 cm, profundidade 100 cm, 

preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro
m 151,78                           

02.01.03.510.13
Vala para drenagem de terreno: escavação de valeta, largura 50 cm, profundidade 70 cm, 

preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro
m 110,31                           

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTÊXTIL

02.01.03.520.04
Geotêxtil em colchão drenante usado como filtro e distribuidor de carga onde a 

movimentação do colchão será considerável ao longo do tempo
m² 15,76                             

02.01.03.520.03
Geotêxtil em colchão drenante usado como filtro e distribuidor de carga onde a 

movimentação do colchão será pequena ao longo do tempo
m² 14,83                             

02.01.03.520.02
Geotêxtil usado como filtro em substituição à transição granulométrica e como proteção à 

erosão em canais revestidos com gabiões
m² 15,30                             

02.01.03.520.01 Geotêxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m² 15,72                             

02.01.03.530 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de poço de visita com alvenaria de tijolo comum m 835,10                           

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ø 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 5.739,67                        

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ø 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 11.805,85                     

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ø 2,84m - altura 2,50m un 14.669,71                     

02.01.03.530.13 Junta elástica em PVC tipo O-22 m 113,91                           
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02.01.03.530.02
Poço de visita de alvenaria (1 tijolo comum revestido, tampão de ferro fundido) para galeria 

de águas pluviais , Ø 1 m, profundidade 4 m
un 9.487,83                        

02.01.03.530.29
Poço de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de águas pluviais, para 

rede Ø 1,00 m, com parte fixa de 1,00m de altura - não inclui tampão
un 5.774,18                        

02.01.03.530.28
Poço de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de águas pluviais, para 

rede Ø 0,80 m, com parte fixa de 1,00m de altura - não inclui tampão
un 4.937,94                        

02.01.03.530.18
Poço de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x 

1,40m
un 5.071,85                        

02.01.03.530.20
Poço de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x 

2,20m
un 10.043,78                     

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 1,50 m m 1.175,19                        

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 2,50 m m 1.990,19                        

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3,00 m m 2.822,59                        

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria e = 10 cm m² 361,69                           

02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria e = 5 cm m² 260,44                           

02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 86,86                             

02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 106,32                           

02.01.03.530.06
Tampão de ferro fundido para poço de visita simples - TD-600, empregando argamassa de 

cimento e areia sem peneirar, traço 1:3. 
un 500,07                           

02.01.03.530.23
Tampão de ferro fundido para poço de visita simples - TD-900, empregando argamassa de 

cimento e areia sem peneirar
un 2.617,24                        

02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS

02.01.03.540.37 Barbacã de PVC Ø 2" envolto com tela de nylon m 49,58                             

02.01.03.540.38 Barbacã de PVC Ø 3" envolto com tela de nylon m 55,01                             

02.01.03.540.39 Barbacã de PVC Ø 4" envolto com tela de nylon m 57,28                             

02.01.03.540.43
Canaleta de concreto armado com seção retangular, largura mínima de 40 cm, com tampa 

de concreto
m 259,06                           

02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 300 mm m 44,42                             

02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 400 mm m 58,83                             

02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 500 mm m 84,32                             

02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para águas pluviais, Ø 600 mm m 105,62                           

02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo I- AC4073-9 m 332,32                           

02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 260,16                           

02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuração em solo, tubo de pvc e instalação m 134,06                           

02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotêxtil m 190,19                           

02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia Ø0,30) m 539,52                           

02.01.03.540.68
Dreno profundo longitudinal seção 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado Ø 

100 mm 
m 88,39                             

02.01.03.540.51 Execução de escada de dissipação de energia m 1.443,35                        

02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 515,49                           

02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 765,74                           

02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.121,31                        

02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.834,76                        

02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 113,68                           
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02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 183,53                           

02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 160,22                           

02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 203,90                           

02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, Ø 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 371,44                           

02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 634,05                           

02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 685,64                           

02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.537,18                        

02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 291,07                           

02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, Ø 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 512,89                           

02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 Ø 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 389,16                           

02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, Ø 200 mm m 50,71                             

02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, Ø 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 52,88                             

02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 103,09                           

02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, Ø 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 98,67                             

02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 828,99                           

02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 384,96                           

02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocação m³ 147,96                           

02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocação m³ 152,10                           

02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersão potência 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m³ 0,83                                

02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersão potência 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m³ 0,52                                

02.01.03.550.08 Esgotamento de águas de valas com bomba de superfície ou submersa HP x h 1,42                                

02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS

02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetões m³ 384,80                           

02.01.03.560.09 Boca-de-leão dupla de 19 x 19 x 39cm , exceto o fornecimento da grelha un 2.944,19                        

02.01.03.560.01

Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3

un 1.124,42                        

02.01.03.560.07
Boca-de-lobo dupla de alvenaria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa 

de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
un 4.018,01                        

02.01.03.560.06
Boca-de-lobo simples de alvenaria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando 

argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa
un 2.131,33                        

02.01.03.560.12
Boca-de-lobo tripla de alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando 

argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa
un 6.027,06                        

02.01.03.560.02 Guia de concreto padrão PMSP m 44,44                             
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02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 65,39                             

02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 40,33                             

02.01.03.560.11
Passeio em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 

cm
m² 41,02                             

02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetão de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m³ 798,85                           

02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensões 7 x 70 x 120 cm un 227,55                           

02.01.03.561 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS

02.01.03.561.01
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
m² 79,24                             

02.01.03.561.02 Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm. m² 10,28                             

02.01.04 FUNDAÇÕES

02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO

02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 15 cm m 52,61                             

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 20 cm m 56,16                             

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 25 cm m 79,65                             

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, Ø 30 cm m 117,49                           

02.01.04.200 ESTACAS METÁLICAS

02.01.04.200.11 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 3 mm m 1,42                                

02.01.04.200.12 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 5 mm m 1,63                                

02.01.04.200.13 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm m 1,79                                

02.01.04.200.14 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 8 mm m 1,99                                

02.01.04.200.15 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 9,5 mm m 2,25                                

02.01.04.200.16 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 12,5 mm m 2,83                                

02.01.04.200.17 Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 16 mm m 3,64                                

02.01.04.200.18 Corte com maçarico oxiacetileno de perfis metálicos cm² 0,67                                

02.01.04.300 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabeça de estacas un 65,22                             

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto Ø 60 cm m 504,79                           

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissível até 30 tf m 63,39                             

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissível até 40 tf m 82,49                             

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissível até 60 tf m 110,00                           

02.01.04.300.01
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil 

metálico
un 9.625,26                        

02.01.04.400 ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA

02.01.04.400.02 Estaca hélice contínua Ø 25 cm, carga admissível até 30tf em solo m 53,25                             

02.01.04.400.14
Estaca hélice contínua Ø 35 cm, carga admissível até 60tf em solo com profundidade de 15 

m até 20 m
m 86,77                             

02.01.04.400.04
Estaca hélice contínua Ø 35 cm, carga admissível até 60tf em solo com profundidade de até 

15m.
m 91,20                             

02.01.04.400.18
Estaca hélice contínua Ø 40 cm, carga admissível até 80tf em solo com profundidade de 15 

m até 20 m
m 104,23                           

02.01.04.400.15
Estaca hélice contínua Ø 50 cm, carga admissível até 130tf em solo com profundidade de 15 

m até 30 m
m 139,18                           

02.01.04.400.06
Estaca hélice contínua Ø 50 cm, carga admissível até 130tf em solo com profundidade de 

até 15m
m 148,13                           

02.01.04.400.07
Estaca hélice contínua Ø 60 cm, carga admissível até 160tf em solo com profundidade de 

até 15m
m 198,71                           

02.01.04.400.10 Estaca hélice contínua Ø 90 cm, carga admissível até 360tf em solo m 360,24                           
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02.01.04.400.01
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em 

solo residual
un 25.176,25                     

02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de Ø 50cm m 51,98                             

02.01.04.500 ESTACAS RAIZ

02.01.04.500.12 Estaca raiz Ø 20 cm em solo, carga admissível até 50 tf m 258,49                           

02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"

02.01.04.600.03
Estaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , Ø 32 cm, carga admissível 30 

tf
m 69,35                             

02.01.04.600.01
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in 

loco"
un 2.044,50                        

02.01.04.700 TUBULÕES

02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 0,80 m m 355,96                           

02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,00 m m 480,21                           

02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,20 m m 635,22                           

02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 1,50 m m 851,21                           

02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste Ø 3,00 m m 2.462,98                        

02.01.04.700.06 Escavação manual para tubulão a céu aberto m³ 469,70                           

02.01.04.700.07 Estaca em solo Ø 1,00 m m 536,14                           

02.01.04.700.08 Estaca em solo Ø 1,20 m m 679,25                           

02.01.04.700.09 Estaca em solo Ø 1,40 m m 848,58                           

02.01.04.700.10 Estaca em solo Ø 1,50 m m 942,99                           

02.01.04.700.11 Estaca em solo Ø 1,60 m m 1.043,78                        

02.01.04.700.12 Estaca em solo Ø 1,80 m m 1.264,26                        

02.01.04.700.01 Tubulão a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m³ 673,40                           

02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS

02.01.04.800.07 Prova de carga estática para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 40.036,52                     

02.01.04.800.05 Prova de carga estática para carga de ensaio de até 200 tf un 30.745,88                     

02.01.04.900 LASTROS EM GERAL

02.01.04.900.04 Berço de brita nº 2, esp. 5 cm m³ 116,03                           

02.01.04.900.10 Camada de reforço do subleito, CBR>10 m³ 25,79                             

02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada Nº 1 e 2 m³ 90,43                             

02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m³ 146,21                           

02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m³ 199,72                           

02.01.04.900.02 Lastro de brita comercial m³ 99,73                             

02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m³ 173,18                           

02.01.04.900.12
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, 

lançamento manual, em local com nível baixo de interferência
m³ 274,20                           

02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m² 6,69                                

02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m² 7,47                                

02.01.04.900.08 Reforço do subleito - solo-brita de granulometria descontínua m³ 82,10                             

02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

02.01.04.910.02
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 L
m³ 344,64                           

02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e lançamento m³ 688,33                           

02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentação m³ 963,84                           

02.01.04.920.07 Base de macadame hidráulico m³ 189,50                           

02.01.04.920.06 Base de rachão m³ 98,38                             

02.01.04.920.04 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 m² 6,70                                
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02.01.04.920.03 Imprimação ligante betuminosa para pavimentação m² 2,81                                

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e lançamento m³ 607,18                           

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05
Alvenaria de embasamento com blocos cerâmicos de vedação 14 x 19 x 39 empregando 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8
m³ 618,44                           

02.01.04.930.06
Alvenaria de embasamento com blocos cerâmicos laminado 5,5 x 11 x 23,5 empregando 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8
m³ 2.415,89                        

02.01.04.930.04
Alvenaria de embasamento com blocos cerâmicos portante 14 x 19 x 39 empregando 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8
m³ 645,38                           

02.01.04.930.01
Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia 

sem peneirar, traço 1:4
m³ 555,79                           

02.01.04.930.02
Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa mista de cimento, 

saibro e areia sem peneirar, traço 1:4:5
m³ 374,81                           

02.01.04.930.03
Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, 

cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8
m³ 1.020,85                        

02.01.05 ESTRUTURAS

02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m³ 441,60                           

02.01.05.100.04
Concreto estrutural virado em obra, fck 25 Mpa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e britas comerciais
m³ 401,25                           

02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m³ 650,81                           

02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m³ 665,32                           

02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m³ 560,89                           

02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m³ 579,08                           

02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m³ 419,55                           

02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m³ 425,20                           

02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 20 MPa m³ 480,79                           

02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m³ 434,02                           

02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m³ 446,58                           

02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m³ 459,13                           

02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m³ 471,69                           

02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m³ 484,24                           

02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m³ 504,24                           

02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m³ 934,09                           

02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m³ 864,19                           

02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m³ 1.147,09                        

02.01.05.120 CONCRETOS CICLÓPICOS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.120.01 Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão) , fck 15 MPa m³ 493,85                           

02.01.05.120.02 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 155,70                           

02.01.05.120.03 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 120,60                           

02.01.05.130 CONCRETOS NÃO ESTRUTURAIS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive lançamento m³ 701,98                           

02.01.05.130.01 Concreto não estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m³ 518,62                           

02.01.05.130.02 Concreto não estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m³ 546,62                           

02.01.05.130.03 Concreto não estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m³ 574,62                           

Página 20 de 96



Data base: dezembro/2021

Publicado em: 03/03/2022

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

114,15% sobre mão de obra horista (hora)

11.04.01.100.10
Graute à base de cimento e aditivos, para recuperação de concreto estrutural e fundações 

de precisão
m³ 4.230,35                        

02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m³ 908,28                           

02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m³ 953,56                           

02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.150.01 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica m² 0,54                                

02.01.05.200 FÔRMAS DE MADEIRA MACIÇA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.200.02 Fôrma de madeira comum para estrutura m² 155,41                           

02.01.05.200.01 Fôrma de madeira comum para fundação m² 100,77                           

02.01.05.200.07
Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em 

grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 10,35                             

02.01.05.220 FÔRMAS PRÉ FABRICADAS PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m² 100,05                           

02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m² 108,99                           

02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m² 116,94                           

02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m² 88,21                             

02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m² 95,65                             

02.01.05.260 FÔRMAS PERMANENTES PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

02.01.05.260.01 Fôrma tipo caixão perdido com poliestireno expandido m³ 402,06                           

02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m³ 47,56                             

02.01.05.270.06
Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé 

direito de 3,00 a 3,50m
m² 43,36                             

02.01.05.270.01
Montagem / Desmontagem de Cimbramento tubular metálico, para ponte ou viaduto, 

edificação civil e industrial
m³ 10,53                             

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de aço CA-25 (média das bitolas) kg 9,98                                

02.01.05.300.02 Armadura de aço CA-50 (média das bitolas) kg 14,19                             

02.01.05.300.03 Armadura de aço CA-60 (média das bitolas) kg 10,51                             

02.01.05.300.04 Armadura de tela de aço CA-60 kg 13,19                             

02.01.05.300.12 Cambota metálica treliçada (CA-50). kg 35,94                             

02.01.05.300.23
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 11,98                             

02.01.05.300.24
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 10,26                             

02.01.05.300.25
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 10,15                             

02.01.05.300.26
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 11,97                             

02.01.05.300.27
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso 

o fornecimento do aço
kg 11,94                             

02.01.05.300.22
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
kg 13,06                             

02.01.05.300.18
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
kg 12,98                             

02.01.05.300.19
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento 

do aço
kg 13,36                             
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02.01.05.300.21
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o 

fornecimento do aço
kg 12,87                             

02.01.05.300.38 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (SICRO) kg 16,08                             

02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM

02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de aço , com resina base de poliéster dm³ 104,64                           

02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protensão de cabos 6 Ø 12,7mm un 228,90                           

02.01.05.400.07 Chumbador químico (diâmetro: 3/4 ") l = 235 mm un 60,24                             

02.01.05.400.23 Injeção de nata de cimento kg 0,76                                

02.01.05.400.30
Tirante Ativo para 40tf Aço CP190 RB, 6 cabos fabricados Ø12,7mm em bainha Ø 50mm 

denominação 5-6
m 254,13                           

02.01.05.450 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO

02.01.05.450.05 Regularização com nata de cimento m² 26,91                             

02.01.05.450.03
Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento 

e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm
m² 38,37                             

02.01.05.450.02
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm
m² 28,26                             

02.01.05.500 LAJES PRÉ-FABRICADAS

02.01.05.500.25 Laje Mista Treliçada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m² 215,99                           

02.01.05.500.01
Laje pré-fabricada comum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de 

enchimento cerâmico 8 cm)
m² 177,20                           

02.01.05.500.02
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento cerâmico 8 cm)
m² 183,40                           

02.01.05.500.03
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento cerâmico 12 cm)
m² 210,31                           

02.01.05.500.27
Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersão a quente 

(exceto concreto, armadura de aço e stud bolt)
m² 150,41                           

02.01.05.500.29
Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersão a quente 

(exceto concreto, armadura de aço e stud bolt)
m² 209,32                           

02.01.05.500.04
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento 

de enchimento 16 cm)
m² 184,44                           

02.01.05.500.05
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento 

de enchimento 20 cm)
m² 201,99                           

02.01.05.500.06
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento 

de enchimento 25 cm)
m² 243,53                           

02.01.05.500.26 Painel treliçado Nervurado-PTN-12 m² 187,36                           

02.01.05.500.09
Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=12 cm 

(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)
m² 204,84                           

02.01.05.500.11
Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=30 cm 

(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
m² 302,51                           

02.01.05.610 PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS

02.01.05.610.03
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (15+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 6,85m
m² 299,45                           

02.01.05.610.04
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (20+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 10,0m
m² 336,86                           

02.01.05.610.05
Painel pré-fabricado de concreto alveolar protendido, sobrecarga 500 kgf/m², e= (25+6) cm, 

capeamento concreto fck 35 MPa, para vãos de até 11,0m
m² 411,95                           

02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO

02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm³ 79,83                             

02.01.05.700.11
Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN      

un 45.344,28                     

02.01.05.700.10
Cantoneira de proteção - perfil "L" de alumínio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de 

cantoneira em juntas de dilatação
m 40,93                             
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02.01.05.700.01
Junta de dilatação, em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm - 

fornecimento e instalação, sem lábios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente
m 447,78                           

02.01.05.700.02
Junta de dilatação, em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm - 

fornecimento e instalação, sem lábios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente
m 806,59                           

02.01.05.700.17 Junta de Dilatação, tipo Fungenband O-22 m 106,82                           

02.01.05.700.09 Mastique elástico a base de poliuretano em juntas de dilatação m 34,73                             

02.01.05.800 INTERVENÇÕES E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m² 2.027,98                        

02.01.05.800.04
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos , 1/2" à 1" 

(faixa de diâmetro: de 15 a 25 mm)
m 20,49                             

02.01.05.800.05
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, 1 1/4" à 

2" (faixa de diâmetro: de 32 a 50 mm)
m 31,94                             

02.01.05.800.06
Corte em concreto para passagem de tubulação, sem utilização de equipamentos, 2 1/2" à 

4" (faixa de diâmetro: de 65 a 100 mm)
m 45,22                             

02.01.05.800.07
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso 

(espessura do corte: 13 cm)
m 135,42                           

02.01.05.800.08
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso 

(espessura do corte: 20 cm)
m 184,07                           

02.01.05.800.09
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso 

(espessura do corte: 50 cm)
m 372,40                           

02.01.05.800.12
Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, 

espessura de 5 cm
m 39,20                             

02.01.05.800.35 Definição e demarcação da área de reparo de estruturas , utilizando disco de corte m 4,45                                

02.01.05.800.18 Demolição de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m² 9,54                                

02.01.05.800.16
Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano 

ou borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm
L 32,39                             

02.01.05.800.01
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com 

diâmetro de 15 mm (1/2") a 25 mm (1")
m 6,41                                

02.01.05.800.02
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com 

diâmetro de 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")
m 9,00                                

02.01.05.800.03
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com 

diâmetro de 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")
m 14,15                             

02.01.05.800.19 Escarificação manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m² 234,00                           

02.01.05.800.20
Escarificação mecânica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de 

profundidade
m² 11,70                             

02.01.05.800.21
Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de 

profundidade
m² 58,50                             

02.01.05.800.22
Escarificação mecânica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de 

profundidade
m² 70,20                             

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m² 9,33                                

02.01.05.800.59 Execução de rasgo em alvenaria m 15,30                             

02.01.05.800.36 Fôrma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m² 346,48                           

02.01.05.800.24
Fresamento mecânico com máquinas de desbaste (fresadora mecânica) para preparo do 

substrato
m² 1,15                                

02.01.05.800.55 Furação em concreto armado - diâmetro 2" m 224,45                           

02.01.05.800.56 Furação em concreto armado - diâmetro 3" m 236,24                           

02.01.05.800.57 Furação em concreto armado - diâmetro 4" m 215,89                           

02.01.05.800.54
Furação em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de diâmetro: 3/4 

a 2")
un 73,79                             
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02.01.05.800.69
Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. 

af_05/2015.
un 38,00                             

02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 54,46                             

02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 15,64                             

02.01.05.800.72
Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. 

af_05/2015.
un 107,35                           

02.01.05.800.73 Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 137,12                           

02.01.05.800.71 Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 67,03                             

02.01.05.800.14
Furo em estrutura de concreto existente para chumbamento de ferragem, incluindo 

elemento de fixação à base de epoxi
un 21,28                             

02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria m² 2,39                                

02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicação de jato de água quente m² 2,39                                

02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m² 2,39                                

02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequações Técnicas nos Projetos un 4.308,88                        

02.01.05.800.58 Perfuração de pisos de concreto, para passagem de tubos - diâmetro aprox. 80 mm m 41,23                             

02.01.05.800.32
Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da 

superfície
m² 9,36                                

02.01.05.800.33 Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturação com água m² 6,68                                

02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m² 40,14                             

02.01.05.800.61
Recuperação estrutural com graute à base de cimento e aditivos para espessuras de 3 a 7 

cm, inclusive formas para concreto aparente
m² 622,55                           

02.01.05.800.52 Reforço estrutural com emenda por transpasse , para reconstituição da seção da armadura kg 17,50                             

02.01.05.800.64 Relatório mensal de leituras diárias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoração un 15.062,40                     

02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de cerâmica com argamassa de cimento m 0,66                                

02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicação de membrana de cura química m² 10,94                             

02.01.05.800.42
Reparo superficial em grandes áreas com argamassa base cimento com polímeros, e=1 a 5 

cm
m² 498,65                           

02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polímeros, e=1 a 3 cm m² 355,14                           

02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural à base de epóxi, e=2 mm m² 207,44                           

02.01.05.905 PAREDES DE GESSO

02.01.05.905.02
Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 

m
m² 67,01                             

02.01.05.905.03
Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, 

pé-direito máximo 3,15 m
m² 72,20                             

02.01.05.905.01
Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 

3,15 m
m² 67,01                             

02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

02.01.05.910.11
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , ancorada 

em laje ou parede
m² 96,40                             

02.01.05.910.07
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , vão de 10 

m
m² 276,16                           

02.01.05.910.08
Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , vão de 5 

m
m² 212,20                           

02.01.05.910.12
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada 

de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical
m² 24,06                             

02.01.05.920 ESTRUTURAS METÁLICAS
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02.01.05.920.12
Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento 

superficial e pintura de 175 micra
kg 32,98                             

02.01.05.920.11
Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento 

superficial e pintura de 175 micra
kg 28,76                             

02.01.05.920.05

Montagem de Estrutura metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo 

recuperação, tratamento superficial e pintura      kg 5,60                                

02.01.05.920.07
Tratamento superficial e pintura em estrutura metálica galvanizada, espessura final 60 

micra
kg 2,83                                

02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.05.930.05 Lançamento de peça pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 246,37                           

02.01.05.930.06 Lançamento de peça pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 786,81                           

02.01.05.930.07 Lançamento de viga pré moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 3.808,56                        

02.01.05.930.04 Lançamento de viga pré moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste un 5.460,47                        

02.01.05.930.01 Lançamento de viga pré moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 4.357,87                        

02.01.05.930.02 Remoção de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.989,52                        

02.01.06 COBERTURAS

02.01.06.100 TELHAS, PAINÉIS E ACABAMENTOS

02.01.06.100.41
Chapa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou 

equivalente
m² 92,26                             

02.01.06.100.04
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, com recobrimento longitudinal, perfil 

trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura útil 908 mm e largura nominal 1.008 mm
m² 102,35                           

02.01.06.100.05
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, perfil trapezoidal, e = 8 mm, altura 181 

mm, largura útil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclinação 3%
m² 132,14                           

02.01.06.100.06
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, sem recobrimento longitudinal, perfil 

trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura útil 908 mm e largura nominal 1.008 mm
m² 102,38                           

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e = 6 mm m² 48,79                             

02.01.06.100.07
Cobertura com telha de poliéster reforçada com fibra de vidro, uma água, perfil ondulado, e 

= 1 mm, altura 510 mm, largura útil 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinação 27%
m² 69,29                             

02.01.06.100.19
Cobertura com telha termoacústica de alumínio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 

mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm
m² 286,90                           

02.01.06.100.37 Cobertura em telha translúcida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m² 542,63                           

02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura útil 440 mm m 67,94                             

02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura útil 490 mm m 126,70                           

02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 78,10                             

02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 36,32                             

02.01.06.100.46 Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica tipo Francesa m 41,48                             

02.01.06.100.13
Fechamento lateral com telha de fibrocimento , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura 

510 mm, largura útil 1050 mm e largura nominal 1100 mm
m² 47,34                             

02.01.06.100.22
NED 51_Cobertura de telha trapezoidal tipo sanduíche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, 

cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)
m² 284,11                           

02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 85,41                             

02.01.06.100.44 Telha cerâmica tipo Francesa m² 41,60                             

02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m² 41,60                             

02.01.06.100.52 Telha metálica (aço galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m² 85,54                             

02.01.06.100.28 Telha ondulada em aço galvanizado, espessura 0,43mm m² 79,48                             

02.01.06.100.53 Telha translúcida ondulada m² 53,71                             

02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m² 106,35                           
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02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m² 116,12                           

02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em aço galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m² 166,47                           

02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 50,32                             

02.01.06.200.42
Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática nº22 - corte 100 

cm
m 155,77                           

02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº16 - corte 150 cm m 226,44                           

02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº16 - corte 50 cm m 206,44                           

02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 100 cm m 155,77                           

02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 33 cm m 111,28                           

02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº22 - corte 50 cm m 145,78                           

02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 100 cm m 228,05                           

02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 33 cm m 117,37                           

02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de aço galvanizado nº24 - corte 50 cm m 99,81                             

02.01.06.200.10
Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 100mm, para águas pluviais, inclusive 

conexões, Linha Predial SMU
m 331,79                           

02.01.06.200.11
Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 150mm, para águas pluviais, inclusive 

conexões, Linha Predial SMU
m 433,88                           

02.01.06.200.09
Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 75mm, águas pluviais, inclusive 

conexões, Linha Predial SMU
m 285,12                           

02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diâmetro 100mm, para águas pluviais m 48,67                             

02.01.06.200.08 Condutor de PVC, diâmetro 150mm, para águas pluviais m 92,55                             

02.01.06.200.44 Condutor de PVC, diâmetro 200mm, para águas pluviais m 177,15                           

02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diâmetro 250mm, para águas pluviais m 280,56                           

02.01.06.200.46 Condutor de PVC, diâmetro 300mm, para águas pluviais m 434,37                           

02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diâmetro 75mm, para águas pluviais m 40,72                             

02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4") un 28,58                             

02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm (6") un 63,09                             

02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 200 mm (8") un 58,79                             

02.01.07 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E ARGAMASSAS

02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

02.01.07.100.08
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede 

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 275,62                           

02.01.07.100.07
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede 

23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 486,17                           

02.01.07.100.04
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
m² 154,80                           

02.01.07.100.05
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 18 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
m² 288,01                           

02.01.07.100.06
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 28 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
m² 388,02                           

02.01.07.100.03
Alvenaria de vedação com tijolo maciço de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
m² 90,87                             

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m² 230,43                           

02.01.07.100.02 NEA.51_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23 cm, esp. 11 cm m² 166,31                           

02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

11.04.01.100.03 Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:2 m³ 695,52                           

11.04.01.100.06 Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5 m³ 523,04                           

11.04.01.100.18
Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal 

de 300 kg
m³ 4.268,20                        
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11.04.01.100.08 Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 m³ 561,02                           

11.04.01.100.24

Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para 

emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com 

betoneira 400 l

m³ 474,98                           

11.04.01.100.15
Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L
m³ 475,41                           

11.04.01.100.01
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de 

impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l
m³ 608,91                           

11.04.01.100.05 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira 400l m³ 447,44                           

02.01.07.110.03 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m² 232,55                           

02.01.07.110.01 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m² 75,50                             

02.01.07.110.02 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m² 136,56                           

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 NEA.11/01_Alvenaria com blocos de concreto nas dimensões de 6,7x19x39cm m² 62,34                             

02.01.07.200.16
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 96,65                             

02.01.07.200.17
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 113,93                           

02.01.07.200.15
Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 9 x 19 x 39 cm, espessura da 

parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 81,31                             

02.01.07.200.12
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 84,18                             

02.01.07.200.13
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 99,52                             

02.01.07.200.10
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 6,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 

cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 65,62                             

02.01.07.200.14
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 70,23                             

02.01.07.200.18
Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, resistência média 4,5 MPa, 

espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 95,35                             

02.01.07.200.19
Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resistência média 4,5 MPa, 

espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 110,78                           

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m² 73,44                             

02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m² 75,46                             

02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m² 88,68                             

02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m² 83,79                             

02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m² 126,57                           

02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS

02.01.07.300.01
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
m² 84,89                             

02.01.07.300.03
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 12 mm com argamassa industrializada
m² 155,70                           

02.01.07.300.02
Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas 

de 12 mm com argamassa industrializada
m² 83,08                             

02.01.07.300.04
Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 

14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada
m² 82,80                             

02.01.07.300.07
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 87,93                             
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02.01.07.300.08
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 88,42                             

02.01.07.300.05
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, 

juntas de 10 mm com argamassa industrializada
m² 85,71                             

02.01.07.300.06
Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, 

juntas de 10 com argamassa industrializada
m² 101,47                           

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

02.01.07.400.02

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

m² 91,82                             

02.01.07.400.03

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

m² 127,57                           

02.01.07.400.04

Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, sem função estrutural, 

20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

industrializada

m² 184,97                           

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

02.01.07.600.06
Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex Nº 72A ( 39 x 39 x 10) cm ou 

equivalente
m² 240,22                           

02.01.07.600.04
Elemento vazado de concreto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm 

com argamassa industrializada
m² 262,82                           

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedação com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m² 45,46                             

02.01.07.700 DIVISÓRIAS E PAINÉIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04  NEA 04_Divisória para mictórios (granito) cj 940,76                           

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.02
Placa cimentícia CRFS para carga de 500kg/ m², e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, 

impermeabilizada em todas as faces
m² 160,53                           

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALÇAPÕES E PAINÉIS METÁLICOS

02.01.08.100.121 NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (alumínio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 120,72                           

02.01.08.100.76
NEF 76_Alçapão em chapa de aço galvanizado antiderrapante L <= 200 cm; 25 cm <= C1 <= 

30 cm; C <= 300 cm, com encaixe p/ puxador de alavanca NCE 20
m² 1.337,90                        

02.01.08.100.237

NEF 104_Alçapão (aço galvanizado pintado), com encaixe para revestimento de piso em 

granito ou granilite, conforme ambiente (NEC 10, NEC 11, NEC 17, NEC 18, NEC 19 ou NEC 64 

- conforme especificado em projeto), com encaixe p/ puxador de alavanca NCE 20

m² 1.604,63                        

02.01.08.100.140 NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (aço galvanizado pintado) m² 1.487,32                        

02.01.08.100.142

NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente à 

impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado à maçaneta tipo alavanca 

(alumínio anodizado fosco) 80 cm <= L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

m² 1.301,89                        

02.01.08.100.139 NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (alumínio anodizado fosco) m² 639,35                           

02.01.08.100.131 Porta em aço de abrir tipo veneziana m² 342,13                           

02.01.08.101 JANELAS METÁLICAS

02.01.08.101.24 Caixilho de alumínio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m² 744,66                           

02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (alumínio anodizado fosco) m² 1.220,19                        

02.01.08.101.37 NEJ.172_Caixilho fixo (alumínio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m² 1.245,97                        

02.01.08.102 PORTÕES METÁLICOS
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02.01.08.102.103
 NEI 187_Portão de correr com gradil eletrofundido (aço galvanizado a fogo pintado) L/N <= 

165 cm; 100 cm <= L <= 400 cm; L1 <= 165 cm; H=_cm        
m² 947,74                           

02.01.08.102.52
Portão duplo de correr, em Alumínio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostática, 

medida 5.70x2.60cm.
cj 1.743,74                        

02.01.08.103 GRADIS E GRADES METÁLICOS

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m² 488,52                           

02.01.08.103.02 NEE.07_Gradil com Montantes de Aço Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.291,65                        

02.01.08.103.21
NEE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (aço galvanizado 

pintado)
m² 368,02                           

02.01.08.103.15
 NEE 246_Gradil de fechamento tipo PMSP (aço galvanizado pintado) 120 cm <= L/N <= 250 

cm; L=_m; H= 250 cm 
m 1.425,03                        

02.01.08.103.18 NEE.251_Alça (aço galvanizado pintado) un 248,46                           

02.01.08.103.20
NEE.306_Gradil de fechamento tipo PMSP com fixação em mureta (aço galvanizado 

pintado)
m² 629,83                           

02.01.08.103.24
NEE.357 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aço 

galvanizado pintado)
m² 368,50                           

02.01.08.103.25
NEE.358 Gradil eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (aço 

galvanizado pintado)
m² 403,02                           

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS METÁLICOS

02.01.08.104.86
NEE.338_Guarda-corpo com corrimão sobre mureta para rampas (aço galvanizado a fogo 

pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14
m 1.222,85                        

02.01.08.104.63 NEE.370_Corrimão para escada, fixado na parede (aço inox) m 206,48                           

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimão para escada, fixado na parede (aço galvanizado a fogo pintado) m 173,67                           

02.01.08.104.51
NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço inox) sem a placa de 

fechamento
m 956,39                           

02.01.08.104.54
NEE.373_Guarda-corpo para escada com corrimão, fixado no piso (aço galvanizado a fogo 

pintado) sem a placa de fechamento
m 626,73                           

02.01.08.104.72 NEE.375_Corrimão central para escada, fixado no piso (aço galvanizado a fogo pintado) m 588,97                           

02.01.08.104.41
NEE.377_Guarda-corpo sobre mureta com corrimão para escada (aço galvanizado a fogo 

pintado)
m 418,33                           

02.01.08.104.64 NEE.378_Corrimão para escada, fixado na parede (aço inox) m 413,07                           

02.01.08.104.68 NEE.379_Corrimão para rampa, fixado na parede (aço galvanizado a fogo pintado) m 347,32                           

02.01.08.104.46
NEE.380_Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço inox) sem a placa de 

fechamento
m 1.179,92                        

02.01.08.104.49
NEE.381_Guarda-corpo com corrimãos sobre mureta para rampa (aço galvanizado a fogo 

pintado) sem a placa de fechamento
m 786,66                           

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (aço inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 937,35                           

02.01.08.104.53
NEE.407 - Guarda-corpo fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes em aço 

galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm 
m 713,12                           

02.01.08.104.35
NEE.410 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (aço inox) sem a placa de fechamento h=110 

cm
m 1.124,60                        

02.01.08.104.36
NEE.411 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes 

aço galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm
m 598,18                           

02.01.08.104.87
NEE.421_Guarda-corpo com corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado 

sobre mureta (aço galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento
m 786,66                           

02.01.08.104.88
NEE.423_Corrimão central duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 

galvanizado a fogo pintado)
m 933,33                           

02.01.08.104.101
NEE.430_Corrimão duplo para escada coletiva e de uso público, fixado no piso (aço 

galvanizado a fogo, pintado)
m 571,23                           
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02.01.08.104.103 NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (aço galvanizado pintado) C >=30 m 257,78                           

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METÁLICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada aço galvanizado pintado) m² 433,58                           

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METÁLICOS

02.01.08.106.07 REM.36_Remanejamento de bloqueio de saída tipo torniquete cj 399,58                           

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METÁLICOS

02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (alumínio anodizado fosco) m² 526,36                           

02.01.08.200 DOMOS

02.01.08.200.02

Domo contínuo de iluminação natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso 

refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metálicos em aço 

galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em aço galvanizado

m² 628,49                           

02.01.08.200.12
Fornecimento e instalação de vidro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em 

estrutura de ferro, em clarabóia de telhado.
m² 614,44                           

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03
Caixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m² a 11,31 

m²
cj 4.523,03                        

02.01.08.400.09
Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (alumínio 

anodizado) de 4,39 a 5,09 m²
cj 2.643,70                        

02.01.08.400.10
NEJ.111_Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha 

(alumínio anodizado)
m² 477,44                           

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m² 575,26                           

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mão para a escada "marinheiro" (aço galvanizado à fogo) L=50 x H=<140 cm cj 1.120,33                        

02.01.08.600.13
NEE.143_Escada "marinheiro" de parede com buchas metálicas, completa (aço galvanizado 

à fogo) L= 40cm
m 593,90                           

02.01.08.600.11
NEE.158_Escada "marinheiro" piso/parede com buchas metálicas, completa (aço 

galvanizado à fogo) L= 40cm e H <= 600cm
m 660,85                           

02.01.08.600.05
NEE.188_Proteção externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (aço galvanizado 

pintado).
m 729,47                           

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em aço galvanizado m 23,84                             

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m² 54,76                             

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m² 524,39                           

02.01.08.900.41
NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aço eletrofundido (aço galvanizado 

pintado)
m² 270,00                           

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de alumínio lisa m² 373,23                           

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m² 221,01                           

02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro aço inox malha 2 mm m² 113,50                           

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m² 539,77                           

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m² 399,01                           

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32
Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, à 

revólver
m² 17,44                             

02.01.09.100.31
Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, com 

trincha
m² 5,74                                
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02.01.09.100.33
Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço carbono com uma demão, e=60 micra, à 

revólver
m² 41,19                             

02.01.09.100.34
Aplicação de primer sintético em estrutura de aço carbono com uma demão, e=25 micra, 

com trincha
m² 4,49                                

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m² 61,31                             

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo m² 89,39                             

02.01.09.100.13

Cerâmica extrudada em placa de alta resistência em placa, com garras de fixação, assentada 

com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 

mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

m² 187,58                           

02.01.09.100.45
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura 

acrílica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg
m² 7,61                                

02.01.09.100.01
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar 

traço 1:3, e=5 mm
m² 3,91                                

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo à base acrílica, traço 1:3 m² 22,80                             

02.01.09.100.28
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura 

a óleo ou esmalte
m² 23,92                             

02.01.09.100.30
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de óleo com duas demãos, para 

pintura a óleo
m² 24,06                             

02.01.09.100.29
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para 

pintura látex
m² 16,99                             

02.01.09.100.04
Emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, 

e=20 mm
m² 41,44                             

02.01.09.100.03
Emboço para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm
m² 38,39                             

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de aço carbono (SSPC-SP6) m² 13,15                             

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de aço carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m² 36,20                             

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de aço carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m² 17,28                             

02.01.09.100.18
Limpeza de superfície revestida com material cerâmico , utilizando solução 1:6 de ácido 

muriático e solução neutralizadora 1:4 de amônia, ambas diluídas em água
m² 12,98                             

02.01.09.100.39
Lixamento de superfície de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparação 

e conservação
m² 8,03                                

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superfície de concreto para preparação e conservação m² 11,70                             

02.01.09.100.06
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal 

virgem micro pulverizada, e=2 mm
m² 4,98                                

02.01.09.100.05

Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epóxi, 

borracha clorada, massa corrida acrílica e colagem de laminados, adesivo de alta 

resistência, e=5 mm

m² 30,45                             

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m² 31,14                             

02.01.09.100.08
Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=20 

mm
m² 38,61                             

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m² 13,27                             

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m² 11,84                             

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

02.01.09.200.02
Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 

mm
m² 8,17                                

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7 mm m² 11,37                             

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex m² 22,13                             
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02.01.09.200.03
Emboço para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:2:6, e=20 mm
m² 47,35                             

02.01.09.200.06 Massa Única impermeável para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m² 24,31                             

02.01.09.200.05
Reboco para parede externa, hidrófugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, 

e=7 mm
m² 139,06                           

02.01.09.200.08  NEB 63_Textura acrílica pigmentada m² 55,89                             

02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS

02.01.09.300.03
Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de 

adesivo à base de resina sintética, e=5 mm
m² 20,24                             

02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m² 13,00                             

02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m² 16,62                             

02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de projeção mecânica - sarrafeado m² 24,34                             

02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm m² 32,93                             

02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3, e=5 mm m² 32,59                             

02.01.09.310 PISOS

02.01.09.310.93
Fita adesiva antiderrapante emborrachada, composta por laminado elastoplástico, na cor 

preta, espessura mínima de 2mm, largura 5cm
m 1,30                                

02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecânico) m 8,52                                

02.01.09.310.05
NEC.08_Piso cimentado desempenado, e >= 7,0 cm com juntas de dilatação formando 

painéis de 2,0m em 2,0m (máx)
m² 39,52                             

02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinílico Semiflexível em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m² 115,22                           

02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 189,20                           

02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 167,09                           

02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 145,40                           

02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 70,43                             

02.01.09.310.58
NEC.65_Rodapé de cerâmico extrudado tipo industrial de alta resistência (verso com 

garras), 30 cm <= L <= 40 cm, 10 cm <= H <= 20 cm
m 56,20                             

02.01.09.310.20
NEC.77_Piso tátil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo
m² 159,44                           

02.01.09.310.21
NEC.78_Piso tátil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10 , para uso externo
m² 159,44                           

02.01.09.310.92
NEC.79_Piso tátil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 

25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo
m² 159,44                           

02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 97,37                             

02.01.09.310.72 Piso cerâmico 30 x 30cm PEI-5 m² 84,82                             

02.01.09.310.02
Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com 

impermeabilizante, e = 1,5 cm
m² 28,00                             

02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e = 3,0 cm m² 20,12                             

02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5 cm m² 15,17                             

02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 7 cm m² 41,80                             

02.01.09.310.53 Piso de granito amêndoa apicoado, e=3 cm m² 973,63                           

02.01.09.310.52 Piso de granito amêndoa levigado, e=2 cm m² 377,93                           

02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m² 84,28                             

02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m² 228,26                           
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02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m² 131,91                           

02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatação m² 118,93                           

02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m² 118,05                           

02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m² 81,14                             

02.01.09.310.74
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação 

plásticas
m² 123,25                           

02.01.09.310.68 NEC.25_Ladrilho hidráulico (argamassa vibroprensada), 30 x 30 cm ou 25 x 25 cm, e = 3 cm m² 163,63                           

02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m² 174,01                           

02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m² 190,98                           

02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m² 210,17                           

02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrão CPTM m² 276,96                           

02.01.09.310.24
Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
m² 720,01                           

02.01.09.310.22
Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
m² 711,86                           

02.01.09.310.23
Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 

12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
m² 703,30                           

02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m² 367,02                           

02.01.09.310.40 NEC.11_Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m² 367,02                           

02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m² 367,02                           

02.01.09.310.43 NEC.17_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m² 367,02                           

02.01.09.310.99
Regularização de superfície com nata de cimento com adição de cola PVA, esp. média de 

4,5mm
m² 29,25                             

02.01.09.310.85
Rejuntamento de piso cerâmico tipo porcelanato e rodapé cerâmico tipo porcelanato, com 

rejunte flexível e base de apoio, espessura de 5mm
m² 24,44                             

02.01.09.310.84
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10cm de altura com argamassa 

industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
m 13,27                             

02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 3,35                                

02.01.09.310.94
Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordância com o piso 

(NEC 84)
m 9,36                                

02.01.09.310.82 NEC.29_Rodapé vinílico, altura de 7 cm m 33,32                             

02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,80                                

02.01.09.400.01 Aplicação de estuque e preparo de pasta em superfície de concreto m² 22,05                             

02.01.09.400.14
Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura 

antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado
m² 135,61                           

02.01.09.400.13
Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura 

antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado
m² 147,92                           

02.01.09.400.24
Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado 

nº 18 painel, e=12,5 mm
m² 36,23                             

02.01.09.400.23
Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos suspensos por 

pendurais rígidos reguláveis (espessura: 12,5 mm)
m² 75,29                             

02.01.09.400.21
Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por 

pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)
m² 121,06                           

02.01.09.400.22
Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por 

pendurais rígidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)
m² 113,78                           
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02.01.09.400.19 Forro de gesso com película de PVC lavável m² 97,58                             

02.01.09.400.20
Forro de gesso fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea (espessura: 

30 mm)
m² 68,58                             

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m² 184,70                           

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m² 175,06                           

02.01.09.400.17
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, 

dimensões 100 x 6000 mm
m² 94,48                             

02.01.09.400.18
Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, 

dimensões 200 x 6000 mm
m² 84,62                             

02.01.09.400.02
Forro metálico, sistema aberto vertical , constituído de duas lâminas lisas de alumínio 

justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacústico
m² 517,94                           

02.01.09.400.04
Forro metálico, sistema linear interlocking, constituído de lâminas perfuradas lineares de 

alumínio, com tratamento termoacústico
m² 208,10                           

02.01.09.400.32
 NED.26_Forro em chapas (fibra mineral com estrutura em perfis de aço galvanizado; 

pintura em tinta acrílica; referência Owa - Constellation ou equivalente) 
m² 163,96                           

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superfície de concreto m² 6,98                                

02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 54,05                             

02.01.09.500 PISOS ELEVADOS

02.01.09.500.01

NEC.58_Piso elevado (placas moduladas com revestimento de borda, acabamento superior 

em vinil (cor cinza claro - ref. Munsell 5Y 6/1), estrutura de suporte regulável telescópica em 

aço estampado bicromatizado) - sobrecarga = 200 kg/m²

m² 549,65                           

02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL

02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) m 40,93                             

02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatação (ISOPOR) m 8,19                                

02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de proteção (alumínio tipo 2848 para revestimentos cerâmicos) m 31,19                             

02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatação (ISOPOR) m 11,38                             

02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de proteção (alumínio MA-A4) m 33,18                             

02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metálico para revestimento cerâmico m 75,09                             

02.01.09.900.14  NEC 03_Juntas de dilatação de isopor com mastique e perfil "L" m 38,74                             

02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatação (perfil de PVC) m 55,75                             

02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de proteção (aço galvanizado pintado) 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" m 106,69                           

02.01.10 PINTURAS EM GERAL

02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS

02.01.10.100.22
NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente incluindo estucamento e 

lixamento de superfície
m² 45,63                             

02.01.10.100.23
NEB.60_Verniz incolor antipichação para superfícies de concreto, incluindo estucamento e 

lixamento de superfície
m² 96,16                             

02.01.10.100.27
NED.10_Pintura acrílica à base de água, anti-mofo, sobre massa corrida acrílica, duas 

demãos - cor branca, para áreas molhadas
m² 30,41                             

02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta látex em teto sobre massa corrida m² 46,27                             

02.01.10.100.06
Pintura com tinta epóxi em parede interna, com duas demãos, incluindo emassamento e 

lixamento
m² 200,67                           

02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeável mineral em pó em parede externa, com três demãos m² 14,46                             

02.01.10.100.05 Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida m² 14,95                             

02.01.10.100.26 Pintura com tinta látex em teto, incluindo aplicação de massa corrida lixamento m² 41,58                             
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02.01.10.100.03 Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida m² 11,51                             

02.01.10.100.04 Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com três demãos, sem massa corrida m² 32,24                             

02.01.10.100.07 Pintura com tinta óleo em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida m² 26,02                             

02.01.10.100.08 Pintura com tinta óleo em parede interna, com três demãos, sem massa corrida m² 32,02                             

02.01.10.100.11
Pintura hidrofugante sobre superfície de concreto com duas demãos de silicone base 

solvente
m² 35,97                             

02.01.10.100.12
Pintura hidrofugante sobre superfície de concreto com duas demãos de siloxano 

oligomérico base solvente
m² 34,56                             

02.01.10.100.10
Pintura hidrofugante sobre superfície de concreto com uma demão de silicone base água 

(siliconatos)
m² 24,06                             

02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superfície de tijolo à vista com uma demão de silicone m² 33,47                             

02.01.10.100.17
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de borracha 

clorada à base de solvente
m² 53,13                             

02.01.10.100.18
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de sistema duplo 

epóxi-poliuretano
m² 64,14                             

02.01.10.100.19
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de sistema duplo 

silano-siloxano
m² 43,34                             

02.01.10.100.16
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz acrílico 

à base de solvente
m² 37,09                             

02.01.10.100.20
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz epóxi 

bicomponente
m² 41,77                             

02.01.10.100.15
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz 

poliuretano alifático bicomponente
m² 49,06                             

02.01.10.100.14
Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com primer e duas demãos de 

verniz acrílico à base de água
m² 34,99                             

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04
Pintura a base de resina acrílica de alto desempenho, refletiva, para asfalto, 

branco/amarela, largura 10 cm, 2 demãos 
m 6,78                                

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã m² 19,88                             

02.01.10.300.01
Pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de 

largura, aplicada com trincha
m 44,57                             

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrílica antiderrapante, 2 demãos m² 20,88                             

02.01.10.400 PINTURA EM PEÇAS METÁLICAS

02.01.10.400.13 Aplicação de fundo óxido de ferro em superfície metálica m² 28,24                             

02.01.10.400.02
Pintura com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma 

demão
m 24,64                             

02.01.10.400.12
Pintura com tinta à base de epóxi em superfície metálica, 2 demãos, inclusive primer base 

epóxi
m² 54,79                             

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma demão m 13,39                             

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos m² 56,23                             

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demão m 24,39                             

02.01.10.400.10
Pintura com tinta esmalte poliuretano em estrutura de aço carbono com três demãos, a 

revólver (espessura: 90 micra)
m² 21,06                             

02.01.10.400.04
Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a 

revólver (espessura: 50 micra)
m² 12,39                             

02.01.10.400.03
Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, com 

trincha (espessura: 50 micra)
m² 24,09                             

02.01.10.400.07 Pintura com tinta óleo em esquadria de ferro com duas demãos m² 54,44                             

02.01.10.400.08 Pintura com tinta óleo em rufo, calha e condutor com uma demão m 23,28                             
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02.01.10.400.15 Primer à base de óleo para proteção anticorrosiva m² 26,24                             

02.01.10.500 PINTURAS EM PEÇAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicação de líquido selador acrílico m² 3,14                                

02.01.10.500.08 Emassamento de superfície de madeira com massa à base de óleo m² 22,60                             

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com três demãos m² 24,11                             

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asfáltica em fôrmas de madeira, com duas demãos, aplicada a broxa m² 21,72                             

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida m² 24,24                             

02.01.10.500.03 Pintura com tinta óleo em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida m² 26,58                             

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superfície de madeira, duas demãos m² 23,96                             

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco m² 32,63                             

02.01.12 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS ÚMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 19,71                             

02.01.12.110.01
Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 

1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
m² 50,97                             

02.01.12.110.03
Impermeabilização de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão 

acrílica estruturada com véu de poliéster
m² 71,15                             

02.01.12.110.02
Impermeabilização de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito à base de emulsão 

asfáltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva
m² 96,21                             

02.01.12.110.05
Impermeabilização de jardineira até 30 m² através de pintura com massa betuminosa para 

impermeabilização
m² 166,73                           

02.01.12.110.09
Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta 

asfáltica
m² 82,70                             

02.01.12.110.06 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica m² 47,56                             

02.01.12.110.07 Impermeabilização de piso sujeito à umidade de terra com aditivo hidrófugo m² 71,88                             

02.01.12.110.04 Impermeabilização do respaldo da fundação - Argamassa Impermeável m² 94,68                             

02.01.12.110.11
NEM.07_Impermeabilização com hidrofugante a base de silano siloxano para paredes 

externas expostas a intempéries, tipo BlokSeal ou equivalente
m² 33,15                             

02.01.12.120 IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA

02.01.12.120.01
Impermeabilização de reservatório elevado, composta de revestimento com argamassa 

rígida e de manta asfáltica
m² 223,96                           

02.01.12.120.02
Impermeabilização de reservatório enterrado na superfície interna de reservatório, não 

sujeito à pressão freática, à base de argamassa rígida
m² 59,50                             

02.01.12.120.04
Preparo de superfície interna de reservatório para impermeabilização , aplicando uma 

camada de argamassa preparada com cimento, areia, água e adesivo
m² 32,38                             

02.01.12.120.05 Regularização de superfície de concreto aparente m² 13,05                             

02.01.12.130 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicação de manta geotêxtil. m² 9,17                                

02.01.12.130.08
Impermeabilização com manta asfáltica polimérica, e = 3,00 mm, inclusive limpeza, preparo 

da base e emassamento dos cantos e arestas, não inclui proteção mecânica
m² 85,96                             

02.01.12.130.09
NEM.03_Impermeabilização com manta asfáltica tipo III - classe B para lajes expostas e 

telhados verdes, entre outros, inclui proteção mecânica
m² 101,66                           

02.01.12.130.04 Impermeabilização de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m² 196,32                           

02.01.12.130.07 Impermeabilização de cobertura plana, utilizando manta asfáltica polímérica, e = 3,00 mm m² 85,52                             
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02.01.12.130.10
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio 

gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm
m² 108,76                           

02.01.12.140 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.02  Impermeabilização de superfície de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica m² 80,61                             

02.01.12.140.07 Impermeabilização de tijolos aparentes, com aplicação de pintura hidrofugante m² 29,75                             

02.01.12.140.09
NEM.01_Impermeabilização com argamassa aditivada com impermeabilizante hidrófugo, 

tipo Sika 1 ou equivalente, para impermeabilização de áreas molhadas, entre outros
m² 38,19                             

02.01.12.210 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02
Impermeabilização de piscina ou reservatório elevado , sujeitos à fissuração através de 

aplicação direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana elástica
m² 40,44                             

02.01.12.210.03
Impermeabilização de superfície sujeita à infiltração por lençol freático (pressão negativa) 

aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega rápida
m² 39,27                             

02.01.12.210.07
Impermeabilização de superfície sujeita à umidade de terra aplicando impermeabilizante 

estrutural com emulsão adesiva
m² 22,88                             

02.01.12.310 ISOLAMENTO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES

02.01.12.310.03
Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rígido de fibra de vidro, e=5 

cm, fixado com arame e tela
m² 84,99                             

02.01.12.320 ISOLAMENTO TÉRMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de lã de vidro, espessura 2,5cm m² 95,46                             

02.01.12.320.05
Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = 

5cm
m² 29,29                             

02.01.12.320.04
Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, 

e=20 cm
m² 117,19                           

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m² 79,43                             

02.01.12.320.07
Isolamento térmico em laje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de proteção 

para a impermeabilização, e=25 cm
m² 36,97                             

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m² 36,54                             

02.01.12.320.09
Isolamento térmico em laje ou piso empregando vermiculita aglomerada com cimento e 

areia, sobre arg. de proteção para a impermeabilização, e=15 cm
m² 160,41                           

02.01.12.330 PROTEÇÃO MECÂNICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m² 7,88                                

02.01.12.330.01
Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, 

e=3 cm
m² 45,60                             

02.01.12.330.03 Separação de camadas de concretagem de lajes com lona plástica preta m² 2,95                                

02.02 SISTEMAS HIDRÁULICOS, PREDIAIS E DE RENOVAÇÃO

02.02.01 HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 100 mm (4") m 377,86                           

02.02.01.200.01 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 15 mm (1/2") m 73,56                             

02.02.01.200.10 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 150 mm (6") m 607,11                           

02.02.01.200.02 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 20 mm (3/4") m 90,20                             

02.02.01.200.03 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 25 mm (1") m 118,20                           

02.02.01.200.04 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 32 mm (1 1/4") m 152,05                           

02.02.01.200.05 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 40 mm (1 1/2") m 164,99                           

02.02.01.200.06 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 50 mm (2") m 203,92                           

02.02.01.200.07 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 65 mm (2 1/2") m 263,32                           

02.02.01.200.08 Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, Ø 80 mm (3") m 284,94                           
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02.02.01.200.20 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 100 mm (4") m 612,05                           

02.02.01.200.11 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 15 mm (1/2") m 122,74                           

02.02.01.200.21 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 150 mm (6") m 1.052,88                        

02.02.01.200.13 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 20 mm (3/4") m 146,60                           

02.02.01.200.14 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 25 mm (1") m 190,75                           

02.02.01.200.15 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 32 mm (1 1/4") m 226,78                           

02.02.01.200.16 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 40 mm (1 1/2") m 259,67                           

02.02.01.200.17 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 50 mm (2") m 212,13                           

02.02.01.200.18 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 65 mm (2 1/2") m 416,81                           

02.02.01.200.19 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, Ø 80 mm (3") m 487,59                           

02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDÁVEIS

02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscável Ø 1 1/2", com conexões m 64,71                             

02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscável Ø 1 1/4", com conexões m 52,36                             

02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscável Ø 1", com conexões m 37,80                             

02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscável Ø 1/2", com conexões m 16,37                             

02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscável Ø 2 1/2", com conexões m 135,23                           

02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscável Ø 2", com conexões m 89,12                             

02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscável Ø 3", com conexões m 172,16                           

02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscável Ø 3/4", com conexões m 22,89                             

02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscável Ø 4", com conexões m 204,36                           

02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 110 mm m 197,92                           

02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm m 24,01                             

02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm m 28,35                             

02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm m 40,01                             

02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm m 50,45                             

02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm m 57,24                             

02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm m 80,89                             

02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm m 121,80                           

02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 85 mm m 139,13                           

02.02.02 HIDRÁULICA - ÁGUA QUENTE, GASES E VAPORES

02.02.02.100 TUBOS SOLDÁVEIS DE COBRE, CLASSE E

02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldável, com conexões (1/4") m 57,51                             

02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 10 mm (3/8") m 79,34                             

02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 104 mm (4") m 998,25                           

02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 15 mm (1/2") m 81,18                             

02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 22 mm (3/4") m 123,20                           

02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 28 mm (1") m 148,20                           

02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 35 mm (1 1/4") m 207,78                           

02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 42 mm (1 1/2") m 257,38                           

02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 54 mm (2") m 370,60                           

02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 66 mm (2 1/2") m 513,45                           

02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldável, com conexões Ø 79 mm (3") m 687,82                           

02.02.02.200 TUBOS SOLDÁVEIS DE CPVC, BEGE CLARO

02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 15 mm - com conexões m 22,31                             

02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 22 mm - com conexões m 37,53                             

02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 28 mm - com conexões m 53,93                             

02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 35 mm - com conexões m 66,80                             
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02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 42 mm - com conexões m 84,68                             

02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldável, Ø 54 mm - com conexões m 127,03                           

02.02.02.310 AQUECEDORES DOMÉSTICOS DE ÁGUA, COMPLETOS

02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 956,31                           

02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resistência blindada, 5500 W, 110 V un 288,03                           

02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação un 99,70                             

02.02.03 HIDRÁULICA - ESGOTO SANITÁRIO

02.02.03.110 TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL - ESGOTO

02.02.03.110.03
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 100mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 415,71                           

02.02.03.110.04
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 150mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 490,55                           

02.02.03.110.05
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 200mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 960,18                           

02.02.03.110.06
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 250mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 1.300,61                        

02.02.03.110.01
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 50mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 345,00                           

02.02.03.110.02
Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 75mm, para esgoto, inclusive conexões, 

Linha Predial SMU
m 345,26                           

02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SÉRIE NORMAL)

02.02.03.210.08
Terminal de ventilação Ø 50 mm

un 22,38                             

02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm m 49,57                             

02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm m 88,23                             

02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm m 29,42                             

02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm m 44,61                             

02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm m 20,75                             

02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, Ø 100 mm m 43,36                             

02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, Ø 150 mm m 60,00                             

02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SÉRIE REFORÇADA)

02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexões m 110,91                           

02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexões m 155,55                           

02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexões m 195,91                           

02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexões m 284,25                           

02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexões m 424,07                           

02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexões m 519,71                           

02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 100 mm m 81,28                             

02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 150 mm m 114,14                           

02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 40 mm m 26,20                             

02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 50 mm m 34,98                             

02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø 75 mm m 50,67                             

02.02.03.801 TUBOS DE PEAD 

02.02.03.801.01
Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, Ø 400mm, junta 

elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências
m 709,25                           

02.02.03.510 TUBOS DE PRFV

02.02.03.510.02 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 200 m 508,47                           

02.02.03.510.04 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 300 m 644,27                           

02.02.03.510.06 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 400 m 917,22                           
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02.02.03.510.08 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 500 m 1.197,96                        

02.02.03.510.10 Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6 ø 600 m 1.823,87                        

02.02.03.700 ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO, E GRELHAS

02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , Ø 50 x 100 mm un 409,73                           

02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rígido, 100 x 100 x 40 mm un 77,07                             

02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 36,21                             

02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 74,46                             

02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 85,51                             

02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 100 x 100 x 50 mm un 44,16                             

02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 150 x 50 mm un 74,46                             

02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 185 x 75 mm un 89,17                             

02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores Ø 2" un 81,38                             

02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 317,40                           

02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 326,23                           

02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 86,80                             

02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (aço galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m² 847,80                           

02.02.03.700.29  NEF 89_Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m² 1.463,83                        

02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saída vertical, com grelha cromada, Ø 100 mm un 45,91                             

02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, Ø 150 mm un 170,36                           

02.02.03.700.18 Ralo de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm un 33,37                             

02.02.03.700.20 Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 35,98                             

02.02.03.700.19 Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 31,14                             

02.02.03.800 CAIXAS DE INSPEÇÃO

02.02.03.800.01 Caixa de Inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 867,82                           

02.02.03.800.02 Caixa de Inspeção 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.411,24                        

02.02.03.800.03 Caixa de Inspeção 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 2.183,26                        

02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 845,23                           

02.02.03.800.04 Poço de Inspeção em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.560,57                        

02.02.03.800.05 Poço de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 2.052,33                        

02.02.04 APARELHOS SANITÁRIOS E SEUS ACESSÓRIOS

02.02.04.100 APARELHOS SANITÁRIOS

02.02.04.100.53 Bancada de mármore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação un 291,13                           

02.02.04.100.54

Bancada de mármore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível 

em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, 

padrão popular - fornecimento e instalação

un 409,20                           

02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatório de semi-encaixe un 179,77                           

02.02.04.100.36 Cuba de aço inox, dimensões 400x340x125 mm un 432,84                           

02.02.04.100.39 Lavatório de louça branca, com coluna un 659,69                           

02.02.04.100.37 Lavatório de louça branca, de semi-encaixe un 1.038,59                        

02.02.04.100.40 Lavatório de louça branca, sem coluna un 211,59                           

02.02.04.100.07 NEG.03_Mictório de louça esmaltada branca sifonado un 449,93                           

02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa un 659,69                           

02.02.04.100.59 NEG 17_Bancada para copa / refeitório (granito polido preto São Gabriel ou Aracruz) m 583,43                           
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02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em aço inox com uma cuba (aço inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.434,74                        

02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitório (granito) C=200 cm cj 1.625,65                        

02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louça de Embutir 1,60 x 0,60 m un 992,95                           

02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louça de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.556,60                        

02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louça de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.866,51                        

02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm m² 644,86                           

02.02.04.110 APARELHOS SANITÁRIOS - BACIA

02.02.04.110.11 Assento plástico com tampa para bacia sanitária un 44,82                             

02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada à portadores de necessidades especiais un 203,83                           

02.02.04.110.07 Bacia sanitária de louça branca esmaltada sifonada un 337,18                           

02.02.04.110.01 Bacia sanitária de louça branca esmaltada sifonada, com tampa e acessórios un 368,62                           

02.02.04.110.10
Bacia sanitária de louça branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem 

abertura, h = 44cm
un 654,89                           

02.02.04.110.06
NEG.42_Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, inclusive pertences e assento com 

tampa (louça esmaltada branca) para sanitários operacionais
un 568,26                           

02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plástico un 100,06                           

02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitária tipo montana ou equivalente un 1.174,29                        

02.02.04.120 APARELHOS SANITÁRIOS - TANQUE

02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louça, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 780,01                           

02.02.04.240 APARELHOS SANITÁRIOS - TORNEIRA DE BÓIA

02.02.04.240.01 Torneira de bóia alta pressão Ø 15 mm (1/2") un 125,84                           

02.02.04.240.02 Torneira de bóia alta pressão Ø 20 mm (3/4") un 120,18                           

02.02.04.240.03 Torneira de bóia alta pressão Ø 25 mm (1") un 164,20                           

02.02.04.240.04 Torneira de bóia alta pressão Ø 32 mm (1 1/4") un 273,49                           

02.02.04.240.05 Torneira de bóia alta pressão Ø 40 mm (1 1/2") un 333,04                           

02.02.04.240.06 Torneira de bóia alta pressão Ø 50 mm (2") un 428,34                           

02.02.04.250 APARELHOS SANITÁRIOS - TORNEIRA

02.02.04.250.17 Fornecimento e instalação de ducha higiênica un 133,85                           

02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatório - 1/2" un 315,82                           

02.02.04.250.16

Torneira de jardim (com rosca de saída 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de 

cobre/latão, acabamento não cromado, com chaveta (volante) removível de polietileno ou 

equivalente, diâmetro de entrada da torneira de 1/2", com bucha de redução metálica 3/4" 

X 1/2"

un 70,27                             

02.02.04.250.09
Torneira de parede de metal cromada, para pia, com bica móvel, haste atarraxada, volante 

em cruz, diâmetro ¾"
un 120,39                           

02.02.04.250.01
Torneira de parede de metal cromada, para pia, de pressão com bico união, haste 

atarraxada, volante em cruz, diâmetro ¾", 18cm
un 99,54                             

02.02.04.250.06
Torneira metálica de lavatório, diâmetro ½" com acionamento sob pressão e fechamento 

automático
un 163,17                           

02.02.04.250.04
Torneira para Lavatório de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento 

cromado
un 121,31                           

02.02.04.250.03 Torneira para Lavatório de pressão metálica com arejador 1/2" e acabamento cromado un 58,52                             

02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador 3/4" un 77,20                             

02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar 1/2" cromada un 77,20                             

02.02.04.300 ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS

02.02.04.300.17 Barra de apoio de aço inox para lavatório de canto cj 220,89                           

02.02.04.300.12  Cabide de aço inox un 21,53                             

02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiênico un 76,74                             
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02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 76,74                             

02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 73,63                             

02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictório (aço inox) cj 203,43                           

02.02.04.300.21
 NEG 01/01_Barra de apoio para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR9050, L= 80 

cm 
un 232,50                           

02.02.04.300.22
 NEG 01/02_Barra de apoio para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR9050, L= 70 

cm 
un 220,89                           

02.02.04.300.23
 NEG 01/03_Barra de apoio para sanitários e vestiários (aço inox), conforme NBR9050, L= 40 

cm 
un 138,80                           

02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatório (aço inox), conforme NBR9050 un 203,43                           

02.02.04.300.20
 NEG 06_Barra de apoio horizontal para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR 

9050, 15 cm <= C <= 90 cm; H >= 10 cm; L1 >= 10 cm; L2 <= 30 cm. 
m 263,16                           

02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plástica, do tipo refil, bico dosador un 69,20                             

02.02.04.300.19

NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com 

visor frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; 

fixação através de buchas e parafusos inclusas.  

un 119,31                           

02.02.05 SISTEMA DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

02.02.05.210 EXTINÇÃO DE FOGO POR DIÓXIDO DE CARBONO

02.02.05.210.01 Extintor de gás carbônico , capacidade 6 kg un 563,78                           

02.02.05.220 EXTINÇÃO DE FOGO POR ÁGUA PRESSURIZADA

02.02.05.220.01 Extintor de água pressurizada , capacidade 10 litros un 186,02                           

02.02.05.230 EXTINÇÃO DE FOGO POR PÓ QUÍMICO

02.02.05.230.04 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 12 KG un 290,80                           

02.02.05.230.01 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 4 KG un 156,08                           

02.02.05.230.02 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 6 KG un 193,79                           

02.02.05.230.03 Extintor de Pó Químico Seco - ABC 8 KG un 238,80                           

02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS

02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 393,84                           

02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 2,30 x 1,07 x 0,60 un 1.195,43                        

02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incêndio, 90 x 60 x 30 cm un 652,67                           

02.02.05.300.03 Abrigo para válvula de emergência em alvenaria, dimensões 0,60 x 1,07 x 0,60 un 492,41                           

02.02.05.300.29 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2" x 2 1/2" un 120,61                           

02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 1/2", engate rápido un 87,62                             

02.02.05.300.39 Armário metálico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 1.003,71                        

02.02.05.300.32 Central para conexão de engate rápido un 28,41                             

02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexão de mangueira de incêdio un 22,95                             

02.02.05.300.33 Esguicho de latão com engate rápido, DN=2 1/2", requinte fixo un 147,30                           

02.02.05.300.11 Esguicho regulável 1 1/2" x 13 mm de Engate Rápido un 91,39                             

02.02.05.300.12 Esguicho regulável 1" x 13 mm de Engate Rápido un 91,39                             

02.02.05.300.44
Filtro Y em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades 

rosqueáveis, DN=2"
un 743,84                           

02.02.05.300.01
Hidrante com abrigo em chapa de aço carbono, com registro globo angular 45º, Ø65 mm (2 

½ ") com mangueira de Ø65 mm (2 ½ ") x 30 m
un 1.840,46                        

02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2") para mangueira de 1 1/2" un 507,78                           

02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2") para mangueira de 2 1/2" un 530,74                           

02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rígida, 1 " x 45 m com conexões fixas 1" - engate rápido un 1.718,35                        
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02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (diâmetro da seção: 1/2 " / espessura: 2,00 mm) m 14,53                             

02.02.05.300.08 Mangueira para Incêndio 1 1/2", com conexões ; engate rapido - 15 m-Articulada un 508,72                           

02.02.05.300.09 Mangueira para Incêndio 1 1/2", com conexões ; engate rapido - 45 m-Articulada un 944,86                           

02.02.05.300.10 Mangueira para Incêndio 2 1/2", com conexões ; engate rapido - 15 m-Articulada un 680,41                           

02.02.05.300.43 Manômetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm² un 434,92                           

02.02.05.300.28
NEE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (alumínio anodizado fosco) L=60 x H=80 

cm
cj 780,99                           

02.02.05.300.27
NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (alumínio anodizado fosco) L=120 x 

H=90 cm
cj 809,91                           

02.02.05.300.72 Portinhola em chapa de alumínio para abrigo de cavalete (altura: 0.60 m / largura: 0.80 m) cj 610,86                           

02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") un 1.106,56                        

02.02.05.300.35 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2" un 141,26                           

02.02.05.300.37 Tampão de ferro fundido de 400x600mm padrão Corpo de Bombeiros un 315,76                           

02.02.05.300.36 Tampão tipo Storz 1 1/2", engate rápido un 99,10                             

02.02.06 HIDRÁULICA - RESERVAÇÃO EM GERAL

02.02.06.110 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO

02.02.06.110.02 Reservatório dágua de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros un 1.406,86                        

02.02.06.110.01 Reservatório dágua de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 500 litros un 1.266,47                        

02.02.06.210 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO

02.02.06.210.02 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 litros un 993,64                           

02.02.06.210.01 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 500 litros un 816,29                           

02.02.06.210.04 Reservatório dágua de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 5000 litros un 3.348,76                        

02.02.07 HIDRÁULICA - REGISTRO E VÁVULAS EM GERAL

02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA

02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para CPVC, Ø 15 mm (1/2") un 62,10                             

02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para CPVC, Ø 20 mm (3/4") un 62,75                             

02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldável para PVC, Ø 20 mm (3/4") un 52,97                             

02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla Ø 15 mm (1/2") un 82,00                             

02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado Ø 32 mm (1 1/4") un 146,46                           

02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado Ø 40 mm (1 1/2") un 150,99                           

02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 100 mm (4") un 544,76                           

02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 15 mm (1/2") un 49,67                             

02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 20 mm (3/4") un 50,98                             

02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 25 mm (1") un 64,77                             

02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 32 mm (1 1/4") un 93,96                             

02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 40 mm (1 1/2") un 107,45                           

02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 50 mm (2") un 132,85                           

02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 65 mm (2 1/2") un 244,44                           

02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto Ø 80 mm (3") un 283,74                           

02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/2") un 151,07                           

02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/4") un 146,53                           

02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 101,69                           

02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (3/4") un 88,66                             

02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSÃO

02.02.07.210.01 Registro de pressão cromado com canopla Ø 15 mm (1/2") un 83,51                             

Página 43 de 96



Data base: dezembro/2021

Publicado em: 03/03/2022

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

114,15% sobre mão de obra horista (hora)

02.02.07.210.02 Registro de pressão cromado com canopla Ø 20 mm (3/4") un 68,11                             

02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC

02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1 1/2" un 84,58                             

02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1 1/4" un 81,09                             

02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1" un 63,89                             

02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 1/2" un 38,83                             

02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 2" un 122,67                           

02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscável, Ø 3/4" un 44,06                             

02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 20 mm un 33,92                             

02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 25 mm un 41,21                             

02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 32 mm un 60,21                             

02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 40 mm un 77,56                             

02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 50 mm un 80,69                             

02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldável, Ø 60 mm un 139,44                           

02.02.07.410 VÁLVULAS DE DESCARGA

02.02.07.410.01
Válvula de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm 

(1 1/2")
un 451,07                           

02.02.07.410.04 Válvula de descarga pressmatic para mictório individual un 367,11                           

02.02.07.410.05 Válvula para Mictório com sistema anti-vandalismo un 801,52                           

02.02.07.510 VÁLVULAS DE RETENÇÃO

02.02.07.510.09 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 100 mm (4") un 793,41                           

02.02.07.510.02 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 20 mm (3/4") un 85,97                             

02.02.07.510.03 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 25 mm (1") un 92,24                             

02.02.07.510.04 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 32 mm (1 1/4") un 145,98                           

02.02.07.510.05 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 40 mm (1 1/2") un 152,98                           

02.02.07.510.06 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 50 mm (2") un 342,06                           

02.02.07.510.07 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 65 mm (2 1/2") un 355,98                           

02.02.07.510.08 Válvula de retenção de pé com crivo, Ø 80 mm (3") un 648,88                           

02.02.07.510.56 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 100 mm (4") un 966,99                           

02.02.07.510.49 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 20 mm (3/4") un 121,10                           

02.02.07.510.50 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 25 mm (1") un 154,87                           

02.02.07.510.51 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 32 mm (1 1/4") un 221,35                           

02.02.07.510.52 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 40 mm (1 1/2") un 248,88                           

02.02.07.510.53 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 50 mm (2") un 334,54                           

02.02.07.510.54 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 65 mm (2 1/2") un 468,27                           

02.02.07.510.55 Válvula de retenção horizontal em bronze, Ø 80 mm (3") un 631,34                           

02.02.07.510.48 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 100 mm (4") un 679,71                           

02.02.07.510.42 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 20 mm (3/4") un 87,41                             

02.02.07.510.43 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 25 mm (1") un 93,04                             

02.02.07.510.44 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 32 mm (1 1/4") un 129,01                           

02.02.07.510.45 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 40 mm (1 1/2") un 149,08                           

02.02.07.510.46 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 50 mm (2") un 201,09                           

02.02.07.510.47 Válvula de retenção vertical em bronze, Ø 80 mm (3") un 403,02                           

02.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

02.03.01 VENTILAÇÃO ARTIFICIAL

02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR
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02.03.01.110.19

Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, vazão de 1500 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 0,50 CV, com 

motor à prova de explosão

cj 4.426,58                        

02.03.01.110.18
Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, vazão de 2500 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 0,75 CV
cj 3.685,06                        

02.03.01.110.20
Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, vazão de 3400 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 1,00 CV
cj 4.576,60                        

02.03.01.110.04 Damper de lâminas opostas em aço galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 109,59                           

02.03.01.110.28
Damper de regulagem de vazão, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0, dimensões 200 x 150 mm.
un 100,66                           

02.03.01.110.37

Exaustor axial de parede, com pestana de proteção (aba) contra entrada de chuva e tela; 

diâmetro nominal 0,40m; tensão 220Vac trifásico - 60Hz; equipado com motor à prova de 

explosão conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe 

de temperatura T1; construção antifaísca (rotor, pás, etc.) conforme Norma AMCA - classe 

B; classe de proteção mínima do motor IP 54; acionamento por interruptor

cj 6.590,75                        

02.03.01.110.26
Grelha de Exaustão com pintura epoxi, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e 

CPTM AT3499-0 (dimensões 425 x 225 mm)
un 136,07                           

02.03.01.110.24
Grelha de ventilação com registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0 (dimensões 325 x 125 mm)
un 142,71                           

02.03.01.110.25
Grelha de ventilação com registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM 

AT3499-0 (dimensões 325 x 225 mm)
un 184,93                           

02.03.01.110.27 Grelha metálica quadrada, 15 x15cm un 32,24                             

02.03.01.110.17

Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazão mínima 27 m³/h; nível de ruído igual ou 

menor do que 60 dB(A); tensão 127 a 220 Vca; potência máxima 30 W; acionado por 

interruptor.

un 307,90                           

02.03.01.110.34
Veneziana com Tela de Proteção para Descarga de Ar, conforme Especificação Técnica 

CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dimensões 500 x 400 mm.
un 189,37                           

02.03.01.110.09 Veneziana em alumínio anodizado, 500 x 300 mm un 362,05                           

02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO

02.03.01.130.03

Duto de exaustão em chapa de aço galvanizada com suportes e acessórios e pintura epóxi, 

conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensões esp. 1,5 mm 

x 350 mm x 200 mm

m 531,54                           

02.03.01.130.02

Duto de Insuflação em chapa de aço galvanizada com suportes e acessórios, conforme 

Especificação Técnica CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; 

dimensões esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

m 635,35                           

02.03.01.130.01
Duto flexível isolado termicamente com lã de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm 

e Ø 14"
m 61,79                             

02.03.01.130.07
Rede de dutos para ar-condicionado com chapa de aço galvanizada nº 24, com isolamento 

térmico
m² 251,70                           

02.03.01.130.06
Rede de dutos para ar-condicionado com chapa de aço galvanizada nº 24, sem isolamento 

térmico
m² 89,43                             

02.03.01.130.05
Tubo esponjoso Ø 1/2 polegada, para isolamento de tubulação de cobre para sistemas de ar 

condicionado
m 10,43                             

02.03.01.210 AR CONDICIONADO

02.03.01.210.04

Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensão: 220 V / capacidade: 

24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle 

remoto, elementos de fixação e acessórios

cj 12.135,03                     

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 7.201,72                        

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 21.850,58                     

02.03.03 CABINE PRIMÁRIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMAÇÃO
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02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.23
Teste em fábrica e inspeção de Cubículo de energia e acessórios para alimentação 900 Vca - 

90 Hz
un 6.414,96                        

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 10.691,60                     

02.03.03.200.15

Transformador à seco, trifásico, 500kVA 13800-220 / 127V, montado em cubículo metálico - 

Conforme Especificações Técnicas de Sistemas de Alimentação e Equipamentos Elétricos- 

AV6684-0, Especificação Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

cj 53.713,80                     

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalação de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm² cj 383,28                           

02.03.05 INSTALAÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS - INFRAESTRUTURA

02.03.05.100 ELETRODUTOS DE AÇO-CARBONO E CONEXÕES

02.03.05.100.34 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 80 mm (3") m 112,08                           

02.03.05.100.40
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 100 mm (4")
m 143,65                           

02.03.05.100.29
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 25 mm (1") 
m 34,30                             

02.03.05.100.30
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 32 mm (1 1/4")
m 45,07                             

02.03.05.100.32
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 50 mm (2")
m 64,39                             

02.03.05.100.33
Eletroduto de aço carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexões, 

DN Ø 65 mm (2 1/2") 
m 99,43                             

02.03.05.100.37
Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 40 mm (1 1/2")
m 75,25                             

02.03.05.100.35
Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 20mm (3/4")
m 38,64                             

02.03.05.100.36
Eletroduto de aço galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura 

removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexões, DN Ø 25mm (1")
m 50,36                             

02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMÍNIO E CONEXÕES

02.03.05.150.23
Eletroduto de Alumínio Ø 1 1/2", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga 

ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 72,52                             

02.03.05.150.22
Eletroduto de Alumínio Ø 1 1/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga 

ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 95,99                             

02.03.05.150.21
Eletroduto de Alumínio Ø 1", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 71,78                             

02.03.05.150.19
Eletroduto de Alumínio Ø 1/2", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga 

ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 49,26                             

02.03.05.150.24
Eletroduto de Alumínio Ø 2", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 93,53                             

02.03.05.150.26
Eletroduto de Alumínio Ø 3", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga ALCAN 

50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 267,40                           

02.03.05.150.20
Eletroduto de Alumínio Ø 3/4", fabricado em Alumínio incorrosível extrudado em Liga 

ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessórios
m 65,71                             

02.03.05.160 ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS

02.03.05.160.04
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1 1/4" com revestimento exterior por extrusão sob 

pressão em PVC antichama, com acessórios.
m 43,05                             

02.03.05.160.03
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
m 31,78                             

02.03.05.160.01
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1/2" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
m 19,21                             
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02.03.05.160.07
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 2" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios
m 69,88                             

02.03.05.160.02
Eletroduto Flexível Metálico de Ø 3/4" com revestimento exterior por extrusão sob pressão 

em PVC antichama, com acessórios.
m 27,93                             

02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMÍNIO E CONEXÕES

02.03.05.200.59 Caixa de Ligação Dupla, fabricada em Liga de Alumínio Fundido, sem Rosca, Ø 1" Tipo "E" cj 70,41                             

02.03.05.200.86 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x100mm un 152,29                           

02.03.05.200.87 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 300x300x120mm un 300,65                           

02.03.05.200.88 Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 400x400x200mm un 447,16                           

02.03.05.200.90 Condulete em liga de alumínio fundido duplo tipo "E" Ø 1" - roscável, com tampa un 45,80                             

02.03.05.200.32 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1 1/2" - roscável, com tampa un 52,32                             

02.03.05.200.22 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1 1/4" - roscável, com tampa un 49,47                             

02.03.05.200.12 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1" - roscável, com tampa un 34,36                             

02.03.05.200.38 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 2" - roscável, com tampa un 74,06                             

02.03.05.200.01 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 30,44                             

02.03.05.200.41 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 4" - roscável, com tampa un 239,69                           

02.03.05.200.05 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1 1/2"- roscável, com tampa un 48,69                             

02.03.05.200.04 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1 1/4"- roscável, com tampa un 40,72                             

02.03.05.200.03 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1"- roscável, com tampa un 35,78                             

02.03.05.200.06 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 2"- roscável, com tampa un 62,99                             

02.03.05.200.08 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3" - roscável, com tampa un 141,73                           

02.03.05.200.02 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"- roscável, com tampa un 27,98                             

02.03.05.200.09 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 4" - roscável, com tampa un 219,89                           

02.03.05.200.71 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 3" - roscável, com tampa un 174,68                           

02.03.05.200.72 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 4" - roscável, com tampa un 258,35                           

02.03.05.200.68
Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1 1/2" - roscável, com 

tampa
un 56,23                             

02.03.05.200.67
Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1 1/4" - roscável, com 

tampa
un 48,03                             

02.03.05.200.66 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 1" - roscável, com tampa un 37,24                             

02.03.05.200.69 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 2" - roscável, com tampa un 75,03                             

02.03.05.200.65
Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" Ø 3/4" - roscável, com tampa

un 30,01                             

02.03.05.200.24 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1 1/2" - roscável, com tampa un 67,78                             

02.03.05.200.23 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1 1/4" - roscável, com tampa un 55,80                             

02.03.05.200.21 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" - roscável, com tampa un 43,85                             

02.03.05.200.26 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 2 1/2" - roscável, com tampa un 157,49                           

02.03.05.200.25 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 2" - roscável, com tampa un 84,15                             

02.03.05.200.27 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3" - roscável, com tampa un 198,37                           

02.03.05.200.20 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 34,66                             

02.03.05.200.28 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 4" - roscável, com tampa un 260,92                           

02.03.05.200.44 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø 1 1/2" - roscável, com tampa un 81,74                             

02.03.05.200.89 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø 1" - roscável, com tampa un 45,65                             

02.03.05.200.81 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "TB" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 38,55                             
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02.03.05.200.15 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1 1/2" - roscável, com tampa un 69,90                             

02.03.05.200.14 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1 1/4" - roscável, com tampa un 61,77                             

02.03.05.200.13 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1" - roscável, com tampa un 46,50                             

02.03.05.200.11 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 1/2" - roscável, com tampa un 38,01                             

02.03.05.200.17 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2 1/2" - roscável, com tampa un 180,23                           

02.03.05.200.16 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2" - roscável, com tampa un 92,22                             

02.03.05.200.18 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3" - roscável, com tampa un 173,71                           

02.03.05.200.10 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3/4" - roscável, com tampa un 41,65                             

02.03.05.200.19 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 4" - roscável, com tampa un 265,69                           

02.03.05.200.91 Condulete em liga de alumínio fundido triplo tipo "E" Ø 1" - roscável, com tampa un 63,17                             

02.03.05.200.46 Uniduto Cônico Ø 1 1/2", sem rosca un 13,77                             

02.03.05.200.45 Uniduto Cônico Ø 1", sem rosca un 10,19                             

02.03.05.200.47 Uniduto Cônico Ø 2", sem rosca un 16,15                             

02.03.05.200.49 Uniduto Cônico Ø 3/4", sem rosca un 9,55                                

02.03.05.200.80 Uniduto Cônico Ø 4", sem rosca un 39,22                             

02.03.05.200.50 Uniduto Reto Ø 1 1/2", sem rosca un 15,14                             

02.03.05.200.75 Uniduto reto Ø 1 1/4", sem rosca un 10,94                             

02.03.05.200.51 Uniduto Reto Ø 1", sem rosca un 10,85                             

02.03.05.200.76 Uniduto Reto Ø 2 1/2", sem rosca un 30,54                             

02.03.05.200.52 Uniduto Reto Ø 2", sem rosca un 16,92                             

02.03.05.200.54 Uniduto Reto Ø 3/4", sem rosca un 9,71                                

02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS

02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixação externa em chapa de aço para perfilado un 21,24                             

02.03.05.300.43
Braço de fixação de luminária equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abraçadeira de 

fixação REF. "JB-20", da Trópico. 
un 402,37                           

02.03.05.300.19 Caixa de derivação "C" em chapa de aço para perfilado un 54,28                             

02.03.05.300.20 Caixa de derivação "L" em chapa de aço para perfilado un 80,16                             

02.03.05.300.51
Caixa para Tomada Fixo, perfil em chapa de aço galvanizado à fogo, base com 2 furos para 

fixação, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 25A-250V
un 31,25                             

02.03.05.300.05 Derivação lateral para eletroduto de 3/4" em chapa de aço com lateral dupla para perfilado un 12,88                             

02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 71,14                             

02.03.05.300.07 Junção angular dupla alta em chapa de aço para perfilado un 11,91                             

02.03.05.300.53 Mão francesa dupla - comprimento 300 mm un 27,99                             

02.03.05.300.55 Mão francesa dupla - comprimento 700 mm un 77,30                             

02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de aço galvanizado a fogo, sem tampa, dimensões 19 x 38 mm m 43,72                             

02.03.05.300.15
Perfilado perfurado conjugado em chapa de aço galvanizado a fogo, com tampa, dimensões 

76 x 38 mm
m 107,96                           

02.03.05.300.57
Septo divisor "L" perfurado, galvanizado à fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com 

acessórios
m 62,91                             

02.03.05.300.10
Suporte central, Ø 76,2 mm, para 1 luminária Ø 60,0 mm, topo do poste Ø 60,3 mm, 

fabricado em tubo de aço SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
un 94,06                             

02.03.05.300.11
Suporte central, Ø 76,2 mm, para 2 luminárias Ø 60,0 mm, topo do poste Ø 60,3 mm, 

fabricado em tubo de aço SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
un 113,74                           

02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pç 26,75                             

02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pç 36,55                             

02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pç 46,11                             
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02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pç 45,45                             

02.03.05.300.08 Suporte para luminária em chapa de aço curto, para perfilado un 9,61                                

02.03.05.300.09 Suporte para luminária em chapa de aço longo, para perfilado un 13,09                             

02.03.05.300.13 Vergalhão de aço com rosca total para perfilado (diâmetro: 1/4 ") m 18,99                             

02.03.05.300.50 Vergalhão em aço galvanizado com rosca total (diâmetro: 3/8") (Tirante) m 24,59                             

02.03.05.400 LEITO PARA CABOS

02.03.05.400.01
Leito para cabos tipo médio, aba externa, em aço galvanizado, 100 x 400 mm, com 

acessórios
m 266,72                           

02.03.05.400.02
Leito para cabos tipo médio, aba externa, em aço galvanizado, 100 x 600 mm, com 

acessórios
m 301,83                           

02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC

02.03.05.500.18
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com anel deslizante, dimensões 

3 x 3"
un 11,91                             

02.03.05.500.37 Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4" un 19,98                             

02.03.05.500.81 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" Ø 3/4" un 26,03                             

02.03.05.500.39 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" Ø 1" un 45,28                             

02.03.05.500.38 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" Ø 3/4" un 37,43                             

02.03.05.500.82 Condulete de PVC rígido sem tampa para eletroduto, soldável, tipo "LB" Ø 3/4" un 17,14                             

02.03.05.500.52 Curva 135º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (3/4") un 14,79                             

02.03.05.500.53 Curva 135º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 17,31                             

02.03.05.500.60 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (1/2") un 13,46                             

02.03.05.500.61 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (3/4") un 17,26                             

02.03.05.500.62 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 20,58                             

02.03.05.500.63 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 1/4") un 23,29                             

02.03.05.500.64 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2") un 28,52                             

02.03.05.500.65 Curva 180º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2") un 38,09                             

02.03.05.500.51 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 110 mm (4") un 85,44                             

02.03.05.500.43 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (1/2") un 13,79                             

02.03.05.500.44 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (3/4") un 15,04                             

02.03.05.500.45 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 18,33                             

02.03.05.500.46 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 1/4") un 20,88                             

02.03.05.500.47 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2") un 23,20                             

02.03.05.500.48 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2") un 29,76                             

02.03.05.500.49 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 75 mm (2 1/2") un 49,72                             

02.03.05.500.50 Curva 90º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 85 mm (3") un 52,26                             

02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2") m 8,90                                

02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4") m 9,85                                

02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1") m 12,73                             

02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 25 mm (3/4") m 20,36                             

02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rígido de encaixe, sem conexões, Ø 32 mm (1") m 22,70                             

02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 110 mm (4") m 69,65                             

02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 20 mm (1/2") m 11,65                             

02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 25 mm (3/4") m 13,54                             

02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 32 mm (1") m 17,60                             

02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 40 mm (1 1/4") m 21,57                             

02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 50 mm (1 1/2") m 18,11                             

02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 60 mm (2") m 26,91                             
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02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 75 mm (2 1/2") m 37,54                             

02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões Ø 85 mm (3") m 45,98                             

02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 110 mm (4") un 55,00                             

02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 20 mm (1/2") un 8,04                                

02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 25 mm (3/4") un 9,27                                

02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 32 mm (1") un 10,96                             

02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 40 mm (1 1/4") un 13,29                             

02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2") un 14,84                             

02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 60 mm (2") un 18,18                             

02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 75 mm (2 1/2") un 29,97                             

02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 85 mm (3") un 37,19                             

02.03.05.600 DUTOS E CONEXÕES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

02.03.05.600.01
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 1 1/2" (40 mm)
m 7,55                                

02.03.05.600.02
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 2" (50 mm)
m 11,64                             

02.03.05.600.03
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 3" (75 mm)
m 18,74                             

02.03.05.600.04
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 4" (100 mm)
m 23,97                             

02.03.05.600.05
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 5" (125 mm)
m 53,35                             

02.03.05.600.06
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 6" (150 mm)
m 72,89                             

02.03.05.600.08
Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos 

subterrâneos Ø 8" (200 mm)
m 110,49                           

02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE AÇO

02.03.05.700.36 Caixa de equalização de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 604,73                           

02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm un 32,36                             

02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm un 54,67                             

02.03.05.700.12
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 

mm
un 87,29                             

02.03.05.700.14
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 302 x 302 x 122 

mm
un 132,67                           

02.03.05.700.15
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 352 x 352 x 122 

mm
un 149,09                           

02.03.05.700.18
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 502 x 502 x 152 

mm
un 306,42                           

02.03.05.700.33
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", 

referência Dispan DP550 ou equivalente
un 85,28                             

02.03.05.700.34
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", 

referência Dispan DP547 ou equivalente
un 70,40                             

02.03.05.700.35
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", 

referência Dispan DP552 ou equivalente
un 93,13                             

02.03.05.700.37
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referência 

900511 da Cemar ou equivalente
un 3.924,81                        

02.03.05.700.38
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas 

bases, dimensões 1400 x 1000 x 300 mm
un 5.856,83                        

02.03.05.700.24
Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 1500 x 1500 x 150 

mm
un 2.611,80                        

Página 50 de 96



Data base: dezembro/2021

Publicado em: 03/03/2022

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

114,15% sobre mão de obra horista (hora)

02.03.05.700.30
Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 800 x 800 x 150 

mm
un 534,89                           

02.03.05.700.41
Caixa externa em chapa de aço de entrada de energia para medidor tipo N (1200mm x 

1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrão da concessionária local
un 5.829,26                        

02.03.05.700.03
Entrada de energia em caixa de chapa de aço , dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 

10 a 15 kW
un 1.886,78                        

02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSÓRIOS PARA PISOS

02.03.05.800.21
Canaleta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou 

equivalente
m 115,51                           

02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA

02.03.05.900.01
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x 

1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentação em 13,8 kV)
un 1.441,56                        

02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 425,42                           

02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 834,23                           

02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.679,72                        

02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.727,09                        

02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 2.280,01                        

02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 2.519,49                        

02.03.05.900.02
Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x 

1,00 x 1,00 m
un 1.200,26                        

02.03.06 PAINÉIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE

02.03.06.100 PAINÉIS E QUADROS EM ESTAÇÃO E SALA TÉCNICA

02.03.06.100.39
Caixa Porta Fusível (CPF), conforme Especificações Técnicas de Sistemas Alimentação e 

Equipamentos Elétricos
cj 8.926,52                        

02.03.06.100.31
Painel Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificação 

Técnica AV6684-0.
cj 19.624,35                     

02.03.06.100.21

Quadro de Distribuição Bombas de Incêndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de 

Comando, Controle e Aquisição de Dados (SDCCAD) conforme especificação técnica CPTM 

AV6684-0

cj 77.966,33                     

02.03.06.100.25
Quadro de proteção (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. 

Conforme Especificações Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8
cj 52.009,90                     

02.03.06.100.41 Quadro de transferência do Diesel Móvel (QTDM) cj 21.647,58                     

02.03.06.100.26

Quadro Geral de Distribuição Essencial e Não Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema 

Digital de Comando, Controle e Aquisição de Dados (SDCCAD) conforme especificação 

técnica CPTM AV6684-0

cj 565.198,80                   

02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco Ø 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e máquinas. cj 35,31                             

02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE AÇO

02.03.06.110.01
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 28 disjuntores DIN
un 1.257,98                        

02.03.06.110.08
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço 

galvanizado, para 40 disjuntores DIN
un 1.527,54                        

02.03.06.110.10
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço 

galvanizado, para 18 disjuntores DIN
un 819,77                           

02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC

02.03.06.120.01
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores 

DIN
un 161,05                           

02.03.06.310 DISJUNTORES

02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuição un 204,81                           

02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição un 57,51                             

02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição un 58,76                             

Página 51 de 96



Data base: dezembro/2021

Publicado em: 03/03/2022

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

114,15% sobre mão de obra horista (hora)

02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuição un 110,85                           

02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição un 61,34                             

02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição un 61,34                             

02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição un 64,34                             

02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição un 104,37                           

02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição un 68,23                             

02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição un 74,33                             

02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuição un 56,51                             

02.03.06.310.47
Disjuntor com proteção diferencial residual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente 

residual 30mA, capacidade de interrupção 15kA
un 1.090,30                        

02.03.06.310.49
Disjuntor com proteção diferencial residual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente 

residual 30mA, capacidade de interrupção 15kA
un 1.131,77                        

02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição un 11,89                             

02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição un 12,54                             

02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuição un 25,26                             

02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição un 13,77                             

02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição un 13,77                             

02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição un 15,31                             

02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuição un 40,29                             

02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuição un 11,39                             

02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 813,31                           

02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 351,16                           

02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 1.525,22                        

02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 3.277,01                        

02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 609,59                           

02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuição un 1.481,73                        

02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição un 72,04                             

02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição un 73,93                             

02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição un 77,76                             

02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição un 77,76                             

02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição un 82,29                             

02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição un 89,36                             

02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição un 98,50                             

02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70 A em quadro de distribuição un 135,78                           

02.03.06.310.52
Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos (DPS) modular plugável Classe I e II, 20 KA, 

275V
un 106,25                           

02.03.06.310.67 Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe II un 131,50                           

02.03.06.310.61
Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

25A
un 202,46                           

02.03.06.310.62
Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

40A
un 216,75                           

02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 184,06                           
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02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 186,53                           

02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 196,35                           

02.03.06.310.63
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 

63A
un 267,18                           

02.03.06.310.58
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

25A
un 203,44                           

02.03.06.310.59
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

40A
un 203,56                           

02.03.06.310.60
Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 

63A
un 217,86                           

02.03.06.320 BASES E CHAVES

02.03.06.320.26
Chave de nível flutuante, tipo basculante (pêra), com contato de micro-switch (sem 

mercúrio), proteção IP-68, com cabo flexível de neoprene de 5m
un 391,89                           

02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 472,50                           

02.03.06.320.23
Seccionador fusível tipo "NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusível, em 

quadro de distribuição
un 1.125,00                        

02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECÇÃO E ALARMES

02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATÓRIO

02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifásico de 1CV un 1.824,89                        

02.03.07.110.21 Bomba centrífuga horizontal / incêndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 7.017,77                        

02.03.07.110.36 Bomba Centrífuga Horizontal / Incêndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 4.103,68                        

02.03.07.110.11 Bomba centrífuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.965,68                        

02.03.07.110.47 Bomba centrífuga horizontal Q=13,00 m³/h; H=42mca; P=4,5cv un 4.103,68                        

02.03.07.110.46 Bomba centrífuga horizontal Q=8,32 m³/h; H=37mca; P=3,0cv un 2.530,88                        

02.03.07.110.15 Bomba centrífuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.824,89                        

02.03.07.110.09 Bomba centrífuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.934,13                        

02.03.07.110.53
Bomba centrifuga motor elétrico monofásico 0,49 HP bocais 1" X 3/4", diâmetro do rotor 

110 mm, HM/Q: 6 m / 8,3 m³/h a 20 m / 1,2 m³/h
un 1.148,06                        

02.03.07.110.54

Bomba centrifuga motor elétrico monofásico 0,50 CV diâmetro de sucção X elevação 3/4" X 

3/4", mono estagio, diâmetro dos rotores 114 mm, hm/Q: 2 m / 2,99 m³/h A 24 m / 0,71 

m³/h

un 1.621,62                        

02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofásica, potência 1 CV, sucção Ø 1", recalque Ø 1", 10 mca un 1.824,89                        

02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Água Potável) un 2.934,13                        

02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.909,58                        

02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrífuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 1.245,66                        

02.03.07.110.25 Bomba recalque d'água trifásica 3,0 HP un 2.435,66                        

02.03.07.110.18 Bomba submersível de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.736,06                        

02.03.07.110.12 Bomba submersível de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.439,29                        

02.03.07.110.44 Bomba submersível Q=38,00m³/h; H=9mca; P=3cv un 4.736,06                        

02.03.07.110.42 Bomba submersível Q=53,00m³/h; H=27mca; P=11cv un 27.925,88                     

02.03.07.110.43 Bomba submersível Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 27.925,88                     

02.03.07.110.39 Bomba submersível Q=8,00m³/h; H=24mca; P=3cv un 10.621,83                     

02.03.07.110.52
Bomba submersível, elétrica, trifásica, potencia 0,99 HP, diâmetro rotor 98 mm semiaberto, 

bocal de saída diâmetro 2", hm/Q = 2 m / 28,90 m³/h a 14 m / 7 m³/h
un 3.870,44                        

02.03.07.110.14 Bomba submersível, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=1/2 cv un 3.327,70                        

02.03.07.110.02 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 HP un 1.245,66                        

02.03.07.110.01 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/3 HP un 1.268,88                        
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02.03.07.110.05 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3 HP un 2.530,88                        

02.03.07.110.03 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3/4 HP un 1.824,89                        

02.03.07.110.06 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP un 4.103,68                        

02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersível vertical, Q=20l/s, H 11mca, potência 5CV un 7.534,12                        

02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 12.943,40                     

02.03.07.200 NO-BREAKS

02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 148.205,09                   

02.03.07.300 GERADORES

02.03.07.300.07
Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, potência de stand by 100 a 

120 KVA
cj 115.620,48                   

02.03.07.400 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incêndio un 89,83                             

02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Endereçável pç 389,45                           

02.03.07.400.02 Central de alarme de incêndio para 24 pontos un 852,09                           

02.03.07.400.03

Central Lógica de Detecção e Alarme de Incêndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop, 

até 6 módulos por painel, até 3 teclados remoto, detecção automática dos módulos, ligação 

e remoção de módulos a quente, possuir porta de comunicação serial RS232, porta de rede 

10/100, comunicação com servidor OPC, possibilidade de comunicação com software de 

gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietário, fabricante BOSCH 

FPA 1200 ou similar.

un 25.314,27                     

02.03.07.400.04
Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a 

Detecção de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base
un 229,65                           

02.03.07.400.08 Detector ótico de fumaça, completo, com base, tensão alimentação 17 a 28 Vcc. un 231,32                           

02.03.07.400.07
Sinalizador Áudio Visual tipo Sirene Eletrônica, Endereçável, com Sinais Sonoros 

Sincronizados entre as Diversas Unidades (saída de até 100 DB a 1 Metro de Distância)
pç 478,81                           

02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS

02.03.09.110 TOMADAS

02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 44,43                             

02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 27,54                             

02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 módulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 44,13                             

02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 26,54                             

02.03.09.110.13
Tomada Bifásica de sobrepor com bloqueio mecânico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - 

Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente
un 2.058,37                        

02.03.09.110.12
Tomada Bipolar 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecânico e disjuntor - Mod."SS-3006/D" 

STECK ou equivalente
un 696,27                           

02.03.09.110.10
Tomada Blindada de Sobrepor, Trifásica + Terra (3P + T), em poliamida ou termo-plástico 

auto-extinguível, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
un 137,30                           

02.03.09.110.08
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, à prova de T.G.V.P, IP67, Carcaça, Alojamento, Prensa-

Cabos e Aliviador de Tensão, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A
un 274,16                           

02.03.09.110.09

Tomada de Sobrepor tipo Blindada, à prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaça, Alojamento, Prensa 

Cabos e Aliviador de Tensão, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquível, tampa trava, 

subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referência S4009W 

da STECK

un 228,04                           

02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 67,75                             

02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 30,70                             

02.03.09.110.18 Tomada Trifásica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 134,76                           

02.03.09.110.16 Tomada Trifásica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.672,09                        

Página 54 de 96



Data base: dezembro/2021

Publicado em: 03/03/2022

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

114,15% sobre mão de obra horista (hora)

02.03.09.110.17 Tomada Trifásica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.929,02                        

02.03.09.110.19 Tomada trifásica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 126,36                           

02.03.09.110.02 Tomada universal dois pólos 10 A - 250 V un 17,67                             

02.03.09.210 INTERRUPTORES

02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 módulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 45,36                             

02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 módulos) 10A - 250V , com placa 4" x 2" un 74,31                             

02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 51,34                             

02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 61,49                             

02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 52,57                             

02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 73,93                             

02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 24,97                             

02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 módulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 66,59                             

02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 46,32                             

02.03.09.210.16
Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2P + 

T 10A, com placa 4" x 2"
un 67,73                             

02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 61,48                             

02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 módulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 41,25                             

02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 53,70                             

02.03.09.210.07 Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 56,42                             

02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 32,34                             

02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 26,09                             

02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 68,87                             

02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 47,45                             

02.03.09.210.22 Sensor de presença bivolt, de teto, para qualquer tipo de lâmpada, potência máxima 900w un 78,05                             

02.03.09.410 PLACAS ESPELHO

02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 8,94                                

02.03.10 FIAÇÃO, CABOS DE FORÇA E CONTROLE

02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES

02.03.10.100.159 Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm², classe de tensão 750 V m 10,67                             

02.03.10.100.161
Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm², com capa 

de PVC 300V, 105°C
m 8,02                                

02.03.10.100.106 Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 6,95                                

02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, seção 25,00 mm² - 6/10 KV m 84,26                             

02.03.10.100.192
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 1,5 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
m 11,55                             

02.03.10.100.176
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 10 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
m 35,67                             

02.03.10.100.175
Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de 

tensão 0,6/1,0kV, isolação em HEPR
m 18,56                             

02.03.10.100.151 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 11,09                             

02.03.10.100.152 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 16,02                             

02.03.10.100.156 Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 13,90                             
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02.03.10.100.145 Cabo de cobre nu # 10,0 mm² m 14,22                             

02.03.10.100.146 Cabo de cobre nu # 16,0 mm² m 21,17                             

02.03.10.100.147 Cabo de cobre nu # 25,0 mm² m 31,16                             

02.03.10.100.148 Cabo de cobre nu # 35,0 mm² m 41,82                             

02.03.10.100.149 Cabo de cobre nu # 50,0 mm² m 59,12                             

02.03.10.100.150 Cabo de cobre nu # 70,0 mm² m 78,46                             

02.03.10.100.144 Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm², Classe de tensão 15Kv m 95,92                             

02.03.10.100.133 Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 29,36                             

02.03.10.100.111
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 10,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 14,48                             

02.03.10.100.118
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 120,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 134,62                           

02.03.10.100.119
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 150,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 142,20                           

02.03.10.100.112
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 16,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 16,59                             

02.03.10.100.120
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 185,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 201,82                           

02.03.10.100.108
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 2,50mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 4,29                                

02.03.10.100.121
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 240,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 219,78                           

02.03.10.100.113
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 25,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 31,36                             

02.03.10.100.122
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 300,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 305,50                           

02.03.10.100.114
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 35,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 38,52                             

02.03.10.100.109
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 4,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 5,85                                

02.03.10.100.115
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 50,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 50,37                             

02.03.10.100.110
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 6,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 8,80                                

02.03.10.100.116
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 70,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 67,01                             

02.03.10.100.117
Cabo isolado em HEPR não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

seção 95,00mm² - 0,6 / 1kV - 90ºC - flexível
m 103,61                           

02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 2,72                                

02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 1,80                                

02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C - rígido m 1,75                                

02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 10,25                             

02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 9,45                                

02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 15,67                             

02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 14,49                             

02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 3,60                                

02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 2,58                                

02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - rígido m 3,76                                

02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC seção 240 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 259,26                           

02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC seção 240 mm² - 0,6/1kV - 70°C - rígido m 174,14                           

02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 25,79                             

02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 25,13                             
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02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 34,77                             

02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 4,95                                

02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 4,23                                

02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 48,68                             

02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível m 6,59                                

02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 5,72                                

02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 750 V - 70°C - rígido m 65,09                             

02.03.10.100.100
Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 6,00 mm² - 450/750 V - 70°C - 

flexível
m 5,80                                

02.03.10.100.184 Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plástico, para cabos seção 2,5 mm² un 22,66                             

02.03.10.100.190 Fio bimetálico aço-cobre isolação 1kV em PVC na cor preta #16mm² m 26,69                             

02.03.10.100.101 Fio isolado de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C m 6,32                                

02.03.10.100.105 Fio isolado de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C m 15,26                             

02.03.10.100.102 Fio isolado de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C m 7,62                                

02.03.10.100.103 Fio isolado de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C m 9,64                                

02.03.10.100.104 Fio isolado de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C m 11,54                             

02.03.10.100.155 Terminal externo Classe 15 kV Termocontrátil Para Cabo # 35mm² com todos os Acessórios un 300,51                           

02.03.10.100.154 Terminal interno classe 15 KV termocontrátil para cabo # 35mm² com todos os Acessórios cj 684,24                           

02.03.11 ILUMINAÇÃO INTERNA

02.03.11.090 LÂMPADAS E REATORES

02.03.11.090.17
Lâmpada LED tubular T8 de 18W, tensão 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100lm, temperatura 

de cor 4000K, comprimento 1200mm
un 58,17                             

02.03.11.100 ILUMINAÇÃO SUSPENSA DO TETO

02.03.11.100.39  Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas tuboled de 18W, 4.500K, corpo em chapa de aço un 309,05                           

02.03.11.100.13 Luminária fluorescente completa comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 181,81                           

02.03.11.100.05
Luminária fluorescente completa industrial com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de 

sobrepor
un 180,21                           

02.03.11.100.45 Luminária hermética com 2 Lâmpadas Fluorescentes de 32W e Reator un 378,44                           

02.03.11.100.56

Luminária pendente em liga de alumínio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pó 

(T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lâmpada fluorescente espiral 23W, globo de vidro 

alcalino e grade rosqueada ao corpo.

cj 315,96                           

02.03.11.100.128
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 W, com 

reator de partida rápida - fornecimento e instalação
un 188,11                           

02.03.11.210 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

02.03.11.210.04
Bloco autônomo de iluminação de emergência com LED, recarregável e autonomia de 6 

horas
un 30,54                             

02.03.12 ILUMINAÇÃO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINÁRIAS EM POSTES

02.03.12.100.09
Luminária refletora para iluminação pública com lâmpada vapor de mercúrio, 2 refletores 

de 250W em poste de concreto com 9 m de altura
un 2.745,50                        

02.03.12.100.12
Projetor fechado para iluminação externa com lâmpada vapor de mercúrio de 250W, 220V, 

base E-40, com ângulo regulável, com reator
un 1.587,66                        

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

02.03.12.200.01

Relé fotoeletrônico para comando automático de iluminação, 1000W (carga resistiva), 

1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixação, IP67, 

conforme Norma ABNT NBR 5123, referência RE-98 PLUS ZEUS da Ilumatic ou equivalente.

un 78,50                             
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02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINAÇÃO

02.03.12.300.01
Poste Circular Reto em Aço Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessórios de 

fixação
un 1.112,80                        

02.03.12.300.05
 Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 12 metros com base e acessórios 

para fixação. 
un 6.888,05                        

02.03.12.300.02
 Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 5 metros - com base e acessórios de 

fixação 
un 2.379,98                        

02.03.12.300.04
Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessórios 

de fixação
un 2.281,77                        

02.03.13 PÁRA RAIOS

02.03.13.100 PÁRA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin un 143,22                           

02.03.13.100.02 Pára-raio tipo Franklin montado em mastro de Ø 2" x 4000 mm cj 420,52                           

02.03.13.200 PÁRA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01
Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2"), 

completo
un 976,71                           

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para pára-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 1.029,29                        

02.03.13.300 PÁRA RAIOS- CORDOALHA E PROTEÇÃO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm², têmpera meio duro m 136,43                           

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm², têmpera meio duro m 104,58                           

02.03.13.300.06
Cordoalha de aço duplamente galvanizada à fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de Ø 50 

mm²
m 60,27                             

02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada m 57,95                             

02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada m 74,21                             

02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm² com isolador para pára-raio, não enterrada m 95,96                             

02.03.13.300.05
Proteção da cordoalha do pára-raio com tubo de PVC rígido, Ø 50 mm (2"), comprimento 

3,00 m
un 127,36                           

02.03.13.400 PÁRA RAIOS- ATERRAMENTO

02.03.13.400.55 Aplicação de adesivo para fixação de componentes de SPDA em superfície porosa un 6,05                                

02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de 1/4" X 3/4" x 500 mm un 110,52                           

02.03.13.400.35 Barra chata em alumínio de 7/8" X 1/8" m 59,90                             

02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolítico, 6 x 50 x 350 mm pç 229,72                           

02.03.13.400.09
Caixa de Inspeção de Aterramento, tipo solo de pvc de seção circular Ø 300 mm, com tampa 

de ferro fundido
un 168,23                           

02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm² e haste Ø 3/4" un 63,25                             

02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm² e haste Ø 5/8" un 62,24                             

02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de seção 50mm² un 25,98                             

02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm² e haste ø 5/8" pç 22,84                             

02.03.13.400.13
Conector Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resistência,com Furo 

Vertical, para Cordoalha 35mm²
un 30,59                             

02.03.13.400.12
Conector Parafuso Fendido, Fabricado em Cobre Estanhado de Alta resistência,com Furo 

Vertical, para Cordoalha 50mm²
un 55,10                             

02.03.13.400.18
Conector Split-Bolt de latão estanhado para cabo, com furo 10mm² (seção transversal do 

cabo de 16 a 70mm²)
un 33,86                             

02.03.13.400.03
Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø 3/4" x 3,00m, tipo 

"COOPERWELD" ou Equivalente.
un 333,36                           

02.03.13.400.02
Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, ø 5/8" x 2,40m, tipo 

"COOPERWELD" ou Equivalente.
un 230,45                           

02.03.13.400.44
Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm², para cabo 35mm², 

sapata com 02 furos M12
un 461,88                           
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02.03.13.400.45
Placa de aterramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referência B162Y4 da Eritech-

Erico ou equivalente.
un 478,79                           

02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm² un 129,32                           

02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm² un 129,32                           

02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm² un 129,32                           

02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm² un 129,32                           

02.03.13.400.22
Suporte isolador com 1 descida, galvanizado à fogo, para pára-raios simples com rosca 

mecânica de aço.
un 34,81                             

02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de aço galvanizado a fogo com roldana para fixação da cordoalha pç 19,47                             

02.03.13.400.30 Terminal à compressão para cabo # 120 mm² un 33,01                             

02.03.13.400.24 Terminal à compressão para cabo # 16 mm² pç 21,01                             

02.03.13.400.25 Terminal à compressão para cabo # 25 mm² pç 22,62                             

02.03.13.400.26 Terminal à compressão para cabo # 35 mm² pç 22,76                             

02.03.13.400.27 Terminal à compressão para cabo # 50 mm² un 30,65                             

02.03.13.400.28 Terminal à compressão para cabo # 70 mm² un 27,50                             

02.03.13.400.29 Terminal à compressão para cabo # 95 mm² un 29,25                             

02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal Ø 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 31,24                             

02.03.13.400.40
Terminal para ligação de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de ø8mm, para cabo 

cobre nu de 16mm2, referência QA4C-B da Burndy ou equivalente.
pç 21,01                             

02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm² pç 20,29                             

02.03.13.500 PÁRA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR

02.03.13.500.02
Aparelho de luz de obstáculo, em aço galvanizado, para 2 lâmpadas incadescentes de 60W / 

127V
un 202,65                           

02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstáculos com célula fotoelétrica, simples un 123,77                           

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFÔNICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 28,57                             

02.03.14.100.36
Cabo telefônico CCI 50, 4 pares, uso interno, sem blindagem, instalado em distribuição de 

edificação residencial - fornecimento e instalação
m 10,74                             

02.03.14.100.15 Cabo telefônico CI , Ø do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 52,46                             

02.03.14.100.28 Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 105,93                           

02.03.14.100.26 Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 28,91                             

02.03.14.100.20 Cabo telefônico CTP - APL , Ø do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 50,61                             

02.03.14.100.30

Cabo telefônico CTP - APL-G , Ø do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isolação 

polipropileno, material condutor cobre eletrolítico recozido, norma Telebrás 

SPT.235.320.702

m 47,65                             

02.03.14.100.33 Cabo telefônico tipo FI-60 (distribuição de telefonia) m 2,80                                

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 2,30                                

02.03.14.200 CAIXAS

02.03.14.200.01
Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, 

profundidade 50 cm
un 769,00                           

02.03.14.200.02
Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, 

profundidade 50 cm
un 1.386,77                        

02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

02.03.50.100.07 REM.23_Remanejamento de Luminária comercial / industrial un 69,95                             

02.03.50.100.09 REM.38_Remanejamento de Painel de Alimentação de Bloqueios un 399,76                           

02.03.50.100.08 REM.24_Remanejamento de poste de concreto un 617,72                           

02.03.50.100.06 REM.25_Remanejamento de Poste metálico de iluminação un 149,46                           

02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vcc, inclusive suportes e conexões cj 1.384,57                        
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02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 963,48                           

02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estática cj 609,43                           

02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 609,43                           

02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 17,26                             

02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.534,76                        

03 VIA PERMANENTE

03.03 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA

03.03.01 DEMOLIÇÕES DE VIA E REMOÇÕES DE COMPONENTES DE VIA

03.03.01.100.02
Demolição da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 

mm (1667 dormentes/Km)
m 219,32                           

03.03.01.100.03
Demolição da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR-

68
m 320,35                           

03.03.01.100.01
Demolição da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR-

68
m 147,58                           

03.03.01.100.04
Demolição de Ligação provisória de via em trilho TR-57, fixações elásticas, com dormente de 

madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm
m 171,35                           

03.03.02 DEMOLIÇÃO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs

03.03.02.100.01 Demolição da grade de AMV Nº 08 em dormente de madeira cj 8.170,45                        

03.03.02.100.02 Demolição da grade de AMV Nº 10 em dormente de madeira cj 8.832,25                        

03.03.02.100.03 Demolição da grade de AMV Nº 12 em dormente de madeira cj 9.696,87                        

03.03.02.100.07 Demolição da grade de AMV Nº 14 em dormente de concreto cj 19.805,29                     

03.03.02.100.04 Demolição da grade de AMV Nº 14 em dormente de madeira cj 10.376,45                     

03.03.02.100.05 Demolição da grade de AMV Nº 15 em dormente de madeira cj 10.762,50                     

03.03.02.100.06 Demolição da grade de AMV Nº 16 em dormente de madeira cj 11.148,55                     

03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com ângulo de entrada de 1:8 un 12.255,67                     

03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA

03.03.03.100.01
Correção geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevação) 

MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA
m 69,30                             

03.03.03.100.02 Correção geométrica MECANIZADA do AMV un 712,32                           

03.03.04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VIA

03.03.04.100.01
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600mm
m 184,05                           

03.03.04.100.02
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600mm
m 184,05                           

03.03.04.100.07
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira em Bitola de 1600mm
m 160,91                           

03.03.04.100.10
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira Bitola de 1600/1000mm
m 247,91                           

03.03.04.100.05
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto Bitola de 1600/1000mm
m 336,00                           

03.03.04.100.09
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira Bitola de 1600/1000mm
m 247,91                           

03.03.04.100.06
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira em Bitola de 1600mm
m 154,94                           

03.03.04.100.22
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixação elástica, sobre estrutura de 

concreto em bitola de 1600mm
m 184,05                           

03.03.04.100.04
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600/1000mm
m 242,19                           

03.03.04.100.03
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixação Elástica, em Dormente de 

Concreto em Bitola de 1600mm
m 184,05                           

03.03.04.100.08
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixação Elástica, em Dormente de 

Madeira em Bitola de 1600mm
m 163,66                           
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03.03.04.100.27
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixação Elásticas e com Dormente de 

Concreto
m 162,98                           

03.03.04.100.26
Instalação e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixação Elásticas e com Dormente de 

madeira
m 162,98                           

03.03.04.100.25 Instalação e montagem de contra-trilhos. m 50,30                             

03.03.04.100.28
Ligação de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em 

dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)
m 342,42                           

03.03.04.100.13
Ligação de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em 

dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
m 314,13                           

03.03.04.100.21
Ligação provisória de via em trilho TR-57, fixações elásticas, com dormente de madeira 

(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm
m 158,41                           

03.03.04.100.24 Serviços de complementação e Regularização Mecanizada de Lastro em AMVs m 128,38                           

03.03.04.100.23 Serviços de complementação e Regularização Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 69,42                             

03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.180,53                        

03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 1.161,91                        

03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 1.174,55                        

03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 556,08                           

03.03.05 MONTAGEM DE AMV

03.03.05.100.04 Montagem e instalação de AMV nº 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 30.608,60                     

03.03.05.100.06
Montagem e instalação de AMV nº 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm - 

Geometria AREMA
un 20.971,40                     

03.03.05.100.05 Montagem e instalação de AMV nº 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 20.971,40                     

03.03.05.100.07 Montagem e Instalação de AMV nº 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 37.257,51                     

03.03.05.100.03 Montagem e instalação de AMV nº 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 27.446,19                     

03.03.05.100.08 Montagem e instalação de AMV nº 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 44.399,44                     

03.03.05.100.09 Montagem e instalação de AMV nº 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 33.921,00                     

03.03.05.100.10 Montagem e Instalação de AMV nº 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 47.828,72                     

03.03.05.100.11 Montagem e Instalação de AMV nº 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 35.310,72                     

03.03.05.100.15
Montagem e Instalação de AMV nº 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de 

Madeira em Bitola de 1600/1000mm
un 68.671,08                     

03.03.05.100.12 Montagem e Instalação de AMV nº 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 36.954,70                     

03.03.05.100.13 Montagem e instalação de AMV nº 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 46.745,68                     

03.03.05.100.14 Montagem e instalação de AMV nº 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 36.348,50                     

03.03.05.100.01 Montagem e instalação de AMV nº 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 29.639,25                     

03.03.05.100.02 Montagem e instalação de AMV nº 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 19.481,00                     

03.03.05.100.20 Montagem e instalação de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 29.639,25                     

03.03.05.100.21 Montagem e instalação de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 46.745,68                     

03.03.05.100.18 Montagem e Instalação de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 29.639,25                     

03.03.05.100.22 Montagem e Instalação de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 44.399,44                     

03.03.05.100.19 Montagem e Instalação de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 29.639,25                     
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03.03.05.100.23 Montagem e Instalação de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 44.399,44                     

03.03.05.100.16

Montagem e instalação de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo 

assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalização e movimentação do 

AMV-Geometria UIC

un 46.745,68                     

03.03.05.100.26
Montagem e instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de 

Madeira em bitola 1600mm
un 107.979,43                   

03.03.05.100.27
Montagem e Instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes 

de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
un 88.739,00                     

03.03.05.100.28
Montagem e Instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes 

de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
un 79.522,54                     

03.03.05.100.30
Montagem e Instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de 

Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
un 135.762,30                   

03.03.05.100.29
Montagem e Instalação de Travessão nº 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de 

Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
un 107.979,43                   

03.03.05.100.24

Montagem e Instalação de Travessão, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos 

00/00 (E ou D), jacaré móvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, 

sinalização e movimentação do AMV - Geometria UIC

un 88.739,00                     

03.03.05.100.25

Montagem e instalação de Travessão, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 

00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, 

sinalização e movimentação do AMV-Geometria UIC

un 88.739,00                     

03.03.07 DEMAIS SERVIÇOS DE VIA

03.03.07.100.11 Aplicação de manta amortecedora de impacto e vibração do lastro, com fornecimento m² 1.087,45                        

03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.520,74                        

03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m³ 181,95                           

03.03.07.100.08
Carga, transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o 

1º km)
un 28,81                             

03.03.07.100.07
Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1º 

km)
un 19,74                             

03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metálica (até o 1º km) T 46,38                             

03.03.07.100.05 Execução de sub lastro ferroviário (espessura mínima de 20 cm) m³ 172,01                           

03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 99,69                             

03.03.07.100.06 Remoção de lastro inservível e entulho m³ 20,11                             

03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m³ 114,39                           

03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 1º km TXKM 5,81                                

03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs

03.04.01
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE 

INSPEÇÕES E HOMOLOGAÇÕES)

03.04.01.100.37

Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para 

Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319-

2 da CPTM.

cj 178.751,60                   

03.04.01.100.47
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 

1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
cj 178.751,60                   

03.04.01.100.48
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 

1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
cj 178.751,60                   

03.04.01.100.73

Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600 

mm completo, inclusive com os dormentes ocos, para assentamento em dormente de 

madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira não estão inclusos neste item), tipo 

AREMA.

cj 192.461,52                   
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03.04.01.100.36
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola 1600 mm 

completo, tipo AREMA, com dormentes de concreto.
cj 148.945,50                   

03.04.01.100.35

Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para 

Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 

da CPTM.

cj 178.751,60                   

03.04.01.100.39
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista 

1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
cj 216.289,47                   

03.04.01.100.43
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola larga 1600 

mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
cj 180.224,02                   

03.04.01.100.44
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola larga 1600 

mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
cj 180.224,02                   

03.04.01.100.42
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 

1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
cj 216.289,47                   

03.04.01.100.38
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 

1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
cj 216.289,47                   

03.04.01.100.49
Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 8 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola 1600 mm 

completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
cj 135.395,35                   

03.04.01.100.01
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, 

bitola 1.600mm
un 382,70                           

03.04.01.100.02
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, 

bitola mista 1.600/1000 mm
un 404,90                           

03.04.01.100.05
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, 

bitola 1.600mm
un 382,70                           

03.04.01.100.03
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, 

bitola 1.600mm
un 382,70                           

03.04.01.100.04
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, 

bitola mista de 1600/1000mm
un 404,90                           

03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 717,52                           

03.04.01.100.16 Grampo elástico para olhal un 11,18                             

03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 5,08                                

03.04.01.100.12 Junta isolada mecânica para trilho TR 57, seis furos un 1.174,28                        

03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 45º ou 135º un 7.731,09                        

03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 9,31                                

03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m³ 79,83                             

03.04.01.100.22 Placa de apoio un 78,35                             

03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinação 1:40 un 171,90                           

03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinação un 78,35                             

03.04.01.100.14 Tala de junção TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 372,48                           

03.04.01.100.25 Tirefão para fixação de trilhos nº 21 un 6,28                                

03.04.01.100.76 Tirefão para fixação de trilhos nº 22 un 6,28                                

03.04.01.100.45
Travessão Nº14 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em 

dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m
cj 683.240,55                   

03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 9.036,53                        

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resistência Padrão (Fornecimento) T 10.435,56                     

03.09 SERVIÇOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 154,45                           

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 142,20                           
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03.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANÇAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02
Lançamento de Lastro e Nivelamento contínuo com socadora automática de linha, segundo 

levante de 15cm - duas passadas
m³ 110,09                           

03.10.02.100.03
Lançamento de Lastro e Nivelamento contínuo com socadora automática de linha, terceiro 

levante de 25cm - duas passadas
m³ 117,97                           

03.10.02.100.01
Lançamento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de 

caminhões
m³ 101,39                           

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03
Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - 

1.667 un/km
km 643.057,46                   

03.10.03.100.04
Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - 

1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)
km 5.096,56                        

03.10.03.100.01
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, 

bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixação elástica
km 1.524.461,87                

03.10.03.100.02

Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, 

bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixação elástica (sem 

fornecimento de trilho)

km 264.236,95                   

03.10.04 SERVIÇOS AUXILIARES

03.10.04.100.03
Barra de trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em 

estaleiro
un 77.743,46                     

03.10.04.100.04 Colocação mecanizada de grampo elástico km 78.863,17                     

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos km 173,59                           

03.10.04.100.01
Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em 

estaleiro para formação de trilho longo soldado
un 236,68                           

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03
Carga, descarga e manobra de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante 

de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre
T 1,50                                

03.10.05.100.05
Carga, descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagões Hopper com 

capacidade de 75 t
T 6,24                                

03.10.05.100.04
Carga, descarga e manobra de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e 

descarga manuais
T 24,27                             

03.10.05.100.02
Carga, descarga e manobra de materiais metálicos e acessórios diversos em vagões tipo 

gôndola com capacidade de 100 t
T 34,88                             

03.10.05.100.06
Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhão basculante de 14 m³ - carga 

e descarga com guindaste
T 7,64                                

03.10.05.100.01
Carga, descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagões prancha com 

capacidade de 100 t
T 6,96                                

03.10.05.101 TRANSPORTE

03.10.05.101.03
Transporte com caminhão basculante capacidade de 10 m³ - rodovia com revestimento 

primário
TXKM 0,60                                

03.10.05.101.04 Transporte com caminhão carroceria - rodovia em leito natural TXKM 0,61                                

03.10.05.101.05
Transporte de lastro de brita com locomotiva e vagões vagões Hopper com capacidade de 

75 t - via em bitola métrica
TXKM 0,22                                

03.10.05.101.02
Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos em via férrea com locomotiva 

diesel/elétrica
TXKM 0,31                                

03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica TXKM 0,16                                

04 SISTEMAS DE ENERGIA

04.01 REDE AÉREA
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04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

04.01.01.100 ESTRUTURAS METÁLICAS E FERRAGENS

04.01.01.100.70
Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabeçamento e 

do Estai)
cj 9.555,07                        

04.01.01.100.73
Ancoragem completa dois fios de contato 107 mm² - (Ferragens do Encabeçamento e do 

Estai)
cj 4.980,69                        

04.01.01.100.71
Ancoragem completa para dois cabos mensageiro 253 mm² - (Ferragens do Encabeçamento 

e do Estai)
cj 5.611,39                        

04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de proteção e cabo cj 11.896,75                     

04.01.01.100.53
Chave Fusível de distribuição polimétrica 15KV - Base Tipo C - Porta fusível: 100A - 

Capacidade de interrupção assimétrica: 10KA, incluso conectorização.
un 166,20                           

04.01.01.100.48
Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos, caixa de comando, conexões, para 

a rede aérea de tração, motorizadas passíveis de serem telecomandadas.
cj 95.374,69                     

04.01.01.100.39 Conjunto de fixação do triângulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 602,76                           

04.01.01.100.21
Conjunto metálico (mastaréu) para a linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 

4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores
cj 2.008,89                        

04.01.01.100.91 Conjunto metálico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 1.808,25                        

04.01.01.100.46 Conjunto metálico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 1.010,80                        

04.01.01.100.76
Cruzetas de postes metálicos para linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, 

com acessórios
cj 1.333,99                        

04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metálicos para linha de transmissão de 6,6KV, com acessórios cj 1.193,73                        

04.01.01.100.61  Eletroduto de aço galvanizado a fogo do tipo semi-pesado 4" de diâmetro - fornecimento m 109,20                           

04.01.01.100.80 Extensão metálica para prolongamento de triângulo articulados cj 2.808,16                        

04.01.01.100.40 Isoladores de seção un 33.923,90                     

04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm² un 228,14                           

04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm² un 480,21                           

04.01.01.100.63 Pára-raio de chifre, com ferragens de fixação. cj 10.130,22                     

04.01.01.100.65 Pára-raio monopolar para 15KV cj 206,14                           

04.01.01.100.44
Peças de material ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, 

emendas e terminais)
kg 15,68                             

04.01.01.100.06 Perfil metálico H 10" x 10" de 11,50m un 16.697,65                     

04.01.01.100.07 Perfil metálico H 12" x 12" m 1.889,55                        

04.01.01.100.05 Perfil metálico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 12.739,54                     

04.01.01.100.08 Perfil Metálico W 310 x 107 m 2.128,23                        

04.01.01.100.85 Pórtico metálico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 43.597,63                     

04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 3.622,45                        

04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalação de transformadores un 1.923,12                        

04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 3.196,34                        

04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pórticos e estruturas) un 54.673,04                     

04.01.01.100.33 Torreta para fixação dos triângulos em pórticos ou estruturas duplas cj 4.425,27                        

04.01.01.100.10 Treliça metálica para 2 vias un 31.713,81                     

04.01.01.100.11 Treliça metálica para 3 vias un 39.702,17                     

04.01.01.100.12 Treliça metálica para 4 vias un 49.459,01                     

04.01.01.100.13 Treliça metálica para 5 vias un 62.208,38                     

04.01.01.100.14 Treliça metálica para 6 vias un 104.637,40                   

04.01.01.100.15 Treliça metálica para 7 vias un 118.139,00                   
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04.01.01.100.25 Viga metálica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 6.782,49                        

04.01.01.100.26 Viga metálica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 9.988,75                        

04.01.01.120 FIOS E CABOS

04.01.01.120.15 Cabo de aço galvanizado, diâmetro 1/4" m 17,06                             

04.01.01.120.24 Cabo de alumínio nu 50 mm² de seção para os circuitos auxiliares 6,6KV trifásicos m 2,04                                

04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, seção de 400 mm², 90ºC. m 412,34                           

04.01.01.120.02
Cabo de cobre nu eletrolítico têmpera mole 61 fios 253mm² de seção, para interligação das 

chaves seccionadoras da rede aérea
m 333,10                           

04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu têmpera dura 253mm² de seção m 273,26                           

04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu têmpera médio dura 25 mm² de seção 7 tentos m 23,15                             

04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu têmpera médio dura 50 mm² de seção 7 tentos m 42,79                             

04.01.01.120.20 Cordoalha de aço galvanizado diâmetro 3/8" m 14,69                             

04.01.01.120.11 Fio de cobre têmpera dura 107mm² de seção (trolley) m 104,97                           

04.01.01.120.13 Fio de cobre têmpera médio dura 35 mm² de seção (suspensório) m 30,29                             

04.01.02 INSTALAÇÃO

04.01.02.100 IMPLANTAÇÃO DA REDE AÉREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAÇÃO

04.01.02.100.20 Execução de Base para estai com tubulão un 2.191,84                        

04.01.02.100.22 Execução de Base para estais solo fraco un 2.191,84                        

04.01.02.100.21 Execução de Base para estais solo normal un 2.191,84                        

04.01.02.100.09 Execução de bases de ancoragem com grampos un 1.574,45                        

04.01.02.100.05 Execução de bases dos postes tipo "C" un 2.191,84                        

04.01.02.100.08 Execução de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 2.191,84                        

04.01.02.100.01 Execução de bases especiais para pórticos un 3.502,54                        

04.01.02.100.11 Execução de bases para poste de concreto/metálico para solo normal un 2.350,18                        

04.01.02.100.33 Fabricação de suspensórios un 10,46                             

04.01.02.100.32 Implantação de pé direito metálico un 599,20                           

04.01.02.100.95
Implantação de Pórtico Metálico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de 

3kVcc
cj 7.234,72                        

04.01.02.100.94 Implantação de Pórtico Metálico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 7.234,72                        

04.01.02.100.83  Eletroduto de aço galvanizado a fogo 4" de diâmetro - instalação m 24,98                             

04.01.02.100.81 Instalação de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm² un 586,50                           

04.01.02.100.80 Instalação de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm² un 586,50                           

04.01.02.100.82 Instalação de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm² cj 587,62                           

04.01.02.100.91 Lançamento de Cabo de aço com diâmetro de 3/8", galvanizado, formação 7 fios m 10,72                             

04.01.02.100.92
Lançamento de Cabo de alumínio nu # 4 AWG, com alma de aço, formação 7 fios (6 de 

alumínio +1 de aço)
m 7,74                                

04.01.02.100.93
Lançamento de Cabo isolado de energia de 6mm² com 3 condutores 

m 6,99                                

04.01.02.100.34 Lançamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 13,58                             

04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.770,24                        

04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixação das consoles cj 198,76                           

04.01.02.100.40
Montagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentação classe 15KV, com isoladores, 

fixações (mastaréu), etc.
cj 479,87                           

04.01.02.100.39
Montagem de ferragem dos circuitos auxiliares de alimentação classe 35KV, com isoladores, 

fixações (mastaréu), etc.
cj 479,87                           

04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 479,87                           

04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 586,50                           
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04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 3.848,40                        

04.01.04 REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS

04.01.04.100 REMOÇÕES DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES

04.01.04.100.26 Desconexão e remoção dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 7,69                                

04.01.04.100.24 Desmontagem e remoção de pórtico de sustentação e alimentação de cabine seccionadora un 7.234,72                        

04.01.04.100.25
Desmontagem, remoção e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave 

de chifre
un 29.513,92                     

04.01.04.100.06 Remoção de cruzeta completa com isoladores cj 673,74                           

04.01.04.100.19
Retirada de aparelho de iluminação fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalação 

até 3 metros.
un 39,96                             

04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,49                                

04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,49                                

04.01.04.100.18 Retirada de quadro de força elétrico instalado em parede. un 199,88                           

04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,99                                

04.01.06 TESTES

04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

04.01.06.100.03 Gravação de registro de imagem do desempenho do pantógrafo versus fio de contato m 4,32                                

04.01.06.100.02 Revisão final, verificação de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 5,60                                

04.01.06.100.01 Testes finais m 3,79                                

05 TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO METRO-FERROVIÁRIA

05.01 TELECOMUNICAÇÃO

05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA

05.01.02.110.27
Aparelho telefônico analógico com os respectivos acessórios e caixa metálica para alguns 

telefones de parede
un 127,28                           

05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.310,52                        

05.01.02.110.53

Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla, 

conexão de chamadas por hot-line, com nível de pressão sonora de no mínimo 6 dB acima 

do ruído ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retenção, dimensões 

externas 210 mm x 123 mm.

un 1.840,77                        

05.01.02.110.50
Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo 

categoria 5e
un 364,01                           

05.01.02.110.51
Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo 

categoria 6
un 612,90                           

05.01.02.110.60
REM.32_Remanejamento de equipamentos do sistema de telefonia e dados da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 5.479,78                        

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 46,31                             

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZAÇÃO

05.01.03.100 SONORIZAÇÃO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorização existentes cj 794,16                           

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 794,16                           

05.01.04.100.16
REM.29_Remanejamento de equipamentos do sistema de cronometria/PDT da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 3.432,39                        

05.01.04.100.17 REM.35_Remanejamento de Relógio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualização 20 m un 49,97                             

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.214,85                        
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05.01.05.100.02

Instalação e montagem de bloqueio eletrônico completo (bloqueios e validadores e 

acessórios - gabinete, display, pictogramas, sensores, conjunto QRCode e VBS) - sem 

fornecimento.

cj 664,59                           

05.01.05.100.06 Instalação e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 84,76                             

05.01.05.100.12 REM.37_Remanejamento de bloqueio eletrônico tipo porta balcão cj 5.909,78                        

05.01.05.100.03
REM.30_Remanejamento de equipamentos do sistema de SCAP da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 5.909,78                        

05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VÍDEO - (CFTV)

05.01.06.100 CFTV

05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 4,52                                

05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 678,10                           

05.01.06.100.27

REM.27_Remanejamento de equipamentos de captação de imagens, formando um 

conjunto composto constituído de câmera de vídeo a cores com lente varifocal auto-íris, 

caixa de proteção em alumínio com certificação industrial IP66 e acessórios para supervisão 

das áreas

cj 49,97                             

05.01.06.100.29
REM.28_Remanejamento de equipamentos do sistema de CFTV da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 4.832,88                        

05.01.06.100.28
REM.34_Remanejamento de Painel de seleção de câmeras com IHM amigável, inclusive 

materiais e acessórios de instalação (Computador)
cj 49,97                             

05.01.10 SOBRESSALENTES

05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.10.100.12 Aparelho Telefônico Analógico - somente fornecimento un 121,83                           

05.01.10.100.10
Patch panel para rack 19", altura de 1 U, com terminações RJ 45, para 24 posições de cabo 

categoria 6 - somente fornecimento
un 583,89                           

05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 59,85                             

05.02 SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA

05.02.01.100 INSTALAÇÃO E MONTAGEM

05.02.01.100.11 Execução das adequações provisórias no intertravamento vital cj 23.700,60                     

05.02.01.100.17 Execução de adequações e troca de versão de Software de Controle de Tráfego do CCO cj 25.822,00                     

05.02.01.100.14 Instalação de caixa de locação cj 7.608,12                        

05.02.01.100.07
Instalação e Montagem de Bobina de Impedância (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos 

CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9)
cj 750,40                           

05.02.01.100.01 Instalação e montagem de circuito de via cj 979,97                           

05.02.01.100.06
Instalação e Montagem de conjunto de Chapas de Proteção para Bobina de Impedância e 

Cabos
cj 226,41                           

05.02.01.100.08 Instalação e Montagem de equipamento de passagem de nível cj 8.619,35                        

05.02.01.100.12 Instalação e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 49.131,40                     

05.02.01.100.05 Instalação e montagem de sinal alto cj 1.371,54                        

05.02.01.100.04 Instalação e montagem de sinal anão cj 1.258,90                        

05.02.01.100.02 Montagem de máquina de chave e seu respectivo leiaute cj 8.156,96                        

05.02.01.100.18 Recuperação de circuito elétrico de retorno de tração cj 2.131,00                        

05.02.01.110 OBRAS CIVIS

05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H = 0,98, B = 1,26 m m 681,57                           

05.02.01.110.05 Execução de rede subterrânea para lançamento de cabos m 5,79                                

05.02.01.110.06 Execução de travessia subterrânea sob via férrea m 45,96                             
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05.02.01.110.09
Execução de travessias de vias para equalização de vias e alimentação de seccionadoras em 

elevados (circuitos auxiliares de alimentação)
un 1.958,02                        

05.02.01.110.07
Execução de travessias de vias para equalização de vias e alimentação de seccionadoras em 

superfície de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentação)
un 2.088,85                        

05.02.01.110.08
Execução de travessias de vias para equalização de vias e alimentação de seccionadoras em 

superfície de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentação)
un 4.214,28                        

05.02.01.120 REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS 

05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedância un 1.857,46                        

05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locação un 948,74                           

05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 1.070,15                        

05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentação elétrica (dupla) cj 1.942,84                        

05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente un 6.590,70                        

05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nível cj 1.927,72                        

05.02.01.120.06
Desmontagem de equipamentos do sistema de Telecomunicação de Estação, formado por 

Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorização.
cj 5.955,20                        

05.02.01.120.02 Desmontagem de máquina de chave e seu respectivo leiaute cj 8.661,76                        

05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 832,68                           

05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal anão cj 1.905,72                        

05.02.01.120.13 REM.20_Remanejamento de caixa de locação cj 8.376,22                        

05.02.01.120.07
REM.31_Remanejamento de equipamentos do sistema de sonorização da Sala Técnica 

compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais.
cj 5.479,78                        

05.02.01.120.08
REM.33_Remanejamento de equipamentos do sistema de Transmissão Óptico da Sala 

Técnica compreendendo desmontagem, reinstalação e testes funcionais
cj 13.239,34                     

05.02.01.120.14 REM.26_Remanejamento de sonofletores cj 99,94                             

05.02.01.200 TESTES SINALIZAÇÃO

05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 1.070,15                        

05.02.01.200.08 Testes de Aceitação do Sistema de controle de arrecadação e de passageiros un 4.922,08                        

05.02.01.200.07 Testes de Aceitação do Sistema de Controle Local un 15.530,84                     

05.02.01.200.10 Testes de Aceitação do Sistema de Transmissão Óptica un 31.079,64                     

05.02.01.200.09
Testes de Aceitação dos Sistemas de Sonorização, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e 

Dados
un 13.747,36                     

05.02.01.200.04
Testes de Aceitação e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisórias e final de 

implantação
cj 12.601,70                     

05.02.01.200.05 Testes de aceitação em fábrica e campo de Bobinas de Impedância un 1.284,73                        

05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequações provisórias no intertravamento vital cj 20.792,66                     

05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operação da CPTM - conjunto de sinais cj 1.222,36                        

05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega à operação da CPTM - conjunto de máquina de chave cj 1.389,50                        

05.03 RADIOCOMUNICAÇÃO

05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO

05.03.01.100 MIGRAÇÕES

05.03.01.100.01

Migração de estação rádio base (ERB) em conformidade com a especificação técnica CPTM - 

BE1474-9 cj 891,51                           

05.03.01.100.02
Migração de transceptores portáteis, embarcados e estações fixas P25 para novos canais, 

em conformidade com a Especificação Técnica CPTM - BE1474-9
un 100,91                           

06 SISTEMAS AUXILIARES

06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO

06.01.01 ESCADAS ROLANTES
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06.01.01.100.07
Chapa de aço inoxidável ABNT / AISI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial 

escovado / lixado (grana 280) em uma das faces
m² 589,44                           

08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEÍCULOS E PEDESTRES

08.02.01 VIAS PARA CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE CARGA E PASSEIO

08.02.01.100 PAVIMENTAÇÕES

08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m² 23,32                             

08.02.01.100.02
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada 

simples
m³ 146,80                           

08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m³ 150,61                           

08.02.01.100.09
Base de solo cimento 6% mistura em pista, compactação 100% proctor normal, exclusive 

escavação, carga e transporte do solo
m³ 94,55                             

08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m³ 301,14                           

08.02.01.100.12 Usinagem de brita graduada simples m³ 135,39                           

08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO

08.02.01.110.25
NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com 

divisão em módulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de aço CA-60
m² 82,82                             

08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m² 85,29                             

08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m² 89,62                             

08.02.01.110.07
Pavimentação de concreto não armado, rústico, em duas camadas: camada inferior e = 9 cm 

com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa
m² 194,18                           

08.02.01.110.05
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces 

tráfego leve
m² 71,50                             

08.02.01.110.04
Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces 

tráfego pesado,
m² 84,38                             

08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Português m² 242,31                           

08.02.01.110.20
Piso para área externa de placas cimentícias pré-moldadas intertravadas 40x40x6cm, 

OTERPREM, ou equivalente
m² 72,96                             

08.02.01.110.21
Piso para área externa de placas cimentícias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, 

OTERPREM, ou equivalente
m² 95,46                             

08.02.01.110.26 Recomposição de piso permeável (paralelepípedo) m² 47,78                             

08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.03.01 PREPARO DO SOLO

08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

08.03.01.100.01  NEP 12_Terra vegetal adubada m³ 331,51                           

08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS

08.03.01.110.01 Aplicação de herbicida esterilizante de solo m² 0,20                                

08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

08.03.01.120.01 Preparo e substituição de terra para plantio m³ 308,57                           

08.03.01.120.02 DEM.01_Remoção manual de terra de plantio m³ 37,44                             

08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m² 0,62                                

08.03.01.120.05 Roçada, carga, transporte e destinação final m² 0,35                                

08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAÇÃO

08.03.02.100 PLANTAS - ÁRVORES E ARBUSTOS

08.03.02.100.109 Plantio de arbusto florífero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 86,72                             

08.03.02.100.110 Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 62,70                             
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08.03.02.100.107 Plantio de árvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 153,80                           

08.03.02.100.108 Plantio de árvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 203,11                           

08.03.02.100.111 Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 201,84                           

08.03.02.200 PLANTAS - FORRAÇÕES

08.03.02.200.23 Plantio de forração m² 61,30                             

08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

08.03.02.300.07
Barra de aço CA 50, Ø 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 demãos na 

cor amarela padrão CPTM 
un 6,60                                

08.03.02.300.03
NEP 02_Protetor de muda de árvore (aço galvanizado pintado) diâmetro variável; H1 = 240 

cm; H2 = 60 cm; H= H1 + H2; H3 = 80 cm
cj 626,15                           

08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 48.946,33                     

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m² 14,51                             

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m² 21,69                             

08.03.02.310.03 Plantio de grama são carlos m² 21,69                             

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAÇÃO E RELATÓRIOS 

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de resíduos lenhosos m³ 7,76                                

08.03.02.400.21
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>15cm<=30cm
un 2.600,90                        

08.03.02.400.22
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>30cm<=45cm
un 5.375,10                        

08.03.02.400.23
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>45cm<=60cm
un 7.048,46                        

08.03.02.400.20
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>5cm<=15cm
un 1.413,05                        

08.03.02.400.24
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

>60cm<=100cm
un 9.272,24                        

08.03.02.400.25
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, com obstáculos - diâmetro (DAP) 

acima de 100 cm
un 13.719,80                     

08.03.02.400.15
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>15cm<=30cm
un 1.446,20                        

08.03.02.400.16
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>30cm<=45cm
un 2.591,24                        

08.03.02.400.17
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>45cm<=60cm
un 3.239,72                        

08.03.02.400.14
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>5cm<=15cm
un 797,72                           

08.03.02.400.18
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

>60cm<=100cm
un 3.812,24                        

08.03.02.400.19
Corte, recorte e remoção de árvore com destocamento, sem obstáculo - diâmetro (DAP) 

acima de 100 cm
un 4.576,64                        

08.03.02.400.01
Poda de árvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção do 

entulho
un 135,33                           

08.03.02.400.06 Preservação de árvores un 91,08                             

08.03.02.400.12 Relatório final de manejo acima de 100 exemplares arbóreos un 2.779,84                        

08.03.02.400.09 Relatório final de manejo até 20 exemplares arbóreos un 1.389,92                        

08.03.02.400.10 Relatório final de manejo de 21 até 50 exemplares arbóreos un 1.737,40                        

08.03.02.400.11 Relatório final de manejo de 51 até 100 exemplares arbóreos un 2.084,88                        

08.03.02.400.13 REM.13_Remanejamento / transplante de arbusto un 515,30                           

08.03.02.400.04 Transplante de árvore com diâmetro até 30 cm un 3.729,07                        

08.03.02.400.05 Transplante de árvores com diâmetro superior a 30 cm un 6.505,02                        

08.03.02.400.08 Transporte de resíduos lenhosos até o local de destinação final m³ x km 1,73                                
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08.03.02.500
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS 

COMPENSATÓRIOS

08.03.02.500.23 Relatório final de manutenção de plantios compensatórios 51 até 100 exemplares arbóreos un 3.474,80                        

08.03.02.500.21 Relatório final de manutenção de plantios compensatórios até 20 exemplares arbóreos un 2.084,88                        

08.03.02.500.25
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 1.001 até 10.000 exemplares 

arbóreos
un 3.335,80                        

08.03.02.500.26
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 10.001 até 15.000 exemplares 

arbóreos
un 4.517,24                        

08.03.02.500.24
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 101 até 1.000 exemplares 

arbóreos
un 2.501,85                        

08.03.02.500.27
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 15.001 até 30.000 exemplares 

arbóreos
un 5.003,71                        

08.03.02.500.22
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 21 até 50 exemplares 

arbóreos
un 2.779,84                        

08.03.02.500.28
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 30.001 até 50.000 exemplares 

arbóreos
un 5.837,66                        

08.03.02.500.29
Relatório final de manutenção de plantios compensatórios de 50.001 até 75.000 exemplares 

arbóreos
un 6.671,61                        

08.03.02.500.16
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 1.001 até 10.000 

exemplares arbóreos
un 3.474,80                        

08.03.02.500.17
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 10.001 até 15.000 

exemplares arbóreos
un 4.169,76                        

08.03.02.500.15
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 101 até 1.000 exemplares 

arbóreos
un 2.779,84                        

08.03.02.500.19
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 30.001 até 50.000 

exemplares arbóreos
un 5.559,68                        

08.03.02.500.20
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 50.001 até 75.000 

exemplares arbóreos
un 6.254,64                        

08.03.02.500.14
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios 51 até 100 exemplares 

arbóreos
un 2.084,88                        

08.03.02.500.12
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios até 20 exemplares 

arbóreos
un 1.389,92                        

08.03.02.500.13
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios de 21 até 50 exemplares 

arbóreos
un 1.737,40                        

08.03.02.500.18
Relatórios semestrais de manutenção de plantios compensatórios15.001 até 30.000 

exemplares arbóreos
un 4.864,72                        

08.03.02.500.01
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) até 20 

exemplares arbóreos
mês 242,48                           

08.03.02.500.05
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 1.001 até 

2.500 exemplares arbóreos
mês 3.253,05                        

08.03.02.500.08
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 10.001 até 

15.000 exemplares arbóreos
mês 17.767,84                     

08.03.02.500.04
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 101 até 

1.000 exemplares arbóreos
mês 1.278,09                        

08.03.02.500.09
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 15.001 até 

30.000 exemplares arbóreos
mês 27.114,74                     

08.03.02.500.06
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 2.501 até 

5.000 exemplares arbóreos
mês 4.836,60                        

08.03.02.500.02
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 21 até 50 

exemplares arbóreos
mês 292,48                           

08.03.02.500.10
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 30.001 até 

50.000 exemplares arbóreos
mês 38.115,94                     
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08.03.02.500.07
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 5.001 até 

10.000 exemplares arbóreos
mês 12.780,90                     

08.03.02.500.11
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 50.001 até 

75.000 exemplares arbóreos
mês 51.434,74                     

08.03.02.500.03
Tratos culturais mensais (irrigação, adubação, controle de pragas e doenças) de 51 até 100 

exemplares arbóreos
mês 382,14                           

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01 Adubação verde m² 0,23                                

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 3.277,10                        

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES 

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinação m³ x km 4,26                                

08.03.04 Viveiro de mudas

08.03.04.100 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resistência à tração m² 31,16                             

08.03.04.100.02 Relatório de construção de viveiros de mudas un 15.703,80                     

08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

08.03.05.100 SEGREGAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

08.03.05.100.01 Segregação e Quantificação de Resíduos Classe I - Perigosos m³ 51,14                             

08.03.05.100.02 Segregação e Quantificação de Resíduos Classe IIA e IIB m³ 57,32                             

08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS

08.03.05.110.02 Armazenamento de Resíduos e Efluentes Classe I - Perigosos m³ x mês 8,62                                

08.03.05.110.03 Armazenamento de Resíduos e Efluentes Classe IIA e IIB m³ x mês 8,78                                

09 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA

09.01 MANUTENÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS

09.01.02 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS PREDIAIS

09.01.02.200 TUBOS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

09.01.02.200.95 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 134,30                           

09.01.02.200.87 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 20 x 15 mm (3/4" x 1/2"), rosca BSP un 16,21                             

09.01.02.200.88 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 25 x 20 mm (1" x 3/4"), rosca BSP un 18,99                             

09.01.02.200.89 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 32 x 25 mm (1 1/4" x 1"), rosca BSP un 31,81                             

09.01.02.200.90 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 40 x 25 mm (1 1/2" x 1"), rosca BSP un 36,11                             

09.01.02.200.96 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 40 x 32 mm (1 1/2" x 1 1/4"), rosca BSP un 36,11                             

09.01.02.200.91 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 50 x 40 mm (2" x 1 1/2"), rosca BSP un 42,46                             

09.01.02.200.92 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 65 x 40 mm (2 1/2" x 1 1/2"), rosca BSP un 60,14                             

09.01.02.200.93 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 79,16                             

09.01.02.200.94 Bucha de redução de aço galvanizado Ø 80 x 65 mm (3" x 2 1/2"), rosca BSP un 77,80                             

09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 282,01                           

09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 15 mm (1/2"), rosca BSP un 27,45                             

09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4"), rosca BSP un 31,13                             

09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 39,00                             

09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 50,51                             

09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 57,88                             

09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 73,38                             

09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 117,07                           

09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 165,53                           

09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 267,68                           

09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (1/2"), rosca BSP un 26,25                             
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09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 150 mm (6"), rosca BSP un 879,86                           

09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4"), rosca BSP un 31,82                             

09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 36,80                             

09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 46,13                             

09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 64,24                             

09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 72,46                             

09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 112,04                           

09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 148,34                           

09.01.02.200.106 Curva 45° de aço galvanizado Ø 15 mm (1/2"), rosca BSP un 33,44                             

09.01.02.200.107 Curva 45° de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4"), rosca BSP un 39,32                             

09.01.02.200.108 Curva 45° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 49,36                             

09.01.02.200.109 Curva 45° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 80,08                             

09.01.02.200.110 Curva 45° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 92,00                             

09.01.02.200.111 Curva 45° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 124,24                           

09.01.02.200.112 Curva 45° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 200,87                           

09.01.02.200.113 Curva 45° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 265,22                           

09.01.02.200.105 Curva 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 589,34                           

09.01.02.200.97 Curva 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (1/2"), rosca BSP un 33,89                             

09.01.02.200.98 Curva 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4"), rosca BSP un 39,76                             

09.01.02.200.99 Curva 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 51,86                             

09.01.02.200.100 Curva 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 89,91                             

09.01.02.200.101 Curva 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 101,83                           

09.01.02.200.102 Curva 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 147,00                           

09.01.02.200.103 Curva 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 228,15                           

09.01.02.200.104 Curva 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 309,05                           

09.01.02.200.28 Luva de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 157,46                           

09.01.02.200.20 Luva de aço galvanizado Ø 15 mm (1/2"), rosca BSP un 14,26                             

09.01.02.200.21 Luva de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4"), rosca BSP un 17,41                             

09.01.02.200.22 Luva de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 22,04                             

09.01.02.200.23 Luva de aço galvanizado Ø 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 33,06                             

09.01.02.200.24 Luva de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 37,84                             

09.01.02.200.25 Luva de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 49,35                             

09.01.02.200.26 Luva de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 75,34                             

09.01.02.200.27 Luva de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 109,07                           

09.01.02.200.39 Luva de redução de aço galvanizado Ø 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 186,59                           

09.01.02.200.29 Luva de redução de aço galvanizado Ø 20 x 15 mm (3/4 x 1/2"), rosca BSP un 23,68                             

09.01.02.200.30 Luva de redução de aço galvanizado Ø 25 x 20 mm (1 x 3/4"), rosca BSP un 27,43                             

09.01.02.200.31 Luva de redução de aço galvanizado Ø 32 x 25 mm (1 1/4 x 1"), rosca BSP un 34,30                             

09.01.02.200.32 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 20 mm (1 1/2 x 3/4"), rosca BSP un 39,12                             

09.01.02.200.33 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP un 39,12                             

09.01.02.200.34 Luva de redução de aço galvanizado Ø 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4"), rosca BSP un 35,30                             

09.01.02.200.35 Luva de redução de aço galvanizado Ø 50 x 40 mm (2 x 1 1/2"), rosca BSP un 53,61                             

09.01.02.200.36 Luva de redução de aço galvanizado Ø 65 x 40mm (2 1/2 x 1 1/2"), rosca BSP un 81,92                             

09.01.02.200.37 Luva de redução de aço galvanizado Ø 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 116,01                           

09.01.02.200.38 Luva de redução de aço galvanizado Ø 80 x 65 mm (3 x 2 1/2"), rosca BSP un 116,01                           

09.01.02.200.48 Niple duplo de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 152,28                           

09.01.02.200.40 Niple duplo de aço galvanizado Ø 15 mm (1/2"), rosca BSP un 13,89                             
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09.01.02.200.41 Niple duplo de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4"), rosca BSP un 22,12                             

09.01.02.200.42 Niple duplo de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 25,68                             

09.01.02.200.43 Niple duplo de aço galvanizado Ø 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 31,19                             

09.01.02.200.44 Niple duplo de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 37,54                             

09.01.02.200.45 Niple duplo de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 50,16                             

09.01.02.200.46 Niple duplo de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 68,80                             

09.01.02.200.47 Niple duplo de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 101,00                           

09.01.02.200.57 Tê 90° de aço galvanizado Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 336,77                           

09.01.02.200.49 Tê 90° de aço galvanizado Ø 15 mm (1/2"), rosca BSP un 26,03                             

09.01.02.200.50 Tê 90° de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4"), rosca BSP un 42,07                             

09.01.02.200.51 Tê 90° de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 49,88                             

09.01.02.200.52 Tê 90° de aço galvanizado Ø 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 61,97                             

09.01.02.200.53 Tê 90° de aço galvanizado Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 71,98                             

09.01.02.200.54 Tê 90° de aço galvanizado Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 96,53                             

09.01.02.200.55 Tê 90° de aço galvanizado Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 153,87                           

09.01.02.200.56 Tê 90° de aço galvanizado Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 196,05                           

09.01.02.200.66 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 100 mm (4") m 263,57                           

09.01.02.200.58 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 15 mm (1/2") m 37,82                             

09.01.02.200.67 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 150 mm (6") m 441,21                           

09.01.02.200.59 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 20 mm (3/4") m 46,69                             

09.01.02.200.60 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 25 mm (1") m 59,02                             

09.01.02.200.61 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 32 mm (1 1/4") m 72,45                             

09.01.02.200.62 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 40 mm (1 1/2") m 79,92                             

09.01.02.200.63 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 50 mm (2") m 102,38                           

09.01.02.200.64 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65 mm (2 1/2") m 140,48                           

09.01.02.200.65 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 80 mm (3") m 161,11                           

09.01.02.200.76 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 100 mm (4") m 445,51                           

09.01.02.200.68 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 15 mm (1/2") m 68,86                             

09.01.02.200.77 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 150 mm (6") m 787,54                           

09.01.02.200.69 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 20 mm (3/4") m 82,29                             

09.01.02.200.70 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 25 mm (1") m 107,88                           

09.01.02.200.71 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 32 mm (1 1/4") m 137,29                           

09.01.02.200.72 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 40 mm (1 1/2") m 167,82                           

09.01.02.200.73 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 50 mm (2") m 132,30                           

09.01.02.200.74 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 65 mm (2 1/2") m 277,26                           

09.01.02.200.75 Tubo de aço galvanizado, sem conexões sem costura Ø 80 mm (3") m 349,58                           

09.01.02.200.86 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 100 mm (4"), rosca BSP un 659,65                           

09.01.02.200.78 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 15 mm (1/2"), rosca BSP un 50,77                             

09.01.02.200.79 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 20 mm (3/4"), rosca BSP un 59,98                             

09.01.02.200.80 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 25 mm (1"), rosca BSP un 66,01                             

09.01.02.200.81 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 100,87                           

09.01.02.200.83 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 50 mm (2"), rosca BSP un 166,72                           

09.01.02.200.84 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 252,46                           

09.01.02.200.85 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 80 mm (3"), rosca BSP un 395,87                           
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09.01.02.200.82 União de aço galvanizado com assento cônico de bronze, Ø 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 103,75                           

09.01.02.210 TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ESGOTO (SÉRIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tampão) de PVC branco Ø50mm un 12,07                             

09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 38,64                             

09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 107,58                           

09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 21,20                             

09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 27,04                             

09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 18,61                             

09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 38,72                             

09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 97,20                             

09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 20,36                             

09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 25,84                             

09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 18,24                             

09.01.02.210.12 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 25,01                             

09.01.02.210.43 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50mm un 53,74                             

09.01.02.210.13 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 198,32                           

09.01.02.210.10 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 13,85                             

09.01.02.210.11 Junção de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 32,50                             

09.01.02.210.09 Junção de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 10,49                             

09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 100 mm un 31,70                             

09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 150 mm un 102,06                           

09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 40 mm un 21,12                             

09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 50 mm un 22,66                             

09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldável, Ø 75 mm un 23,89                             

09.01.02.210.38 Redução Excêntrica em PVC (Ø75x100mm) un 25,54                             

09.01.02.210.17 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm un 54,45                             

09.01.02.210.18 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm un 119,71                           

09.01.02.210.15 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm un 30,00                             

09.01.02.210.16 Tê 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm un 39,63                             

09.01.02.210.14 Tê 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm un 21,43                             

09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta - ponta, Ø 40 mm m 20,11                             

09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 100 mm m 47,77                             

09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 150 mm m 79,13                             

09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa , Ø 200 mm m 107,83                           

09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa, Ø 50 mm m 28,32                             

09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa, Ø 75 mm m 33,80                             

09.01.02.300 TUBOS E CONEXÕES DE PVC MARROM SOLDÁVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x 3/4" un 5,72                                

09.01.02.300.90 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 7,03                                

09.01.02.300.141 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 1/4" un 12,95                             

09.01.02.300.91 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 1/2" un 10,64                             

09.01.02.300.92 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 21,16                             

09.01.02.300.93 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 44,29                             

09.01.02.300.94 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 25mm x 3/4" un 33,91                             

09.01.02.300.95 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 32mm x 1¨ un 36,74                             
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09.01.02.300.96 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 50mm x 11/2¨ un 55,69                             

09.01.02.300.97 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 60mm x 2¨ un 88,54                             

09.01.02.300.98 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 75mm x 21/2¨ un 316,47                           

09.01.02.300.99 Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, ø 85mm x 3¨ un 368,89                           

09.01.02.300.78 Bucha de redução de PVC roscável, ø ¾" x ½" un 5,98                                

09.01.02.300.79 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1" x ¾" un 9,45                                

09.01.02.300.80 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1¼" x 1" un 12,27                             

09.01.02.300.81 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1½" x 1" un 15,32                             

09.01.02.300.82 Bucha de redução de PVC roscável, ø 1½" x 1¼" un 15,05                             

09.01.02.300.83 Bucha de redução de PVC roscável, ø 2" x 1½" un 29,07                             

09.01.02.300.50 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 110 mm x 85 mm un 117,52                           

09.01.02.300.44 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 25 mm x 20 mm un 5,83                                

09.01.02.300.45 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm un 6,79                                

09.01.02.300.46 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 40 mm x 32 mm un 8,26                                

09.01.02.300.47 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm un 14,87                             

09.01.02.300.48 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 75 mm x 60 mm un 36,51                             

09.01.02.300.49 Bucha de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 85 mm x 75 mm un 32,51                             

09.01.02.300.42 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 110 mm x 60 mm un 76,45                             

09.01.02.300.43 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 110 mm x 75 mm un 68,65                             

09.01.02.300.31 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 32 mm x 20 mm un 9,66                                

09.01.02.300.32 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 20 mm un 12,92                             

09.01.02.300.33 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 40 mm x 25 mm un 13,52                             

09.01.02.300.34 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 25 mm un 14,46                             

09.01.02.300.35 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 50 mm x 32 mm un 16,18                             

09.01.02.300.36 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 25 mm un 21,63                             

09.01.02.300.37 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 32 mm un 24,51                             

09.01.02.300.38 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 40 mm un 25,82                             

09.01.02.300.39 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 60 mm x 50 mm un 29,83                             

09.01.02.300.40 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 75 mm x 50 mm un 36,66                             

09.01.02.300.41 Bucha de redução soldável de PVC marrom, longa, Ø 85 mm x 60 mm un 41,96                             

09.01.02.300.142 Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø25mm un 4,41                                

09.01.02.300.143 Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø50mm un 15,75                             

09.01.02.300.59 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 216,27                           

09.01.02.300.51 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 11,95                             

09.01.02.300.52 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 12,84                             

09.01.02.300.53 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 15,10                             

09.01.02.300.54 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 23,75                             

09.01.02.300.55 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 32,43                             

09.01.02.300.56 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 45,20                             

09.01.02.300.57 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 64,69                             

09.01.02.300.58 Curva 45° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 97,45                             

09.01.02.300.68 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 277,80                           

09.01.02.300.60 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 12,76                             

09.01.02.300.61 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 13,82                             
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09.01.02.300.62 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 19,42                             

09.01.02.300.63 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 32,16                             

09.01.02.300.64 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 36,33                             

09.01.02.300.65 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 67,65                             

09.01.02.300.66 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 94,73                             

09.01.02.300.67 Curva 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 127,01                           

09.01.02.300.112 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 317,40                           

09.01.02.300.104 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 10,68                             

09.01.02.300.105 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 11,63                             

09.01.02.300.106 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 15,73                             

09.01.02.300.107 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 23,48                             

09.01.02.300.108 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 25,56                             

09.01.02.300.109 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 55,42                             

09.01.02.300.110 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 112,13                           

09.01.02.300.111 Joelho 45° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 129,14                           

09.01.02.300.100 Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, ø 20mm x ½" un 25,38                             

09.01.02.300.102 Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, ø 25mm x ¾" un 15,05                             

09.01.02.300.121 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 344,53                           

09.01.02.300.113 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 10,19                             

09.01.02.300.114 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 6,56                                

09.01.02.300.115 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 12,75                             

09.01.02.300.116 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 22,13                             

09.01.02.300.117 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 15,88                             

09.01.02.300.118 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 49,54                             

09.01.02.300.119 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 147,91                           

09.01.02.300.120 Joelho 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 171,27                           

09.01.02.300.123 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 25 x 20 mm un 7,02                                

09.01.02.300.124 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm un 10,65                             

09.01.02.300.125 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 40 x 32 mm un 14,62                             

09.01.02.300.128 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm un 16,76                             

09.01.02.300.129 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 60 x 50 mm un 27,37                             

09.01.02.300.127 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 75 x 60 mm un 35,65                             

09.01.02.300.130 Luva soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" un 12,53                             

09.01.02.300.131 Luva soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" un 14,38                             

09.01.02.300.140 Luva soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 129,22                           

09.01.02.300.132 Luva soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 5,99                                

09.01.02.300.133 Luva soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 6,45                                

09.01.02.300.134 Luva soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 8,37                                

09.01.02.300.135 Luva soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 14,05                             

09.01.02.300.136 Luva soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 15,87                             

09.01.02.300.137 Luva soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 26,99                             

09.01.02.300.138 Luva soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 43,99                             

09.01.02.300.139 Luva soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 81,30                             

09.01.02.300.72 Niple de PVC roscável, ø 1¼" un 17,40                             

09.01.02.300.73 Niple de PVC roscável, ø 1½" un 21,75                             

09.01.02.300.74 Niple de PVC roscável, ø 2" un 27,11                             

09.01.02.300.71 Niple de PVC roscável,ø 1" un 13,06                             
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09.01.02.300.70 Niple de PVC roscável,ø 3/4" un 11,03                             

09.01.02.300.01 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 20 mm x 20 mm x 1/2" un 23,75                             

09.01.02.300.02 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" un 22,67                             

09.01.02.300.03 Tê 90° soldável de PVC azul com rosca metálica , Ø 25 mm x 25 mm x 3/4" un 25,73                             

09.01.02.300.12 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 267,39                           

09.01.02.300.04 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 11,49                             

09.01.02.300.05 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 12,05                             

09.01.02.300.06 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 16,32                             

09.01.02.300.07 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 28,95                             

09.01.02.300.08 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 25,21                             

09.01.02.300.09 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 59,41                             

09.01.02.300.10 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 109,75                           

09.01.02.300.11 Tê 90° soldável de PVC marrom Ø 85 mm un 163,32                           

09.01.02.300.122 Tê de redução soldável de PVC marron Ø 50 x 25mm un 28,01                             

09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 110 mm m 136,99                           

09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 20 mm m 9,18                                

09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 25 mm m 11,20                             

09.01.02.300.24 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 32 mm m 19,09                             

09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 40 mm m 26,80                             

09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 50 mm m 29,32                             

09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 60 mm m 47,70                             

09.01.02.300.28 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 75 mm m 69,51                             

09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldável marrom, sem conexões Ø 85 mm m 91,28                             

09.01.02.300.21 União soldável de PVC marrom Ø 110 mm un 639,93                           

09.01.02.300.13 União soldável de PVC marrom Ø 20 mm un 15,43                             

09.01.02.300.14 União soldável de PVC marrom Ø 25 mm un 17,74                             

09.01.02.300.15 União soldável de PVC marrom Ø 32 mm un 26,00                             

09.01.02.300.16 União soldável de PVC marrom Ø 40 mm un 48,16                             

09.01.02.300.17 União soldável de PVC marrom Ø 50 mm un 52,31                             

09.01.02.300.18 União soldável de PVC marrom Ø 60 mm un 118,16                           

09.01.02.300.19 União soldável de PVC marrom Ø 75 mm un 232,84                           

09.01.02.400 TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), Ø 50mm, sem conexões, Linha Predial SMU m 170,72                           

09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), Ø 75mm, sem conexões, Linha Predial SMU m 178,20                           

09.01.02.500 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE / BRONZE

09.01.02.500.48 Conector de bronze soldável sem anel, bolsa x rosca F, Ø 22 x 3/4" un 28,08                             

09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 15 un 14,12                             

09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 22 un 23,29                             

09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 28 un 34,83                             

09.01.02.500.34 Luva de bronze soldável com anel, bolsa x bolsa, Ø 35 un 42,89                             

09.01.02.500.31 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 15 un 9,15                                

09.01.02.500.32 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 22 un 13,80                             

09.01.02.500.33 Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 28 un 21,54                             

09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldável, Ø 15, Classe E, sem conexões m 41,03                             

09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldável, Ø 22, Classe E, sem conexões m 68,99                             

09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldável, Ø 28, Classe E, sem conexões m 85,67                             
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09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldável, Ø 35, Classe E, sem conexões m 118,80                           

09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldável, Ø 42, Classe E, sem conexões m 159,77                           

09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldável, Ø 54, Classe E, sem conexões m 230,90                           

09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUIÇÕES DIVERSOS

09.01.02.900.22
Acabamento cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha 

prata, diâmetro ¾", ou equivalente
un 39,30                             

09.01.02.900.08 Anel de vedação 100mm para bacia sanitária un 19,12                             

09.01.02.900.49
Bacia sanitária convencional de louça branca sifonada - com furo para jato - consumo de 6 

litros por fluxo de descarga; sifão oculto e saída de esgoto vertical
un 377,73                           

09.01.02.900.50
Bacia sanitária convencional de louça branca sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de 

descarga; sifão oculto e saída de esgoto horizontal
un 332,92                           

09.01.02.900.07 Bolsa de ligação para bacia sanitária, tubulação com diâmetro 1½" un 11,86                             

09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitária un 4,68                                

09.01.02.900.10
Engate flexível cromado, para entrada de água, comprimento 40cm, diâmetro ½", ref. Deca 

ou equivalente
un 43,64                             

09.01.02.900.58 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação un 10,86                             

09.01.02.900.09
Engate flexível em PVC, para entrada de água, comprimento 40cm, diâmetro ½", ref. Clodal, 

ou equivalente
un 15,51                             

09.01.02.900.41
Hidrômetro ø 1 1/2" (50mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
un 868,00                           

09.01.02.900.42
Hidrômetro ø 3" (85mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
un 2.505,64                        

09.01.02.900.40
Hidrômetro ø 3/4" (25mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: 

TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
un 153,61                           

09.01.02.900.57
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - 

fornecimento e instalação
un 118,35                           

09.01.02.900.47 REM.07_Remanejamento de kit cavalete de PVC, Ø 3/4, padrão SABESP un 100,22                           

09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bóia un 25,05                             

09.01.02.900.37 Sifão para lavatório cromado 1X1.½", ref. DECA, ou equivalente un 162,00                           

09.01.02.900.35 Sifão para lavatório em PVC 1 1/2" un 15,10                             

09.01.02.900.38 Sifão para mictório cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 218,57                           

09.01.02.900.36 Sifão para pia cromado 2" un 218,57                           

09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 22,65                             

09.01.02.900.02 Tubo de ligação de plástico para bacia sanitária un 20,62                             

09.01.02.900.20
Válvula de descarga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.½" completa com acabamento 

cromado (domiciliar), ou equivalente
un 360,01                           

09.01.02.900.56
Válvula em plástico cromado tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" sem adaptador para pia - 

fornecimento e instalação
un 25,77                             

09.01.02.900.45 Válvula para lavatório em latão forjado, acabamento cromado un 53,86                             

09.01.02.900.44 Válvula para lavatório em PVC, 1" un 8,76                                

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSÓRIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersível un 450,56                           

09.01.02.901.01
Retirada do conjunto motor-bomba por problema no motor, para execução de reparo em 

oficina e posterior reinstalação
un 200,44                           

09.01.02.903 TUBOS E CONEXÕES DE CPVC

09.01.02.903.21
Bucha de redução, CPVC, soldável, DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribuição 

de água - fornecimento e instalação
un 36,99                             

09.01.02.903.06
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação
un 15,23                             

09.01.02.903.07
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação
un 19,88                             
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09.01.02.903.08
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 34,11                             

09.01.02.903.09
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 65,67                             

09.01.02.903.10
Joelho 45 graus, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 159,99                           

09.01.02.903.11
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
un 10,79                             

09.01.02.903.12
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
un 17,01                             

09.01.02.903.13
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 34,11                             

09.01.02.903.14
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 64,70                             

09.01.02.903.15
Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 69,49                             

09.01.02.903.16
Luva, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação
un 9,44                                

09.01.02.903.17
Luva, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento 

e instalação
un 11,32                             

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 21,43                             

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 37,08                             

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 128,38                           

09.01.02.903.32
Tê de redução, CPVC, soldável, DN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribuição de 

água - fornecimento e instalação
un 21,17                             

09.01.02.903.27
Tê misturador, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
un 19,65                             

09.01.02.903.28
Tê, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 

instalação
un 20,49                             

09.01.02.903.29 Tê, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 53,68                             

09.01.02.903.30 Tê, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 82,17                             

09.01.02.903.31 Tê, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação un 180,94                           

09.01.02.903.01

Tubo, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação m 37,63                             

09.01.02.903.02

Tubo, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação m 53,18                             

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação m 57,49                             

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação m 87,30                             

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação m 133,76                           

09.01.02.903.37
União, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação
un 19,53                             

09.01.02.903.38
União, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação
un 26,25                             
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09.01.02.903.39
União, CPVC, soldável, DN 42mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 52,66                             

09.01.02.903.40
União, CPVC, soldável, DN 54mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 117,12                           

09.01.02.903.41
União, CPVC, soldável, DN 73mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação
un 169,59                           

09.01.08 INSTALAÇÕES E FIXAÇÕES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100 APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

09.01.08.100.02
Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, padrão popular (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 111,14                           

09.01.08.100.01
Bacia sanitária de louça sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessórios (SEM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
un 165,36                           

09.01.08.100.10 Engate flexível cromado, diametro da seção 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27                           

09.01.08.100.09 Engate flexível PVC, diametro da seção 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27                           

09.01.08.100.04 Lavatório de louça branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27                           

09.01.08.100.03 Lavatório de louça branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27                           

09.01.08.100.05 Mictório de louça (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 125,27                           

09.01.08.100.08 Torneira metálica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 25,05                             

09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 219,14                           

09.01.08.100.06
Tubo de ligação de plástico para bacia sanitária. - spud (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 11,19                             

09.01.08.100.11
Válvula de retenção horizontal de aço galvanizado diametro 1/1/4" (SEM FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS)
un 231,64                           

09.01.08.160 PORTAS E ACESSÓRIOS

09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para divisória (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 13,31                             

09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSÓRIOS

09.01.08.170.04
Chumbamento de base para instalação de tótens em estações (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 377,17                           

09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de aço un 21,15                             

09.01.08.170.06
Chumbamento de lixeira externa de estação 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 55,31                             

09.01.08.170.05
Chumbamento de pedestal, confeccionado em aço com tubo diametro 4" espessura 

6,55mm instalação de placas de comunicação visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
un 276,59                           

09.01.08.170.07
Chumbamento de requadros de aço para grelhas, tampas de hidrômetro, tampas de ponto 

de água. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
un 43,63                             

09.01.08.170.01
Placa de comunicação visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 45,26                             

09.01.08.170.02
Placa de comunicação visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 55,31                             

09.01.08.170.03
Placa de comunicação visual para identificação de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
un 75,43                             

09.01.08.190 SERRALHERIA

09.01.08.190.01
FIxação de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO 

DO ALAMBRADO)
m² 29,10                             

09.01.10 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

09.01.10.100 CHAPAS

09.01.10.100.03 Chapa de aço lisa, espessura 1/2" m² 1.411,96                        

09.01.10.100.02 Chapa de aço lisa, espessura 3/8" m² 1.079,05                        

09.01.10.100.04 Chapa Metálica Xadrez e=3/16" m² 742,42                           
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09.01.10.110 CAIXILHOS

09.01.10.110.34 Batente de madeira maciça para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 327,48                           

09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x 1/4" m 86,49                             

09.01.10.110.08 Esquadria de alumínio, sistema "Maxm ar" m² 1.010,06                        

09.01.10.110.07 Esquadria de alumínio, sistema de correr m² 423,04                           

09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca un 274,04                           

09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca un 350,24                           

09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca un 274,04                           

09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca un 350,24                           

09.01.10.110.66
Fechadura para porta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por 

movimento deslizante
un 105,10                           

09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão, acabamento cromado un 105,10                           

09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 74,63                             

09.01.10.110.27
Fornecimento e execução da vedação e calafetação de esquadria e batentes com agente 

expansivo (espuma de poliuretano).
m 14,72                             

09.01.10.110.29
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
un 543,82                           

09.01.10.110.30
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m
un 546,10                           

09.01.10.110.31
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
un 596,83                           

09.01.10.110.32
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
un 634,70                           

09.01.10.110.33
Fornecimento e substituição de folha de porta sólida (tipo encabeçada) de madeira, 

inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
un 656,08                           

09.01.10.110.37 Jogo de guarnição de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 m a 1,00 m un 34,79                             

09.01.10.110.52 Maçaneta tipo alavanca un 62,80                             

09.01.10.110.51 Maçaneta tipo bola un 102,50                           

09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 28,22                             

09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 14,10                             

09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m² 552,91                           

09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e = 4 mm m² 199,96                           

09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 4 mm m² 193,65                           

09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m² 547,62                           

09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 3 mm m² 186,39                           

09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 4 mm m² 239,61                           

09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 5 mm m² 282,73                           

09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 6 mm m² 332,40                           

09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 3 mm m² 193,65                           

09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 4 mm m² 243,31                           

09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 5 mm m² 276,42                           

09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plástico, e = 6 mm m² 326,09                           

09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m² 414,55                           

09.01.10.130 SERRALHERIA

09.01.10.130.44 Aplicação de manta líquida flexível impermeabilizante m² 51,21                             

09.01.10.130.43 Aplicação de primer epóxi em estrutura metálica, e=100 micra, à revólver m² 63,47                             
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09.01.10.130.30
Aplicação de primer intermediário epóxi mastic, com trincha ou rolo em superfície metálica, 

com espessura de filme seco de 120 micrômetros
m² 35,23                             

09.01.10.130.18 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-10 un 26,24                             

09.01.10.130.19 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-12 un 26,82                             

09.01.10.130.16 Fornecimento e execução da fixação de suportes em geral com bucha plástica S-6 un 25,50                             

09.01.10.130.07 Fornecimento e instalação de porta de enrolar m² 746,92                           

09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m² 3,18                                

09.01.10.130.47 DEM.76_Remoção de cantoneiras metálicas em geral (até 4,0kg/m) m 20,18                             

09.01.10.130.49 Remoção de degraus metálicos das passarelas históricas un 265,13                           

09.01.10.130.48 Remoção de degraus metálicos em perfil U das passarelas metálicas un 171,27                           

09.01.10.130.26 Reparos em porta pantográfica m² 175,35                           

09.01.10.130.55
Retirada de chapas metálicas, espessura de 1/4" e aproximadamente 50kg/m² (com 

reaproveitamento)
m² 120,33                           

09.01.10.130.56
Retirada de perfil 'U' metálico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m² (com 

reaproveitamento)
m 80,22                             

09.01.10.130.57 DEM.54_Retirada de telas metálicas (com reaproveitamento) m² 5,34                                

09.01.10.150 COBERTURAS

09.01.10.150.06 Instalação ou substituição de telhas de qualquer categoria, com vãos de até 5,00m m² 27,05                             

09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.832,36                        

09.01.10.150.02 Substituição de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 26,32                             

09.01.10.150.01 Substituição de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 4,67                                

09.01.10.150.03 Substituição de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 58,26                             

09.01.10.150.04 Substituição de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 73,78                             

09.03 MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.00.100.01
Verificação e estudos para a correção geométrica das vias e aparelhos de mudança de via - 

AMVS
m 2,06                                

09.03.01 SERVIÇOS DE CONTROLE E INSPEÇÃO

09.03.01.100.01
Inspeção localizada em trilhos, soldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com 

emprego de equipamento portátil
un 199,95                           

09.03.03 SERVIÇOS DE PROSPECÇÕES DA SUPER E INFRAESTRUTURA

09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.244,85                        

09.03.03.100.01 Prospecção da via férrea corrida - serviços e materiais km 259,70                           

09.03.03.100.02 Prospecção dos AMVs (AREMA e UIC) - serviços e materiais un 111,30                           

09.03.03.100.03 Serviços de rondas nas linhas corridas e pátios km 124,41                           

09.03.05 SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA

09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FAIXA

09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veículo rodoviário m³ 30,15                             

09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veículo da CPTM m³ 2,64                                

09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m³ 23,54                             

09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veículo rodoviário m³ 30,15                             

09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veículo da CPTM m³ 2,64                                

09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 49,78                             

09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veículo rodoviário m³ x km 1,36                                
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09.03.05.010
LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE 

ARTE

09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 352,96                           

09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m³ 85,77                             

09.03.05.100 OBRAS DE CONTENÇÃO - RECUPERAÇÃO DE TALUDES

09.03.05.100.03 Execução de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m² 120,58                           

09.03.05.100.05 Remoção de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m² 96,62                             

09.03.05.100.04 Remoção de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m² 90,00                             

09.03.05.100.06 Remoção de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m² 74,56                             

09.03.05.100.07 Remoção de para-lastro m 96,62                             

09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS

09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m³ 316,83                           

09.03.05.110.03
Escavação manual do poço com revestimento em aço corrugado galvanizado e = 2,7 mm - 

jusante / montante
m³ 1.071,43                        

09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentação em concreto m 52,39                             

09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentação em madeira m 49,38                             

09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentação em concreto m 13,50                             

09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentação em madeira m 13,04                             

09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubulações c/concreto projetado fck=20Mpa m² 222,39                           

09.03.05.120 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES

09.03.05.120.02 Demolição de dormentes de concreto de 2,80m un 20,72                             

09.03.05.120.03 Demolição mecanizada de elementos de alvenaria m³ 106,23                           

09.03.06 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA

09.03.06.100 SERVIÇOS NA DORMENTAÇÃO - LINHA CORRIDA

09.03.06.100.01 Substituição de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 22,33                             

09.03.06.100.02 Substituição de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 43,03                             

09.03.06.100.03 Substituição de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 67,84                             

09.03.06.100.05 Substituição de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 67,10                             

09.03.06.100.04
Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, 

viadutos, pontilhões, etc)
un 95,83                             

09.03.06.110 SERVIÇOS NA DORMENTAÇÃO - APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA -AMV

09.03.06.110.19 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 84,38                             

09.03.06.110.20 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 84,38                             

09.03.06.110.21 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 90,41                             

09.03.06.110.22 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 96,44                             

09.03.06.110.23 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 102,46                           

09.03.06.110.24 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 108,49                           

09.03.06.110.25 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 114,51                           

09.03.06.110.26 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 120,54                           

09.03.06.110.27 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 126,57                           

09.03.06.110.28 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 132,60                           

09.03.06.110.29 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 138,63                           

09.03.06.110.30 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 144,66                           

09.03.06.110.31 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 150,69                           

09.03.06.110.32 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 156,71                           

09.03.06.110.33 Substituição de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 162,74                           

09.03.06.110.01 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 31,63                             
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09.03.06.110.02 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 33,83                             

09.03.06.110.03 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 36,04                             

09.03.06.110.04 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 38,24                             

09.03.06.110.05 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 42,66                             

09.03.06.110.06 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 46,58                             

09.03.06.110.07 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 48,42                             

09.03.06.110.08 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 51,42                             

09.03.06.110.09 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 55,44                             

09.03.06.110.10 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 59,94                             

09.03.06.110.11 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 62,61                             

09.03.06.110.12 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 65,28                             

09.03.06.110.13 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 67,25                             

09.03.06.110.14 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 69,92                             

09.03.06.110.15 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 72,59                             

09.03.06.110.16 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 75,26                             

09.03.06.110.17 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 77,76                             

09.03.06.110.18 Substituição de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 104,36                           

09.03.06.110.34
Substituição de dormentes especiais de madeira em AMV situado na região da máquina de 

chave
un 84,41                             

09.03.06.120 REESPAÇAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES

09.03.06.120.05 Correção de Bitola em Via Corrida m 19,65                             

09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 9,40                                

09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,99                                

09.03.06.120.02 Reespaçamento de Dormente de Concreto un 11,58                             

09.03.06.120.01 Reespaçamento de Dormente de Madeira un 13,51                             

09.03.06.130 SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO

09.03.06.130.13 Alívio de Tensão Térmica nos Trilhos m 18,42                             

09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 5,35                                

09.03.06.130.15 Furação de Trilho a Frio un 2,20                                

09.03.06.130.02 Substituição de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,93                             

09.03.06.130.01 Substituição de TR-50 por TR-50 m 19,53                             

09.03.06.130.12 Substituição de TR-50 por TR-57 m 19,53                             

09.03.06.130.03 Substituição de TR-57 por TR-57 m 19,53                             

09.03.06.130.11 Substituição de TR-57 por UIC-60 m 16,68                             

09.03.06.130.08 Substituição de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,93                             

09.03.06.130.09 Substituição de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 19,70                             

09.03.06.130.06 Substituição de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 24,11                             

09.03.06.130.04 Substituição de TR-68 por TR-68 m 22,55                             

09.03.06.130.10 Substituição de TR-68 por UIC-60 m 19,70                             

09.03.06.130.07 Substituição de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,93                             

09.03.06.130.05 Substituição de UIC-60 por UIC-60 m 16,68                             

09.03.06.140 SERVIÇOS EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA - AMV

09.03.06.140.42 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.875,10                        

09.03.06.140.44 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.316,30                        

09.03.06.140.40 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 10 un 1.544,20                        

09.03.06.140.41 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 12 un 1.875,10                        

09.03.06.140.43 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 14 un 2.206,00                        
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09.03.06.140.45 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 16 un 2.536,90                        

09.03.06.140.39 Correção de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV Nº 8 un 1.103,00                        

09.03.06.140.81 Montagem e instalação de Jacaré central para Pulo Duplo com ângulo de entrada de 1:8 un 7.769,59                        

09.03.06.140.37 Revisão e Consolidação das Fixações nos AMVs un 2.243,37                        

09.03.06.140.76 Substituição de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.753,45                        

09.03.06.140.77 Substituição de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.753,45                        

09.03.06.140.08
Substituição de agulha 17,60m UIC-60 com derivação esquerda ou direita, trilhos de 

encosto e placas de apoio especiais
un 6.623,09                        

09.03.06.140.13 Substituição de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 5.297,80                        

09.03.06.140.82 Substituição de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.254,50                        

09.03.06.140.01
Substituição de agulha 5,029m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 50
un 2.252,24                        

09.03.06.140.02
Substituição de agulha 5,029m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 57
un 2.243,77                        

09.03.06.140.72 Substituição de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.988,65                        

09.03.06.140.09 Substituição de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.988,80                        

09.03.06.140.03
Substituição de agulha 5,943m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 50
un 2.711,41                        

09.03.06.140.73 Substituição de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.319,62                        

09.03.06.140.74 Substituição de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.429,98                        

09.03.06.140.04
Substituição de agulha 6,705m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 57
un 2.711,41                        

09.03.06.140.10 Substituição de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.650,60                        

09.03.06.140.05
Substituição de agulha 7,925m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 50
un 3.603,11                        

09.03.06.140.80 Substituição de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.981,35                        

09.03.06.140.75 Substituição de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.981,35                        

09.03.06.140.06
Substituição de agulha 9,144m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 57
un 3.603,11                        

09.03.06.140.07
Substituição de agulha 9,144m com derivação esquerda ou direita, trilhos de encosto e 

placas de apoio especiais - TR 68
un 4.055,71                        

09.03.06.140.11 Substituição de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.533,00                        

09.03.06.140.12 Substituição de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.753,60                        

09.03.06.140.62 Substituição de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.326,96                        

09.03.06.140.61 Substituição de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.665,16                        

09.03.06.140.60 Substituição de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.334,26                        

09.03.06.140.79 Substituição de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.444,56                        

09.03.06.140.34 Substituição de Contratrilho com 10 Placas un 155,09                           

09.03.06.140.83 Substituição de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 157,35                           

09.03.06.140.35 Substituição de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 144,06                           

09.03.06.140.36 Substituição de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 231,35                           

09.03.06.140.33 Substituição de Contratrilho com 8 Placas un 132,47                           

09.03.06.140.21 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/ AMV nº 15 - TR-50 un 2.437,26                        

09.03.06.140.63 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/ AMV nº 15 - TR-57 un 2.437,26                        

09.03.06.140.23 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.760,86                        

09.03.06.140.31 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.454,97                        

09.03.06.140.24 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.437,26                        
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09.03.06.140.32 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 3.025,01                        

09.03.06.140.69 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.334,26                        

09.03.06.140.15 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-45 un 1.665,16                        

09.03.06.140.16 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-50 un 1.665,16                        

09.03.06.140.17 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-57 un 1.665,16                        

09.03.06.140.26 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.968,67                        

09.03.06.140.70 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 12 - TR-50 un 1.996,06                        

09.03.06.140.18 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 12 - TR-57 un 1.996,06                        

09.03.06.140.27 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.374,33                        

09.03.06.140.19 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-57 un 2.326,96                        

09.03.06.140.28 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.779,98                        

09.03.06.140.20 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-68 un 2.437,26                        

09.03.06.140.29 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 3.025,01                        

09.03.06.140.71
Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio 

Especiais
un 3.161,68                        

09.03.06.140.22 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 16 - TR-57 un 2.657,86                        

09.03.06.140.30 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 3.161,68                        

09.03.06.140.14 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 8 - TR-57 un 1.334,26                        

09.03.06.140.25 Substituição de Cruzamento de Jacaré p/AMV nº 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.619,31                        

09.03.06.140.64 Substituição de jacaré móvel UIC-60 un 3.025,01                        

09.03.06.140.48 Substituição de Núcleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.657,86                        

09.03.06.140.52 Substituição de Núcleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.657,86                        

09.03.06.140.47 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.326,96                        

09.03.06.140.51 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.657,86                        

09.03.06.140.56 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.326,96                        

09.03.06.140.46 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.665,16                        

09.03.06.140.50 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.326,96                        

09.03.06.140.55 Substituição de Núcleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.665,16                        

09.03.06.140.66 Substituição de Núcleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.326,96                        

09.03.06.140.67 Substituição de Núcleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.326,96                        

09.03.06.140.68 Substituição de Núcleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.657,86                        

09.03.06.140.54 Substituição de Núcleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.326,96                        

09.03.06.140.49 Substituição de Núcleo de Saída do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.657,86                        

09.03.06.140.53 Substituição de Núcleo de Saída do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.657,86                        

09.03.06.140.38 Substituição de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 22,06                             

09.03.06.140.59 Substituição de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.326,96                        

09.03.06.140.57 Substituição de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.334,26                        

09.03.06.140.78 Substituição de Perna do Jacaré TR-57 un 1.775,46                        

09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL

09.03.06.150.02 Instalação / Substituição de Aparelho de Manobra Manual un 661,80                           

09.03.06.150.01 Manutenção e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 220,60                           

09.03.06.150.03 Substituição ou Instalação de Trava (tramela) para Agulha un 50,73                             
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09.03.06.160 MANUTENÇÃO DAS UNIÕES DE TRILHOS

09.03.06.160.07 Conservação de Juntas Isolantes un 48,53                             

09.03.06.160.06 Conservação de Juntas Mecânicas un 33,09                             

09.03.06.160.08 Instalação de Tala Mecânica ou Tala de Emergência un 46,83                             

09.03.06.160.02 Substituição de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 22,96                             

09.03.06.160.01 Substituição de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 22,96                             

09.03.06.160.03 Substituição de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 22,96                             

09.03.06.160.04 Substituição de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 26,64                             

09.03.06.160.05 Substituição de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 24,06                             

09.03.06.160.09 Substituição ou Reposição de Parafusos em Juntas de Trilho un 48,53                             

09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedância  un 129,32                           

09.03.06.170.01 Substituição de Rail-Bond fixado por parafuso un 44,12                             

09.03.06.180 MANUTENÇÃO EM FIXAÇÕES DE VIA PERMANENTE

09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 16,75                             

09.03.06.180.06 Instalação e/ou Substituição de Isoladores un 3,67                                

09.03.06.180.01 Reaperto das Fixações km 2.801,78                        

09.03.06.180.05 Substituição de Grampo Elástico un 1,83                                

09.03.06.180.07 Substituição de Palmilha un 5,51                                

09.03.06.180.08 Substituição de Placa de Apoio em Via Corrida un 9,39                                

09.03.06.180.09 Substituição de Placa de Apoio Especial - AMV un 13,07                             

09.03.06.180.03 Substituição de Tirefão com nova furação un 1,48                                

09.03.06.180.02 Substituição de Tirefão simples (mesma furação) un 1,11                                

09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,18                                

09.03.06.182 SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DA VIA E AMV

09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposição do ombro m 44,12                             

09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 21,35                             

09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularização da brita sobre os dormentes m³ 16,54                             

09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m³ 79,88                             

09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m³ 153,10                           

09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 10 un 1.602,00                        

09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 12 un 1.922,40                        

09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 14 un 2.242,80                        

09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 16 un 2.563,20                        

09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA Nº 8 un 1.281,60                        

09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV Nº 15 un 2.403,00                        

09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 3.204,00                        

09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.844,80                        

09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.922,40                        

09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentação de Concreto m 16,02                             

09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentação de Madeira m 16,02                             

09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.187.22 Carga de acessórios metálicos e fixações em veículo CPTM T 31,78                             

09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veículo CPTM T 31,78                             

09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,93                                

09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veículo CPTM m³ 77,93                             

09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,64                                
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09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veículo CPTM m³ 64,94                             

09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veículo CPTM T 31,78                             

09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessórios metálicos fixações e transporte rodoviário até o 1º km T 86,18                             

09.03.06.187.26
Carga e descarga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte 

rodoviário até o 1º km
T 87,80                             

09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodoviário até o 1º km m³ 207,53                           

09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodoviário até o 1º km m³ 211,80                           

09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodoviário até o 1º km T 87,80                             

09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservível e transporte rodoviário até o 1º km m³ 94,86                             

09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservível e transporte rodoviário até o 1º km m³ 47,42                             

09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviário até o 1º km m³ 157,40                           

09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviário até o 1º km m³ 167,11                           

09.03.06.187.24 Descarga de acessórios metálicos e fixações de veículo CPTM T 31,78                             

09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veículo CPTM T 31,78                             

09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,93                                

09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veículo CPTM m³ 103,91                           

09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 6,35                                

09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veículo da CPTM m³ 86,59                             

09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veículo CPTM T 31,78                             

09.03.06.187.42 Transporte de acessórios metálicos e fixações, em veículo rodoviário TXKM 3,87                                

09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veículo rodoviário TXKM 3,87                                

09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veículo rodoviário m³ x km 3,87                                

09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veículo rodoviário m³ x km 3,87                                

09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veículo rodoviário TXKM 3,87                                

09.03.06.187.49 Transporte Rodoviário de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 0,44                                

09.03.06.187.34 Transporte Rodoviário de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,44                                

09.03.06.187.40 Transporte Rodoviário de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 1º km m³ x km 3,47                                

09.03.06.187.48 Transporte Rodoviário de Lastro Inservível além do 1º km m³ x km 3,47                                

09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE

09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m³ 6,39                                

09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessórios metálicos e fixações T 73,93                             

09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 51,67                             

09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 12,29                             

09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 12,29                             

09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m³ 201,46                           

09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m³ 203,78                           

09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 66,58                             

09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA

09.03.06.192.05 Manutenção e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrônico un 176,48                           

09.03.06.192.04 Manutenção e ajuste de lubrificadores mecânicos un 22,06                             

09.03.06.195 SINALIZAÇÃO E MARCOS DE REFERÊNCIA EM VIA PERMANENTE

09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 27,76                             

09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 27,76                             

09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalização via un 44,12                             
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09.03.06.195.01 Fixação de Placa de Sinalização de via un 44,12                             

09.03.06.195.03 Pintura da Numeração de Indicação dos Pórticos (km, pórticos e metro) un 6,56                                

09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 22,42                             

09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA

09.03.06.197.02
Retirada de agulha da bitola métrica (TM) com remoção dos componentes de fixação (placa, 

tirefão, grampo, etc.)
un 231,51                           

09.03.06.197.04
Retirada de jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remoção dos componentes de fixação 

(placa, tirefão, grampo, etc.)
un 807,19                           

09.03.06.197.03
Retirada de jacaré simples da bitola métrica (TM) com remoção dos componentes de 

fixação (placa, tirefão, grampo, etc.)
un 692,50                           

09.03.06.197.01
Retirada de trilho da bitola métrica (TM) com remoção dos componentes de fixação (placa, 

tirefão, grampo, etc.)
m 7,26                                

09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA

09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 610,36                           

09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 651,06                           

09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 691,75                           

09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 732,44                           

09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 773,13                           

09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 813,82                           

09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 854,51                           

09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 895,20                           

09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 935,90                           

09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 976,59                           

09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.017,28                        

09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 1.047,20                        

09.03.07.130 RAIL - BOMD

09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 101,16                           

09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO

09.03.07.131.01
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, 

bitola 1.600mm - manutenção
un 382,70                           

09.03.07.131.03
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, 

bitola 1.600mm - manutenção
un 382,70                           

09.03.07.131.02
Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, 

bitola 1.600mm - manutenção
un 382,70                           

09.03.07.132 PEÇAS

09.03.07.132.01 Grampo elástico para olhal - manutenção un 11,18                             

09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manutenção un 5,08                                

09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 45º ou 135º - manutenção un 7.731,09                        

09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutenção un 9,31                                

09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutenção un 78,35                             

09.03.07.132.05 Tirefão para fixação de trilhos nº 21 - manutenção un 6,28                                

09.03.07.132.06 Tirefão para fixação de trilhos nº 22 - manutenção un 6,28                                

09.03.07.133 PEDRA

09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutenção m³ 79,83                             

09.03.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE

09.03.08.100
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIA 

PERMANENTE 

09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 109,26                           
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09.03.08.100.01 Escavadeira hidráulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 219,04                           

09.03.08.100.07 Guindaste móvel sobre pneus, com capacidade mínima de 100 toneladas h 576,10                           

09.03.08.100.06
Mobilização e Desmobilização de guindaste móvel sobre pneus, com capacidade mínima de 

100 toneladas
un 4.963,17                        

09.03.08.100.03 Pá carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 219,04                           

09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 113,85                           

09.03.08.100.04 Trator de lâmina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 164,49                           

09.07 MANUTENÇÃO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

09.07.03 MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO

09.07.03.100 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES

09.07.03.100.01 Irrigação de área plantada diária com caminhão irrigadeira m² 0,76                                

09.07.03.100.05 Manutenção de área verde mensal de canteiro (faixa de área: de até 7.000 m²) m² 2,13                                

09.07.03.100.06 Manutenção de área verde mensal para poda e limpeza de árvore e arbusto m² 0,05                                

09.07.03.100.03 Manutenção de área verde mensal, irrigação, frequência uma vez por semana ha 30.925,50                     

09.07.03.100.02 Manutenção de área verde, compreendendo o despraguejamento de área gramada m² 0,11                                

09.09 DIVERSOS

09.09.90.100.15 DEM.64_Remoção de barra de apoio para PNE un 40,62                             

09.09.90.100.12
Remoção de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergência - e = 7 

cm
m² 23,40                             

09.09.90.100.14 DEM.36_Remoção de tampo de granito em móvel ou bancada, inclusive sistema de fixação m² 46,80                             

09.09.90.100.16
Remoção do espelho cristal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de alumínio e 

seus elementos de fixação
m² 40,35                             

09.09.90.100.17 DEM.81_Retirada de placas divisórias de granilite ou similar m² 23,40                             

09.09.90.100.03
Substituição de prancha de madeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de 

2,5cm, para passagem em nível
m 78,28                             

09.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL

09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS

09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO

09.10.01.110.08 Desobstrução de caixa sifonada ou ralo seco un 9,36                                

09.10.01.110.06 Desobstrução de calhas e coletores pelo processo manual m 3,51                                

09.10.01.110.11
Desobstrução de sistema de drenagem de águas pluviais pelo processo de hidrojateamento 

de alta pressão
m 15,40                             

09.10.01.110.12 Desobstrução de sistema de drenagem de águas pluviais pelo processo manual m 66,88                             

09.10.01.110.09 Desobstrução de tubulação de esgoto até 6" m 11,70                             

09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m³ 124,45                           

09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m² 35,97                             

09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecção de reservatório de água m³ 78,81                             

09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrução de caixa de gordura un 9,36                                

09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrução de caixa de inspeção un 7,02                                

09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrução de caixa de passagem un 5,85                                

09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificação m² 16,38                             

09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

09.10.02.100.01 Descupinização m² 7,49                                

10 MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO EM GERAL

10.01 MOBILIÁRIO DAS EDIFICAÇÕES

10.01.01 ESPELHOS

10.01.01.100 COMUNS

Página 92 de 96



Data base: dezembro/2021

Publicado em: 03/03/2022

 CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  UNID 
 CUSTO

UNITÁRIO (R$) 

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Serviços

Encargos sociais: 
Gerência de Custos Referenciais

114,15% sobre mão de obra horista (hora)

10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de alumínio m² 822,66                           

10.01.02 ARMÁRIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

10.01.02.100 ARMÁRIOS

10.01.03.100.02

NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessível (estrutura em aço inox AISI 304 e 

assento em polietileno), cantos arredondados, superfície antiderrapante, esp. mín.=30mm, 

peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

un 859,61                           

10.01.04.100 AÇO INOXIDÁVEL

10.01.04.100.06
NEK.05_Lixeira simples com fixação na parede (aço inox com base em aço galvanizado 

pintado) L=25 x H=75 cm
cj 2.601,57                        

10.01.04.100.07
NEK.23_Lixeira simples com fixação no piso (aço inox com base em aço galvanizado 

pintado) L=25 x H=75 cm
cj 2.303,75                        

10.01.04.100.10
NEK.96_Conjunto de lixeiras recicláveis c/ fixação na parede (aço inox c/ base em aço galv. 

pintado)
cj 7.149,46                        

10.01.04.100.02
NEK.97_Conjunto de lixeiras recicláveis c/ fixação no piso (aço inox c/ base em aço galv. 

pintado)
cj 8.558,69                        

10.01.07 COMUNICAÇÃO VISUAL

10.01.07.100 COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ESTAÇÕES

10.01.07.100.12

E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm 

face frontal em perprint com laminação dos pictogramas 30x30cm fixação por fita dupla 

face em todo o perímetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto

un 51,64                             

10.01.07.100.107 Execução de fundação em concreto armado para Totem padrão Fupam un 292,96                           

10.01.07.100.66

H - Placas de Emergência - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

15x15cm, e=2mm na cor padrão. Pictogramas com impressão em Silkscreen tinta 

fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita 

por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 14,44                             

10.01.07.100.67

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 

20x20cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos pictogramas e na 

face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950 ou com abraçadeira 

de nylon. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un 25,59                             

10.01.07.100.15

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na 

cor padrão, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminação dos pictogramas 80x20cm 

fixação por fita dupla face em todo o perímetro ou com abraçadeira de nylon

un 91,52                             

10.01.07.100.88

MT - Mapa Tátil - Chapa de acrílico liso espessura 3 mm, cor branco. Informações em relevo 

e braile por processo de impressão plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrílico, 

com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrão cromático CPTM. Placa fixada por 

meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensão: 40 x 40 cm

un 631,51                           

10.01.07.100.103 NEK.195_Mapa tátil com botão de comando, fixação no piso (aço inox) cj 2.592,56                        

10.01.07.100.95
Placa "ÁREA CLASSIFICADA", em alumínio ou PVC, 3 cores, dimensões 250 mm x 180 mm x 

esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
un 13,16                             

10.01.07.100.96
Placa "ATENÇÃO: LIGUE O EXAUSTOR..", em alumínio ou PVC, 1 cor, dimensões 250 mm x 

180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
un 13,16                             

10.01.07.100.97
Placa "É PROIBIDO FUMAR ..", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 200 mm x 180 mm x 

esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
un 29,14                             

10.01.07.100.62
Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGÊNCIA .. ", em alumínio ou PVC, com dimensões 

mínimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixação.
un 21,09                             

10.01.07.100.63
Placa "PERIGO - CHOQUE ELÉTRICO", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 250 mm x 180 

mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.
un 11,99                             
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10.01.07.100.93

Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm, 

"APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixação no Intercomunicador de pavimento; texto 

com 22 caracteres na cor preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no 

verso da placa

un 19,43                             

10.01.07.100.94

Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm, 

"ACESSO Á.." ou "ACESSO AO.."; para fixação na botoeira de chamada; texto com 

aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, 

pintado no verso da placa

un 25,71                             

10.01.07.100.05

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior, 

acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrão na face frontal e aplicação de 

texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na 

porta.

un 24,01                             

10.01.07.100.115 REM.02_Remanejamento de Totem de Estação un 711,02                           

10.01.07.100.54

PP3 - Pórtico 3 Módulos com Placa de Sinalização - Dupla face, 443,26x244cm composto por 

chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 375x123cm, e=3mm 

na cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum 

Compound Material), 375x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha 

Pantone 485, 60% de brilho e aplicação de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces 

frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais com 

244cm e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa 

de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

un 14.074,67                     

10.01.07.100.52

PP2 - Pórtico 2 Módulos com Placa de Sinalização: Dupla face, 318,26x244cm composto por 

chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 250x123cm, e=3mm 

na cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum 

Compound Material), 250x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha 

Pantone 485, 60% de brilho, e aplicação de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces 

frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais com 

244cm de altura e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na 

chapa de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

un 12.481,71                     

10.01.07.100.50

PP1 - Pórtico 1 Módulo com Placa de Sinalização: Dupla face, 193,26x244cm composto por 

chapa de alumínio composto (ACM -Aluminum Compound Material), 125x123cm, e=3mm 

na cor branca com aplicação dos mapas, informações ou publicidade em vinil adesivo com 

impressão digital, e faixa superior em chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum 

Compound Material), 125x35,5cm, e=3mm e acabamento para pintura na cor vermelha 

Pantone 485, 60% de brilho, e aplicação de vinil adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces 

frontais. Estrutura composta por tubos em aço inox escovado, montantes verticais com 

244cm de altura e ø=5" e travessas horizontais com ø=3", esta estrutura deve ser soldada na 

chapa de base em aço inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.

un 10.805,14                     

10.01.07.100.108

SMT_Sinalização de Mapa Tátil - Película refletiva cor branca, 3M Scotchlite Grau Técnico 

3290, ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tátil ao lado do botão de 

acionamento, com aplicação de textos e alfabeto Braille por deposição de resina poliéster 

na formação de relevos e aplicação de verniz de proteção em poliuretano incolor de alta 

dureza com dimensões 200 x 70 mm. Vinil adesivo ref.: 3M 7725, ou equivalente, com 

impressão digital em fundo cor azul Pantone 2925C (C75M18Y0K0) e pictograma de 

acessibilidade na cor White 7725-10 com dimensões 70 x 70 mm

cj 57,34                             

10.01.07.100.109 STB_Sinalização tátil de bifurcação. Dimensões: 40 x 40 cm un 560,23                           
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10.01.07.100.111

STC-01_Sinalização visual e tátil em corrimão para escadas e rampas - Placa braille 

calandrada para corrimão, em alumínio natural, com dimensão de 100x30mm, espessura de 

1mm, com bordas arredondadas e chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com 

aplicação de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braile em relevo, conforme ABNT 

NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente

un 13,39                             

10.01.07.100.79

STN - Placa Tátil de Normas do Elevador - Chapa em película PETG, 30x30cm, e=0,7mm com 

texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo 

ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressão do fundo em silkscreen cor cinza 

pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrílico e=5mm cor cinza. Fixada na parede 

por fita dupla face adesiva VHB 4950.

un 1.318,79                        

10.01.07.100.110

SVD_Sinalização Visual de Degrau de película em laminado elastoplástico retro reflexiva 

com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com 

adesivo de contato de alta resistência

m 13,98                             

10.01.07.100.112

SVP.01_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para SIA (Símbolo Internacional de Acesso), 

de película em laminado elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores 

azul e branco conforme padrão de comunicação visual, aplicada manualmente com adesivo 

de contato de alta resistência. Dimensões: 1,00 x 1,00 m

un 227,87                           

10.01.07.100.113

SVP.02_Sinalização Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de película em laminado 

elastoplástico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores branco e verde conforme 

padrão de comunicação visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta 

resistência. Dimensões: 1,00 x 1,00 m

un 227,87                           

11 SERVIÇOS ESPECÍFICOS

11.01 SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS

11.01.02 SERVIÇOS TÉCNICOS EM SOLOS

11.01.02.100 SONDAGEM

11.01.02.100.02

 Mobilização de equipe e equipamentos para execução de sondagem de simples 

reconhecimento com SPT - manual        un 878,88                           

11.01.02.100.03 Mobilização de equipe e equipamentos para execução de sondagem mista un 388,44                           

11.01.02.100.07 Sondagem à trado - Perfuração Ø4" m 31,24                             

11.01.02.100.01  Sondagem de simples reconhecimento com SPT - manual m 115,94                           

11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha sã - perfuração Ø BW m 644,69                           

11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfuração Ø BW m 335,62                           

11.02 VIÁRIO

11.02.01 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

11.02.01.100 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL

11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Aço - GT+GI m² 902,06                           

11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Aço - GT+GT m² 940,98                           

11.02.01.100.03 Instalação de Placa Metálica para Sinalização Viária m² 210,73                           

11.02.01.100.22 Tachões bidirecionais com refletivos amarelos - colocação pç 70,36                             

11.02.01.100.21 Tachões monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pç 69,36                             

11.02.01.100.20 Tachões monodirecionais com refletivos brancos - colocar pç 69,36                             

11.02.01.200 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

11.02.01.200.01
Demarcação viária com material termoplástico retro-refletivo por aspersão - "Hot spray", 

esp. 1,5 mm
m² 39,84                             

11.02.01.200.03 Sinalização Horizontal Acrílica base água m² 19,76                             

11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 17,68                             

11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 16,24                             

11.02.02 PROTEÇÃO
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11.02.02.100.03
Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 

1.070 mm
m 519,25                           

11.02.02.100.06
Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 

1.070 mm
m 430,61                           

11.02.02.100.08
Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 

3,00 m e H = 1.070 mm
m 423,91                           

11.02.02.100.09
Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 

3,00 m e H = 1.070 mm
m 512,55                           

11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 434,08                           

11.04.01.101.53 Palmilha isolante em EVA para trilho UIC-60, dim. 150x194 mm, e= 6 mm (AN1005-8) un 15,79                             
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