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a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)

01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL

01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE

01.02.01 AREAS CONTAMINADAS

01.02.01.100 AVALIAGAO PRELIMINAR

01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 150,84

01.02.01.100.09 Projeto de Recuperagdo Ambiental para area acima de 300.000 m? un 11.179,28

01.02.01.100.05 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea até 50.000 m? un 2.695,28

01.02.01.100.07 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area de 100.001 a 200.000 m? un 5.612,16

01.02.01.100.08 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 200.001 a 300.000 m? un 6.959,80

01.02.01.100.06 Projeto de recuperagdo ambiental para area de 50.001 a 100.000 m? un 4.415,84

01.02.01.100.16 Relatério de Avaliagdo Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 41.834,64

01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para drea acima de 150.000 m? un 19.477,43

01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para area até 25.000 m? un 10.628,73

01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para érea entre 25.001 m? até 75.000 m? un 13.601,84

01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 16.503,72

01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA

01.02.01.200.22 Andlise quimica de amostra de agua subterranea - Bario total e dissolvido un 128,34

01.02.01.200.09 Analise quimica de amostra de solo ou de agua subterranea - BTEX un 134,38

01.02.01.200.08 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - TPH un 187,73

01.02.01.200.11 Analises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 79,70
Andlise quimica de amostra de solo ou de 4dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba, Cd,

01.02.01.200.23 Pb, Co, gu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V,an) ( un 197,88

01.02.01.200.28 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - Nitrato un 88,72

01.02.01.200.27 Analises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 219,80

01.02.01.200.24 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PCB un 329,69

01.02.01.200.25 Analises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 310,19

01.02.01.200.26 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - VOC un 234,70

01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ?mostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 882,80
cronograma de execucdo dos trabalhos

01.02.01.200.17 AVéIiagéo dos res‘ultados e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 62.820,00
Unidades de apoio

01.02.01.200.12 Avaliacdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 5.092,64

01.02.01.200.04 'Coleta para amostragem de dguas subterraneas dos pogos de monitoramento previamente un 103,70
instalados

01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 16.855,35

01.02.01.200.18 EIaboragéo de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 15.624,16
semestrais

01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 541,08

01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 8" m 179,94

01.02.01.300 INVESTIGAGAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA

01.02.01.300.05 Avaliacdo das InvestigacGes Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.815,68

01.02.01.300.01 Avaliacdo d~o plano de amostragem apre~sentado na investiga¢do confirmatdria e un 6.058,00
apresentacdo de cronograma de execucgdo dos trabalhos
Avaliacdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatdria e

01.02.01.300.03 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos em drea entre 75.001 m? até un 7.523,29
150.000 m?

01.02.01.300.04 Avaliacdo d~o plano de amostragem aprefentado na investigags'o conf?rmato’ria e un 8.275,62
apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?
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Avaliacdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatdria e

01.02.01.300.02 apresentacdo do cronograma de execucao dos trabalhos para area entre 25.001 m? até un 6.839,36
75.000 m?

01.02.01.300.07 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do Relatério Final de Investigagdo Detalhada un 32.476,80

01.02.02 VEGETACAO

01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP

01.02.02.100.01 Cadastramento arboreo até 20 exemplares arbéreos un 4.114,93

01.02.02.100.02 Cadastramento arbéreo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 5.831,72

01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 7.078,14

01.02.02.100.04 Cadastramento arbéreo de 101 até 200 exemplares arbdreos un 7.912,45

01.02.02.100.05 Cadastramento arbéreo de 201 até 500 exemplares arbdreos un 12.839,24

01.02.02.100.06 Cadastramento arbdreo acima de 500 exemplares arbdreos un 22.467,45

01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENCAO EMAPPE VEGETACAO NATIVA

01.02.02.200.01 Caracterizacdo da APP e fragmento de mata para area de até 25.000 m? un 4.015,42

01.02.02.200.02 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para area acima de 25.000 m? un 5.768,65

01.02.02.200.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de intervengdes em vegetagdo un 3.924,48

01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL

01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO

01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 12.737,63

01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECCAO ARQUEOLOGICA

01.02.03.200.01 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area até 25.000 m? un 16.508,68

01.02.03.200.02 Realizacdo de prospeccio arqueolégica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 22.699,43

01.02.03.200.03 Realizacdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 29.647,96

01.02.03.200.04 Realizacdo de prospecgio arqueoldgica em area acima de 150.000 m? un 40.607,50

01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO

01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueolégico un 5.961,28

01.02.03.300.02 Execulgao do'monltoralznento arqueologico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.295,81
para drea até 25.000m

01.02.03.300.03 Execulgao do monltoramezntq arqueologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 15.077,87
para area entre 25.001m? até 75.000m
Execugdo do monitoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final

01.02.03.300.04 n 15.859,94
para drea entre 75.001m? e 150.000m? Y

01.02.03.300.05 Execulgao do'monltoramento ?rqueologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 16.642,00
para drea acima de 150.000m

01.02.03.300.06 Relatério técnico mensal de diagndstico de monitoramento arqueolégico un 3.463,00

01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCAGAO PATRIMONIAL

01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 6.896,44

01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatdrio final un 29.425,50

01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO

01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueoldgico un 6.514,55

01.02.03.500.02 ercugao (?o pr01<’ato de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 25.909,77
final para drea até 25.000m?

01.02.03.500.03 ercugao (?o projeto de resgate ar’queologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 31.339,86
final para drea entre 25.001m? até 75.000m?

01.02.03.500.04 ercugao (?o projeto de resgate ar’queologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 34.182,28
final para drea entre 75.001m? até 150.000m?

01.02.03.500.05 ercugao (?o pr01<‘ato de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 41.269,64
final para drea acima de 150.000m?

01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO
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01.02.03.600.03 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural até 250m? un 13.751,56
01.02.03.600.04 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural de 251 a 500m? un 18.068,66
01.02.03.600.05 Ilngggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 501 a un 21.140,94
01.02.03.600.06 Ilngggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 1.001 a un 24.160,75
01.02.03.600.07 Izngggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 1.501 a un 27.249,29
01.02.03.600.08 Iangggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 2.001 a un 30.916,96
01.02.03.600.09 Ln;ggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 3.001 a un 34.367,66
01.02.03.600.10 Ln;ggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 4.001 a un 37.973,32
01.02.03.600.11 Isngggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 5.001 a un 4152146
01.02.03.600.12 ;n;ggtniuz'io e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 6.001 a un 45.151,54
01.02.03.600.13 ;n;ggtniuz'io e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 7.001 a un 48.481.92
01.02.03.600.14 Ign;ggtniuz'io e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 8.001 a un 51.762,56
01.02.03.600.15 Iln(;lggzc)i:izo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 9.001 a un 55.600,76
01.02.03.600.16 Iln(;lggzc)i:izo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural acima de un 60.848,10
01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.734,80
01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboragdo de projetos de restauro un 10.487,50
01.02.03.600.01 Relatdrio analitico sistémico do patriménio edificado un 15.357,30
01.02.04 RECURSOS HIDRICOS
01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 13.141,80
01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 11,39
01.02.05 INSERCAO URBANA
01.02.05.100 ESTUDO DE INSERGAO URBANA DO EMPREENDIMENTO
01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de insergdo urbana un 11.670,30
01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA
01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 5.120,24
01.02.05.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de trafego da obra un 3.531,20
01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE
01.02.05.300.01 Elaboragdo do programa de garantia de acessibilidade un 5.805,04
01.02.05.300.02 Relat'o’r.ic.)s bimestrais de acompanhamento da implementacdo do programa de garantia de un 3.258,60
acessibilidade
01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL
01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAGAO DE USUARIOS
01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulagdo de usuarios un 3.871,12
01.02.06.100.02 Implelrrfenta(-;éo do plano (~:|e garantia de acess:o e circulagdo de usuarios e emissdo de un 11.652,96
relatdrio de implementacdo e complementacdo.
01.02.06.100.03 ReI‘atérios~ bimestra,is‘de acompanhamento da implantagdo do plano de garantia de acesso un 339878
e circulacdo de usuarios
01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL
01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagnéstico social un 35.645,40
01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
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01.02.06.300.07 Elaboragdo de programa de comunicagdo social - agdes externas un 8.396,70
01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 7.870,05
01.02.06.300.02 Implementagdo do programa de comunicagao social un 66.481,50
01.02.06.300.05 Implementag¢do do programa de comunicagdo social - Espago Socioambiental un 69.310,50
01.02.06.300.08 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Agdes Externas un 13.346,56
01.02.06.300.06 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 8.492,05
01.02.06.300.04 Relatério mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.770,15
01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL
01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACOES LINDEIRAS
01.02.07.110.01 iiboragéo de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas até 25.000 un 9.951,89
01.02.07.110.02 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edifica¢Ges lindeiras para areas entre un 11.707,80

25.001 m? até 75.000 m?

Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edifica¢Ges lindeiras para areas entre
01.02.07.110.03 14.794,13
75.001 m? até 150.000 m? un

Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edifica¢des lindeiras para areas acima de

01.02.07.110.04 16.923,53
150.000 m? un

01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRAGOES EM EDIFICAGOES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibracGes em edificaces un 8.093,72

01.02.07.120.02 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibracdes em edificacGes lindeiras para areas un 10.623,78

entre 25.001 m? até 75.000 m?

Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibracdes em edificacGes lindeiras para areas
01.02.07.120.03 13.505,95
entre 75.001 m? até 150.000 m? un

Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibracdes em edificacGes lindeiras para areas

01.02.07.120.04 16.703,10
acima de 150.000 m? un

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissGes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 2.419,70
01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 3.007,58
01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.706,82
01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.706,82
01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 1.981,31
01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras un 1.981,31
01.02.07.300 IMPLANTAGCAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02 Implantagdo do programa de monitoramento de emissGes atmosféricas de equipamentos e un 5.231,37

veiculos para dreas acima de 75.000 m?

Implantagdo do programa de monitoramento de movimentagdo de solo para dreas acima

01.02.07.300.04 4.670,88
de 75.000 m? un

01.02.07.300.06 Implantacdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para dreas acima de un 5.254,74
75.000 m?

01.02.07.300.08 Implantagdo do programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima de un 7.222,65
75.000 m?

01.02.07.300.10 Implantagdo do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em un 3.253,35

edificacdes lindeiras para areas acima de 75.000m?

01.02.07.300.12 I.mpIaTntagao d? progra'ma de monltorazmento dos niveis de recalques em edificacGes un 2.725,69
lindeiras para dreas acima de 75.000m

01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.819,15
assoreamento

01.02.07.300.01 Relator'lo de acompanf)amento do programa de monitoramento de emissdes atmosféricas un 3.802,16
de equipamentos e veiculos

01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 4.752,71
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01.02.07.300.03 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.819,15
01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.819,15

01.02.07.300.11 Re!a.ton? de.acor'npanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 2.140,82
edificagdes lindeiras

Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e

01.02.07.300.09 . " e un 2.602,67
vibragdes em edificagdes lindeiras
01.02.08 SUSTENTABILIDADE
01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA
01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentdvel da obra un 6.276,96
01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizacdo de Empreendimento - MCE un 17.033,12
01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 4.016,74
01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR
01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.943,68
01.02.08.200.03 Relatério final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 2.118,72
01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementacgdo do plano de gerenciamento de residuos un 2.118,72
01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.300.04 Relatdrio de Auditoria de Areas Contaminadas un 12.455,68
01.02.08.300.05 Relatério de diagndstico inicial de dreas contaminadas em unidades de apoio - até un 14.401,36
50.000m?
01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 16.435,84
01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 14.734,40
01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 16.435,84
01.02.08.400 CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS E EFLUENTES
Andlise quimica para caracterizagdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n?
01.02.08.400.02 8.468/7;1 e resolsgﬁes CONAMA9357/05, 397/08 e 450/11 un 1.170,00
01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.540,75
01.02.08.500 REMEDIAGCAO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.500.01 Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos un 4.344,80

contaminados para drea até 25.000 m?

Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.02 n 4.779,28
contaminados para drea entre 25.001 m? até 75.000 m? Y

Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.03 n 5.257,20
contaminados para drea entre 75.001 m? até 150.000 m? Y

Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos

01.02.08.500.04 n 5.784,01
contaminados para drea acima de 150.000 m? Y

01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

01.02.08.600.01 ::;)Jeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 41.086,35

01.02.08.600.02 Projeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre un 68.377,50

25.001 m? até 75.000 m?

01.02.08.600.03 Projeto ba5|c<’) de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 110.524,60
75.001 m? até 150.000 m?

01.02.08.600.04 Z;o(])%t(;):])z(ecutlvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea até un 29.817,00

01.02.08.600.05 Projeto eXECL’ItIVO de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 46.892,80
25.001 m? até 75.000 m?

Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre

01.02.08.600.06 25 001 m? até 150.000 m? un 81.044,40
01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.606,88
01.02.09 FAUNA
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01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA
01.02.09.100.01 Elaboragdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.389,92
01.02.09.100.02 Implementagdo do Programa de Levantamento de Fauna un 16.427,08
01.02.09.100.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de implementag¢do dos servigos de fauna un 4.062,90
01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA
01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 19.237,40
01.02.09.110.02 Implementagdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 21.227,65
01.02.09.110.03 Relat‘orlos mensais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.907,84
Monitoramento de Fauna
01.02.09.110.04 Relat‘orlos semestrais de acompanhamento da implementag¢do do Programa de un 2.907,84
Monitoramento de Fauna
01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAGAO DE FAUNA
01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 16.240,64
01.02.09.120.02 Implementag¢do do Programa de Resgate e Translocacdo de Fauna un 28.664,92
01.02.09.120.03 ReIatonostensals de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 4.361,76
translocacdo de Fauna
01.02.09.120.04 Relatorlos~semestra|s de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 2.907,84
translocacdo de Fauna
01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO
01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranca do Trabalho e Saude Ocupacional un 4.013,52
01.02.10.100.02 Relatério de Implementagdo do Programa de Seguranca de Trabalho e Saude Ocupacional un 2.346,26
01.02.10.200 AVCB
01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.664,16
01.02.10.200.08 Relatério de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 20.728,58
01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 16.102,80
01.02.10.200.01 Relatério técnico de diagndstico - Edificagdes Tombadas un 16.472,76
01.02.10.200.05 Relat'o'rlo técnico de diagndstico de edificacdo ou drea de risco para o atendimento aos un 4875894
requisitos do AVCB - Complexos
01.02.10.200.02 Relat'o'rlo técnico de dlagn?stlco de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 10.595,72
requisitos do AVCB - Esta¢des.
01.02.10.200.06 Relat'o'rlo técnico de dla'gn'ostlco d'e .edlflsac;ao ou area.de r.|sco para o atendimento aos un 20.599,44
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais
01.02.10.200.04 Relat'o'rlo técnico de dlagnos’tlcc? de edlflc.ac;ao ou a'\rea de risco para o atendimento aos un 2.271,08
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras
01.02.10.200.03 Relat'o'rlo técnico de dlagnostlfo de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 9.982,38
requisitos do AVCB - Subestagdes
01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS
01.02.11.000 COMPLEMENTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS
01.02.11.000.08 Acompanhamento da Anélise do Orgdo Ambiental un 19.922,00
01.02.11.000.05 Adequacdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.948,72
01.02.11.000.01 Diagnédstico Ambiental - DA un 15.358,00
01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - Estagdes un 48.010,60
01.02.11.000.03 Diagnéstico Ambiental Inicial - Linhas un 96.021,20
01.02.11.000.04 Elaboragdo de Programas Ambientais - PA un 31.888,98
01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Patios un 70.461,20
01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 17.026,48
01.02.11.000.06 Requerimento de Licenga Ambiental de Instalagdo - RLI un 50.894,95
01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO
01.02.80.100 AQUISICAO E LIBERAGAO DE AREA

Pagina 6 de 95



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos precos: fevereiro/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

22/04/2021

Geréncia de Custos Referenciais

- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

01.02.80.100.02 Subsidio aos Proces§qs de leeragao- de Areas para Imp!ant‘agao de Empreendimentos da m2 154
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
Subsidio aos Processos de Liberacdo de Areas para Implantacdo de Empreendimentos da

01.02.80.100.03 m? 0,91
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias)

01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO

01.02.80.200.03 Manual de Mfmutengao e Conservagao para‘ orlle-nta(;ao e padronizagdo dos procedimentos un 5.568,46
de conservacgdo das estruturas e interesse histérico e cultural

01.02.80.200.01 Patriménio Histérico Cultural Legalmente Protegido gl 10.323,60

01.02.80.200.04 Prospecgdo pictdrica de até 5 pontos un 6.830,11

01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAGAO E PARECERES

01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. gl 3.471,36

01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizagdo e fornecimento do prontuario das instalagdes elétricas. gl 15.379,40

01.09 PROJETOS BIM

01.09.01 AS BUILT BIM

01.09.01.100.01 Desenvcilvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 500 m? a i 30.536,80
2.000 m

01.09.01.100.02 Desenvolvzimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 2.000 m? i 4234272
a2 5.000 m

01.09.01.100.03 Desenvolvi?ﬁento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 5.000 m? i 52.878.40
210.000 m

01.10 ANALISE DE PROJETOS

01.10.01.100.01 A‘nallse de F.’rOJetos Civis (Arqwtetu’ra, Estrutura, Instalagées Hidrdulicas, Elétricas e de un 121745
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)

01.10.01.100.03 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Controle de produg¢do un 4.486,16

01.10.01.100.02 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 8.209,36

01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL

01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes elétricas das Estagdes un 6.137,60

01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes hidraulicas das Estagdes un 3.075,12

02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAGOES PREDIAIS

02.01 URBANIZAGAO E EDIFICACOES

02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA

02.01.00.100.04 Capina manual m? 2,13

02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m? 0,49
IBAMA)

02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,60

02.01.00.100.10 Desmat-amento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m2 7,59
de esteiras

02.01.00.100.08 Eliminacdo de vegetacdo em coberturas e paredes m? 1,03

02.01.00.100.02 De.s.matamento e Ilmpez.a mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal, m? 0,15
utilizando trator de esteiras.

02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS

02.01.00.110.12 Elaboracdo de Estudos Hidroldgicos para bacia de drea até 1 Km? un 5.524,46

02.01.00.110.11 Estudos Hidroldgicos m? 0,18

02.01.00.110.06 Implantagdo de marcos de Referéncia topograficas e de Pontos Notaveis de Via e AMVs - un 41,66
base coordenadas X, Y, Z

02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.258,12

02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 3,03

02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estagdes m? 3,41
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02.01.00.110.01 Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe IIPAC m? 0,31
Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagbes para
02.01.00.110.02 elaborag¢do dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela m? 0,58
4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133
02.01.00.110.09 Levantamento topografico na faixa operacional m? 0,65
Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04 instalagdo das vias, AMVs e demais instalagdes dos projetos com Estagdo Total com precisdo km 649,17
angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.
02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.358,68
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 140,09
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 499,41
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS
02.01.00.120.05 Piso em chapa Metalica Estampada (Passarela) m? 522,78
02.01.00.120.06 Piso em grade metdlica m? 346,13
02.01.00.120.10 Remogdo de passarela em estrutura metalica m? 83,28
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metélico m? 67,74
02.01.00.130.15 REM.15_Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 49,75
02.01.00.130.20 REM.10_Remanejamento de banco de concreto un 21,71
02.01.00.130.05 REM.18_Remanejamento de bandejamento m 41,94
02.01.00.130.04 REM.19_Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,94
02.01.00.130.18 REM.03_Remanejament(’) fie cancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em un 128,54
tubo retangular de aluminio
02.01.00.130.16 REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 190,56
02.01.00.130.21 REM.04_Remanejamento de corrimdo m 69,18
02.01.00.130.17 REM.01_Remanejamento de placa de comunicagdo visual m? 45,16
02.01.00.130.19 REM.16_Remanejamento de ponto de 6nibus un 584,24
02.01.00.130.13 REM.05_Remanejamento de Portdo m? 67,92
02.01.00.130.14 REM.17_Remanejamento de sinalizagdo vidria m? 69,03
02.01.00.130.07 DEM.66_Remocdo de bancos em plataforma cj 21,71
02.01.00.130.08 DEM.39_Remogdo de lixeiras cj 41,36
02.01.00.130.03 DEM.50_Remocgdo de Luminaria un 1,22
02.01.00.130.12 DEM.28_Remocgdo de pilarete metalico un 32,92
02.01.00.130.06 DEM.29_Remocdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 45,99
02.01.00.130.09 DEM.37_Remogdo de portdo metalico m? 67,74
02.01.00.130.01 DEM.02_Remocdo de poste de concreto un 319,88
02.01.00.130.02 DEM.73_Remogdo de poste metalico un 233,05
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metdlico m? 67,74
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m3 51,70
02.01.01.100.14 Escavacdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m3 442,66
02.01.01.100.01 Escavagdo manual de vala em solo m3 81,81
02.01.01.100.02 Escavacdo manual em solo de qualquer categoria m3 62,04
02.01.01.100.04 Escavagdo mecanizada de vala em solo. m3 6,16
02.01.01.100.03 Escavacdo mecanizada em solo de qualquer categoria m3 2,15
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
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Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional m3 1,61
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m? 2,86
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m3 4,46
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 10,12
02.01.01.110.09 Carga~e desc-arga me‘canlzada de residuos classe IlA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe . 5,05
11B - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m3 12,88
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m3 4,94
02.01.01.110.17 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de 8,84
concreto de 30 m3/h
02.01.01.110.12 Remocio de entulho com cagamba metélica 4m3 un 481,47
02.01.01.110.14 Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em revestimento primario m3x km 1,50
02.01.01.110.18 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia com revestimento primario TXKM 0,41
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecanico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,49
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30t - rodovia pavimentada TXKM 0,29
02.01.01.110.21 Transporte comercial de brita. m3 x km 0,79
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3x km 1,14
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinag¢ao final TXKM 1,96
Transporte de residuos classe IIA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe IIB - ndo perigosos -
02.01.01.110.11 |, oroPOre o perigosos - nao ! perie TXKM 0,75
inertes até o local de armazenamento ou disposicdo final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3x km 2,96
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m3 x km 0,61
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m? 56,15
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m3 58,50
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m3 30,08
02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distancia com carrinho ou jerica m3 86,21
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distancia com carrinho ou jerica m3 35,87
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distancia com carrinho ou jerica m3 50,25
02.01.01.120.05 ;I;rjaensporte vertical manual de materiais a granel, com carrinho ou jerica, do térreo até a 1 m3 37,22
02.01.01.120.06 ;I;rjaensporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 2 m3 88,92
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala m? 5,17
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m? 4,05
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 3,23
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m? 8,53
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m? 86,92
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m3 9,13
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m3 343,68
02.01.01.200.06 Carga do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m? 0,42
pneus
02.01.01.200.07 Espa'lhame.ntAo e'regurlarizagéo de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m3 0,76
esteiras, distancia até 30 m
02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagdo. m3 30,20
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02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m? 9,30
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m? 31,02
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactagdo m3 10,67
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 13,09
02.01.01.200.13 Regularizagdo mecanizada do solo m? 2,80
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m? 402,53
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 161,37
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 60,38
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
Contengdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?,
02.01.01.400.06 espessura de 15 cm, tipo de perfil I 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforgo m? 223,31
de barra de aco CA-60, #=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aco carbono galvanizado schedule 40 @3" m 521,94
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR un 75,41
7185:2016.
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratdrio - CBR - Préctor simples un 434,04
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.279,85
02.01.01.400.02 Gabido colchdo, e=30 cm, para execugdo de obra m? 184,00
02.01.01.400.03 Gabido colchdo, e=30 cm, para revestimento de talude m? 184,00
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execugdo de obra m? 412,39
02.01.01.400.46 Gramp‘o de ago CA-50 D~: 29 mm pa~ra solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 70,81
fornecimento, perfuracdo e instalacdo
02.01.01.400.10 Instalagdo de sacos de 50kg com solo-cimento m? 305,50
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com didmetro de até 120 mm m 20,22
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com diametro de até 120 mm m 16,82
02.01.01.400.11 Protec¢do de talude com lona pléstica m? 1,08
02.01.01.420 ESTABILIZACAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizacdo de solos m? 10,94
02.01.01.420.02 S;?textll n3o tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor m? 10,65
0
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 20,02
02.01.01.500 AQUISICAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 12 Km m? 14,12
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 488,25
02.01.01.600.02 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 531,77
02.01.01.600.01 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do Térmica T 488,68
(TDU)
02.01.01.600.05 Destinacdo de residuos classe IIA - ndo perigoso - ndo inerte T 109,05
02.01.01.600.06 Destinagdo de residuos classe 1B - ndo perigoso - inerte T 85,74
02.01.02 DEMOLIGOES E REMOCOES
02.01.02.310 DEMOLIC@ES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m? 64,69
02.01.02.310.03 DEM.04_Demoligdo de alvenaria de tijolo comum m3 62,04
02.01.02.310.14 DEM.71_Demoligdo de Piso de Madeira (Assoalho e Barrote) m? 22,58
02.01.02.310.17 DEM.22_Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 13,86
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02.01.02.310.18 DEM.23_Demoligdo de cobertura de telha, metélica, aluminio ou plastico m? 5,76
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m3 161,37
02.01.02.310.21 Demoligdo de degrau de pedra m 36,99
02.01.02.310.15 Demoligdo de edificagdo m? 100,99
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagdes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 189,43
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m3 104,25
02.01.02.310.25 DEM.83_Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 14,45
02.01.02.310.26 DEM.08_Demoli¢do de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 13,86
02.01.02.310.27 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 18,49
02.01.02.310.28 DEM.84_Demoli¢do de pavimento intertravado m? 14,50
02.01.02.310.05 DEM.16_Demoligdo de piso cerdmico m? 16,18
02.01.02.310.06 DEM.14_Demoligdo de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizagdo sobre m2 32,37
lastro de concreto

02.01.02.310.29 DEM.11_Demoli¢do de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 30,06
02.01.02.310.04 DEM.72_Demoligdo de Estrutura de Madeira m? 26,83
02.01.02.310.07 DEM.17_Demoli¢do de piso revestido com granilite m? 32,37
02.01.02.310.08 Demoligdo de piso revestido com taco comum de madeira m? 22,36
02.01.02.310.10 DEM.30_Demoli¢do de revestimento cerdamico m? 5,17
02.01.02.310.09 DEM.77_Demoligdo de revestimento com argamassa m? 3,08
02.01.02.310.12 DEM.85_Demoli¢do de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 12,40
02.01.02.310.13 Demoligdo de viga de ferro kg 0,35
02.01.02.310.01 DEM.03_Demoli¢do manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m? 62,04
02.01.02.310.19 DEM.09_Demoligdo de concreto armado m3 256,90
02.01.02.310.20 DEM.10_Demoli¢do de concreto simples m3 161,37
02.01.02.310.24 Demoligdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m? 8,94
02.01.02.310.11 DEM.78_Demoli¢do manual de revestimento sintético, incluindo a base m? 16,18
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,10
02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 9,35
02.01.02.310.23 DEM.65_Remocdo de estrutura de madeira para telhado m? 6,84
02.01.02.310.42 DEM.26_Remogdo de forro de gesso m? 4,62
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 11,56
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 9,54
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de ceramica m 6,20
02.01.02.310.31 DEM.80_Retirada de peitoril de marmore ou granito m 8,27
02.01.02.310.30 DEM.82_Retirada de soleira de marmore ou granito m 6,24
02.01.02.310.34 Retirada de telhas ceramicas m? 4,16
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 3,17
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metdlicas m? 5,36
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translucidas m? 5,36
02.01.02.320 REMOGOES - DIVISORIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.

02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 29,87
02.01.02.320.24 DEM.55_Remogdo de alambrado m? 2,25
02.01.02.320.25 DEM.34_Remocdo de corrimdo m 12,50
02.01.02.320.01 DEM.32_Remogdo de divisdria leve m? 28,64
02.01.02.320.11 DEM.43_Remocdo de esquadria de madeira, inclusive batentes m? 8,54
02.01.02.320.02 DEM.05_Remocgdo de esquadria metélica m? 11,56
02.01.02.320.23 DEM.38_Remocdo de gradil metalico m 22,58
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02.01.02.320.31 DEM.21_Remocdo de grelha metalica para canaleta m? 22,58

02.01.02.320.03 DEM.06_Remocdo de guia pré-fabricada de concreto m 11,56

02.01.02.320.04 DEM.63_Remogdo de impermeabilizagdo e protegdo mecanica m? 16,54

02.01.02.320.06 DEM.67_Remocdo de pintura a cal m? 2,06

02.01.02.320.05 DEM.31_Remogdo de pintura a latex m? 8,27

02.01.02.320.07 DEM.68_Remocdo de pintura a éleo ou esmalte m? 14,40

02.01.02.320.08 DEM.69_Remogdo de pintura a témpera m? 12,51

02.01.02.320.21 DEM.19_Remocdo de piso de borracha m? 20,81

02.01.02.320.22 DEM.20_Remogdo de piso de granito ou marmore m? 82,04

02.01.02.320.29 DEM.60_Remocdo de reservatdrios em fibrocimento até 1000 litros un 134,76

02.01.02.320.09 DEM.70_Remocgdo de revestimento de piso de carpete téxtil m? 6,20

02.01.02.320.10 DEM.18_Remocdo de revestimento de piso vinilico m? 20,81

02.01.02.320.32 DEM.40_Remogdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria 2 11,29

02.01.02.320.12 DEM.6~1_Ren-10(;50 de tubulagdo hidraulica em geral, com diametro até 150 mm incluindo m 0,46
conexdes, caixas e ralos

02.01.02.320.13 PEM:SZ_Remogf"lo de t-ubulagéo hidraulica em geral, com didmetro de 150 mm a 300 mm, m 0,46
incluindo conexdes, caixas e ralos

02.01.02.320.15 DEM.35_Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios un 38,16

02.01.02.320.26 DEM.25_Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,58

02.01.02.320.27 DEM.79_Retirada de claraboia tipo domos m? 5,36

02.01.02.320.19 DEM].;S_Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes m? 28,64
metalicos

02.01.02.320.20 DEM.56_Retirada de folha de esquadria metélica/madeira m? 8,54

02.01.02.320.16 DEM.42_Remocgdo de Lougas un 11,59

02.01.02.320.17 Retirada de pia un 40,71

02.01.02.320.28 DEM.12_Retirada de piso elevado m? 44,91

02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO

02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 136,98

02.01.03.100.05 Locacdo de fischietti, capacidade méxima de 140 t/par Par x més 4.905,60

02.01.03.100.06 Placa de obra m? 197,25

02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS

02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m? 496,70
ferramentas

02.01.03.110.05 Alugugl'd? <':on.tainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, més 545,00
sem divisdrias internas

02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 681,25

02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 425,78

02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 538,03

02.01.03.110.12 Lampada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 48,47

02.01.03.110.15 Locac;rsc? de con.tai,nér 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 més 618,80
lavatdrio e 1 mictdrio.

02.01.03.110.17 Loca%‘s.o de conta.in.er' E.scrito’rio com dimensdo: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar més 545,00
condicionado e diviséria

02.01.03.110.13 Luminz?'\ria tipo spot, de iobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 101,85
fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.20 Mol')ilizagéo e desmobilizagcdo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 804,71
equipamento

02.01.03.110.25 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resin'a\da e=.10mm para constrijgéo temporaria em chapa m? 60,80
simples, interna, com area liquida maior ou igual a 6 m?, com vdo

02.01.03.110.23 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resin'a\da e=.10mm para constriJgéo temporaria em chapa m? 50,41
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, sem vio
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02.01.03.110.26 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugao temporaria em chapa m? 81,67
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, com vdo

02.01.03.110.24 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugao temporaria em chapa m? 52,51
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.21 ?orta de madel.ra para plnt'ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 275,10
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.07 ?orta de madel.ra para plnt'ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, un 299,73
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metalico, com passadigo de madeira - locagdo m3 x més 17,00

02.01.03.120.09 Andaime metdlico, com passadigo de madeira - montagem e posterior desmontagem m3 9,48

02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria , construgdo e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 4,60

02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria, constru¢do e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 11,09

02.01.03.120.07 Andaime para 1m? concreto armado , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez m3 24,22
vezes

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m? x més 7,72

02.01.03.120.04 iandeja salva-vidas primdria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 314,01

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tabua - largura 2,50 m m 285,82

02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 23362
1,40 m

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secunddria, de madeira - com forro em tdbua - largura 1,40 m m 192,81

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m? 8,97

02.01.03.130.01 Tela para protegdo de fachada em polietileno m? 23,77

02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA

02.01.03.140.04 :10rt50 provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 un 497,82

02.01.03.140.05 Tapume com telha metdlica pintada m? 100,54

02.01.03.140.03 Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m2 81,08
resinada e=6 mm

02.01.03.140.01 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pi?ho de 32, 1x12", com matajunta de m2 103,90
ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo

02.01.03.140.02 Tapume de tabua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 87,94

02.01.03.150 LOCACAO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locagdo da obra m? 13,08

02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05 Fhumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com didmetros menores ou m 12,46
iguais a 40 mm

02.01.03.160.02 DEM.33_Desmontagem e remocdo de painéis de madeira m? 28,64
Fixacdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didmetros menores ou iguais a 40 mm

02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abracadeira metalica rigida tipo d 1/2", fixada m 2,49
em perfilado em laje

02.01.03.160.03 lea(%a-o del t-ubo§ vertlcals"d(? PPR d|ametr<‘)s menores ou |g.ua|s a 40 mm com abragadeira m 1,26
metalica rigida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria

02.01.03.160.01 Ligacdo de dgua a rede publica un 552,74

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 986,99

02.01.03.210.08 E\asltxaalaegngoconcreto pré-moldado para abrigo de hidrémetro com DN 20 (%) fornecimento e un 78,03
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02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de ago galvanizado 20 mm (3/4") un 453,07

02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 430,81

02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 1/4") un 529,46

02.01.03.210.10 Execugdo de reser\{atério elevado de agua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em un 2.934,08
estrutura de madeira

02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (3/4"), padrdo SABESP un 159,13

02.01.03.210.01 !.igagso!)roviséria de dgua para obra e instalagdo sanitaria proviséria , pequenas obras - un 669,49
instalacdo minima

02.01.03.210.11 ?onto de consumo terminal qe dgua fria (sub-ramal) com tubulagdo de.PVC, DN 25 mm, un 104,88
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria

02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

02.01.03.220.01 Ligagdo provisdria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 2.253,98

02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 534,65
=5 cm, dimens&es 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 743,92
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 982,71
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 80 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 1.000,63
=5 cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.02 . ) . m? 175,43
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 314,13
e =5cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 488,82
e =5cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 681,51
e =5cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.01 Caixa de inspeg¢do em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m3 621,31

02.01.03.510.03 Caixa de inspegéo em aIvenz?ria - tijolo c<-)mum macico revestido internamente com m2 274,33
argamassa de cimento e areia sem peneirar traco: 1:3
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 3.043,21
=5 cm, dimensdes 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 16.644,85
=5 cm, dimensGes 380 x 270 x 350 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 4.259,17
e =5cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 7.480,70
=5 cm, dimensdes 200 x 310 x 200 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 877,91
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 100 cm

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 248,31
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02.01.03.510.19 Vala par‘a drenagetn de terreno: e-scavagao‘ de v-aleta, largura 50 cm‘, profundidade 100 cm, m 135,53
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.510.13 Vala parfe\ drenagelrn de terreno: e'scavagao. de v'aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 98,58
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL

02.01.03.520.04 Geot-extll em~colchao dr(fnante’ usad<-) cor’no filtro e distribuidor de carga onde a m2 10,92
movimentacdo do colchdo serd consideravel ao longo do tempo

02.01.03.520.03 Geot-extll em~colchao dr(fnante’ usado como filtro e distribuidor de carga onde a m2 10,23
movimentacdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo

02.01.03.520.02 Geot~ext|I usado-como f|I‘tr0 em subst|-t~U|gao a transigdo granulométrica e como protegdo a m2 10,65
erosdo em canais revestidos com gabiGes

02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 10,94

02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de poco de visita com alvenaria de tijolo comum m 742,16

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 4.799,72

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 9.583,77

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 11.779,02

02.01.03.530.13 Junta eldstica em PVC tipo 0-22 m 112,89

02.01.03.530.02 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tion? comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 8.341,26
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 4 m

02.01.03.530.18 zc:lc;oon:ie visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 4.466,63

02.01.03.530.20 Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x un 8.829,45
2,20m

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 1,50 m m 904,23

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 2,50 m m 1.435,02

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 3,00 m m 2.041,38

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e = 10 cm m? 314,06

02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspegdo em alvenariae =5cm m? 228,23

02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 87,21

02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 108,53

02.01.03.530.06 T‘ampéo de fe‘rro fundido Para pogo de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 41576
cimento e areia sem peneirar, traco 1:3.

02.01.03.530.23 T‘ampao de fe‘rro fundido Para pogo de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 1.975,89
cimento e areia sem peneirar

02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.540.37 Barbacd de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 39,32

02.01.03.540.38 Barbaci de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 43,21

02.01.03.540.39 Barbacd de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 44,84

02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com segdo retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 207,10
de concreto

02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 38,18

02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 400 mm m 50,58

02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 72,11

02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 600 mm m 90,18

02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo |- AC4073-9 m 285,16

02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 224,29

02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagdo m 114,97

02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 162,90
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02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 468,77
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado @ m 72,33
100 mm

02.01.03.540.51 Execugdo de escada de dissipacdo de energia m 1.275,89
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 370,60
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 552,44
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 812,84
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.586,75
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 79,50
02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 137,69
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 115,09
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 145,53
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 263,89
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 451,95
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 498,05
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.097,30
02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 205,22
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 360,18
02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 356,33
02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 43,43
02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 44,09
02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 85,77
02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 82,77
02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 703,17
02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 325,01
02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocagdo m3 136,45
02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m? 137,09
02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,75
02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,47
02.01.03.550.08 Esgotamento de aguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,28
02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS

02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetdes m3 320,47
02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm, exceto o fornecimento da grelha un 2.537,70
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Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal

02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 1.002,99
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3

02.01.03.560.07 Bocall—de—lobo duPIa de aIvenzfria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa un 3.560,77
de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si'mples de alv'enaria bloco'de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 1.888,31
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tr-ipla de aIven-aria de bloc? de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 5.341,23
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa

02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdao PMSP m 36,11

02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 55,50

02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 36,27

02.01.03.560.11 cP:qssew em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m? 34,53

02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m3 723,95

02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 181,29

02.01.03.561 EXECUGAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS

02.01.03.561.01 Execugdo de passeio (‘calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m2 70,87
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 9,26

02.01.04 FUNDAGOES

02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO

02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 47,15

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 50,39

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 71,58

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 105,55

02.01.04.200 ESTACAS METALICAS

02.01.04.200.11 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,37

02.01.04.200.12 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,57

02.01.04.200.13 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm m 1,72

02.01.04.200.14 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,92

02.01.04.200.15 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 2,18

02.01.04.200.16 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,75

02.01.04.200.17 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,54

02.01.04.200.18 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metélicos cm? 0,66

02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabega de estacas un 57,82

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 386,33

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 66,54

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 88,07

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 117,43

02.01.04.300.01 Mob,il?zagéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 8.041,95
metilico

02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTiNUA

02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 43,45

Pagina 17 de 95



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos precos: fevereiro/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

22/04/2021

Geréncia de Custos Referenciais

- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (R$)

02.01.04.400.14 Estac’a\ hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 71,14
m até 20 m

02.01.04.400.04 i;t:q(.:a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 74,68

02.01.04.400.18 Estac’a\ hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 85,63
m até 20 m

02.01.04.400.15 Estac’a\ hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 114,60
maté 30 m

02.01.04.400.06 Est'aca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de m 121,72
até 15m

02.01.04.400.07 Est'aca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de m 163,56
até 15m

02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 296,61

02.01.04.400.01 Mobilizzllgéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 21.608,08
solo residual

02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 44,56

02.01.04.500 ESTACAS RAIZ

02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 232,40

02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"

02.01.04.600.03 ffstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 65,43

02.01.04.600.01 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 1.863,28
loco"

02.01.04.700 TUBULOES

02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 260,03

02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 351,04

02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 461,56

02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 613,73

02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 1.719,70

02.01.04.700.06 Escavacdo manual para tubuldo a céu aberto m3 426,80

02.01.04.700.07 Estaca em solo @ 1,00 m m 483,35

02.01.04.700.08 Estaca em solo @ 1,20 m m 614,01

02.01.04.700.09 Estacaem solo @ 1,40 m m 768,62

02.01.04.700.10 Estaca em solo @ 1,50 m m 854,83

02.01.04.700.11 Estaca em solo @ 1,60 m m 946,84

02.01.04.700.12 Estaca em solo @ 1,80 m m 1.148,15

02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m3 606,92

02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS

02.01.04.800.07 Prova de carga estética para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 34.344,82

02.01.04.800.05 Prova de carga estatica para carga de ensaio de até 200 tf un 24.588,59

02.01.04.900 LASTROS EM GERAL

02.01.04.900.04 Bergo de britan? 2, esp. 5 cm m? 103,01

02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m? 20,14

02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada N2 1 e 2 m? 81,87

02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m3 130,04

02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m?3 182,81

02.01.04.900.02 Lastro de brita comercial m? 88,34

02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m? 158,71

02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundor, Iargu.ra mer?or que h1,5.m, com camada de brita, m3 247,90
lancamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia

02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 4,99
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02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 5,55

02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m3 72,04

02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

02.01.04.910.02 ConcAre‘to magro para I-astro, trago 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m? 316,01
mecdnico com betoneira 400 L

02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m3 617,37

02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentag¢do m3 658,70

02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m? 169,26

02.01.04.920.06 Base de rachdo m?3 90,80

02.01.04.920.04 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 6,38

02.01.04.920.03 Imprimacdo ligante betuminosa para pavimentagdo m? 1,97

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m3 546,02

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s de veda(;élo 14 x 19 x 39 empregando m? 550,00
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.06 Alvenaria de 'embasal.nento com b!ocos cerémico.s laminado .5,5 x 11 x 23,5 empregando m3 2.140,64
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.04 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s portante %4 x 19 x 39 empregando m3 573,32
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.01 Alvenaria -de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m? 504,26
sem peneirar, traco 1:4

02.01.04.930.02 AI\-lenaria d(? embasame-nto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m? 341,66
saibro e areia sem peneirar, traco 1:4:5

02.01.04.930.03 AIverlmaria de emba‘samento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m? 906,56
cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8

02.01.05 ESTRUTURAS

02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDACf)ES E ESTRUTURAS

02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 395,07

02.01.05.100.04 Concreto est.rutura.l virado em'o?ra, fck 25 Mpa - confecgdo em betoneira e langamento m3 363,92
manual - areia e britas comerciais

02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m3 588,36

02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m? 601,23

02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m? 506,56

02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m? 523,05

02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS

02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m? 352,61

02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m? 357,30

02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m? 402,44

02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m? 362,51

02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m? 372,91

02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m? 383,32

02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m? 393,73

02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m? 404,15

02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m? 420,73

02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m? 809,41

02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m? 747,02

02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m? 999,80
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02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS

02.01.05.120.01 Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo), fck 15 MPa 3 444,99

02.01.05.120.02 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 139,78

02.01.05.120.03 Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagao 3 108,76

02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS

02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m3 636,46

02.01.05.130.01 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m? 467,46

02.01.05.130.02 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m? 492,96

02.01.05.130.03 Concreto n3o estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m? 518,46

02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m3 836,98

02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m3 878,03

02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAC@ES E ESTRUTURAS

02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,46

02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACICA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.200.02 Forma de madeira comum para estrutura m? 116,28

02.01.05.200.01 Forma de madeira comum para fundagdo m? 81,54

02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 73,26

02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 77,35

02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 91,61

02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 67,01

02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 70,92

02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDA(Jf)ES E ESTRUTURA

02.01.05.260.01 FOorma tipo caixao perdido com poliestireno expandido m? 360,27

02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDA(f)ES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m? 40,13

02.01.05.270.06 E§c9ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m? 30,70
direito de 3,00 a 3,50m

02.01.05.270.01 Mc'>r.1tag?m / I?)esrnontag'em de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m3 9,48
edificacdo civil e industrial

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDAGAO E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 6,86

02.01.05.300.02 Armadura de ago CA-50 (média das bitolas) kg 13,35

02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 7,45

02.01.05.300.04 Armadura de tela de ago CA-60 kg 12,39

02.01.05.300.12 Cambota metilica treligada (CA-50). kg 33,15

02.01.05.300.23 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,43
o fornecimento do aco

02.01.05.300.24 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 9,79
o fornecimento do aco

02.01.05.300.25 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 9,70
o fornecimento do aco

02.01.05.300.26 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,41
o fornecimento do aco

02.01.05.300.27 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,39
o fornecimento do aco

02.01.05.300.22 Corte e. dobra de ago CA-50, didametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 12,40
fornecimento do ago
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02.01.05.300.18 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 12,36
fornecimento do aco
02.01.05.300.19 gzr;ioe dobra de ago CA-60, diametro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 12,63
02.01.05.300.21 Corte ? dobra de ago CA-60, didametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 12,19
fornecimento do aco
02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM
02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago , com resina base de poliéster dm? 79,11
02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protensdo de cabos 6 @ 12,7mm un 176,89
02.01.05.400.23 Injecdo de nata de cimento kg 0,67
02.01.05.400.30 Tlrante.At|v~o para 40tf Aco CP190 RB, 6 cabos fabricados @#12,7mm em bainha @ 50mm m 196,39
denominacdo 5-6
02.01.05.450 REGULARIZA(JAO DE BASE PARA PISO
02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 24,20
02.01.05.450.03 Regu!arlzagao de.sempenada de base p'a'ra r'evestlment?de piso com argamassa de cimento m? 34,70
e areia sem peneirar trago 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm
02.01.05.450.02 Regularlzagao s.a\rrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m? 25,47
areia sem peneirar trago 1:5, e=3 cm
02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS
02.01.05.500.25 Laje Mista Trelicada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 171,03
02.01.05.500.01 Laje ;.Jre-fabrlca?a (.:omum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m? 146,18
enchimento cerdmico 8 cm)
02.01.05.500.02 Laje pre.-fabrlcada Eon?mm para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 154,94
de enchimento cerdmico 8 cm)
02.01.05.500.03 Laje pre.-fabrlcada Eon?mm para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 176,22
de enchimento cerdmico 12 cm)
02.01.05.500.27 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersdo a quente m? 109,41
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)
02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersao a quente m? 151,89
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)
02.01.05.500.04 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 154,09
de enchimento 16 cm)
02.01.05.500.05 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m? 167,74
de enchimento 20 cm)
02.01.05.500.06 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento m? 201,44
de enchimento 25 cm)
02.01.05.500.26 Painel treligado Nervurado-PTN-12 m? 156,40
02.01.05.500.09 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-|50 ou cobertura,llarg.ura 25cm, e=12cm m2 168,30
(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-|50 ou cobertura, Izllrglfra 25 cm, e=30cm m2 246,26
(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS
- T - T o (157
02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendlrdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m? 24138
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 6,85m
- T - T o (207
02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendlrdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m? 264,60
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 10,0m
- . " : 2 o= (25+
02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendlrdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m? 343,20
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 11,0m
02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO
02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 64,35
02.01.05.700.11 Aparelho de apoio metdlico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN un 42.672,39
02.01.05.700.10 Cantone.lra de |:.>rote<;ao - Eerfll ~L de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 33,64
cantoneira em juntas de dilatacdo
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02.01.05.700.01 Junta (?e diIatagéo, em p~erfil extrEJd-ado d(? b(’)r‘racha‘vulcanizada de 25x 50 mm-— m 417,19
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente

02.01.05.700.02 Junta c.le dllatac;:?\o, em pNerfll extr%xd'ado de. b?r.racha.vulcanlzada de 35x 60 mm'- m 71871
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente

02.01.05.700.17 Junta de Dilatagdo, tipo Fungenband 0-22 m 87,85

02.01.05.700.03 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 94,34

02.01.05.700.04 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 376,13

02.01.05.700.09 Mastique elastico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 30,97

02.01.05.800 INTERVEN(J@ES E RECUPERACAO ESTRUTURAL

02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 1.846,42

02.01.05.800.04 C0|"te em c'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utiliza¢cdo de equipamentos, 1/2"a 1 m 18,52
(faixa de didmetro: de 15 a 25 mm)

02.01.05.800.05 Corte'em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 1 1/4" 3 m 28,88
2" (faixa de didmetro: de 32 a 50 mm)

02.01.05.800.06 C?rte'em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 2 1/2" 3 m 40,87
4" (faixa de didmetro: de 65 a 100 mm)

02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 93,95
(espessura do corte: 13 cm)

02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 157,00
(espessura do corte: 20 cm)

02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 363,77
(espessura do corte: 50 cm)

02.01.05.800.12 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, m 43,79
espessura de 5 cm

02.01.05.800.35 Definicdo e demarcacdo da drea de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 3,96

02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 8,05

02.01.05.800.16 Enchimento de JL-Ir-‘ItaS de mowmfantagao com elastdmero a base de borracha de poliuretano | 28,21
ou borracha de silicone com secdo transversal 2x2 cm

02.01.05.800.01 ET\Achlmento de rasgo em"concreto cor:] argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 5,76
didmetro de 15 mm (1/2") a 25 mm (1")

02.01.05.800.02 ET\Achlmento de rasgo em ci)ncreto com Izllrgamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 8,09
didmetro de 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")

02.01.05.800.03 ET\Achlmento de rasgo em ci)ncreto com a:gamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 12,75
didmetro de 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")

02.01.05.800.19 Escarificagdo manual, corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 206,80

02.01.05.800.20 ESC&I’IfIC'a(}aO mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m? 10,34
profundidade

02.01.05.800.21 ESC&I’IfIC'a(}aO mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m? 51,70
profundidade

02.01.05.800.22 ESC&I’IfIC'a(}aO mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m? 62,04
profundidade

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 8,20

02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 13,76

02.01.05.800.36 Forma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 295,05

02.01.05.800.24. Fresamento mecanico com maquinas de desbaste (fresadora mecanica) para preparo do m2 0,94
substrato

02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - didmetro 2" m 196,22

02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - diametro 3" m 206,34

02.01.05.800.57 Furagdo em concreto armado - didmetro 4" m 188,87

02.01.05.800.54 ;uzr'?)gao em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didmetro: 3/4 un 69,96
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02.01.05.800.69 Furo em alvenaria para diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 34,16
af_05/2015.

02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 48,97

02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 14,05

02.01.05.800.72 Furo em concreto para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 98,78
af_05/2015.

02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 126,16

02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 61,67

02.01.05.800.14 Furo em estru.tura~de‘concreto eX|st'ente para chumbamento de ferragem, incluindo un 19,16
elemento de fixacdo a base de epoxi

02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua fria m? 2,11

02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicacdo de jato de dgua quente m? 2,11

02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,11

02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.382,02

02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - diametro aprox. 80 mm m 38,15

02.01.05.800.32 Preparrac.;ao do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da m? 8,27
superficie

02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com dgua m? 5,75

02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 36,03

02.01.05.800.61 Rectfpera(,jéo estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessuras de 3a 7 m2 522,48
cm, inclusive formas para concreto aparente

02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstitui¢do da se¢do da armadura kg 16,30

02.01.05.800.64 Relatdrio mensal de leituras didrias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 13.888,80

02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de ceramica com argamassa de cimento m 0,61

02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 9,76

02.01.05.800.42 Reparo superficial em grandes dreas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m? 438,92
cm

02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 313,83

02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epdxi, e=2 mm m? 183,02

02.01.05.905 PAREDES DE GESSO

02.01.05.905.02 :wede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75 m2 53,01

02.01.05.905.03 Pz}refie‘de ge,ss‘o acartonado para parede interna em local umido, espessura final 100 mm, m2 59,15
pé-direito maximo 3,15 m

02.01.05.905.01 Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo m2 53,01
3,15m

02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

02.01.05.910.11 Estru'fura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica , ancorada m? 78,77
em laje ou parede

02.01.05.910.07 :trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vdo de 10 m? 21331

02.01.05.910.08 :trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pldstica, vdo de 5 m? 165,34

02.01.05.910.12 TrarT1a de- madeira corjwposta ’po-r tergas para telr\a(‘ios (-:Ie até 2 dguas para telha ondulada m2 18,78
de fibrocimento, metdlica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical

02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS

02.01.05.920.02 Estrutlfr.a metz'é\lica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 21,88
superficial e pintura
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02.01.05.920.01 Estrutlfr.a metz'é\lica em Ago Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 18,51
superficial e pintura
Montagem de Estrutura metalica em Aco Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo
02.01.05.920.05 recuperagao, tratamento superficial e pintura kg 4,78
02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada kg 2,22
02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO
02.01.05.930.05 Lancamento de peca pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 213,12
02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 682,32
02.01.05.930.07 Langcamento de viga pré moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un 2.920,04
02.01.05.930.04 Langamento de viga pré moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagdo de guindaste un 4.186,57
02.01.05.930.01 Langcamento de viga pré moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guindaste un 3.341,20
02.01.05.930.02 Remogdo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.353,78
02.01.06 COBERTURAS
02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS
02.01.06.100.41 ChaFJa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m2 83,21
equivalente
02.01.06.100.04 Cobertu.ra com telha de fibrocimento estruturarl,'com recobrimento Iongl'tudlnal, perfil m? 83,90
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura Gtil 908 mm e largura nominal 1.008 mm
02.01.06.100.05 Cobertura corﬁtelha de fibrocimento e§trutural, perf.ll tr'ape2~0|dal, e=8mm, altura 181 m? 116,20
mm, largura Gtil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclinacdo 3%
02.01.06.100.06 Cobertu‘ra com telha de fibrocimento estruturall,-sem recobrimento Iongljcudlnal, perfil m2 84,26
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm
02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e = 6 mm m? 42,13
02.01.06.100.07 Cobertura com telha de pollestef r-efor(;ada com fibra de V|dr-o, uma agua, pferﬂI- ond~ulado, e m2 60,17
=1 mm, altura 510 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinagdo 27%
02.01.06.100.19 Cobertura c0fn-telha termoacustica de aI-uml'nio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 m2 242,82
mm, largura util 1000 mm e largura nominal 1056 mm
02.01.06.100.37 Cobertura em telha translucida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 449,27
02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 440 mm m 58,63
02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 490 mm m 95,05
02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 49,77
02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 35,45
02.01.06.100.46 Embocamento de cumeeira para telha cerdmica tipo Francesa m 41,05
02.01.06.100.13 Fechamento Iater'al' com telha de flbroamen'@ , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura m? 39,41
510 mm, largura util 1050 mm e largura nominal 1100 mm
02.01.06.100.22 NED 51_Cobertura.de telha tr'apezoidal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, m? 241,43
cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)
02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 52,27
02.01.06.100.44 Telha ceramica tipo Francesa m? 44,50
02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 44,50
02.01.06.100.52 Telha metalica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 68,13
02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 63,44
02.01.06.100.53 Telha transltcida ondulada m? 45,86
02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 78,79
02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 84,00
02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 108,16
02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
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02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 43,13
- - - rom———
02.01.06.200.42 S:qlha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostatica n222 - corte 100 m 131,59
02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 201,00
02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 190,76
02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 131,59
02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 96,24
02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 126,47
02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 183,03
02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 97,00
02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 78,59
02.01.06.200.10 Condu~tor d(la ferro fur-1d|d0 ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para dguas pluviais, inclusive m 282,74
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.11 Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para aguas pluviais, inclusive m 373,53

conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.09 Condu~tor d(la ferro fur-1d|d0 ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, dguas pluviais, inclusive m 25837
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diametro 100mm, para aguas pluviais 40,09

m
02.01.06.200.08 Condutor de PVC, didametro 150mm, para aguas pluviais m 73,18
02.01.06.200.44 Condutor de PVC, diametro 200mm, para aguas pluviais m 137,02
02.01.06.200.45 Condutor de PVC, didametro 250mm, para aguas pluviais m 214,32
02.01.06.200.46 Condutor de PVC, diametro 300mm, para aguas pluviais m 329,29
02.01.06.200.06 Condutor de PVC, didametro 75mm, para dguas pluviais m 33,00
02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 21,86
02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 47,74
02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 42,11
02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS

02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

02.01.07.100.08 Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m? 246,33

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede
02.01.07.100.07 | . Snaradevecac I lco’aminado 5,5 x 1L X pessuradap m? 435,19
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas
02.01.07.100.04 | venariadevedag Hiolo macig Um espessura da p Ju m? 139,79
de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum, espessura da parede 18 cm,
02.01.07.100.05 | enaradevedag loto macigo de um, espessura da p m? 261,33
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum, espessura da parede 28 cm,
02.01.07.100.06 |/ enaradevedag loto macigo de um, espessura da p m? 351,93
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas

02.01.07.100.03 . L m? 81,79
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 204,83

02.01.07.100.02 NEA.51/01_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 204,83

02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 206,42

02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 67,11

02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 121,35

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm m? 53,35

02.01.07.200.16 Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da m2 84,07

parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.200.17 Alvenaria de vgdagéo com blocos de concreto a?arente., 1'9 x 19 x 39 cm, espessura da m? 99,00
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto aparente, 9 x 19 x 39 cm, espessura da
02.01.07.200.15 | onaradeveaac parente, 5x 19x pessu m? 70,80
parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm,
02.01.07.200.12 [\ enaradevedac _ cre XX pessuradap m? 73,09
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm,
02.01.07.200.13 | venanadevedag _ cre XX pessuracap m? 86,43
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto, 6,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7
02.01.07.200.10 | enanadevedag ; 0, 0,/ X LI X pessuracap m? 56,76
cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm,
02.01.07.200.14 | enanadevedag _ Creto, Ix 17X pessuracap m? 60,92
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, resisténcia média 4,5 MPa, )
02.01.07.200.18 ) . . m 82,69
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resisténcia média 4,5 MPa,

02.01.07.200.19 m? 96,04
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 66,95
02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 64,26
02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 75,34
02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m? 71,77
02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m? 107,35
02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 Alvenaria de vedagdo com blocos ceramico 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m? 76,58

de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos ceramico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm,
02.01.07.300.03 | onaradevedace ceramico Ix 29X pessuradap m? 141,69
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos ceramico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas
02.01.07.300.02 | onaradeveaac _ Ceramico I x23x pessuradap Ju m? 74,99
de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede
02.01.07.300.04 | enaradevedac cos Turados, A& x 9% pessuradap m? 74,74
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos cerdamicos, 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm,
02.01.07.300,07 | enariaestrutu eramicos, 14 X 13X pessuracap m? 79,21
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos cerdamicos, 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm,
02.01.07.300,08 | enariaestrutu eramicos, 14 X 13X pessuracap m? 79,32
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos cerdamicos, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm,
02.01.07.300,05 | enariaestrutu eramicos, 14 X 13X pessuracap m? 77,11
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos ceramicos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm,

02.01.07.300.06 . . - m? 91,47
juntas de 10 com argamassa industrializada

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.02 10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 72,73

industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,
02.01.07.400.03 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 100,28
industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.04 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 144,10
industrializada

02.01.07.500 ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO

02.01.07.500.02 Alvenaria de elemento vazado de vidro m? 597,15

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

02.01.07.600.06 ;:(I]vljai:;r::]tdee Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A (39 x 39 x 10) cm ou m2 210,66
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02.01.07.600.04 Elemento vazad.o de co'nc.reto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m? 220,32
com argamassa industrializada

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedagdo com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 31,83

02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 NEA.O04_Divisdria para mictérios m? 799,94

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.01 Divisdria composta de placas cimenticias, Dry-Wall, esp. 12,5 cm m? 87,55

i ici 2 o= = =

02.01.07.800.02 -PIaca C|men-t|-C|a CRFS para carga de 500kg/ m?, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m2 195,09
impermeabilizada em todas as faces

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS

02.01.08.100.121 [NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 103,51

02.01.08.100.86 NEF.102/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com borracha colada, G 1.832,06
chapa 12, 1,80 x 1,10 m, completo

02.01.08.100.99 NEF.104_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, G 2.626,65
1,80x 1,1 m, completo

02.01.08.100.92 NEF.72/01_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa G 4.989,15
12, 3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.93 NEF.72/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, G 5.282.22
3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.76 NEF.76_Algapdo em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m? 1.099,95

02.01.08.100.94 NEF.82/01_Alcapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa i 1.439,92
12,2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.95 NEF.82/02_Algapdo em chapa de acgo galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, i 1.518,94
2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.140 [NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 1.128,30
NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a

02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado a macganeta tipo alavanca m? 973,36
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <= L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

02.01.08.100.49 NEI.20’2‘/01_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 1.346,62
(aluminio anodizado) de 1,68 a 1,96m2

02.01.08.100.50 NEI.20’2‘/02_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 1.541,04
(aluminio anodizado) de 1,97 a 2,24m2

02.01.08.100.51 NEI.20’2‘/03_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 173544
(aluminio anodizado) de 2,25 a 2,52m2

02.01.08.100.139 [NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 606,30

02.01.08.100.46 NEJ.170/01_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 1,89 a 2,18m?2 cj 1.625,96

02.01.08.100.47 NEJ.170/02_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,19 a 2,47m2 cj 1.836,43

02.01.08.100.48 NEJ.170/03_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,48 a 2,75m2 cj 2.046,91

02.01.08.100.131 |Porta em acgo de abrir tipo veneziana m? 288,83

02.01.08.101 JANELAS METALICAS

02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 832,60

02.01.08.101.37 NEJ.172_Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 770,41

02.01.08.101.91 NEF.25/01_Tela mosquiteiro em ago galvanizado pintado completa, de 0,60 a 2,40m2 cj 935,87

02.01.08.101.57 NEJ.102/01_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,08 a 1,97m2 cj 951,02

02.01.08.101.58 NEJ.102/02_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,98 a 2,86m2 cj 1.452,08

02.01.08.101.59 NEJ.102/03_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 2,87 a 3,75m2 cj 1.973,89

02.01.08.101.60 NEJ.102/04_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 3,76 a 4,22 m2 cj 2.389,24
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02.01.08.101.15 NEJ.110/01_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 3,36 a i 178195
4,49m2

02.01.08.101.16 NEJ.110/02_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 4,50 a i 2.402,94
6,52m2

02.01.08.101.17 NEJ.110/03_Caixilho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 6,53 a i 3.023,92
8,10m2

02.01.08.101.50 NEJ.134/01_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 1.642,57
1,68a2,12m2

02.01.08.101.51 NEJ.134/02_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 1.993,10
2,13 a2,56m2

02.01.08.101.52 NEJ.134/03_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 2.343,62
2,57 a 3,00m2

02.01.08.101.47 NEJ.139/01_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,18 a 0,27m2 cj 181,01

02.01.08.101.48 NEJ.139/02_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m2 cj 227,80

02.01.08.101.49 NEJ.139/03_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m2 cj 274,59

02.01.08.101.96 NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,01 a G 252243
2,88m2

02.01.08.101.97 NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,89 a G 324333
3,51m2

02.01.08.101.98 NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,52 a G 3.830,94
4,13m2

02.01.08.101.29 NEJ.140/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a G 4.418,54
4,76m2

02.01.08.101.30 NEJ.140/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,77 a G 499217
5,38m2

02.01.08.101.31 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,39 a G 5.601,65
6,00m2

02.01.08.101.32 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,01 a G 6.406,63
7,00m2

02.01.08.101.33 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,01 a G 7.401,04
8,00m2

02.01.08.101.83 NEJ.157/01_Caixilho com tela mosquiteira (aluminio anodizado natural) de 0,42 a 0,72m2 cj 151,37

02.01.08.101.38 NEJ.159/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,76 a G 323556
3,70m2

02.01.08.101.39 NEJ.159/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,71 a G 4.124,87
4,64m2

02.01.08.101.40 NEJ.159/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,65 a G 5.015,91
5,60m2

02.01.08.101.41 NEJ.160/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,52 a G 6.332,76
7,42m2

02.01.08.101.42 NEJ.160/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,43 a G 8.132,41
9,32m2

02.01.08.101.43 NEJ.160/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 9,33 a G 9.932,06
11,20m2

02.01.08.10L.44 NEJ.161/01_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a G 4.773,80
5,56m2

02.01.08.101.45 NEJ.161/02_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,57 a G 6.117,40
6,98m2

02.01.08.101.46 NEJ.161/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,99 a G 7.462,75
8,40m2

02.01.08.101.74 NEJ.162/01_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,40 a 0,86m2 cj 659,18

02.01.08.101.75 NEJ.162/02_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,87 a 1,33m2 cj 1.080,68

02.01.08.101.76 NEJ.162/03_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 1,34 a 1,80m2 cj 1.502,17
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02.01.08.101.71 NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 467,14
fosco) de 0,40 a 0,58m2

02.01.08.101.72 NEJ.39/02_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 622,73
fosco) de 0,59 a 0,77m2

02.01.08.101.73 NEJ.39/03_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 778,33
fosco) de 0,78 a 0,96m2

02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) m? 453,95

02.01.08.101.05 NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 2,88 a 3,52m2 cj 3.350,15

02.01.08.101.06 NEJ.73/02_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 3,53 a 4,16m2 cj 3.995,21

02.01.08.101.07 NEJ.73/03_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 4,17 a 4,80m2 cj 4.640,27

02.01.08.101.11 NEJ.75/00_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 0,49 a G 312,51
0,97 m2

02.01.08.101.12 NEJ.75/01_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,44 a G 751,42
1,82m2

02.01.08.101.13 NEJ.75/02_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,83 a G 900,78
2,20m2

02.01.08.101.14 NEJ.75/03_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 2,21 a G 1.050,13
2,58m2

02.01.08.102 PORTOES METALICOS

02.01.08.102.103 NEI.187_Portdo de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m? 784,58
H=1,80m

02.01.08.102.52 Port:?\o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostética, i 128883
medida 5.70x2.60cm.

02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 562,05

02.01.08.103.02 NEE.O7_Gradil com Montantes de Ago Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.410,08

02.01.08.103.21 N-EEA241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m2 42173
pintado)

02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h=2,5m m 1.188,04

02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 220,72

02.01.08.103.96 NEE.279 Gradil .removwel -eletrofl‘mdldo malha 65x132mm, barra 25x2mm para drea restrita m2 483,61
(ago eletrofundido galvanizado pintado)

02.01.08.103.20 N-EEA306_Grad|I de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado m2 515,10
pintado)

02.01.08.103.24. NEEA35-7 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aco m2 422,10
galvanizado pintado)

02.01.08.103.95 NEEA35-8 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m2 447,45
galvanizado pintado)

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS
NEE.338_Guarda-corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo

02.01.08.104.86 - 988,85
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14 m

02.01.08.104.63 NEE.370_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 184,24

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrim3o para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 146,12

02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 822,68
fechamento

02.01.08.104.54 N-EEA373_Guarda—corpo para escada com corrimao, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 528,01
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.72 NEE.375_Corrimdo central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 498,57

02.01.08.104.41 giii;3d7o7)_6uarda—corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 352,80
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02.01.08.104.64 NEE.378_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago inox) m 368,58

02.01.08.104.68 NEE.379_Corrimdo para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 292,25

02.01.08.104.46 NEE.380_Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 1.027,33
fechamento

02.01.08.104.49 N-EEA381_Guarda—corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 665,21
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.81 NEE.385_Corrimao central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 775,90

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 678,56

02.01.08.104.53 NEE.407 - Guarda-co'rpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 562,04
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.35 L\lniEAlO - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 922,21

02.01.08.104.36 NEE.411 - G'uarda-corpo 'tubular fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 507,35
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.87 NEE.421_Guarda-corpo c<‘)m corrimdo d‘uplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 665,21
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.88 NEEA42-3_Corr|mao c<-antral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 791,96
galvanizado a fogo pintado)

02.01.08.104.101 NEEA43-0_Corr|mao dl:lp|0 para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 484,57
galvanizado a fogo, pintado)

02.01.08.104.103 [NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 219,64

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada ago galvanizado pintado) m? 457,83

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS

02.01.08.106.06 NEE.369_Torniquete de saida (ago galvanizado pintado) L=166 x H=210 cm cj 13.429,83

02.01.08.106.07 REM.36_Remanejamento de bloqueio de saida tipo torniquete cj 366,18

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS

02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 623,41

02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso

02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 525,03
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado

02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo de'\./idro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m? 481,00
estrutura de ferro, em clarabdia de telhado.

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03 ;azixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 G 5.156,98

02.01.08.400.09 Fechémento com caixilho dezvidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio G 3.453,94
anodizado) de 4,39a 5,09 m

02.01.08.400.10 NEJ.11’1‘_Fechar.nento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m2 533,58
(aluminio anodizado)

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 808,71

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mdo para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 1.016,62

02.01.08.600.13 {\IEEA143_Escada marinheiro" de parede com buchas metalicas, completa (ago galvanizado m 579,64
a fogo) L= 40cm

02.01.08.600.11 NEE.158_Escada "marinheiro" piso/laje com buchas metdlicas, completa (ago galvanizado a m 609,01
fogo) L= 40cm
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NEE.186_Protegdo interna para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado

02.01.08.600.01 | _Frotegao | P inhet Bu po (aco galvaniz g 1.551,59
pintado) H=400 cm

02.01.08.600.05 N'EE.188_Prote<;50 externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 549,41
pintado).

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em ago galvanizado m 20,05

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 40,65

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 324,18

02.01.08.900.41 NFE.lS_Fechamento de guarda-corpo em tela de ago eletrofundido (ago galvanizado m2 374,69
pintado)

02.01.08.900.37 NCI.01_Laminas fechadas (chapa galvanizada pintada) m? 237,53

02.01.08.900.38 NCI.02_Laminas perfuradas com minimo de 30% de ventilagdo (chapa galvanizada pintada) m? 683,44

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 299,71

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 185,71

02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 98,98

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m? 419,60

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 336,75

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32 Aplllcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m2 11,78
revolver

02.01.09.100.31 Apllcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, com m2 472
trincha

02.01.09.100.33 Aplllcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=60 micra, a m2 27,17
revolver

02.01.09.100.34 Apllca%‘ao de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demdo, e=25 micra, m2 3,90
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 51,76

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 61,56
Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixagdo, assentada

02.01.09.100.13 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 m? 158,63
mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

02.01.09.100.45 Chajr-nsco aplicado e-m aIve‘na-rlas e estruturas de concr‘eto internas, com rolo para textura m2 733
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

02.01.09.100.01 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar m? 356
traco 1:3, e=5 mm

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 17,83

02.01.09.100.98 Enlwassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demaos, para pintura m2 20,95
a 6leo ou esmalte

02.01.09.100.30 Emassame’nto de parede interna com massa corrida a base de 6leo com duas demdos, para m2 21,04
pintura a éleo

02.01.09.100.29 Emassamlento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demdos, para m2 14,86
pintura latex

02.01.09.100.04 Embogo para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, m? 37,28
e=20 mm

02.01.09.100.03 Embo-go para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 34,89
peneirar trago 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 11,88

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 33,29
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02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 15,64

02.01.09.100.18 ler‘xlaz-a de super~f|C|e reves‘tlda com materlaIAce-ramlco , UtI-|IZ.’fme sollngao 1:6 de acido m2 9,96
muridtico e solugdo neutralizadora 1:4 de aménia, ambas diluidas em dgua

02.01.09.100.39 Lixamento d~e superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagdo m2 719
e conservagdo

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagao e conservagao m? 10,34

02.01.09.100.44 NE.B.08/01_revest|mento. cerémlco (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com m? 67,05
rejunte) 10x10cm - para interior

02.01.09.100.43 NEB.08/03'>_Re\'/est|mento ceramico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10 x 5 m? 67,05
cm - para interior

02.01.09.100.20 NEB.09/01_Revestimento ceramico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m? 221,25

02.01.09.100.06 R‘eboco péra parede-mterna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m2 4,60
virgem micro pulverizada, e=2 mm
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,

02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta m? 27,74
resisténcia, e=5 mm

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 28,41

02.01.09.100.08 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3, e=20 m2 34,74
mm

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 12,07

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 11,01

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

02.01.09.200.02 Chapisco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=5 m2 735
mm

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco trago 1:4, e=7 mm m? 10,24

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demdos, para pintura latex m? 19,09

02.01.09.200.03 Embo-go para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 42,82
peneirar traco 1:2:6, e=20 mm

02.01.09.200.06 Massa Unica impermedvel para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 22,76

02.01.09.200.05 Reboco para parede externa, hidréfugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m2 127,72
e=7mm

02.01.09.200.08 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demao m? 14,80

02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS

02.01.09.300.03 Chaplsco\ em teto con-1 arg‘am’as-sa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adig¢do de m2 17,49
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm

02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 12,06

02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 12,84

02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de proje¢cdo mecanica - sarrafeado m? 23,40

02.01.09.300.07 NEA.54_Placa pingadeira (concreto) 5 x 20 cm m 29,99

02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:2, e=5 mm m? 29,60

02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:3, e=5 mm m? 29,28

02.01.09.310 PISOS

02.01.09.310.93 Fita adesiva antldeljra'\pante emborrachada, composta por laminado elastopldstico, na cor m 1,09
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm

02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 7,69

02.01.09.310.05 NE‘C.E)-S_Piso cimentado dese’mpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m2 33,07
painéis de 2,0m em 2,0m (max)
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02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 96,19
02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 180,61
02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 156,14
02.01.09.310.48 NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm m 56,83
02.01.09.310.50 NEC.21/03_Rodapé (granito levigado) e=6cm m 183,75
02.01.09.310.57 NEC.23_Rodapé de Borracha Lisa m 25,25
02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 128,24
02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 56,83
02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de ceramico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com m 49,06
garras), 30cm <=L <=40cm, 10 cm <= H<=20cm
NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.20 - 2 131,95
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo m
NEC.78_Piso tatil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.21 - m? 131,95
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo
NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.92 - m? 131,95
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo
02.01.09.310.56 NEC.97_Rodapé para escadas (porcelanato) m? 167,99
02.01.09.310.54 NEC.98_Conjunto degrau de escada interna (porcelanato) m? 167,99
02.01.09.310.55 NEC.99_Soleira (porcelanato) m? 167,99
02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 83,29
02.01.09.310.72 Piso ceramico 30 x 30cm PEI-5 m? 75,75
02.01.09.310.02 -PISO Clment-a-do com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m2 25,34
impermeabilizante, e =1,5cm
02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e =3,0 cm m? 18,31
02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm m? 13,76
02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e=7 cm m? 35,39
02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 878,69
02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 314,14
02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 72,35
02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 193,23
02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 116,72
02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 105,96
02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 105,23
02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 71,02
02.01.09.310.74 PIS'O 'em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagcdo m? 115,46
plasticas
02.01.09.310.68 Piso em ladrilho hidraulico e = 3cm m? 145,13
02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 153,97
02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 168,03
02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 183,49
02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdo CPTM m? 241,63
02.01.09.310.24. Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 595,60
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
02.01.09.310.22 Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 589,88
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
02.01.09.310.93 Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 577,41
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 292,33
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02.01.09.310.40 NEC.11_Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 292,33

02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 292,33

02.01.09.310.43 NEC.17_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 292,33

02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m? 107,51

02.01.09.310.99 Regularizagdo de superficie com nata de cimento com adicdo de cola PVA, esp. média de m? 14,96
4,5mm

02.01.09.310.85 Re.Juntamen'to de piso ceraml.co tipo porcelanato e rodapé ceramico tipo porcelanato, com m? 22,79
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm

02.01.09.310.84 'ReJunta?m'ento de roda.pe em.placas ce'ramlcas ate’ 10cm de altura com argamassa m 12,07
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 2,85

02.01.09.310.94. Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 7.93
(NEC 84)

02.01.09.310.82 Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 30,13

02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,39

02.01.09.400.14. For-ro de fibra ‘mlneral em Placas de 1250 x-625 mm, e =15mm, borda‘reta, com pintura m2 110,96
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 FOI’I"O de fibra .mlneral em p'Iacas de 625 x 6'25 mm, e = 15 mm, borda r.eta, com pintura m? 121,03
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24 Forro de'gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m? 32,01
n2 18 painel, e=12,5 mm

02.01.09.400.23 Forro de.ge?s'o acartona}do.flxo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos suspensos por m? 62,73
pendurais rigidos reguldveis (espessura: 12,5 mm)

02.01.09.400.21 Forro de‘gelss-o acartonad‘o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 120,56
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.22 Forro de.ge?s'o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 11,11
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavével m? 88,64

02.01.09.400.20 Forro de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: m2 63,36
30 mm)

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 149,31

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 142,07

02.01.09.400.17 F?rro d? PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m? 81,25
dimensdes 100 x 6000 mm

02.01.09.400.18 F?rro d? PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m? 73,78
dimensdes 200 x 6000 mm

02.01.09.400.02 Forro metalico, sistema aberto‘verti-cal , const‘it‘uido de duas laminas lisas d(? a!uml’nio m2 473,70
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.04 Forroln-wetélico, sistema linear interlf}clldng, constituido de laminas perfuradas lineares de m2 189,21
aluminio, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.32 NED.'26_For|:o. em chaeas '(vermiculita rtom estrutura e'm perfis de aco galvanizado; pintura m? 102,56
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente)

02.01.09.400.31 l\fED..29/01_Forro me'télico vazado co,r.gelo, sistema linear interlocking, constituido de m? 217.26
laminas perfuradas lineares de aluminio

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,34

02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 48,50

02.01.09.500 PISOS ELEVADOS
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02.01.09.500.01 NEC.58/01_Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentaco reguldvel com m? 472,50
contraventamento

02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL

02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (aco galvanizado pintado) m 33,64

02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 7,25

02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protegdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 28,48

02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 10,02

02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protegdo (aluminio MA-A4) m 30,24

02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento ceramico m 64,44

02.01.09.900.10 l;l/E4C”.02/00_Cantone|ra de protecgdo horizontal (aco galvanizado pintado) 1.1/2" x 1.1/2" x m 86,93

02.01.09.900.11 NEC.02/01_Cantoneira de protecdo horizontal (a¢o galvanizado pintado) 1" x 1" x 1/8" m 66,71

02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilatagdo de isopor com mastique e perfil "L" m 29,00

02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilata¢3o (isopor) m 53,44

02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 53,76

02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protecdo (aco galvanizado pintado) 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" m 86,93

02.01.10 PINTURAS EM GERAL

02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS

02.01.10.100.22 ITIEB.IS_NED.Zl_Ver,n'lz incolor fosco sobre concreto aparente incluindo estucamento e m? 40,64
lixamento de superficie

02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrilica sobre Argamassa m? 39,06

02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitacdo de concreto aparente m? 172,63

02.01.10.100.23 NEB.60_Verniz Incolor Antipichagdo para Superficies de Concreto ou Alvenaria m? 82,31

02.01.10.100.27 NED.10_Pintura com tinta acrilica antimofo m? 26,36

02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 41,62

02.01.10.100.06 F"mtura com tinta epoxi em parede interna, com duas demaos, incluindo emassamento e m2 164,69
lixamento

02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeavel mineral em p6 em parede externa, com trés demaos m? 12,73

02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas demé&os, sem massa corrida m? 14,19

02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplica¢do de massa corrida lixamento m? 37,20

02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 10,85

02.01.10.100.04 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com trés demdos, sem massa corrida m? 29,39

02.01.10.100.07 Pintura com tinta éleo em parede interna, com duas demaos, sem massa corrida m? 23,21

02.01.10.100.08 Pintura com tinta 6leo em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 28,66

02.01.10.100.11 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de silicone base m? 26,21
solvente

02.01.10.100.12 Pl.ntura’h.ldrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de siloxano m? 26,25
oligomérico base solvente

02.01.10.100.10 Pl'n'tura hidrofugante sobre superficie de concreto com uma demdo de silicone base dgua m? 21,26
(siliconatos)

02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma demao de silicone m? 24,95

02.01.10.100.17 Pintura |‘mpermeab|I|zante sobre superficie de concreto com duas demaos de borracha m? 56,35
clorada a base de solvente

02.01.10.100.18 Plnrtu'ra m}permeabﬂuante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo m? 57,44
epodxi-poliuretano

02.01.10.100.19 P.intura .impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo m? 37,58
silano-siloxano
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02.01.10.100.16 I\’mtura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz acrilico m? 34,14
a base de solvente

02.01.10.100.20 Pl'ntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz epdxi m? 37,84
bicomponente

02.01.10.100.15 Pin.tura impermga}bilizfante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz m? 4354
poliuretano alifatico bicomponente

02.01.10.100.14 P|ntL.1ra m'j;.)ern‘weablllzanjce sobre superficie de concreto com primer e duas demaos de m? 32,73
verniz acrilico a base de dgua

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04. Pintura a base de resina acrilica de alto~desempenho, refletiva, para asfalto, m 6,03
branco/amarela, largura 10 cm, 2 dem3os

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demdos, aplicada com rolo de 13 m? 17,96

02.01.10.300.01 Pintura con? tinta acr|I|c-a em piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 5 cm de m 39,69
largura, aplicada com trincha

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 demaos m? 18,73

02.01.10.400 PINTURA EM PECAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicacdo de fundo 6xido de ferro em superficie metdlica m? 24,57

02.01.10.400.02 P|ntu~ra com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 21,46
demdo

02.01.10.400.12 Pin,tu'ra com tinta a base de epdxi em superficie metalica, 2 demaos, inclusive primer base m? 46,02
epoxi

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma deméao m 11,59

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demaos m? 49,48

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demao m 21,26

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo m? 58,79

02.01.10.400.10 Pmtrura com tinta esmalte'polluretano em estrutura de ago carbono com trés demados, a m? 18,19
revolver (espessura: 90 micra)

02.01.10.400.04 Pmtrura com tinta esmalte'smtetlco em estrutura de ago carbono com duas demdos, a m? 10,77
revolver (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.03 Pl.ntura com tinta esmalt.e sintético em estrutura de ago carbono com duas demaos, com m? 21,26
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta éleo em esquadria de ferro com duas demaos m? 48,46

02.01.10.400.08 Pintura com tinta éleo em rufo, calha e condutor com uma demao m 20,62

02.01.10.400.15 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva m? 23,62

02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 2,65

02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de 6leo m? 19,76

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demédos m? 21,20

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asféltica em férmas de madeira, com duas demdos, aplicada a broxa m? 18,40

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 21,07

02.01.10.500.03 Pintura com tinta éleo em esquadria de madeira, com duas demaos, sem massa corrida m? 23,72

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas demdos m? 21,91

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demdos, sobre fundo nivelador branco m? 28,41

02.01.12 IMPERMEABILIZACfJES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilizagio de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 15,97
Impermeabilizagdo de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia trago

02.01.12.110.01 P Hzace venarl & ' 1a tra m? 45,84
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
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02.01.12.110.03 Imp,e'rmeablllzagao de cob’ertura na'o’ sujeita a fissuragoes e a transito a base de emulsdo m? 60,31
acrilica estruturada com véu de poliéster

02.01.12.110.02 Imp,er‘meablllzagao de cobelrtura naq ?UJelta a fissuragdes e a tra-m5|to a base‘ de emulsdo m2 73,01
asfaltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva

— —— - 5 - - -

02.01.12.110.05 !mpermeabflfzagzjo de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m2 137,17
impermeabilizagdo

02.01.12.110.10 Imp‘ermeablllzagao de‘Laje de Co~ber‘tur:i c‘om Argamassa Rigida Aditivada com Sika 1 ou m2 62,96
Equivalente, e respectiva Protecdo Mecdnica

02.01.12.110.09 Imp,er‘meablllzagao de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m2 70,62
asfaltica

02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés demdos de emulsdo asfaltica m? 35,52

02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 64,30

02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundagdo - Argamassa Impermeavel m? 78,87
NEM.07 Impermeabilizagdo para laje inferior de reservatério enterrado com

02.01.12.110.11 impermeabilizante a base de silano siloxano, para concreto e argamassa, aplicada de m? 62,96
acordo com orientacdo do fabricante

02.01.12.120 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA

02.01.12.120.01 Ilrn.permeablllzagao d? r'eservatorlo elevado, composta de revestimento com argamassa m? 184,90
rigida e de manta asfaltica

02.01.12.120.02 Imvp'ern'teablllzﬁgao d’e'rese‘rvatorlo enterrado nars'uperfn:le interna de reservatério, ndo m? 53,50
sujeito a pressdo fredtica, a base de argamassa rigida

02.01.12.120.03 Impermeabilizagdo de reservatério enterrado, s~uperf|C|‘e |nterna/e-xterna do reservatério, m2 92,46
com quatro camadas de argamassa e duas demdos de tinta betuminosa

02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reservz?torlo para |-mp,ermeab|I|za-(;ao , aplicando uma m2 27,39
camada de argamassa preparada com cimento, areia, agua e adesivo

02.01.12.120.05 Regularizagdo de superficie de concreto aparente m? 11,74

02.01.12.130 IMPERMEABILIZA(II:\O COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicacdo de manta geotéxtil. m? 6,74

02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asfaltica poI|mer~|ca‘, e :-3,00 mnj, |ncIUf|v‘e limpeza, preparo m2 64,16
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui protegdo mecanica

02.01.12.130.09 Impermeabilizagdo com manta asféltica pO|ImeI:IC8., e ='4,00 mnj, mcluflv.e limpeza, preparo m? 73,00
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui protegdo mecanica

02.01.12.130.04 Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 162,65

02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 63,76

02.01.12.130.10 Impermeabilizagdo de superfn:l? com man'ta aifaltlca prote~g|da <30|'11 filme de aluminio m? 86,29
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emulsdo asfaltica, e=3mm

02.01.12.140 IMPERMEABILIZACAO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.04 Impermeabilizagdo com pintura a base de resina epoxi alcatrdo, duas demaos m? 71,58

02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de calha de concreto com 6 demdos de emulsdo acrilica m? 69,84

02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicacdo de pintura hidrofugante m? 26,28

02.01.12.140.05 NEM.Ol_Impermeablllzagao de caixa d 4gua com argamassa, aditivada com sika 1 ou m? 62,96
equivalente.

02.01.12.210 IMPERMEABILIZA(II:\O COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02 Impern’leab.lllzagao de piscina ou. reservatorl.o. elevado, sujeitos a fissuragdo aFra'ves de m? 34,26
aplicagdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana elastica

02.01.12.210.03 Im?ermeabilizagéo de superf.l'c.ie s.ujeita a infil.t.rac;so por Iengollfr.eético (pressdo negativa) m? 35,05
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega rapida
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02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo de~superf.|'cie sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m? 19,70
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICAGOES

02.01.12.310.03 Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, e=5 m2 76,13
cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de |d de vidro, espessura 2,5cm m? 79,31

02.01.12.320.05 Iss:r::\mento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m2 26,44

02.01.12.320.04 Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, m2 105,85
e=20cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m? 75,15

02.01.12.320.07 Isolam.ento térmic?.emNIaje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de prote¢do m? 32,78
para a impermeabilizacdo, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 27,96

02.01.12.320.09 Isol.amento térmico em Iajs ou piso e.mpregandc?.ven?iculita aglomerada com cimento e m? 14718
areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizacdo, e=15 cm

02.01.12.330 PROTECAO MECANICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 5,86

02.01.12.330.01 Prote¢do mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia tragco 1.7, m? 39,77
e=3cm

02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,62

02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVAGCAO

02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 308,04

02.02.01.200.01 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (1/2") m 61,52

02.02.01.200.10 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 150 mm (6") m 489,84

02.02.01.200.02 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (3/4") m 75,11

02.02.01.200.03 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 25 mm (1") m 98,72

02.02.01.200.04 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 32 mm (1 1/4") m 125,75

02.02.01.200.05 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 1/2") m 137,04

02.02.01.200.06 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 50 mm (2") m 168,61

02.02.01.200.07 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 1/2") m 216,19

02.02.01.200.08 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 80 mm (3") m 234,24

02.02.01.200.20 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 500,89

02.02.01.200.11 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (1/2") m 88,16

02.02.01.200.21 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 781,37

02.02.01.200.13 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (3/4") m 112,19

02.02.01.200.14 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 134,45

02.02.01.200.15 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 1/4") m 163,43

02.02.01.200.16 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 1/2") m 191,23

02.02.01.200.17 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 216,69

02.02.01.200.18 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 1/2") m 306,08

02.02.01.200.19 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 366,80

02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS

02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/2", com conexdes m 51,63

02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/4", com conexdes m 41,81

02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 30,11

02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscavel @ 1/2", com conex&es m 13,30
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02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscavel @ 2 1/2", com conexdes m 107,17
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 70,87
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 136,15
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ 3/4", com conexdes m 18,57
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 161,26
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 159,43
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 20 mm m 20,70
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm m 24,37
02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 32 mm m 33,67
02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm m 42,04
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 50 mm m 47,91
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm m 66,75
02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 75 mm m 99,53
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 85 mm m 113,51
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldavel, com conexdes (1/4") m 40,14
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 53,59
02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 104 mm (4") m 630,25
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 15 mm (1/2") m 54,72
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 22 mm (3/4") m 81,10
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 28 mm (1") m 97,80
02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 35 mm (1 1/4") m 135,40
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 42 mm (1 1/2") m 166,25
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 54 mm (2") m 238,75
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 66 mm (2 1/2") m 328,61
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 79 mm (3") m 437,05
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldédvel, @ 15 mm - com conexdes m 20,22
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 22 mm - com conexdes m 34,03
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldédvel, @ 28 mm - com conexdes m 48,96
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 35 mm - com conexdes m 60,63
02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldédvel, @ 42 mm - com conexdes m 76,88
02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 54 mm - com conexdes m 115,37
02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS
02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 771,25
02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5500 W, 110 V un 253,56
02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 84,07
02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO
02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO
02.02.03.110.03 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 356,99
Linha Predial SMU
02.02.03.110.04 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 424,30
Linha Predial SMU
02.02.03.110.05 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 827.43
Linha Predial SMU
02.02.03.110.06 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 1.056,47
Linha Predial SMU
02.02.03.110.01 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 295,65
Linha Predial SMU
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02.02.03.110.02 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 312,28
Linha Predial SMU
02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)
02.02.03.210.08 Terminal de ventilagio @ 50 mm un 18,53
02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 40,82
02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 69,25
02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 23,76
02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 36,55
02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 17,27
02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 38,44
02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 50,51
02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORCADA)
02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 90,11
02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 118,59
02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 153,55
02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 216,63
02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 312,66
02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 374,16
02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 64,48
02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 83,76
02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 20,29
02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 27,60
02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 40,73
02.02.03.801 TUBOS DE PEAD
02.02.03.801.01 Tu’bo-de‘PEAD corrL‘Jgado de dupla parede p?ra rede coI-etora d? es‘goto, @ 400mm, junta m 531,46
elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias
02.02.03.510 TUBOS DE PRFV
02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 200 m 381,11
02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 300 m 531,00
02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 400 m 754,09
02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforcado com fibra de vidro CL6 ¢ 500 m 989,03
02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 600 m 1.354,54
02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS
02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 550,09
02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 42,90
02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 26,47
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 58,26
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 65,16
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 33,89
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 58,26
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 68,10
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 71,45
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 243,04
02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 249,66
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 69,49
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 649,63
02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 1.114,44
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 22,19
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02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 147,75
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 29,23
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 28,55
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 29,62
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspegdo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 765,10
02.02.03.800.02 Caixa de Inspegdo 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.243,66
02.02.03.800.03 Caixa de Inspegdo 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.923,56
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 675,95
02.02.03.800.04 Pogo de Inspegdo em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.228,18
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.604,65
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 241,55
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, véalvula em plastico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 312,87
padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatdrio de semi-encaixe un 144,38
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 363,75
02.02.04.100.35 Cuba de louga de embutir oval, acabamento esmalte branco. un 335,42
02.02.04.100.39 Lavatoério de louga branca, com coluna un 659,66
02.02.04.100.37 Lavatdrio de louga branca, de semi-encaixe un 848,85
02.02.04.100.40 Lavatodrio de louga branca, sem coluna un 188,77
02.02.04.100.07 Mictério de louga esmaltada branca sifonado un 486,10
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa un 659,22
02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitdrio sem cuba (granito) C=120 cm cj 476,47
02.02.04.100.28 NEG.17_Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=120 cm cj 1.040,66
02.02.04.100.51 NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitério m 890,88
02.02.04.100.25 NEG.30_Tampo em ago inox com duas cubas (ago inox), 3,20 x 0,60 m cj 3.376,49
02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.100,65
02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitdrio (granito) C=200 cm cj 1.341,51
02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louga de Embutir 1,60 x 0,60 m un 835,83
02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Loug¢a de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.308,21
02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louga de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.574,89
02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm m? 513,80
02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA
02.02.04.110.11 Assento plastico com tampa para bacia sanitaria un 32,51
02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 188,40
02.02.04.110.07 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada un 264,05
02.02.04.110.01 Bacia sanitaria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 285,89
02.02.04.110.10 Bacia sanitaria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 722,39
abertura, h = 44cm
02.02.04.110.06 NEG.42_Bacia sanitdria sifonada com caix.a\ ??oplada, in'clusi've pertences e assento com un 378,48
tampa (louga esmaltada branca) para sanitarios operacionais
02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 82,82
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02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitaria tipo montana ou equivalente un 900,66
02.02.04.110.15 NEG.43_Bacia sa-nltarla de louga branca infantil, incluindo assento sanitario e caixa de un 1.349.47
descarga embutida
02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE
02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 695,01
02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA
02.02.04.240.01 Torneira de bdia alta pressdo @ 15 mm (1/2") un 71,76
02.02.04.240.02 Torneira de bdia alta pressdo @ 20 mm (3/4") un 87,32
02.02.04.240.03 Torneira de béia alta pressdo @ 25 mm (1") un 79,85
02.02.04.240.04  |Torneira de bdia alta pressdo @ 32 mm (1 1/4") un 182,78
02.02.04.240.05 Torneira de béia alta pressdo @ 40 mm (1 1/2") un 172,45
02.02.04.240.06 Torneira de bdia alta pressdo @ 50 mm (2") un 297,73
02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA
02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 112,20
02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatoério - 1/2" un 217,14
Torneira de jardim (com rosca de saida 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de
02.02.04.250.16 cobl"e/latao, a(I:?bamento ndo cromado, com chavetal\l (volante) removivel df pollet}l.eno ou” un 78,86
equivalente, didmetro de entrada da torneira de 1/2", com bucha de redugdo metalica 3/4
X1/2"
02.02.04.250.00 Torneira di parede de metal cromada, para pia, com bica mével, haste atarraxada, volante un 113,84
em cruz, diametro %"
02.02.04.250.01 Torneira de parede de metal cr(A)mada, para pia, de pressdo com bico unido, haste un 96,80
atarraxada, volante em cruz, didametro %", 18cm
- m —— — - =
02.02.04.250.06 Tornelr’a‘metallca de lavatédrio, didametro %" com acionamento sob pressdo e fechamento un 203,42
automatico
02.02.04.950.04. Torneira para Lavatério de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 122,60
cromado
02.02.04.250.03 Torneira para Lavatério de pressdo metalica com arejador 1/2" e acabamento cromado un 50,70
02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador 3/4" un 39,59
02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar 1/2" cromada un 39,59
02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS
02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto cj 188,88
02.02.04.300.12 Cabides de ago inox (EG.13) un 19,53
02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 66,30
02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 66,30
02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 63,63
02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictdrio (ago inox) cj 133,98
02.02.04.300.21 NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitérios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050, un 198,68
L1=80cm
02.02.04.300.22 NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitérios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050, un 188,88
L1=70cm
02.02.04.300.23 NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050, un 119,34
L1=40cm
02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatério (ago inox), conforme NBR9050 un 133,98
02.02.04.300.20 NEG.06 - Barra de apoio horllAzontaI para sanitarios acessiveis (ago inox), com comprimento m 22454
15c¢m <=L1<= 90cm e com didmetro do tudo 3cm <=@<= 4,5cm
02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 59,63
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com
02.02.04.300.19 visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 83,95
fixagdo através de buchas e parafusos inclusas.
02.02.05 SISTEMA DE DETECGAO E PREVENGAO DE INCENDIOS
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02.02.05.210 EXTINGAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO
02.02.05.210.01 Extintor de gds carbonico , capacidade 6 kg un 430,05
02.02.05.220 EXTINGAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA
02.02.05.220.01 Extintor de dgua pressurizada , capacidade 10 litros un 144,50
02.02.05.230 EXTINCAO DE FOGO POR PO QUIiMICO
02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 226,41
02.02.05.230.01 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 4 KG un 149,07
02.02.05.230.02 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 6 KG un 166,73
02.02.05.230.03 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 8 KG un 190,68
02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS
02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 225,16
02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 2,30 x 1,07 x 0,60 un 1.025,11
02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 428,75
02.02.05.300.03 Abrigo para vélvula de emergéncia em alvenaria, dimensées 0,60 x 1,07 x 0,60 un 421,54
02.02.05.300.29 Adaptador de engate rapido em latdo de 2 1/2" x 2 1/2" un 92,32
02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 66,19
02.02.05.300.39 Armario metalico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 781,68
02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rapido un 22,01
02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 14,00
02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rapido, DN=2 1/2", requinte fixo un 110,76
02.02.05.300.11 Esguicho regulavel 1 1/2" x 13 mm de Engate Rapido un 69,00
02.02.05.300.12 Esguicho regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 69,00
02.02.05.300.44 FiItroY?m.ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 729,80
rosquedveis, DN=2"
02.02.05.300.01 Hidrante com abr'igo em chapa de aco carbono, com registro globo angular 452, 65 mm (2 un 137891
% ") com mangueira de @65 mm (2% ") x30 m
02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 1 1/2" un 387,89
02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 2 1/2" un 405,03
02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1 " x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rdpido un 1.447,50
02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da se¢do: 1/2 " / espessura: 2,00 mm) m 12,78
02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 431,16
02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 901,84
02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 576,59
02.02.05.300.43 Mandmetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 374,67
02.02.05.300.98 ElniE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 G 678,38
02.02.05.300.97 NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x G 699,40
H=90 cm
02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 1/2") un 886,27
02.02.05.300.35 Tampdo de engate rapido em latdo, DN=2 1/2" un 107,75
02.02.05.300.37 Tampao de ferro fundido de 400x600mm padrao Corpo de Bombeiros un 249,16
02.02.05.300.36 Tampdo tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 74,76
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVAGAO EM GERAL
02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.183,25
02.02.06.110.01 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 1.069,07
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
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02.02.06.210.02 Reservatdrio dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 896,54
02.02.06.210.01 Reservatério ddgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 724,75
02.02.06.210.04 Reservatério dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 2.738,90
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldével para CPVC, @ 15 mm (1/2") un 58,94
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador solddvel para CPVC, @ 20 mm (3/4") un 59,59
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldével para PVC, @ 20 mm (3/4") un 49,25
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (1/2") un 77,97
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 1/4") un 139,85
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 1/2") un 144,31
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 529,22
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (1/2") un 46,47
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (3/4") un 47,74
02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 61,29
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 1/4") un 88,66
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 1/2") un 101,90
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 126,88
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 1/2") un 235,29
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 273,94
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/2") un 144,37
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/4") un 139,91
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 97,31
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (3/4") un 84,50
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (1/2") un 79,45
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (3/4") un 65,82
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/2" un 74,56
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/4" un 71,49
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 56,38
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1/2" un 34,35
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 108,04
02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscével, @ 3/4" un 38,95
02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 20 mm un 30,08
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 36,52
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 32 mm un 53,27
02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 68,57
02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 71,44
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 60 mm un 123,23
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 Vilvula de descarga metdlica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm un 35176
(11/2")
02.02.07.410.04 Valvula de descarga pressmatic para mictério individual un 287,84
02.02.07.410.05 Valvula para Mictério com sistema anti-vandalismo un 629,61
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENGAO
02.02.07.510.09 Vilvula de retenco de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 511,05
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02.02.07.510.02 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 20 mm (3/4") un 60,68
02.02.07.510.03 Vilvula de retengio de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 64,56
02.02.07.510.04 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 32 mm (1 1/4") un 102,12
02.02.07.510.05 Vdlvula de retencio de pé com crivo, @ 40 mm (1 1/2") un 106,46
02.02.07.510.06 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 223,30
02.02.07.510.07 Vdlvula de retencio de pé com crivo, @ 65 mm (2 1/2") un 236,11
02.02.07.510.08 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 417,10
02.02.07.510.56 Vdlvula de retencio horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 611,59
02.02.07.510.49 Vélvula de retencio horizontal em bronze, @ 20 mm (3/4") un 82,38
02.02.07.510.50 Vilvula de retengio horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 103,26
02.02.07.510.51 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 145,19
02.02.07.510.52 Vélvula de retengio horizontal em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 163,61
02.02.07.510.53 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 216,56
02.02.07.510.54 Vdlvula de retengio horizontal em bronze, @ 65 mm (2 1/2") un 300,60
02.02.07.510.55 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 401,38
02.02.07.510.48 Vdlvula de reteng3o vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 434,09
02.02.07.510.42 Vélvula de retenc3o vertical em bronze, @ 20 mm (3/4") un 61,57
02.02.07.510.43 Vilvula de retencgdo vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 65,06
02.02.07.510.44 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 88,14
02.02.07.510.45 Vilvula de retenc3o vertical em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 101,95
02.02.07.510.46 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 134,11
02.02.07.510.47 Vilvula de retencgdo vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 260,31
02.03 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTILAGCAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.19 AT3499-0, vazio de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 4.822,15
motor a prova de explosio
02.03.01.110.18 Caixa de ventil~ag50 com filtro, conforrr:e Esp(lac-ificagéo Técnica CPTMAAO-1299—3 e CPTM G 3.848,99
AT3499-0, vazdo de 2500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,75 CV
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM .
02.03.01.110.20 AT3499-0, vazéogde 3400 m3/h e pressdo esfética di 15 mca com poténcia de 1,00 CV d 4.240,12
02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em ag¢o galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 89,79
Damper de regulagem de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.28 AT34’;9-0, dimgensges 200 x 150 mm. i i un 81,59
Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifdsico - 60Hz; equipado com motor a prova de
02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 5.255,73
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pas, etc.) conforme Norma AMCA - classe
B; classe de prote¢do minima do motor IP 54; acionamento por interruptor
Grelha de Exaustdo com pintura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e
02.03.01.110.26 CPTM AT3499-0 (dimensges 425 po25 mm) P i un 105,95
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.24 AT3499-0 (dimen‘s;ﬁes 325x 525 mm) i i un 119,22
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.25 AT3499-0 (dimen‘s;ﬁes 325 x 525 mm) i i un 154,02
02.03.01.110.27 Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 26,89
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Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazdo minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou

02.03.01.110.17 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 318,52
interruptor.
Veneziana com Tela de Protegdo para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica

02.03.01.110.34 152,86
CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dimens&es 500 x 400 mm. un ’

02.03.01.110.09 Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 300,64

02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessérios e pintura epoxi,

02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 mm m 404,62
x 350 mm x 200 mm
Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessérios, conforme

02.03.01.130.02 Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 517,20
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

02.03.01.130.01 eDl:Z;c(;fll:axweI isolado termicamente com I3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm m 53,84

- — - 5 -

02.03.01.130.07 R’ede-de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, com isolamento m2 215,40
térmico

02.03.01.130.06 R’ede-de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, sem isolamento m2 73,25
térmico

02.03.01.130.05 Tubo‘e‘sponjoso @ 1/2 polegada, para isolamento de tubulagio de cobre para sistemas de ar m 9,05
condicionado

02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:

02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 9.185,69
remoto, elementos de fixacdo e acessorios

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 5.308,78

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 16.241,80

02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMAGCAO

02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.93 Teste em fabrica e inspegdo de Cubiculo de energia e acessdrios para alimentagdo 900 Vca - un 6.756,48
90 Hz

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 11.260,80
Transformador a seco, trifdsico, 500kVA 13800-220/ 127V, montado em cubiculo metalico -

02.03.03.200.15 Conforme EspecificagBes Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 47.353,62
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTACAO AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 342,17

02.03.05 INSTALAGOES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA

02.03.05.100 ELETRODUTOS DE ACO-CARBONO E CONEXOES

02.03.05.100.34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 97,59

02.03.05.100.40 Eletroduto de ac;”o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 124,69
DN @ 100 mm (4")

02.03.05.100.29 Eletroduto de a:;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 30,20
DN @ 25 mm (1")
Eletroduto de ago carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes,

02.03.05.100.30 m 39,37
DN @ 32 mm (1 1/4")

02.03.05.100.32 Eletroduto de a:;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 56,37
DN @ 50 mm (2")
Eletroduto de ago carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes,

02.03.05.100.33 m 86,56
DN @ 65 mm (2 1/2")

02.03.05.100.37 EIetrO(:-Iuto de aco galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlpesad:), com costura m 63,77
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conex&es, DN @ 40 mm (1 1/2")
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Eletroduto de ago galvanizado a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura

02.03.05.100.35 m 32,62
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (3/4")

02.03.05.100.36 EIetroéuto de aco galvanizado a fogo (interno e efterno), tipo semlpfsado, com costura m 41,84
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 25mm (1")

02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.150.93 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/2", fabricado em Alunjllnlo incorrosivel extrudado em Liga m 94,58
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/4", fabricado em Alunjllnlo incorrosivel extrudado em Liga m 70,68
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.91 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em A’|L‘ImInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 64,99
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ 1/2", fabricado em Alumlfu.o incorrosivel extrudado em Liga m 41,14
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.24. Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em A’|L‘ImInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 122,15
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.150.96 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em AlILfmlnlomcorrosweI extrudado em Liga ALCAN m 21332
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ 3/4", fabricado em Alumlfu.o incorrosivel extrudado em Liga m 49,85
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios

02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

02.03.05.160.04 EIetro~duto Flexivel Metallco de@1 1/4, (':om revestimento exterior por extrusdo sob m 33,80
pressdao em PVC antichama, com acessérios.

02.03.05.160.03 Eletroduto flexwel Metdlico de'Q.) 1" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 25,63
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.01 Eletroduto flexwel Metdlico de'Q.) 1/2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 17,51
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.07 Eletroduto flexwel Metdlico de' Q) 2" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 54,28
em PVC antichama, com acessorios

02.03.05.160.02 Eletroduto flexwel Metdlico de' Q) 3/4" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 22,84
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.200.59 Caixa de Ligagdo Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 50,74

02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x110mm un 125,01

02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 208,26

02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x200mm un 449,26

02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 53,50

02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 54,48

02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 46,56

02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscével, com tampa un 28,37

02.03.05.200.38 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscavel, com tampa un 72,39

02.03.05.200.01 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4" - roscével, com tampa un 25,43

02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscavel, com tampa un 176,05

02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/2"- roscavel, com tampa un 38,98

02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/4"- roscavel, com tampa un 33,11

02.03.05.200.03 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscével, com tampa un 29,39

02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscavel, com tampa un 49,36

02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscavel, com tampa un 106,27

02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3/4"- roscavel, com tampa un 23,68

02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscavel, com tampa un 161,97

02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscével, com tampa un 129,80

02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscével, com tampa un 189,33
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02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/2" - roscével, com un 45,01
tampa
02.03.05.200.67 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/4" - roscével, com un 38,87
tampa
02.03.05.200.66 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 30,87
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 58,71
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 25,50
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/2" - roscével, com tampa un 54,34
02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/4" - roscével, com tampa un 45,34
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscavel, com tampa un 36,35
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 1/2" - roscével, com tampa un 149,00
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscavel, com tampa un 66,49
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 147,76
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 29,47
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscavel, com tampa un 192,27
02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 66,97
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscavel, com tampa un 45,04
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 3/4" - roscével, com tampa un 31,43
02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 56,96
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 50,53
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscével, com tampa un 39,02
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1/2" - roscével, com tampa un 32,03
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 1/2" - roscavel, com tampa un 198,95
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscavel, com tampa un 73,34
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscével, com tampa un 131,32
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3/4" - roscével, com tampa un 35,10
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscével, com tampa un 196,76
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 57,12
02.03.05.200.46 Uniduto Cénico @ 1 1/2", sem rosca un 13,55
02.03.05.200.45 Uniduto Cénico @ 1", sem rosca un 10,10
02.03.05.200.47 Uniduto Cénico @ 2", sem rosca un 15,32
02.03.05.200.49 Uniduto Cénico @ 3/4", sem rosca un 9,33
02.03.05.200.80 Uniduto Cénico @ 4", sem rosca un 49,91
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 1/2", sem rosca un 13,55
02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 1/4", sem rosca un 12,85
02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 10,62
02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 1/2", sem rosca un 29,47
02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 15,54
02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ 3/4", sem rosca un 9,32
02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS
02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 16,59
02.03.05.300.43 B-rag? de fixagdo de Iuminé’riaf equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abragadeira de un 33434
fixagdo REF. "JB-20", da Trdpico.
02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de aco para perfilado un 39,76
02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 60,60
02.03.05.300.51 gaix:ipara T9mada Fixo, perfil em chapa dfa aco galvanizado a fogo, base com 2 furos para un 26,68
fixacdo, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 25A-250V
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02.03.05.300.05 Derivacdo lateral para eletroduto de 3/4" em chapa de aco com lateral dupla para perfilado un 11,17
02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 56,25
02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 10,85
02.03.05.300.53 M3o francesa dupla - comprimento 300 mm un 19,49
02.03.05.300.55 Mado francesa dupla - comprimento 700 mm un 52,29
02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de a¢o galvanizado a fogo, sem tampa, dimens&es 19 x 38 mm m 37,29
02.03.05.300.15 Perfilado perfurado conjugado em chapa de a¢o galvanizado a fogo, com tampa, dimensdes m 81,40
76 x38 mm
02.03.05.300.57 Septord'lwsor L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 54,63
acessorios
02.03.05.300.10 Sup<?rte central, @ 76,2 mm, para 1 Iumln‘arla @ 60,0 mm, topo do‘poste @ 60,3 mm, un 86,43
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.11 Supc.>rte central, @ 76,2 mm, para 2 Iumln.arlas @ 60,0 mm, topo d.o poste @ 60,3 mm, un 95,85
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pc 18,10
02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pc 23,82
02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pc 27,80
02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pc 32,11
02.03.05.300.08 Suporte para luminaria em chapa de ago curto, para perfilado un 8,52
02.03.05.300.09 Suporte para lumindria em chapa de ago longo, para perfilado un 11,46
02.03.05.300.13 Vergalhdo de ago com rosca total para perfilado (didmetro: 1/4 ") m 17,10
02.03.05.300.50 Vergalhdo em aco galvanizado com rosca total (didmetro: 3/8") (Tirante) m 20,50
02.03.05.400 LEITO PARA CABOS
02.03.05.400.01 Leito r’Ja-ra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 400 mm, com m 190,66
acessorios
02.03.05.400.02 Leito r’Ja-ra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 600 mm, com m 233,70
acessorios
02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC
02.03.05.500.18 Caixal\'de ligacdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 11,58
3x3
02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscédvel, quadrada, dimensdes 4 x 4" un 19,13
02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ 3/4" un 25,26
02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 44,14
02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 3/4" un 36,24
02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ 3/4" un 17,18
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 14,06
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 16,49
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 12,82
02.03.05.500.61 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 16,60
02.03.05.500.62 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 19,86
02.03.05.500.63 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 22,47
02.03.05.500.64 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 27,73
02.03.05.500.65 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 37,34
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 84,87
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 13,16
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 14,32
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 17,54
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02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 19,98
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 22,26
02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 28,76
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 1/2") un 48,96
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 51,32
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (1/2") m 7,38
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (3/4") m 8,19
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 10,20
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (3/4") m 19,33
02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 24,52
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 110 mm (4") m 43,11
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conex&es @ 20 mm (1/2") m 9,36
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 25 mm (3/4") m 10,75
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conex&es @ 32 mm (1") m 13,47
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 40 mm (1 1/4") m 16,21
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 50 mm (1 1/2") m 12,25
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 60 mm (2") m 17,51
02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 75 mm (2 1/2") m 23,96
02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 85 mm (3") m 29,02
02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 54,23
02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 20 mm (1/2") un 7,59
02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 8,78
02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 32 mm (1") un 10,40
02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 12,69
02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 50 mm (1 1/2") un 14,23
02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 17,52
02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 75 mm (2 1/2") un 29,20
02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 36,36
02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
02.03.05.600.01 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 26,74
subterrdneos @ 1 1/2" (40 mm)
02.03.05.600.02 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 28,25
subterrdneos @ 2" (50 mm)
02.03.05.600.03 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 44,21
subterrdneos @ 3" (75 mm)
02.03.05.600.04 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 46,94
subterrdneos @ 4" (100 mm)
02.03.05.600.05 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 80,34
subterrdneos @ 5" (125 mm)
02.03.05.600.06 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 96,39
subterrdneos @ 6" (150 mm)
02.03.05.600.08 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 118,45
subterrdneos @ 8" (200 mm)
02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE AGO
02.03.05.700.36 Caixa de equalizagdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 505,26
02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 102 x 102 x 82 mm un 29,91
02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimensdes 152 x 152 x 82 mm un 49,76
02.03.05.700.12 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 202 x 202 x 102 un 80,72
mm
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02.03.05.700.14 Eqar:(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 302 x 302 x 122 un 121,68

02.03.05.700.15 Eqar:(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 352 x 352 x 122 un 123,99

02.03.05.700.18 Eqar:(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 un 284,23

02.03.05.700.33 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ac;o galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 58,40
referéncia Dispan DP550 ou equivalente

02.03.05.700.34 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ac;o galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 58,29
referéncia Dispan DP547 ou equivalente

02.03.05.700.35 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ac;o galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 73,01
referéncia Dispan DP552 ou equivalente

02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de ago galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 3.645,21
900511 da Cemar ou equivalente
Caixa de passagem em chapa de ago galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas

02.03.05.700.38 bases, dimens&es 1400 x 1000 x 300 mm un 422521

02.03.05.700.24 Eqar:(a de telefone em chapa de ago padrdo Telebras, dimensdes internas 1500 x 1500 x 150 un 2.157,02

02.03.05.700.30 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebras , dimensdes internas 800 x 800 x 150 un 426,47
mm

02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada‘ d.e e-m-argla- para m~ed|dor tipo N‘(12,09mm X un 4.705,05
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local

02.03.05.700.03 Entrada de energia em caixa de chapa de ago, dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de un 2.008,22
10a 15 kW

02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS

02.03.05.800.21 Canf‘a\leta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 94,54
equivalente

02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x

02.03.05.900.01 n 1.249,84
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV) Y

02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 375,01

02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 734,44

02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.481,80

02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.519,01

02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 2.001,84

02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 2.222,62

02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 1.040,57
1,00x 1,00 m

02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUI(II:\O E CONTROLE

02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTACAO E SALA TECNICA

02.03.06.100.39 Calx.a Porta Fuswgl (.CPF), conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e i 8.071,92
Equipamentos Elétricos

02.03.06.100.31 sznneil Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificagdo i 16.629,24
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuigdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de

02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢cdo de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 67.334,89
AV6684-0

02.03.06.100.95 Quadro de prote-(;‘a"lo (~QSAT)’, pzfra alimentar um transformador de 500kVA, completo. G 51.104,60
Conforme EspecificacGes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mével (QTDM) cj 18.450,20
Quadro Geral de Distribuicdo Essencial e No Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema

02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 470.164,33
técnica CPTM AV6684-0
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02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 34,69
02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE ACO
02.03.06.110.01 Quadr9 de dIStI’IbUI(;aC? ?om barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco un 1.027,97
galvanizado, para 28 disjuntores DIN
02.03.06.110.08 Quadr9 de dIStI’IbUI(;aC? ?om barramento trifdsico, de embutir, em chapa de aco un 1.250,58
galvanizado, para 40 disjuntores DIN
02.03.06.110.10 Quadr9 de dIStI’IbUI(;aC? ?om barramento trifdsico, de sobrepor, em chapa de ago un 673,46
galvanizado, para 18 disjuntores DIN
02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC
02.03.06.120.01 Slu'\?dro de distribui¢do com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 169,69
02.03.06.310 DISJUNTORES
02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribui¢do un 176,51
02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 48,76
02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuigdo un 49,92
02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuicdo un 94,14
02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuigdo un 52,20
02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 52,20
02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 54,90
02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuicdo un 90,69
02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuigdo un 58,56
02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribui¢do un 64,13
02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribui¢do un 47,84
02.03.06.310.47 D|SJ‘untor com protegéo dlferer?C|aI re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 896,79
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA
02.03.06.310.49 D|SJ‘untor com protegéo dlferer?C|aI re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 980,55
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA
02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 10,11
02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 10,71
02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 24,26
02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 11,81
02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuicdo un 11,81
02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 13,18
02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribui¢do un 36,74
02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 9,65
02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 703,90
02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 303,30
02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 1.329,37
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 2.816,01
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 519,30
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 1.246,88
02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 61,12
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuicdo un 62,88
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuicdo un 66,24
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuicdo un 66,24
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuicdo un 70,32
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02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuicdo un 76,86

02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuicdo un 85,22

02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70 A em quadro de distribuicdo un 119,03

02.03.06.310.52 Dispositivo de Protegdo contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e I, 20 KA, un 93,26
275V

02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe Il un 115,16

02.03.06.310.61 Izn;:rruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 175,21

02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 187,30
40A

02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 159,64

02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 161,73

02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 170,04

02.03.06.310.63 Ien;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 229.97

02.03.06.310.58 Izn;:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 176,04

02.03.06.310.59 Lnot:rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 176,14

02.03.06.310.60 Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 188,24
63A

02.03.06.320 BASES E CHAVES

02.03.06.320.26 Chave, qe nivel quEuante, tipo basculanter(pera), com contato de micro-switch (sem un 300,19
mercurio), protecdo IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m

02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 616,95

02.03.06.320.93 Seccmnador‘fus-lvell t~|po NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 910,31
quadro de distribuicdo

02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECGAO E ALARMES

02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO

02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifasico de 1CV un 1.749,74

02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 5.949,64

02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 3.974,71

02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.508,67

02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 3.974,71

02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 2.439,06

02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.749,74

02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.832,78
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,49 HP bocais 1" X 3/4", diametro do rotor

02.03.07.110.53 1.103,09
110 mm, HM/Q: 6 m /8,3 m*/h a 20 m /1,2 m*/h un '
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,50 CV didmetro de sucgdo X elevagdo 3/4" X

02.03.07.110.54 3/4", mono estagio, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q:2m /2,99 m3/h A24 m /0,71 un 1.565,47
m3/h

02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, suc¢do @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 1.749,74

02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potavel) un 2.832,78

02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.613,43

02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 1.184,18

02.03.07.110.25 Bomba recalque d'agua trifasica 3,0 HP un 2.353,70

02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.682,73
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02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.389,49
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.682,73
02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 27.809,36
02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 27.809,36
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m?3/h; H=24mca; P=3cv un 10.552,46
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, didametro rotor 98 mm semiaberto,
02.03.07.110.52 bocal de saida didmetro 2", hm/Q =2 r:/28,90 m3/haldm/7m3h un 3.839,68
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=1/2 cv un 3.278,21
02.03.07.110.02 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 1/2 HP un 1.184,18
02.03.07.110.01 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 1.206,86
02.03.07.110.05 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 2.439,06
02.03.07.110.03 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3/4 HP un 1.749,74
02.03.07.110.06 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 3.974,71
02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 7.473,16
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 12.605,66
02.03.07.200 NO-BREAKS
02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 114.736,78
02.03.07.300 GERADORES
02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 a G 86.759,58
120 KVA
02.03.07.400 DETECGAO E ALARME DE INCENDIO
02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 77,36
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegdavel pc 340,84
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 717,27

Central Légica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automatica dos médulos, ligagdo
e remogdo de mddulos a quente, possuir porta de comunicagdo serial RS232, porta de rede
02.03.07.400.03 L. A . L un 18.057,06
10/100, comunicagdo com servidor OPC, possibilidade de comunicagdo com software de

gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario, fabricante BOSCH

FPA 1200 ou similar.

Detector de Incéndio tipo Multicritério, combinando a Detecgdo Otica de Fumaga com a

02.03.07.400.04 358,90
Deteccdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base pe

02.03.07.400.08 Detector 6tico de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 203,94
Sinalizador Audio Visual tipo Sirene Eletronica, Enderegavel, com Sinais Sonoros

02.03.07.400.07 436,71
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia) pe

02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS

02.03.09.110 TOMADAS

02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 39,26

02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 23,84

02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 38,11

02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 22,90

02.03.09.110.13 Tomada Bifasica de sobrepor com blogueio mecénico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - un 1.642,98

Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente

02.03.09.110.12 Tomada Blpol'a\r 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D un 534,41
STECK ou equivalente

Tomada Blindada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou termo-plastico
02.03.09.110.10 . , . un 115,17
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
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Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaca, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08 225,26
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un

Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaga, Alojamento, Prensa
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquivel, tampa trava,

02.03.09.110.09 181,83
subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W un !
da STECK

02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 56,32

02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 25,53

02.03.09.110.18 Tomada Trifésica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 107,07

02.03.09.110.16 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.392,82

02.03.09.110.17 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.488,73

02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 99,86

02.03.09.110.02 Tomada universal dois pdlos 10 A - 250 V un 15,79

02.03.09.210 INTERRUPTORES

02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 38,93

02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 66,15

02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 45,65

02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 52,78

02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 45,81

02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 64,36

02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 médulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 21,76

02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 médulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 58,01

02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 40,30

02.03.00.210.16 Interruptor S|mples"(1 Todulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P + un 58,90
T 10A, com placa 4" x 2

02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 53,38

02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 35,71

02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 46,69

02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 48,81

02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 28,14

02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 22,63

02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 59,78

02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 41,18

02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de ldmpada, poténcia maxima 900w un 54,63

02.03.09.410 PLACAS ESPELHO

02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,44

02.03.10 FIACAO, CABOS DE FORGA E CONTROLE

02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES

02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tensdo 750 V m 10,44
Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com capa

02.03.10.100.161 7,30
de PVC 300V, 105°C m

02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 6,63

02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢do 25,00 mm? - 6/10 KV m 48,44

- — - - TNE - = 7
02.03.10.100.192 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 1,5 mm?, classe de m 11,25

tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR
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Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 10 mm?, classe de
02.03.10.100.176 35,78
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 4 mm?, classe de
02.03.10.100.175 18,38
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Mdltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 10,50
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Multiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 14,83
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 13,68
02.03.10.100.145 |Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 12,92
02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 19,20
02.03.10.100.147 |Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 28,22
02.03.10.100.148 |[Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 37,85
02.03.10.100.149 |Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 53,53
02.03.10.100.150 |[Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 70,91
02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 57,69
02.03.10.100.133 [Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 20,23
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.111 12,70
segio 10,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.118 113,66
secdo 120,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.119 144,38
secdo 150,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.112 16,81
segio 16,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.120 173,35
secdo 185,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.108 4,09
secio 2,50mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.121 246,38
secdo 240,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.113 29,35
segio 25,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.122 283,21
secdo 300,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.114 38,68
segio 35,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.109 5,68
secio 4,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.115 43,43
segio 50,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.110 7,62
secio 6,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.116 68,38
segio 70,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.117 104,41
segio 95,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,71
02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC sec¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,77
02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 1,72
02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 10,38
02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 9,55
02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 15,88
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02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 14,67
02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 3,60
02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 2,56
02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC sec¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 3,77
02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 259,85
02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 141,97
02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 25,94
02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 25,28
02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 35,03
02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 4,97
02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 4,25
02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 49,13
02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 6,64
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC secdo 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 5,77
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 65,74
02.03.10.100.100 Cabf} isolado em termoplastico ndo halogenado, se¢do 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C - m 5,04
flexivel
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plastico, para cabos se¢do 2,5 mm? un 19,57

02.03.10.100.190 |Fio bimetalico ago-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? 22,19

02.03.10.100.101 |Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm?- 750V - 70°C 6,01

02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do 2,5 mm?- 750V - 70°C 7,29

m
m

02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm? - 750 V - 70°C m 14,92
m
m
m

02.03.10.100.103 |Fio isolado de PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C 9,30
02.03.10.100.104 |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm?2 - 750 V - 70°C 11,19
02.03.10.100.155 |Terminal externo Classe 15 kV Termocontratil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessdrios un 275,68
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm?2 com todos os Acessérios cj 643,26
02.03.11 ILUMINAGAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES
02.03.11.090.17 Lampada LEDtubuIa-rTS de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura un 54,30
de cor 4000K, comprimento 1200mm
02.03.11.100 ILUMINAGAO SUSPENSA DO TETO
Lumindria de embutir corpo em chapa de aco, refletor e aletas parabdlicas em aluminio
02.03.11.100.15 anodizado brilhante com duas lampadas fluorescentes de 32W e reator eletrénico un 263,24

2x32W/220V referéncia 2001 da Itaim ou equivalente.

02.03.11.100.39 Luminaria de SobreApor‘ com 2 lampadas quo-recentes tubulares 32W e reator eletronico un 173,69
2x32W /127V referéncia 4010 ITAIM ou equivalente.

02.03.11.100.38 Lumlnarlé de Sobrepor com 2 Lampadas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, com un 245,10
Reator, tipo 3790 da ITAIM ou equivalente

02.03.11.100.13 Luminaria fluorescente completa comercial com 2 lampada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 127,49

02.03.11.100.05 Luminaria fluorescente completa industrial com 2 ldmpadas de 20 W, tipo calha de un 126,61
sobrepor

02.03.11.100.45 Lumindria hermética com 2 Lampadas Fluorescentes de 32W e Reator un 226,66
Lumindria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd

02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 258,40
alcalino e grade rosqueada ao corpo.

02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02.03.11.210.04 ﬁloor;c; auténomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregdvel e autonomia de 6 un 28,56
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02.03.12 ILUMINACAO EXTERNA
02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES
02.03.12.100.09 Lumindria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores un 172124

de 250W em poste de concreto com 9 m de altura

Projetor fechado para iluminacdo externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V,

02.03.12.100.12 X ) un 1.295,77
base E-40, com angulo reguldvel, com reator

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACAO
Relé fotoeletronico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),

02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixacdo, IP67, un 70,44
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.

02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO

02.03.12.300.01 P'oste~ Circular Reto em A¢o Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessorios de un 862,62
fixacdo

02.03.12.300.05 Poste Conico Continuo em Ago Galvanizado - altura de 12 metros - com suporte para un 5.504,73

lumindria e base com acessérios de fixacdo

02.03.12.300.02 Poste Conico Con'flr?uo em'Ac;o~GaIvan|zado - altura de 5 metros - com suporte para projetor un 1.838,19
e base com acessorios de fixacdo

Poste Conico Continuo em A¢o Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessérios

02.03.12.300.04 . un 2.027,55
de fixacdo

02.03.13 PARA RAIOS

02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 110,58

02.03.13.100.02 Péra-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 328,21

02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 1/2"), un 911,60
completo

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 940,41

02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 123,07

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 94,36

02.03.13.300.06 E]on:(:oalha de aco duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50 m 55,49

02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 51,22

02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 65,92

02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 85,54

02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 114,29
3,00 m

02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO

02.03.13.400.55 Aplicacdo de adesivo para fixagdo de componentes de SPDA em superficie porosa un 5,59

02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de 1/4" X 3/4" x 500 mm un 88,98

02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 52,61

02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 199,94

02.03.13.400.09 Caixa de Insp(-agéo de Aterramento, tipo solo de pvc de seg¢do circular @ 300 mm, com tampa un 148,14
de ferro fundido

02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 3/4" un 45,44

02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 44,81

02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de se¢do 50mm? un 21,42

02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" p¢ 18,84

02.03.13.400.13 Con?ctor Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 28,59
Vertical, para Cordoalha 35mm?
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02.03.13.400.12 Con?ctor Parafuso Fendido, Fal:rlcado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 48,41
Vertical, para Cordoalha 50mm
— = > =
02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt de latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (se¢do transversal do un 27,39
cabo de 16 a 70mm3)
Haste de aterramento em aco cobreado, de alta camada, ¢ 3/4" x 3,00m, tipo
02.03.13.400.03 260,72
"COOPERWELD" ou Equivalente. un
Haste de aterramento em aco cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x 2,40m, tipo
02.03.13.400.02 190,18
"COOPERWELD" ou Equivalente. un
- - - > >
02.03.13.400.44 Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?, un 273,88
sapata com 02 furos M12
02.03.13.400.45 PI:.:\ca de ateltramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 303,23
Erico ou equivalente.
02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 77,24
02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 77,24
02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 77,24
02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 77,24
02.03.13.400.22 Supcirt.e isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 29,38
mecanica de aco.
02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de a¢o galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha pc 19,61
02.03.13.400.30 Terminal & compressdo para cabo # 120 mm? un 28,50
02.03.13.400.24 Terminal a compress3o para cabo # 16 mm? pc 18,55
02.03.13.400.25 Terminal & compress3o para cabo # 25 mm? pc 19,76
02.03.13.400.26 Terminal a compress3o para cabo # 35 mm? pc 19,86
02.03.13.400.27 Terminal & compress3o para cabo # 50 mm? un 26,71
02.03.13.400.28 Terminal a compressdo para cabo # 70 mm? un 24,33
02.03.13.400.29 Terminal & compress3o para cabo # 95 mm? un 25,65
02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 29,67
Terminal para ligagdo de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de 8mm, para cabo
02.03.13.400.40 18,55
cobre nu de 16mm?2, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente. pe
02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 18,93
02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR
02.03.13.500.02 Aparelho de luz de obstéculo, em aco galvanizado, para 2 ldmpadas incadescentes de 60W / un 177,97
127V
02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstaculos com célula fotoelétrica, simples un 126,48
02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA
02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS
02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 19,22
02.03.14.100.36 Ca?? teINefonlt.:o CCI. 50, 4 pare.s, uso |nte'rno, ser~n blindagem, instalado em distribui¢do de m 8,88
edificacdo residencial - fornecimento e instalacdo
02.03.14.100.15 Cabo telefénico CI, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 32,78
02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 66,28
02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 19,16
02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 39,10
Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isolagdo
02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebras m 39,42
SPT.235.320.702
02.03.14.100.33 Cabo telefonico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 2,10
02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,51
02.03.14.200 CAIXAS
02.03.14.200.01 Caixa su!oterranea de entrada telefonica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 661,28
profundidade 50 cm
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02.03.14.200.02 Caixa su!oterranea de entrada telefonica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 1.176,52
profundidade 50 cm
02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS
02.03.50.100.07 REM.23_Remanejamento de Luminaria comercial / industrial un 65,25
02.03.50.100.09 REM.38_Remanejamento de Painel de Alimentagdo de Blogqueios un 372,88
02.03.50.100.08 REM.24_Remanejamento de poste de concreto un 559,78
02.03.50.100.06 REM.25_Remanejamento de Poste metélico de iluminagdo un 127,44
02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vc, inclusive suportes e conexdes cj 1.115,22
02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 901,44
02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estatica cj 497,98
02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 497,98
02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 15,92
02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.293,48
03 VIA PERMANENTE
03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
03.03.01 DEMOLICOES DE VIA E REMOGCOES DE COMPONENTES DE VIA
03.03.01.100.02 Demoligdo da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 m 205,68
mm (1667 dormentes/Km)
03.03.01.100.03 6D8emoll(;ao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 308,43
03.03.01.100.01 6D8emoll(;ao da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 143,27
Demoligdo de Ligagdo proviséria de via em trilho TR-57, fixagGes eldsticas, com dormente de
03.03.01.100.04 161,25
madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm m
03.03.02 DEMOLICAO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs
03.03.02.100.01 Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 6.848,51
03.03.02.100.02 Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 7.496,51
03.03.02.100.03 Demoligdo da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 8.331,15
03.03.02.100.07 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 18.276,59
03.03.02.100.04 Demoli¢do da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 9.008,51
03.03.02.100.05 Demoligdo da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 9.386,51
03.03.02.100.06 Demoli¢do da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 9.764,51
03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 10.272,76
03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA
Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagéo)
03.03.03.100.01 MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA m 26,33
03.03.03.100.02 Corregdo geométrica MECANIZADA do AMV un 577,53
03.03.04 MONTAGEM E INSTALACAO DE VIA
03.03.04.100.01 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 176,00
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.02 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 176,00
Concreto em Bitola de 1600mm
03.03.04.100.07 Instala'\c;ao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 152,67
Madeira em Bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Eldstica, em Dormente de
03.03.04.100.10 235,02
Madeira Bitola de 1600/1000mm m
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de
03.03.04.100.05 322,83
Concreto Bitola de 1600/1000mm m
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de
03.03.04.100.09 235,02
Madeira Bitola de 1600/1000mm m
03.03.04.100.06 Instala'\c;ao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 146,88
Madeira em Bitola de 1600mm
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03.03.04.100.22 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo eldstica, sobre estrutura de m 176,00
concreto em bitola de 1600mm

Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de
03.03.04.100.04 231,00
Concreto em Bitola de 1600/1000mm m

03.03.04.100.03 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 176,00
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.08 Instala'\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 155,27
Madeira em Bitola de 1600mm

Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Eldsticas e com Dormente de

03.03.04.100.27 m 141,36
Concreto

03.03.04.100.26 Instal:?\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixacdo Elasticas e com Dormente de m 141,36
madeira

03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 46,07

03.03.04.100.98 Ligagdo de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 328,91

dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)

03.03.04.100.13 Ligagdo de via em do‘rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 301,22
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)

Ligagdo provisoria de via em trilho TR-57, fixagdes eldsticas, com dormente de madeira

03.03.04.100.21 149,52
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm m !

03.03.04.100.24 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 102,94
03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 56,60
03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.239,93
03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 945,00
03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 908,08
03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 477,31
03.03.05 MONTAGEM DE AMV

03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 26.822,39

- < 5 - - -
03.03.05.100.06 Montaggm e instalacdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm un 17.733,84
Geometria AREMA

03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 17.733,84
03.03.05.100.07 Montagem e Instala¢cdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 32.581,98
03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n2 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 22.948,38
03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 38.541,27
03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 28.162,94
03.03.05.100.10 Montagem e Instala¢cdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 41.896,78
03.03.05.100.11 Montagem e Instalacdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 29.642,07

Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de
03.03.05.100.15 60.537,20
Madeira em Bitola de 1600/1000mm un

03.03.05.100.12 Montagem e Instalacdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 31.124,86
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 40.831,80
03.03.05.100.14 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 30.522,78
03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 26.094,04
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 16.300,08
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03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 26.094,04
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 40.831,80
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 26.094,04
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 38.541,27
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 26.094,04
03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 38.541,27
Montagem e instalacdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentacdo do un 40.831,80
AMV-Geometria UIC
- = =3 — -
03.03.05.100.96 Montégem e |‘nstalagao de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 92.942,55
Madeira em bitola 1600mm
= e — -
03.03.05.100.97 Montagem e Insta-Ia<;a0 de Travessdo n 14‘ot|m|zado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 77.037,48
de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
= Py — "
03.03.05.100.98 Montage-m e Inst-alagao (‘:Ie Travefssao n 11-1 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 70.066,56
de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.30 118.725,50
Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de
03.03.05.100.29 92.942,55
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un
Montagem e Instalagdo de Travessao, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos
03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré mdvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 77.037,48
sinalizacdo e movimentacdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos
03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 77.037,48
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC
03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA
03.03.07.100.11 Aplicagdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 945,24
03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.715,24
03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m? 159,34
03.03.07.100.08 E:rkg:],)transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o un 22,48
- - 1o
03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1 un 15,66
km)
03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metélica (até o 12 km) T 40,04
03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m3 153,15
03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 89,08
03.03.07.100.06 Remogdo de lastro inservivel e entulho m? 17,81
03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m? 106,60
03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 4,37
03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs
03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE
o INSPECOES E HOMOLOGACOES)
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319- cj 186.744,69
2 da CPTM.
03.04.01.100.47 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em t?itola mista G 186.744,69
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista R
03.04.01.100.48 9 186.744,69
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA 1
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Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600
mm completo, inclusive com os dormentes ocos, para assentamento em dormente de

03.04.01.100.73 ) . " . s . . cj 147.567,95
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.

- 5 - -

03.04.01.100.36 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, dg trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para i 118.812,99
assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho A03319-2 cj 186.744,69
da CPTM.

03.04.01.100.39 Aparelho de Mudan(l;a de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57- em Pitola mista G 204.170,42
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA

03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TRS? IH em bitola larga 1600 i 132.044,71
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.44. Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de tri-Iho TR57 IH em bitola larga 1600 . 132.044,71
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.42 C 204.170,42
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA 1

03.04.01.100.38 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH‘em Pitola mista G 204.170,42
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA

03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola 1600 mm G 113.638,69

completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.01 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 541,07
bitola 1.600mm

03.04.01.100.02 D-ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 597,70
bitola mista 1.600/1000 mm

03.04.01.100.05 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 549,29
bitola 1.600mm

03.04.01.100.03 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 588,83
bitola 1.600mm

03.04.01.100.04 D-ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 614,73
bitola mista de 1600/1000mm

Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm

03.04.01.100.57 (350m) g 207.051,42
03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 226,68
03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 453,36
03.04.01.100.16 Grampo elastico para olhal un 8,93
03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 3,89
03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 1.267,67
03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 un 6.333,81
03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 7,21
03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m3 73,02
03.04.01.100.22 Placa de apoio un 66,00
03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 131,94
03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 66,00
03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 411,04
03.04.01.100.25 Tirefdo para fixacdo de trilhos n2 21 un 4,43
03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 un 4,43
03.04.01.100.45 Travessdo N214 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em i 683.240,55

dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m
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03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 6.537,43

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 7.584,81

03.09 SERVICOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 132,53

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 121,71

03.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, segundo m? 99,02
levante de 15cm - duas passadas

03.10.02.100.03 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, terceiro m? 104,71
levante de 25cm - duas passadas

03.10.02.100.01 Lang‘amianto de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m? 92,72
caminhdes

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 985.809,73
1.667 un/km

03.10.03.100.04 Posicionamento com equllpamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 4.230,12
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)

03.10.03.100.01 P'osicionzj\m'ento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 69, coanprin'we'nto de 120 m, km 1.134.741,04
bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixaco eldstica
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixac3o eldstica (sem km 218.737,16
fornecimento de trilho)

03.10.04 SERVICOS AUXILIARES

03.10.04.100.03 Barra fje trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em un 56.673,72
estaleiro

03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo eldstico km 63.039,62

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos km 161,67

03.10.04.100.05 Sczlc'ia alumlncitermlca pfe\ra UIC 60 no campo paraformagao de trilho continuo soldado com un 455,37
alivio de tensGes e ensaios e testes de homologacdo

03.10.04.100.01 Solda 'eletrlca por cald~eamen"co para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em un 190,40
estaleiro para formacdo de trilho longo soldado

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03 Carga, daescarga e manobra de a'rela, brita, ped.ra de mao ou solos em caminhdo basculante T 132
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre

03.10.05.100.05 Carga,' descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagées Hopper com T 484
capacidade de 75 t

03.10.05.100.04 Carga, descarga .e manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e T 20,05
descarga manuais

03.10.05.100.02 C::\rga, descarga e m'anobra de materiais metalicos e acessérios diversos em vagdes tipo T 27,37
gondola com capacidade de 100 t

— — T

03.10.05.100.06 Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhdo basculante de 14 m? - carga T 6,16
e descarga com guindaste

03.10.05.100.01 Carga,' descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagdes prancha com T 541
capacidade de 100 t

03.10.05.101 TRANSPORTE

03.10.05.101.03 Trénslp‘orte com caminh3o basculante capacidade de 10 m* - rodovia com revestimento TXKM 0,56
primario

03.10.05.101.04 Transporte com caminhdo carroceria - rodovia em leito natural TXKM 0,47

03.10.05.101.05 Transp'orte de.lastro d'e Prita com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de TXKM 0,17
75 t - via em bitola métrica
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03.10.05.101.02 Tl"ansporfe f:le materiais metadlicos e acessérios diversos em via férrea com locomotiva TXKM 0,23
diesel/elétrica
03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica TXKM 0,12
04 SISTEMAS DE ENERGIA
04.01 REDE AEREA
04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS
04.01.01.100.70 Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e i 8.144,71
do Estai)
— 7
04.01.01.100.73 ::tz?)ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabegamento e do i 3.907,52
- - P
04.01.01.100.71 Ancorage'm completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabegamento i 3.966,82
e do Estai)
04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protecdo e cabo cj 9.337,93
04.01.01.100.53 Chave.FusweI d.e dlStI’IbuiQaO p'olll?we.trlca 15KV.- Base Tipo C - P'orta~fu5|veI: 100A - un 330,99
Capacidade de interrupcao assimétrica: 10KA, incluso conectorizacdo.
04.01.01.100.48 Chaves slecmonadorals 3KVcc—4‘000A com allcu‘)namentos, caixa de comando, conexdes, para . 77.706,60
a rede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.
04.01.01.100.39 Conjunto de fixacdo do triangulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 471,72
Conjunto metalico (mastaréu) para a linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais X
04.01.01.100.21 C 1.386,73
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores !
04.01.01.100.91 Conjunto metalico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 1.282,50
04.01.01.100.46 Conjunto metalico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 697,75
04.01.01.100.76 Cruzetas d? Postes metalicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, i 978,06
com acessérios
04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metdlicos para linha de transmissdo de 6,6KV, com acessérios cj 949,79
04.01.01.100.61 Eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de diametro - fornecimento m 93,97
04.01.01.100.80 Extensdo metalica para prolongamento de triangulo articulados cj 2.220,12
04.01.01.100.40 Isoladores de secao un 24.664,85
04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 250,92
04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 414,56
04.01.01.100.63 Pdra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 8.869,40
04.01.01.100.65 Para-raio monopolar para 15KV cj 271,80
04.01.01.100.44 Pegas de materia.\l fe.rroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 13,73
emendas e terminais)
04.01.01.100.06 Perfil metdlico H 10" x 10" de 11,50m un 11.526,33
04.01.01.100.07 Perfil metdlico H 12" x 12" m 1.304,35
04.01.01.100.05 Perfil metdlico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 8.794,06
04.01.01.100.08 Perfil Metdlico W 310 x 107 m 1.469,11
04.01.01.100.85 Pértico metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 30.921,58
04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 1.935,11
04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 1.294,76
04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 2.465,86
04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pdrticos e estruturas) un 38.776,81
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos triangulos em porticos ou estruturas duplas cj 3.428,46
04.01.01.100.10 Trelica metalica para 2 vias un 22.492,99
04.01.01.100.11 Treliga metalica para 3 vias un 28.158,74
04.01.01.100.12 Trelica metalica para 4 vias un 35.078,76
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04.01.01.100.13 Treliga metalica para 5 vias un 44.121,24
04.01.01.100.14 Treliga metdlica para 6 vias un 74.214,00
04.01.01.100.15 Treliga metalica para 7 vias un 83.790,00
04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 4.681,93
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 6.895,20
04.01.01.120 FIOS E CABOS
04.01.01.120.15 Cabo de ago galvanizado, diametro 1/4" m 13,96
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de sec¢o para os circuitos auxiliares 6,6KV trifésicos m 1,30
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, secdo de 400 mm?, 902C. m 342,58
04.01.01.120.02 Cabo de col?re nu eletrolitico tél?wpera mole 61 fios 253mm? de secdo, para interligacdo das m 253,74
chaves seccionadoras da rede aérea
04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 215,39
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de se¢do 7 tentos m 18,49
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de se¢do 7 tentos m 40,46
04.01.01.120.20 Cordoalha de aco galvanizado didmetro 3/8" m 8,57
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de secdo (trolley) m 86,20
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de secdo (suspensorio) m 24,13
04.01.02 INSTALAGAO
04.01.02.100 IMPLANTAGAO DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAGCAO
04.01.02.100.20 Execugdo de Base para estai com tubuldo un 1.696,37
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 1.696,37
04.01.02.100.21 Execugdo de Base para estais solo normal un 1.696,37
04.01.02.100.09 Execugdo de bases de ancoragem com grampos un 1.339,02
04.01.02.100.03 Execugdo de bases dos postes tipo "A" un 1.696,37
04.01.02.100.06 Execugdo de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 1.827,66
04.01.02.100.04 Execugdo de bases dos postes tipo "B" un 1.696,37
04.01.02.100.07 Execugdo de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.696,37
04.01.02.100.05 Execugdo de bases dos postes tipo "C" un 1.696,37
04.01.02.100.08 Execugdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.696,37
04.01.02.100.01 Execugdo de bases especiais para pdrticos un 2.661,26
04.01.02.100.02 Execucdo de bases especiais para postes un 2.208,34
04.01.02.100.11 Execucdo de bases para poste de concreto/metdlico para solo normal un 1.827,66
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensorios un 9,69
04.01.02.100.32 Implantagdo de pé direito metalico un 489,12
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pdrtico Metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de G 6.046,80
3kVcc
04.01.02.100.94 Implantagdo de Pdrtico Metalico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 6.046,80
04.01.02.100.83 Instalacdo de eletroduto de aco galvanizado a quente 4" de diametro m 25,91
04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 476,70
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 476,70
04.01.02.100.82 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 477,78
04.01.02.100.91 Lancamento de Cabo de ago com didmetro de 3/8", galvanizado, formacao 7 fios m 9,98
04.01.02.100.92 Langa!n?ento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de ago, formagdo 7 fios (6 de m 721
aluminio +1 de aco)
04.01.02.100.93 Lancamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,51
04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 11,58
04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.448,64
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04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixagdo das consoles cj 185,36

04.01.02.100.40 MonEagem de felrragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com isoladores, G 411,83
fixagcBes (mastaréu), etc.

04.01.02.100.39 MonEagem de felrragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com isoladores, G 411,83
fixagBes (mastaréu), etc.

04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 411,83

04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 476,70

04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 3.024,64

04.01.04 REMOC@ES E REMANEJAMENTOS

04.01.04.100 REMOGOES DAS INSTALACOES EXISTENTES

04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,60

04.01.04.100.24 Desmontagem e remogdo de pdrtico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 6.046,80

04.01.04.100.95 Desm‘ontagem, remogdo e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 28.366,72
de chifre

04.01.04.100.06 Remocgdo de cruzeta completa com isoladores cj 557,50

04.01.04.100.19 Re'tirada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 37,28
até 3 metros.

04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,33

04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,39

04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 186,44

04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,32

04.01.06 TESTES

04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

04.01.06.100.03 Gravacdo de registro de imagem do desempenho do pantdgrafo versus fio de contato m 4,32

04.01.06.100.02 Revisdo final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 6,14

04.01.06.100.01 Testes finais m 4,36

05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZACAO METRO-FERROVIARIA

05.01 TELECOMUNICAGAO

05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA

05.01.02.110.27 Aparelho telefénico analdgico com os respectivos acessérios e caixa metalica para alguns un 114,95
telefones de parede

05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.258,54
Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,

05.01.02.110.53 cone>féo de chamadas p9r hot-line, com nivel de pressdo sonora de n? ml’r?imo 6~dB acima un 1.640,51
do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes
externas 210 mm x 123 mm.

05.01.02.110.50 Patch p‘anel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢es de cabo un 246,54
categoria 5e

05.01.02.110.51 Patch p‘anel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢es de cabo un 405,90
categoria 6

05.01.02.110.60 REM.32_Remanejamento de equip‘amentOf do sistema de-telefonia e dados da Sala Técnica G 5.349,58
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 37,72

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZACAO

05.01.03.100 SONORIZACAO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 739,72

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 739,72
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05.01.04.100.16 REM.29_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de'cron'ometrla/PDT da Sala Técnica i 3.225,34
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
05.01.04.100.17 REM.35_Remanejamento de Reldgio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 46,61
05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO E PASSAGEIROS
05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.167,07
Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (bloqueios e validadores de
bilhetes magnéticos e de cartdes inteligentes) juntamente com placas de interface entre os
05.01.05.100.02 validadores de cartGes inteligentes e validadores de bilhetes magnéticos bem como suas un 689,17
fontes de alimentagdo individual para cada placa e cabos de interligagdo (sem
fornecimento).
05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 76,36
05.01.05.100.12 REM.37_Remanejamento de bloqueio eletronico tipo porta balcdo cj 5.742,48
05.01.05.100.03 REM.30_Remanejamento de equip‘amentOf do sistema de-SCA-P da Sala Técnica G 5.742,48
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIiDEO - (CFTV)
05.01.06.100 CFTV
05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 11,82
05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 611,54
REM.27_Remanejamento de equipamentos de captacdo de imagens, formando um
05.01.06.100.27 co'njunto compczsto constitl'u’('jo de céme.r:?\ de~vid.eo a cc'>res com lente v,a'rifocal auto-l’rist i i 46,61
caixa de prote¢do em aluminio com certificacdo industrial IP66 e acessorios para supervisao
das dreas
05.01.06.100.29 REM.28_Remanejamento de eqmp‘amentOf do sistema de-CFT\-/ da Sala Técnica G 4.641,03
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
05.01.06.100.98 REM.3.4‘_Remanej’arnento.de Palnial de selegdo de cameras com IHM amigavel, inclusive G 46,61
materiais e acessoérios de instalagdo (Computador)
05.01.10 SOBRESSALENTES
05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analégico - somente fornecimento un 109,90
05.01.10.100.10 Patch p?nel para rack 19", alt.ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢des de cabo un 37386
categoria 6 - somente fornecimento
05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO
05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAGAO
05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 51,79
05.02 SINALIZAGAO FERROVIARIA
05.02.01.100 INSTALAGAO E MONTAGEM
05.02.01.100.16 Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalizagdo (< 5 Ohms) cj 5.582,82
05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locagdo (< 15 Ohms) cj 4.100,42
05.02.01.100.11 Execugdo das adequag8es provisdrias no intertravamento vital gl 27.150,20
05.02.01.100.17 Execugdo de adequacgdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO gl 26.010,60
05.02.01.100.14 Instalacdo de caixa de locagdo cj 8.061,40
Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos .
05.02.01.100.07 659,60
CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9) d
05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 922,93
05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protegdo para Bobina de Impedancia e G 214,04
Cabos
05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 7.936,55
05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 54.353,40
05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto cj 1.425,52

Pagina 68 de 95



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO e trapoiiess

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos precos: fevereiro/2021

.. |113,93% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 22/04/2021
Encargos sociais: . . . . .
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.319,88
05.02.01.100.02 Montagem de mdquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.364,64
05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 1.984,92
05.02.01.110 OBRAS CIVIS
05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98, B=1,26 m m 577,57
05.02.01.110.05 Execucdo de rede subterranea para langamento de cabos m 4,99
05.02.01.110.06 Execugdo de travessia subterranea sob via férrea m 39,91
05.02.01.110.09 Execugdo de travessias de vias para equalizagdo de vias e alimentagdo de seccionadoras em un 1.566,55

elevados (circuitos auxiliares de alimentacgdo)

05.02.01.110.07 Execuglélo de tra\{essia-s d(? vias pa-r-a equalizaf;éo de vi~as e alimentagdo de seccionadoras em un 1,675,386
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentacdo)

Execugdo de travessias de vias para equalizagdo de vias e alimentagdo de seccionadoras em

05.02.01.110.08 " . - . . « un 3.384,01
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentacdo)

05.02.01.120 REMOGCOES E REMANEJAMENTOS

05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.437,73
05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 859,70
05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 966,09
05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.921,52
05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente gl 5.994,30
05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.746,70

Desmontagem de equipamentos do sistema de Telecomunicagdo de Estagdo, formado por

05.02.01.120.06 j 5.539,10
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizagdo. o
05.02.01.120.02 Desmontagem de mdaquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.776,64
05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 731,52
05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.773,64
05.02.01.120.13 REM.20_Remanejamento de caixa de loca¢do cj 9.134,38
05.02.01.120.07 REM.31_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de'sonérlzagao da Sala Técnica i 5.349,58
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.
05.02.01.120.08 RFM:SS_RemaneJamento de eqmpamento§ do 5|st?ma de Transml.ssao. Optico da Sala i 13.453,64
Técnica compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
05.02.01.120.14 REM.26_Remanejamento de sonofletores cj 93,22
05.02.01.200 TESTES SINALIZACAO
05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 966,09
05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadacdo e de passageiros un 5.413,65
05.02.01.200.07 Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 15.831,64
05.02.01.200.10 Testes de Aceitagdo do Sistema de Transmissdo Optica un 30.495,64
05.02.01.200.09 'Ilz')zztsz de Aceitagio dos Sistemas de Sonoriza¢do, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 15.083,68
05.02.01.200.04 Testes de fceitac;so e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisdrias e final de g 14.603,50
implantacdo
05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fabrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.374,04
05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequagdes provisdrias no intertravamento vital cj 21.919,78
05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagdao da CPTM - conjunto de sinais cj 1.243,10
05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.475,32
05.03 RADIOCOMUNICAGCAO
05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAGAO
05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -
05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 1.002,99
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Migragdo de transceptores portéteis, embarcados e estagdes fixas P25 para novos canais,

05.03.01.100.02 112,85
em conformidade com a Especificacdo Técnica CPTM - BE1474-9 un

06 SISTEMAS AUXILIARES

06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO

06.01.01 ESCADAS ROLANTES

06.01.01.100.07 Chapa de a(;-o inoxidavel ABNT / AISI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial m2 485,03
escovado / lixado (grana 280) em uma das faces

08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEICULOS E PEDESTRES

08.02.01 VIAS PARA CIRCULAGAO E ESTACIONAMENTO DE VEiCULOS DE CARGA E PASSEIO

08.02.01.100 PAVIMENTACOES

08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m? 17,84

08.02.01.100.02 E.xecugao e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagao de brita graduada m3 131,36
simples

08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m? 138,80

- — - = S -

08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdo 100% proctor normal, exclusive m? 84,48
escavacdo, carga e transporte do solo

08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 276,07

08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO
NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com

08.02.01.110.25 - 2 72,90
divisdo em mddulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de ago CA-60 m

08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 76,16

08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 80,09

08.02.01.110.07 Pavimentagdo de concreto ndo armado, r‘ustlco, em duas camadas: camada inferiore =9 cm m2 173,60
com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa

08.02.01.110.05 PaIV|menta(;ao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m2 57,72
trafego leve

08.02.01.110.04 PaIV|menta(;ao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m2 67,38
trafego pesado,

08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 212,01

08.02.01.110.20 Piso para drea exteltna de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6¢cm, m? 58,56
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.21 Piso para drea exteltna de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m? 105,40
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.26 Recomposicdo de piso permeavel (paralelepipedo) m? 42,99

08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.03.01 PREPARO DO SOLO

08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m3 223,00

08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS

08.03.01.110.01 Aplicagdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,18

08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

08.03.01.120.01 Preparo e substituigdo de terra para plantio m3 213,14

08.03.01.120.02 DEM.01_Remoc¢do manual de terra de plantio m3 33,08

08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,52

08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagdo final m? 0,31

08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAGAO

08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS
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08.03.02.100.109 [Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 73,25

08.03.02.100.110 |Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 52,07

08.03.02.100.107 [Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 119,78

08.03.02.100.108 [Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 163,26

08.03.02.100.111 (Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 162,15

08.03.02.200 PLANTAS - FORRAGCOES

08.03.02.200.23 Plantio de forragdo m? 54,10

08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

08.03.02.300.07 Barra de aco CA 5~0, @ 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 dem&os na un 6,15
cor amarela padrdao CPTM

08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de arvore (ago galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 467,33

08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 37.896,86

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 11,14

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 16,11

08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 16,11

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAGAO E RELATORIOS

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m3 7,05

08.03.02.400.91 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 2.180,22
>15cm<=30cm

08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 4.397,92
>30cm<=45cm

08.03.02.400.93 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 5.763,54
>45cm<=60cm

08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - didametro (DAP) un 1.204,01
>5cm<=15cm

08.03.02.400.24. Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - didametro (DAP) un 7.555,20
>60cm<=100cm

08.03.02.400.95 qute, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 11.138,52
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 133526
>15cm<=30cm

08.03.02.400.16 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.362,34
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.956,26
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 741,34
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.469,80
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 qute, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 4.149,48
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 122,29
entulho

08.03.02.400.06 Preservacdo de arvores un 105,65

08.03.02.400.12 Relatério final de manejo acima de 100 exemplares arbdreos un 2.824,96

08.03.02.400.09 Relatério final de manejo até 20 exemplares arbdreos un 1.412,48

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arbéreos un 1.765,60

08.03.02.400.11 Relatério final de manejo de 51 até 100 exemplares arbdreos un 2.118,72

08.03.02.400.13 REM.13_Remanejamento / transplante de arbusto un 380,43

08.03.02.400.04 Transplante de arvore com diametro até 30 cm un 2.857,24

Pagina 71 de 95



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos precos: fevereiro/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

22/04/2021

Geréncia de Custos Referenciais

- ~ CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com diametro superior a 30 cm un 4.879,21

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m3x km 1,30

08.03.02.500 MANUTENGAO, CONSERVAGAO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS

T COMPENSATORIOS

08.03.02.500.23 Relatério final de manutencgdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares arbdreos un 3.531,20

08.03.02.500.21 Relatério final de manutencdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares arbéreos un 2.118,72

08.03.02.500.25 Relartorlo final de manutencdo de plantios compensatdérios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.389,95
arbéreos

08.03.02.500.26 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 10.001 até 15.000 exemplares un 4.590,56
arbéreos

08.03.02.500.24 Relartorlo final de manutencdo de plantios compensatdrios de 101 até 1.000 exemplares un 2.542,46
arbéreos

08.03.02.500.27 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 15.001 até 30.000 exemplares un 5.084,92
arbéreos

08.03.02.500.22 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 21 até 50 exemplares un 2.824,96
arbéreos

08.03.02.500.28 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 30.001 até 50.000 exemplares un 5.932,41
arbéreos

08.03.02.500.29 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 50.001 até 75.000 exemplares un 6.779,90
arbéreos

08.03.02.500.16 Relatorios seme'strals de manutencgdo de plantios compensatérios 1.001 até 10.000 un 3.531,20
exemplares arbéreos

08.03.02.500.17 Relatorios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios 10.001 até 15.000 un 4.237,44
exemplares arbéreos

08.03.02.500.15 Relartorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 101 até 1.000 exemplares un 2.824,96
arbéreos

08.03.02.500.19 Relatérios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios 30.001 até 50.000 un 5.649,02
exemplares arbéreos

08.03.02.500.20 Relatérios seme'strals de manutengdo de plantios compensatdrios 50.001 até 75.000 un 6.356,16
exemplares arbéreos

08.03.02.500.14 Relartorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatdérios 51 até 100 exemplares un 2.118,72
arbéreos

08.03.02.500.12 Relartorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares un 1.412,48
arbéreos

08.03.02.500.13 Relartorlos semestrais de manutengdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 1.765,60
arbéreos

08.03.02.500.18 Relatérios seme'strals de manutengdo de plantios compensatérios15.001 até 30.000 un 4.943,68
exemplares arbéreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais !nensals (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 281,89
exemplares arbéreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensa\rls (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 2.924,26
2.500 exemplares arbéreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 15.632,00
15.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.04 Tratos culturais mensa\rls (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 1.144,53
1.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.00 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 2225814
30.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.06 Tratos culturais mensa\rls (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 5.029,52
5.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 338,12
exemplares arbéreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 29.646,50
50.000 exemplares arbdreos
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08.03.02.500.07 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 11.445,36
10.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 38.448,22
75.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.03 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 426,97
exemplares arbéreos

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01 Adubacdo verde m? 0,21

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 2.919,57

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3x km 3,19

08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 29,43

08.03.04.100.02 Relatério de construgdo de viveiros de mudas un 14.816,44

08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGAGAO E QUANTIFICAGAO DE RESIDUOS

08.03.05.100 SEGREGAGAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS

08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m3 43,78

08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe IlA e II1B m3 48,23

08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS

08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3 x més 7,63

08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe lIA e |IB m3 x més 7,64

09 SERVICOS DE MANUTENGAO E LIMPEZA

09.01 MANUTENCAO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAC@ES PREDIAIS

09.01.02 MANUTENGAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS

09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

09.01.02.200.95 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 117,48

09.01.02.200.87 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4" x 1/2"), rosca BSP un 14,36

09.01.02.200.88 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x 3/4"), rosca BSP un 16,78

09.01.02.200.89 Bucha de redugo de ago galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4" x 1"), rosca BSP un 28,13

09.01.02.200.90 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2" x 1"), rosca BSP un 31,87

09.01.02.200.96 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2" x 1 1/4"), rosca BSP un 31,87

09.01.02.200.91 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 1/2"), rosca BSP un 37,39

09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 65 x 40 mm (2 1/2" x 1 1/2"), rosca BSP un 52,84

09.01.02.200.93 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 69,39

09.01.02.200.94 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 1/2"), rosca BSP un 68,20

09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 246,60

09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 24,41

09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 27,61

09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 34,52

09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 44,54

09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 50,99

09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 64,49

09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 102,49

09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 144,81

09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 233,92

09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 23,37

09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 766,71
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09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 28,26
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 32,61
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 40,73
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 56,81
09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 63,71
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 98,20
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 129,85
09.01.02.200.106 |Curva 45° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 29,62
09.01.02.200.107 |Curva 45° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 34,74
09.01.02.200.108 |Curva 45° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 43,47
09.01.02.200.109 |Curva 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 70,59
09.01.02.200.110 |Curva 45° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 80,95
09.01.02.200.111 |Curva 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 108,99
09.01.02.200.112 |Curva 45° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 175,77
09.01.02.200.113 |Curva 45° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 231,74
09.01.02.200.105 |Curva 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 513,90
09.01.02.200.97 Curva 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 30,02
09.01.02.200.98 Curva 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 35,12
09.01.02.200.99 Curva 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 45,65
09.01.02.200.100 |Curva 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 79,14
09.01.02.200.101 |Curva 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 89,50
09.01.02.200.102 |Curva 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 128,78
09.01.02.200.103 |Curva 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 199,49
09.01.02.200.104 |Curva 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 269,85
09.01.02.200.28 Luva de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 137,42
09.01.02.200.20 Luva de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 12,62
09.01.02.200.21 Luva de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 15,40
09.01.02.200.22 Luva de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 19,43
09.01.02.200.23 Luva de ago galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 29,15
09.01.02.200.24 Luva de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 33,34
09.01.02.200.25 Luva de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 43,37
09.01.02.200.26 Luva de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 65,96
09.01.02.200.27 Luva de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 95,41
09.01.02.200.39 Luva de redugio de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 162,95
09.01.02.200.29 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4 x 1/2"), rosca BSP un 20,98
09.01.02.200.30 Luva de redugio de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x 3/4"), rosca BSP un 24,25
09.01.02.200.31 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4 x 1"), rosca BSP un 30,23
09.01.02.200.32 Luva de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 20 mm (1 1/2 x 3/4"), rosca BSP un 34,45
09.01.02.200.33 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP un 34,45
09.01.02.200.34 Luva de reducdo de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4"), rosca BSP un 31,13
09.01.02.200.35 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 1/2"), rosca BSP un 47,08
09.01.02.200.36 Luva de redugio de aco galvanizado @ 65 x 40mm (2 1/2 x 1 1/2"), rosca BSP un 71,74
09.01.02.200.37 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 101,44
09.01.02.200.38 Luva de redugio de aco galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 1/2"), rosca BSP un 101,44
09.01.02.200.48 Niple duplo de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 133,04
09.01.02.200.40 Niple duplo de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 12,30
09.01.02.200.41 Niple duplo de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 19,62
09.01.02.200.42 Niple duplo de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 22,73
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09.01.02.200.43 Niple duplo de ago galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 28,99
09.01.02.200.44 Niple duplo de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 33,08
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 44,08
09.01.02.200.46 Niple duplo de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 60,33
09.01.02.200.47 Niple duplo de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 88,39
09.01.02.200.57 Té 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 294,43
09.01.02.200.49 Té 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 23,09
09.01.02.200.50 Té 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 37,35
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 44,16
09.01.02.200.52 Té 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 54,71
09.01.02.200.53 Té 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 63,47
09.01.02.200.54 Té 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 84,88
09.01.02.200.55 Té 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 134,84
09.01.02.200.56 Té 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 171,62
09.01.02.200.66 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 100 mm (4") m 212,43
09.01.02.200.58 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes com costura @ 15 mm (1/2") m 31,10
09.01.02.200.67 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 150 mm (6") m 353,23
09.01.02.200.59 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes com costura @ 20 mm (3/4") m 38,22
09.01.02.200.60 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 25 mm (1") m 48,03
09.01.02.200.61 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 32 mm (1 1/4") m 57,64
09.01.02.200.62 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 40 mm (1 1/2") m 63,59
09.01.02.200.63 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 50 mm (2") m 81,26
09.01.02.200.64 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 65 mm (2 1/2") m 111,22
09.01.02.200.65 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 80 mm (3") m 127,53
09.01.02.200.76 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 100 mm (4") m 362,26
09.01.02.200.68 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 15 mm (1/2") m 47,92
09.01.02.200.77 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 150 mm (6") m 579,74
09.01.02.200.69 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 20 mm (3/4") m 61,62
09.01.02.200.70 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 25 mm (1") m 72,09
09.01.02.200.71 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 32 mm (1 1/4") m 96,23
09.01.02.200.72 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 40 mm (1 1/2") m 120,45
09.01.02.200.73 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 50 mm (2") m 137,74
09.01.02.200.74 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 65 mm (2 1/2") m 199,79
09.01.02.200.75 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 80 mm (3") m 258,75
09.01.02.200.86 Unido de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 574,24
09.01.02.200.78 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 44,42
09.01.02.200.79 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 52,43
09.01.02.200.80 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 57,67
09.01.02.200.81 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 88,19
09.01.02.200.83 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 145,46
09.01.02.200.84 Unido de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 220,10
09.01.02.200.85 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 344,83
09.01.02.200.82 Uni3o de acol galvanizado com assento cénico de bronze, @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 90,70
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)
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09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 9,28
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 33,63
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 83,05
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 17,71
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 21,90
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 16,34
09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 33,68
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 75,61
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 17,11
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 21,04
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 16,08
09.01.02.210.12 Jungdo de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 21,88
09.01.02.210.43 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 44,68
09.01.02.210.13 Jungdo de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 125,97
09.01.02.210.10 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 11,18
09.01.02.210.11 Juncdo de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 24,56
09.01.02.210.09 Jungdo de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 9,26
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 100 mm un 24,47
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldével, @ 150 mm un 77,76
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 40 mm un 16,23
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 50 mm un 17,99
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 75 mm un 18,87
09.01.02.210.38 Redugdo Excéntrica em PVC (@75x100mm) un 21,18
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 46,93
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 106,23
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 24,08
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 30,99
09.01.02.210.14 Té 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 18,70
09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 16,81
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 100 mm m 39,54
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 150 mm m 62,03
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 88,60
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 22,97
09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 26,90
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x 3/4" un 4,97
09.01.02.300.90 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 5,97
09.01.02.300.141 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 1/4" un 11,06
09.01.02.300.91 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 1/2" un 8,75
09.01.02.300.92 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 16,85
09.01.02.300.93 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 34,64
09.01.02.300.94 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 25mm x 3/4" un 27,38
09.01.02.300.95 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mm x 1" un 29,56
09.01.02.300.96 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 50mm x 11/2~ un 44,14
09.01.02.300.97 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  60mm x 2~ un 69,41
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09.01.02.300.98 Adaptador soldével longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 75mm x 21/2" un 244,77
09.01.02.300.99 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 85mm x 3~ un 285,11
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ %" x 5" un 5,17
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1" x %" un 7,84
09.01.02.300.80 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 10,01
09.01.02.300.81 Bucha de reducdo de PVC roscavel, ¢ 15" x 1" un 12,35
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1%4" un 12,15
09.01.02.300.83 Bucha de reducgdo de PVC roscavel, ¢ 2" x 1%" un 22,94
09.01.02.300.50 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 92,65
09.01.02.300.44 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 5,21
09.01.02.300.45 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 6,02
09.01.02.300.46 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 7,15
09.01.02.300.47 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 13,00
09.01.02.300.48 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 30,33
09.01.02.300.49 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 27,25
09.01.02.300.42 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 61,87
09.01.02.300.43 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 56,15
09.01.02.300.31 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 8,55
09.01.02.300.32 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 11,08
09.01.02.300.33 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 11,59
09.01.02.300.34 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 12,42
09.01.02.300.35 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 13,79
09.01.02.300.36 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 18,03
09.01.02.300.37 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 20,29
09.01.02.300.38 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 21,34
09.01.02.300.39 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 24,51
09.01.02.300.40 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 30,34
09.01.02.300.41 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 34,64
09.01.02.300.142 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @#25mm un 3,77
09.01.02.300.143 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @50mm un 12,86
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 170,73
09.01.02.300.51 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,48
09.01.02.300.52 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,19
09.01.02.300.53 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 32 mm un 12,99
09.01.02.300.54 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 20,35
09.01.02.300.55 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 27,15
09.01.02.300.56 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 37,11
09.01.02.300.57 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 75 mm un 52,89
09.01.02.300.58 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 78,09
09.01.02.300.68 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 110 mm un 218,07
09.01.02.300.60 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 11,11
09.01.02.300.61 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,94
09.01.02.300.62 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 16,31
09.01.02.300.63 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 40 mm un 26,82
09.01.02.300.64 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 30,15
09.01.02.300.65 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 60 mm un 54,38
09.01.02.300.66 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 76,00
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09.01.02.300.67 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 100,83
09.01.02.300.112 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 248,54
09.01.02.300.104 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,51
09.01.02.300.105 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,26
09.01.02.300.106 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 13,47
09.01.02.300.107 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 20,15
09.01.02.300.108 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 21,87
09.01.02.300.109 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 44,97
09.01.02.300.110 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 89,38
09.01.02.300.111 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 102,47
09.01.02.300.100 [Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 20mm x %" un 20,21
09.01.02.300.102 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, ¢ 25mm x %" un 12,26
09.01.02.300.121 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 269,41
09.01.02.300.113 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,13
09.01.02.300.114 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,88
09.01.02.300.115 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,18
09.01.02.300.116 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 19,10
09.01.02.300.117 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 13,55
09.01.02.300.118 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 40,45
09.01.02.300.119 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 116,91
09.01.02.300.120 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 134,89
09.01.02.300.123 |Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 6,12
09.01.02.300.124 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 8,99
09.01.02.300.125 |Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 12,47
09.01.02.300.128 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 14,42
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 22,80
09.01.02.300.127 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 32,56
09.01.02.300.130 (Luva soldavel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x 1/2" un 10,32
09.01.02.300.131 (Luva soldavel de PVC azul com rosca metalica @ 25 mm x 3/4" un 11,74
09.01.02.300.140 |[Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 103,27
09.01.02.300.132 [Luva soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 5,31
09.01.02.300.133 [Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,74
09.01.02.300.134 [Luva soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 7,29
09.01.02.300.135 [Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 12,08
09.01.02.300.136 [Luva soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 13,68
09.01.02.300.137 (Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 22,45
09.01.02.300.138 |[Luva soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 36,36
09.01.02.300.139 (Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 65,06
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 114" un 14,52
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 17,87
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 22,00
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 11,18
09.01.02.300.70 Niple de PVC roscavel,» 3/4" un 9,63
09.01.02.300.01 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 20 mm x 20 mm x 1/2" un 19,62
09.01.02.300.02 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica, @ 25 mm x 25 mm x 1/2" un 18,87
09.01.02.300.03 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 25 mm x 25 mm x 3/4" un 21,22
09.01.02.300.12 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 211,45
09.01.02.300.04 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,28
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09.01.02.300.05 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,75
09.01.02.300.06 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 14,12
09.01.02.300.07 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 24,62
09.01.02.300.08 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 21,27
09.01.02.300.09 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 48,44
09.01.02.300.10 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 88,44
09.01.02.300.11 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 129,65
09.01.02.300.122 |Té de reducdo soldavel de PVC marron @ 50 x 25mm un 23,88
09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conex&es @ 110 mm m 108,82
09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 7,68
09.01.02.300.23 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 9,36
09.01.02.300.24 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 32 mm m 15,56
09.01.02.300.25 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 21,83
09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 23,77
09.01.02.300.27 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 38,67
09.01.02.300.28 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 55,46
09.01.02.300.29 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 73,68
09.01.02.300.21 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 496,20
09.01.02.300.13 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 12,57
09.01.02.300.14 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 14,42
09.01.02.300.15 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 20,85
09.01.02.300.16 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 38,33
09.01.02.300.17 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 41,72
09.01.02.300.18 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 92,60
09.01.02.300.19 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 181,69
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 144,02
09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 161,49
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE
09.01.02.500.48 Conector de bronze soldavel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x 3/4" un 19,40
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 10,65
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 16,61
09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 23,96
09.01.02.500.34 Luva de bronze soldével com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 30,48
09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 6,95
09.01.02.500.32 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 10,03
09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 14,97
09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldavel, @ 15, Classe E, sem conexdes m 26,67
09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldével, @ 22, Classe E, sem conexdes m 44,46
09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldavel, @ 28, Classe E, sem conexdes m 54,73
09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldével, @ 35, Classe E, sem conexdes m 74,10
09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldavel, @ 42, Classe E, sem conexdes m 99,49
09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldével, @ 54, Classe E, sem conexdes m 143,56
09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUICOES DIVERSOS
09.01.02.900.22 Acabam.eAnto cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 32,66
prata, didmetro %", ou equivalente
09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitéria un 9,24
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09.01.02.900.49 E.»aaa sanitaria convencional c.ie~lou<;a branca,5|fonada -com fu'ro para jato - consumo de 6 un 375,60
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical

Bacia sanitaria convencional de louga branca sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de

09.01.02.900.50 ex , . un 260,62
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal
09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitdria, tubulagdo com didmetro 1%" un 10,03
09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitaria un 4,13
- 7 - — —
09.01.02.900.10 Engate'flexwel cromado, para entrada de dgua, comprimento 40cm, didmetro %", ref. Deca un 35,61
ou equivalente
09.01.02.900.58 Engate flexivel em pldstico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalagdo un 8,93
- - - — —
09.01.02.900.09 Engate flexivel em PVC, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 12,41

ou equivalente

09.01.02.900.41 Hidrometro (2)-1 1/2" (50mm), em liga de Cf)bre/latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 763,03
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

09.01.02.900.42 Hidrometro ¢ 3 (85mm), em liga de cobr(?/latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 2.201,42
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

09.01.02.900.40 Hidrometro ¢ -3/4 (25mm), em liga de cot‘Jre/Iatao, extremidades com rosca BSP, ref: un 135,38
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

Lavatdrio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular -

09.01.02.900.57 . . « un 110,17
fornecimento e instalacdo
09.01.02.900.47 REM.07_Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ 3/4, padrdo SABESP un 89,84
09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bdia un 22,46
09.01.02.900.37 Sifdo para lavatério cromado 1X1.%:", ref. DECA, ou equivalente un 131,29
09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 1/2" un 11,76
09.01.02.900.38 Sifdo para mictdrio cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 178,24
09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 178,24
09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 18,21
09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria un 16,68
09.01.02.900.20 Vdlvula de descarga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.%" completa com acabamento un 274,82

cromado (domiciliar), ou equivalente

Vdlvula em pldstico cromado tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" sem adaptador para pia -

09.01.02.900.56 . . . un 19,97
fornecimento e instalacdo

09.01.02.900.45 Valvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 26,84

09.01.02.900.44 Valvula para lavatério em PVC, 1" un 7,21

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 422,56

09.01.02.901.01 Re-ti-rada do con-junto‘ motor—E)omba por problema no motor, para execugdo de reparo em un 179,68
oficina e posterior reinstalacdo

09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC

09.01.02.903.21 Bucha de redugdo, CPVC, soldavel, DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribuicdo un 34,86

de dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.06 Joelho.45 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 13,61
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.07 Joelho.45 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 17.84
fornecimento e instalacdo

Joelho 45 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e

09.01.02.903.08 ) N un 31,83
instalacdo

09.01.02.903.09 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 62,82
instalacdo

09.01.02.903.10 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 155,90
instalacdo

09.01.02.903.11 Joelho 90 graus, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua - un 9,46

fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.12 Joelho.90 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 15,29
fornecimento e instalacdo
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09.01.02.903.13 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e un 31,83
instalacdo

09.01.02.903.14 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 61,85
instalacdo

09.01.02.903.15 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 65,40
instalacdo

09.01.02.903.16 !.uva, CPNVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e un 8,07
instalacdo

09.01.02.903.17 Lu'va, CPV~C, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento un 9,78
e instalacdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalacdo un 19,30

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo un 34,42

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdao un 125,15

09.01.02.903.32 'I"e de redu(;ac.>, CPVC, s'oldaveI,NDN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de un 18,82
dgua - fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.27 Té mls.turador, C'PVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 17,73
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.28 Te, CPV(E, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e un 18,03
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 50,34

09.01.02.903.30  |Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo un 77,98

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 174,93
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e

09.01.02.903.01 instalacdo m 34,03
Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.02 instalagdo m 48,15

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 52,34

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 79,48

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 121,79

09.01.02.903.37 Ur'1|ao, CPYC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento un 18,16
e instalacdo

09.01.02.903.38 Unlao,.CPVC, sol'davel, DNN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 24,71
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.39 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 50,53
instalacdo

09.01.02.903.40 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 114,46
instalacdo

09.01.02.903.41 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 165,76
instalacdo

09.01.08 INSTALAGCOES E FIXACOES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 99,58
MATERIAIS)
Bacia sanitaria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessoérios (SEM

09.01.08.100.01 148,23
FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un
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09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.04 Lavatdrio de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.03 Lavatdrio de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 112,30
09.01.08.100.08 Torneira metalica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,46
09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 196,09
09.01.08.100.06 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE un 10,02
MATERIAIS)
09.01.08.100.11 Vdlvula de retengdo horizontal de ago galvanizado diametro 1/1/4" (SEM FORNECIMENTO un 207,75
DE MATERIAIS)
09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS
09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para diviséria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 11,93
09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICAGAO VISUAL E ACESSORIOS
09.01.08.170.04 Chumbamento de base para instalagdo de totens em estagbes (SEM FORNECIMENTO DE un 338,70
MATERIAIS)
09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de ago un 19,16
09.01.08.170.06 Chumbamento de lixeira externa de estagdo 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 49,66
MATERIAIS)
Chumbamento de pedestal, confeccionado em aco com tubo diametro 4" espessura
09.01.08.170.05 248,38
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un
Chumbamento de requadros de aco para grelhas, tampas de hidrometro, tampas de ponto
09.01.08.170.07 39,18
de dgua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un
09.01.08.170.01 Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 40,64
MATERIAIS)
09.01.08.170.02 Placa de comunicagdo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 49,66
MATERIAIS)
09.01.08.170.03 Placa de comunicagdo visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 67,74
MATERIAIS)
09.01.08.190 SERRALHERIA
09.01.08.190.01 FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO m2 25,95
DO ALAMBRADOQ)
09.01.10 MANUTENGAO DE EDIFICACOES
09.01.10.100 CHAPAS
09.01.10.100.03 Chapa de aco lisa, espessura 1/2" m? 1.133,32
09.01.10.100.02 Chapa de aco lisa, espessura 3/8" m? 866,15
09.01.10.100.04 Chapa Metalica Xadrez e=3/16" m? 585,81
09.01.10.110 CAIXILHOS
09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 219,87
09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x 1/4" m 71,68
09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 841,96
09.01.10.110.07 Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 484,95
09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 249,47
09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 321,94
09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 249,47
09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 321,94
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09.01.10.110.66 Fech'adura para !)orta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 93,19
movimento deslizante
09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 93,19
09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 66,51
09.01.10.110.27 Fornea'mento e execugdo .da vedagdo e calafetacdo de esquadria e batentes com agente m 12,85
expansivo (espuma de poliuretano).
09.01.10.110.29 fornef:imento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 465,72
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
09.01.10.110.30 fornef:imento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 467,50
inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m
09.01.10.110.31 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 507,20
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
09.01.10.110.32 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 536,82
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
09.01.10.110.33 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 55355
inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
09.01.10.110.37 Jogo de guarnicdo de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 ma 1,00 m un 28,45
09.01.10.110.52 Macaneta tipo alavanca un 59,48
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 97,23
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 24,78
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 12,52
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 429,49
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 160,87
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 156,00
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m? 429,20
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 146,29
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 187,68
09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 224,75
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =6 mm m? 263,09
09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =3 mm m? 156,00
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 194,33
09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =5 mm m? 219,88
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =6 mm m? 258,22
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m? 351,38
09.01.10.130 SERRALHERIA
09.01.10.130.44 Aplicagdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 41,02
09.01.10.130.43 Aplicacdo de primer epdxi em estrutura metdlica, e=100 micra, a revolver m? 40,66
09.01.10.130.30 Aplicagdo de prlmel" intermediario epo'><| Tﬁastlc, com trincha ou rolo em superficie metalica, m? 26,65
com espessura de filme seco de 120 micrémetros
09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha pléstica S-10 un 23,30
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha pldstica S-12 un 23,70
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-6 un 22,82
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 602,50
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 2,75
09.01.10.130.47 DEM.76_Remocdo de cantoneiras metalicas em geral (até 4,0kg/m) m 18,30
09.01.10.130.49 Remogdo de degraus metalicos das passarelas histdricas un 240,49
09.01.10.130.48 Remocgdo de degraus metalicos em perfil U das passarelas metalicas un 158,70
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantogréfica m? 158,82

Pagina 83 de 95



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos precos: fevereiro/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

22/04/2021

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
N Z1: " H 2
09.01.10.130.55 Retirada fje chapas metalicas, espessura de 1/4" e aproximadamente 50kg/m? (com m? 109,57
reaproveitamento)
09.01.10.130.56 Retirada fje perfil 'U' metalico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 73,05
reaproveitamento)
09.01.10.130.57 DEM.54_Retirada de telas metélicas (com reaproveitamento) m? 4,87
09.01.10.150 COBERTURAS
09.01.10.150.06 Instalagdo ou substitui¢do de telhas de qualquer categoria, com vaos de até 5,00m m? 24,34
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.627,48
09.01.10.150.02 Substitui¢do de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 13,16
09.01.10.150.01 Substituigdo de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 3,76
09.01.10.150.03 Substitui¢do de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 47,54
09.01.10.150.04 Substituigdo de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 60,47
09.03 MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 Verificagdo e estudos para a corregdo geométrica das vias e aparelhos de mudanga de via - m 2,00
AMVS
09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocallza.da em trilhos, fo'ldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 141,18
emprego de equipamento portatil
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECC@ES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.515,75
09.03.03.100.01 Prospecgdo da via férrea corrida - servigos e materiais km 316,05
09.03.03.100.02 Prospecg¢do dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 135,45
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 121,82
09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVACAO DA FAIXA
09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m3 22,88
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,38
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m? 21,21
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 22,88
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m?3 2,38
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 36,77
09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3 x km 1,28
09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENGAO E CONSERVAGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE
R ARTE
09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 345,60
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m3 70,99
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENCAO - RECUPERACAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execugdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 107,08
09.03.05.100.05 Remogdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 94,60
09.03.05.100.04 Remocgdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 88,12
09.03.05.100.06 Remocdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 73,00
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 94,60
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m3 283,76
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09.03.05.110.03 Fscavagéo manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e = 2,7 mm - m3 662,47
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 47,99
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentacdo em madeira m 45,52
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 12,41
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 11,96
09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubulagdes c/concreto projetado fck=20Mpa m? 194,09
09.03.05.120 SERVICOS DE DEMOLICOES
09.03.05.120.02 Demoligdo de dormentes de concreto de 2,80m un 17,95
09.03.05.120.03 Demoligdo mecanizada de elementos de alvenaria m? 92,92
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTAGAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 21,09
09.03.06.100.02 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 41,03
09.03.06.100.03 Substituigdo de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 66,05
09.03.06.100.05 Substituicdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 63,28
09.03.06.100.04 S.ubstituigéo d? Df)rmentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 92,79
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTAGCAO - APARELHOS DE MUDANCA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 82,25
09.03.06.110.20 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 82,25
09.03.06.110.21 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 88,12
09.03.06.110.22 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 94,00
09.03.06.110.23 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 99,86
09.03.06.110.24 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 105,74
09.03.06.110.25 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 111,61
09.03.06.110.26 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 117,49
09.03.06.110.27 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 123,37
09.03.06.110.28 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 129,24
09.03.06.110.29 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 135,12
09.03.06.110.30 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 140,99
09.03.06.110.31 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 146,87
09.03.06.110.32 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 152,74
09.03.06.110.33 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 158,62
09.03.06.110.01 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 29,41
09.03.06.110.02 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 31,57
09.03.06.110.03 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 33,73
09.03.06.110.04 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 35,89
09.03.06.110.05 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 40,21
09.03.06.110.06 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 43,99
09.03.06.110.07 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 45,80
09.03.06.110.08 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 48,46
09.03.06.110.09 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 52,32
09.03.06.110.10 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 56,54
09.03.06.110.11 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 58,98
09.03.06.110.12 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 61,39
09.03.06.110.13 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 63,22
09.03.06.110.14 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 65,63
09.03.06.110.15 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 68,06
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09.03.06.110.16 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 70,50
09.03.06.110.17 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 72,79
09.03.06.110.18 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 97,63
09.03.06.110.34. Substituigdo de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 79,20
chave
09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES
09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 18,53
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 8,72
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,43
09.03.06.120.02 Reespagamento de Dormente de Concreto un 10,97
09.03.06.120.01 Reespagamento de Dormente de Madeira un 12,45
09.03.06.130 SUBSTITUICAO DE TRILHO
09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 17,72
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 5,08
09.03.06.130.15 Furagdo de Trilho a Frio un 2,08
09.03.06.130.02 Substituicdo de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 16,00
09.03.06.130.01 Substituigdo de TR-50 por TR-50 m 18,71
09.03.06.130.12 Substituigdo de TR-50 por TR-57 m 18,71
09.03.06.130.03 Substituigdo de TR-57 por TR-57 m 18,71
09.03.06.130.11 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 m 16,31
09.03.06.130.08 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 16,00
09.03.06.130.09 Substituigdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 19,25
09.03.06.130.06 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 22,91
09.03.06.130.04 Substituigdo de TR-68 por TR-68 m 21,65
09.03.06.130.10 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 m 19,25
09.03.06.130.07 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 16,00
09.03.06.130.05 Substituigdo de UIC-60 por UIC-60 m 16,31
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.836,00
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.268,00
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.512,00
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.836,00
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.160,00
09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.484,00
09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.080,00
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com angulo de entrada de 1:8 un 6.373,43
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.179,45
09.03.06.140.76 Substitui¢do de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.674,58
09.03.06.140.77 Substituigdo de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.674,58
09.03.06.140.08 Substituigdo de agulha 1‘7,60m U-I(-Z—60 com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de un 6.484,03
encosto e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substitui¢do de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 5.186,68
09.03.06.140.82 Substituigdo de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.199,81
09.03.06.140.01 Substituicdo qe agulha.\ 5.,029m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.198,06
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituicdo qe agulha.\ 5.,029m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.191,71
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substituigdo de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.946,58
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09.03.06.140.09 Substituigdo de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.946,68
09.03.06.140.03 Substituigdo qe agulhall 5‘,943m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.645,88
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substitui¢do de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.270,63
09.03.06.140.74 Substituigdo de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.378,67
09.03.06.140.04 Substituigdo qe agulhall (‘5,705m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.645,88
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substituicdo de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.594,68
09.03.06.140.05 Substituicdo qe agulha.\ 7.,925m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.517.64
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substituigdo de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.918,58
09.03.06.140.75 Substitui¢do de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.918,58
09.03.06.140.06 Substituicdo qe agulha.\ ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.517.64
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituicdo qe agulha.\ ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.959,24
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substituigdo de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.458,68
09.03.06.140.12 Substitui¢do de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.674,68
09.03.06.140.62 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.276,32
09.03.06.140.61 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.628,32
09.03.06.140.60 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.304,32
09.03.06.140.79 Substitui¢do de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.412,32
09.03.06.140.34 Substituigdo de Contratrilho com 10 Placas un 148,33
09.03.06.140.83 Substitui¢do de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 150,08
09.03.06.140.35 Substituigdo de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 137,53
09.03.06.140.36 Substituicdo de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 220,58
09.03.06.140.33 Substituigdo de Contratrilho com 8 Placas un 126,26
09.03.06.140.21 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.384,32
09.03.06.140.63 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.384,32
09.03.06.140.23 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.680,32
09.03.06.140.31 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.358,78
09.03.06.140.24 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.384,32
09.03.06.140.32 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.911,71
09.03.06.140.69 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.304,32
09.03.06.140.15 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.628,32
09.03.06.140.16 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.628,32
09.03.06.140.17 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.628,32
09.03.06.140.26 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.913,76
09.03.06.140.70 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.952,32
09.03.06.140.18 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.952,32
09.03.06.140.27 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.308,03
09.03.06.140.19 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.276,32
09.03.06.140.28 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.702,32
09.03.06.140.20 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.384,32
09.03.06.140.29 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.911,71
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09.03.06.140.71 Substi.ttfigéo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 3.040,57
Especiais
09.03.06.140.22 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.600,32
09.03.06.140.30 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 3.040,57
09.03.06.140.14 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.304,32
09.03.06.140.25 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.574,44
09.03.06.140.64 Substituigdo de jacaré mével UIC-60 un 2.911,71
09.03.06.140.48 Substitui¢do de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.600,32
09.03.06.140.52 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.600,32
09.03.06.140.47 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.276,32
09.03.06.140.51 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.600,32
09.03.06.140.56 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.276,32
09.03.06.140.46 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.628,32
09.03.06.140.50 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.276,32
09.03.06.140.55 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.628,32
09.03.06.140.66 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.276,32
09.03.06.140.67 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.276,32
09.03.06.140.68 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.600,32
09.03.06.140.54 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.276,32
09.03.06.140.49 Substitui¢do de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.600,32
09.03.06.140.53 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.600,32
09.03.06.140.38 Substitui¢do de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 21,60
09.03.06.140.59 Substituigdo de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.276,32
09.03.06.140.57 Substitui¢do de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.304,32
09.03.06.140.78 Substituigdo de Perna do Jacaré TR-57 un 1.736,32
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.06.150.02 Instalagdo / Substituigdo de Aparelho de Manobra Manual un 648,00
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 216,00
09.03.06.150.03 Substituigdo ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 49,68
09.03.06.160 MANUTENCAO DAS UNIOES DE TRILHOS
09.03.06.160.07 Conservagao de Juntas Isolantes un 47,52
09.03.06.160.06 Conservacgdo de Juntas Mecanicas un 32,40
09.03.06.160.08 Instalagdo de Tala Mecanica ou Tala de Emergéncia un 45,30
09.03.06.160.02 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 21,22
09.03.06.160.01 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 21,22
09.03.06.160.03 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 21,22
09.03.06.160.04 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 24,82
09.03.06.160.05 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 22,30
09.03.06.160.09 Substituigdo ou Reposi¢do de Parafusos em Juntas de Trilho un 47,52
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 77,24
09.03.06.170.01 Substitui¢do de Rail-Bond fixado por parafuso un 43,20
09.03.06.180 MANUTENC[\O EM FIXACGES DE VIA PERMANENTE
09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 15,63
09.03.06.180.06 Instalagdo e/ou Substitui¢do de Isoladores un 3,60
09.03.06.180.01 Reaperto das Fixa¢des km 2.558,12
09.03.06.180.05 Substituigdo de Grampo Elastico un 1,79
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09.03.06.180.07 Substituigdo de Palmilha un 5,40
09.03.06.180.08 Substitui¢do de Placa de Apoio em Via Corrida un 8,43
09.03.06.180.09 Substituigdo de Placa de Apoio Especial - AMV un 12,02
09.03.06.180.03 Substituicdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,34
09.03.06.180.02 Substituigdo de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 1,03
09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,54
09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZACAO DA VIA E AMV

09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposigdao do ombro m 43,20
09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 19,40
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizacdo da brita sobre os dormentes m3 16,20
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m3 68,57
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m? 134,43
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.455,50
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.746,60
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N2 14 un 2.037,70
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.328,80
09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N2 8 un 1.164,40
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.183,25
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 2.911,00
09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.493,20
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.746,60
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentag¢do de Concreto m 14,55
09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Madeira m 14,55
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.187.22 Carga de acessorios metdlicos e fixagdes em veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,25
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m?3 70,21
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,08
09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m? 58,51
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessorios metalicos fixagdes e transporte rodovidrio até o 12 km T 74,26
09.03.06.187.26 Carga ‘e, (?escalrga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte . 75,47

rodovidrio até o0 12 km

09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodovidrio até o 12 km m? 165,08
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m3 187,18
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodovidrio até o 12 km T 75,47
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 81,83
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodovidrio até o 12 km m3 38,16
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m? 133,98
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviario até o 12 km m3 146,92
09.03.06.187.24 Descarga de acessorios metdlicos e fixagcdes de veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,25
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m? 93,61
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09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,72
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m? 78,01
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.42 Transporte de acessorios metdlicos e fixagdes, em veiculo rodovidrio TXKM 2,91
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodoviario TXKM 2,91
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodoviario m3 x km 2,91
09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodoviario m3x km 2,91
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodovidrio TXKM 2,91
09.03.06.187.49 Transporte Rodoviario de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 5,13
09.03.06.187.34 Transporte Rodovidrio de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,33
09.03.06.187.40 Transporte Rodoviario de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m3x km 2,64
09.03.06.187.48 Transporte Rodovidrio de Lastro Inservivel além do 12 km m3 x km 2,64
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE
09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m?3 5,81
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessérios metalicos e fixagdes T 61,95
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 45,37
09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 11,15
09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 11,15
09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m3 173,52
09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m3 175,52
09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 54,74
09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA
09.03.06.192.05 Manutengdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 172,80
09.03.06.192.04 Manutencgado e ajuste de lubrificadores mecanicos un 21,60
09.03.06.195 SINALIZACI\O E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE
09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 26,32
09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 26,32
09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizagdo via un 43,20
09.03.06.195.01 Fixagdo de Placa de Sinalizagdo de via un 43,20
09.03.06.195.03 Pintura da Numeragdo de Indicagdo dos Pérticos (km, pérticos e metro) un 5,89
09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 21,90
09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICOES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA
09.03.06.197.02 R.etir~ada de agulha da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo (placa, un 201,42
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.04 Retirada' de~jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixacdo un 760,89
(placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.03 R'etirfda de jaca'ré s~imples da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de un 649,16
fixacdo (placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.01 R.etir~ada de trilho da bitola métrica (TM) com remog¢do dos componentes de fixagdo (placa, m 6,89
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA
09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 609,16
09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 649,92
09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 690,70
09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 731,10
09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 771,74
09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 812,52
09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 853,09
09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 884,82
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09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 934,16

09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 974,91

09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.015,43

09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 1.064,09

09.03.07.130 RAIL - BOMD

09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 50,83

09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO

09.03.07.131.01 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 541,07
bitola 1.600mm - manutenc¢do

09.03.07.131.03 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 549,29
bitola 1.600mm - manutenc¢do

09.03.07.131.02 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 588,83
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.132 PECAS

09.03.07.132.01 Grampo elastico para olhal - manutengdo un 8,93

09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manuteng¢do un 3,89

09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengdo un 6.333,81

09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 7,21

09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutengdo un 66,00

09.03.07.132.05 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 - manutengao un 4,43

09.03.07.132.06 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 - manutengdo un 4,43

09.03.07.133 PEDRA

09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutengdo m3 73,02

09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.08.100 LOCAGAO E OPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA
PERMANENTE

09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 90,45

09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 180,38

09.03.08.100.07 Guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 467,96

09.03.08.100.06 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de guindaste mével sobre pneus, com capacidade minima de gl 4.673,14
100 toneladas

09.03.08.100.03 P4 carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 180,38

09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 95,94

09.03.08.100.04 Trator de lamina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 131,94

09.07 MANUTENCAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

09.07.03 MANUTENGAO DO PAISAGISMO

09.07.03.100 CONSERVAGAO DE AREAS VERDES

09.07.03.100.01 Irrigagdo de drea plantada didria com caminhdo irrigadeira m? 0,60

09.07.03.100.05 Manutenc3o de drea verde mensal de canteiro (faixa de area: de até 7.000 m?) m? 1,90

09.07.03.100.06 Manutengdo de drea verde mensal para poda e limpeza de arvore e arbusto m? 0,04

09.07.03.100.03 Manutengdo de area verde mensal, irrigagdo, frequéncia uma vez por semana ha 24.357,50

09.07.03.100.02 Manutengdo de area verde, compreendendo o despraguejamento de area gramada m? 0,10

09.09 DIVERSOS

09.09.90.100.15 DEM.64_Remocgdo de barra de apoio para PNE un 36,74

09.09.90.100.12 Remogdo de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e =7 m2 20,68
cm

09.09.90.100.14 DEM.36_Remocgdo de tampo de granito em mével ou bancada, inclusive sistema de fixagdo m? 41,36

09.09.90.100.16 Remogdo do espelh(? criftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m2 35,96
seus elementos de fixacdo
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09.09.90.100.17 DEM.81_Retirada de placas divisdrias de granilite ou similar m? 20,68

09.09.90.100.03 Substituigdo de prancha de tnadeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de m 65,63
2,5cm, para passagem em nivel

09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL

09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALACf)ES PREDIAIS

09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO

09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 8,27

09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,10

09.10.01.110.11 Desobstrugég de sistema de drenagem de dguas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 12,70
de alta pressdo

09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de dguas pluviais pelo processo manual m 58,20

09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 10,34

09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m3 118,40

09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 32,20

09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecgdo de reservatério de agua m3 160,23

09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrugcdo de caixa de gordura un 8,27

09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrugdo de caixa de inspegdo un 6,20

09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrugdo de caixa de passagem un 5,17

09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 14,47

09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

09.10.02.100.01 Descupinizagdo m? 6,22

10 MOBILIARIO E SINALIZAGAO EM GERAL

10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES

10.01.01 ESPELHOS

10.01.01.100 COMUNS

10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 897,61

10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

10.01.02.100 ARMARIOS
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AISI 304 e

10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 727,90
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

10.01.04.100 ACO INOXIDAVEL

10.01.04.100.06 N'EK.OS_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado i 2.278,41
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.07 N'EK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado i 2.150,48
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.10 N'EK.96_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo na parede (aco inox ¢/ base em aco galv. i 5.633,42
pintado)

10.01.04.100.02 N'EK.97_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo no piso (aco inox ¢/ base em aco galv. i 6.639,66
pintado)

10.01.07 COMUNICACAO VISUAL

10.01.07.100 COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTAGOES
E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm

10.01.07.100.12 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (30x30) fixagdo por fita dupla face un 45,15
em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

10.01.07.100.107 |Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam un 265,25
H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,

10.01.07.100.66 15x15cn‘1, e=2mm na cor padréq. Pictogram‘as com impressdo fem Silkscreen tinta o . un 13,39
fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita
por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

Pagina 92 de 95



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO e trapoiiess

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos precos: fevereiro/2021

.. |113,93% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 22/04/2021
Encargos sociais: . ) . . L
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
2 - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID

UNITARIO (RS)

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
10.01.07.100.67 20x20cm, e'=2mm na cor pa'drao. Face f.rontal Perprint con'w laminagdo dos plc'.cog.ram?s ena un 25,92
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por

adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na
10.01.07.100.15 cor padrio, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (80x20) un 78,05
fixagcdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon.

10.01.07.100.98 Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm cj 4.784,19

MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
10.01.07.100.88 e brall'e por process.o de impressdo plana 3D em jato de~ resina ;?o'llmerlca uv sobr'e acrilico, un 625,79
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por

meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 40 cm

10.01.07.100.103 |NEK.195_Mapa tatil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox) cj 4.859,19

10.01.07.100.95 Placa "AREA CLASSIFICAD/-'\ ) e~m aluminio ou PVC, 3 cores, dimensdes 250 mm x 180 mm x un 11,69
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagdo por parafuso e bucha.

10.01.07.100.96 Placa "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOB.. ,Nem aluminio ou PVC, 1 cor, dimensdes 250 mm x un 11,69
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

10.01.07.100.97 Placa "E PROIBIDO FUMAB . ,Nem aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 200 mm x 180 mm x un 29,35
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagdo por parafuso e bucha.

Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", em aluminio ou PVC, com dimensdes
10.01.07.100.62 .. X N un 17,67
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixagdo.

Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRICO", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180
10.01.07.100.63 . un 11,90
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,
10.01.07.100.93 APERTE PARA FALAR COM A SSQO"; para flxaghao .no Interc9mun|cador de 'pawm?nto; texto un 34,95
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no

verso da placa

Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
10.01.07.100.94 ACES.SO A.." ou "ACESSO AO.."; para fixa¢do na botoeira deﬁ ch'amada; t?xto com . un 50,95
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza,

pintado no verso da placa

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
10.01.07.100.05 acabame'nto texturlzado', é?OxScn?, e=2mm na cor padrdo na f.ace frontal e a'pllc‘?a\gao de un 21,32
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na

porta.

PTW - Placa Tétil para Sanitario - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
10.01.07.100.77 posterior do PETG com impressdo em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico un 105,60
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

10.01.07.100.115 [REM.02_Remanejamento de Totem de Estacdo un 584,24

10.01.07.100.102 |Sinalizagdo de borda de degraus com pintura epdxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52) un 12,72

SMT_Sinalizagdo de Mapa T4atil com pelicula refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tatil
10.01.07.100.108 ao lado do. b~ot50. Est.a pell’cg’la deve ter apIicNac;so de textos en.w reINevo e pon'fos de braile~ un 148,81
por deposicdo de resina poliéster na formacdo de relevos. Aplicagdo de verniz de protecdo
em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 peliculas. Dimensdes: 180 x

70 mme 70 x 70 mm

10.01.07.100.109 |STB_Sinalizagdo tatil de bifurcagdo. Dimensdes: 40 x 40 cm un 550,31
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STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimao para escadas e rampas - Placa braille
calandrada para corrimdo, em aluminio natural, com dimensao de 100x30mm, espessura de
10.01.07.100.111 [1mm, com bordas arredondadas e chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com un 21,64
aplicagdo de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braile em relevo, conforme ABNT
NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente
STN - Placa Tatil de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
10.01.07.100.79 ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza un 1.081,35
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede
por fita dupla face adesiva VHB 4950.
SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva
10.01.07.100.110 |com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com m 47,07
adesivo de contato de alta resisténcia
SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de Acesso),
10.01.07.100.112 de pelicula em laminado eIasEopIéstico ret.ro rNeer>.<ivo, com. 2 mm de espessura, nas core.s un 196,63
azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo
de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
SVP.02_Sinalizacdo Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado
10.01.07.100.113 elast?pléstico retr'o re~flex?vo, com 2 mm de espessura, nas cores'branco e verde conforme un 196,63
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta
resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
11 SERVICOS ESPECIFICOS
11.01 SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS
11.01.02 SERVICOS TECNICOS EM SOLOS
11.01.02.100 SONDAGEM
11.01.02.100.02 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execu¢do de sondagem a percussao gl 728,17
11.01.02.100.03 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem mista un 331,23
11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuracio @4" m 29,48
11.01.02.100.01 Sondagem de reconhecimento do subsolo a percussdao com tubo de revestimento didmetro m 109,02
21/2"
11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha s& - perfuragdo @ BW m 674,33
11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfura¢do @ BW m 319,99
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZAGAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Aco - GT+Gl m? 919,43
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 759,68
11.02.01.100.03 Instalacdo de Placa Metalica para Sinalizacdo Viaria m? 171,25
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pc 63,46
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pc 62,56
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 62,56
11.02.01.200 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 Demarcacgdo vidria com material termoplastico retro-refletivo por aspersao - "Hot spray", m? 41,59
esp. 1,5 mm
11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base dgua m? 17,67
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 15,86
11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 14,56
11.02.02 PROTECAO
11.02.02.100.03 ?.a\or;gi:niupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 469,05
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11.02.02.100.06 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 390,47
1.070 mm
11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 350,52
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