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- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (R$)

01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL

01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE

01.02.01 AREAS CONTAMINADAS

01.02.01.100 AVALIAGAO PRELIMINAR

01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 148,43

01.02.01.100.09 Projeto de Recuperagdo Ambiental para area acima de 300.000 m? un 10.858,14

01.02.01.100.05 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea até 50.000 m? un 2.626,72

01.02.01.100.07 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area de 100.001 a 200.000 m? un 5.437,16

01.02.01.100.08 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 200.001 a 300.000 m? un 6.750,52

01.02.01.100.06 Projeto de recuperagdo ambiental para area de 50.001 a 100.000 m? un 4.285,94

01.02.01.100.16 Relatério de Avaliagdo Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 41.128,64

01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para drea acima de 150.000 m? un 18.774,20

01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para area até 25.000 m? un 10.206,92

01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para érea entre 25.001 m? até 75.000 m? un 13.077,85

01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 15.875,95

01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA

01.02.01.200.22 Andlise quimica de amostra de agua subterranea - Bario total e dissolvido un 135,02

01.02.01.200.21 Anadlise quimica de amostra de agua subterranea - Etanol un 85,00

01.02.01.200.09 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - BTEX un 127,94

01.02.01.200.08 Analise quimica de amostra de solo ou de agua subterranea - TPH un 168,03

01.02.01.200.20 Andlise quimica de vapores (método TO-15) un 1.750,00

01.02.01.200.11 Analises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 74,54
Andlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba,

01.02.01.200.23 Cd, Pb, Cg, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V,an) ( un 159,88

01.02.01.200.28 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - Nitrato un 83,80

01.02.01.200.27 Analises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 228,50

01.02.01.200.24 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PCB un 318,56

01.02.01.200.25 Analises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 283,12

01.02.01.200.26 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - VOC un 234,62

01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ?mostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 837,70
cronograma de execucdo dos trabalhos

01.02.01.200.17 AVéIiagéo dos res‘ultaclios e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 61.853,70
Unidades de apoio até 50.000 m?

01.02.01.200.12 Avaliacdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 5.043,02

01.02.01.200.04 'Coleta para amostragem de dguas subterraneas dos pogos de monitoramento previamente un 102,04
instalados

01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 16.477,60

01.02.01.200.18 EIaboragéo de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 15.148,58
semestrais

01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 514,39

01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 8" m 183,79

01.02.01.300 INVESTIGAGAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA

01.02.01.300.05 Avaliacdo das InvestigacGes Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.837,28

01.02.01.300.01 Avaliacdo d~o plano de amostragem apre~sentado na investiga¢do confirmatdria e un 6.080,50
apresentacdo de cronograma de execucdo dos trabalhos
Avaliacdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatdria e

01.02.01.300.03 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos em drea entre 75.001 m? até un 7.102,70
150.000 m?
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01.02.01.300.04 Avaliagdo d? plano de amostragem apre~sentado na |nvest|ga(;a’o conf!rmatorla e un 7.812,97
apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?
Avaliagdo do plano de amostragem apresentado na investigagdo confirmatéria e
01.02.01.300.02 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area entre 25.001 m? até un 6.457,00
75.000 m?
01.02.01.300.07 Avajll.agao do's resultados e elaborag¢do do Relatério Final de Investigagdo Detalhada e un 31.834,00
Anadlise de Risco
01.02.02 VEGETAGCAO
01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP
01.02.02.100.01 Cadastramento arbéreo até 20 exemplares arbdreos un 3.962,17
01.02.02.100.02 Cadastramento arbéreo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 5.622,22
01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 6.827,71
01.02.02.100.04 Cadastramento arbéreo de 101 até 200 exemplares arbdreos un 7.648,15
01.02.02.100.05 Cadastramento arbéreo de 201 até 500 exemplares arbdreos un 12.388,84
01.02.02.100.06 Cadastramento arboreo acima de 500 exemplares arbdreos un 21.656,37
01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENGAO EM APP E VEGETAGAO NATIVA
01.02.02.200.01 Caracteriza¢do da APP e fragmento de mata para area de até 25.000 m? un 3.865,23
01.02.02.200.02 Caracterizacdo da APP e fragmento de mata para area acima de 25.000 m? un 5.564,63
01.02.02.200.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de intervengdes em vegetacdo un 3.765,90
01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL
01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO
01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 12.619,65
01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECCAO ARQUEOLOGICA
01.02.03.200.01 Realizacdo de prospec¢io arqueolégica em area até 25.000 m? un 15.786,00
01.02.03.200.02 Realizacdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 21.705,75
01.02.03.200.03 Realizacdo de prospeccio arqueolégica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 28.349,72
01.02.03.200.04 Realizacdo de prospecg¢do arqueoldgica em area acima de 150.000 m? un 38.805,90
01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO
01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueoldgico un 5.934,24
01.02.03.300.02 Execu,gao dolmonltoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.109,40
para area até 25.000m?
01.02.03.300.03 Execu,gao do monltoramento] arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.886,50
para area entre 25.001m? até 75.000m?
01.02.03.300.04 Execu,gao do monitoramento arqueoldgico e emissado de relatérios mensais e relatério final un 15.663,60
para area entre 75.001m? e 150.000m?
01.02.03.300.05 Execu,gao do-monltoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 16.440,69
para area acima de 150.000m?
01.02.03.300.06 Relatério técnico mensal de diagndstico de monitoramento arqueoldgico un 3.307,04
01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCACAO PATRIMONIAL
01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 6.844,17
01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatdrio final un 29.183,19
01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO
01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueoldgico un 6.481,51
01.02.03.500.02 E'xecugao cfo pI’OJ?tO de resgzate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 2572751
final para drea até 25.000m
Execugdo do projeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério
01.02.03.500.03 n 31.118,63
final para drea entre 25.001m? até 75.000m? Y
Execugdo do projeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério
01.02.03.500.04 n 33.939,02
final para drea entre 75.001m? até 150.000m? Y
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01.02.03.500.05 E'xecugao cfo prOJ.eto de resgate aroz|ueolog|co e emissdo de relatérios mensais e relatério un 40.968,99
final para drea acima de 150.000m

01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO

01.02.03.600.03 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacdes de interesse histdrico-cultural até 250m? un 13.540,97

01.02.03.600.04 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 251 a 500m? un 17.791,48

01.02.03.600.05 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 501 a un 20811,12
1.000m?

01.02.03.600.06 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 1.001 a un 23.747,22
1.500m?

01.02.03.600.07 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 1.501 a un 26.797,42
2.000m?

01.02.03.600.08 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 2.001 a un 30.368,46
3.000m?

01.02.03.600.09 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 3.001 a un 33.724,24
4.000m?

01.02.03.600.10 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 4.001 a un 37.291,20
5.000m?

01.02.03.600.11 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 5.001 a un 40.761,17
6.000m?

01.02.03.600.12 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 6.001 a un 44.316,46
7.000m?

01.02.03.600.13 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 7.001 a un 47.559,05
8.000m?

01.02.03.600.14 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 8.001 a un 50.765,95
9.000m?

01.02.03.600.15 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural de 9.001 a un 54.518,33
10.000m?

01.02.03.600.16 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse histérico-cultural acima de un 59.651,05
10.000m?

01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.216,40

01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboragdo de projetos de restauro un 9.971,05

01.02.03.600.01 Relatério analitico sistémico do patriménio edificado un 14.650,85

01.02.04 RECURSOS HIDRICOS

01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 13.067,28

01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 11,23

01.02.05 INSERCAO URBANA

01.02.05.100 ESTUDO DE INSERCAO URBANA DO EMPREENDIMENTO

01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de inser¢do urbana un 11.174,20

01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA

01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 4.858,66

01.02.05.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de trafego da obra un 3.350,80

01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

01.02.05.300.01 Elaboragdo do programa de garantia de acessibilidade un 5.588,56

01.02.05.300.02 Relat(-)r‘u?s bimestrais de acompanhamento da implementagdo do programa de garantia de un 3.237,90
acessibilidade

01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL

01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULACAO DE USUARIOS

01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulacdo de usudrios un 3.735,82

01.02.06.100.02 Imple’n?entaf;so do plano ije garantia de acess~o e circulagdo de usudrios e emissdo de un 11.057,64
relatério de implementacdo e complementacao.

01.02.06.100.03 Rel.ato'rios~bimestra’is.de acompanhamento da implanta¢do do plano de garantia de acesso un 3.225,14
e circulagdo de usudrios
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01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL

01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagndstico social un 34.264,44

01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGCAO SOCIAL

01.02.06.300.07 Elaboragdo de programa de comunicagao social - agBes externas un 8.055,05

01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 7.581,50

01.02.06.300.02 Implementag¢do do programa de comunicagdo social un 63.905,90

01.02.06.300.05 Implementagdo do programa de comunicagdo social - Espago Socioambiental un 66.625,30

01.02.06.300.08 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - A¢des Externas un 12.958,10

01.02.06.300.06 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 8.206,65

01.02.06.300.04 Relatério mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.552,65

01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACGES LINDEIRAS

01.02.07.110.01 IrETI]:jboragao de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas até 25.000 un 9.889,50

01.02.07.110.02 Elaboragdo dfa estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas entre un 11.630,40
25.001 m? até 75.000 m?

01.02.07.110.03 Elaboragdo dfa estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas entre un 14.692,77
75.001 m? até 150.000 m?

01.02.07.110.04 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagGes lindeiras para dreas acima de un 16.817,37
150.000 m?

01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRACOES EM EDIFICACOES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagbes un 7.743,10

01.02.07.120.02 Elaboragdo de estuldos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para dreas un 10.189,31
entre 25.001 m? até 75.000 m?

01.02.07.120.03 Elaboragdo de estuldos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para dreas un 12.960,91
entre 75.001 m? até 150.000 m?

01.02.07.120.04 Elefboragao de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 16.006,95
acima de 150.000 m?

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 2.333,80

01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 2.906,32

01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.615,68

01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.615,68

01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 1.913,27

01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras un 1.913,27

01.02.07.300 IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02 Imlplantagao df} progréma de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e un 5.058,00
veiculos para dreas acima de 75.000 m?

01.02.07.300.04 Implantagdo do programa de monitoramento de movimentagdo de solo para areas acima un 4.516,08
de 75.000 m?

01.02.07.300.06 Implantagdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para areas acima de un 5.080,59
75.000 m?

01.02.07.300.08 Implantagdo do programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima de un 7.134,28
75.000 m?

01.02.07.300.10 Im-p!ant?gao‘do Programa ’de mon!toramento dos niveis de ruidos e vibragdes em un 312731
edificacdes lindeiras para dreas acima de 75.000m?

01.02.07.300.12 I‘mplafntagao d(,) progra-ma de monitoramento dos niveis de recalques em edificagGes un 2.644,07
lindeiras para dreas acima de 75.000m?

01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.671,19
assoreamento
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01.02.07.300.01 Relator'lo de acompanf)amento do programa de monitoramento de emissdes atmosféricas un 3.654,86
de equipamentos e veiculos

01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 4.568,59

01.02.07.300.03 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.671,19

01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.671,19

01.02.07.300.11 Re!a.ton? de.acor'npanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 2.069,87
edificacdes lindeiras

01.02.07.300.09 R.elatol'lo de acorTTpan~ham.ento' do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e un 2.501,84
vibragdes em edificagdes lindeiras

01.02.08 SUSTENTABILIDADE

01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA

01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentdvel da obra un 5.988,32

01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizacdo de Empreendimento - MCE un 16.693,20

01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 3.811,53

01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR

01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.691,12

01.02.08.200.03 Relatério final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 2.010,48

01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de gerenciamento de residuos un 2.010,48

01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS

01.02.08.300.04 Relatdrio de Auditoria de Areas Contaminadas un 12.042,88

01.02.08.300.05 Relatério de diagndstico inicial de dreas contaminadas em unidades de apoio - até un 14.170,92
50.000m?

01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 16.109,44

01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 14.439,04

01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 16.109,44

01.02.08.400 CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS E EFLUENTES
Anadlise quimica para caracterizacdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n?

01.02.08.400.02 n 1.020,00
8.468/76 e resolucdes CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11 Y

01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.453,00

01.02.08.500 REMEDIAGCAO DE AREAS CONTAMINADAS

01.02.08.500.01 Avallaga?o do plano g prOJet’o especn‘lc? para remocdo e/ou tratamento de solos un 4.317,20
contaminados para area até 25.000 m
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos

01.02.08.500.02 n 4.748,92
contaminados para drea entre 25.001 m? até 75.000 m? Y
Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogao e/ou tratamento de solos

01.02.08.500.03 n 5.223,81
contaminados para drea entre 75.001 m? até 150.000 m? Y

01.02.08.500.04 Avallaga?o do plano g prOJet.o especifico para ;emogao e/ou tratamento de solos un 5.747,27
contaminados para drea acima de 150.000 m

01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

01.02.08.600.01 :;)Jeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 40.020,45

01.02.08.600.02 Projeto ba5|c<’) de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 66.670,70
25.001 m? até 75.000 m?

01.02.08.600.03 Projeto ba5|c<’) de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 108.231,20
75.001 m? até 150.000 m?

01.02.08.600.04 Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea até un 29.342,65
25.000 m?

01.02.08.600.05 Projeto exect{tivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 46.139,50
25.001 m? até 75.000 m?
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Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre

01.02.08.600.06 79.733,20
75.001 m? até 150.000 m? un

01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.590,32

01.02.09 FAUNA

01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA

01.02.09.100.01 Elaboragdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.428,40

01.02.09.100.02 Implementag¢do do Programa de Levantamento de Fauna un 16.477,34

01.02.09.100.03 Relatdrio técnico mensal de diagndstico de implementagdo dos servigos de fauna un 3.872,80

01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA

01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 19.285,50

01.02.09.110.02 Implementag¢do do Programa de Monitoramento de Fauna un 21.030,55

01.02.09.110.03 Relat.orlos mensais de acompanhamento da implementacdo do Programa de un 2.918,64
Monitoramento de Fauna

01.02.09.110.04 Relat.orlos semestrais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.918,64
Monitoramento de Fauna

01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCACAO DE FAUNA

01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Transloca¢do de Fauna un 16.263,60

01.02.09.120.02 Implementagdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 28.754,84

01.02.09.120.03 Relatorlos~mensa|s de acompanhamento da implementagdo do Programa de resgate e un 4.377,96
translocagdo de Fauna

01.02.09.120.04 Relatorlos~semestra|s de acompanhamento da implementagdo do Programa de resgate e un 2.918,64
translocagdo de Fauna

01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO

01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional un 3.903,84

01.02.10.100.02 Relatério de Implementagdo do Programa de Segurancga de Trabalho e Saude Ocupacional un 2.322,12

01.02.10.200 AVCB

01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.621,50

01.02.10.200.08 Relatério de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 20.635,46

01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 16.013,04

01.02.10.200.01 Relatério técnico de diagndstico - Edificagdes Tombadas un 16.358,84

01.02.10.200.05 Relat-o-rlo técnico de diagndstico de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 48.453,94
requisitos do AVCB - Complexos

01.02.10.200.02 Relat-o-rlo técnico de dlagn?stlco de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 10.539,04
requisitos do AVCB - Estag¢des.

01.02.10.200.06 Relat-o-rlo técnico de dlalngostlco d-e ‘edlflc?ac;ao ou area‘de r‘|5c0 para o atendimento aos un 20.453,68
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais

01.02.10.200.04 Relat-o-rlo técnico de dlagnos’t|c<? de edlflc‘agao ou z?rea de risco para o atendimento aos un 2.259.76
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras

01.02.10.200.03 Relat-o-rlo técnico de dlagnostlfo de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 9.923.30
requisitos do AVCB - Subestacées

01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000 COMPLEMENTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000.08 Acompanhamento da Anélise do Orgdo Ambiental un 19.850,40

01.02.11.000.05 Adequagdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.573,32

01.02.11.000.01 Diagndstico Ambiental - DA un 14.985,44

01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - EstagGes un 48.132,10

01.02.11.000.03 Diagndstico Ambiental Inicial - Linhas un 96.264,20

01.02.11.000.04 Elaboragdo de Programas Ambientais - PA un 31.458,54

01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Patios un 68.459,00
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01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 17.037,04

01.02.11.000.06 Requerimento de Licenga Ambiental de Instalagdo - RLI un 50.115,03

01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO

01.02.80.100 AQUISIGCAO E LIBERAGAO DE AREA

01.02.80.100.02 Subsidio aos Proces§qs de leeragao- de Areas para Imp!ant‘agao de Empreendimentos da m2 153
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
Subsidio aos Processos de Liberacdo de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da

01.02.80.100.03 m? 0,91
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias)

01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO

01.02.80.200.03 Manual de Mfmutengao e Conservagao para‘ orlle-nta(;ao e padronizagdo dos procedimentos un 5.614,69
de conservacgdo das estruturas e interesse histérico e cultural

01.02.80.200.01 Patrimodnio Histérico Cultural Legalmente Protegido gl 10.287,60

01.02.80.200.04 Prospecgdo pictdrica de até 5 pontos un 6.831,94

01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAGAO E PARECERES

01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. gl 3.425,52

01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizacdo e fornecimento do prontudrio das instalagdes elétricas. gl 15.236,60

01.09 PROJETOS BIM

01.09.01 AS BUILT BIM

01.09.01.100.01 Desenvcilvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 500 m? a i 2951744
2.000 m

01.09.01.100.02 Desenvolvzimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 2.000 m? i 40.775,12
a2 5.000 m

01.09.01.100.03 Desenvolvi?ﬁento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 5.000 m? i 50.953,36
210.000 m

01.10 ANALISE DE PROJETOS

01.10.01.100.01 A‘nallse de F.’rOJetos Civis (Arqwtetu’ra, Estrutura, Instalagées Hidrdulicas, Elétricas e de un 118451
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)

01.10.01.100.03 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Controle de produg¢do un 4.401,64

01.10.01.100.02 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 8.044,96

01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL

01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes elétricas das Estagdes un 6.061,20

01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes hidraulicas das Estagdes un 3.037,20

02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAGOES PREDIAIS

02.01 URBANIZAGAO E EDIFICACOES

02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA

02.01.00.100.04 Capina manual m? 2,08

02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m? 0,47
IBAMA)

02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,58

02.01.00.100.10 Desmat-amento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m2 7.45
de esteiras

02.01.00.100.08 Eliminacdo de vegetagdo em coberturas e paredes m? 1,02

02.01.00.100.02 Raspagem e limpeza do terreno m? 0,14

02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS

02.01.00.110.12 Elaboragdo de Estudos Hidrol4gicos para bacia de area até 1 Km? un 5.420,50

02.01.00.110.11 Estudos Hidroldgicos m? 0,17

02.01.00.110.06 Implantacdo de marcos de Referéncia topograficas e de Pontos Notdveis de Via e AMVs - un 33,80
base coordenadas X, Y, Z

Pagina 7 de 97



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO e trapoiiess

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: julho/2020

.. |113,98% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 25/08/2020
Encargos sociais: N . " . .
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)
02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.182,61
02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 2,62
02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estagdes m? 3,36
02.01.00.110.01 Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe IIPAC m? 0,24
Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagdes para
02.01.00.110.02 elaboragdo dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela m? 0,55
4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133
02.01.00.110.09 Levantamento topogréfico na faixa operacional m? 0,51
Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04 instalagcdo das vias, AMVs e demais instalagdes dos projetos com Estagdo Total com precisdo km 511,87
angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.
02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.242,34
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 125,16
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 393,79
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS
02.01.00.120.05 Piso em chapa Metalica Estampada (Passarela) m? 331,19
02.01.00.120.06 Piso em grade metalica m? 377,05
02.01.00.120.10 Remocdo de passarela em estrutura metalica m? 76,48
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metalico m? 67,00
02.01.00.130.15 Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 51,23
02.01.00.130.20 Remanejamento de banco de concreto un 21,47
02.01.00.130.05 Remanejamento de bandejamento m 41,39
02.01.00.130.04 Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,39
02.01.00.130.18 Remanejamento de' c'ancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em tubo un 127,26
retangular de aluminio
02.01.00.130.16 Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 212,73
02.01.00.130.21 Remanejamento de corrimdo m 68,46
02.01.00.130.22 Remanejamento de esquadria de madeira m? 358,49
02.01.00.130.17 Remanejamento de placa de comunicagdo visual. m? 44,67
02.01.00.130.19 Remanejamento de ponto de 6nibus un 506,00
02.01.00.130.13 Remanejamento de Portdo m? 65,64
02.01.00.130.14 Remanejamento de sinalizagdo viaria m? 68,28
02.01.00.130.07 Remocgdo de bancos em plataforma cj 21,47
02.01.00.130.08 Remogdo de lixeiras cj 40,84
02.01.00.130.03 Remocgdo de Luminadria Externa un 1,20
02.01.00.130.12 Remogdo de pilarete metalico un 32,54
02.01.00.130.06 Remogdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 45,46
02.01.00.130.09 Remogdo de portdo metélico m? 67,00
02.01.00.130.01 Remocgdo de poste de concreto un 294,56
02.01.00.130.02 Remogdo de poste metélico un 230,00
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metdlico m? 67,00
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m3 51,05
02.01.01.100.14 Escavacdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m? 437,02
02.01.01.100.01 Escavagdo manual de vala em solo m3 80,78
02.01.01.100.02 Escavacdo manual em solo de qualquer categoria m? 61,26
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02.01.01.100.04 Escavagdo mecanizada de vala em solo. m3 5,76
02.01.01.100.03 Escavacdo mecanizada em solo de qualquer categoria m3 2,01
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
Carga e descarga mecéanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m?, peso operacional m3 1,46
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m3 2,52
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m3 3,99
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 8,83
02.01.01.110.09 Carga~e desc'arga me.canlzada de residuos classe IIA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe T 441
1IB - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m3 11,22
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m3 4,30
02.01.01.110.17 Carga, manobra eadescarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de 9,07
concreto de 30 m3/h
02.01.01.110.12 Remoc3o de entulho com cacamba metalica 4m? un 461,62
02.01.01.110.14 Transporte com caminh3o basculante de 6 m3, em via urbana em revestimento primario m3x km 1,30
02.01.01.110.18 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia com revestimento primdrio TXKM 0,42
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecanico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,48
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30t - rodovia pavimentada TXKM 0,30
02.01.01.110.21 Transporte de brita / cascalho / pedra / pedrisco além do 12 km m?3 x km 0,67
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3 x km 0,97
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinagdo final TXKM 1,67
02.01.01.110.11 Transpor‘t(’a de residuos classe IIA - ndo peri-gosos‘ —~n5(? inertes ou classe 1B - ndo perigosos - TXKM 0,65
inertes até o local de armazenamento ou disposicdo final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3 x km 2,52
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m3x km 0,52
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m3 49,89
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m3 51,96
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m3 29,00
02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distancia com carrinho ou jerica m3 85,13
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distancia com carrinho ou jerica m3 35,42
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distancia com carrinho ou jerica m3 49,62
02.01.01.120.05 Lrjz;nsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 1 m? 36,75
02.01.01.120.06 Lrjz;nsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 2 m? 87,80
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala m? 5,10
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m? 3,71
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 2,97
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m? 7,88
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m3 68,71
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m?3 8,05
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m3 301,42
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02.01.01.200.06 g:;guasdo material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m? 0,38
02.01.01.200.07 Espa'lhame.ntAo e'regurlarlzagao de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m3 0,68
esteiras, distancia até 30 m
02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagdo. m3 29,69
02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m?3 9,18
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m3 30,63
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactag¢do m? 9,96
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 12,92
02.01.01.200.13 Regularizagdo mecanizada do solo m? 2,53
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m? 385,99
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 154,61
02.01.01.300.03 Escorz?mento de galeria continuo para galeria moldada e canal, inclusive retirada do m2 84,96
madeiramento
02.01.01.300.04 Escoramento de vala tipo continuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 74,92
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 57,06
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
Contengdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?,
02.01.01.400.06 espessura de 15 cm, tipo de perfil I 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforgo m? 180,80
de barra de aco CA-60, $=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aco carbono galvanizado schedule 40 @3" m 444,29
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR un 74,21
7185:2016.
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratdrio - CBR - Préctor simples un 552,10
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.266,59
02.01.01.400.02 Gabido colchdo, e=30 cm, para execugdo de obra m? 181,48
02.01.01.400.03 Gabido colchdo , e=30 cm, para revestimento de talude m? 181,48
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execugdo de obra m3 404,56
02.01.01.400.46 Gramp‘o de ago CA-50 D~: 29 mm pa~ra solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 45,37
fornecimento, perfuracdo e instalacdo
02.01.01.400.10 Instalagdo de sacos de 50kg com solo-cimento m3 278,65
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com didametro de até 120 mm m 17,54
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com diametro de até 120 mm m 14,58
02.01.01.400.11 Protec¢do de talude com lona pléstica m? 0,91
02.01.01.420 ESTABILIZACAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizacdo de solos m? 11,06
02.01.01.420.02 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor m? 10,77
3%)
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 20,15
02.01.01.500 AQUISICAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 12 Km m? 13,05
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 449,33
02.01.01.600.02 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 490,08
02.01.01.600.01 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do Térmica T 432,71
(TDU)
02.01.01.600.05 Destinacdo de residuos classe IIA - ndo perigoso - ndo inerte T 100,18
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02.01.01.600.06 Destinagdo de residuos classe 1B - ndo perigoso - inerte T 79,09
02.01.02 DEMOLIGOES E REMOCOES
02.01.02.310 DEMOLIC@ES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m? 63,59
02.01.02.310.03 Demoligdo de alvenaria de tijolo comum m3 61,26
02.01.02.310.14 Demoligdo de assoalho de madeira m? 22,31
02.01.02.310.17 Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 13,70
02.01.02.310.18 Demoligdo de cobertura de telha de fibrocimento, metalica, aluminio ou plastico m? 5,69
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m3 152,08
02.01.02.310.21 Demoli¢do de degrau de pedra m 36,55
02.01.02.310.15 Demoligdo de edificagdo m? 99,37
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagdes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 182,74
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m3 99,66
02.01.02.310.25 Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 13,46
02.01.02.310.26 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 13,70
02.01.02.310.27 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 18,27
02.01.02.310.28 Demoli¢do de pavimentagdo com pré-moldado de concreto m? 14,36
02.01.02.310.05 Demoligdo de piso ceramico m? 15,98
02.01.02.310.06 Demoligdo de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizagdo sobre lastro de m2 31,07
concreto
02.01.02.310.29 Demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 29,69
02.01.02.310.04 Demoligdo de piso e viga de madeira m? 26,49
02.01.02.310.07 Demoligdo de piso revestido com granilite m? 31,97
02.01.02.310.08 Demoligdo de piso revestido com taco comum de madeira m? 22,08
02.01.02.310.10 Demoligdo de revestimento ceramico m? 5,10
02.01.02.310.09 Demoligdo de revestimento com argamassa m? 3,05
02.01.02.310.12 Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 12,25
02.01.02.310.13 Demoligdo de viga de ferro kg 0,34
02.01.02.310.01 Demoligdo manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m3 61,26
02.01.02.310.19 Demoligdo manual de concreto armado com martelo rompedor m3 239,07
02.01.02.310.20 Demoligdo manual de concreto simples com martelo rompedor m? 152,08
02.01.02.310.24 Demoligdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m? 8,82
02.01.02.310.11 Demolicdo manual de revestimento sintético, incluindo a base. m? 15,98
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,06
02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 9,25
02.01.02.310.23 Remogdo de estrutura de madeira para telhado m? 6,75
02.01.02.310.42 Remogdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento m? 4,57
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 11,42
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 9,42
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de ceramica m 6,12
02.01.02.310.31 Retirada de peitoril de marmore ou granito m 8,16
02.01.02.310.30 Retirada de soleira de marmore ou granito m 6,16
02.01.02.310.34 Retirada de telhas ceramicas m? 4,11
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 3,14
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metdlicas m? 5,30
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translucidas m? 5,30
02.01.02.320 REMOGOES - DIVISORIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.
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02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 29,35
02.01.02.320.24 Remogdo de alambrado m? 2,23
02.01.02.320.25 Remogdo de corrimdo m 12,35
02.01.02.320.01 Remogdo de divisodria leve m? 28,33
02.01.02.320.11 Remogdo de esquadria de madeira , inclusive batentes m? 8,45
02.01.02.320.02 Remocgdo de esquadria metdlica com ou sem reaproveitamento m? 11,42
02.01.02.320.23 Remogdo de gradil metdlico com ou sem reaproveitamento - 0,75 < h < 2,00 m m 22,33
02.01.02.320.31 Remocdo de grelha metdlica para canaleta m? 22,33
02.01.02.320.03 Remogdo de guia pré-fabricada de concreto m 11,42
02.01.02.320.04 Remocdo de impermeabilizagdo e prote¢do mecanica m? 16,33
02.01.02.320.06 Remogdo de pintura a cal m? 2,04
02.01.02.320.05 Remocgdo de pintura a latex m? 8,16
02.01.02.320.07 Remogdo de pintura a 6leo ou esmalte m? 14,03
02.01.02.320.08 Remogdo de pintura a témpera m? 12,20
02.01.02.320.21 Remogdo de piso de borracha m? 20,55
02.01.02.320.22 Remogdo de piso de granito ou marmore m? 81,17
02.01.02.320.29 Remogdo de reservatérios em fibrocimento até 1000 litros un 133,17
02.01.02.320.09 Remogdo de revestimento de piso de carpete téxtil 2 6,12
02.01.02.320.10 Remogdo de revestimento de piso vinilico m? 20,55
02.01.02.320.32 Remogdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria 2 11,16
02.01.02.320.12 Re'mogéo de tubulagdo hidrdulica em geral, com diametro até 150 mm incluindo conexdes, m 0,45
caixas e ralos
02.01.02.320.13 Remociéo de 'tubulac;so hidrdulica em geral, com diametro de 150 mm a 300 mm, incluindo m 0,45
conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.15 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios un 37,74
02.01.02.320.26 Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,39
02.01.02.320.27 Retirada de claraboia tipo domos m? 5,30
02.01.02.320.19 Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metalicos m? 28,33
02.01.02.320.20 Retirada de folha de esquadria metalica/madeira un 8,45
02.01.02.320.16 Retirada de lavatério un 11,45
02.01.02.320.17 Retirada de pia un 40,23
02.01.02.320.28 Retirada de piso elevado m? 44,08
02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO
02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 129,64
02.01.03.100.05 Locagdo de fischietti, capacidade méaxima de 140 t/par Par x més 4.792,00
02.01.03.100.06 Placa de obra m? 162,73
02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS
02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m2 604,36
ferramentas
02.01.03.110.05 AIugU(?I-d(’a ?on‘tainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, més 522,00
sem divisdrias internas
02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 652,50
02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 407,81
02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 471,41
02.01.03.110.12 Lampada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 43,21
02.01.03.110.15 Loca(;la"\(‘) de con‘tai’m-ar 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitédrio, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 més 592,68
lavatdrio e 1 mictdrio.
02.01.03.110.17 Loca(%a"\‘o de conta‘in‘erl Fscritério com dimensé&o: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar més 567,50
condicionado e diviséria
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02.01.03.110.13 Lumlnz?\rla tipo sPot, de iobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 82,45
fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.20 Mol'nlllzagao e desmobilizagdo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 700,56
equipamento

02.01.03.110.25 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resm'ada e=.10mm para constrijgao temporaria em chapa m? 52,51
simples, interna, com area liquida maior ou igual a 6 m?, com vdo

02.01.03.110.23 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resm'ada e=.10mm parf constriJgao temporaria em chapa m? 4334
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.26 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugao temporaria em chapa m? 71,56
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, com vdo

02.01.03.110.24 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugao temporaria em chapa m? 45,43
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.21 ?orta de madel.ra para plnt'ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 31159
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.07 ?orta de madel.ra para plnt'ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, un 335,93
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metalico, com passadigo de madeira - locagdo m3 x més 15,00

02.01.03.120.09 Andaime metalico, com passadigo de madeira - montagem e posterior desmontagem m3 9,31

02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria, constru¢do e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 4,12

02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria, constru¢do e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 9,41

02.01.03.120.07 Andaime para 1m? concreto armado , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez m3 21,05
vezes

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m? x més 7,03

02.01.03.120.04 iandeja salva-vidas primdria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 273,02

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tabua - largura 2,50 m m 240,94

02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 202,48
1,40 m

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em tabua - largura 1,40 m m 163,10

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m? 8,19

02.01.03.130.01 Tela para protegdo de fachada em polietileno m? 23,66

02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA

02.01.03.140.04 ;ortso provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 un 459,19

02.01.03.140.05 Tapume com telha metdlica pintada m? 64,86

02.01.03.140.03 Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m2 63,16
resinada e=6 mm

02.01.03.140.01 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pi?ho de 32, 1x12", com matajunta de m2 87,42
ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo

02.01.03.140.02 Tapume de tabua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 73,01

02.01.03.150 LOCAGAO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locagdo da obra m? 12,75

02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05 Fhumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com didmetros menores ou m 12,10
iguais a 40 mm

02.01.03.160.02 Desmontagem e remogdo de painéis de madeira m? 28,33
Fixacdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didmetros menores ou iguais a 40 mm

02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abragadeira metdlica rigida tipo d %", fixada m 2,43
em perfilado em laje
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02.01.03.160.03 leac%a'o de' t'ubo§ vertlcz:\lls Fie PPR dlame.tros menores ou .|gua|s a 40 mm com abragadeira m 123
metalica rigida tipo d %", fixada em perfilado em alvenaria
02.01.03.160.01 Ligagdo de agua a rede publica un 501,26
02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA
02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 820,49
- — - — - -
02.01.03.210.08 Falxa enj concreto pré-moldado para abrigo de hidrometro com DN 20 (%) fornecimento e un 56,26
instalacdo.
02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de ago galvanizado 20 mm (%") un 402,81
02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 368,47
02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 %4") un 438,40
02.01.03.210.09 Estrutura de madeira provisdria para suporte de caixa d 4gua elevada de 1000 litros un 2.007,38
02.01.03.210.10 Execugdo de reser\{ato’rio elevado de agua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em un 2.668,64
estrutura de madeira
02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (%"), padrdo SABESP un 134,41
02.01.03.210.01 !_lgagaoProv[s?rla de agua para obra e instalagdo sanitdria proviséria, pequenas obras - un 576,19
instalacdo minima
02.01.03.210.11 -Ponto de consumo terminal (?e 4gua fria (sub-ramal) com tubulagdo de‘PVC, DN 25 mm, un 97,01
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria
02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA
02.01.03.220.01 Ligagdo provisoria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 2.026,90
02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 481,65
=5 cm, dimensGes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 680,56
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 884,25
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 80 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 897,37
=5 cm, dimens&es 80 x 80 x 60 cm
- - = — - —
02.01.03.510.02 Caixa de mspec;'ao em alvena?rla % tuolo' comum macigo revestido internamente com m? 159,62
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3
Caixa de inspe¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 284,84
e =5cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 442,47
e =5cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 614,95
e =5cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm
02.01.03.510.01 Caixa de inspe¢do em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m? 582,54
02.01.03.510.03 Caixa de inspec;':?\o em alvena?ria - tijolo c?mum macigo revestido internamente com m? 245,58
argamassa de cimento e areia sem peneirar traco: 1:3
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 2.745,98
=5 cm, dimensGes 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com
02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 15.019,71
=5 cm, dimens&es 380 x 270 x 350 cm
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Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 3.844,72
e =5cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 6.751,83
=5 cm, dimens&es 200 x 310 x 200 cm
Caixa de inspe¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 792,18
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 100 cm

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 221,21

02.01.03.510.19 Vala par‘a drenagetn de terreno: e-scavagao‘ de v-aleta, largura 50 cm‘, profundidade 100 cm, m 133,50
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.510.13 Vala parfe\ drenagelrn de terreno: e'scavagao. de v'aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 96,98
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL

02.01.03.520.04 Geot-extll em~colchao dr(fnante’ usad<-) cor’no filtro e distribuidor de carga onde a m2 11,04
movimentacdo do colchdo serd consideravel ao longo do tempo

02.01.03.520.03 Geot-extll em~colchao dr(fnante’ usado como filtro e distribuidor de carga onde a m2 10,36
movimentacdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo

02.01.03.520.02 Geot~ext|I usado-como f|I‘tro em subst|-t~U|gao a transi¢do granulométrica e como protegdo a m2 10,77
erosdo em canais revestidos com gabiGes

02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 11,06

02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de poco de visita com alvenaria de tijolo comum m 635,85

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 4.079,47

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 7.930,32

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 9.649,32

02.01.03.530.13 Junta eldstica em PVC tipo 0-22 m 98,89

02.01.03.530.01 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tion? comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 4.512,88
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.02 Poc;’o de V|5|ta.d.e alvenaria (1 tuol9 comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 7.142,79
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 4 m

02.01.03.530.03 Poc;’o de V|5|ta.d.e alvenaria (1 tuol9 comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 9.946,89
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 6 m

02.01.03.530.24 Poc;’o de V|5|ta.d.e alvenaria (1 tijolo c9mum revestido, tamp3o de ferro fundido) para galeria un 5.352,13
de dguas pluviais , @ 1,20 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.25 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tijolo c9mum revestido, tamp3o de ferro fundido) para galeria un 7.869,95
de dguas pluviais , @ 1,80 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.98 Pogo de visita de aIvenaria‘(tiono comum revestido) ?ar‘a gaI-(aria de~éguas pluviais, para un 3.685,43
rede @ 0,80 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp3o
Pogo de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de aguas pluviais, para

02.01.03.530.29 ] o . ~ un 4.243,20
rede @ 1,00 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp&o

02.01.03.530.18 zc:lc;oon:ie visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 3.508,94

02.01.03.530.20 Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x un 7.266,48
2,20m

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 1,50 m m 745,29

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 2,50 m m 1.075,34

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 3,00 m m 1.537,44

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e = 10 cm m? 247,24

02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspegdo em alvenariae =5cm m? 193,69
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02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 80,00
02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 96,86
02.01.03.530.06 T.a\mpao de fe!'ro fundido Fara poco de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 390,87
cimento e areia sem peneirar, traco 1:3.
02.01.03.530.23 T.a\mpao de fe!'ro fundido Fara poco de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 163153
cimento e areia sem peneirar
02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS
02.01.03.540.37 Barbaci de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 37,04
02.01.03.540.38 Barbacd de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 39,87
02.01.03.540.39 Barbaci de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 41,05
02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com seg¢do retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 177,42
de concreto
02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 35,49
02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 400 mm m 47,05
02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 66,50
02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 600 mm m 82,99
02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo |- AC4073-9 m 242,69
02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 193,93
02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagao m 109,75
02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 156,47
02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 453,75
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado @ m 67,18
100 mm
02.01.03.540.51 Execugdo de escada de dissipagdo de energia m 839,16
02.01.03.540.44 Grelha de concreto pré-moldada perfurada para canaleta m? 303,42
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 270,16
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 404,02
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 596,94
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.336,48
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 56,49
02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 108,43
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 84,32
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 105,86
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 190,33
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 325,99
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 367,22
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 791,40
02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 146,69
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 255,77

Pagina 16 de 97



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: julho/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

25/08/2020

Geréncia de Custos Referenciais

- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 340,00

02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 40,19

02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 38,74

02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 78,05

02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 72,72

02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 625,91

02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 300,63

02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocagdo m3 134,26

02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m? 132,69

02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,74

02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,45

02.01.03.550.08 Esgotamento de aguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,26

02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS

02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetdes m3 303,99

02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm, exceto o fornecimento da grelha un 2.425,96
Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal

02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 893,11
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3

02.01.03.560.07 Bocall—de—lobo duPIa de aIvenzfria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa un 2.931,22
de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si'mples de alv'enaria bloco' de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 154366
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tr-ipla de aIven-aria de bloc? de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 4,396,834
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa

02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdao PMSP m 41,29

02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 58,79

02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 34,20

02.01.03.560.11 cP:qssew em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m? 31,16

02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m3 663,83

02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 165,13

02.01.03.561 EXECUGAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS

02.01.03.561.01 Execugdo de passeio (‘calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m2 50,64
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 9,12

02.01.04 FUNDAGOES

02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO

02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 42,65

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 45,33

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 63,80
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02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 94,31

02.01.04.200 ESTACAS METALICAS

02.01.04.200.11 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,27

02.01.04.200.12 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,46

02.01.04.200.13 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm m 1,58

02.01.04.200.14 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,78

02.01.04.200.15 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 2,01

02.01.04.200.16 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,51

02.01.04.200.17 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,23

02.01.04.200.18 Corte com macgarico oxiacetileno de perfis metdlicos cm? 0,57

02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabeca de estacas un 57,11

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 392,82

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 71,72

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 94,01

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 129,33

02.01.04.300.01 Mob’il'izagéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 8.549,28
metdlico

02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTiNUA

02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 40,51

02.01.04.400.14 Estac’a\ hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 66,11
maté 20 m

02.01.04.400.04 i;t:q(.:a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 69,44

02.01.04.400.18 Estac’a\ hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 79,46
m até 20 m

02.01.04.400.15 Estac’a\ hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 106,14
maté 30 m

02.01.04.400.06 Est'aca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de m 112,89
até 15m

02.01.04.400.07 Est'aca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de m 151,49
até 15m

02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 273,54

02.01.04.400.01 Mobilizzllgéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 23.799,44
solo residual

02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 43,62

02.01.04.500 ESTACAS RAIZ

02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 144,14

02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"

02.01.04.600.03 ffstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 59,01

02.01.04.600.01 :\(/}I:;Iilizagéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 1.852,03

02.01.04.610 ESTACAS ESCAVADAS

02.01.04.700 TUBULOES

02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 198,41

02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 268,17

02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 349,31

02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 458,91

02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 1.219,90

02.01.04.700.06 Escavagdo manual para tubuldo a céu aberto m3 418,00
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02.01.04.700.07 Estaca em solo @ 1,00 m m 439,47

02.01.04.700.08 Estacaem solo @ 1,20 m m 551,90

02.01.04.700.09 Estaca em solo @ 1,40 m m 684,86

02.01.04.700.10 Estaca em solo @ 1,50 m m 759,05

02.01.04.700.11 Estaca em solo @ 1,60 m m 838,18

02.01.04.700.12 Estaca em solo @ 1,80 m m 1.011,29

02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m3 558,21

02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS

02.01.04.800.07 Prova de carga estética para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 33.163,43

02.01.04.800.05 Prova de carga estatica para carga de ensaio de até 200 tf un 23.592,21

02.01.04.900 LASTROS EM GERAL

02.01.04.900.04 Bergo de britan? 2, esp. 5 cm m? 98,85

02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m? 18,24

02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada N2 1 e 2 m? 79,84

02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m3 129,96

02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m? 179,93

02.01.04.900.02 Lastro de pedra britada m3 84,26

02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m?3 156,96

02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundor, Iargu.ra mer?or que h1,5.m, com camada de brita, m3 244,49
lancamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia

02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 4,33

02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 4,84

02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m3 67,52

02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

02.01.04.910.02 ConcAre.to magro para I'a\stro, traco 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m3 284,33
mecanico com betoneira 400 L

02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m3 578,17

02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentagdo m3 578,89

02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m?3 157,47

02.01.04.920.06 Base de rachdo m? 85,20

02.01.04.920.04 Execugdo de imprimag¢do com asfalto diluido CM-30 m? 6,24

02.01.04.920.03 Imprimacdo ligante betuminosa para pavimentagdo m? 1,74

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m3 509,15

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05 Alvenaria de 'embasal.nento com b!ocos cerémico.s de veda(;.ﬁ.o 14 x 19 x 39 empregando m3 487,36
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.06 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s laminado ‘5,5 x 11 x 23,5 empregando m3 1.821,63
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.04 Alvenaria de 'embasal.nento com b!ocos cerémico.s portante ?4 x 19 x 39 empregando m? 504,08
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.01 Alvenaria Fie embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m3 480,26
sem peneirar, traco 1:4

02.01.04.930.02 Alyenaria de' embasame'nto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m3 327,02
saibro e areia sem peneirar, traco 1:4:5

02.01.04.930.03 AIver.1aria de emba.samento cor.n tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m3 772,70
cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8

02.01.05 ESTRUTURAS
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02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDACfJES E ESTRUTURAS
02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 343,81
02.01.05.100.04 Concreto estrutural virado em obra, fck 25 MPa m? 312,05
02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m? 527,63
02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m? 533,25
02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m? 469,19
02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa m? 480,38
02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m? 336,90
02.01.05.110.02 Concreto dosado em central, fck 15 MPa m? 341,34
02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m? 383,04
02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m?3 345,04
02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m? 354,89
02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m? 364,76
02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m? 374,63
02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m? 384,50
02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m? 400,21
02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m? 715,29
02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m? 648,44
02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m? 867,60
02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.120.01 Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo) , fck 15 MPa m? 410,86
02.01.05.120.02 Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 137,85
02.01.05.120.03 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo m3 107,22
02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m3 580,69
02.01.05.130.01 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m? m? 434,25
02.01.05.130.02 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m? m? 452,75
02.01.05.130.03 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m? m?3 471,25
02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS
02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m3 775,67
02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m3 803,43
02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,44
02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACICA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDACfJES E ESTRUTURAS
02.01.05.200.02 Forma de madeira comum para estrutura m? 100,13
02.01.05.200.01 Forma de madeira comum para fundagdo m? 74,04
02.01.05.210 FORMAS DE CHAPA COMPENSADA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS
02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDACOES E ESTRUTURAS
02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 64,78
02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 68,10
02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 84,57
02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 60,74
02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 62,70
02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURA
02.01.05.260.01 Forma tipo caixdo perdido com poliestireno expandido m3 317,84
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02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDACﬁES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m3 36,80

02.01.05.270.06 Efcc?ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m? 23,49
direito de 3,00 a 3,50m

02.01.05.270.01 Mc'>r.1tagfm / I?)esrnontag'em de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m3 9,31
edificagdo civil e industrial

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDACI\O E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 6,57

02.01.05.300.02 Armadura de ago CA-50 (média das bitolas) kg 6,02

02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 6,87

02.01.05.300.04 Armadura de tela de ago CA-60 kg 6,90

02.01.05.300.12 Cambota metilica trelicada (CA-50). kg 25,05

02.01.05.300.23 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 5,38
o fornecimento do aco

02.01.05.300.24 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 454
o fornecimento do aco

02.01.05.300.25 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 4,45
o fornecimento do aco

02.01.05.300.26 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 521
o fornecimento do aco

02.01.05.300.27 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 519
o fornecimento do aco

02.01.05.300.22 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 6,24
fornecimento do aco

02.01.05.300.18 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 5,94
fornecimento do aco

02.01.05.300.19 Corte e dobra de ago CA-60, didmetro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 7,09
do aco

02.01.05.300.21 Corte ? dobra de ago CA-60, didametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 6,64
fornecimento do aco

02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM

02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago, com resina base de poliéster dm? 71,21

02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protens3o de cabos 6 @ 12,7mm un 167,70

02.01.05.400.23 Injecdo de nata de cimento kg 0,53

02.01.05.400.30 Tlrante.At|v~o para 40tf Aco CP190 RB, 6 cabos fabricados @#12,7mm em bainha @ 50mm m 189,28
denominacdo 5-6

02.01.05.450 REGULARIZA(JAO DE BASE PARA PISO

02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 23,63

02.01.05.450.03 Regu!arlzagao de.sempenada de base p'a'ra r'evestlment?de piso com argamassa de cimento m? 31,08
e areia sem peneirar traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm

02.01.05.450.02 Regularlzagao s.a\rrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m? 24,03
areia sem peneirar trago 1:5, e=3 cm

02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS

02.01.05.500.25 Laje Mista Trelicada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 145,71

02.01.05.500.01 Laje ;.Jre-fabrlca?a (.:omum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m? 123,49
enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.02 Laje pre.-fabrlcada Eon?mm para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 131,04
de enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.03 Laje pre.-fabrlcada Eon?mm para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 145,76
de enchimento cerdmico 12 cm)

02.01.05.500.27 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersdo a quente m? 95,60
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)

02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersdo a quente m? 133,53
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)
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02.01.05.500.04 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 130,96
de enchimento 16 cm)
02.01.05.500.05 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m? 135,83
de enchimento 20 cm)
02.01.05.500.06 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento m? 171,22
de enchimento 25 cm)
02.01.05.500.26 Painel treligado Nervurado-PTN-12 m? 132,85
02.01.05.500.09 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-|50 ou cobertura,llarg.ura 25cm, e=12cm m2 136,03
(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-|50 ou cobertura, Izllrglfra 25cm, e=30cm m2 210,94
(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS
- T - T o (157
02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendlrdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m? 216,32
capeamento concreto fck 35 MPa, para vados de até 6,85m
02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendirdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m? 239,27
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 10,0m
02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendirdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m? 286,63
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 11,0m
02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO
02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 64,31
02.01.05.700.11 Aparelho de apoio metdlico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN un 4266111
02.01.05.700.10 Cantone.lra de |:.>rote<;ao - ?erfll ~L de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 29,82
cantoneira em juntas de dilatacdo
02.01.05.700.01 Junta (?e diIatagaT\o, em p~erfil extrEJd-ado d(? b(’)r‘racha‘vulcanizada de 25x 50 mm-— m 403,48
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente
02.01.05.700.02 Junta c.le dllatag:?\o, em |:>~erf|I extr%xd'ado de. b?r.racha.vulcanlzada de 35x 60 mm'- m 695,32
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente
02.01.05.700.17 Junta de Dilatagdo, tipo Fungenband 0-22 m 87,85
02.01.05.700.03 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 87,92
02.01.05.700.04 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 369,85
02.01.05.700.09 Mastique elastico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 29,78
02.01.05.800 INTERVEN(JﬁES E RECUPERACAO ESTRUTURAL
02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 2.174,08
= — - T
02.01.05.800.04 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, %" a 1 m 18,30
(faixa de didmetro: de 15 a 25 mm)
= — - Y
02.01.05.800.05 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 1 %" a 2 m 28,54
(faixa de didmetro: de 32 a 50 mm)
= — - W
02.01.05.800.06 C0|"te em (:'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 2 %" a 4 m 40,38
(faixa de didmetro: de 65 a 100 mm)
02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 89,10
(espessura do corte: 13 cm)
02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 152,88
(espessura do corte: 20 cm)
02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 394,75
(espessura do corte: 50 cm)
02.01.05.800.12 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, m 48,25
espessura de 5 cm
02.01.05.800.35 Definicdo e demarcagdo da area de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 3,92
02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 7,59
02.01.05.800.16 Enchimento de jlfr?tas de movimfantagéo com elastdmero a base de borracha de poliuretano | 41,44
ou borracha de silicone com secdo transversal 2x2 cm
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02.01.05.800.01 ET\Achlmento de rasgo elr'n concreto c?m argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 5,70
didmetro de 15 mm (%") a 25 mm (1")
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com
02.01.05.800.02 m 8,00
didmetro de 32 mm (1 %") a 50 mm (2")
Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com
02.01.05.800.03 m 12,57
didmetro de 65 mm (2 %") a 100 mm (4")
02.01.05.800.19 Escarificagdo manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 204,20
02.01.05.800.20 Escarlflc-agao mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m2 10,21
profundidade
02.01.05.800.91 Escarlflc-agao mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m2 51,05
profundidade
02.01.05.800.22 Escarlflc-agao mecdnica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m2 61,26
profundidade
02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 7,92
02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 13,61
02.01.05.800.36 FOorma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 281,68
02.01.05.800.24 Fresamento mecanico com maquinas de desbaste (fresadora mecanica) para preparo do m? 0,95
substrato
02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - diametro 2" m 193,09
02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - didmetro 3" m 203,05
02.01.05.800.57 Furagdo em concreto armado - diametro 4" m 185,85
= —— - - vy —
02.01.05.800.54. ;ﬂ)ragao em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didametro: % a un 70,61
02.01.05.800.69 Furo em alvenaria para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 33,78
af_05/2015.
02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 48,42
02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 13,90
02.01.05.800.72 Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 96,80
af_05/2015.
02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 123,64
02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 60,43
02.01.05.800.14. Furo em estru‘tura~de\concreto eX|stfante para chumbamento de ferragem, incluindo un 18,90
elemento de fixacdo a base de epoxi
02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicacdo de jato de dgua fria m? 2,08
02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua quente m? 2,08
02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,08
02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.392,02
02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - didmetro aprox. 80 mm m 37,00
02.01.05.800.32 Preparla(‘;ao do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da m2 8,16
superficie
02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com agua m? 5,64
02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 35,51
02.01.05.800.61 Recgperac,jso estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessurasde 3 a 7 m? 489,62
cm, inclusive formas para concreto aparente
02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstitui¢do da se¢dao da armadura kg 11,14
02.01.05.800.64 Relatério mensal de leituras didrias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 10.963,80
02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de ceramica com argamassa de cimento m 0,56
02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 9,60
02.01.05.800.42 S;paro superficial em grandes areas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m2 398,47
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02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 289,00
02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epdxi, e=2 mm m? 166,89
02.01.05.905 PAREDES DE GESSO
02.01.05.905.02 :?rede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75 m2 62,72
02.01.05.905.03 Parede de gesso acartonado para parede interna em local Umido, espessura final 100 mm, m2 72,65

pé-direito maximo 3,15 m

Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo

02.01.05.905.01 m? 62,72
3,15m

02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

02.01.05.910.11 Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , ancorada m? 67,74

em laje ou parede

Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pldstica , vdo de 10

02.01.05.910.07 m m? 171,77
02.01.05.910.08 :trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica, vdo de 5 m? 136,89

Trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada
02.01.05.910.12 0 nposta portercas p L guasp ) m? 14,72
de fibrocimento, metdlica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical

02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS

02.01.05.920.02 Estrutlfr.a metz'é\lica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 17,57
superficial e pintura

02.01.05.920.01 Estrutlfr.a metz'é\lica em Ago Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 16,97
superficial e pintura

Montagem de Estrutura metalica em Aco Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo

02.01.05.920.05 recuperagao, tratamento superficial e pintura kg 4,51
02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada kg 2,05
02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.05.930.05 Lancamento de peca pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 195,42
02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 628,65
02.01.05.930.07 Lancamento de viga 10 < P < = 50T un 2.521,38
02.01.05.930.04 Langamento de viga 100 < P <= 150 T com Guindaste un 3.615,00
02.01.05.930.01 Langcamento de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 2.885,04
02.01.05.930.02 Remogdo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.169,89
02.01.06 COBERTURAS

02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS

02.01.06.100.41 EZSRZI;;I;):: de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m2 81,82

Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, com recobrimento longitudinal, perfil
02.01.06.100.04 Y forodt utural, ' gitudinal, pert! m? 70,95
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura Gtil 908 mm e largura nominal 1.008 mm

Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, perfil trapezoidal, e = 8 mm, altura 181
02.01.06.100.05 ura com foroc! strutural, pertll trapezot u m? 92,07
mm, largura Gtil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclinacdo 3%

Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, sem recobrimento longitudinal, perfil )
02.01.06.100.06 ) L ) m 71,41
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e = 6 mm m? 35,95

02.01.06.100.07 Cobertura com telha de poIiéstef r-efor(;ada com fibra de vidr-o, uma agua, pferfiI- ond~ulado, e m2 51,66
=1 mm, altura 510 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinagdo 27%

02.01.06.100.19 Cobertura c0fn-telha termoacustica de aI-uml'nio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 m2 163,07
mm, largura util 1000 mm e largura nominal 1056 mm
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02.01.06.100.37 Cobertura em telha translucida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 400,73
02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 440 mm m 49,31
02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 490 mm m 80,91
02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 40,23
02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 32,86
02.01.06.100.46 Embogamento de cumeeira para telha ceramica tipo Francesa m 37,59
02.01.06.100.13 Fechamento IaterlaI- com telha de fibrocimen*Fo , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura m2 33,81
510 mm, largura atil 1050 mm e largura nominal 1100 mm
02.01.06.100.22 NED 51_Cober‘tura‘de telha tr-apezoidal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, m2 131,38
cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)
02.01.06.100.56 NEI?.SS Cobejrt.ura de telha, ago galvaniz-ado,.pré—-pintado, cor branca, com camada de m2 141,79
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm
02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 48,44
02.01.06.100.44 Telha cerdmica tipo Francesa m? 38,33
02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 38,33
02.01.06.100.52 Telha metalica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 44,43
02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 41,74
02.01.06.100.53 Telha translucida ondulada m? 41,92
02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 56,30
02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 60,52
02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 71,27
02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 39,72
02.01.06.200.42 E::ha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostatica n222 - corte 100 m 98,87
02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 135,95
02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 127,43
02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 98,87
02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 73,39
02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 94,61
02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 123,50
02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 73,37
02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 48,33
02.01.06.200.10 Condu~tor d? ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para dguas pluviais, inclusive m 259,74
conexoes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.11 Condu~tor d? ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para dguas pluviais, inclusive m 355,41
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.09 Condu~tor d? ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, dguas pluviais, inclusive m 230,22
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diametro 100mm, para aguas pluviais m 35,06
02.01.06.200.08 Condutor de PVC, didmetro 150mm, para dguas pluviais m 60,42
02.01.06.200.44 Condutor de PVC, diametro 200mm, para aguas pluviais m 84,87
02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diametro 250mm, para aguas pluviais m 125,65
02.01.06.200.46 Condutor de PVC, diametro 300mm, para aguas pluviais m 186,31
02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diametro 75mm, para dguas pluviais m 28,71
02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 18,38
02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 39,60
02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 32,73
02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS
02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
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Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede
02.01.07.100.08 venaria de vedac . cofaminado 5,5 x 1L x pessuracap m? 211,66
11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede
02.01.07.100.07 venaria de vecag . \cofaminado 5,5 x 1L x pessuracap m? 362,51
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas
02.01.07.100.04 | venaria devedag Hiolo macig Um espessura da p Ju m? 122,80
de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 18 cm,
02.01.07.100.05 | enaradevedag lolo macigo de um, espessura da p m? 225,14
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 28 cm,
02.01.07.100.06 |/ enaradevedag lolo macigo de um, espessura da p m? 299,16
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macico de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas

02.01.07.100.03 2 71,25
de 12 mm com argamassa industrializada m

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 182,49
02.01.07.100.02 NEA.51/01_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 182,49
02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 181,29
02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 59,76
02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 107,95
02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm m? 53,65
02.01.07.200.16 Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da m2 79,16

parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.17 Alvenaria de ve.dagéo com blocos de concreto ar-Jarente‘, 1-9 x 19 x 39 cm, espessura da m2 92,65
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto aparente, 9 x 19 x 39 cm, espessura da
02.01.07.200.15 ecag parente, P m? 67,21
parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.12 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m2 68,30
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.13 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m2 80,19
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.10 AIve.naria de vedagdo com blocos de c‘oncretf), ‘6,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 m2 56,07
cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, )
02.01.07.200.14 ) ) - m 57,44
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, resisténcia média 4,5 MPa,
02.01.07.200.18 | - cnartd estruty ‘ XX resistencia medi m2 77,38
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, resisténcia média 4,5 MPa, )
02.01.07.200.19 ) . . m 89,09
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 63,47
02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 61,85
02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 72,07
02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m? 68,87
02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 c¢m, grauteada m? 102,50
02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 Alvenaria de vedagdo com blocos ceramico 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m2 68,58

de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.03 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘cerémi-co‘ 9x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, m2 123,85
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.02 Alvenaria de vedagdo com ‘blocos -ce‘rémico 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m2 67,32
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.04 AIvenar.ia de vedagdo com blocos cerémi‘cos fur-ad‘os, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede m2 63,80
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.300.07 .Alvenarla estrutural com blocos c.eramlcc'>s,. 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, m? 65,26
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.08 .Alvenarla estrutural com blocos c.eramlcc'>s,. 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, m? 66,95
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.05 .Alvenarla estrutural com blocos c.eramlcc'>s,. 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m? 65,39
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.06 .Alvenarla estrutural com bIoc.:os cera?m.lcos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m? 76,65
juntas de 10 com argamassa industrializada

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.02 10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 74,02
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.03 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 102,21
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.04 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 147,50
industrializada

02.01.07.500 ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO

02.01.07.500.02 Alvenaria de elemento vazado de vidro m? 554,39

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

- - - 5

02.01.07.600.06 AIve-narla de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A ( 39 x 39 x 10) cm ou m2 191,74
equivalente

02.01.07.600.04 Elemento vazadf) de co-nc‘reto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m2 200,64
com argamassa industrializada

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedagdo com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 46,50

02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 NEA.04_Divisdria para mictdrios (granito) cj 927,15

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.01 Divisdria composta de placas cimenticias, Dry-Wall, esp. 12,5 cm m? 83,33

- — T = -

02.01.07.800.02 ?Iaca C|men't|'(:|a CRFS para carga de 500kg/ m2, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m? 170,91
impermeabilizada em todas as faces

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS

02.01.08.100.121 [NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 95,64

02.01.08.100.86 NEF.102/02_Al¢apdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido com borracha colada, i 1.607,42
chapa 12, 1,80 x 1,10 m, completo

02.01.08.100.99 NEF.104_Alg¢apdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, i 2.375,89
1,80x 1,1 m, completo

02.01.08.100.92 NEF.72/01_Alcapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa i 4.489,05
12, 3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.93 NEF.72/02_Algapdo em chapa de acgo galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, i 4.604,30
3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.76 NEF.76_Algapdo em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m? 837,00

02.01.08.100.94 NEF.82/01_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa G 1.305,70
12,2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.95 NEF.82/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, G 1.336,92
2,0 x 0,8 m, completo

02.01.08.100.140 [NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 966,14
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NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a
02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado a maganeta tipo alavanca m? 952,08
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <=L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm
NEI.202/01_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente X
02.01.08.100.49 — 1.087,34
(aluminio anodizado) de 1,68 a 1,96m? ol
NEI.202/02_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente X
02.01.08.100.50 — 1.241,49
(aluminio anodizado) de 1,97 a 2,24m? ol
NEI.202/03_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente X
02.01.08.100.51 ~ 1.395,63
(aluminio anodizado) de 2,25 a 2,52m? ol
02.01.08.100.139 [NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 495,60
02.01.08.100.46 NEJ.170/01_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 1,89 a 2,18m? cj 1.321,92
02.01.08.100.47 NEJ.170/02_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,19 a 2,47m? cj 1.488,63
02.01.08.100.48 NEJ.170/03_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,48 a 2,75m? cj 1.655,36
02.01.08.100.131 |[Porta em ago de abrir tipo veneziana m? 250,45
02.01.08.101 JANELAS METALICAS
02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 614,87
02.01.08.101.37 Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 582,64
02.01.08.101.91 NEF.25/01_Tela mosquiteiro em aco galvanizado pintado completa, de 0,60 a 2,40m? cj 909,86
02.01.08.101.57 NEJ.102/01_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,08 a 1,97m? cj 762,18
02.01.08.101.58 NEJ.102/02_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,98 a 2,86m? cj 1.150,97
02.01.08.101.59 NEJ.102/03_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 2,87 a 3,75m? cj 1.559,70
02.01.08.101.60 NEJ.102/04_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 3,76 a 4,22 m? cj 1.882,67
02.01.08.101.15 zlil;qlzo/Ol_Calxnho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 3,36 a i 1.403,35
02.01.08.101.16 glilz.iqlf)/OZ_Calxnho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 4,50 a i 1.879,26
02.01.08.101.17 lé;lElJ(.);lzo/OS_Calxnho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 6,53 a i 2.355,17
02.01.08.101.50 NEJ.134/01_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 142818
1,68a2,12m?
02.01.08.101.51 NEJ.134/02_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 1.728,37
2,13 a2,56m?
02.01.08.101.52 NEJ.134/03_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de i 2.028,54
2,57 a 3,00m?
02.01.08.101.47 NEJ.139/01_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,18 a 0,27m? cj 161,66
02.01.08.101.48 NEJ.139/02_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m? cj 199,19
02.01.08.101.49 NEJ.139/03_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m? cj 236,72
02.01.08.101.26 IZ\IESJS.::ZO/Ol_Catho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,01 a G 2.090,85
02.01.08.101.97 l;lijl.il]lzo/m_Caleho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,89 a G 2.676,51
02.01.08.101.98 ZlEljéﬁl;)/Ol_Caleho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,52 a G 3.153,84
02.01.08.101.29 Zlijéﬁlzo/m_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a G 3.631,16
02.01.08.101.30 ngJéﬁl;)/OZ_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,77 a G 4.096,11
02.01.08.101.31 212]6::20/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,39 a G 459212
02.01.08.101.32 I;IEJ;:;)/O?'_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,01 a G 5.25435
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02.01.08.101.33 giéﬁl?/os_Camlho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,01 a i 6.070,45
02.01.08.101.83 NEJ.157/01_Caixilho com tela mosquiteira (aluminio anodizado natural) de 0,42 a 0,72m? cj 172,51
02.01.08.101.38 l;lE;(.)ﬁ?/Ol_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,76 a i 2.663,90
02.01.08.101.39 AI;IEGJA.lﬁf/OZ_Catho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,71 a i 3.386,19
02.01.08.101.40 IS\IEGJ(.)ﬁf/OS_Ca|X|Iho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,65 a i 4.110,03
02.01.08.101.41 l;li]z.;G:)/Ol_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,52 a i 5.187,38
02.01.08.101.42 l;lzlz.;G:)/OZ_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,43 a i 6.649,21
02.01.08.101.43 l;llEJZ.;i:)Z/OS_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 9,33 a i 8.111,04
02.01.08.101.44 ls\lils.ilszl/OI_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a i 3.915,56
02.01.08.101.45 IG\IZJé;Gzl/OZ_Catho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,57 a i 5.006,34
02.01.08.101.46 lé;li](.);szl/os_(:alxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,99 a i 6.009,67
02.01.08.101.74 NEJ.162/01_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,40 a 0,86m? cj 532,73
02.01.08.101.75 NEJ.162/02_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,87 a 1,33m? cj 857,60
02.01.08.101.76 NEJ.162/03_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 1,34 a 1,80m? cj 1.182,46
NEJ.39/01_Caixilh i fixad tilagd te (alumini dizad
02.01.08.101.71 /01_Caixi OCOT veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado G 380,53
fosco) de 0,40 a 0,58m
NEJ.39/02_Caixilh i fixad tilagd te (alumini dizad
02.01.08.101.72 /02_Caixi OCOT veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado G 501,23
fosco) de 0,59 a 0,77m
NEJ.39/03_Caixilh i fixad tilagd te (alumini dizad
02.01.08.101.73 /03_Caixi OCOT veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado G 621,93
fosco) de 0,78 a 0,96m
02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) m? 352,99
02.01.08.101.05 NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 2,88 a 3,52m? cj 2.719,03
02.01.08.101.06 NEJ.73/02_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 3,53 a 4,16m? cj 3.237,11
02.01.08.101.07 NEJ.73/03_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 4,17 a 4,80m? cj 3.755,20
02.01.08.101.11 glEng:]éOO_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 0,49 a G 250,66
02.01.08.101.12 l;lESJZ.;Sz/Ol_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,44 a G 603,63
02.01.08.101.13 IZ\IEZJO.;SZ/OZ_Caiinho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,83 a G 718,00
02.01.08.101.14 lz\lijs.;_ryZ/OE'_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 2,21 a G 832,55
02.01.08.102 PORTOES METALICOS
02.01.08.102.103 NEI.187_Portdo de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m? 713,00
H=1,80m
02.01.08.102.52 Port:?\o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostética, i 1.090,54
medida 5.70x2.60cm.
02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS
02.01.08.103.07 Gra(-:lil de fechamento com tela de ago expandida galvanizado a fogo, tipo Permetal ou m 585,71
equivalente, h=2,15m

Pagina 29 de 97



SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

< CPTM

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: julho/2020

.. |113,98% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 25/08/2020

Encargos sociais: N . " . .

86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 599,85

02.01.08.103.02 NEE.O07_Gradil com Montantes de A¢o Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.387,82

02.01.08.103.21 N'EE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m? 448,75
pintado)

02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h=2,5m m 889,53

02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 173,65

02.01.08.103.26 NEE.279 Gradil removwel 'eletroft.mdldo malha 65x132mm, barra 25x2mm para area restrita m? 492,08
(aco eletrofundido galvanizado pintado)

02.01.08.103.20 NEE.306 Gradil de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado pintado) m? 742,60

02.01.08.103.24 NEE.35'7 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aco m? 449,07
galvanizado pintado)

02.01.08.103.25 NEE.35'8 Grad?l eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m? 475,31
galvanizado pintado)

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS

02.01.08.104.05 NEE 02 - Guarda-Corpo vazado para area embaixo de escadas (ago inox) m 643,62
NEE.338_Guarda-corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo

02.01.08.104.86 - 901,11
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14 m
NEE.342 - Guarda-corpo sobre mureta para area plana de travessia (ago galvanizado

02.01.08.104.29 1.486,11
pintado) H=1,10m, fechamento do guarda-corpo com NCE 14 m

02.01.08.104.63 NEE.370 - Corrimdo para escada, fixado na parede (ago inox) m 189,58

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 293,31

02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 995,00
fechamento

02.01.08.104.54 N-EE.373_Guarda—corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 431,83
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.72 NEE.375 - Corrimdo central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 794,11

02.01.08.104.41 N-EE.377_Guarda—corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 337,26
pintado)

02.01.08.104.64 NEE.378 - Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 396,27

02.01.08.104.68 NEE.379 - Corrim3o para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 319,86

02.01.08.104.46 NEE.380 - Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 112971
fechamento

02.01.08.104.49 N'EE.381 - Guarda-corpo com corrim3dos sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 453,11
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.81 NEE.385 - Corrimdo central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 501,96

02.01.08.104.31 NEE.404 - Guarda-corpo sobre mureta (ago inox) H=110 cm m 921,11

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 548,88

02.01.08.104.53 NEE.407 - Guarda-co'rpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 509,07
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.35 L\lniEAlO - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 713,32

02.01.08.104.36 NEE.411 - G'uarda-corpo 'tubular fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 493,55
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.87 NEE.421 - Guarda-corpo c‘om corrimdo (.iuplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 578,27
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.88 NEE.42-3 - Corrimdo c-entral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 674,21
galvanizado a fogo pintado)

02.01.08.104.101 NEE.43-0_Corr|mao dl:lplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 525,11
galvanizado a fogo, pintado)
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02.01.08.104.103 [NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 219,25
02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS
02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada aco galvanizado pintado) m? 378,97
02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS
02.01.08.106.06 NEE.369_Torniquete de saida (ago galvanizado pintado) L=166 x H=210 cm cj 12.697,85
02.01.08.106.07 Remanejamento de bloqueio de saida tipo torniquete cj 358,56
02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS
02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 510,79
02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso
02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 494,29
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado
02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo de)/ldro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m2 347,94
estrutura de ferro, em clarabdia de telhado.
02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO
02.01.08.400.03 ;azixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 i 4.378,59
Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio X
02.01.08.400.09 3.035,17
anodizado) de 4,39 a 5,09 m? o
02.01.08.400.10 NEJ.11,1._Fechar.nento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m? 460,25
(aluminio anodizado)
02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 709,89
02.01.08.600 ESCADAS
02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mao para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 743,04
02.01.08.600.13 {\lEE.l43_Escada marinheiro" de parede com buchas metalicas, completa (ago galvanizado m 461,07
a fogo) L= 40cm
02.01.08.600.11 NEE.158_Escada "marinheiro" piso/laje com buchas metdlicas, completa (aco galvanizado a m 421,52
fogo) L= 40cm
02.01.08.600.01 N'EE.186_Prote<;50 interna para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado i 1.386,75
pintado) H=400 cm
02.01.08.600.05 N'EE.188_Prote<;ao externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 493,61
pintado).
02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL
02.01.08.900.03 Concertina em ago galvanizado m 13,96
02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 37,96
02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 287,02
02.01.08.900.41 NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de ago eletrofundido m? 277,79
02.01.08.900.37 NCI.01_Laminas fechadas (chapa galvanizada pintada) m? 186,84
02.01.08.900.38 NCI.02_Laminas perfuradas com minimo de 30% de ventilagdo (chapa galvanizada pintada) m? 354,61
02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 247,23
02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 165,39
02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 80,36
02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m? 298,25
02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 274,28
02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS
02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

Pagina 31 de 97



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: julho/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

25/08/2020

Geréncia de Custos Referenciais

- ~ CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

02.01.09.100.32 AleFagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m? 11,24
revélver

02.01.09.100.31 A?Ilcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, com m? 4,62
trincha

02.01.09.100.33 AleFagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=60 micra, a m? 25,90
revélver

02.01.09.100.34 Apllca%'ao de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demdo, e=25 micra, m? 385
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 48,59

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 58,36
Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixagdo, assentada

02.01.09.100.13 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 m? 147,92
mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

02.01.09.100.45 Chaj;'alsco aplicado e'm aIve?a'rlas e estruturas de conateto internas, com rolo para textura m? 6,15
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

02.01.09.100.01 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar m? 327
traco 1:3, e=5 mm

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 17,08

02.01.09.100.28 Enjassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demaos, para pintura m? 20,72
a 6leo ou esmalte

02.01.09.100.30 Efnassame,nto de parede interna com massa corrida a base de 6leo com duas demdos, para m? 20,80
pintura a éleo

02.01.09.100.29 Efnassan'lento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demaos, para m? 14,77
pintura latex
Emboco para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, )

02.01.09.100.04 m 35,91
e=20 mm

02.01.09.100.03 Embo'go para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m? 33,15
peneirar traco 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 11,46

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 32,45

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 15,20

02.01.09.100.18 ler‘n,az-a de super~f|C|e reves‘tlda com materlaIAce-ramlco , ut|!|z?ndo sollljgao 1:6 de acido m2 9.76
muridtico e solugdo neutralizadora 1:4 de aménia, ambas diluidas em dgua

02.01.09.100.39 Lixamento d~e superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagdo m2 711
e conservacdo

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagao e conservagao m? 10,21

02.01.09.100.44 NE.B.08/01_revestimento. cerz?\mico (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com m? 62,79
rejunte) 10x10cm - para interior

02.01.09.100.43 NEB.OE'S/O3_'revestimento cerdmico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10x5cm m? 62,79
- para interior

02.01.09.100.20 ?astiII?a de Porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, m? 208,37
inclusive rejuntamento

02.01.09.100.06 R.eboco pfe\ra parede'lnterna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m? 4,24
virgem micro pulverizada, e=2 mm
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,

02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta m? 26,50
resisténcia, e=5 mm

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 27,04

02.01.09.100.08 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:3, e=20 m? 33,07
mm

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 11,60
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02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 10,69
02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS
02.01.09.200.02 ;hniplsco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=5 m? 695
02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco traco 1:4, e=7 mm m? 9,81
02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demaos, para pintura latex m? 18,90
02.01.09.200.03 Embo'go para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m? 41,24
peneirar traco 1:2:6, e=20 mm
02.01.09.200.06 Massa Unica impermedvel para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 20,42
02.01.09.200.05 :fl;c;:;para parede externa, hidréfugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m? 119,34
02.01.09.200.08 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma deméao m? 13,93
02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS
02.01.09.300.03 Chap'lsco‘ em teto corr'l arg.am’as'sa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adicdo de m? 16,35
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm
02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 10,97
02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 14,96
02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de proje¢do mecanica - sarrafeado m? 24,05
02.01.09.300.07 NEA.54_Placa pingadeira (concreto) 5 x 20 cm m 25,92
02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traco 1:2, e=5 mm m? 29,19
02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traco 1:3, e=5 mm m? 28,91
02.01.09.310 PISOS
02.01.09.310.93 Fita adesiva antlder]ra-\pante emborrachada, composta por laminado elastoplastico, na cor m 0,87
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm
02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 7,61
02.01.09.310.05 NE.C.98_PISO cimentado dese'mpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m? 31,53
painéis de 2,0m em 2,0m (max)
02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 74,72
02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 160,64
02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 142,22
02.01.09.310.48 NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm m 68,35
02.01.09.310.50 NEC.21/03_Rodapé (granito levigado) e=6cm m 162,32
02.01.09.310.57 NEC.23_Rodapé de Borracha Lisa m 23,12
02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 117,56
02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 68,35
02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de ceramico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com m 4415
garras), 30cm <=L <=40cm, 10 cm <= H<=20cm
02.01.09.310.17 NEC.75_Piso tatil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Amarelo m? 384,57
Munsell 10 YR7/12
02.01.09.310.19 NEC.76/1_Piso tatil direcional de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul m? 384,57
Munsell 10 B5/10
NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.20 - 2 121,90
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo m
NEC.78_Piso tétil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.21 - m? 121,90
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo
NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.92 - m? 125,55
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo
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02.01.09.310.56 NEC.97_Rodapé para escadas (porcelanato) m? 150,36
02.01.09.310.54 NEC.98_Conjunto degrau de escada interna (porcelanato) m? 150,36
02.01.09.310.55 NEC.99_Soleira (porcelanato) m? 150,36
02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 80,60
02.01.09.310.72 Piso ceramico 30 x 30cm PEI-5 m? 71,39
02.01.09.310.02 -PISO Clment-a-do com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m2 23,03
impermeabilizante, e =1,5cm
02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e =3,0 cm m? 16,67
02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm m? 12,89
02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e=7 cm m? 33,64
02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 746,44
02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 393,90
02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 66,06
02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 146,99
02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 94,03
02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 84,86
02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 84,13
02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 53,88
02.01.09.310.74 PIS'O 'em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagcdo m? 101,83
pldsticas
02.01.09.310.68 Piso em ladrilho hidraulico e = 3cm m? 136,48
02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 117,19
02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 129,55
02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 142,96
02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdo CPTM m? 215,84
02.01.09.310.24. Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 542,00
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
02.01.09.310.22 Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 536,25
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
02.01.09.310.93 Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: m2 525,00
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 360,79
02.01.09.310.40 Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 360,79
02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 360,79
02.01.09.310.43 Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 360,79
02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m? 88,80
02.01.09.310.99 Zesgntilr:rlzagao de superficie com nata de cimento com adig¢do de cola PVA, esp. média de m? 13,70
02.01.09.310.85 Re.juntamer?to de piso cerémi.co tipo porcelanato e rodapé ceramico tipo porcelanato, com m? 20,43
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm
02.01.09.310.84 'ReJunta?m'ento de roda.pe em.placas ce'ramlcas ate’ 10cm de altura com argamassa m 11,60
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 2,70
02.01.09.310.94 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 6,82
(NEC 84)
02.01.09.310.82 Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 24,84
02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS
02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,87
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02.01.09.400.14 For-ro de fibra ‘mlneral em Placas de 1250 x-625 mm, e =15mm, borda‘reta, com pintura m2 95,24
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 FOI’I"O de fibra .mlneral em p'Iacas de 625 x 6'25 mm, e = 15 mm, borda r.eta, com pintura m? 103,88
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24 Forro de'gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m? 37,32
n2 18 painel, e=12,5 mm
Forro de gesso acartonado fixo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos espagados a

02.01.09.400.23 0,60m, suspensos por pendurais rigidos reguldveis, espacados a cada 1,00 m (espessura: m? 86,03
12,5 mm)

02.01.09.400.21 Forro de.gefs'o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 105,81
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.22 Forro de‘gelss-o acartonad‘o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 93,05
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavavel m? 78,36

02.01.09.400.20 Forro de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: m? 62,06
30 mm)

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 141,87

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 137,56

02.01.09.400.17 Ff}rro d(i PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m2 65,91
dimensdes 100 x 6000 mm

02.01.09.400.18 Ff}rro d(i PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m2 59,54
dimensdes 200 x 6000 mm

02.01.09.400.02 forro metalico, sistema aberto.vertl'cal ) const.lt.mdo de duas laminas lisas de' a!umlnlo m? 389,64
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.04 Forro'n?etallco, sistema linear |nterl?clf|ng, constituido de laminas perfuradas lineares de m? 141,24
aluminio, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.32 NED.-26_Forf(‘) em charias -(vermlcullta c‘om estrutura (?m perfis de ago galvanizado; pintura m2 101,30
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente)

02.01.09.400.31 l\fED‘.29/01_Forro m(?tallco vazado ct?r‘gelo, sistema linear interlocking, constituido de m2 175,69
laminas perfuradas lineares de aluminio

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,23

02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 48,20

02.01.09.500 PISOS ELEVADOS

02.01.09.500.01 NEC.58/01_Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentacdo reguldvel com m? 31872
contraventamento

02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL

02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) m 29,82

02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 8,43

02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protegdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 27,36

02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 12,41

02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protegdo (aluminio MA-A4) m 27,74

02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento ceramico m 47,81

02.01.09.900.10 NEC.02/00_Cantoneira de protecdo horizontal (a¢o galvanizado pintado) 1.%" x 1.%" x %" m 76,49

02.01.09.900.11 NEC.02/01_Cantoneira de protecdo horizontal (a¢o galvanizado pintado) 1" x 1" x 1/8" m 62,48

02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilatagdo de isopor com mastique e perfil "L" m 30,05
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02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatagdo (isopor) m 57,69

02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 48,07

02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) 1 %" x 1 %" x %" m 76,49

02.01.10 PINTURAS EM GERAL

02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS

02.01.10.100.22 NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m? 14,04

02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrilica sobre Argamassa m? 38,08

02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitacdo de concreto aparente m? 161,93

02.01.10.100.23 NEB.60 - Verniz Incolor Antipichagdo para Superficies de Concreto ou Alvenaria m? 75,51

02.01.10.100.27 NED.10_Pintura com tinta acrilica antimofo m? 24,89

02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 40,59

02.01.10.100.06 F"intura com tinta ep6xi em parede interna, com duas demaos, incluindo emassamento e m2 165,41
lixamento

02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeavel mineral em p6 em parede externa, com trés demaos m? 12,51

02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas demé&os, sem massa corrida m? 13,36

02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplicagdo de massa corrida lixamento m? 36,17

02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 10,43

02.01.10.100.04 Pintura com tinta Iatex PVA em parede interna, com trés demdos, sem massa corrida m? 28,82

02.01.10.100.07 Pintura com tinta éleo em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 23,33

02.01.10.100.08 Pintura com tinta 6leo em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 28,87

02.01.10.100.11 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de silicone base m? 24,72
solvente

02.01.10.100.12 Pl.ntura’h.ldrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de siloxano m? 25,10
oligomérico base solvente

02.01.10.100.10 Pl'n'tura hidrofugante sobre superficie de concreto com uma demdo de silicone base dgua m? 20,37
(siliconatos)

02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma demao de silicone m? 23,70

02.01.10.100.17 Pintura |‘mpermeab|I|zante sobre superficie de concreto com duas demdos de borracha m? 56,24
clorada a base de solvente

02.01.10.100.18 Plnrtu'ra m}permeabﬂuante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo m? 55,55
epoéxi-poliuretano

02.01.10.100.19 P.intura .impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo m? 35,88
silano-siloxano

02.01.10.100.16 I?intura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz acrilico m? 33,72
a base de solvente

02.01.10.100.20 Pi'ntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz epdxi m? 35,54
bicomponente

02.01.10.100.15 Pin.tura impen'n'ea.\biliz?nte sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz m? 43,29
poliuretano alifatico bicomponente

02.01.10.100.14 PintL.Jra in'j;.)ern‘weabilizanjce sobre superficie de concreto com primer e duas demaos de m? 31,47
verniz acrilico a base de dgua

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04. Pintura a base de resina acrilica de alto~desempenho, refletiva, para asfalto, m 5,90
branco/amarela, largura 10 cm, 2 dem3os

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demdos, aplicada com rolo de 13 m? 17,57

02.01.10.300.01 Pintura con? tinta acrilic-a em piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 5 cm de m 39,31
largura, aplicada com trincha

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 demaos m? 18,20
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02.01.10.400 PINTURA EM PECAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicacdo de fundo 6xido de ferro em superficie metdlica m? 24,08

02.01.10.400.02 P|ntu~ra com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 21,01
demdo

02.01.10.400.12 Pintura com tinta a base de epdxi em superficie metalica m? 48,71

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma deméao m 11,20

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demaos m? 48,86

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demao m 20,92

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 58,25

02.01.10.400.10 P|ntlura com tinta esmalte-polluretano em estrutura de ago carbono com trés deméos, a m2 17,94
revolver (espessura: 90 micra)

02.01.10.400.04. P|ntlura com tinta esmalte-smtetlco em estrutura de ago carbono com duas deméos, a m2 10,62
revoélver (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.03 P|‘ntura com tinta esmalt‘e sintético em estrutura de ago carbono com duas demaos, com m2 21,02
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta 6leo em esquadria de ferro com duas demaos m? 48,22

02.01.10.400.08 Pintura com tinta 6leo em rufo, calha e condutor com uma deméao m 20,52

02.01.10.400.15 Primer a base de dleo para prote¢do anticorrosiva m? 23,22

02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 2,59

02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de dleo m? 19,50

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demaos m? 20,99

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asfaltica em férmas de madeira, com duas demaos, aplicada a broxa m? 17,06

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 20,84

02.01.10.500.03 Pintura com tinta 6leo em esquadria de madeira, com duas demaos, sem massa corrida m? 23,86

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas demaos m? 21,69

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco m? 28,06

02.01.12 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 % tijolo m 14,34

02.01.12.110.01 Impermeab!h-zag-ao de aIven-a-rla de embasamento com argamassa de cimento e areia trago m2 43,98
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm

02.01.12.110.03 Imrférmeablllzagao de cobfartura na-(? sujeita a fissuragdes e a transito a base de emulsdo m2 61,42
acrilica estruturada com véu de poliéster

02.01.12.110.02 Imp’eltmeablllzagao de cobertura nao. §UJe|ta a fissuracGes e a tra'\n5|to a base. de emulsdo m? 66,98
asféltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva

— —— z 5 T - -

02.01.12.110.05 !mpermeab,l,zagzz\o de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m? 129,19
impermeabilizacdo

02.01.12.110.10 Imp.ermeablllzagao de.LaJe de Ccibertura: c.om Argamassa Rigida Aditivada com Sika 1 ou m? 59,17
Equivalente, e respectiva Protecdo Mecanica

02.01.12.110.09 Imp’eltmeablllzagao de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m? 64,72
asfaltica

02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés demdos de emulsdo asfaltica m? 32,63

02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 61,24

02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundagdo - Argamassa Impermeavel m? 73,19
NEM.07 Impermeabilizagdo para laje inferior de reservatério enterrado com

02.01.12.110.11 impermeabilizante a base de silano siloxano, para concreto e argamassa, aplicada de m? 59,17
acordo com orientacdo do fabricante
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02.01.12.120 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA

02.01.12.120.01 Ir’n‘permeabilizagéo d(? rfaservatério elevado, composta de revestimento com argamassa m2 179,92
rigida e de manta asfaltica

02.01.12.120.02 Im.pferm‘eablllzz:gao dle-rese\rvatorlo enterrado nals-uperflue interna de reservatoério, ndo m2 51,25
sujeito a pressdo fredtica, a base de argamassa rigida

02.01.12.120.03 Impermeabilizagdo de reservatério enterrado, sinerfla.e mterna/e'xterna do reservatorio, m? 87,80
com quatro camadas de argamassa e duas demaos de tinta betuminosa

02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reserva'utorlo para |'mp’ermeab|I|za'<;ao , aplicando uma m? 24,63
camada de argamassa preparada com cimento, areia, 4gua e adesivo

02.01.12.120.05 Regularizagdo de superficie de concreto aparente m? 11,58

02.01.12.130 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicagdo de manta geotéxtil. m? 6,79

02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asféltica pO|ImeI:IC3., e ='3,00 mnj, mcluflv.e limpeza, preparo m? 63,13
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.09 Impermeabilizagdo com manta asfaltica pollmer~|ca‘, e :-4,00 mnj, |ncIUf|v‘e limpeza, preparo m2 72,09
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.04 Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 150,00

02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 62,79

02.01.12.130.10 Impermeabilizagdo de superflcu‘a com manFa aifaltlca prot(iglda c’or-n filme de aluminio m2 85,89
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emulsdo asfaltica, e=3mm

02.01.12.140 IMPERMEABILIZAGAO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.04 Impermeabilizagdo com pintura a base de resina epdxi alcatrdo, duas demaos m? 67,81

02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de calha de concreto com 6 demaos de emulsdo acrilica m? 70,84

02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicagdo de pintura hidrofugante m? 24,88

02.01.12.140.05 NEI\/-IAOl_Impermeablllzagao de caixa d dgua com argamassa, aditivada com sika 1 ou m2 59,17
equivalente.

02.01.12.210 IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02 Imr-Jernjeabllllzagao de piscina ou. reservaton‘o‘ elevado, sujeitos a fissuragdo afra-ves de m2 32,53
aplicagdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana eldstica

02.01.12.210.03 Imr-Jermeablllzagao de superfllclle S‘UJeIta a |nf|I‘t‘ra<;ao por Iengollfrfaatlco (pressdo negativa) m2 33,00
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega répida

02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo de~superf‘|0e sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m2 19,19
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICACOES

02.01.12.310.03 Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, e=5 m? 64,93
cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de 13 de vidro, espessura 2,5cm m? 68,94

02.01.12.320.05 ::r:jmento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m? 24,95

02.01.12.320.04 Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, m? 99,91
e=20cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m? 62,00

02.01.12.320.07 Isolam(‘anto térmic<‘)‘em~laje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de protecdo m2 31,68
para a impermeabilizagdo, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 25,36

02.01.12.320.00 IsoI‘amento térmico em Iaj(i ou piso (lempregandélverr?iculita aglomerada com cimento e m2 137,55
areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizagdo, e=15 cm
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02.01.12.330 PROTECAO MECANICA
02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 5,89
02.01.12.330.01 Prote¢do mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia traco 1.7, m? 38,16
e=3cm
02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,44
02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVAGCAO
02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES
02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
02.02.01.200.09 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 217,26
02.02.01.200.01 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (%") m 48,27
02.02.01.200.10 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 150 mm (6") m 329,55
02.02.01.200.02 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (%") m 57,90
02.02.01.200.03 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 25 mm (1") m 77,02
02.02.01.200.04 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 32 mm (1 %") m 94,35
02.02.01.200.05 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 %") m 104,54
02.02.01.200.06 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 50 mm (2") m 126,32
02.02.01.200.07 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 %") m 157,27
02.02.01.200.08 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 80 mm (3") m 171,34
02.02.01.200.20 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 373,54
02.02.01.200.11 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (%") m 71,76
02.02.01.200.21 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 575,73
02.02.01.200.13 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (%") m 87,13
02.02.01.200.14 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 106,77
02.02.01.200.15 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 %") m 130,51
02.02.01.200.16 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 %") m 152,67
02.02.01.200.17 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 170,53
02.02.01.200.18 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 %") m 244,40
02.02.01.200.19 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 287,88
02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS
02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 %", com conexdes m 41,48
02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 %", com conexdes m 33,64
02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 24,08
02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscavel @ %", com conexdes m 11,06
02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscavel @ 2 %", com conexdes m 84,85
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 56,51
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 107,31
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ %", com conexdes m 15,42
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 126,48
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 130,30
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 20 mm m 19,23
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 25 mm m 22,50
02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 32 mm m 29,95
02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 40 mm m 36,68
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm m 42,15
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 60 mm m 57,21
02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 75 mm m 83,71
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 85 mm m 95,18
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
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02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldavel, com conexdes (") m 38,35
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 50,95
02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 104 mm (4") m 592,50
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 15 mm (%") m 52,02
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 22 mm (%") m 76,78
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 28 mm (1") m 92,64
02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 35 mm (1 %") m 128,00
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 42 mm (1 %") m 156,79
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 54 mm (2") m 225,10
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 66 mm (2 ") m 309,54
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 79 mm (3") m 411,25
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 15 mm - com conexdes m 16,31
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 22 mm - com conexdes m 27,10
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 28 mm - com conexdes m 38,57
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 35 mm - com conexdes m 47,75
02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 42 mm - com conexdes m 60,44
02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 54 mm - com conexdes m 90,33
02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS
02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 676,17
02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5400 W, 220 V un 317,06
02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 82,93
02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO
02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO
02.02.03.110.03 Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 33179

Linha Predial SMU

02.02.03.110.04 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 405,57
Linha Predial SMU

02.02.03.110.05 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 635,91
Linha Predial SMU

02.02.03.110.06 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 870,53
Linha Predial SMU

02.02.03.110.01 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 22971
Linha Predial SMU

02.02.03.110.02 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 283,50
Linha Predial SMU

02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

Terminal de ventilagio @ 50 mm

02.02.03.210.08 un 16,40
02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 35,81
02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 57,00
02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 20,78
02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 32,21
02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 15,36
02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 35,37
02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 45,22
02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORCADA)

02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 78,43
02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 99,94
02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 124,49
02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 168,64
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02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 235,33
02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 269,87
02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 52,24
02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 62,95
02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 16,69
02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 22,54
02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 33,52
02.02.03.801 TUBOS DE PEAD
02.02.03.801.01 Tu'bo'de.PEAD corrl.Jgado de dupla parede p?ra rede col'etora d? es.goto, @ 400mm, junta m 282,54

eldstica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias
02.02.03.510 TUBOS DE PRFV
02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforcado com fibra de vidro CL6 ¢ 200 m 303,21
02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 300 m 443,10
02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforcado com fibra de vidro CL6 ¢ 400 m 589,26
02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 500 m 791,47
02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforcado com fibra de vidro CL6 ¢ 600 m 1.040,24
02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS
02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 410,04
02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 35,08
02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 21,09
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 47,41
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 50,44
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 29,47
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 47,41
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 54,66
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 59,89
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 204,40
02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 209,84
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 61,51
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 542,79
02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 930,60
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 64,89
02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 117,17
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 26,05
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 25,54
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 26,33
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspegdo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 695,92
02.02.03.800.02 Caixa de Inspec¢do 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.134,40
02.02.03.800.03 Caixa de Inspe¢do 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.744,00
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 480,16
02.02.03.800.04 Pogo de Inspegdo em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.052,87
02.02.03.800.08 Pogo de visita de aIvenaria‘ (1 tijolo comum revestido, tampdo de ferro fundido) para un 5.352,13

esgoto, @ 1,20 m, profundidade 2 m
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.363,50
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
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02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 213,56
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, véalvula em plastico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 282,59
padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatdrio de semi-encaixe un 126,23
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 328,86
02.02.04.100.35 Cuba de louga de embutir oval, acabamento esmalte branco. un 311,15
02.02.04.100.39 Lavatodrio de louga branca, com coluna un 635,55
02.02.04.100.37 Lavatdrio de louga branca, de semi-encaixe un 766,35
02.02.04.100.40 Lavatodrio de louga branca, sem coluna un 187,15
02.02.04.100.07 Mictério de louga esmaltada branca sifonado un 463,38
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa un 630,63
02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitdrio sem cuba (granito) C=120 cm cj 551,76
02.02.04.100.28 NEG.17_Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=120 cm cj 1.087,64
02.02.04.100.51 NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitério m 1.123,78
02.02.04.100.25 NEG.30_Tampo em ago inox com duas cubas (ago inox), 3,20 x 0,60 m cj 3.031,92
02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 1.893,49
02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitdrio (granito) C=200 cm cj 1.447,83
02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louga de Embutir 1,60 x 0,60 m un 837,00
02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Loug¢a de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.320,60
02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louga de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.558,30
02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm m? 633,32
02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA
02.02.04.110.11 Assento plastico com tampa para bacia sanitaria un 28,56
02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 131,81
02.02.04.110.07 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada un 263,78
02.02.04.110.01 Bacia sanitaria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 282,53
02.02.04.110.10 Bacia sanitaria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 695,26
abertura, h = 44cm
02.02.04.110.06 Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessorios un 391,29
02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 77,99
02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitaria tipo montana ou equivalente un 804,87
02.02.04.110.15 NEG.43_Bacia sa-nitéria de louga branca infantil, incluindo assento sanitario e caixa de un 122483
descarga embutida
02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE
02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 580,93
02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA
02.02.04.240.01 Torneira de béia alta pressdo @ 15 mm (%") un 51,76
02.02.04.240.02 Torneira de bdia alta pressdo @ 20 mm (%") un 63,49
02.02.04.240.03 Torneira de béia alta pressdo @ 25 mm (1") un 59,16
02.02.04.240.04 Torneira de bdia alta pressdo @ 32 mm (1 %") un 132,61
02.02.04.240.05 Torneira de bdia alta pressdo @ 40 mm (1 %") un 125,45
02.02.04.240.06 Torneira de bdia alta pressdo @ 50 mm (2") un 214,50
02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA
02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 110,69
02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatério - %" un 204,68
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Torneira de jardim (com rosca de saida %" para mangueira), tipo curta, em liga de
02.02.04.950.16 cobre/latao, a?f\bamento ndo cromado, co-m chaveITca (volante) remOV|veI~de pollfetllleno"ou un 75,16
equivalente, didametro de entrada da torneira de %", com bucha de redugdo metalica %" X
n
02.02.04.250.09 Torneira d.eAparede de metal cromada, para pia, com bica mével, haste atarraxada, volante un 108,02
em cruz, didametro %"
02.02.04.250.01 Torneira de parede de metal cr?mada, para pia, de pressdao com bico unido, haste un 91,18
atarraxada, volante em cruz, didametro %", 18cm
- AT —— v - =
02.02.04.250.06 Tornelr'a.metallca de lavatoério, didametro %" com acionamento sob pressado e fechamento un 193,27
automatico
02.02.04.250.04 Torneira para Lavatério de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 145,77
cromado
02.02.04.250.03 Torneira para Lavatério de pressdo metdlica com arejador %" e acabamento cromado un 47,77
02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador %" un 37,42
02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar %" cromada un 37,42
02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS
02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto cj 188,44
02.02.04.300.12 Cabides de ago inox (EG.13) un 18,45
02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 67,30
02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 67,30
02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 64,69
02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictdrio (ago inox) cj 116,44
02.02.04.300.91 NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 198,24
L1=80cm
02.02.04.300.22 NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 188,44
L1=70cm
02.02.04.300.93 NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 134,74
L1=40cm
02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatério (ago inox), conforme NBR9050 un 116,44
NEG.06 - Barra de apoio horizontal para sanitdrios acessiveis (ago inox), com comprimento
02.02.04.300.20 224,10
15cm <=L1<= 90cm e com didmetro do tudo 3cm <=@<= 4,5cm m
02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 60,64
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com
02.02.04.300.19 visor frontal e articulacdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 82,89
fixagdo através de buchas e parafusos inclusas.
02.02.05 SISTEMA DE DETECGAO E PREVENGCAO DE INCENDIOS
02.02.05.210 EXTINGAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO
02.02.05.210.01 Extintor de gds carbOnico , capacidade 6 kg un 401,09
02.02.05.220 EXTINGAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA
02.02.05.220.01 Extintor de dgua pressurizada , capacidade 10 litros un 136,03
02.02.05.230 EXTINGAO DE FOGO POR PO QUIiMICO
02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 218,64
02.02.05.230.01 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 4 KG un 122,43
02.02.05.230.02 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 6 KG un 173,20
02.02.05.230.03 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 8 KG un 191,86
02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS
02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 200,67
02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 2,30 x 1,07 x 0,60 un 952,11
02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 396,96
02.02.05.300.03 Abrigo para vélvula de emergéncia em alvenaria, dimensées 0,60 x 1,07 x 0,60 un 390,90
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02.02.05.300.29 Adaptador de engate rapido em latdo de 2 %5" x 2 %" un 68,49
02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 %", engate rapido un 47,62
02.02.05.300.39 Armario metalico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 727,30
02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rapido un 16,79
02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 9,87
02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rdpido, DN=2 %", requinte fixo un 78,82
02.02.05.300.11 Esguicho reguldvel 1 %" x 13 mm de Engate Rapido un 49,59
02.02.05.300.12 Esguicho reguldvel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 49,59
02.02.05.300.44 Filtro Y ?m.ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 680,71
rosqueaveis, DN=2"
02.02.05.300.01 Hidrante com abr'igo em chapa de aco carbono, com registro globo angular 452, 65 mm (2 un 1.075,77
% ") com mangueira de #65 mm (2% ")x30m
02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 %4") para mangueira de 1 %" un 286,44
02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 %") para mangueira de 2 %" un 298,44
02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1 " x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rdpido un 1.189,09
02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da se¢do: % " / espessura: 2,00 mm) m 11,01
02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 %", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 352,82
02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 %", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 724,79
02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 %", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 471,54
02.02.05.300.43 Mandmetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 351,85
02.02.05.300.98 ElniE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 G 529,02
02.02.05.300.97 NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x G 1.001,51
H=90 cm
02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 %") un 711,60
02.02.05.300.35 Tampdo de engate rapido em latdo, DN=2 %" un 79,29
02.02.05.300.37 Tampao de ferro fundido de 400x600mm padrao Corpo de Bombeiros un 199,78
02.02.05.300.36 Tampdo tipo Storz 17", engate rapido un 53,62
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVAGAO EM GERAL
02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatdrio ddgua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.036,60
02.02.06.110.01 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 940,76
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
02.02.06.210.02 Reservatério dadgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 788,85
02.02.06.210.01 Reservatério ddgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 644,91
02.02.06.210.04 Reservatério dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 2.250,75
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 15 mm (%") un 53,61
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 20 mm (%") un 54,13
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para PVC, @ 20 mm (%") un 45,47
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (%") un 71,38
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 %4") un 127,32
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 %") un 131,23
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 471,16
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (%") un 43,43
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (3") un 44,56
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02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 56,43
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 %") un 81,96
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 %") un 93,57
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 115,45
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 %") un 211,96
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 245,83
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 %") un 131,29
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 %") un 127,37
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 88,34
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (%4") un 77,12
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (%") un 72,68
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (34") un 59,02
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1 %" un 61,26
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 %" un 58,82
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 46,85
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscével, @ %" un 29,41
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 87,76
02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscével, @ %" un 33,05
02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 20 mm un 25,25
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 30,35
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 32 mm un 43,59
02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 55,69
02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 57,90
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 60 mm un 98,85
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 ://jl)vula de descarga metdlica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 %") ou 40 mm (1 un 317,07
02.02.07.410.04 Valvula de descarga pressmatic para mictério individual un 269,55
02.02.07.410.05 Valvula para Mictério com sistema anti-vandalismo un 510,27
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENCAO
02.02.07.510.09 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 471,52
02.02.07.510.02 Vilvula de retencio de pé com crivo, @ 20 mm (%") un 57,23
02.02.07.510.03 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 60,77
02.02.07.510.04 Vdlvula de retengio de pé com crivo, @ 32 mm (1 %") un 96,09
02.02.07.510.05 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 40 mm (1 %") un 100,06
02.02.07.510.06 Vilvula de retengio de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 206,72
02.02.07.510.07 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 65 mm (2 %") un 219,42
02.02.07.510.08 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 384,65
02.02.07.510.56 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 561,68
02.02.07.510.49 Vdlvula de retengio horizontal em bronze, @ 20 mm (3%") un 77,04
02.02.07.510.50 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 96,10
02.02.07.510.51 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 32 mm (1 %4") un 134,57
02.02.07.510.52 Vélvula de retenc3o horizontal em bronze, @ 40 mm (1 %") un 151,74
02.02.07.510.53 Vilvula de retengio horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 200,07
02.02.07.510.54 Vélvula de retenc3o horizontal em bronze, @ 65 mm (2 %") un 277,11
02.02.07.510.55 Vilvula de retengio horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 369,11
02.02.07.510.48 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 399,65
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02.02.07.510.42 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 20 mm (%") un 58,04
02.02.07.510.43 Vilvula de retencgdo vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 61,22
02.02.07.510.44 Vélvula de retenc3o vertical em bronze, @ 32 mm (1 %") un 82,48
02.02.07.510.45 Vilvula de retenc3o vertical em bronze, @ 40 mm (1 %") un 95,45
02.02.07.510.46 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 124,80
02.02.07.510.47 Vilvula de retencg3o vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 240,32
02.03 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTILAGCAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.19 AT3499-0, vazdo de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 4.369,49

motor a prova de explosdo

Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.18 j 3.478,12
AT3499-0, vazdo de 2500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,75 CV d !
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM R

02.03.01.110.20 C 3.947,72
AT3499-0, vazdo de 3400 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 1,00 CV :

02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em ag¢o galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 78,24

Damper de regulagem de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.28 AT3499-0, dimensdes 200 x 150 mm. un 70,21

Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifdsico - 60Hz; equipado com motor a prova de
02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 5.060,50
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pas, etc.) conforme Norma AMCA - classe
B; classe de prote¢do minima do motor IP 54; acionamento por interruptor

Grelha de Exaustdo com pintura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e
02.03.01.110.26 84,58
CPTM AT3499-0 (dimensdes 425 x 225 mm) un

Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.24 96,27
AT3499-0 (dimensdes 325 x 125 mm) un

Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagcdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.25 AT3499-0 (dimensdes 325 x 225 mm) un 125,31
02.03.01.110.27 Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 24,00
Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazio minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou
02.03.01.110.17 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 215,51
interruptor.
Veneziana com Tela de Protegdo para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica
02.03.01.110.34 CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dimensdes 500 x 400 mm. un 125,43
02.03.01.110.09 Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 236,09
02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de aco galvanizada com suportes e acessérios e pintura epoxi,
02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 mm m 298,01

x 350 mm x 200 mm

Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessoérios, conforme
02.03.01.130.02 Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 359,41
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

Duto flexivel isolado termicamente com |3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm

02.03.01.130.01 N m 43,10
e @14

02.03.01.130.07 R’ede'de dutos para ar-condicionado com chapa de ag¢o galvanizada n2 24, com isolamento m? 165,31
térmico

02.03.01.130.06 :{éerﬁigoe dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, sem isolamento m? 43,19
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02.03.01.130.05 Tubo.e.sponjoso @ ¥ polegada, para isolamento de tubulacdo de cobre para sistemas de ar m 8,42
condicionado
02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:
02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 5.858,52
remoto, elementos de fixacdo e acessdrios
02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 4.933,77
02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 15.429,33
02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMACAO
02.03.03.200 TRANSFORMADORES
02.03.03.200.23 Teste em fébrica e inspecdo de Cubiculo de energia e acessorios para alimentagdo 900 Vca - un 6.713,04
90 Hz
02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 11.188,40
Transformador a seco, trifasico, 500kVA 13800-220/ 127V, montado em cubiculo metalico -
02.03.03.200.15 Conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 44.619,05
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.
02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTAGAO AUXILIAR
02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz
02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 340,94
02.03.05 INSTALAC@ES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA
02.03.05.100 ELETRODUTOS DE AGO-CARBONO E CONEXOES
02.03.05.100.34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 76,14
02.03.05.100.40 Eletroduto de ago carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 94,58
DN @ 100 mm (4")
02.03.05.100.29 Eletroduto de ago carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 24,17
DN @ 25 mm (1")
02.03.05.100.30 Eletroduto de a(;o"carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 31,29
DN @32 mm (1%")
02.03.05.100.32 Eletroduto de ago carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 44,74
DN @ 50 mm (2")
02.03.05.100.33 Eletroduto de a(;o"carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 65,32
DN @ 65 mm (2 %")
02.03.05.100.37 EIetrO(:-Iuto de aco galvanizagdo a fogo (interno e :externo), tipo semlpes"ado, com costura m 46,60
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conex&es, DN @ 40 mm (1 %")
02.03.05.100.35 EIetrO(:-Iuto de aco galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlp?sado, com costura m 25,01
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (34")
02.03.05.100.36 EIetrO(:-Iuto de aco galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semlplelzsado, com costura m 27,12
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conex&es, DN @ 25mm (1")
02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES
— — - — - -
02.03.05.150.23 Eletroduto de Aluminio @ 1 %", fabricado em Alumlr'u.o incorrosivel extrudado em Liga m 72,97
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
— — - — - -
02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 %", fabricado em Alumlr'u.o incorrosivel extrudado em Liga m 59,20
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.150.21 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em A'|l..lmInI0 incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 49,42
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
e - — - -
02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ %", fabricado em A'|%JmInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 29,64
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.150.24 Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em A'|l..lmInI0 incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 92,46
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.150.26 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em A'|l..lmInI0 incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 177,15
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
—— - — - -
02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ %", fabricado em A'|%JmInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 38,07
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS
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02.03.05.160.04 Eletroduto flexwel Metdlico de'Q.) 1 %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 32,79
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.160.03 Eletroduto flexwel Metdlico de'Q.) 1" com revestimento exterior por extrusdo sob pressao m 24,93
em PVC antichama, com acessorios.
n m v - - = =
02.03.05.160.01 Eletroduto flexwel Metdlico de' Q) %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 15,86
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.160.07 Eletroduto flexwel Metdlico de' Q) 2" com revestimento exterior por extrusao sob pressdo m 52,60
em PVC antichama, com acessorios
- m Sy - - = =
02.03.05.160.02 Eletroduto flexwel Metdlico de'Q.) %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressao m 22,25
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES
02.03.05.200.59 Caixa de Ligagdo Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 50,54
02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x110mm un 104,88
02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 214,15
02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x170mm un 380,78
02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 46,46
02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 %" - roscével, com tampa un 51,36
02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 40,76
02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscével, com tampa un 27,58
02.03.05.200.38 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscavel, com tampa un 59,39
02.03.05.200.01 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ %" - roscavel, com tampa un 24,76
02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscavel, com tampa un 168,57
02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 %"- roscavel, com tampa un 37,74
02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 %"- roscavel, com tampa un 32,13
02.03.05.200.03 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscével, com tampa un 28,55
02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscavel, com tampa un 47,66
02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscavel, com tampa un 102,05
02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ %"- roscével, com tampa un 23,09
02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscavel, com tampa un 155,15
02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscével, com tampa un 124,48
02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscével, com tampa un 181,23
02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 43,59
02.03.05.200.67 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 37,70
02.03.05.200.66 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 30,03
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 56,70
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ %" - roscavel, com tampa un 24,87
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 52,63
02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 %" - roscével, com tampa un 44,00
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscavel, com tampa un 35,36
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 %" - roscavel, com tampa un 123,34
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscavel, com tampa un 64,29
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 141,76
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ %" - roscével, com tampa un 28,74
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscéavel, com tampa un 184,19
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02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 50,02
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscével, com tampa un 37,03
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ %" - roscavel, com tampa un 29,36
02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 %" - roscével, com tampa un 55,30
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 49,07
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscavel, com tampa un 38,02
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ %" - roscavel, com tampa un 31,21
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 %" - roscével, com tampa un 151,04
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscével, com tampa un 70,98
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscavel, com tampa un 126,24
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ %" - roscavel, com tampa un 34,20
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscavel, com tampa un 188,63
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 51,27
02.03.05.200.46 Uniduto Cénico @ 1 %", sem rosca un 11,79
02.03.05.200.45 Uniduto Cénico @ 1", sem rosca un 10,36
02.03.05.200.47 Uniduto Cénico @ 2", sem rosca un 15,39
02.03.05.200.49 Uniduto Cénico @ %", sem rosca un 9,06
02.03.05.200.80 Uniduto Cénico @ 4", sem rosca un 41,71
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 %", sem rosca un 13,41
02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 %", sem rosca un 13,01
02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 10,25
02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 %", sem rosca un 28,82
02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 16,46
02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ %", sem rosca un 9,56
02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS
02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 16,52
02.03.05.300.43 Etragc: de fixagdo de Iumin.:-'\,ri:?\ equivalente ao Mod. "CJ-20/15", com 2 abragadeira de un 283,45
fixacdo REF. "JB-20", da Tropico.
02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de ago para perfilado un 33,69
02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 49,40
Caixa para Tomada Fixo, perfil em chapa de ago galvanizado a fogo, base com 2 furos para
02.03.05.300.51 fixagés, equipada com 1 $omada 2P+Tp(unive§salg), 25A-250V ’ i un 25,17
02.03.05.300.05 Derivacdo lateral para eletroduto de %" em chapa de aco com lateral dupla para perfilado un 10,74
02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 45,99
02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 10,40
02.03.05.300.53 M3o francesa dupla - comprimento 300 mm un 15,86
02.03.05.300.55 Mado francesa dupla - comprimento 700 mm un 48,54
02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa, dimensdes 19 x 38 mm m 31,70
02.03.05.300.15 Perfilado perfurado conjugado em chapa de a¢o galvanizado a fogo, com tampa, dimensdes m 74,61
76 x38 mm
02.03.05.300.57 Ziz:soé?;zlssor L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 49,67
02.03.05.300.10 Sup<?rte central, @ 76,2 mm, para 1 Iumin‘éria @ 60,0 mm, topo do‘poste @ 60,3 mm, un 73,48
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.11 Supc.>rte central, @ 76,2 mm, para 2 Iumin.érias @ 60,0 mm, topo d.o poste @ 60,3 mm, un 87.90
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto
02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pc 15,67
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02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pc 20,18
02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pc 23,35
02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pc 26,83
02.03.05.300.08 Suporte para lumindria em chapa de ago curto, para perfilado un 8,06
02.03.05.300.09 Suporte para luminaria em chapa de ago longo, para perfilado un 10,90
02.03.05.300.13 Vergalhdo de ago com rosca total para perfilado (didmetro: % ") m 15,72
02.03.05.300.50 Vergalhdo em ago galvanizado com rosca total (didmetro: 3/8") (Tirante) m 19,93
02.03.05.400 LEITO PARA CABOS

02.03.05.400.01 I;i::sg:roascabos tipo médio, aba externa, em aco galvanizado, 100 x 400 mm, com m 142,96
02.03.05.400.02 I;i::sg:roascabos tipo médio, aba externa, em aco galvanizado, 100 x 600 mm, com m 160,49
02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC

02.03.05.500.18 Caixa de ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 9,99

3x3"

02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimens&es 4 x 4" un 17,21
02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ %" un 21,52
02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 37,34
02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ %" un 31,31
02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ %" un 13,23
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 13,03
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 15,17
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (%") un 11,83
02.03.05.500.61 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 14,79
02.03.05.500.62 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 17,51
02.03.05.500.63 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 19,86
02.03.05.500.64 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 23,85
02.03.05.500.65 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 31,22
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 67,68
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (%") un 12,07
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 13,21
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 15,90
02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 18,13
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 20,04
02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 25,25
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 %") un 40,32
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 42,65
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (%") m 7,02
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (%") m 7,81
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 9,59
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (%") m 17,81
02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 20,62
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscédvel, sem conexdes @ 110 mm (4") m 36,49
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 20 mm (") m 8,82
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 25 mm (%") m 10,09
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 32 mm (1") m 12,48
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 40 mm (1 %") m 14,92
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 50 mm (1 %") m 10,80
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 60 mm (2") m 15,18
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02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 75 mm (2 %") m 20,58

02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conex&es @ 85 mm (3") m 24,81

02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 110 mm (4") un 44,39

02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (") un 7,22

02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 25 mm (%") un 8,27

02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 9,70

02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 40 mm (1 %") un 11,64

02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 12,83

02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 60 mm (2") un 15,55

02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 %") un 24,94

02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 85 mm (3") un 30,69

02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

02.03.05.600.01 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 26,62
subterrdneos @ 1 %" (40 mm)

02.03.05.600.02 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 28,20
subterrdneos @ 2" (50 mm)

02.03.05.600.03 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos m 44,09
subterrdneos @ 3" (75 mm)

02.03.05.600.04 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 46,96
subterrdneos @ 4" (100 mm)

02.03.05.600.05 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 66,44
subterrdneos @ 5" (125 mm)

02.03.05.600.06 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 81,09
subterrdneos @ 6" (150 mm)

02.03.05.600.08 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos m 94,98
subterrdneos @ 8" (200 mm)

02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE ACO

02.03.05.700.36 Caixa de equalizagdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 422,10

02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 102 x 102 x 82 mm un 27,20

02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 152 x 152 x 82 mm un 45,56

02.03.05.700.12 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 202 x 202 x 102 un 75,58

02.03.05.700.14 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 302 x 302 x 122 un 112,42

02.03.05.700.15 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 352 x 352 x 122 un 114,44

02.03.05.700.18 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 un 241,07

02.03.05.700.33 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 49,61
referéncia Dispan DP550 ou equivalente

02.03.05.700.34 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 50,78
referéncia Dispan DP547 ou equivalente

02.03.05.700.35 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 60,08
referéncia Dispan DP552 ou equivalente

02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de aco galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 2.786,32
900511 da Cemar ou equivalente
Caixa de passagem em chapa de aco galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas

02.03.05.700.38 3.336,41
bases, dimensdes 1400 x 1000 x 300 mm un

02.03.05.700.24 ;a;(a de telefone em chapa de ago padrdo Telebras, dimensdes internas 1500 x 1500 x 150 un 1318725

02.03.05.700.30 ;a;(a de telefone em chapa de ago padrdo Telebras , dimensdes internas 800 x 800 x 150 un 429,07
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02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada‘ d.e e-n(-argla- para m~ed|dor tipo N‘(12,09mm X un 251744
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local

02.03.05.700.03 Entrada de energia em caixa de chapa de ago, dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de un 2.042,39
10a 15 kW

02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS

02.03.05.800.21 Canf‘a\leta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 84,67
equivalente

02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x

02.03.05.900.01 n 1.155,15
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV) Y

02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 339,87

02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 669,88

02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.354,54

02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.385,55

02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 1.834,90

02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 2.031,76

02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 961,85
1,00x 1,00 m

02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO E CONTROLE

02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTAGAO E SALA TECNICA

02.03.06.100.39 Calx.a Porta Fuswgl (.CPF), conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e i 8.767,20
Equipamentos Elétricos

02.03.06.100.02 Painel de Alimentagdo do Carregador (PAC) cj 20.117,27

02.03.06.100.31 Pz’nnél Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificagdo G 15.268,65
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuicdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de

02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 63.208,25
AV6684-0

02.03.06.100.22 Quadro de Distribui¢do de Corrente Continua (QDCC) cj 18.231,27
Quadro de protegdo (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. -

02.03.06.100.25 Conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas Alimentag¢do e Equipamentos Elétricos- cj 46.659,58
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mével (QTDM) cj 16.739,70
Quadro Geral de Distribuicdo Essencial e No Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema

02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 445.625,36
técnica CPTM AV6684-0

02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 30,89

02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE AGO

02.03.06.110.01 Quadr(? de dlstrlbuu;ao‘ c.om barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago un 592,28
galvanizado, para 28 disjuntores DIN

02.03.06.110.08 Quadr(? de dlstrlbuu;ao‘ c.om barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago un 72831
galvanizado, para 40 disjuntores DIN

02.03.06.110.10 Quadr(? de dlstrlbuu;ao‘ c.om barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago un 399,86
galvanizado, para 18 disjuntores DIN

02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC

02.03.06.120.01 glu;dro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 197,94

02.03.06.310 DISJUNTORES

02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuicdao un 153,75

02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 43,61

02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 44,76
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02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 80,48
02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 46,91
02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 46,91
02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 49,48
02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribui¢do un 77,21
02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribui¢do un 53,09
02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuigdo un 58,45
02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuicdao un 42,69
02.03.06.310.47 D|5J.untor com protegz'a\o dlferer'\aal re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 806,62
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA
02.03.06.310.49 D|5J.untor com protegz'a\o dlferer'mal re5|d~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 852,04
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA
02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 9,06
02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuicdo un 9,66
02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuigdo un 18,76
02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuicdo un 10,69
02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 10,69
02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuicdo un 11,99
02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuigdo un 34,56
02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuicdo un 8,60
02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 613,46
02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 270,25
02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 1.150,61
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 2.824,69
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 467,79
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 1.128,54
02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuicdo un 54,67
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuicdo un 56,42
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuicdo un 59,59
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuicdo un 59,59
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuicdo un 63,47
02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuicdo un 69,84
02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuicdo un 77,89
02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70A em quadro de distribui¢do un 107,65
02.03.06.310.52 Dispositivo de Protegdo contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e 11, 20 KA, un 89,08
275V
02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe |l un 106,77
02.03.06.310.61 I2n;Aerruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 160,39
02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 171,19
40A
02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 146,48
02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 148,35
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02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 155,77
02.03.06.310.63 Ln;;rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 209,29
02.03.06.310.58 Iznstirruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 161,13
02.03.06.310.59 Lnotirruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 161,22
02.03.06.310.60 Ln;;rruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 172,02
02.03.06.320 BASES E CHAVES
02.03.06.320.26 Chave’ (?e nivel quEuante, tipo basculantel(pera), com contato de micro-switch (sem un 271,95
mercurio), protecdo IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m
02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 585,15
02.03.06.320.23 Secaonador.fus'lve.l t~|po NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 928,58
qguadro de distribuicdo
02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECCAO E ALARMES
02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO
02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifasico de 1CV un 1.457,97
02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 5.602,25
02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 m3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 3.222,82
02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.403,76
02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 3.222,82
02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 2.004,74
02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.457,97
02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.317,04
Bomba centrifuga motor elétrico monofdsico 0,49 HP bocais 1" X %", didametro do rotor 110
02.03.07.110.53 n 929,23
mm, HM/Q: 6 m /8,3 m*/h a 20 m / 1,2 m*/h Y
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,50 CV didmetro de sucgdo X elevagdo %" X
02.03.07.110.54 1.295,99
%", mono estagio, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q: 2 m /2,99 m3*/h A24 m /0,71 m3/h un ’
02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, suc¢do @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 1.457,97
02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potavel) un 2.317,04
02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.458,67
02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 1.009,37
02.03.07.110.25 Bomba recalque d'agua trifasica 3,0 HP un 1.920,39
02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.605,25
02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.333,92
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.605,25
02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 27.340,12
02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 27.340,12
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m?3/h; H=24mca; P=3cv un 10.375,55
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, didametro rotor 98 mm semiaberto,
02.03.07.110.52 n 3.775,56
bocal de saida didmetro 2", hm/Q=2m /28,90 m3/ha 14 m/7m?/h Y
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=% cv un 3.224,52
02.03.07.110.02 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de % HP un 1.009,37
02.03.07.110.01 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 1.027,36
02.03.07.110.05 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 2.004,74
02.03.07.110.03 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de % HP un 1.457,97
02.03.07.110.06 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 3.222,82
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02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 7.348,41
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 10.068,92
02.03.07.200 NO-BREAKS
02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 94.195,43
02.03.07.300 GERADORES
02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 a G 94.638,63
120 KVA
02.03.07.400 DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO
02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 69,41
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegavel pc 138,15
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 641,69

Central Légica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automdtica dos médulos, ligagdo
e remogdo de mddulos a quente, possuir porta de comunicagdo serial RS232, porta de rede
02.03.07.400.03 n 16.637,74
10/100, comunicacdo com servidor OPC, possibilidade de comunicacdo com software de Y
gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario, fabricante BOSCH

FPA 1200 ou similar.

Detector de Incéndio tipo Multicritério, combinando a Detecgdo Otica de Fumaga com a

02.03.07.400.04 - ) L . . pe 154,64
Detecgdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base

02.03.07.400.08 Detector 6tico de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 179,31

02.03.07.400.07 S?nalizaf:lor Audio Visualtcipo Sirene‘ Eletrénic?, Endere’gével, com Sinais Sonor(‘)sA - ne 232,37
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia)

02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS

02.03.09.110 TOMADAS

02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 39,69

02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 24,33

02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 38,92

02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 23,40

02.03.09.110.13 Tomada Bifésica de sobrepor com blogueio mecanico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - un 1.497,06

Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente

02.03.09.110.12 Tomada Blpolhar 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D un 499,72
STECK ou equivalente

02.03.09.110.10 Tomada .Blanada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou 'termo-plastlco un 108,74
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.

Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaca, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08 207,88
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un

Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaga, Alojamento, Prensa
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquivel, tampa trava,

02.03.09.110.09 subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W un 169,27
da STECK

02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 58,48
02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 26,50
02.03.09.110.18 Tomada Trifésica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 95,13
02.03.09.110.16 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.355,52
02.03.09.110.17 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.356,61
02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 85,11
02.03.09.110.02 Tomada universal dois pélos 10 A - 250 V un 15,36
02.03.09.210 INTERRUPTORES

02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 39,87
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02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 57,51
02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 41,46
02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 54,03
02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 46,58
02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 65,48
02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 mddulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 22,14
02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 médulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 59,01
02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 mdédulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 41,02
02.03.09.210.16 Interruptor simples (1 mddulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P + un 59,96
T 10A, com placa 4" x 2"
02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 54,38
02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 36,44
02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 47,52
02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 49,80
02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 28,64
02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 23,08
02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 60,91
02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 41,96
02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de ldmpada, poténcia maxima 900w un 45,97
02.03.09.410 PLACAS ESPELHO
02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,72
02.03.10 FIACAO, CABOS DE FORCA E CONTROLE
02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES
02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tensdo 750 V m 7,82
- - - - >
02.03.10.100.161 Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com capa m 591
de PVC 300V, 105°C
02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 8,75
Cabo de Cobre de Controle 1x(12 # 2,5 mm?), Classe de Tens3o 1,0kV Isolacdo em HEPR e
02.03.10.100.130 |Cobertura a Base de Composto termoplastico,Classe 5 com Baixa Emissdo de Fumaga e m 27,28
Hallogéneos
02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢do 25,00 mm? - 6/10 KV m 40,69
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 1,5 mm?, classe de
02.03.10.100.192 8,68
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 10 mm?, classe de
02.03.10.100.176 22,40
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, secdo 4 mm?, classe de
02.03.10.100.175 12,66
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR m
02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 7,70
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Mdltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 10,49
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Mudltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,84
02.03.10.100.145 |Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 9,21
02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 13,33
02.03.10.100.147 |Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 19,18
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02.03.10.100.148 |Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 25,35

02.03.10.100.149 |[Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 36,12

02.03.10.100.150 |Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 46,45

02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 49,44

02.03.10.100.133 |Cabo de controle 10c x 1,5 mm?, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 16,08
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.111 11,02
secdo 10,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.118 77,25
secio 120,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.119 74,20
secdo 150,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,

02.03.10.100.112 8,25
secdo 16,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.120 107,82
secdo 185,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.108 2,93
secdo 2,50mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.121 137,73
secio 240,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.113 15,01
secdo 25,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.122 171,64
secio 300,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m '
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.114 22,62
secdo 35,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.109 3,92
secdo 4,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.115 30,49
secdo 50,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.110 5,87
secdo 6,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.116 34,84
secdo 70,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,

02.03.10.100.117 45,67
secdo 95,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m !

02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 1,69

02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 1,16

02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 1,13

02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 5,97

02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 5,51

02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 9,12

02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 8,45

02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,18

02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC sec¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,61

02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 2,27

02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 163,64

02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 129,86

02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 15,78

02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 15,41

02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 21,05

02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,95

02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 2,54

02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 29,22
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02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 3,89
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC secdo 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 3,39
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 38,85
- T o ~ x 2 _ - °C -
02.03.10.100.100 Cabf} isolado em termopldstico ndo halogenado, segdo 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C m 4,03
flexivel
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plastico, para cabos se¢do 2,5 mm? un 16,47

02.03.10.100.190 |Fio bimetalico ago-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? 14,99

m

02.03.10.100.101 |Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm?- 750V - 70°C m 5,34
02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C m 11,13
02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do 2,5 mm?- 750V - 70°C m 6,26
02.03.10.100.103 |Fio isolado de PVC se¢do 4 mm? - 750V - 70°C m 7,59
02.03.10.100.104 |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm?2 - 750 V - 70°C m 8,84
02.03.10.100.155 |Terminal externo Classe 15 kV Termocontratil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessdrios un 241,27
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm? com todos os Acessérios cj 558,34
02.03.11 ILUMINAGAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES
02.03.11.090.17 Lampada LEDtubuIa-rTS de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura un 54,02

de cor 4000K, comprimento 1200mm
02.03.11.100 ILUMINAGAO SUSPENSA DO TETO

Lumindria de embutir corpo em chapa de aco, refletor e aletas parabdlicas em aluminio
02.03.11.100.15 anodizado brilhante com duas lampadas fluorescentes de 32W e reator eletrénico un 229,01

2x32W/220V referéncia 2001 da Itaim ou equivalente.

Luminaria de Sobrepor com 2 lampadas fluorecentes tubulares 32W e reator eletrénico
02.03.11.100.39 P . un 170,64
2x32W /127V referéncia 4010 ITAIM ou equivalente.

02.03.11.100.38 Lumlnarlé de Sobrepor com 2 Lampadas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, com un 231,97
Reator, tipo 3790 da ITAIM ou equivalente

02.03.11.100.13 Luminaria fluorescente completa comercial com 2 lampada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 112,13

02.03.11.100.05 Luminaria fluorescente completa industrial com 2 ldmpadas de 20 W, tipo calha de un 111,47
sobrepor

02.03.11.100.45 Lumindria hermética com 2 Lampadas Fluorescentes de 32W e Reator un 182,55
Lumindria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd

02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 220,91
alcalino e grade rosqueada ao corpo.

02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02.03.11.210.04 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregédvel e autonomia de 6 un 28,74
horas

02.03.12 ILUMINACAO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES

02.03.12.100.09 Lumindria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores un 135235

de 250W em poste de concreto com 9 m de altura

Projetor fechado para iluminacdo externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V,

02.03.12.100.12 X . un 1.054,68
base E-40, com angulo reguldvel, com reator

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACAO
Relé fotoeletronico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),

02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixacdo, IP67, un 60,41
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.

02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO

02.03.12.300.01 :i:::;;glrcular Reto em Ago Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessorios de un 692,56
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02.03.12.300.05 Post'e F?nlco Continuo em A,‘;.O Galva'nlza:jo - altura de 12 metros - com suporte para un 3.696,79
lumindria e base com acessérios de fixacdo
02.03.12.300.02 Poste Conico Con'flr?uo em'Ac;o~GaIvan|zado - altura de 5 metros - com suporte para projetor un 1.370,37
e base com acessérios de fixacdo
02.03.12.300.04 Post'e Cc:nlco Continuo em Ago Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessorios un 148261
de fixacdo
02.03.13 PARA RAIOS
02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR
02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 118,83
02.03.13.100.02 Péra-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 318,37
02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO
02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 %"), un 821,86
completo
02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 854,55
02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO
02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 78,03
02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 59,97
02.03.13.300.06 E]on:(:oalha de aco duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50 m 52,19
02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 38,06
02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 47,71
02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 60,03
02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 106,49
3,00 m
02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO
02.03.13.400.55 Aplicacdo de adesivo para fixagdo de componentes de SPDA em superficie porosa un 5,41
02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de %" X %" x 500 mm un 76,11
02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 50,79
02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 170,29
02.03.13.400.09 Caixa de Insp(-agao de Aterramento, tipo solo de pvc de seg¢do circular @ 300 mm, com tampa un 126,57
de ferro fundido
02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ %" un 42,98
02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 42,40
02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de se¢do 50mm? un 18,42
02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" p¢ 18,25
02.03.13.400.13 Con?ctor Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 24,83
Vertical, para Cordoalha 35mm?
02.03.13.400.12 Con?ctor Parafuso Fendido, Fal:rlcado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 42,39
Vertical, para Cordoalha 50mm
— = > =
02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt de latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (se¢&o transversal do un 22,97
cabo de 16 a 70mm?)
Haste de aterramento em aco cobreado, de alta camada, ¢ %" x 3,00m, tipo
02.03.13.400.03 224,96
"COOPERWELD" ou Equivalente. un
Haste de aterramento em ago cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x 2,40m, tipo
02.03.13.400.02 156,62
"COOPERWELD" ou Equivalente. un
- - - > >
02.03.13.400.44 Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?, un 233,84
sapata com 02 furos M12
02.03.13.400.45 PI:.:\ca de ateltramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 22160
Erico ou equivalente.
02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 68,76
02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 68,76
02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 68,76
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02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 68,76

02.03.13.400.22 SupoArtfa isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 28,57
mecdnica de ago.

02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de ago galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha pc 19,97

02.03.13.400.30 Terminal a compressdo para cabo # 120 mm? un 25,91

02.03.13.400.24  |Terminal a compressdo para cabo # 16 mm? pe 17,27

02.03.13.400.25 Terminal a compress3o para cabo # 25 mm? pc 18,20

02.03.13.400.26 Terminal & compress3o para cabo # 35 mm? pc 18,28

02.03.13.400.27 Terminal a compressdo para cabo # 50 mm? un 24,55

02.03.13.400.28 Terminal & compress3o para cabo # 70 mm? un 22,73

02.03.13.400.29 Terminal a compressdo para cabo # 95 mm? un 23,74

02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 30,30

02.03.13.400.40 Terminal para ligagdo de chabo- a barramento, em bronze c?m 1 furo de g8mm, para cabo ne 17,27
cobre nu de 16mm?, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente.

02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 18,67

02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR

02.03.13.500.02 Aparelho de luz de obstéaculo, em ago galvanizado, para 2 lampadas incadescentes de 60W / un 164,86
127V

02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstaculos com célula fotoelétrica, simples un 130,05

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 17,27

02.03.14.100.36 Can} tel~ef6nic‘o CCI‘ 50, 4 pare‘s, uso int(?rno, ser~n blindagem, instalado em distribuigdo de m 8,50
edificagdo residencial - fornecimento e instalacdo

02.03.14.100.15 Cabo telefénico Cl, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 28,64

02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 57,95

02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 17,12

02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 26,86
Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isolagdo

02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebras m 27,62
SPT.235.320.702

02.03.14.100.33 Cabo telefonico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 1,95

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,22

02.03.14.200 CAIXAS

02.03.14.200.01 Caixa su-bterrénea de entrada telefénica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 570,13
profundidade 50 cm

02.03.14.200.02 Caixa su-bterrénea de entrada telefénica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 1.007,07
profundidade 50 cm

02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

02.03.50.100.07 Remanejamento de Lumindria comercial / industrial un 64,39

02.03.50.100.09 Remanejamento de Painel de Alimentag¢do de Bloqueios un 368,00

02.03.50.100.08 Remanejamento de poste de concreto un 524,03

02.03.50.100.06 Remanejamento de Poste metdlico de iluminagao un 118,91

02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vcc, inclusive suportes e conexdes cj 1.006,87

02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 890,52

02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estética cj 453,97

02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 453,97

02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 15,72

02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.202,48

03 VIA PERMANENTE
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03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA

03.03.01 DEMOLICOES DE VIA E REMOGCOES DE COMPONENTES DE VIA

03.03.01.100.02 Demoli¢do da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 m 191,30
mm (1667 dormentes/Km)

03.03.01.100.03 6D8emoll(;ao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 289,71

03.03.01.100.01 6D8emoll(;ao da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 13476
Demoligdo de Ligagdo proviséria de via em trilho TR-57, fixacGes eldsticas, com dormente de

03.03.01.100.04 150,05
madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm m

03.03.02 DEMOLICI\O DE AMV E COMPONENTES DE AMVs

03.03.02.100.01 Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 6.133,77

03.03.02.100.02 Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 6.744,87

03.03.02.100.03 Demoligdo da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 7.526,70

03.03.02.100.07 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 16.926,93

03.03.02.100.04 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 8.170,77

03.03.02.100.05 Demoligdo da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 8.527,24

03.03.02.100.06 Demoli¢do da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 8.883,72

03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 9.200,65

03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA
Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagio)

03.03.03.100.01 MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA m 38,05

03.03.03.100.02 Corregdo geométrica MECANIZADA do AMV un 392,96

03.03.04 MONTAGEM E INSTALACAO DE VIA

03.03.04.100.01 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 165,00
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.02 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 165,00
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.07 Instala'\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 142,82
Madeira em Bitola de 1600mm
Instalacdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Eldstica, em Dormente de

03.03.04.100.10 219,83
Madeira Bitola de 1600/1000mm m
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de

03.03.04.100.05 302,99
Concreto Bitola de 1600/1000mm m
Instalacdo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de

03.03.04.100.09 219,83
Madeira Bitola de 1600/1000mm m

03.03.04.100.06 Instala'\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 137,40
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.22 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo eldstica, sobre estrutura de m 165,00
concreto em bitola de 1600mm
Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de

03.03.04.100.04 216,37
Concreto em Bitola de 1600/1000mm m

03.03.04.100.03 Instalagdo e M'ontagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 165,00
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.08 Instala'\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixacdo Elastica, em Dormente de m 145,21
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.27 Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Eldsticas e com Dormente de m 137,70
Concreto

03.03.04.100.26 Instal:?\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixacdo Elasticas e com Dormente de m 137,70
madeira

03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 42,49

03.03.04.100.98 Ligagdo de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 305,65
dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)

Pagina 61 de 97



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: julho/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

25/08/2020

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
03.03.04.100.13 Ligacdo de via em do.rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 279,54
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
Ligacdo provisdria de via em trilho TR-57, fixagdes elasticas, com dormente de madeira
03.03.04.100.21 m 139,66
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm
03.03.04.100.24 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 67,66
03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 38,67
03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.040,01
03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 860,15
03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 810,16
03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 426,49
03.03.05 MONTAGEM DE AMV
03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 24.428,61
. ~ 9 H i -
03.03.05.100.06 Montage-m e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm un 15.946,36
Geometria AREMA
03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 15.946,86
03.03.05.100.07 Montagem e Instalagdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 29.650,53
03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n2 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 20.550,82
03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 34.988,11
03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 25.154,81
03.03.05.100.10 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 38.152,71
03.03.05.100.11 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 26.595,67
= 5 — -
03.03.05.100.15 Montafgem e Ir]stala(;ao de AMV n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 51.511,40
Madeira em Bitola de 1600/1000mm
03.03.05.100.12 Montagem e Instalagdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 27.945,96
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 37.148,71
03.03.05.100.14 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 27.376,06
03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 23.803,41
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 14.601,06
03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 23.803,41
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 37.148,71
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 23.803,41
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 34.988,11
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 23.803,41
03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 34.988,11
Montagem e instalagdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentagdo do un 37.148,71
AMV-Geometria UIC
- = P — -
03.03.05.100.26 Mont:?\gem e Wstalagao de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 75.753,75
Madeira em bitola 1600mm
Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes
03.03.05.100.27 69.932,72
de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un
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Montagem e Instalagdo de Travessdo n2 14 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes

03.03.05.100.28 60.497,82
de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m un

03.03.05.100.30 Montégem e Ipstalagéo de Travessdo n? 14 ot-imizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de un 98.746,70
Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m

= e — -

03.03.05.100.29 Montégem e Ipstalagao de Travessdo n‘ 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de un 75.753,75
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
Montagem e Instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos

03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré movel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 69.932,72
sinalizacdo e movimentacdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos

03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 69.932,72
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC

03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA

03.03.07.100.11 Aplicacdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 714,64

03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.583,55

03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m3 150,38

03.03.07.100.08 Ej:(gnaq,)transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o un 19,03

- - T

03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1! un 14,09
km)

03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metdlica (até o 12 km) T 38,39

03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m3 146,97

03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 84,04

03.03.07.100.06 Remogdo de lastro inservivel e entulho m3 15,64

03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m? 90,97

03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 3,75

03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs

03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE

o INSPECOES E HOMOLOGACOES)

Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319- cj 208.334,54
2 da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.47 9 208.334,54
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA 1

03.04.01.100.48 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH‘em Pitola mista . 208.334,54
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600

03.04.01.100.73 mm cc'>mpleto., inclusive com os dormen.te.s ocos, parf‘a\ assNentan'len.to em dormenjce de . i 171.047,95
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.

03.04.01.100.36 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, d<-a trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para G 130.390,00
assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 cj 208.334,54
da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista .

03.04.01.100.39 9 208.334,54
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA 1

03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TBS7 IH em bitola larga 1600 G 132.804,60
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

Pagina 63 de 97



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: julho/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

25/08/2020

Geréncia de Custos Referenciais

- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

03.04.01.100.44. Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de tri-Iho TR57 IH em bitola larga 1600 G 132.804,60
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.42 9 208.334,54
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA 1

03.04.01.100.38 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH‘em Pitola mista G 208.334,54
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA

03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de triIh-o TR57 IH em bitola 1600 mm G 130.390,00
completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.01 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 320,00
bitola 1.600mm

03.04.01.100.02 D-ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 496,01
bitola mista 1.600/1000 mm

03.04.01.100.05 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 455,16
bitola 1.600mm

03.04.01.100.03 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 487,16
bitola 1.600mm

03.04.01.100.04 D-ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 505,91
bitola mista de 1600/1000mm

03.04.01.100.57 Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm i 171.343,08
(350m)

03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 226,20

03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 442,16

03.04.01.100.16 Grampo elastico para olhal un 9,33

03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 3,40

03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 1.245,91

03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 un 5.123,89

03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 5,82

03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m3 70,85

03.04.01.100.22 Placa de apoio un 66,00

03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 80,21

03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 66,00

03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 459,92

03.04.01.100.25 Tirefdo para fixa¢do de trilhos n2 21 un 4,05

03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 un 4,05
Travessdo N214 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em .

03.04.01.100.45 448.441,09
dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m d

03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 5.971,11

03.04.01.100.09 Trilhos TR 57 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 5.334,53

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 5.971,11

03.09 SERVICOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 121,61

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 109,93

03.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02 Langcamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automdtica de linha, segundo m3 92,21
levante de 15cm - duas passadas

03.10.02.100.03 Lancamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automdtica de linha, terceiro m3 96,89
levante de 25c¢cm - duas passadas
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03.10.02.100.01 Lang.am~ento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m3 89,47
caminhdes

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 816.039,65
1.667 un/km

03.10.03.100.04 Posicionamento com equ.ipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 3.943,03
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)

03.10.03.100.01 Pf)smlonz’lm-ento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 69, corjﬁprlrlwer]to de 120 m, m 922.235.78
bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagdo eldstica
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagdo eldstica (sem km 201.078,46
fornecimento de trilho)

03.10.04 SERVICOS AUXILIARES

03.10.04.100.03 Barra f:le trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em un 44.772,53
estaleiro

03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo eldstico km 65.761,72

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilho km 138,48

03.10.04.100.05 So’I(-ia alumln?termlca péra UIC 60 no campo paraformagao de trilho continuo soldado com un 420,00
alivio de tensdes e ensaios e testes de homologacdo

03.10.04.100.01 Solda feletnca por caIdfeamentco para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em un 167,02
estaleiro para formacdo de trilho longo soldado

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03 Carga, descarga e manobra de a-rela, brita, ped‘ra de mdo ou solos em caminhdo basculante . 116
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre

03.10.05.100.05 Carga,- descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagdes Hopper com . 412
capacidade de 75 t

03.10.05.100.04. Carga, descarga fa manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e . 18,64
descarga manuais

03.10.05.100.02 Ciarga, descarga e manobra de materiais metalicos e acessdrios diversos em vagdes tipo T 23,18
goéndola com capacidade de 100 t

— — T

03.10.05.100.06 Carga, descarga e r-nanobra de materiais pesados em caminhdo basculante de 14 m? - carga . 563
e descarga com guindaste

03.10.05.100.01 Carga,- descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagées prancha com . 4,57
capacidade de 100 t

03.10.05.101 TRANSPORTE

— - T - -

03.10.05.101.03 Tréns’p.orte com caminhdo basculante capacidade de 10 m? - rodovia com revestimento TXKM 0,48
primario

03.10.05.101.04 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural TXKM 0,41

03.10.05.101.05 Transpf)rte dellastro ({e ‘brlta com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de TXKM 0,13
75 t - via em bitola métrica

03.10.05.101.02 T-ransporFe Fie materiais metalicos e acessoérios diversos em via férrea com locomotiva TXKM 0,20
diesel/elétrica

03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica TXKM 0,09

04 SISTEMAS DE ENERGIA

04.01 REDE AEREA

04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS

04.01.01.100.70 Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e G 7.608,55
do Estai)

04.01.01.100.73 ;:rmtc?)ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabecamento e do G 3.304,93

stai

Pagina 65 de 97



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: julho/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

25/08/2020

Geréncia de Custos Referenciais

- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
- - P
04.01.01.100.71 Ancorage'm completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabegamento i 3.289,91
e do Estai)
04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protecdo e cabo cj 8.829,02
04.01.01.100.53 Chave.FusweI d.e dlStI’IbuiQaO p'olll?we.trlca 15KV.- Base Tipo C - P'orta~fu5|veI: 100A - un 302,85
Capacidade de interrupcdo assimétrica: 10KA, incluso conectorizacdo.
04.01.01.100.48 Chaves slecuonador:is 3KVcc—4‘000A com allcu‘)namentos, caixa de comando, conexdes, para . 74.082,56
a rede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.
04.01.01.100.39 Conjunto de fixacdo do triangulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 390,73
Conjunto metalico (mastaréu) para a linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais X
04.01.01.100.21 C 1.258,46
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores !
04.01.01.100.91 Conjunto metalico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 979,50
04.01.01.100.46 Conjunto metalico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 633,21
04.01.01.100.76 Cruzetas d? Postes metalicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, i 743,90
com acessdrios
04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metélicos para linha de transmissdo de 6,6KV, com acessérios cj 719,46
04.01.01.100.61 Eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de diametro - fornecimento m 65,77
04.01.01.100.80 Extensdo metalica para prolongamento de triangulo articulados cj 1.661,91
04.01.01.100.40 Isoladores de secao un 22.979,11
04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 250,91
04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 369,94
04.01.01.100.63 Pdra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 8.379,38
04.01.01.100.65 Para-raio monopolar para 15KV cj 293,40
04.01.01.100.44 Pegas de materia.\l fe.rroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 1217
emendas e terminais)
04.01.01.100.06 Perfil metalico H 10" x 10" de 11,50m un 10.460,17
04.01.01.100.07 Perfil metdlico H 12" x 12" m 1.183,70
04.01.01.100.05 Perfil metélico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 7.980,63
04.01.01.100.08 Perfil Metdlico W 310 x 107 m 1.333,22
04.01.01.100.85 Pértico metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 23.616,13
04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 1.559,14
04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 1.046,65
04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 1.949,41
04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pdrticos e estruturas) un 29.615,50
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos triangulos em porticos ou estruturas duplas cj 2.830,55
04.01.01.100.10 Trelica metalica para 2 vias un 17.178,86
04.01.01.100.11 Treliga metalica para 3 vias un 21.506,03
04.01.01.100.12 Trelica metalica para 4 vias un 26.791,15
04.01.01.100.13 Treliga metalica para 5 vias un 33.697,28
04.01.01.100.14 Trelica metalica para 6 vias un 56.680,40
04.01.01.100.15 Treliga metalica para 7 vias un 63.994,00
04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 4.248,86
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 6.257,41
04.01.01.120 FIOS E CABOS
04.01.01.120.15 Cabo de ago galvanizado, diametro %" m 13,83
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de seg¢do para os circuitos auxiliares 6,6KV trifasicos m 1,18
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, secdo de 400 mm?, 902C. m 226,43
— - > p - —
04.01.01.120.02 Cabo de col?re nu eletrolitico tel?wpera mole 61 fios 253mm? de sec¢do, para interligacdo das m 160,61
chaves seccionadoras da rede aérea
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04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 157,53
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de se¢do 7 tentos m 13,03
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de se¢do 7 tentos m 28,67
04.01.01.120.20 Cordoalha de aco galvanizado didmetro 3/8" m 6,56
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de secdo (trolley) m 60,01
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de secdo (suspensorio) m 17,40
04.01.02 INSTALAGAO
04.01.02.100 IMPLANTAGAO DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTAGCAO
04.01.02.100.20 Execugdo de Base para estai com tubuldo un 1.428,50
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 1.428,50
04.01.02.100.21 Execugdo de Base para estais solo normal un 1.428,50
04.01.02.100.09 Execugdo de bases de ancoragem com grampos un 1.288,54
04.01.02.100.03 Execugdo de bases dos postes tipo "A" un 1.428,50
04.01.02.100.06 Execugdo de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 1.552,94
04.01.02.100.04 Execugdo de bases dos postes tipo "B" un 1.428,50
04.01.02.100.07 Execugdo de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.428,50
04.01.02.100.05 Execugdo de bases dos postes tipo "C" un 1.428,50
04.01.02.100.08 Execugdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.428,50
04.01.02.100.01 Execugdo de bases especiais para pdrticos un 2.191,76
04.01.02.100.02 Execucdo de bases especiais para postes un 1.812,90
04.01.02.100.11 Execucdo de bases para poste de concreto/metdlico para solo normal un 1.552,94
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensorios un 9,54
04.01.02.100.32 Implantagdo de pé direito metalico un 445,48
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pdrtico Metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de G 5.534,96
3kVcc
04.01.02.100.94 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 5.534,96
04.01.02.100.83 Instalacdo de eletroduto de aco galvanizado a quente 4" de diametro m 25,57
04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 433,04
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 433,04
04.01.02.100.82 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 434,08
04.01.02.100.91 Lancamento de Cabo de aco com didmetro de 3/8", galvanizado, formacao 7 fios m 9,83
04.01.02.100.92 Langa!n?ento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de aco, formagao 7 fios (6 de m 711
aluminio +1 de aco)
04.01.02.100.93 Lancamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,43
04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 11,51
04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.391,04
04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixagdo das consoles cj 182,96
04.01.02.100.40 MonEagem de felrragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com isoladores, G 387,56
fixagcBes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.39 MonEagem de felrragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com isoladores, G 387,56
fixagBes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 387,56
04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 433,04
04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 2.684,80
04.01.04 REMOC@ES E REMANEJAMENTOS
04.01.04.100 REMOGOES DAS INSTALACOES EXISTENTES
04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,21
04.01.04.100.24 Desmontagem e remogdo de portico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 5.534,96
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04.01.04.100.25 Desm.ontagem, remocdo e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 27.871,04
de chifre

04.01.04.100.06 Remogdo de cruzeta completa com isoladores cj 512,60

04.01.04.100.19 Reltirada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 36,79
até 3 metros.

04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,29

04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,37

04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 184,00

04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,19

04.01.06 TESTES

04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

04.01.06.100.03 Gravacdo de registro de imagem do desempenho do pantégrafo versus fio de contato m 4,30

04.01.06.100.02 Revisdo final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 6,10

04.01.06.100.01 Testes finais m 4,34

05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZAGAO METRO-FERROVIARIA

05.01 TELECOMUNICAGCAO

05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA

05.01.02.110.97 Aparelho telefonico analdgico com os respectivos acessérios e caixa metalica para alguns un 83,81
telefones de parede

05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.239,28
Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,

05.01.02.110.53 cone)féo de chamadas p(?r hot-line, com nivel de pressdo sonora de n<~) mirlmimo 6~dB acima un 1.463,87
do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes
externas 210 mm x 123 mm.

05.01.02.110.50 Patch p?nel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 20121
categoria 5e

05.01.02.110.51 Patch p?nel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 327.48
categoria 6

05.01.02.110.60 Remanejamento de equipamentos.do siste~ma de telefonia' e d:?\dos da Sala Técnica i 5.270,78
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 39,55

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZACAO

05.01.03.100 SONORIZAGAO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 730,18

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 730,18

05.01.04.100.16 Remanejamento de equipamentos‘do siste~ma de cronome-tria/-PDT da Sala Técnica G 3.186,59
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.04.100.17 Remanejamento de Reldgio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 46,00

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.130,73
Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (bloqueios e validadores de
bilhetes magnéticos e de cartdes inteligentes) juntamente com placas de interface entre os

05.01.05.100.02 validadores de cartGes inteligentes e validadores de bilhetes magnéticos bem como suas un 679,39
fontes de alimentagdo individual para cada placa e cabos de interligagdo (sem
fornecimento).

05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 75,36

05.01.05.100.12 Remanejamento de bloqueio eletronico tipo porta balcdo cj 5.658,08

05.01.05.100.03 Remanejamento (?Ie equip~amentos do sis*-cemz? de SCAP da Sala Técnica compreendendo G 5.658,08
desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
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05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIDEO - (CFTV)
05.01.06.100 CFTV
05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 11,27
05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 605,16
Remanejamento de equipamentos de captagdo de imagens, formando um conjunto
05.01.06.100.97 compo~sto constltulld-o de camer‘a-de Yldfao a co-res com lente vallr!focal auto-iris, -czilxa de G 46,00
protegdo em aluminio com certificagdo industrial IP66 e acessérios para supervisdo das
areas.
05.01.06.100.29 Remanejamento Qe eqU|p~amentos do 5|s"cema? de CFTV da Sala Técnica compreendendo i 4.578,23
desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
05.01.06.100.28 Remat\e'Jamen'to de Pilnel de selegdo de cameras com IHM amigavel, inclusive materiais e i 46,00
acessoérios de instalacdo (Computador)
05.01.10 SOBRESSALENTES
05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analdgico - somente fornecimento un 78,84
05.01.10.100.10 Patch p‘anel para rack 19", aIt‘ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢bes de cabo un 296,23
categoria 6 - somente fornecimento
05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAGAO
05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMACAO
05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 46,90
05.02 SINALIZACAO FERROVIARIA
05.02.01.100 INSTALACAO E MONTAGEM
05.02.01.100.16 Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalizagdo (< 5 Ohms) cj 5.004,56
05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locagdo (< 15 Ohms) cj 3.793,97
05.02.01.100.11 Execucdo das adequagdes provisdrias no intertravamento vital gl 26.274,50
05.02.01.100.17 Execugdo de adequacdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO gl 25.206,90
05.02.01.100.14 Instalagdo de caixa de locagdo cj 7.807,10
05.02.01.100.07 Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos G 615,32
CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9)
05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 890,53
05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protec¢do para Bobina de Impedancia e i 211,05
Cabos
05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 7.548,15
05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 52.768,40
05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto cj 1.372,71
05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.268,27
05.02.01.100.02 Montagem de mdquina de chave e seu respectivo leiaute cj 6.944,96
05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 1.919,60
05.02.01.110 OBRAS CIVIS
05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98, B=1,26 m m 499,30
05.02.01.110.05 Execucdo de rede subterranea para langamento de cabos m 4,80
05.02.01.110.06 Execugdo de travessia subterranea sob via férrea m 38,59
05.02.01.110.09 Execugdo dfa trzhlve55|as-(?e vias par‘a equaI|z~a<;ao de vias e alimentacgdo de seccionadoras em un 139831
elevados (circuitos auxiliares de alimentacgdo)
05.02.01.110.07 Execugla‘o de tra\{e55|a-s d(? vias pa-r-a equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 1.502,32
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentacdo)
05.02.01.110.08 Execuglélo de tra\{essia-s d(? vias pa-r-a equalizaf;éo de vi~as e alimentagdo de seccionadoras em un 3.036,39
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentacdo)
05.02.01.120 REMOGCOES E REMANEJAMENTOS
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05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.248,63
05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 811,50
05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 916,51
05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.888,23
05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente gl 5.731,10
05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.726,70
05.02.01.120.06 Desmontagem de equ'lpamentos do 5|.sten~13 de Telecomunicagdo de Estagdo, formado por i 5.468,40
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizacdo.
05.02.01.120.02 Desmontagem de mdaquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.305,12
05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 686,48
05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.710,72
05.02.01.120.13 Remanejamento de caixa de locagdo cj 8.832,00
05.02.01.120.07 Remanejamento de eqmpamentos.do 5|ste~ma de sonorlza?ao c'ia Sala Técnica i 5.270,78
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.
05.02.01.120.08 Remanejamento de eqmpamentos.do 5|ste~ma de Transmls'sao F)ptlco da Sala Técnica i 13.220,24
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.
05.02.01.120.14 Remanejamento de sonofletores i 92,00
05.02.01.150 FORNECIMENTOS
05.02.01.200 TESTES SINALIZAGAO
05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 916,51
05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadacdo e de passageiros un 5.334,56
05.02.01.200.07 Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 15.618,64
05.02.01.200.10 Testes de Aceitagdo do Sistema de Transmissdo Optica un 30.141,84
05.02.01.200.09 'Ilz')zztsz de Aceitagio dos Sistemas de Sonoriza¢do, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 14.823,20
05.02.01.200.04 Testes de fceitac;so e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisdrias e final de g 14.151,85
implantacdo
05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fabrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.374,46
05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequagdes provisdrias no intertravamento vital cj 21.162,74
05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de sinais cj 1.181,81
05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.415,02
05.03 RADIOCOMUNICACAO
05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAGAO
05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -
05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 989,97
Migragdo de transceptores portéteis, embarcados e estagdes fixas P25 para novos canais,
05.03.01.100.02 111,03
em conformidade com a Especificacdo Técnica CPTM - BE1474-9 un
06 SISTEMAS AUXILIARES
06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO
06.01.01 ESCADAS ROLANTES
06.01.01.100.07 Chapa de a(;-o inoxidavel ABNT / AlSI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial m2 395,63
escovado / lixado (grana 280) em uma das faces
08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE
08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEICULOS E PEDESTRES
08.02.01 VIAS PARA CIRCULAGAO E ESTACIONAMENTO DE VEiCULOS DE CARGA E PASSEIO
08.02.01.100 PAVIMENTAGOES
08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m? 15,65
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08.02.01.100.02 Base de brita graduada m3 128,13
08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m? 138,16
- — - = S -

08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdao 100% proctor normal, exclusive m3 64,59
escavacao, carga e transporte do solo

08.02.01.100.05 NEK.129_Guia pré-moldada para jardim 8 X 25 X 100 cm m 21,11

08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m? 235,18

08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO
NEC.62_Piso de concreto fck = 20 Mpa, e = 8 cm (com juntas e acabamento escovado), com

08.02.01.110.25 — 2 56,68
divisdo em mddulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de ago CA-60 m

08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 71,97

08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 74,93

08.02.01.110.07 Pavimentagdo de concreto ndo armado, r‘ustlco, em duas camadas: camada inferiore =9 cm m2 166,24
com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa

08.02.01.110.05 PaIV|menta(;ao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m2 54,18
trafego leve

08.02.01.110.04 PaIV|menta(;ao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m2 62,92
trafego pesado,

08.02.01.110.11 Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de brita3 e 4, e =5 cm, e armado m2 73,82
com tela de ago CA-60

08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 203,02

08.02.01.110.20 Piso para drea exteltna de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6¢cm, m? 55,00
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.21 Piso para drea exteltna de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m? 68,62
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.12 slz:;rustlco em concreto , fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,20x 1,20 m, e = m? 75,97

08.02.01.110.15 CP,I:O rustico em concreto, fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,50 x 1,50 m, e =7 m? 75,47

08.02.01.110.18 PIa(ia 'de concreto, fck = 20 MPa, e = 20 cm, com juntas de dilatagdo, para estacionamento m? 122,02
de 6nibus

08.02.01.110.26 Recomposicdo de piso permeavel (paralelepipedo) m? 42,42

08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.03.01 PREPARO DO SOLO

08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m3 232,28

08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS

08.03.01.110.01 Aplicagdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,17

08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

08.03.01.120.01 Preparo e substituigdo de terra para plantio m3 220,19

08.03.01.120.02 Remogdo manual de terra de plantio m3 32,67

08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,50

08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagao final m? 0,28

08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAGAO

08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS

08.03.02.100.109 (Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 65,86

08.03.02.100.110 [Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 47,63

08.03.02.100.107 [Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 115,60

08.03.02.100.108 |Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 153,03
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08.03.02.100.111 (Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 152,07

08.03.02.200 PLANTAS - FORRAGCOES

08.03.02.200.23 Plantio de forragdo / tapete de florifera com porte de até 50 cm m? 57,92

08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

08.03.02.300.07 Barra de aco CA 5~0, @5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 dem&os na un 386
cor amarela padrdao CPTM

08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de arvore (ago galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 412,61

08.03.02.300.01 Protetor Tutor para Arvores un 18,90

08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 43.440,92

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 12,64

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 14,87

08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 14,87

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAGAO E RELATORIOS

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m3 6,15

08.03.02.400.21 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 2.103,54
>15cm<=30cm

08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 4.220,18
>30cm<=45cm

08.03.02.400.23 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 5.532,90
>45cm<=60cm

08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéculos - didmetro (DAP) un 116322
>5cm<=15cm

08.03.02.400.24 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didmetro (DAP) un 7.247,58
>60cm<=100cm

08.03.02.400.25 Co'rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéculos - didmetro (DAP) un 10.676,94
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 132348
>15cm<=30cm

08.03.02.400.16 Corte, recorte e remog3do de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.341,08
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.932,86
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 731,70
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.441,66
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 Co'rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 4.120,38
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 120,61
entulho

08.03.02.400.06 Preservagdo de arvores un 112,62

08.03.02.400.12 Relatério final de manejo acima de 100 exemplares arbdreos un 2.680,64

08.03.02.400.09 Relatério final de manejo até 20 exemplares arbdreos un 1.340,32

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 1.675,40

08.03.02.400.11 Relatério final de manejo de 51 até 100 exemplares arbdreos un 2.010,48

08.03.02.400.13 Remanejamento / transplante de arbusto un 378,16

08.03.02.400.04 Transplante de arvore com didmetro até 30 cm un 2.747,79

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com diametro superior a 30 cm un 4.716,15

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m3x km 1,11

08.03.02.500 MANUTENCAO, CONSERVACI\O E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS

T COMPENSATORIOS
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08.03.02.500.23 Relatério final de manutencgdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares arbdreos un 3.350,80

08.03.02.500.21 Relatério final de manutencdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares arbéreos un 2.010,48

08.03.02.500.25 Relartorlo final de manutencdo de plantios compensatérios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.216,76
arbéreos

08.03.02.500.26 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 10.001 até 15.000 exemplares un 4.356,04
arbéreos

08.03.02.500.24 Relartorlo final de manutencdo de plantios compensatdérios de 101 até 1.000 exemplares un 2.412,57
arbéreos

08.03.02.500.27 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 15.001 até 30.000 exemplares un 4.825,15
arbéreos

08.03.02.500.22 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 21 até 50 exemplares un 2.680,64
arbéreos

08.03.02.500.28 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 30.001 até 50.000 exemplares un 5.629,34
arbéreos

08.03.02.500.29 Relartorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 50.001 até 75.000 exemplares un 6.433,53
arbéreos

08.03.02.500.16 Relatdrios semestrais de manutengdo de plantios compensatdérios 1.001 até 10.000 un 3.350,80

exemplares arbéreos

08.03.02.500.17 Relatérios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios 10.001 até 15.000 un 4.020,96
exemplares arbéreos

08.03.02.500.15 :s;z:c;:zs semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 101 até 1.000 exemplares un 2.680,64

08.03.02.500.19 Relatérios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios 30.001 até 50.000 un 5.361,28
exemplares arbéreos

08.03.02.500.20 Relatorios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios 50.001 até 75.000 un 6.031,44
exemplares arbéreos

Relatérios semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares

08.03.02.500.14 , un 2.010,48
arbéreos

08.03.02.500.12 Relartorlos semestrais de manutengao de plantios compensatdrios até 20 exemplares un 1.340,32
arbéreos

08.03.02.500.13 Relartorlos semestrais de manutencdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 1.675,40
arbéreos

08.03.02.500.18 Relatérios semestrais de manutengdo de plantios compensatérios15.001 até 30.000 un 4.691,12

exemplares arbéreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais !nensals (irrigacdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 274,80
exemplares arbéreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensa\rls (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 2.788,95
2.500 exemplares arbéreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 14.815,20
15.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.04 Tratos culturais mensa\rls (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 1.094,07
1.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.00 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 2091930
30.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.06 Tratos culturais mensa\rls (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 4.844,40
5.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais !nensals (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 329,64
exemplares arbéreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 27.705,20
50.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.07 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 10.940,70
10.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 35.736,30
75.000 exemplares arbdreos
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08.03.02.500.03 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 416,29
exemplares arbéreos
08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO
08.03.02.700.01 Adubacdo verde m? 0,22
08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 2.744,63
08.03.03 EFLUENTES
08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES
08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3x km 2,90
08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS
08.03.04.100 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE MUDAS
08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 26,73
08.03.04.100.02 Relatério de construgdo de viveiros de mudas un 14.786,56
08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGAGAO E QUANTIFICAGAO DE RESIDUOS
08.03.05.100 SEGREGAGAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS
08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m3 42,75
08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe IlA e II1B m3 46,57
08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS
08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3 x més 7,38
08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe lIA e |IB m3 x més 7,22
09 SERVICOS DE MANUTENGAO E LIMPEZA
09.01 MANUTENCAO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAC@ES PREDIAIS
09.01.02 MANUTENGAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS
09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO
09.01.02.200.95 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 95,31
09.01.02.200.87 Bucha de redugo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (%" x %"), rosca BSP un 13,02
09.01.02.200.88 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x %"), rosca BSP un 14,88
09.01.02.200.89 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 %" x 1"), rosca BSP un 25,08
09.01.02.200.90 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 %" x 1"), rosca BSP un 27,96
09.01.02.200.96 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 %" x 1 %4"), rosca BSP un 27,96
09.01.02.200.91 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 %"), rosca BSP un 32,21
09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 65 x 40 mm (2 %" x 1 %"), rosca BSP un 44,59
09.01.02.200.93 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 57,32
09.01.02.200.94 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 %4"), rosca BSP un 56,41
09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 199,59
09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 22,71
09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 25,17
09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 31,02
09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 39,00
09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 44,25
09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 54,79
09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 84,03
09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 117,89
09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 189,59
09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 21,91
09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 602,61
09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 26,13
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 29,54
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 36,07
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 50,60
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09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 54,42
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 81,50
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 106,40
09.01.02.200.106 |Curva 45° de aco galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 26,73
09.01.02.200.107 |Curva 45° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 30,66
09.01.02.200.108 |Curva 45° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 37,38
09.01.02.200.109 |Curva 45° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 61,20
09.01.02.200.110 |Curva 45° de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 69,18
09.01.02.200.111 |Curva 45° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 90,76
09.01.02.200.112 |Curva 45° de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 143,11
09.01.02.200.113 |Curva 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 186,18
09.01.02.200.105 |Curva 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 405,28
09.01.02.200.97 Curva 90° de aco galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 27,03
09.01.02.200.98 Curva 90° de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 30,95
09.01.02.200.99 Curva 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 39,05
09.01.02.200.100 |Curva 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 67,78
09.01.02.200.101 |Curva 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 75,76
09.01.02.200.102 |Curva 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 105,99
09.01.02.200.103 |Curva 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 161,37
09.01.02.200.104 |Curva 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 215,51
09.01.02.200.28 Luva de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 109,78
09.01.02.200.20 Luva de aco galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 11,42
09.01.02.200.21 Luva de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 13,82
09.01.02.200.22 Luva de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 16,92
09.01.02.200.23 Luva de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 25,60
09.01.02.200.24 Luva de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 29,01
09.01.02.200.25 Luva de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 36,83
09.01.02.200.26 Luva de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 54,22
09.01.02.200.27 Luva de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 77,75
09.01.02.200.39 Luva de redugio de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 130,30
09.01.02.200.29 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (% x %"), rosca BSP un 19,09
09.01.02.200.30 Luva de redugio de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x %"), rosca BSP un 21,64
09.01.02.200.31 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 32 x 25 mm (1 % x 1"), rosca BSP un 26,43
09.01.02.200.32 Luva de redugio de aco galvanizado @ 40 x 20 mm (1 % x %"), rosca BSP un 29,87
09.01.02.200.33 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 25 mm (1 % x 1"), rosca BSP un 29,87
09.01.02.200.34 Luva de reducdo de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 % x 1 %"), rosca BSP un 27,31
09.01.02.200.35 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 %"), rosca BSP un 39,84
09.01.02.200.36 Luva de reducio de aco galvanizado @ 65 x 40mm (2 % x 1 %"), rosca BSP un 59,18
09.01.02.200.37 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 82,41
09.01.02.200.38 Luva de redugio de aco galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 %"), rosca BSP un 82,41
09.01.02.200.48 Niple duplo de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 107,42
09.01.02.200.40 Niple duplo de ago galvanizado @ 15 mm (}4"), rosca BSP un 11,17
09.01.02.200.41 Niple duplo de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 18,04
09.01.02.200.42 Niple duplo de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 20,47
09.01.02.200.43 Niple duplo de ago galvanizado @ 32 mm (1 %4"), rosca BSP un 25,75
09.01.02.200.44 Niple duplo de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 28,81
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 37,52
09.01.02.200.46 Niple duplo de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 50,40
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09.01.02.200.47 Niple duplo de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 72,37
09.01.02.200.57 Té 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 237,86
09.01.02.200.49 Té 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1%"), rosca BSP un 21,19
09.01.02.200.50 Té 90° de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 34,60
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 39,94
09.01.02.200.52 Té 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 48,39
09.01.02.200.53 Té 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 55,53
09.01.02.200.54 Té 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 72,51
09.01.02.200.55 Té 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 111,70
09.01.02.200.56 Té 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 140,72
09.01.02.200.66 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 100 mm (4") m 142,21
09.01.02.200.58 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 15 mm (%") m 22,83
09.01.02.200.67 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 150 mm (6") m 229,04
09.01.02.200.59 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 20 mm (%") m 27,45
09.01.02.200.60 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 25 mm (1") m 33,64
09.01.02.200.61 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 32 mm (1 %") m 36,25
09.01.02.200.62 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 40 mm (1 %") m 39,94
09.01.02.200.63 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 50 mm (2") m 50,42
09.01.02.200.64 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 65 mm (2 %") m 68,09
09.01.02.200.65 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 80 mm (3") m 77,98
09.01.02.200.76 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 100 mm (4") m 263,63
09.01.02.200.68 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 15 mm (") m 37,66
09.01.02.200.77 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 150 mm (6") m 420,30
09.01.02.200.69 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 20 mm (%") m 45,91
09.01.02.200.70 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 25 mm (1") m 53,67
09.01.02.200.71 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 32 mm (1 %") m 74,23
09.01.02.200.72 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 40 mm (1 %") m 92,84
09.01.02.200.73 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 50 mm (2") m 104,66
09.01.02.200.74 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 65 mm (2 %") m 155,55
09.01.02.200.75 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es sem costura @ 80 mm (3") m 197,75
09.01.02.200.86 Unido de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 445,82
09.01.02.200.78 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 15 mm (%"), rosca BSP un 36,15
09.01.02.200.79 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 20 mm (%"), rosca BSP un 42,31
09.01.02.200.80 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 46,34
09.01.02.200.81 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 71,30
09.01.02.200.83 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 115,37
09.01.02.200.84 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 173,30
09.01.02.200.85 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 269,29
09.01.02.200.82 Uni3o de acol galvanizado com assento cénico de bronze, @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 73,23
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 7,62
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 29,14
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 65,76
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 16,13
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 19,26
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 15,18
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09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 29,93
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 60,36
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 15,78
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 18,63
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 14,99
09.01.02.210.12 Jungdo de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 18,76
09.01.02.210.43 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 38,11
09.01.02.210.13 Jungdo de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 110,86
09.01.02.210.10 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 9,84
09.01.02.210.11 Juncdo de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 19,54
09.01.02.210.09 Jungdo de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 8,39
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 100 mm un 19,43
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa solddvel, @ 150 mm un 44,28
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 40 mm un 12,70
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 50 mm un 14,73
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 75 mm un 15,37
09.01.02.210.38 Redugdo Excéntrica em PVC (@75x100mm) un 17,69
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 39,83
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 68,84
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 21,04
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 26,05
09.01.02.210.14 Té 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 17,02
09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 15,02
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 100 mm m 34,88
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 150 mm m 51,20
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 70,10
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 20,21
09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 23,07
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x %" un 4,68
09.01.02.300.90 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 5,43
09.01.02.300.141 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 %" un 9,78
09.01.02.300.91 Adaptador soldével curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 %" un 7,48
09.01.02.300.92 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 13,48
09.01.02.300.93 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 26,66
09.01.02.300.94 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatdrio, ¢ 25mm x %" un 22,27
09.01.02.300.95 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mm x 1" un 23,89
09.01.02.300.96 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 50mm x 1% un 34,68
09.01.02.300.97 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  60mm x 2~ un 53,40
09.01.02.300.98 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 75mm x 2% un 183,27
09.01.02.300.99 Adaptador soldéavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 85mm x 3" un 213,14
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ %" x 15" un 4,83
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1" x %" un 6,81
09.01.02.300.80 Bucha de reducgdo de PVC roscavel, ¢ 1%" x 1" un 8,41
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09.01.02.300.81 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 10,15
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 14" un 10,00
09.01.02.300.83 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 2" x 11" un 17,99
09.01.02.300.50 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 70,69
09.01.02.300.44 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 4,87
09.01.02.300.45 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 5,47
09.01.02.300.46 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 6,31
09.01.02.300.47 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 11,51
09.01.02.300.48 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 24,53
09.01.02.300.49 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 22,25
09.01.02.300.42 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 48,39
09.01.02.300.43 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 44,15
09.01.02.300.31 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 7,33
09.01.02.300.32 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 9,77
09.01.02.300.33 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 10,14
09.01.02.300.34 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 10,75
09.01.02.300.35 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 11,77
09.01.02.300.36 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 14,91
09.01.02.300.37 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 16,59
09.01.02.300.38 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 17,37
09.01.02.300.39 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 19,73
09.01.02.300.40 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 24,54
09.01.02.300.41 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 27,71
09.01.02.300.142 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @25mm un 3,29
09.01.02.300.143 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @#50mm un 10,30
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 131,45
09.01.02.300.51 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,76
09.01.02.300.52 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,29
09.01.02.300.53 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,62
09.01.02.300.54 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 18,18
09.01.02.300.55 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 23,21
09.01.02.300.56 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 60 mm un 30,60
09.01.02.300.57 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 43,28
09.01.02.300.58 Curva 45° soldével de PVC marrom @ 85 mm un 61,94
09.01.02.300.68 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 166,52
09.01.02.300.60 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 20 mm un 10,22
09.01.02.300.61 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,85
09.01.02.300.62 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 14,08
09.01.02.300.63 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 22,97
09.01.02.300.64 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 50 mm un 25,43
09.01.02.300.65 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 43,39
09.01.02.300.66 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 75 mm un 60,39
09.01.02.300.67 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 78,78
09.01.02.300.112 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 189,08
09.01.02.300.104 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,04
09.01.02.300.105 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 9,60
09.01.02.300.106 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,98
09.01.02.300.107 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 18,03
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09.01.02.300.108 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 19,30
09.01.02.300.109 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 36,42
09.01.02.300.110 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 70,31
09.01.02.300.111 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 80,00
09.01.02.300.100 (Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 20mm x %" un 15,96
09.01.02.300.102 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, ¢ 25mm x %" un 10,08
09.01.02.300.121 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 204,53
09.01.02.300.113 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 8,76
09.01.02.300.114 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,37
09.01.02.300.115 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 10,28
09.01.02.300.116 |[Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 17,25
09.01.02.300.117 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 11,25
09.01.02.300.118 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 33,07
09.01.02.300.119 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 90,69
09.01.02.300.120 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 104,00
09.01.02.300.123 |Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 5,54
09.01.02.300.124 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 7,67
09.01.02.300.125 |Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 10,80
09.01.02.300.128 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 12,44
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 18,89
09.01.02.300.127 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 20,06
09.01.02.300.130 ([Luva soldavel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x %" un 8,64
09.01.02.300.131 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x %" un 9,70
09.01.02.300.140 |[Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 79,05
09.01.02.300.132 [Luva soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 4,93
09.01.02.300.133 [Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,25
09.01.02.300.134 [Luva soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 6,40
09.01.02.300.135 [Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 10,51
09.01.02.300.136 [Luva soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 11,70
09.01.02.300.137 (Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 18,19
09.01.02.300.138 [Luva soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 29,00
09.01.02.300.139 (Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 50,25
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 114" un 12,76
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 15,24
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 18,29
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 10,28
09.01.02.300.70 Niple de PVC roscavel,g %" un 9,13
09.01.02.300.01 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 20 mm x 20 mm x %" un 16,64
09.01.02.300.02 Té 90° solddvel de PVC azul com rosca metalica, @ 25 mm x 25 mm x %" un 16,09
09.01.02.300.03 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 25 mm x 25 mm x %" un 17,83
09.01.02.300.12 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 162,72
09.01.02.300.04 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,72
09.01.02.300.05 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,06
09.01.02.300.06 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 12,56
09.01.02.300.07 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 21,55
09.01.02.300.08 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 17,38
09.01.02.300.09 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 39,20
09.01.02.300.10 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 70,50
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09.01.02.300.11 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 101,02
09.01.02.300.122 |Té de reducdo soldavel de PVC marron @ 50 x 25mm un 20,53
09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conex&es @ 110 mm m 86,37
09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 6,79
09.01.02.300.23 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 8,20
09.01.02.300.24 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 32 mm m 13,04
09.01.02.300.25 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 18,26
09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 19,70
09.01.02.300.27 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 32,05
09.01.02.300.28 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 44,48
09.01.02.300.29 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 60,55
09.01.02.300.21 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 370,04
09.01.02.300.13 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,30
09.01.02.300.14 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,68
09.01.02.300.15 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 16,45
09.01.02.300.16 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 29,95
09.01.02.300.17 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 32,46
09.01.02.300.18 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 70,14
09.01.02.300.19 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 136,68
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 101,30
09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 143,89
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE
09.01.02.500.48 Conector de bronze soldavel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x %" un 18,52
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 10,30
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 15,93
09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 22,87
09.01.02.500.34 Luva de bronze soldével com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 29,24
09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 6,71
09.01.02.500.32 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 9,65
09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 14,30
09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldavel, @ 15, Classe E, sem conexdes m 25,23
09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldével, @ 22, Classe E, sem conexdes m 41,99
09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldavel, @ 28, Classe E, sem conexdes m 51,62
09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldével, @ 35, Classe E, sem conexdes m 69,60
09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldavel, @ 42, Classe E, sem conexdes m 93,42
09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldével, @ 54, Classe E, sem conexdes m 134,75
09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUICOES DIVERSOS
09.01.02.900.22 Acabam.eAnto cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 31,22
prata, didmetro %", ou equivalente
09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitéria un 8,50
09.01.02.900.49 I?acia sanitdria convencional (‘ie~louga branca’sifonada -com fu-ro para jato - consumo de 6 un 363,33
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical
09.01.02.900.50 Bacia sanitz?ria convencionlal de louga branc‘a sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 260,12
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal
09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitdria, tubulagdo com diametro 1%" un 9,57
09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitaria un 4,08
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09.01.02.900.10 Engate'flexwel cromado, para entrada de d4gua, comprimento 40cm, didmetro %", ref. Deca un 31,03
ou equivalente
09.01.02.900.58 Engate flexivel em pldstico branco, %" x 30cm - fornecimento e instalagdo un 8,87
09.01.02.900.09 Engate -flexwel em PVC, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 12,35
ou equivalente
. a pyn H =4 H .
09.01.02.900.41 Hidrémetro (2)-1 %" (50mm), em liga de cot‘Jre/Iatao, extremidades com rosca BSP, ref: un 725,18
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
09.01.02.900.42 Hidrometro ¢ 3 (85mm), em liga de cobr(?/latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 2.089,89
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
. a 3/n H =4 H .
09.01.02.900.40 Hidrometro (2)-/- (25mm), em liga de cobrfa/latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 129,37
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente
09.01.02.900.57 Lavato‘rlo louga Fjranca s~uspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular - un 111,66
fornecimento e instalacdo
09.01.02.900.47 Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ %, padrdo SABESP un 88,78
09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de bdia un 22,19
09.01.02.900.37 Sifdo para lavatério cromado 1X1.%:", ref. DECA, ou equivalente un 116,72
09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 %" un 11,71
09.01.02.900.38 Sifdo para mictério cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 159,58
09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 159,58
09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 16,83
09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria un 15,47
- vl
09.01.02.900.20 Vdlvula de desc‘a‘r‘ga ref. DECA}, modelo HIDRA MAX 1.5" completa com acabamento un 254,29
cromado (domiciliar), ou equivalente
— — n " N 1 in -
09.01.02.900.56 VaIvuIall em plasthlco cronjado tipo americana 3 %" x 1 %" sem adaptador para pia un 19,90
fornecimento e instalacdo
09.01.02.900.45 Valvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 25,46
09.01.02.900.44 Valvula para lavatério em PVC, 1" un 7,14
09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS
09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 417,76
09.01.02.901.01 Re-tlhrada do con-junto‘ motor—E)omba por problema no motor, para execugdo de reparo em un 177,56
oficina e posterior reinstalacdo
09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC
09.01.02.903.21 Buc’ha de reduc;a.o, CPVC, §oldavel~, DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do un 28,84
de dgua - fornecimento e instalacdo
09.01.02.903.06 Joelho.45 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 12,08
fornecimento e instalacdo
09.01.02.903.07 Joelho.45 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - un 15,69
fornecimento e instalacdo
09.01.02.903.08 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldéavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 26,57
instalacdo
09.01.02.903.09 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 52,14
instalacdo
09.01.02.903.10 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldéavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 12871
instalacdo
09.01.02.903.11 Joelho.90 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 8,25
fornecimento e instalacdo
09.01.02.903.12 Joelho.90 graus,'CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 13,12
fornecimento e instalacdo
09.01.02.903.13 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldéavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 26,57
instalacdo
09.01.02.903.14 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de 4dgua - fornecimento e un 51,35
instalacdo
09.01.02.903.15 ::setlrlc;féoograus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 54,38
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09.01.02.903.16 !.uva, CPNVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e un 717
instalacdo

09.01.02.903.17 Lu'va, CPV~C, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento un 835
e instalacdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalacdao un 16,05

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo un 28,54

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalacdao un 103,17

09.01.02.903.32 'I"e de redu(;ac.>, CPVC, s'oldaveI,NDN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de un 16,19
dgua - fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.27 Té mls.turador, C'PVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 15,19
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.28 Te, CPV(E, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e un 15,51
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 41,88

09.01.02.903.30 Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 64,73

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 144,51
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e

09.01.02.903.01 instalagdo m 29,34
Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.02 instalacdo m 40,72

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 40,09

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 60,79

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 93,10

09.01.02.903.37 Ur'1|ao, CPYC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento un 15,46
e instalacdo

09.01.02.903.38 Unlao,.CPVC, sol'davel, DNN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 20,61
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.39 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 41,70
instalacdo

09.01.02.903.40 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 94,27
instalacdo

09.01.02.903.41 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 136,43
instalacdo

09.01.08 INSTALAC@ES E FIXACﬁES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 98,39
MATERIAIS)
Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessérios (SEM

09.01.08.100.01 146,47
FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un

09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da segdo %" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da segdo %" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.04 Lavatdrio de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.03 Lavatério de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97

09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 110,97
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09.01.08.100.08 Torneira metalica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,19
09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 193,88
09.01.08.100.06 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE un 9,90
MATERIAIS)
- = - - - —
09.01.08.100.11 Vélvula de retengdo horizontal de ago galvanizado diametro 1/%" (SEM FORNECIMENTO DE un 205,31
MATERIAIS)
09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS
09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para diviséria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 11,80
09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICAGAO VISUAL E ACESSORIOS
09.01.08.170.04 Chumbamento de base para instalagdo de totens em estagbes (SEM FORNECIMENTO DE un 335,02
MATERIAIS)
09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de ago un 18,95
09.01.08.170.06 Chumbamento de lixeira externa de estagdo 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 49,13
MATERIAIS)
Chumbamento de pedestal, confeccionado em aco com tubo diametro 4" espessura
09.01.08.170.05 245,68
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un
Chumbamento de requadros de aco para grelhas, tampas de hidrometro, tampas de ponto
09.01.08.170.07 38,75
de dgua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un
09.01.08.170.01 Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 40,19
MATERIAIS)
09.01.08.170.02 Placa de comunicagdo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 49,13
MATERIAIS)
09.01.08.170.03 Placa de comunicagdo visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 67,00
MATERIAIS)
09.01.08.190 SERRALHERIA
09.01.08.190.01 FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO m2 23,01
DO ALAMBRADO)
09.01.10 MANUTENGAO DE EDIFICACOES
09.01.10.100 CHAPAS
09.01.10.100.03 Chapa de aco lisa, espessura %" m? 584,26
09.01.10.100.02 Chapa de aco lisa, espessura 3/8" m? 447,56
09.01.10.100.04 Chapa Metalica Xadrez e=3/16" m? 373,16
09.01.10.110 CAIXILHOS
09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 189,99
09.01.10.110.36 Batente de madeira para porta em divisoria m 39,09
09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x 14" m 62,63
09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 708,61
09.01.10.110.07 Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 369,63
09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 236,52
09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 268,97
09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 236,52
09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, macganeta tipo alavanca un 268,97
09.01.10.110.66 Fech'adura para !)orta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 79,04
movimento deslizante
09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 79,04
09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 56,43
09.01.10.110.27 Fornea'mento e execugao f:ia vedagdo e calafetacdo de esquadria e batentes com agente m 11,90
expansivo (espuma de poliuretano).
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09.01.10.110.29 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 490,31
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
09.01.10.110.30 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 427,12
inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m
09.01.10.110.31 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 525,50
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
09.01.10.110.32 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 506,14
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
09.01.10.110.33 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 527.34
inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
09.01.10.110.37 Jogo de guarnicdo de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 ma 1,00 m un 26,97
09.01.10.110.52 Macaneta tipo alavanca un 44,08
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 50,25
09.01.10.110.28 Quadro de caixilho de madeira para janela tipo guilhotina m 29,97
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 18,55
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 9,36
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 304,27
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 123,50
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 120,11
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m? 310,16
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 106,66
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 136,05
09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 167,94
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =6 mm m? 194,61
09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =3 mm m? 120,11
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 146,77
09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =5 mm m? 164,55
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e = 6 mm m? 191,22
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m? 287,58
09.01.10.130 SERRALHERIA
09.01.10.130.44 Aplicacdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 36,30
09.01.10.130.43 Aplicagdo de primer epdxi em estrutura metalica, e=100 micra, a revélver m? 38,56
09.01.10.130.30 Aplicagdo de prlme-r intermediario epo-)(l [r]astlc, com trincha ou rolo em superficie metilica, m2 25,61
com espessura de filme seco de 120 micrémetros
09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-10 un 22,93
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha pléstica S-12 un 23,25
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-6 un 22,53
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 325,19
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 2,72
09.01.10.130.47 Remoc3do de cantoneiras metélicas em geral (até 4,0kg/m) m 18,10
09.01.10.130.49 Remocgdo de degraus metalicos das passarelas histéricas un 237,87
09.01.10.130.48 Remogdo de degraus metalicos em perfil U das passarelas metilicas un 155,76
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantografica m? 157,00
n m o : 2
09.01.10.130.55 Retirada fje chapas metalicas, espessura de %" e aproximadamente 50kg/m? (com m? 108,54
reaproveitamento)
. ETET] m N 2
09.01.10.130.56 Retirada fje perfil 'U' metalico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 72,36
reaproveitamento)
09.01.10.130.57 Retirada de telas metalicas (com reaproveitamento) m? 4,82
09.01.10.150 COBERTURAS
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09.01.10.150.06 Instalagcdo ou substitui¢do de telhas de qualquer categoria, com vaos de até 5,00m m? 24,03
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.599,88
09.01.10.150.02 Substitui¢do de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 12,42
09.01.10.150.01 Substituigdo de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 3,53
09.01.10.150.03 Substitui¢do de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 40,62
09.01.10.150.04 Substituigdo de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 57,91
09.03 MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 Verificagdo e estudos para a corregdo geométrica das vias e aparelhos de mudanga de via - m 1,97
AMVS
09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocallza.da em trilhos, fo'ldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 129,86
emprego de equipamento portatil
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECC@ES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.500,69
09.03.03.100.01 Prospecgdo da via férrea corrida - servigos e materiais km 313,11
09.03.03.100.02 Prospecg¢do dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 134,19
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 114,88
09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVACAO DA FAIXA
09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 19,88
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,35
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m? 20,93
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodovidrio m3 19,88
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m?3 2,35
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 32,24
09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3 x km 1,09
09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENGAO E CONSERVAGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE
R ARTE
09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 325,92
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m3 67,81
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENCAO - RECUPERACAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execugdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 97,50
09.03.05.100.05 Remocdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 89,22
09.03.05.100.04 Remocgdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 83,10
09.03.05.100.06 Remogdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 68,85
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 89,22
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m3 278,19
09.03.05.110.03 Fscavagéo manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e = 2,7 mm - m3 595,67
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 44,44
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentacdo em madeira m 42,22
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 11,49
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 11,06
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09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubulagdes c/concreto projetado fck=20Mpa m? 166,42
09.03.05.120 SERVICOS DE DEMOLICOES
09.03.05.120.02 Demoligdo de dormentes de concreto de 2,80m un 16,33
09.03.05.120.03 Demoligdo mecanizada de elementos de alvenaria m?3 84,19
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTAGAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 19,74
09.03.06.100.02 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 38,56
09.03.06.100.03 Substituigdo de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 62,31
09.03.06.100.05 Substituicdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 59,62
09.03.06.100.04 S.ubstituigéo d? Df)rmentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 87,13
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTACAO - APARELHOS DE MUDANCGA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 77,58
09.03.06.110.20 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 77,58
09.03.06.110.21 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 83,13
09.03.06.110.22 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 88,67
09.03.06.110.23 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 94,21
09.03.06.110.24 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 99,76
09.03.06.110.25 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 105,29
09.03.06.110.26 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 110,84
09.03.06.110.27 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 116,39
09.03.06.110.28 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 121,92
09.03.06.110.29 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 127,47
09.03.06.110.30 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 133,01
09.03.06.110.31 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 138,55
09.03.06.110.32 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 144,10
09.03.06.110.33 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 149,64
09.03.06.110.01 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 27,44
09.03.06.110.02 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 29,47
09.03.06.110.03 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 31,51
09.03.06.110.04 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 33,55
09.03.06.110.05 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 37,62
09.03.06.110.06 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 41,19
09.03.06.110.07 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 42,89
09.03.06.110.08 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 45,44
09.03.06.110.09 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 49,08
09.03.06.110.10 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 53,07
09.03.06.110.11 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 55,38
09.03.06.110.12 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 57,67
09.03.06.110.13 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 59,39
09.03.06.110.14 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 61,70
09.03.06.110.15 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 64,00
09.03.06.110.16 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 66,31
09.03.06.110.17 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 68,48
09.03.06.110.18 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 91,87
09.03.06.110.34 Substituicdo de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 74,49
chave
09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES
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09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 17,36
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 8,15
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 7,97
09.03.06.120.02 Reespagamento de Dormente de Concreto un 10,36
09.03.06.120.01 Reespagamento de Dormente de Madeira un 11,59
09.03.06.130 SUBSTITUICAO DE TRILHO
09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 16,69
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 4,78
09.03.06.130.15 Furagdo de Trilho a Frio un 1,93
09.03.06.130.02 Substituicdo de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,54
09.03.06.130.01 Substituigdo de TR-50 por TR-50 m 17,49
09.03.06.130.12 Substituigdo de TR-50 por TR-57 m 17,49
09.03.06.130.03 Substituigdo de TR-57 por TR-57 m 17,49
09.03.06.130.11 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 m 15,37
09.03.06.130.08 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,54
09.03.06.130.09 Substituigdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 18,14
09.03.06.130.06 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 21,44
09.03.06.130.04 Substituigdo de TR-68 por TR-68 m 20,26
09.03.06.130.10 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 m 18,14
09.03.06.130.07 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 14,54
09.03.06.130.05 Substituigdo de UIC-60 por UIC-60 m 15,37
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.731,45
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.138,85
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.425,90
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.731,45
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.037,00
09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.342,55
09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.018,50
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com angulo de entrada de 1:8 un 5.655,90
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.049,00
09.03.06.140.76 Substitui¢do de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.465,18
09.03.06.140.77 Substituigdo de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.465,18
09.03.06.140.08 Substituigdo de agulha 1‘7,60m U-I(-Z—60 com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de un 6.114,57
encosto e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substitui¢do de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 4.891,18
09.03.06.140.82 Substituigdo de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.072,69
09.03.06.140.01 Substituicdo d'e agulha.\ 5.,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.071,25
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituicdo d'e agulha.\ 5.,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.064,96
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substituigdo de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.835,58
09.03.06.140.09 Substitui¢do de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.835,68
09.03.06.140.03 Substituicdo d'e agulha.\ 5.,943m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.492,03
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substituigdo de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.141,18
09.03.06.140.74 Substitui¢do de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.243,06

Pagina 87 de 97



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: julho/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

25/08/2020

Geréncia de Custos Referenciais

- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
09.03.06.140.04 Substituicdo qe agulha.\ 6.3,705m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.492,03
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substituigdo de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.446,78
09.03.06.140.05 Substituigdo qe agulhall 7‘,925m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.313,60
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substitui¢do de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.752,23
09.03.06.140.75 Substituigdo de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.752,23
09.03.06.140.06 Substituigdo qe agulhall ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.313,60
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituigdo qe agulhall ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.729.57
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substitui¢do de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.261,58
09.03.06.140.12 Substituigdo de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.465,28
09.03.06.140.62 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.146,73
09.03.06.140.61 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.535,63
09.03.06.140.60 Substituicdo de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.230,08
09.03.06.140.79 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.331,93
09.03.06.140.34 Substitui¢do de Contratrilho com 10 Placas un 139,05
09.03.06.140.83 Substituigdo de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 140,49
09.03.06.140.35 Substituicdo de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 128,86
09.03.06.140.36 Substituigdo de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 206,60
09.03.06.140.33 Substituicdo de Contratrilho com 8 Placas un 118,26
09.03.06.140.21 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.248,58
09.03.06.140.63 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.248,58
09.03.06.140.23 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.470,78
09.03.06.140.31 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.220,19
09.03.06.140.24 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.248,58
09.03.06.140.32 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.742,71
09.03.06.140.69 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.230,08
09.03.06.140.15 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.535,63
09.03.06.140.16 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.535,63
09.03.06.140.17 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.535,63
09.03.06.140.26 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.800,94
09.03.06.140.70 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.841,18
09.03.06.140.18 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.841,18
09.03.06.140.27 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.171,96
09.03.06.140.19 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.146,73
09.03.06.140.28 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.542,98
09.03.06.140.20 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.248,58
09.03.06.140.29 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.742,71
— z ETPET R - -
09.03.06.140.71 Substl.ttflgao de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 2.863,91
Especiais
09.03.06.140.22 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.452,28
09.03.06.140.30 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.863,91
09.03.06.140.14 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.230,08
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09.03.06.140.25 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.481,69
09.03.06.140.64 Substituigdo de jacaré mével UIC-60 un 2.742,71
09.03.06.140.48 Substitui¢do de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.452,28
09.03.06.140.52 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.452,28
09.03.06.140.47 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.146,73
09.03.06.140.51 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.452,28
09.03.06.140.56 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.146,73
09.03.06.140.46 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.535,63
09.03.06.140.50 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.146,73
09.03.06.140.55 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.535,63
09.03.06.140.66 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.146,73
09.03.06.140.67 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.146,73
09.03.06.140.68 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.452,28
09.03.06.140.54 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.146,73
09.03.06.140.49 Substitui¢do de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.452,28
09.03.06.140.53 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.452,28
09.03.06.140.38 Substitui¢do de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 20,37
09.03.06.140.59 Substituigdo de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.146,73
09.03.06.140.57 Substitui¢do de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.230,08
09.03.06.140.78 Substituigdo de Perna do Jacaré TR-57 un 1.637,48
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.06.150.02 Instalagdo / Substituigdo de Aparelho de Manobra Manual un 611,10
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 203,70
09.03.06.150.03 Substituigdo ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 46,85
09.03.06.160 MANUTENCAO DAS UNIOES DE TRILHOS
09.03.06.160.07 Conservagao de Juntas Isolantes un 44,81
09.03.06.160.06 Conservacgdo de Juntas Mecanicas un 30,55
09.03.06.160.08 Instalagdo de Tala Mecanica ou Tala de Emergéncia un 42,47
09.03.06.160.02 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 19,58
09.03.06.160.01 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 19,58
09.03.06.160.03 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 19,58
09.03.06.160.04 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 22,98
09.03.06.160.05 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 20,60
09.03.06.160.09 Substituigdo ou Reposi¢do de Parafusos em Juntas de Trilho un 44,81
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 68,76
09.03.06.170.01 Substitui¢do de Rail-Bond fixado por parafuso un 40,74
09.03.06.180 MANUTENC[\O EM FIXACGES DE VIA PERMANENTE
09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 14,44
09.03.06.180.06 Instalagdo e/ou Substitui¢do de Isoladores un 3,39
09.03.06.180.01 Reaperto das Fixagdes km 2.330,58
09.03.06.180.05 Substituigdo de Grampo Elastico un 1,69
09.03.06.180.07 Substituicdo de Palmilha un 5,09
09.03.06.180.08 Substituigdo de Placa de Apoio em Via Corrida un 7,65
09.03.06.180.09 Substitui¢do de Placa de Apoio Especial - AMV un 11,04
09.03.06.180.03 Substituigdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,22
09.03.06.180.02 Substituigdo de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 0,95
09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,50
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09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZACAO DA VIA E AMV

09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposigdao do ombro m 40,74
09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 18,41
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizacdo da brita sobre os dormentes m3 15,27
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m3 63,31
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m? 106,78
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.381,00
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.657,20
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N2 14 un 1.933,40
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.209,60
09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N2 8 un 1.104,80
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.071,50
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 2.762,00
09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.314,40
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.657,20
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentag¢do de Concreto m 13,80
09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Madeira m 13,80
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.187.22 Carga de acessorios metdlicos e fixagdes em veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,17
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m? 69,29
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,02
09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m? 57,74
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessorios metalicos fixagdes e transporte rodovidrio até o 12 km T 71,10
09.03.06.187.26 Carga ‘e, (?escalrga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte . 72,15

rodovidrio até o0 12 km

09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodovidrio até o 12 km m? 148,78
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m3 182,40
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodovidrio até o 12 km T 72,15
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 78,42
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodovidrio até o 12 km m3 37,19
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m? 127,17
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviario até o 12 km m3 142,66
09.03.06.187.24 Descarga de acessorios metdlicos e fixagcdes de veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,17
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m? 92,39
09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,65
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m? 76,99
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 28,26
09.03.06.187.42 Transporte de acessorios metdlicos e fixagdes, em veiculo rodovidrio TXKM 2,50
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodoviario TXKM 2,50
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodoviario m3 x km 2,50
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09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodoviario m3x km 2,50
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodovidrio TXKM 2,50
09.03.06.187.49 Transporte Rodoviario de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 4,41
09.03.06.187.34 Transporte Rodovidrio de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,28
09.03.06.187.40 Transporte Rodoviario de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m3x km 2,26
09.03.06.187.48 Transporte Rodoviario de Lastro Inservivel além do 12 km m3 x km 2,26
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE
09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m? 4,46
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessérios metalicos e fixagdes T 58,94
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 43,05
09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 10,56
09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 10,56
09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m3 164,82
09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m3 166,72
09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 52,14
09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA
09.03.06.192.05 Manutengdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 162,96
09.03.06.192.04 Manutencado e ajuste de lubrificadores mecanicos un 20,37
09.03.06.195 SINALIZACI\O E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE
09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 24,84
09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 24,84
09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizagdo via un 40,74
09.03.06.195.01 Fixagdo de Placa de Sinalizagdo de via un 40,74
09.03.06.195.03 Pintura da Numeragdo de Indicagdo dos Pérticos (km, pdrticos e metro) un 5,81
09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 20,65
09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICOES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA
09.03.06.197.02 R.etir~ada de agulha da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo (placa, un 182,88
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.04 Retirada' de~jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixacdo un 709,21
(placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.03 R'etirfda de jaca'ré s~imples da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de un 604,09
fixacdo (placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.01 R.etir~ada de trilho da bitola métrica (TM) com remog¢do dos componentes de fixagdo (placa, m 6,39
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENGCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA
09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 620,60
09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 661,66
09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 702,84
09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 744,01
09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 785,74
09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 827,01
09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 868,47
09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 851,40
09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 951,28
09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 942,31
09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 981,49
09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 1.041,94
09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO
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09.03.07.131.01 D'ormente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 320,00
bitola 1.600mm - manutencao

09.03.07.131.03 D'ormente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 455,16
bitola 1.600mm - manutencdo

Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60,

09.03.07.131.02 bitola 1.600mm - manutencio un 487,16
09.03.07.110 COMPONENTES DE AMV
09.03.07.120 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.07.130 RAIL - BOMD
09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 42,65
09.03.07.132 PECAS
09.03.07.132.01 Grampo eldstico para olhal - manutencgdo un 9,33
09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manuteng¢do un 3,40
09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengdo un 5.123,89
09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 5,82
09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutengdo un 66,00
09.03.07.132.05 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 - manutengdo un 4,05
09.03.07.132.06 Tirefdo para fixacdo de trilhos n2 22 - manutengao un 4,05
09.03.07.133 PEDRA
09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutengao m3 70,85
09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.08.100 LOCACAO E OPERAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA

PERMANENTE
09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 87,95
09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 185,31
09.03.08.100.07 Guindaste movel sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 442,45

Mobilizagdo e Desmobilizacdo de guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de

09.03.08.100.06 100 toneladas gl 4.608,73

09.03.08.100.03 P4 carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 185,31

09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 86,74

09.03.08.100.04 Trator de lamina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 117,49

09.07 MANUTENGAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

09.07.03 MANUTENCAO DO PAISAGISMO

09.07.03.100 CONSERVAGAO DE AREAS VERDES

09.07.03.100.01 Irrigagdo de area plantada didria com caminhdo irrigadeira m? 0,57

09.07.03.100.05 Manutencdo de drea verde mensal de canteiro (faixa de drea: de até 7.000 m?) m? 1,87

09.07.03.100.06 Manutengdo de area verde mensal para poda e limpeza de arvore e arbusto m? 0,04

09.07.03.100.03 Manutengdo de drea verde mensal, irrigacdo, frequéncia uma vez por semana ha 23.589,50

09.07.03.100.02 Manutengdo de drea verde, compreendendo o despraguejamento de drea gramada m? 0,10

09.09 DIVERSOS

09.09.90.100.15 Remogdo de barra de apoio para PNE m 36,37

09.09.90.100.12 f;mogao de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e=7 m? 20,42

09.09.90.100.14 Remogdo de tampo de granito em mdvel ou bancada, inclusive sistema de fixagdo m? 40,84

09.09.90.100.16 Remogdo do espelh(? crlftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m2 35,49
seus elementos de fixagdo

09.09.90.100.17 Retirada de placas divisérias de granilite ou similar m? 20,42

09.09.90.100.03 Substituicdo de prancha de r,nadelra, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de m 62,43
2,5cm, para passagem em nivel

09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL
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CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)

09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALACﬁES PREDIAIS

09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO

09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 8,16

09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,06

09.10.01.110.11 Desobstrugég de sistema de drenagem de 4guas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 11,64
de alta pressdo

09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de dguas pluviais pelo processo manual m 56,56

09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 10,21

09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m3 106,85

09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 31,81

09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecgdo de reservatério de agua m3 157,76

09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrucdo de caixa de gordura un 8,16

09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrugdo de caixa de inspegdo un 6,12

09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrugcdo de caixa de passagem un 5,10

09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 14,29

09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

09.10.02.100.01 Descupinizagdo m? 5,75

10 MOBILIARIO E SINALIZACAO EM GERAL

10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES

10.01.01 ESPELHOS

10.01.01.100 COMUNS

10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 743,03

10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

10.01.02.100 ARMARIOS
NEK.01_Armdrio embutido para equipamentos de plataforma (prateleiras em ago

10.01.02.100.03 galvani;ado, portas em alun")ﬁnio aanZizado fosco).p175X7OX22((;)cm i un 7-158,36
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AISI 304 e

10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 727,41
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

10.01.04.100 ACO INOXIDAVEL

10.01.04.100.06 N'EK.OS_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado i 2.011,04
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.07 N'EK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado i 1.890,22
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.10 N'EK.96_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo na parede (aco inox ¢/ base em aco galv. i 5.961,10
pintado)

10.01.04.100.02 N'EK.97_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo no piso (aco inox ¢/ base em aco galv. i 6.950,10
pintado)

10.01.07 COMUNICACAO VISUAL

10.01.07.100 COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTACOES
E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm

10.01.07.100.12 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (30x30) fixagdo por fita dupla face un 66,10
em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

10.01.07.100.107 |Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam un 228,68

10.01.07.100.69 FCA -' Faixa C?mp.le'mentar A'desiva - Faixa em Fell’c~ula adesiva opz?\ca 3M cor White 7725-10 un 84,10
com impressao digital colorida, 80x15cm. Laminagdo fosca para piso, 90x25cm.
H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Pictogramas com impressdo em Silkscreen tinta

10.01.07.100.66 fotoluminescente, cor br:nca. Fixada cgom fita dupla f:)ce adesiva VHB 4950. Substituir a fita un 11,57
por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.
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10.01.07.100.67

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
20x20cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e na
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por
adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

22,39

10.01.07.100.15

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na
cor padrio, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (80x20)
fixagcdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon.

un

214,60

10.01.07.100.82

LI 1 - Sinalizagdo Identificativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressdo
Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

24,76

10.01.07.100.83

LI 2 - Sinalizagdo Educativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressao
Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

33,60

10.01.07.100.98

Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm

]

4.687,51

10.01.07.100.88

MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
e braile por processo de impressdo plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrilico,
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por
meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 34 cm

un

566,01

10.01.07.100.103

NEK.195_Mapa tétil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox)

]

3.787,51

10.01.07.100.17

PIR-1 - Placa de Identificagdo do Reservatdrio - Face Unica. Chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, comprimento varidvel x 460cm de altura, e=10mm, na
cor padrao e aplicagdo de vinil adesivo ref:3M com recorte eletrénico da logomarca
237x325cm. Fixada com chumbador quimico tipo ¢=3/8" a parede externa do reservatorio.

un

35.420,00

10.01.07.100.95

Placa "AREA CLASSIFICADA", em aluminio ou PVC, 3 cores, dimens&es 250 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

113,06

10.01.07.100.96

Placa "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOR..", em aluminio ou PVC, 1 cor, dimens&es 250 mm x
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

113,06

10.01.07.100.97

Placa "E PROIBIDO FUMAR ..", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 200 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

110,06

10.01.07.100.62

Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", em aluminio ou PVC, com dimensdes
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixagdo.

un

128,76

10.01.07.100.63

Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRICO", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

11,90

10.01.07.100.93

Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,
"APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixagdo no Intercomunicador de pavimento; texto
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no
verso da placa

un

75,28

10.01.07.100.94

Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
"ACESSO A.." ou "ACESSO AOQ.."; para fixagdo na botoeira de chamada; texto com
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza,
pintado no verso da placa

un

117,79

10.01.07.100.05

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrdo na face frontal e aplicagdo de
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na
porta.

un

21,28
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10.01.07.100.50

PP1 - Pértico 1 Mdédulo com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 125x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm de altura e =5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser
soldada na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

12.935,00

10.01.07.100.52

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informagées ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm de altura e g=5" e travessas horizontais com g=3", esta estrutura deve ser
soldada na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

31.630,14

10.01.07.100.54

PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 443,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicacdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em aco inox escovado, montantes verticais
com 244cm e ¢=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em acgo inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

20.537,57

10.01.07.100.77

PTW - Placa Tétil para Sanitario - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
posterior do PETG com impressdo em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

105,81

10.01.07.100.71

PVA - Placa de Via / Adverténcia Adesiva - Faixa com impressdo colorida em sistema de
tintas estabilizadas U.V. em material construido com folha de aluminio 0,016 in, AASHTO
com micro esferas refletoras tipo I, adesivo acrilico 0,005 in e liner liso de craft, 250x35cm.

un

750,00

10.01.07.100.115

Remanejamento de Totem de Estacdo

un

506,00

10.01.07.100.102

Sinalizagdo de borda de degraus com pintura epdxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52)

un

12,59

10.01.07.100.108

SMT_Sinalizagdo de Mapa T4atil com pelicula refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tatil
ao lado do botdo. Esta pelicula deve ter aplicagdo de textos em relevo e pontos de braile
por deposicdo de resina poliéster na formacdo de relevos. Aplicagdo de verniz de protecdo
em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 peliculas. Dimensdes: 180 x
70 mme 70 x 70 mm

un

105,62

10.01.07.100.81

SP - Sinalizacdo de Piso Bicicleta e Acesso - Placas de borracha 50x50cm, formando os
pictogramas no piso de 100x100cm cada, com Simbolo Internacional de Acesso e Bicicleta. A
borracha colada no piso.

un

518,00

10.01.07.100.109

STB_Sinalizagdo tatil de bifurcagdo. Dimens&es: 40 x 40 cm

un

535,16

10.01.07.100.111

STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimdo para escadas e rampas, em pelicula refletiva
cor branca, autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicacdo de
textos em relevo e pontos de Braille e aplicacdo de verniz de prote¢do em poliuretano
incolor de alta dureza. Dimensdes: 175 x 37 mm

un

8,96
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STN - Placa Tatil de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
10.01.07.100.79 ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza un 1.054,10
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede
por fita dupla face adesiva VHB 4950.
SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva
10.01.07.100.110 |com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com m 14,11
adesivo de contato de alta resisténcia
SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de Acesso),
10.01.07.100.112 de pelicula em laminado eIasEopIéstico ret.ro rNeer>.<ivo, com. 2 mm de espessura, nas core.s un 195,02
azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo
de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
SVP.02_Sinalizacdo Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado
10.01.07.100.113 elast?pléstico retr'o re~flex?vo, com 2 mm de espessura, nas cores'branco e verde conforme un 195,02
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta
resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicagdo das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e
10.01.07.100.85 "Ticket Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma -19x19cm (‘em acrilic<? branco Iei‘toso, espessulra-\ un 2.686,00
5mm, recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico
cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente
TE INF - Testeira da Cabine Informagdes - Aplicagdo das letras "Informagées" 116,5x17,8cm
10.01.07.100.86 e "Information" 47x6cm e Pif:tograr?wa 19x19<?m em acr.l’lico branco. leitoso, espe'ss'ura S5mm, un 1.650,00
recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico cor
preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente
TE SSO - Testeira da SSO - Aplicagdo das letras "SSO" 43,7x17cm e "Customer Service"
10.01.07.100.84 60x5,4.cm em acrilico brancc.> leitoso, esp?s'sura 5mm, reco'rtadas a Iaser'e coladas a testeira un 1.724,00
da cabine revestida em laminado melaminico cor preto existente, com fita dupla face
adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente
11 SERVICOS ESPECIFICOS
11.01 SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS
11.01.02 SERVICOS TECNICOS EM SOLOS
11.01.02.100 SONDAGEM
11.01.02.100.02 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execu¢do de sondagem a percussao gl 665,46
11.01.02.100.03 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem mista un 308,58
11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuracio @4" m 28,92
11.01.02.100.01 zc:/r::jagem de reconhecimento do subsolo a percussdao com tubo de revestimento diametro m 101,63
11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha s& - perfuragdo @ BW m 625,78
11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfura¢do @ BW m 306,78
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZAGAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Aco - GT+Gl m? 889,83
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 723,98
11.02.01.100.03 Instalacdo de Placa Metalica para Sinalizacdo Viaria m? 134,69
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pc 28,19
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pc 27,19
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 27,19
11.02.01.200 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 S:;if;a;i:) viaria com material termopldstico retro-refletivo por aspersao - "Hot spray”, m? 40,55
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Data base dos pregos: julho/2020

Encargos sociais:

113,98% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

25/08/2020

Geréncia de Custos Referenciais

2 . CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)

11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base dgua m? 15,42
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 12,29
11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 10,45
11.02.02 PROTEGAO

11.02.02.100.03 Barreira de seguranga dupla tipo "New Jersey" m 291,15
11.02.02.100.06 Barreira de seguranca simples tipo "New Jersey" m 238,92
11.02.02.100.01 Defensa Semi Maledvel Simples m 220,66
11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 232,73
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