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céDIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNID C,USTO
UNITARIO (RS)

01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL

01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE

01.02.01 AREAS CONTAMINADAS

01.02.01.100 AVALIAGAO PRELIMINAR

01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 153,58

01.02.01.100.09 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area acima de 300.000 m? un 11.293,98

01.02.01.100.05 Projeto de Recuperacdo Ambiental para area até 50.000 m? un 2.725,92

01.02.01.100.07 Projeto de Recuperagdo Ambiental para area de 100.001 a 200.000 m? un 5.665,72

01.02.01.100.08 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 200.001 a 300.000 m? un 7.028,68

01.02.01.100.06 Projeto de recuperacdo ambiental para drea de 50.001 a 100.000 m? un 4.452,66

01.02.01.100.16 Relatdrio de Avaliagdo Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 42.390,80

01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para drea acima de 150.000 m? un 19.683,38

01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para area até 25.000 m? un 10.714,01

01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para drea entre 25.001 m? até 75.000 m? un 13.720,17

01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 16.652,81

01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA

01.02.01.200.22 Andlise quimica de amostra de dgua subterranea - Bario total e dissolvido un 104,44

01.02.01.200.09 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - BTEX un 131,65

01.02.01.200.08 Andlise quimica de amostra de solo ou de agua subterranea - TPH un 204,89

01.02.01.200.11 Andlises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 81,97

01.02.01.200.23 Andlise quimica de amostra de s?lo ou de dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba, Cd, un 233,58
Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V, Zn)

01.02.01.200.28 Andlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - Nitrato un 99,71

01.02.01.200.27 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 182,00

01.02.01.200.24 Andlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - PCB un 297,83

01.02.01.200.25 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 325,64

01.02.01.200.26 Andlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - VOC un 241,84

01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ijostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 882,10
cronograma de execucdo dos trabalhos

01.02.01.200.17 szfliagéo dos re%ultados e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 63.765,90
Unidades de apoio

01.02.01.200.12 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 5.266,66

01.02.01.200.04 Foleta para amostragem de aguas subterrdneas dos pogos de monitoramento previamente un 105,58
instalados

01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 17.196,15

01.02.01.200.18 EIabora(;a”To de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 15.832,10
semestrais

01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 581,02

01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 8" m 182,33

01.02.01.300 INVESTIGAGCAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA

01.02.01.300.05 Avaliagcdo das Investigagdes Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.901,60

01.02.01.300.01 Avaliacdo df) plano de amostragem aprefentado na investigagdo confirmatoria e un 6.147,50
apresentacdo de cronograma de execucdo dos trabalhos
Avalia¢do do plano de amostragem apresentado na investigacdo confirmatoéria e

01.02.01.300.03 apresentagio do cronograma de execugdo dos trabalhos em drea entre 75.001 m? até un 7.393,10
150.000 m?

01.02.01.300.04 Avaliacdo df) plano de amostragem aprefentado na investiga;z‘s}o confirmatéria e un 8.132,41
apresentagio do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?
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Avalia¢do do plano de amostragem apresentado na investigacdo confirmatoéria e

01.02.01.300.02 apresentacdo do cronograma de execucgio dos trabalhos para area entre 25.001 m? até un 6.721,00
75.000 m?

01.02.01.300.07 Avaliagdo dos resultados e elaboragdo do Relatério Final de Investigagdo Detalhada un 32.934,40

01.02.02 VEGETACAO

01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP

01.02.02.100.01 Cadastramento arboreo até 20 exemplares arbéreos un 4.154,49

01.02.02.100.02 Cadastramento arbdéreo de 21 até 50 exemplares arbéreos un 5.890,36

01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 7.155,18

01.02.02.100.04 Cadastramento arbéreo de 101 até 200 exemplares arbdreos un 8.014,85

01.02.02.100.05 Cadastramento arbéreo de 201 até 500 exemplares arbéreos un 12.990,11

01.02.02.100.06 Cadastramento arbéreo acima de 500 exemplares arbéreos un 22.742,40

01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENCAO EMAPPE VEGETACAO NATIVA

01.02.02.200.01 Caracterizacdo da APP e fragmento de mata para drea de até 25.000 m? un 4.049,99

01.02.02.200.02 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para area acima de 25.000 m? un 5.830,98

01.02.02.200.03 Relatdrio técnico mensal de diagnostico de intervengdes em vegetagdo un 3.940,14

01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL

01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO

01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 13.431,55

01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECGCAO ARQUEOLOGICA

01.02.03.200.01 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area até 25.000 m? un 16.389,00

01.02.03.200.02 Realizag3o de prospecc¢do arqueoldgica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 22.534,87

01.02.03.200.03 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 29.432,71

01.02.03.200.04 Realizag3o de prospecc¢do arqueoldgica em drea acima de 150.000 m? un 40.293,24

01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO

01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueoldgico un 6.413,28

01.02.03.300.02 Execu'gao do’monltoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.623,12
para area até 25.000m?

01.02.03.300.03 Execu'gao do momtoramento}arqueologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 15.432,11
para area entre 25.001m? até 75.000m?

01.02.03.300.04 Execu'gao do monitoramento arqueolégico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 16.241,11
para area entre 75.001m? e 150.000m?

01.02.03.300.05 Execu'gao do. monitoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 17.050,10
para area acima de 150.000m?

01.02.03.300.06 Relatdrio técnico mensal de diagnéstico de monitoramento arqueolégico un 3.469,64

01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCAGAO PATRIMONIAL

01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 7.324,55

01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatério final un 31.165,09

01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO

01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueoldgico un 6.992,70

01.02.03.500.02 E.xecugao (?o prolt?to de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 27.454,42
final para drea até 25.000m?

01.02.03.500.03 E.xecugao (?o projeto de resgate atqueologlco e emissdo de relatdrios mensais e relatério un 33.207,56
final para drea entre 25.001m? até 75.000m?

01.02.03.500.04 E.xecugao (?o projeto de resgate atqueologlco e emissdo de relatdrios mensais e relatério un 36.214,67
final para drea entre 75.001m? até 150.000m?

01.02.03.500.05 E.xecugao (?o prolfeto de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 43.690,34
final para drea acima de 150.000m?

01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO
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01.02.03.600.03 Inventario e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural até 250m? un 14.101,58

01.02.03.600.04 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histérico-cultural de 251 a 500m? un 18.536,60

01.02.03.600.05 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacdes de interesse histérico-cultural de 501 a 1.000m? un 21.683,39

01.02.03.600.06 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 1.001 a un 24.742,72
1.500m?

01.02.03.600.07 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 1.501 a un 27.915,45
2.000m?

01.02.03.600.08 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 2.001 a un 31.636,68
3.000m?

01.02.03.600.09 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 3.001 a un 35.134,45
4.000m?

01.02.03.600.10 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 4.001 a un 38.843,42
5.000m?

01.02.03.600.11 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 5.001 a un 42.458,64
6.000m?

01.02.03.600.12 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 6.001 a un 46.166,41
7.000m?

01.02.03.600.13 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 7.001 a un 49.547,99
8.000m?

01.02.03.600.14 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 8.001 a un 52.894,49
9.000m?

01.02.03.600.15 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural de 9.001 a un 56.809,85
10.000m?

01.02.03.600.16 Inventdrio e cadastro tipo 1 para edificagdes de interesse historico-cultural acima de un 62.160,00
10.000m?

01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.695,60

01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboracdo de projetos de restauro un 10.368,50

01.02.03.600.01 Relatdrio analitico sistémico do patrimoénio edificado un 15.246,00

01.02.04 RECURSOS HIDRICOS

01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 13.624,20

01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 10,32

01.02.05 INSERCAO URBANA

01.02.05.100 ESTUDO DE INSERCAO URBANA DO EMPREENDIMENTO

01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de insergdo urbana un 11.771,60

01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA

01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 5.116,18

01.02.05.200.02 Relatdrios de acompanhamento da implementagdo do plano de tréfego da obra un 3.528,40

01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

01.02.05.300.01 Elaboracdo do programa de garantia de acessibilidade un 5.888,88

01.02.05.300.02 Relat?r!o.s bimestrais de acompanhamento da implementagdo do programa de garantia de un 3.370,80
acessibilidade

01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL

01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAGAO DE USUARIOS

01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulagdo de usuarios un 3.937,04

01.02.06.100.02 Impl(a’rr-lenta?ao do plano iie garantia de acess~oeC|rcuIagao de usuarios e emissdo de un 11.643,72
relatério de implementagdo e complementagdo.

01.02.06.100.03 R-elaton?s blmestrafs de acompanhamento da implantagdo do plano de garantia de acesso e un 3.396,08
circulagdo de usudrios

01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL

01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagnéstico social un 35.814,24
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01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
01.02.06.300.07 Elaboracdo de programa de comunicacdo social - agcGes externas un 8.429,15
01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 7.914,65
01.02.06.300.02 Implementagdo do programa de comunicagdo social un 66.796,40
01.02.06.300.05 Implementagdo do programa de comunicagdo social - Espago Socioambiental un 69.638,80
01.02.06.300.08 Operagdo e Manuteng¢do do Programa de Comunicagdo Social - A¢des Externas un 13.467,38
01.02.06.300.06 Operagdo e Manuteng¢do do Programa de Comunicagdo Social - Espaco Socioambiental un 8.551,80
01.02.06.300.04 Relatério mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.778,10
01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL
01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACGES LINDEIRAS

Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para dreas até 25.000

01.02.07.110.01 ) un 10.628,57

m

Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagGes lindeiras para dreas entre

01.02.07.110.02 12.485,80
25.001 m? até 75.000 m? un

01.02.07.110.03 Elaboragdo dtle estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas entre un 15.761,16
75.001 m? até 150.000 m?

01.02.07.110.04 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para dreas acima de un 18.073,96
150.000 m?

01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRAGOES EM EDIFICACOES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes un 8.115,46

01.02.07.120.02 Elaboragdo de esthjos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 10.663,85
entre 25.001 m? até 75.000 m?

01.02.07.120.03 Elaboragdo de esthjos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 13.560,16
entre 75.001 m? até 150.000 m?

01.02.07.120.04 Elallboragao de estudos de niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras para areas un 16.760,25
acima de 150.000 m?

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 2.434,67

01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 3.028,66

01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.725,79

01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.725,79

01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 1.994,60

01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragées em edificagSes lindeiras un 1.994,60

01.02.07.300 IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02 Im’plantagao dlo progrz‘ama de monitoramento de emissdes atmosféricas de equipamentos e un 5.269,28
veiculos para dreas acima de 75.000 m?

01.02.07.300.04 Implantagdo do programa de monitoramento de movimentagao de solo para areas acima de un 4.704,72
75.000 m?

01.02.07.300.06 Implantagdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para areas acima de un 5.202,81
75.000 m?

01.02.07.300.08 Implantagdo do programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima de un 7.398,04
75.000 m?

01.02.07.300.10 Implantagdo do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em un 3.268,76

edificacdes lindeiras para dreas acima de 75.000m?

01.02.07.300.12 I.mplz?nta(_;ao d? progra‘ma de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes un 2.749,34
lindeiras para dreas acima de 75.000m?

01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.837,24
assoreamento

01.02.07.300.01 Relator.lo de acompanhamento do programa de monitoramento de emissdes atmosféricas un 3.820,18
de equipamentos e veiculos
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01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 4.775,22

01.02.07.300.03 Relatdrio de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.837,24

01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.837,24

01.02.07.300.11 Re.la.tor|~o de.acor.npanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 2.156,33
edificacdes lindeiras

01.02.07.300.09 R.elatolflo de acompan~ham'entc? do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e un 2.615,00
vibracGes em edificacbes lindeiras

01.02.08 SUSTENTABILIDADE

01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA

01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentavel da obra un 6.307,36

01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizagdao de Empreendimento - MCE un 17.284,00

01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 4.013,55

01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR

01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.939,76

01.02.08.200.03 Relatdrio final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 2.117,04

01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagao do plano de gerenciamento de residuos un 2.117,04

01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS

01.02.08.300.04 Relatério de Auditoria de Areas Contaminadas un 12.545,92

01.02.08.300.05 Relatério de diagndstico inicial de dreas contaminadas em unidades de apoio - até 50.000m? un 14.582,68

01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 16.791,36

01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 15.066,24

01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 16.791,36

01.02.08.400 CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS E EFLUENTES

0 — = - °

01.02.08.400.02 Andlise quimica pa~ra caracterizagdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n un 1.700,00
8.468/76 e resolucdes CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11

01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.698,19

01.02.08.500 REMEDIAGAO DE AREAS CONTAMINADAS

01.02.08.500.01 Avallaga.)o do plano el prOJet? especifico para remocdo e/ou tratamento de solos un 4.494,40
contaminados para area até 25.000 m?

01.02.08.500.02 Avallaga.)o do plano el projeto especifico para‘ remocao e/ou tratamento de solos un 4.943,84
contaminados para area entre 25.001 m? até 75.000 m?

01.02.08.500.03 Avallaga.)o do plano el projeto especifico para‘ remogao e/ou tratamento de solos un 5.438,22
contaminados para area entre 75.001 m? até 150.000 m?

01.02.08.500.04 Avallaga.)o do plano el prOJet.o especifico para remogdo e/ou tratamento de solos un 5.983,17
contaminados para area acima de 150.000 m?

01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

01.02.08.600.01 rPnr;)Jeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 42.156,50

01.02.08.600.02 Projeto baS|c? de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre un 70.093,40
25.001 m? até 75.000 m?

01.02.08.600.03 Projeto baS|c? de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre un 113.747,20
75.001 m? até 150.000 m?

01.02.08.600.04 Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até un 30.440,95
25.000 m?

01.02.08.600.05 Projeto execulmvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre un 4786850
25.001 m? até 75.000 m?

01.02.08.600.06 Projeto execulmvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre un 82.723.60
75.001 m? até 150.000 m?

01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
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01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.696,64

01.02.09 FAUNA

01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA

01.02.09.100.01 Elaboracdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.616,56

01.02.09.100.02 Implementagdo do Programa de Levantamento de Fauna un 16.691,24

01.02.09.100.03 Relatdrio técnico mensal de diagnostico de implementagdo dos servigos de fauna un 4.067,50

01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA

01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 19.520,70

01.02.09.110.02 Implementagdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 21.551,55

01.02.09.110.03 Relat.orlos mensais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.950,80
Monitoramento de Fauna

01.02.09.110.04 Relat.orlos semestrais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.950,80
Monitoramento de Fauna

01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAGAO DE FAUNA

01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 16.479,12

01.02.09.120.02 Implementagdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 29.121,44

01.02.09.120.03 Relatorlos~mensa|s de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 4.426,20
translocacdo de Fauna

01.02.09.120.04 Relatorlos~semestrals de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 2.950,80
translocacdo de Fauna

01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO

01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranga do Trabalho e Satde Ocupacional un 4.141,92

01.02.10.100.02 Relatdrio de Implementagdo do Programa de Seguranca de Trabalho e Satide Ocupacional un 2.419,08

01.02.10.200 AVCB

01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.731,62

01.02.10.200.08 Relatdrio de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 21.995,12

01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 17.066,56

01.02.10.200.01 Relatdrio técnico de diagndstico - Edificages Tombadas un 17.321,96

01.02.10.200.05 Relatfo.rlo técnico de diagnostico de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 51.465,22
requisitos do AVCB - Complexos

01.02.10.200.02 Relatfo.rlo técnico de dlagn?stlco de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 11.234,66
requisitos do AVCB - Estacdes.

01.02.10.200.06 Relatfo.rlo técnico de dla,ngostlco d.e 'edlflc.agao ou area.de r.|sco para o atendimento aos un 21.652,28
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais

01.02.10.200.04 Relatfo.rlo técnico de dlagnos'tlc? de edlflc'agao ou a.\rea de risco para o atendimento aos un 2.409,10
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras

01.02.10.200.03 Relatfo.rlo técnico de dlagnostlfo de edificagdo ou area de risco para o atendimento aos un 10.565,08
requisitos do AVCB - Subestacées

01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000 COMPLEMENTAGAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

01.02.11.000.08 Acompanhamento da Anélise do Orgdo Ambiental un 20.619,60

01.02.11.000.05 Adequagdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 19.259,84

01.02.11.000.01 Diagndstico Ambiental - DA un 15.516,42

01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - Estagbes un 48.966,00

01.02.11.000.03 Diagndstico Ambiental Inicial - Linhas un 97.932,00

01.02.11.000.04 Elaboracdo de Programas Ambientais - PA un 32.534,50

01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Patios un 72.126,00

01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 17.750,40

01.02.11.000.06 Requerimento de Licenga Ambiental de Instalagdo - RLI un 51.611,28

01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO
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01.02.80.100 AQUISICAO E LIBERAGCAO DE AREA
01.02.80.100.02 Subsidio aos Proces§o.s de leeragac? de Areas para Imp!ant.aqao de Empreendimentos da m2 136
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
01.02.80.100.03 Subsidio aos Proces§o‘s de leeragao‘ de Areas para Imp‘Iant'ac;ao de Empreendimentos da m? 0,81
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias)
01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO
01.02.80.200.03 Manual de M?nutengao e Consel.'vagao paraT onjle?nta(;ao e padronizacdo dos procedimentos un 6.016,94
de conservacdo das estruturas e interesse histdrico e cultural
01.02.80.200.04 Prospecgdo pictdrica de até 5 pontos un 7.295,14
01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAGAO E PARECERES
01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. cj 3.180,72
01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizagdo e fornecimento do prontuario das instalag&es elétricas. cj 13.476,20
01.09 PROJETOS BIM
01.09.01 AS BUILT BIM
. " en _ I ~ 7 2
01.09.01.100.01 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificagdes com area de obra de 500 m? a . 30.692,32
2.000 m?
. " en _ I ~ 7 2
01.09.01.100.02 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificagdes com drea de obra de 2.000 m? a . 42.393,92
5.000 m?
. " en _ I ~ 7 2
01.09.01.100.03 Desenvolvimento de "As built" em modelo BIM - Edificagdes com drea de obra de 5.000 m? a . 52.971,60
10.000 m?
01.10 ANALISE DE PROJETOS
01.10.01.100.01 A.nahse de I?roletos Civis (Arqmtetulra, Estrutura, InstalagSes Hidraulicas, Elétricas e de un 123157
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)
01.10.01.100.03 Relatdrio mensal de supervisdo de projetos - Controle de produgdo un 4.572,32
01.10.01.100.02 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 8.365,68
01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL
01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes elétricas das Estagdes un 5.653,20
01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes hidraulicas das EstagGes un 2.683,52
02 OBRAS CIVIS E DE INSTALACOES PREDIAIS
02.01 URBANIZAGAO E EDIFICAGOES
02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES
02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA
02.01.00.100.04  |Capina manual m? 2,30
02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m2 0,50
IBAMA)
02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,69
02.01.00.100.10 Desmat.amento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m? 7.99
de esteiras
02.01.00.100.08 Eliminacdo de vegetacdo em coberturas e paredes m? 1,09
02.01.00.100.02 De.s.matamento e I|mpez.a mecanizada de terreno com remocgdo de camada vegetal, m2 0,16
utilizando trator de esteiras.
02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS
02.01.00.110.12 Elaboragdo de Estudos Hidroldgicos para bacia de drea até 1 Km? un 5.662,69
02.01.00.110.11 Estudos Hidroldgicos m? 0,18
02.01.00.110.06 Implantacdo de marcos de Referéncia topograficas e de Pontos Notaveis de Via e AMVs - un 44,70
base coordenadas X, Y, Z
02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.195,88
02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 3,22
02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estacdes m? 3,06
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céDIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNID C,USTO
UNITARIO (RS)
Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagdes para
02.01.00.110.02 elaboragdo dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela m? 0,54
4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133
02.01.00.110.09 Levantamento topografico na faixa operacional m? 0,70
Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04 instalacdo das vias, AMVs e demais instalagdes dos projetos com Estagdo Total com precisdo km 696,86
angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.
02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.284,76
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 150,29
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 536,10
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS
02.01.00.120.05 Piso em chapa Metalica Estampada (Passarela) m? 601,45
02.01.00.120.06 Piso em grade metalica m? 272,01
02.01.00.120.10 Remoc3o de passarela em estrutura metélica m? 90,76
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metélico m? 71,05
02.01.00.130.15 REM.15_Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 53,62
02.01.00.130.20 REM.10_Remanejamento de banco de concreto un 22,84
02.01.00.130.05 REM.18_Remanejamento de bandejamento m 41,94
02.01.00.130.04 REM.19_Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,94
02.01.00.130.18 REM.03_Remanejament? fﬂe cancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em un 134,45
tubo retangular de aluminio
02.01.00.130.16 REM.12_Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 217,11
02.01.00.130.21 REM.04_Remanejamento de corrimdo m 72,41
02.01.00.130.17 REM.01_Remanejamento de placa de comunicagdo visual m? 47,37
02.01.00.130.19 REM.16_Remanejamento de ponto de énibus un 644,39
02.01.00.130.13 REM.05_Remanejamento de Portdo m? 72,78
02.01.00.130.14 REM.17_Remanejamento de sinalizag3o viaria m? 72,66
02.01.00.130.07 DEM.66_Remocgdo de bancos em plataforma cj 22,84
02.01.00.130.08 DEM.39_Remocdo de lixeiras cj 43,70
02.01.00.130.03 DEM.50_Remogdo de Lumindria un 1,26
02.01.00.130.12 DEM.28_Remocgao de pilarete metalico un 34,61
02.01.00.130.06 DEM.29_Remogdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 48,36
02.01.00.130.09 DEM.37_Remocao de portdo metalico m? 71,05
02.01.00.130.01 DEM.02_Remogdo de poste de concreto un 332,26
02.01.00.130.02 DEM.73_Remoc3o de poste metélico un 233,05
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metélico m? 71,05
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12  |Corte e espalhamento no local m? 54,62
02.01.01.100.14 Escavagdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m? 467,73
02.01.01.100.01 Escavacdo manual de vala em solo m? 86,43
02.01.01.100.02 Escavagdo manual em solo de qualquer categoria m? 65,55
02.01.01.100.04 Escava¢do mecanizada de vala em solo. m? 6,04
02.01.01.100.03 Escavagdo mecanizada em solo de qualquer categoria m? 2,45
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
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CODIGO DESCRIGCAO DO SERVICO UNID .
UNITARIO (RS)
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional m? 1,82
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m? 3,21
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m? 5,03
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 11,37
02.01.01.110.09 Carga~e desc.arga me.canlzada de residuos classe IIA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe T 5,67
11B - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m? 14,50
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m? 5,56
02.01.01.110.17 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de T 11,02
concreto de 30 m3/h
02.01.01.110.12 Remogdo de entulho com cacamba metélica 4m? un 502,55
02.01.01.110.14 Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em revestimento primario m3x km 1,65
02.01.01.110.18 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia com revestimento primario TXKM 0,51
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecénico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,60
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30 t - rodovia pavimentada TXKM 0,36
02.01.01.110.21 Transporte comercial de brita. m3x km 0,89
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3x km 1,27
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinagdo final TXKM 2,20
02.01.01.110.11 jl'ransport? de residuos classe IIA - ndo perl.gosos. -na? inertes ou classe IIB - ndo perigosos - TXKM 0,85
inertes até o local de armazenamento ou disposic3do final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3x km 3,32
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m3x km 0,56
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m? 62,05
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m? 64,63
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m? 32,14
02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distancia com carrinho ou jerica m?3 91,09
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distancia com carrinho ou jerica m? 37,90
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distancia com carrinho ou jerica m? 53,09
02.01.01.120.05 Lrjznsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 1 m? 39,33
02.01.01.120.06 Lrjznsporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 2 m? 93,05
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04  |Apiloamento de fundo de vala m? 5,46
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m3 4,67
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 3,74
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m3 9,83
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m3 94,64
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m?3 10,33
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m? 466,32
02.01.01.200.06 Carga do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m2 0,48
pneus
02.01.01.200.07 Espa.lhame'ntho e.regullarlzagao de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m? 0,86
esteiras, distancia até 30 m
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02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagédo. m? 31,65
02.01.01.200.03  |Reaterro manual de vala m? 9,83
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m?3 32,77
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactagdo m3 11,58
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 13,61
02.01.01.200.13  |Regularizagdo mecanizada do solo m? 3,06
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m? 451,60
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 181,17
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 66,10
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
Contencdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?, espessura
02.01.01.400.06 de 15 cm, tipo de perfil 1 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com reforgo de barra de m? 245,48
aco CA-60, $=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de aco carbono galvanizado schedule 40 @3" m 578,92
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR 7185:2016. un 76,79
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratdrio - CBR - Proctor simples un 287,74
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.288,26
02.01.01.400.02 Gabido colchdo, e=30 cm, para execugdo de obra m? 185,92
02.01.01.400.03 Gabido colchdo , e=30 cm, para revestimento de talude m? 185,92
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execug¢do de obra m? 418,16
02.01.01.400.46 Gramp.o de aco CA-50 D~= 29 mm paja solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 79,88
fornecimento, perfuracdo e instalagdo
02.01.01.400.10 Instalagdo de sacos de 50kg com solo-cimento m? 325,58
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com diametro de até 120 mm m 23,43
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com didmetro de até 120 mm m 19,48
02.01.01.400.11 Protegdo de talude com lona plastica m? 1,18
02.01.01.420 ESTABILIZAGAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos m? 13,62
02.01.01.420.02 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor m? 13,22
3%)
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 24,24
02.01.01.500 AQUISICAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 12 Km m3 14,74
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinagdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 515,12
02.01.01.600.02 Destinag&o / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 579,35
02.01.01.600.01 Destinag&o / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessorg¢do Térmica T 412,79
(TDU)
02.01.01.600.05 Destinagdo de residuos classe IIA - ndo perigoso - ndo inerte T 118,65
02.01.01.600.06 Destinagdo de residuos classe IIB - ndo perigoso - inerte T 93,64
02.01.02 DEMOLICOES E REMOGOES
02.01.02.310 DEMOLICOES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m3 68,55
02.01.02.310.03 DEM.04_Demoligdo de alvenaria de tijolo comum m? 65,55
02.01.02.310.14 DEM.71_Demoligdo de Piso de Madeira (Assoalho e Barrote) m? 23,88
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02.01.02.310.17 DEM.22_Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 14,64
02.01.02.310.18 DEM.23_Demoligdo de cobertura de telha, metilica, aluminio ou plastico m? 6,09
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m? 176,27
02.01.02.310.21 Demoligdo de degrau de pedra m 39,04
02.01.02.310.15 Demoligdo de edificagdo m? 106,75
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagBes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 199,36
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m? 112,30
02.01.02.310.25 DEM.83_Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 15,70
02.01.02.310.26 DEM.08_Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 14,64
02.01.02.310.27 Demoli¢do de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 19,52
02.01.02.310.28 DEM.84_Demoligdo de pavimento intertravado m? 15,16
02.01.02.310.05 DEM.16_Demoli¢c3o de piso ceramico m? 17,07
02.01.02.310.06 DEM.14_Demoligdo de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizagdo sobre m2 34,16
lastro de concreto

02.01.02.310.29 DEM.11_Demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 31,71
02.01.02.310.04 DEM.72_Demolic3o de Estrutura de Madeira m? 28,35
02.01.02.310.07 DEM.17_Demoligdo de piso revestido com granilite m? 34,16
02.01.02.310.08 Demoli¢do de piso revestido com taco comum de madeira m? 23,62
02.01.02.310.10 DEM.30_Demoligdo de revestimento cerdamico m? 5,46
02.01.02.310.09 DEM.77_Demoli¢do de revestimento com argamassa m? 3,25
02.01.02.310.12 DEM.85_Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 13,11
02.01.02.310.13  |Demolicdo de viga de ferro kg 0,37
02.01.02.310.01 DEM.03_Demoligdo manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m? 65,55
02.01.02.310.19 DEM.09_Demoli¢c3o de concreto armado m? 283,32
02.01.02.310.20 DEM.10_Demoligdo de concreto simples m? 176,27
02.01.02.310.24 #REF! m? 9,45
02.01.02.310.11 DEM.78_Demoligdo manual de revestimento sintético, incluindo a base m? 17,07
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,14
02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 9,44
02.01.02.310.23 DEM.65_Remogdo de estrutura de madeira para telhado m? 7,23
02.01.02.310.42 DEM.26_Remocdo de forro de gesso m? 4,87
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 12,19
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 9,92
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de ceramica m 6,55
02.01.02.310.31 DEM.80_Retirada de peitoril de marmore ou granito m 8,74
02.01.02.310.30 DEM.82_Retirada de soleira de marmore ou granito m 6,57
02.01.02.310.34  |Retirada de telhas ceramicas m? 4,33
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 3,36
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metélicas m? 5,59
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translucidas m? 5,59
02.01.02.320 REMOGCOES - DIVISORIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.

02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 31,90
02.01.02.320.24  |DEM.55_Remog&o de alambrado m? 2,36
02.01.02.320.25 DEM.34_Remogdo de corrimdo m 13,14
02.01.02.320.01 DEM.32_Remocg3o de divisria leve m? 30,34
02.01.02.320.11 DEM.43_Remogdo de esquadria de madeira, inclusive batentes m? 8,99
02.01.02.320.02 DEM.05_Remocao de esquadria metalica m? 12,19
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02.01.02.320.23 DEM.38_Remogdo de gradil metalico m 23,68

02.01.02.320.31 DEM.21_Remocdo de grelha metalica para canaleta m? 23,68

02.01.02.320.03 DEM.06_Remogdo de guia pré-fabricada de concreto m 12,19

02.01.02.320.04 DEM.63_Remocgdo de impermeabilizagdo e prote¢do mecanica m? 17,48

02.01.02.320.06 DEM.67_Remogdo de pintura a cal m? 2,18

02.01.02.320.05 DEM.31_Remoc3o de pintura a latex m? 8,74

02.01.02.320.07 DEM.68_Remogdo de pintura a dleo ou esmalte m? 14,31

02.01.02.320.08 DEM.69_Remocao de pintura a témpera m? 12,05

02.01.02.320.21 DEM.19_Remogdo de piso de borracha m? 21,95

02.01.02.320.22 DEM.20_Remocgdo de piso de granito ou marmore m? 86,00

02.01.02.320.29 DEM.60_Remogdo de reservatdrios em fibrocimento até 1000 litros un 135,87

02.01.02.320.09 DEM.70_Remocgdo de revestimento de piso de carpete téxtil m? 6,55

02.01.02.320.10 DEM.18_Remogdo de revestimento de piso vinilico m? 21,95

02.01.02.320.32 DEM.40_Remocgdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria 2 11,84

02.01.02.320.12 DEM.6~1_Rer’r.10(;50 de tubulagdo hidraulica em geral, com didmetro até 150 mm incluindo m 0,48
conexdes, caixas e ralos

02.01.02.320.13 .DEM:62_Remot;§o de t.ubulagéo hidraulica em geral, com didmetro de 150 mm a 300 mm, m 0,48
incluindo conexdes, caixas e ralos

02.01.02.320.15 DEM.35_Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios un 38,49

02.01.02.320.26 DEM.25_Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,92

02.01.02.320.27 DEM.79_Retirada de claraboia tipo domos m? 5,59

02.01.02.320.19 DEM’._??,_Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes m? 30,34
metalicos

02.01.02.320.20 DEM.56_Retirada de folha de esquadria metélica/madeira m? 8,99

02.01.02.320.16 DEM.42_Remogdo de Lougas un 12,03

02.01.02.320.17 Retirada de pia un 41,53

02.01.02.320.28 DEM.12_Retirada de piso elevado m? 46,34

02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO

02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 157,75

02.01.03.100.05 Locagdo de fischietti, capacidade maxima de 140 t/par Par x més 5.073,60

02.01.03.100.06 Placa de obra m? 230,17

02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS

02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m? 769,10
ferramentas

02.01.03.110.05 Alugut'el.dtle 'conFainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, més 585,00
sem divisdrias internas

02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 731,25

02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 457,03

02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 571,63

02.01.03.110.12 Ldmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 63,92

02.01.03.110.15 Locaglﬁf) de con-tai’n(.ar 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 més 664,21
lavatério e 1 mictdrio.

02.01.03.110.17 Locagfﬁf) de conta.inier’ E.scrito'rio com dimenséo: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar més 585,00
condicionado e diviséria

02.01.03.110.13 Luminéria tipo spot, de iobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 134,17
fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.20 Mol‘)ilizagéoedesmobilizagﬁo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 906,21
equipamento

02.01.03.110.25 Piarede dfe madeira cor’npen’sad'a resin'ada e:.10mm para constrljgéo temporaria em chapa m? 80,99
simples, interna, com &rea liquida maior ou igual a 6 m?, com vio
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02.01.03.110.23 P.arede d'e madeira corr1penlsae|.a resm.ada e='10mm para constrtu;ao temporaria em chapa m2 69,13
simples, interna, com area liquida maior ou igual a 6 m?, sem vao

02.01.03.110.26 P.arede d'e madeira corr1penlsae|.a resinada e=10mm para ccgnstru(;ao temporaria em chapa m2 104,28
simples, interna, com area liquida menor que 6 m?, com véo

02.01.03.110.24 P.arede d'e madeira corr1penlsae|.a resinada e=10mm para c?nstrugao temporaria em chapa m2 71,36
simples, interna, com area liquida menor que 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.21 .Porta de made{ra para plnt!Jra, seml-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 317,73
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.07 .Porta de made{ra para plnt!Jra, seml-.oca (Iev~e ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, un 345,79
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metalico, com passadigo de madeira - locagdo m?3x més 18,00

02.01.03.120.09 Andaime metalico, com passadigo de madeira - montagem e posterior desmontagem m? 9,89

02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 5,06

02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria , construcdo e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 12,90

- 3 = -

02.01.03.120.07 Andaime para 1m3 concreto armado , construgdo e desmontagem, reaproveitamento dez 3 26,88
vezes

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m?x més 8,17

02.01.03.120.04 ;Bnandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 394,17

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tabua - largura 2,50 m m 339,44

02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 291,18
1,40m

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em tabua - largura 1,40 m m 228,67

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02  |Tapume com tela de polietileno m? 10,57

02.01.03.130.01 Tela para protegdo de fachada em polietileno m? 25,70

02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA

02.01.03.140.04 rI;ortao provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 un 611,52

02.01.03.140.05 Tapume com telha metalica pintada m? 118,35

02.01.03.140.03 Tap-ume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m? 101,53
resinada e=6 mm

02.01.03.140.01 Tapume de tdbua de. pinho, inclusive montagerrl - pinho de 32, 1x12", com matajunta de ripa m? 124,05
de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo

02.01.03.140.02 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 106,23

02.01.03.150 LOCAGCAO DE OBRA

02.01.03.150.01  |Locac&o da obra m? 14,90

02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05 .Chur'nbamento linear em alvenaria para ramais/distribuigdo com didmetros menores ou m 12,67
iguais a 40 mm

02.01.03.160.02 DEM.33_Desmontagem e remogdo de painéis de madeira m? 30,34
Fixagdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didmetros menores ou iguais a 40 mm

02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abracadeira metalica rigida tipo d 1/2", fixada m 2,53
em perfilado em laje

02.01.03.160.03 leagia'o de’ t‘ubos. vert|ca|s' d‘? PPR dlametr?s menores ou |g.ua|s a 40 mm com abragadeira m 127
metalica rigida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria

02.01.03.160.01 Ligagdo de agua a rede publica un 607,95

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 1.035,38
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02.01.03.210.08 .Caixa enj concreto pré-moldado para abrigo de hidrémetro com DN 20 (%) fornecimento e un 96,38
instalacdo.

02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de ago galvanizado 20 mm (3/4") un 505,74

02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 492,73

02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 1/4") un 620,50

02.01.03.210.09 Estrutura de madeira provisdria para suporte de caixa d dgua elevada de 1000 litros un 2.653,81

02.01.03.210.10 Execugdo de reser\{ato’rio elevado de dgua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em un 3.497,50
estrutura de madeira

02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (3/4"), padrdo SABESP un 175,10

02.01.03.210.01 !.igagéof)roviséria de dgua para obra e instalagdo sanitdria proviséria , pequenas obras - un 746,90
instalacdo minima

02.01.03.210.11 .Ponto de consumo terminal Qe dgua fria (sub-ramal) com tubulagdo de.PVC, DN 25 mm, un 109,30
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria

02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

02.01.03.220.01 Ligagdo provisdria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 2.569,01

02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspegdo em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 577,19
=5 cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 801,89
=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspegdo em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 1.061,58
=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 80 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 1.082,06
=5 cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.02 Caixa de |nspeg‘ao em alvena?rla -1/2 tuo.lo comum macico revestido internamente com m? 188,66
argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 338,71
=5 cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspecdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 527,63
=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 736,29
=5 cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.01 Caixa de inspegdo em alvenaria - lastro de concreto, e =10 cm m? 658,27

02.01.03.510.03 Caixa de inspeg?o em alvena.wia - tijolo c?mum macigo revestido internamente com m? 296,39
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago: 1:3
Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 3.287,95
=5 cm, dimensdes 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 17.982,03
=5 cm, dimensdes 380 x 270 x 350 cm
Caixa de inspe¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 4.600,87
=5 cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 8.081,09
=5 cm, dimensdes 200 x 310 x 200 cm
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Caixa de inspe¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 948,45
=5 cm, dimensdes 60 x 60 x 100 cm

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 268,58

02.01.03.510.19 Vala par.a drenagetn de terreno: e‘scavagao- de v.aleta, largura 50 cm, profundidade 100 cm, m 142,34
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.510.13 Vala parfa\ drenagel’”n de terreno: e.scavaqao. de v.aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 103,45
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL

02.01.03.520.04 Geot.extll em~colchao dr?nante’ usadf) cor’no filtro e distribuidor de carga onde a m? 13,60
movimentagdo do colchdo sera consideravel ao longo do tempo

02.01.03.520.03 Geot.extll em~colchao dr?nante’ usado como filtro e distribuidor de carga onde a m? 12,78
movimentacdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo

02.01.03.520.02 Geot~extll usado.como fll.tro em substl.t:ugao a transicdo granulométrica e como protegdo a m? 13,22
erosdo em canais revestidos com gabides

02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 13,58

02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de pogo de visita com alvenaria de tijolo comum m 811,65

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 5.373,21

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 10.922,75

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 13.510,28

02.01.03.530.13 Junta eldstica em PVC tipo 0-22 m 100,54

02.01.03.530.02 Pot;f) de V|5|ta.d.e alvenaria (1 tuolc.m comum revestido, tampéo de ferro fundido) para galeria un 9.135,46
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 4 m

02.01.03.530.29 Pogo de visita de aIveT]ana (tijolo comum revest~|d?) pa.ra gale~r|a de aguas pluviais, para rede un 5.703,55
@ 1,00 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp3o

02.01.03.530.28 Pogo de visita de aIve?arla (tijolo comum reves’ild?) pal.'a galefla de dguas pluviais, para rede un 4.856,92
@ 0,80 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp3o

02.01.03.530.18 :t:;(;gnfe visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 4.928,01

02.01.03.530.20 Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x un 9.731,49
2,20m

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, po¢o @ 1,50 m m 1.052,44

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 2,50 m m 1.749,39

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, po¢o @ 3,00 m m 2.483,21

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e =10 cm m? 354,38

02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspegdo em alvenaria e =5 cm m? 252,42

02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 95,48

02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 98,81

02.01.03.530.06 T-ampao de fe.rro fundido Para pogo de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 494,76
cimento e areia sem peneirar, traco 1:3.

02.01.03.530.23 T-ampao de fe.rro fundido Para pogo de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 2.612,78
cimento e areia sem peneirar

02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.540.37 Barbac3 de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 44,92

02.01.03.540.38 Barbac3 de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 49,77

02.01.03.540.39 Barbac3 de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 51,80

02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com segdo retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 237,33
de concreto
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02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 40,96
02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para dguas pluviais, @ 400 mm m 54,24
02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 77,55
02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para dguas pluviais, @ 600 mm m 97,06
02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo I- AC4073-9 m 326,28
02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 250,16
02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagdo m 125,48
02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 174,54
02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 499,26
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado @ m 81,09
100 mm

02.01.03.540.51 Execugdo de escada de dissipagdo de energia m 1.447,60
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 454,78
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 676,57
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 992,83
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.705,44
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 99,12
02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 163,37
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 141,14
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 179,16
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 326,00
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 557,63
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 607,36
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.353,14
02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 254,74
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 448,36
02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 380,04
02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 46,67
02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 48,14
02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 93,30
02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 90,24
02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 776,13
02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 357,44
02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e colocagdo m? 142,13
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02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m3 142,46

02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,78

02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,49

02.01.03.550.08 Esgotamento de aguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,31

02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS

02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetdes m3 365,35

02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm, exceto o fornecimento da grelha un 2.764,58
Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal

02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 1.081,43
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3

02.01.03.560.07 Boca.\-de-lobo duy?la de alvenz':ma bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa un 3.897,80
de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si.mples de aIVfanaria bloco' de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 207131
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tr.lpla de alven.arla de bloc? de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 5.846,73
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa

02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdo PMSP m 39,65

02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 59,78

02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 38,35

02.01.03.560.11 :;SSEIO em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m? 38,42

02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m? 766,64

02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 206,71

02.01.03.561 EXECUGAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS

02.01.03.561.01 Execucdo de passeio (.calqada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m2 83,31
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 9,60

02.01.04 FUNDAGOES

02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO

02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 50,40

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 53,91

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 76,66

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 112,99

02.01.04.200 ESTACAS METALICAS

02.01.04.200.11 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,36

02.01.04.200.12 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,56

02.01.04.200.13 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm m 1,71

02.01.04.200.14 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,90

02.01.04.200.15 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 2,17

02.01.04.200.16 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,73

02.01.04.200.17 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,52

02.01.04.200.18 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metalicos cm? 0,66

02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabega de estacas un 61,00
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02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 461,64
02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 65,12
02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 83,55
02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 111,53
02.01.04.300.01 Mob'll.lzagao e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 9.252,87
metdlico
02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTINUA
02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 49,05
02.01.04.400.14 Estac:a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 80,78
m até 20 m
02.01.04.400.04 i;t;ca hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 84,66
02.01.04.400.18 Estac:a hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 97,39
m até 20 m
02.01.04.400.15 Estac:a hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 130,66
m até 30 m
02.01.04.400.06 i;t;ca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de até m 138,51
02.01.04.400.07 i;t;ca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de até m 186,52
02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 340,19
02.01.04.400.01 Mobiliz:-agéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 23.617,51
solo residual
02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 48,75
02.01.04.500 ESTACAS RAIZ
02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 260,08
02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"
02.01.04.600.03 tEfstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 68,97
02.01.04.600.01 Il\(/)l;):l:llzagao e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 1.983,85
02.01.04.700 TUBULOES
02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 313,94
02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 423,60
02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 559,40
02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 748,00
02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 2.145,53
02.01.04.700.06  |Escavagdo manual para tubuldo a céu aberto m? 442,30
02.01.04.700.07 Estaca emsolo @ 1,00 m m 513,79
02.01.04.700.08 Estaca emsolo @ 1,20 m m 653,22
02.01.04.700.09 Estacaemsolo @ 1,40 m m 818,19
02.01.04.700.10 Estaca em solo @ 1,50 m m 910,18
02.01.04.700.11 Estacaemsolo @ 1,60 m m 1.008,37
02.01.04.700.12 Estacaemsolo @ 1,80 m m 1.223,18
02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m? 644,00
02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS
02.01.04.800.07 Prova de carga estdtica para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 36.399,24
02.01.04.800.05 Prova de carga estdtica para carga de ensaio de até 200 tf un 26.276,01
02.01.04.900 LASTROS EM GERAL
02.01.04.900.04 Bergo de brita n2 2, esp. 5 cm m?3 107,27
02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m3 22,65
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02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada N2 1 e 2 m3 83,65

02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m3 130,09

02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m?3 190,91

02.01.04.900.02  |Lastro de brita comercial m? 92,18

02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m?3 166,53

02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundo’, Iarguira mer‘10r que A1,5.m, com camada de brita, m? 257.24
lancamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia

02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 5,73

02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 6,37

02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m? 75,67

02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

02.01.04.910.02 ConcAre-to magro para I‘astro, trago 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m? 333,58
mecanico com betoneira 400 L

02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m?3 646,44

02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentagdo m? 838,11

02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m3 174,71

02.01.04.920.06 Base de rachdo m? 92,53

02.01.04.920.04 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 6,60

02.01.04.920.03 Imprimacdo ligante betuminosa para pavimentagdo m? 2,36

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m? 578,05

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05 Alvenaria de fembasar.nento com b!ocos cerémic<?s de vedagéio 14 x 19 x 39 empregando m? 596,68
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.06 Alvenaria de f:mbasar.nento com b!ocos cerémicc?s laminado .5,5 x 11 x 23,5 empregando m? 235115
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.04 Alvenaria de fembasar.nento com b!ocos cerémic<?s portante %4 x 19 x 39 empregando m? 623,62
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.01 Alvenaria .de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m? 528,79
sem peneirar, trago 1:4

02.01.04.930.02 AI\'/enaria d? embasame'nto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m? 35461
saibro e areia sem peneirar, trago 1:4:5

02.01.04.930.03 Alver.mria de emba.samento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m? 993,02
cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8

02.01.05 ESTRUTURAS

02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDACGES E ESTRUTURAS

02.01.05.100.03  |Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 422,98

02.01.05.100.04 Concreto estruturall virado em .o!ora, fck 25 Mpa - confec¢do em betoneira e langamento m? 389,25
manual - areia e britas comerciais

02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m? 626,40

02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m3 641,28

02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m3 536,39

02.01.05.100.02  |Concreto virado em obra, fck 15 MPa m? 554,66

02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDACﬁES E ESTRUTURAS

02.01.05.110.01  |Concreto dosado em central , fck 10 MPa m? 399,35

02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m?3 404,75

02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m3 459,37

02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m?3 413,79

02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m3 425,78

Pagina 19 de 93



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNODO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base: julho/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mdo de obra horista (hora)
86,38% sobre mdo de obra mensalista (més)

Publicado em:

29/09/2021

Geréncia de Custos Referenciais

céDIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNID C,USTO
UNITARIO (RS)

02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m3 437,76

02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m3 449,75

02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m?3 461,72

02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m3 480,81

02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m?3 872,48

02.01.05.110.10  |Concreto Projetado, fck=25 MPa m? 808,03

02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m3 1.082,79

02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.120.01 Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo) , fck 15 MPa m? 471,19

02.01.05.120.02 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 146,88

02.01.05.120.03 Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo m3 114,11

02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDACOES E ESTRUTURAS

02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m? 673,37

02.01.05.130.01 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m3 m3 494,62

02.01.05.130.02 Concreto nao estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m3 m3 522,62

02.01.05.130.03 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m3 m3 550,62

11.04.01.100.10 Graute j;l E)ase de cimento e aditivos, para recuperagdo de concreto estrutural e fundagdes m? 4.098,55
de precisdo

02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m? 882,19

02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m? 927,67

02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDACOES E ESTRUTURAS

02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,48

02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACIGA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.200.02 Férma de madeira comum para estrutura m? 137,52

02.01.05.200.01 Férma de madeira comum para fundag¢do m? 92,19

02.01.05.200.07 Férma metélica em chapa. '1/8"~reforgada com nervuras (jle 4?0 mm x~1/8" ditspostas em m? 10,10
grelhas de 40 x 60 cm - utilizagdo de 100 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS

02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 90,74

02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 97,35

02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 106,43

02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 79,62

02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 85,95

02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURA

02.01.05.260.01 Férma tipo caixdo perdido com poliestireno expandido m? 483,97

02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDAGOES E ESTRUTURA

02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m? 43,85

02.01.05.270.06 E'sco.ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m? 37,42
direito de 3,00 a 3,50m

02.01.05.270.01 M(.)r?tagizm / Pesmontagem de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m? 9,89
edificagdo civil e industrial

02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDAGAO E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 8,96

02.01.05.300.02 Armadura de aco CA-50 (média das bitolas) kg 15,09

02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 9,48

02.01.05.300.04  |Armadura de tela de ago CA-60 kg 14,92
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02.01.05.300.12 Cambota metdlica treligada (CA-50). kg 35,76

02.01.05.300.23 Corte e (#obra de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 13,10
o fornecimento do aco

02.01.05.300.24 Corte e (#obra de ago CA-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,23
o fornecimento do aco

02.01.05.300.25 Corte e (#obra de ago CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 11,14
o fornecimento do aco

02.01.05.300.26 Corte e (#obra de ago CA-50, diametro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 1313
o fornecimento do aco

02.01.05.300.27 Corte e (#obra de ago CA-50, diametro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 13,10
o fornecimento do aco

02.01.05.300.22 Corte (? dobra de ago CA-50, diametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 14,14
fornecimento do aco

02.01.05.300.18 Corte (? dobra de ago CA-50, diametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 14,16
fornecimento do aco

02.01.05.300.19 Corte e dobra de ago CA-60, diametro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 14,25
do aco

02.01.05.300.21 Corte (? dobra de ago CA-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 13,79
fornecimento do aco

02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM

02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago, com resina base de poliéster dm? 82,17

02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protensdo de cabos 6 @ 12,7mm un 204,05

02.01.05.400.07 Chumbador quimico (diametro: 3/4 ") | = 235 mm un 54,03

02.01.05.400.23  |Injecdo de nata de cimento kg 0,74

02.01.05.400.30 Tlrante'At|v~o para 40tf Aco CP190 RB, 6 cabos fabricados #12,7mm em bainha @ 50mm m 220,96
denominacdo 5-6

02.01.05.450 REGULARIZACAO DE BASE PARA PISO

02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 25,44

02.01.05.450.03 Regu!arlzagao defempenada de base pvavra r.evestlmentc.>.de piso com argamassa de cimento m2 36,88
e areia sem peneirar traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm

02.01.05.450.02 Regularlzagao s'arrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m2 26,97
areia sem peneirar traco 1:5, e=3 cm

02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS

02.01.05.500.25 Laje Mista Trelicada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 194,92

02.01.05.500.01 Laje Pre-fabrlca?a ?omum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m2 166,69
enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.02 Laje prejfabrlcada fon?um para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 172,76
de enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.03 Laje prejfabrlcada fon?um para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 198,43
de enchimento cerdmico 12 cm)

02.01.05.500.27 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersdo a quente m2 154,38
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)

02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersdo a quente m2 212,40
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)

02.01.05.500.04 Laje prejfabrlcada treligada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m2 172,07
de enchimento 16 cm)

02.01.05.500.05 Laje prejfabrlcada treligada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m2 191,07
de enchimento 20 cm)

02.01.05.500.06 Laje prejfabrlcada treligada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento m2 227,08
de enchimento 25 cm)

02.01.05.500.26 Painel treligado Nervurado-PTN-12 m? 176,03

02.01.05.500.09 Pré-laje pré-fabricada trfell(;ada para piso f)u ?obertura, largura 25 cm, e=12 cm (capeamento m? 192,68
4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)

02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada trfell(;ada para piso olu c<.)bertura, largura 25 cm, e=30 cm (capeamento m? 28411
6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
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02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS
- . - : 2 oz
02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m2 280,47
capeamento concreto fck 35 MPa, para vados de até 6,85m
- . - . 2 oz
02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m2 311,16
capeamento concreto fck 35 MPa, para vdos de até 10,0m
- . - . 2 oz
02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveolar~protend|ldo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m2 393,73
capeamento concreto fck 35 MPa, para vdos de até 11,0m
02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO
02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 79,59
02.01.05.700.11 Aparelho de apoio metalico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN un 42.702,00
02.01.05.700.10 Cantoneilra de Protegao - F.)erfll ~L de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 39,51
cantoneira em juntas de dilatacdo
02.01.05.700.01 Junta c.|e dllatagz?\o, em p~erf|I extr,ud.ado de:- bc'>r'racha.vulcan|zada de 25 x50 mm.- m 433,26
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente
02.01.05.700.02 Junta ée dllata(}E‘lO, em p~er‘f|I extrEJd.ado d(? b(l)r-racha.vulcamzada de 35x 60 mm‘— m 761,58
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente
02.01.05.700.17 Junta de Dilatag3o, tipo Fungenband 0-22 m 92,84
02.01.05.700.03 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 95,77
02.01.05.700.04 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 411,34
02.01.05.700.09 Mastique elastico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 33,01
02.01.05.800 INTERVENGOES E RECUPERAGAO ESTRUTURAL
02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 1.925,51
02.01.05.800.04 Co.rte em c.(zncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 1/2" a1 m 19,27
(faixa de didmetro: de 15 a 25 mm)
02.01.05.800.05 Corte.em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 1 1/4" a m 30,04
2" (faixa de didmetro: de 32 a 50 mm)
02.01.05.800.06 Corte.em conireto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, 2 1/2" a m 42,52
4" (faixa de didmetro: de 65 a 100 mm)
02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 108,42
(espessura do corte: 13 cm)
02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 175,38
(espessura do corte: 20 cm)
02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 375,48
(espessura do corte: 50 cm)
02.01.05.800.12 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, m 44,70
espessura de 5cm
02.01.05.800.35 Defini¢do e demarcagdo da area de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 4,16
02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 8,80
02.01.05.800.16 Enchimento de JL.Jr?taS de mowm:entagao com elastdmero a base de borracha de poliuretano | 28,68
ou borracha de silicone com sec¢do transversal 2x2 cm
02.01.05.800.01 Eichlmento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 6,04
didmetro de 15 mm (1/2") a 25 mm (1")
02.01.05.800.02 Eichlmento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 8,48
didmetro de 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2")
02.01.05.800.03 Eichlmento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 13,36
didmetro de 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")
02.01.05.800.19 Escarificagdo manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 218,50
02.01.05.800.20 Escarlﬂc‘agao mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m? 10,92
profundidade
02.01.05.800.21 Escarific‘agéo mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m? 54,62
profundidade
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02.01.05.800.22 Escarlflc:agao mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m2 65,55
profundidade

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 8,76

02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 13,88

02.01.05.800.36 Férma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 322,31

02.01.05.800.24 Fresamento mecdnico com maquinas de desbaste (fresadora mecanica) para preparo do m? 1,06
substrato

02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - didmetro 2" m 213,05

02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - didametro 3" m 224,05

02.01.05.800.57  |Furagdo em concreto armado - didmetro 4" m 205,04

02.01.05.800.54 ;uzr‘?)gao em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didmetro: 3/4 un 73,27
Furo em alvenaria para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm.

02.01.05.800.69 un 34,46
af_05/2015.

02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 49,38

02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 14,18

02.01.05.800.72 Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 100,58
af_05/2015.

02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 128,46

02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 62,80

02.01.05.800.14 Furo em estruFura~de~concreto eX|st.ente para chumbamento de ferragem, incluindo un 19,92
elemento de fixacdo a base de epoxi

02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de agua fria m? 2,23

02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de agua quente m? 2,23

02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,23

02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.576,60

02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - diametro aprox. 80 mm m 39,35

02.01.05.800.32 Prepar/a(.;ao do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da m2 8,74
superficie

02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com agua m? 6,07

02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 37,85

02.01.05.800.61 Rectljperagfﬁo estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessuras de 3a 7 m? 586,72
cm, inclusive formas para concreto aparente

02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstituigdo da se¢do da armadura kg 18,00

02.01.05.800.64 Relatdrio mensal de leituras diarias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 14.902,20

02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de ceramica com argamassa de cimento m 0,62

02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 10,26

02.01.05.800.42 Reparo superficial em grandes areas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m2 482,67
cm

02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 342,45

02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de ep6xi, e=2 mm m? 200,46

02.01.05.905 PAREDES DE GESSO

02.01.05.905.02 Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75 m? 58,38
m

02.01.05.905.03 Pefrefjeide ge’ssio acartonado para parede interna em local Umido, espessura final 100 mm, m? 64,69
pé-direito maximo 3,15 m

02.01.05.905.01 ;alr:(:: de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo m? 58,38
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02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA

02.01.05.910.11 Estrut.ura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica, ancorada m? 89,08
em laje ou parede

02.01.05.910.07 :Enstrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica, vdo de 10 m? 242,46

02.01.05.910.08 Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica, vdo de 5 m m? 184,90

02.01.05.910.12 T.rama. de madeira ’c.ompos’tavpor tergas para ltel.had.os de até 2 aguas para jcelha ondulada de m2 21,05
fibrocimento, metalica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical

02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS

02.01.05.920.02 EstrutL.Jré metélica em Aco Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento ke 24,83
superficial e pintura

02.01.05.920.01 EstrutL.Jré metélica em Aco Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 22,64
superficial e pintura
Montagem de Estrutura metélica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo

02.01.05.920.05 recuperagdo, tratamento superficial e pintura kg 5,21

02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada kg 2,60

02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.05.930.05 Langamento de pega pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 222,89

02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 713,31

02.01.05.930.07 Langamento de viga pré moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste un 3.304,41

02.01.05.930.04 Langamento de viga pré moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilizagdo de guindaste un 4.737,65

02.01.05.930.01 Langamento de viga pré moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guindaste un 3.781,00

02.01.05.930.02 Remogdo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.598,79

02.01.06 COBERTURAS

02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS

02.01.06.100.41 Chapa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m2 90,48
equivalente

02.01.06.100.04 Cobertl{ra com telha de fibrocimento estruturall,.com recobrimento IonglFudlnaI, perfil m? 91,02
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.05 Cobertu’ra. com telha de fibrocimer‘no estruturalf pe‘rﬁl t~rapezoidal, e =8 mm, altura 181 mm, m? 117,90
largura util 490 mm e largura nominal 521 mm, inclinagdo 3%

02.01.06.100.06 Cobertufa com telha de fibrocimento estrutura}l,vsem recobrimento Iongltcudlnal, perfil m2 91,25
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e =6 mm m? 45,00

02.01.06.100.07 Cobertura com telha de pollestelj rvefort;ada com fibra de VIdeO, uma agua, p.erfll. ond~ulado, e m2 67,32
=1 mm, altura 510 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclina¢do 27%

02.01.06.100.19 Cobertulrav com telha termoacustlca.de aluminio , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, m2 286,80
largura util 1000 mm e largura nominal 1056 mm

02.01.06.100.37 Cobertura em telha translucida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 462,84

02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 440 mm m 62,30

02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 490 mm m 112,77

02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 55,28

02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 36,54

02.01.06.100.46 Embogamento de cumeeira para telha ceramica tipo Francesa m 42,18

02.01.06.100.13 Fechamento I’a‘teral com telha de fibrocirT\ento , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura 510 m? 41,66
mm, largura util 1050 mm e largura nominal 1100 mm
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02.01.06.100.22 NED 51_Cobertura'de telha tr.apezoidal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, m2 283,42
cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)

02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 54,66

02.01.06.100.44 Telha cerdmica tipo Francesa m? 44,93

02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 44,93

02.01.06.100.52 Telha metilica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 81,24

02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 75,51

02.01.06.100.53  |Telha translicida ondulada m? 53,13

02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 102,90

02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 113,93

02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 157,94

02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 44,56

02.01.06.200.42 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostatica n222 - corte 100 m 150,66
cm

02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 229,64

02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 212,05

02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 150,66

02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 111,83

02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 141,87

02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 226,58

02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 115,26

02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 99,99

02.01.06.200.10 Condu~tor d<.a ferro fur‘1dido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para aguas pluviais, inclusive m 318,65
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.11 Condu~tor d<.a ferro fur‘1dido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para aguas pluviais, inclusive m 427,32
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.09 Condu~tor d<.a ferro fur‘1dido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, dguas pluviais, inclusive m 291,88
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.07 Condutor de PVC, didametro 100mm, para aguas pluviais m 44,35

02.01.06.200.08 Condutor de PVC, diametro 150mm, para aguas pluviais m 83,92

02.01.06.200.44 Condutor de PVC, didametro 200mm, para aguas pluviais m 166,93

02.01.06.200.45 Condutor de PVC, diametro 250mm, para aguas pluviais m 265,13

02.01.06.200.46 Condutor de PVC, didametro 300mm, para aguas pluviais m 411,23

02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diametro 75mm, para aguas pluviais m 36,70

02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 28,28

02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 62,79

02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 55,08

02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS

02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

02.01.07.100.08 Alvenaltia de vedagdo com tijolo cerémic.o Iamin.ad'o 5,5x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m2 266,47
11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.07 Alvenaria. de vedagdo com tijolo ceramico !amina(Ijo.S,S x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m2 471,98
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.04 Alvenaria de vedagdo com.tijolo r’r.1ac.i90 de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas m2 148,61
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.05 Alvenaria de vedagdo com.tijolo r’r.1ac.i90 de barro comum, espessura da parede 18 cm, juntas m2 276,83
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.06 Alvenaria de vedagdo com.tijolo r’r.1ac.i90 de barro comum, espessura da parede 28 cm, juntas m2 373,86
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.03 Alvenaria de vedagdo com.tijolo r’r.1ac.i90 de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas m2 87,48
de 12 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 222,18

02.01.07.100.02 NEA.51_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23 cm, esp. 11 cm m? 162,05

02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

11.04.01.100.03 Argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:2 m?3 676,87

11.04.01.100.06 Argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:5 m? 504,39

11.04.01.100.18 Argamassa industrializada para chapisco rolado, preparo com misturador de eixo horizontal m? 4.003,97
de 300 kg

11.04.01.100.08  |Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 m? 534,65
Argamassa trago 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média imida) para

11.04.01.100.24 emboco/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedac3o, preparo mecénico com m? 459,81
betoneira 400 |

11.04.01.100.15 Argamassa.trago 1:2:8~(C|mento, cale aAre.la média) para v.embogo/massa Unica/assentamento 3 454,88
de alvenaria de vedagao, preparo mecanico com betoneira 400 L

11.04.01.100.01 .Argamassa t.r.at;o 1:3 (em vqumeAde. cimento e arelfa\ média Umida) com adig¢do de m? 598,05
impermeabilizante, preparo mecénico com betoneira 400 |

11.04.01.100.05 Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo mecanico com betoneira 400l m?3 439,01

02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 224,92

02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 72,81

02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 131,73

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 NEA.11/01_Alvenaria com blocos de concreto nas dimensdes de 6,7x19x39cm m? 59,01

02.01.07.200.16 Alvenaria de ve.daqao com blocos de concreto a;?arente., 1.4 x 19 x 39 cm, espessura da m2 91,26
parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.17 Alvenaria de ve.daqao com blocos de concreto a;?arente., 1.9 x 19 x 39 cm, espessura da m2 107,73
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.15 Alvenz?ma de vedagdo com blocos de co.ncreto .ap'arente, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede m2 76,86
9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.12 'Alvenarla de vedagdo com blocos.de con.crv'eto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m2 79,55
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.13 'Alvenarla de vedagdo com blocos.de con.crv'eto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m2 94,12
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.10 'Alvenarla de vedagdo com blocos.de con.crv'eto, 6,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 cm, m2 62,05
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.14 'Alvenarla de vedagdo com blocos.de con.crv'eto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, m2 66,41
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.18 Alvenaria estrutural com bIoF:os de concreto, 14 x 19 x 39 cm, -re5|ster‘1C|.a média 4,5 MPa, m? 90,11
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.19 Alvenaria estrutural com bIoFos de concreto, 19x 19x 39 cm, .re5|sterI1C|'a média 4,5 MPa, m2 104,85
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 68,08

02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 71,39

02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 84,02

02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m? 79,33

02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, grauteada m? 119,98

02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 Alvenaria de vedagdo com .blocos .ce.ramlco 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m2 81,19
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.03 'Alvenarla de vedagdo com blocos.ceraml.co'Q x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, m2 148,88
juntas de 12 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.300.02 Alvenaria de vedagdo com .blocos .ce.ramlco 9x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m2 79,38
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.04 Alvenaltla de vedagdo com blocos ceraml.cos fur?d'os, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede m2 79,83
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.07 'Alvenarla estrutural com blocos cteramlc?s,' 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, m2 85,01
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.08 'Alvenarla estrutural com blocos cteramlc?s,' 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, m2 85,57
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.05 Alvenaria estrutural com blocos ceramicos, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m2 82,82

juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria estrutural com blocos ceramicos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm,

02.01.07.300.06 i . L m? 98,17
juntas de 10 com argamassa industrializada

02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

02.01.07.400.02 Alvenaria de vedag¢do com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural, m2 83,51

10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,
02.01.07.400.03 ¢ K ¢ . s m? 115,79
15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.400.04 Alvenaria de vedag¢do com blocos de concret? celular autoclavado, sem fungat? estrut.urfa\l, m2 167,53
20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

i i N o

02.01.07.600.06 Alve‘narla de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A ( 39 x 39 x 10) cm ou m? 232,60
equivalente

02.01.07.600.04 Elemento vazad<-> de co.nc-reto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m? 249,20
com argamassa industrializada

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedag¢do com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 32,85

02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 #REF! cj 813,94

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.02 .Placa cimen.t!'cia CRFS para carga de 500kg/ m?, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m? 202,58
impermeabilizada em todas as faces

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS

02.01.08.100.121 |NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 110,36

02.01.08.100.99 NEF.104_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, i 3.023,39
1,80x 1,1 m, completo

02.01.08.100.76 NEF.76_Algapdo em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m? 1.101,45

02.01.08.100.140 |NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 1.394,08

NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a
02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado @ macaneta tipo alavanca m? 1.177,83
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <=L <= 130 cm; 210 cm <= H <=290 cm

02.01.08.100.139 |NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 611,68
02.01.08.100.131 |Porta em ago de abrir tipo veneziana m? 292,83
02.01.08.101 JANELAS METALICAS

02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 535,77
02.01.08.101.37 NEJ.172_Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 838,52
02.01.08.102 PORTOES METALICOS
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02.01.08.102.103 NEI.187_Portdo de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m2 876,66
H=1,80m

02.01.08.102.52 Port?o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostatica, . 1.427,42
medida 5.70x2.60cm.

02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 476,84

02.01.08.103.02 NEE.07_Gradil com Montantes de Ago Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.300,10

02.01.08.103.21 N.EE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m? 357,02
pintado)

02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h =2,5m m 1.422,31

02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 227,12

02.01.08.103.26 NEE.279 Gradil t-’emovwel .eletrofthmdldo malha 65x132mm, barra 25x2mm para area restrita m? 423,75
(aco eletrofundido galvanizado pintado)

02.01.08.103.20 NEE.306_Gradil de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado pintado) m? 632,48

02.01.08.103.24 NEE.35‘7 Grad|-I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (ago m? 357,46
galvanizado pintado)

02.01.08.103.25 NEE.35‘8 Gradi-I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m? 39101
galvanizado pintado)

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS

02.01.08.104.86 N.EE.338_Guarda-corpo com corrim&o sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo m 122710
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14

02.01.08.104.63 NEE.370_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago inox) m 190,24

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 175,91

02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 849,50
fechamento

02.01.08.104.54 N.EE.373_Guarda—corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 637,75
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.72 NEE.375_Corrimdo central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 596,81

02.01.08.104.41 N.EE.377_Guarda—corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 424,88
pintado)

02.01.08.104.64 NEE.378_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago inox) m 380,57

02.01.08.104.68 NEE.379_Corrim3o para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 351,82

02.01.08.104.46 NEE.380_Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 1.060,59
fechamento

02.01.08.104.49 N.EE.381_Guarda-corpo com corrim&os sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 797,65
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.81 NEE.385_Corrimao central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 920,64

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 886,95

02.01.08.104.53 NEE.407 - Guarda—co‘rpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 640,64
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.35 NEE.410 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 101353
cm

02.01.08.104.36 NEE.411 - §uarda—corpo Fubular fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 553,86
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.87 NEE.421_Guarda-corpo cgm corrimao d.uplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 797,65
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.88 NEE.42.3_Corr|mao ctentral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 943,03
galvanizado a fogo pintado)
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02.01.08.104.101 NEE.43.0_Corr|mao dL.Jp|0 para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 576,99
galvanizado a fogo, pintado)

02.01.08.104.103 |NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 238,63

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada a¢o galvanizado pintado) m? 475,70

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS

02.01.08.106.07 REM.36_Remanejamento de blogqueio de saida tipo torniquete cj 376,64

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS

02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 643,92

02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso

02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 577,26
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado

02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo de,\'/ldro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m2 539,72
estrutura de ferro, em clarabdia de telhado.

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO

02.01.08.400.03 :Znazixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 i 5.859,16

02.01.08.400.09 Fecha?mento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio i 3.841,34
anodizado) de 4,39 a 5,09 m?

02.01.08.400.10 NEJ.l:’llfFecha{T]ento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m? 603,12
(aluminio anodizado)

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 893,20

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-mao para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 1.056,47

02.01.08.600.13 l‘\lEE.l43_Escada marinheiro" de parede com buchas metalicas, completa (ago galvanizado m 572,94
a fogo) L= 40cm

02.01.08.600.11 NEE.15‘8_Esc‘ada "marinheiro" piso/parede com buchas metdlicas, completa (ago m 595,48
galvanizado a fogo) L= 40cm e H <= 600cm

02.01.08.600.01 N.EE.186_Proteg§o interna para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado i 1.936,68
pintado) H=400 cm

02.01.08.600.05 N.EE.188_Protegao externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 678,97
pintado).

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em ago galvanizado m 23,13

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 48,78

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 411,93

02.01.08.900.41 N.CE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de ago eletrofundido (ago galvanizado m2 413,57
pintado)

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 333,43

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 201,36

02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 121,20

02.01.08.900.52  |Vidro laminado incolor de 10mm m? 472,57

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 395,19

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32 f:zllgclizz:o de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m? 11,03
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02.01.09.100.31 APllcagao de primer epoxi em estrutura de ago carbono com uma demdo, e=25 micra, com m2 4,87
trincha

02.01.09.100.33 Aplllcagao de primer epoxi em estrutura de ago carbono com uma demado, e=60 micra, a m2 27,49
revolver

02.01.09.100.34 Apllcat%ao de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, m2 4,04
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 57,19

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 68,02
Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixacdo, assentada

02.01.09.100.13 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 mm m? 178,67
(altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

02.01.09.100.45 Cherp.nsco aplicado e.m alve!1a.r|as e estruturas de concnjeto internas, com rolo para textura m2 7,16
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

02.01.09.100.01 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar m2 3,77
traco 1:3, e=5 mm

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 18,79

02.01.09.100.28 I?massamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demados, para pintura a m2 21,52
Sleo ou esmalte

02.01.09.100.30 Ernassame'nto de parede interna com massa corrida a base de 6leo com duas demaos, para m2 21,64
pintura a éleo

02.01.09.100.29 Ernassam'ento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demaos, para m2 15,30
pintura latex

02.01.09.100.04 Embocgo para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, m2 39,31
e=20 mm

02.01.09.100.03 Embc.)go para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 36,51
peneirar traco 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 12,43

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 34,43

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 16,34

02.01.09.100.18 leptlez.a de super:flue reves.tlda com materlalhce.ramlco , utl.llzzlmdo soll’u_;ao 1:6 de acido m? 11,21
muriatico e solucdo neutralizadora 1:4 de amdnia, ambas diluidas em dgua

02.01.09.100.39 L|xamento~de superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagdo e m? 754
conservagao

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagéo e conservagdo m? 10,92

02.01.09.100 44 NEB.F)S/Ol_Revesnmento cerdmico (prensado e esmaltado, com rejunte) 10x10cm - para m2 70,19
interior

02.01.09.100.43 NEB.98/03_Revest|mento cerdmico (prensado e esmaltado, com rejunte) 10 x 5 cm - para m2 70,19
interior

02.01.09.100.20 NEB.09/01_Revestimento cerdmico (porcelana) 5 x 5 cm - para exterior m? 200,33

02.01.09.100.06 Rieboco p.ara parede.lnterna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m? 4,69
virgem micro pulverizada, e=2 mm
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,

02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta resisténcia, m? 28,69
e=5mm

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 29,34

02.01.09.100.08 Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3, e=20 m2 3672
mm

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 12,51

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 11,19

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS
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02.01.09.200.02 :;hr:plsco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=5 m2 779

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco trago 1:4, e=7 mm m? 10,79

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demdos, para pintura latex m? 19,62

02.01.09.200.03 Embc.)go para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m2 44,88
peneirar traco 1:2:6, e=20 mm

02.01.09.200.06 Massa Unica impermeavel para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 22,94

02.01.09.200.05 :izl;c:;:;para parede externa, hidréfugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m2 130,88

02.01.09.200.08 #REF! m? 15,58

02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS

02.01.09.300.03 Chap.lscq em teto corr.1 argémf\?sa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adigdo de m2 18,41
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm

02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 12,21

02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 13,36

02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de projegdo mecanica - sarrafeado m? 24,32

02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:2, e=5 mm m? 31,02

02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada trago 1:3, e=5 mm m? 30,70

02.01.09.310 PISOS

02.01.09.310.93 Fita adesiva antldelire.lpante emborrachada, composta por laminado elastopldstico, na cor m 112
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm

02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 8,04

02.01.09.310.05 NEAC.98_P|50 cimentado dese’mpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m2 3732
painéis de 2,0m em 2,0m (max)

02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 92,27

02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 176,59

02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 162,88

02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 133,21

02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 57,62

02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de ceramico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com garras), m 52,20
30cm<=L<=40cm, 10cm <=H<=20cm

02.01.09.310.20 NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m2 135,95
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo

02.01.09.310.21 NEC.78_Piso tatil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m2 135,95
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo

02.01.09.310.92 NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico) m2 135,95
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo

02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 91,22

02.01.09.310.72  |Piso ceramico 30 x 30cm PEI-5 m? 79,11

02.01.09.310.02 .PISO Clment.a.do com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m2 26,77
impermeabilizante, e = 1,5 cm

02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:4, e = 3,0 cm m? 19,45

02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:4, e=1,5 cm m? 14,54

02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 7 cm m? 39,81

02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 910,46
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02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 315,21

02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 76,80

02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 183,87

02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 132,39

02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 119,93

02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 119,16

02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 81,96

02.01.09.310.74 Pls’o (.em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagdo m? 122,37
plasticas

02.01.09.310.68 NEC.25_Ladrilho hidrdulico (argamassa vibroprensada), 30 x 30 cm ou 25 x 25 cm, e =3 cm m? 152,77

02.01.09.310.62  |Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 177,59

02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 193,78

02.01.09.310.64  |Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 211,79

02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdo CPTM m? 266,91
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.24 m? 656,68
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.22 m? 649,61
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.23 m? 634,53
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 294,07

02.01.09.310.40 NEC.11_Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 294,07

02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 294,07

02.01.09.310.43 NEC.17_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 294,07

02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m? 116,35

02.01.09.310.99 Zezsgn:ﬁrlzagao de superficie com nata de cimento com adicdo de cola PVA, esp. média de m2 15,87

02.01.09.310.85 Re.Juntamen,to de piso ceraml.co tipo porcelanato e rodapé ceramico tipo porcelanato, com m2 22,07
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm

02.01.09.310.84 .Rejunta?m.ento de roda.pe em'placas ce.:ramlcas atef 10cm de altura com argamassa m 12,51
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 3,12

02.01.09.310.94 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 8,44
(NEC 84)

02.01.09.310.82 NEC.29_Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 30,96

02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,50

02.01.09.400.01 Aplicagdo de estuque e preparo de pasta em superficie de concreto m? 19,13

02.01.09.400.14 Forro de fibra .mmeral em p.Iacas de 1250 x. 625 mm, e =15 mm, borda.reta, com pintura m2 115,90
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 For.ro de fibra -mlneral em Placas de 625 x ?25 mm, e =15 mm, borda rfeta, com pintura m? 126,41
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24 Forro de.gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m? 33,55
n? 18 painel, e=12,5 mm

02.01.09.400.23 Forro de-ge’ss‘o acartonajdo-flxo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos suspensos por m? 67,53
pendurais rigidos regulaveis (espessura: 12,5 mm)

02.01.09.400.21 Forro de.ge?s.o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 114,34
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)
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02.01.09.400.22 Forro de-ge’ss‘o acartonad-o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 107,37
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavavel m? 93,39

02.01.09.400.20 r:)r:‘)o de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: 30 m2 65,49

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 170,99

02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 162,32

02.01.09.400.17 F(.)rro dri PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m? 89,39
dimensdes 100 x 6000 mm

02.01.09.400.18 F(.)rro dri PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m? 80,41
dimensdes 200 x 6000 mm

02.01.09.400.02 Forro metalico, sistema abertovvertl.cal , cons1f|tIU|do de duas laminas lisas delz a!umlnlo m2 480,04
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.04 Forro'n.ﬁetallco, sistema linear mterl?cl'(lng, constituido de laminas perfuradas lineares de m2 187,20
aluminio, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.32 NED..26_Fort:<? em cha;:as ‘(vermlcullta ctom estrutura e?m perfis de ago galvanizado; pintura m? 107,30
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente)

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,64

02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 50,80

02.01.09.500 PISOS ELEVADOS
NEC.58_Piso elevado (placas moduladas com revestimento de borda, acabamento superior

02.01.09.500.01 em vinil (cor cinza claro - ref. Munsell 5Y 6/1), estrutura de suporte regulavel telescépica em m? 512,28
aco estampado bicromatizado) - sobrecarga = 200 kg/m?

02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL

02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) m 39,51

02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 7,83

02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protecdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 29,96

02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 10,94

02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protecdo (aluminio MA-A4) m 31,28

02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento cerdmico m 74,79

02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilatacdo de isopor com mastique e perfil "L" m 34,06

02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatagdo (isopor) m 64,71

02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 49,28

02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protegdo (ago galvanizado pintado) 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" m 103,35

02.01.10 PINTURAS EM GERAL

02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS

02.01.10.100.22 lflEB.lS_NED.Zl_Ver]n‘lz incolor fosco sobre concreto aparente incluindo estucamento e m? 41,59
lixamento de superficie

02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrilica sobre Argamassa m? 40,36

02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitagdo de concreto aparente m? 165,44

02.01.10.100.23 NEB.SO_Vern|z |nco|f)r‘ antipichagdo para superficies de concreto, incluindo estucamento e m? 86,07
lixamento de superficie

02.01.10.100.27 NED.~10_P|ntura acrilica a bfase de agua, anti-mofo, sobre massa corrida acrilica, duas m? 27,19
demaos - cor branca, para dreas molhadas

02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 42,85

02.01.10.100.06 E;r;’cr]l:;an:;’m tinta epoxi em parede interna, com duas demdos, incluindo emassamento e m2 173,26
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02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermeavel mineral em pé em parede externa, com trés demaos m? 13,06
02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas demé&os, sem massa corrida m? 14,98
02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplicagdo de massa corrida lixamento m? 39,38
02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 11,77
02.01.10.100.04 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com trés demdos, sem massa corrida m? 29,96
02.01.10.100.07 Pintura com tinta éleo em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 23,93
02.01.10.100.08 Pintura com tinta éleo em parede interna, com trés demdos, sem massa corrida m? 29,51
02.01.10.100.11 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demdos de silicone base m? 31,44

solvente
02.01.10.100.12 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demdos de siloxano m? 31,54

oligomérico base solvente

02.01.10.100.10 :’i.rlm.tura P:id;ofugante sobre superficie de concreto com uma demao de silicone base agua m? 22,56
siliconatos

02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma deméo de silicone m? 29,40

02.01.10.100.17 Pintura i‘mpermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de borracha m? 57,77
clorada a base de solvente

02.01.10.100.18 Pinltu‘ra impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de sistema duplo m? 58,20
epoxi-poliuretano

02.01.10.100.19 P-intura -impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de sistema duplo m? 41,58
silano-siloxano

02.01.10.100.16 I?intura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de verniz acrilico m? 36,22
a base de solvente

02.01.10.100.20 P?ntura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de verniz epoxi m? 37,85
bicomponente

02.01.10.100.15 PinFura imperr.nfea.\biliz.ante sobre superficie de concreto com duas demaos de verniz m? 44,49
poliuretano alifatico bicomponente

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com primer e duas demaos de

02.01.10.100.14 R N , m? 34,29
verniz acrilico a base de agua

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04 Pintura a base de resina acrilica de altcidesempenho, refletiva, para asfalto, m 6.22
branco/amarela, largura 10 cm, 2 dem3os

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demd&os, aplicada com rolo de 13 m? 18,53

02.01.10.300.01 Pln.tura com tm'.ca acrilica em piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 5 cm de largura, m 40,69
aplicada com trincha

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 demdos m? 19,44

02.01.10.400 PINTURA EM PECAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicagdo de fundo éxido de ferro em superficie metalica m? 25,96

02.01.10.400.02 P|ntu~ra com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 22,46
demdo

02.01.10.400.12 Pinltu‘ra com tinta a base de epdxi em superficie metélica, 2 demdos, inclusive primer base m? 48,81
epoxi

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma dem3o m 11,90

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demdos m? 51,33

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demao m 22,23

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 60,32

02.01.10.400.10 Pintura com tinta esmalte poliuretano em estrutura de ago carbono com trés demdos, a m? 19,31

revolver (espessura: 90 micra)

Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de ago carbono com duas demdos, a
02.01.10.400.04 , . ¢ ! m? 11,39
revolver (espessura: 50 micra)
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02.01.10.400.03 Pl.ntura com tinta esmalt.e sintético em estrutura de ago carbono com duas demdos, com m2 22,11
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta éleo em esquadria de ferro com duas demdos m? 49,83

02.01.10.400.08 Pintura com tinta 6leo em rufo, calha e condutor com uma deméo m 21,30

02.01.10.400.15 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva m? 23,99

02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 2,76

02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de 6leo m? 20,34

02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demaos m? 21,87

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asfaltica em formas de madeira, com duas demaos, aplicada a broxa m? 19,19

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 21,97

02.01.10.500.03 Pintura com tinta éleo em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 24,21

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas demaos m? 23,07

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas dem3os, sobre fundo nivelador branco m? 29,53

02.01.12 IMPERMEABILIZACGES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilizacdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 16,78

02.01.12.110.01 Impermeab.lll.zagfe\o de aIvenf‘a\rla de embasamento com argamassa de cimento e areia trago m2 48,38
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm

02.01.12.110.03 Im;?e.zrmeablllzagao de cob:artura na.c3 sujeita a fissuragbes e a transito a base de emulsdo m2 65,76
acrilica estruturada com véu de poliéster

02.01.12.110.02 Imrier-meablllzagao de cobe’rtura nag ,su1e|ta a fissuragdes e a trz.1n5|to a base- de emulsdo m? 81,12
asfaltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva

— — - 3 z - -

02.01.12.110.05 ‘Impermeab.ll.lzag'i\o de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m? 149,38
impermeabilizagdo

02.01.12.110.09 Imrier-meablllzagao de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m? 73,88
asfaltica

02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés deméaos de emulsdo asfaltica m? 40,18

02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 67,73

02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundagdo - Argamassa Impermeavel m? 85,77

02.01.12.110.11 NEM.O?_Impermeab.lllzagao’c.om h.|drofugante a base .de silano siloxano para paredes m2 30,24
externas expostas a intempéries, tipo BlokSeal ou equivalente

02.01.12.120 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA

02.01.12.120.01 Irln!:)ermeablllzagao d(? rfeservatorlo elevado, composta de revestimento com argamassa m? 205,63
rigida e de manta asfaltica

02.01.12.120.02 Im-p(.errr{eablllzi\gao dle.rese‘rvatorlo enterrado na’s.uperflue interna de reservatoério, ndo m? 56,61
sujeito a pressdo freatica, a base de argamassa rigida

02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reservailtorlo para |.mplermeab|I|za.gao , aplicando uma m? 28,79
camada de argamassa preparada com cimento, areia, agua e adesivo

02.01.12.120.05 Regularizag¢do de superficie de concreto aparente m? 12,33

02.01.12.130 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

02.01.12.130.05  |Aplicacdo de manta geotéxtil. m? 8,05

02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asfaltica poI|mer~|caA, e :.3,00 mrI], |nc|u5|v-e limpeza, preparo m? 75,03
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui prote¢do mecanica

02.01.12.130.09 NEM.03_Impermeabilizagdo co-m m‘anta asf~alt|ca tho. Il - classe B para lajes expostas e m? 88,58
telhados verdes, entre outros, inclui protecdo mecanica

02.01.12.130.04 Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 175,43
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02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 74,60

02.01.12.130.10 Impermeabilizagdo de superflcu.a com man.ta aifaltlca prot(iglda c’or.n filme de aluminio m? 97,84
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emulsdo asfaltica, e=3mm

02.01.12.140 IMPERMEABILIZACAO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de calha de concreto com 6 demaos de emulsdo acrilica m? 74,99

02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicagdo de pintura hidrofugante m? 27,93

02.01.12.210 IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02 Im;?ernjeab.lllzagao de piscina ou. reservatorl.o. elevado, sujeitos a fissuragdo a'lcra'ves de m2 36,01
aplicacdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana eldstica

02.01.12.210.03 Im;?ermeablllzagao de superf.lc.le s.u1e|ta a |nf|I.t.ragao por Iengol'fr.eatlco (pressdo negativa) m2 37,64
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega rapida

02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo deisuperf!me sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m2 20,52
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICACGES

02.01.12.310.03 Isolar.nento térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, e=5 m? 86,67
cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de |3 de vidro, espessura 2,5cm m? 90,25

02.01.12.320.05 ;s::mento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m? 27,47

02.01.12.320.04 Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e=20 m? 109,92
cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m? 84,49

02.01.12.320.07 Isolam.ento termlc?.emjaje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de prote¢do m2 34,26
para a impermeabilizacdo, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 39,05

02.01.12.320.09 Isol.amento térmico em Iajvi ou piso gmpregandc.).verrplcullta aglomerada com cimento e m2 159,18
areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizacdo, e=15 cm

02.01.12.330 PROTECAO MECANICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 6,95

02.01.12.330.01 cP;:)te(;ao mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia trago 1:7, e=3 m2 42,82

02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,79

02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVACAO

02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 398,33

02.02.01.200.01 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (1/2") m 74,66

02.02.01.200.10 Tubo de ago galvanizado, com conex&es com costura, @ 150 mm (6") m 649,42

02.02.01.200.02 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (3/4") m 92,14

02.02.01.200.03 Tubo de ago galvanizado, com conex&es com costura, @ 25 mm (1") m 120,21

02.02.01.200.04 Tubo de ago galvanizado, com conex&es com costura, @ 32 mm (1 1/4") m 156,93

02.02.01.200.05 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 1/2") m 169,25

02.02.01.200.06 Tubo de ago galvanizado, com conex&es com costura, @ 50 mm (2") m 210,55

02.02.01.200.07 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 1/2") m 274,72

02.02.01.200.08 Tubo de ago galvanizado, com conex&es com costura, @ 80 mm (3") m 296,71

02.02.01.200.20 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 545,76

02.02.01.200.11 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (1/2") m 98,21
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02.02.01.200.21 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 891,99
02.02.01.200.13 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (3/4") m 121,07
02.02.01.200.14 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 143,21
02.02.01.200.15 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 1/4") m 179,76
02.02.01.200.16 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 1/2") m 214,02
02.02.01.200.17 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 238,55
02.02.01.200.18 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 1/2") m 339,85
02.02.01.200.19 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 416,26
02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS
02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/2", com conexdes m 58,65
02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 1/4", com conexdes m 47,44
02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 34,25
02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscavel @ 1/2", com conexdes m 14,83
02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscavel @ 2 1/2", com conexdes m 122,55
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 80,77
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 156,04
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ 3/4", com conexdes m 20,73
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 185,23
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 179,46
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 20 mm m 21,75
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm m 25,67
02.02.01.300.03  |Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 32 mm m 36,24
02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm m 45,71
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm m 51,87
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm m 73,31
02.02.01.300.07  |Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 75 mm m 110,40
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 85 mm m 126,09
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldavel, com conexdes (1/4") m 51,61
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 71,16
02.02.02.100.10 Tubo de cobre solddvel, com conexdes @ 104 mm (4") m 894,10
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 15 mm (1/2") m 72,81
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 22 mm (3/4") m 110,44
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 28 mm (1") m 132,85
02.02.02.100.05 Tubo de cobre solddvel, com conexdes @ 35 mm (1 1/4") m 186,25
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 42 mm (1 1/2") m 230,57
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 54 mm (2") m 331,99
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 66 mm (2 1/2") m 459,93
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 79 mm (3") m 616,08
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 15 mm - com conexdes m 20,08
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 22 mm - com conexdes m 33,77
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 28 mm - com conexdes m 48,54
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 35 mm - com conexdes m 60,11
02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 42 mm - com conexdes m 76,21
02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 54 mm - com conexdes m 114,32
02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS
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02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 771,43

02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5500 W, 110 V un 242,03

02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 88,42

02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO

02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO

02.02.03.110.03 Tiubo de fe‘rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 395,73
Linha Predial SMU

02.02.03.110.04 Tiubo de fe‘rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 478,50
Linha Predial SMU

02.02.03.110.05 Tiubo de fe‘rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 981,94
Linha Predial SMU

02.02.03.110.06 Tiubo de fe‘rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 1.265,32
Linha Predial SMU

02.02.03.110.01 Tiubo de fe‘rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 32383
Linha Predial SMU

02.02.03.110.02 Tiubo de fe‘rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 346,24
Linha Predial SMU

02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

02.02.03.210.08 Terminal de ventilagdo @ 50 mm un 20,30

02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 45,07

02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 79,74

02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 26,31

02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 40,24

02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 18,81

02.02.03.210.07  |Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 39,80

02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 52,66

02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORCADA)

02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 100,27

02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 133,52

02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 176,18

02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 254,94

02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 381,88

02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 465,99

02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 74,15

02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 102,28

02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 23,50

02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforgado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 31,74

02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 46,31

02.02.03.801 TUBOS DE PEAD

02.02.03.801.01 Tu’bovde.PEAD corr%xgado de dupla parede pt'-xra rede col.etora d? es.goto, @ 400mm, junta m 673,91
elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias

02.02.03.510 TUBOS DE PRFV

02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 200 m 440,86

02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 300 m 612,59

02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 400 m 876,48

02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 500 m 1.138,13

02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 600 m 1.587,91

02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS

02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 699,74

02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 66,73
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02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 31,41
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 69,89
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 79,95
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 38,57
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 69,89
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 82,53
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 83,30
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 315,44
02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 324,27
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 83,90
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 811,40
02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 1.457,05
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 41,18
02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 185,94
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 32,59
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 31,71
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 33,09
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspegdo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 830,63
02.02.03.800.02 Caixa de Inspegdo 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.349,80
02.02.03.800.03 Caixa de Inspegdo 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 2.091,14
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 797,68
02.02.03.800.04 Pogo de Inspegdo em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.406,99
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.846,73
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 280,95
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, valvula em plastico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 358,25
padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatério de semi-encaixe un 177,56
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 367,63
02.02.04.100.39 Lavatério de louga branca, com coluna un 636,22
02.02.04.100.37 Lavatério de louga branca, de semi-encaixe un 1.043,26
02.02.04.100.40 Lavatério de louga branca, sem coluna un 188,77
02.02.04.100.07 NEG.03_Mictério de louga esmaltada branca sifonado un 415,13
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa un 636,22
02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitdrio sem cuba (granito) C=120 cm cj 481,91
02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.124,79
02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=200 cm cj 1.352,82
02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louga de Embutir 1,60 x 0,60 m un 831,54
02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Louga de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.302,58
02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louga de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.564,88
02.02.04.100.20  |Tampo de granito e=3cm m? 518,29
02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA
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02.02.04.110.11 Assento plastico com tampa para bacia sanitdria un 39,38

02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 188,43

02.02.04.110.07 Bacia sanitéria de louga branca esmaltada sifonada un 302,63

02.02.04.110.01 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 330,17

02.02.04.110.10 Bacia sanitdria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 605,38
abertura, h = 44cm

02.02.04.110.06 NEG.42_Bacia sanitaria sifonada com calx.a la?oplada, |n.clu5|.ve pertences e assento com un 462,25
tampa (louca esmaltada branca) para sanitdrios operacionais

02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 89,24

02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitaria tipo montana ou equivalente un 1.034,92

02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE

02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 609,84

02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA

02.02.04.240.01 Torneira de bdia alta pressdo @ 15 mm (1/2") un 79,83

02.02.04.240.02 Torneira de bdia alta pressdo @ 20 mm (3/4") un 96,95

02.02.04.240.03 Torneira de bdia alta pressdo @ 25 mm (1") un 88,22

02.02.04.240.04 Torneira de bdia alta pressdo @ 32 mm (1 1/4") un 200,14

02.02.04.240.05 Torneira de bdia alta pressdo @ 40 mm (1 1/2") un 191,43

02.02.04.240.06 Torneira de bdia alta pressdo @ 50 mm (2") un 331,30

02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA

02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 117,82

02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatério - 1/2" un 236,29
Torneira de jardim (com rosca de saida 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de

02.02.04.250.16 cobl.fe/latao, at':?bamento ndo cromado, co!n chaveta (volante) removivel df: pollet’llfeno ou un 84,30
equivalente, didmetro de entrada da torneira de 1/2", com bucha de reduc¢do metélica 3/4"
X1/2"

02.02.04.250.09 Torneira diparede de metal cromada, para pia, com bica mdvel, haste atarraxada, volante un 122,54
em cruz, didametro %"

02.02.04.250.01 Torneira de parede de metal cr?mada, para pia, de pressdo com bico unido, haste un 103,73
atarraxada, volante em cruz, didametro %", 18cm

p AT e Py - =

02.02.04.250.06 Tornelr’a'metallca de lavatério, diametro %" com acionamento sob pressdo e fechamento un 218,58
automatico

02.02.04.250.04 Torneira para Lavatdrio de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 116,22
cromado

02.02.04.250.03 Torneira para Lavatorio de pressdo metalica com arejador 1/2" e acabamento cromado un 55,07

02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador 3/4" un 42,92

02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar 1/2" cromada un 42,92

02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS

02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto cj 204,73

02.02.04.300.12  |Cabides de aco inox (EG.13) un 20,49

02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 74,46

02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 74,46

02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 72,08

02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictério (ago inox) cj 188,63

02.02.04.300.21 NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050, un 215,45
L1=80cm

02.02.04.300.22 NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (aco inox), conforme NBR9050, un 204,73
L1=70cm

02.02.04.300.23 TlE_G“.(()J:r/n% - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 125,30
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02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatério (ago inox), conforme NBR9050 un 188,63
02.02.04.300.20 NEG.06 - Barra de apoio horhlAzontaI para sanitarios acessiveis (ago inox), com comprimento m 24374
15cm <=L1<=90cm e com didmetro do tudo 3cm <=@<= 4,5cm
02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 67,44
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com
02.02.04.300.19 visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 111,89
fixagdo através de buchas e parafusos inclusas.
02.02.05 SISTEMA DE DETECGAO E PREVENGAO DE INCENDIOS
02.02.05.210 EXTINCAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO
02.02.05.210.01 Extintor de gas carbdnico , capacidade 6 kg un 496,93
02.02.05.220 EXTINCAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA
02.02.05.220.01 Extintor de agua pressurizada , capacidade 10 litros un 165,07
02.02.05.230 EXTINCAO DE FOGO POR PO QUIMICO
02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 289,27
02.02.05.230.01 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 4 KG un 167,68
02.02.05.230.02 Extintor de Pé Quimico Seco - ABC 6 KG un 168,05
02.02.05.230.03 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 8 KG un 191,78
02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS
02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 327,37
02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensd&es 2,30 x 1,07 x 0,60 un 1.122,95
02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 552,62
02.02.05.300.03 Abrigo para valvula de emergéncia em alvenaria, dimens&es 0,60 x 1,07 x 0,60 un 462,25
02.02.05.300.29 Adaptador de engate rapido em latdo de 2 1/2" x 2 1/2" un 118,71
02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 86,80
02.02.05.300.39 Armario metdlico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 897,22
02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rapido un 27,75
02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 22,85
02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rdpido, DN=2 1/2", requinte fixo un 146,23
02.02.05.300.11 Esguicho regulavel 1 1/2" x 13 mm de Engate Rapido un 90,55
02.02.05.300.12 Esguicho regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 90,55
02.02.05.300.44 F|ItroY,em-ferro fu‘ndldo, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 861,84
rosquedveis, DN=2"
i i i 0
02.02.05.300.01 Hlfirante com abr‘|g0 em chapa de agolcarbono, com registro globo angular 452, 365 mm (2 un 165819
% ") com mangueira de 365 mm (2% ") x30m
02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 1 1/2" un 500,32
02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 1/2") para mangueira de 2 1/2" un 523,18
02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1 " x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rapido un 1.500,48
02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da se¢do: 1/2 " / espessura: 2,00 mm) m 13,39
02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 400,60
02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 1/2", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 943,04
02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 1/2", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 535,58
02.02.05.300.43 Manémetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 403,72
02.02.05.300.28 L\lnliE.164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 . 720,99
02.02.05.300.27 L\lnliE.ZGZ_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x H=90 . 743,77
02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 1/2") un 1.086,94
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02.02.05.300.35 Tamp3o de engate rdpido em latdo, DN=2 1/2" un 139,28
02.02.05.300.37 Tamp3do de ferro fundido de 400x600mm padrdo Corpo de Bombeiros un 314,00
02.02.05.300.36 Tampdo tipo Storz 1 1/2", engate rapido un 98,23
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVACAO EM GERAL
02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.379,07
02.02.06.110.01 Reservatdrio dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 1.238,00
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
02.02.06.210.02 Reservatdrio dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 952,17
02.02.06.210.01 Reservatdrio dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 769,07
02.02.06.210.04 Reservatdrio dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 3.015,15
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 15 mm (1/2") un 61,25
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldével para CPVC, @ 20 mm (3/4") un 61,87
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para PVC, @ 20 mm (3/4") un 52,57
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (1/2") un 84,36
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 1/4") un 152,04
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 1/2") un 157,04
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 586,18
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (1/2") un 49,38
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (3/4") un 50,81
02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 66,01
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 1/4") un 95,11
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 1/2") un 109,98
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 137,99
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 1/2") un 258,09
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 301,45
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/2") un 157,11
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 1/4") un 152,10
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 106,06
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (3/4") un 91,69
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (1/2") un 86,02
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (3/4") un 72,47
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1 1/2" un 73,76
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 1/4" un 70,74
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 55,83
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1/2" un 34,11
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 106,78
02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 3/4" un 38,64
02.02.07.310.10  |Registro de esfera em PVC soldével, @ 20 mm un 29,89
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 36,26
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC solddvel, @ 32 mm un 52,80
02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 67,91
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02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 70,80
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldével, @ 60 mm un 121,92
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 Vélvula de descarga metalica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm un 406,10
(11/2")
02.02.07.410.04 Vdlvula de descarga pressmatic para mictério individual un 323,02
02.02.07.410.05 Valvula para Mictério com sistema anti-vandalismo un 741,52
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENCAO
02.02.07.510.09 Vélvula de retencdo de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 736,36
02.02.07.510.02 Vilvula de retenc¢do de pé com crivo, @ 20 mm (3/4") un 79,27
02.02.07.510.03 Vélvula de retencdo de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 85,10
02.02.07.510.04 Vilvula de retenc¢io de pé com crivo, @ 32 mm (1 1/4") un 134,70
02.02.07.510.05 Vélvula de retencdo de pé com crivo, @ 40 mm (1 1/2") un 141,21
02.02.07.510.06 Vilvula de retenc¢do de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 317,18
02.02.07.510.07 Vélvula de retencdo de pé com crivo, @ 65 mm (2 1/2") un 329,71
02.02.07.510.08 Vélvula de retenc¢do de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 602,30
02.02.07.510.56 Vélvula de retencdo horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 898,55
02.02.07.510.49 Vélvula de retencdo horizontal em bronze, @ 20 mm (3/4") un 111,97
02.02.07.510.50 Vélvula de retencdo horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 143,39
02.02.07.510.51 Vélvula de reteng¢do horizontal em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 205,17
02.02.07.510.52 Vélvula de retencdo horizontal em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 230,67
02.02.07.510.53 Vilvula de retenc¢do horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 310,39
02.02.07.510.54 Vélvula de retencdo horizontal em bronze, @ 65 mm (2 1/2") un 434,69
02.02.07.510.55 Vélvula de retenc¢do horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 586,45
02.02.07.510.48 Vélvula de retencdo vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 631,18
02.02.07.510.42 Valvula de retencdo vertical em bronze, @ 20 mm (3/4") un 80,61
02.02.07.510.43 Vélvula de retencdo vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 85,85
02.02.07.510.44 Vilvula de retencdo vertical em bronze, @ 32 mm (1 1/4") un 119,22
02.02.07.510.45 Vélvula de retencdo vertical em bronze, @ 40 mm (1 1/2") un 137,79
02.02.07.510.46 Vilvula de retencdo vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 186,19
02.02.07.510.47 Vélvula de retencdo vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 373,95
02.03 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTILACAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.19 AT3499-0, vazdo de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 4.616,45
motor a prova de explosdo
02.03.01.110.18 Caixa de ventil~a<;50 com filtro, confornje Espo'ac'ificagéo Técnica CPTMAAO.HQQ-?’ e CPTM G 3.807,02
AT3499-0, vazdo de 2500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,75 CV
Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM )
02.03.01.110.20 AT3499-0, vazéogde 3400 m?/h e pressdo es‘t)ética di 15 mca com poténcia de 1,00 CV d 4.694,27
02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em ago galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 102,86
02.03.01.110.28 Damper de r.egula%em de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM un 94,44
AT3499-0, dimensdes 200 x 150 mm.
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Exaustor axial de parede, com pestana de prote¢do (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifasico - 60Hz; equipado com motor a prova de

02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 5.264,62
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pds, etc.) conforme Norma AMCA - classe B;
classe de prote¢cdo minima do motor IP 54; acionamento por interruptor

02.03.01.110.26 Grelha de Exausta? com E)mtura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e un 132,45
CPTM AT3499-0 (dimensdes 425 x 225 mm)

02.03.01.110.24 Grelha de ve.ntllagzjo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPFTM A01299-3 e CPTM un 150,58
AT3499-0 (dimens&es 325 x 125 mm)

02.03.01.110.25 Grelha de ve.ntllagzjo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPFTM A01299-3 e CPTM un 179,64
AT3499-0 (dimensdes 325 x 225 mm)

02.03.01.110.27 Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 26,94

. . o N S

02.03.01.110.17 Mini-exaustor do t|po~ para banheiro"; vazzio r‘n|n|rr’1a. 27 m3/h; n|v-eI de ruido !gual ou menor un 319,62
do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por interruptor.
Veneziana com Tela de Protegdo para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica CPTM

02.03.01.110.34 |\ 11799-3 e CPTM AT3499-0, dimensdes 500 x 400 mm. un 181,92

02.03.01.110.09 Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 332,27

02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessérios e pintura epoxi,

02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 mm m 548,29
x 350 mm x 200 mm
Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessérios, conforme

02.03.01.130.02 Especificacdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 665,19
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

02.03.01.130.01 Z;t(ﬂl"exwel isolado termicamente com |3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm m 57,95

- — - 5 -

02.03.01.130.07 R’ede‘de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, com isolamento m? 246,87
termico

02.03.01.130.06 R’ede‘de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n? 24, sem isolamento m? 91,02
termico

02.03.01.130.05 Tuboie-sponjoso @ 1/2 polegada, para isolamento de tubulago de cobre para sistemas de ar m 9,64
condicionado

02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:

02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 9.200,89
remoto, elementos de fixacdo e acessdrios

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 6.538,39

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 19.919,03

02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMACAO

02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.23 Teste em fabrica e inspegdo de Cubiculo de energia e acessérios para alimentagdo 900 Vca - un 6.085,20
90 Hz

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 10.142,00
Transformador a seco, trifasico, 500kVA 13800-220 / 127V, montado em cubiculo metilico -

02.03.03.200.15 Conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 48.114,33
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTACI\O AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 324,83

02.03.05 INSTALAGOES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA

02.03.05.100 ELETRODUTOS DE ACO-CARBONO E CONEXOES
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L - CUSTO
CODIGO DESCRIGCAO DO SERVICO UNID .
UNITARIO (RS)

02.03.05.100.34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 108,04

02.03.05.100.40 Eletroduto d? aco carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conex&es, DN m 138,01
@ 100 mm (4")

02.03.05.100.29 Eletroduto (Ije aco carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, DN m 32,88
@ 25 mm (1")

02.03.05.100.30 Eletroduto de a?o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, DN m 42,86
@32 mm (11/4")

02.03.05.100.32 Eletroduto (Ije aco carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, DN m 61,29
@ 50 mm (2")

02.03.05.100.33 Eletroduto de a?o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, DN m 96,52
@65 mm (21/2")

02.03.05.100.37 EIetrocfuto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semipesado, com costura m 67,17
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 40 mm (1 1/2")

02.03.05.100.35 EIetrocfuto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semipesado, com costura m 35,75
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (3/4")

02.03.05.100.36 EIetrocfuto de ago galvanizado a fogo (interno e ez(terno), tipo semipesado, com costura m 42,03
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 25mm (1")

02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.150.23 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/2", fabricado em AIurT’uTuo incorrosivel extrudado em Liga m 99,77
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 1/4", fabricado em AIurT’uTuo incorrosivel extrudado em Liga m 83,53
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.21 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em P:Ilfmmlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 66,22
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ 1/2", fabricado em AIumlth) incorrosivel extrudado em Liga m 42,42
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.24 Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em P:Ilfmmlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 128,76
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.26 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em P:Ilfmmlo incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 241,54
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ 3/4", fabricado em AIumlth) incorrosivel extrudado em Liga m 55,72
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios

02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

02.03.05.160.04 EIetro~duto Flexivel Metallco de@ 11/ ‘ .com revestimento exterior por extrusao sob m 33,92
pressdo em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.03 EIetrodeto Flexivel Metallc? .de @ 1" com revestimento exterior por extrus3o sob pressdo em m 25,70
PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.01 Eletroduto I?Iexwel Metdlico del Q) 1/2" com revestimento exterior por extrus3o sob pressdo m 18,39
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.160.07 EIetrodeto Flexivel Metallc? .de @ 2" com revestimento exterior por extrusio sob pressdo em m 54,48
PVC antichama, com acessorios

02.03.05.160.02 Eletroduto I?Iexwel Metdlico del Q) 3/4" com revestimento exterior por extrusdo sob pressio m 22,90
em PVC antichama, com acessorios.

02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES

02.03.05.200.59 Caixa de Ligagdo Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 60,95

02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x100mm un 134,28

02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 292,56

02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimens&es 400x400x200mm un 434,69

02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscével, com tampa un 43,39

02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 54,52

02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 46,60

02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscével, com tampa un 31,35

02.03.05.200.38 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscavel, com tampa un 72,43
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02.03.05.200.01 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 27,82
02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscével, com tampa un 215,05
02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/2"- roscével, com tampa un 44,23
02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 1/4"- roscével, com tampa un 37,07
02.03.05.200.03 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscavel, com tampa un 32,62
02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscével, com tampa un 57,04
02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscével, com tampa un 127,54
02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3/4"- roscavel, com tampa un 25,63
02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscével, com tampa un 197,37
02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscével, com tampa un 156,98
02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscével, com tampa un 231,72
02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/2" - roscével, com tampa un 51,08
02.03.05.200.67 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 43,69
02.03.05.200.66 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 34,00
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 67,93
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 3/4" - roscével, com tampa un 27,50
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/2" - roscével, com tampa un 61,60
02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 1/4" - roscével, com tampa un 50,81
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscével, com tampa un 40,04
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 1/2" - roscével, com tampa un 149,04
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscével, com tampa un 76,32
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 178,34
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3/4" - roscével, com tampa un 31,78
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscavel, com tampa un 234,22
02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 69,36
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscével, com tampa un 42,64
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 31,81
02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/2" - roscavel, com tampa un 63,70
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 1/4" - roscavel, com tampa un 56,30
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscével, com tampa un 42,55
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1/2" - roscavel, com tampa un 34,81
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 1/2" - roscavel, com tampa un 198,99
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscavel, com tampa un 83,72
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscével, com tampa un 156,51
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3/4" - roscavel, com tampa un 38,14
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscével, com tampa un 238,67
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 54,02
02.03.05.200.46 Uniduto Cénico @ 1 1/2", sem rosca un 13,55
02.03.05.200.45 Uniduto Cénico @ 1", sem rosca un 10,37
02.03.05.200.47 Uniduto Cénico @ 2", sem rosca un 14,96
02.03.05.200.49 Uniduto Cénico @ 3/4", sem rosca un 9,05
02.03.05.200.80 Uniduto Cénico @ 4", sem rosca un 42,37
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 1/2", sem rosca un 13,87
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02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 1/4", sem rosca un 13,85

02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 10,62

02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 1/2", sem rosca un 30,55

02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 14,75

02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ 3/4", sem rosca un 9,32

02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS

02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 18,52

02.03.05.300.43 B.rag? de flxa'gao del Ium|nalr|a‘1 equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abragadeira de un 362,84
fixacdo REF. "JB-20", da Tropico.

02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de ago para perfilado un 51,17

02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 65,61

02.03.05.300.51 (‘ja|xa~para Tf)mada Fixo, perfil em chapa dfe aco galvanizado a fogo, base com 2 furos para un 28,45
fixacdo, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 25A-250V

02.03.05.300.05 Derivagdo lateral para eletroduto de 3/4" em chapa de ago com lateral dupla para perfilado un 11,97

02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 59,02

02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 11,19

02.03.05.300.53 Méio francesa dupla - comprimento 300 mm un 26,95

02.03.05.300.55 Mao francesa dupla - comprimento 700 mm un 76,35

02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa, dimens&es 19 x 38 mm m 40,97

02.03.05.300.15 Perfilado perfurado conjugado em chapa de ago galvanizado a fogo, com tampa, dimensdes m 96,64
76 x38 mm

02.03.05.300.57 Septoldllwsor L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 57,58
acessorios

02.03.05.300.10 Sup?rte central, @ 76,2 mm, para 1 Iumln'arla @ 60,0 mm, topo do.poste @ 60,3 mm, un 89,01
fabricado em tubo de aco SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto

02.03.05.300.11 Sup?rte central, @ 76,2 mm, para 2 Iumln.arlas @ 60,0 mm, topo dc.> poste @ 60,3 mm, un 109,17
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto

02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pc 23,54

02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pc 31,80

02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pc 39,05

02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pc 43,72

02.03.05.300.08 Suporte para luminaria em chapa de ago curto, para perfilado un 8,63

02.03.05.300.09 Suporte para luminaria em chapa de ago longo, para perfilado un 11,71

02.03.05.300.13 Vergalh3o de aco com rosca total para perfilado (didmetro: 1/4 ") m 17,69

02.03.05.300.50 Vergalhdo em ago galvanizado com rosca total (didmetro: 3/8") (Tirante) m 22,25

02.03.05.400 LEITO PARA CABOS

02.03.05.400.01 Leito |?a.ra cabos tipo médio, aba externa, em acgo galvanizado, 100 x 400 mm, com m 248,18
acessdrios

02.03.05.400.02 Leito |?a.ra cabos tipo médio, aba externa, em acgo galvanizado, 100 x 600 mm, com m 280,79
acessdrios

02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC

02.03.05.500.18 Ca|xa‘ de ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 13,06
3x3"

02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimensdes 4 x 4" un 20,83

02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ 3/4" un 28,79

02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 50,57

02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 3/4" un 40,85
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02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ 3/4" un 21,03
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 14,95
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 17,64
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 13,67
02.03.05.500.61 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 18,26
02.03.05.500.62 Curva 1809 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 22,02
02.03.05.500.63 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 24,86
02.03.05.500.64 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 50 mm (1 1/2") un 31,38
02.03.05.500.65 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 43,17
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 101,49
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 14,11
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (3/4") un 15,28
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 19,00
02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 21,63
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 24,25
02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 32,00
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 1/2") un 57,22
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 59,59
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (1/2") m 7,82
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (3/4") m 8,67
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 11,00
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (3/4") m 19,61
02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 24,71
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 110 mm (4") m 53,60
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 20 mm (1/2") m 10,09
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 25 mm (3/4") m 11,65
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 32 mm (1") m 14,88
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 40 mm (1 1/4") m 18,09
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 50 mm (1 1/2") m 14,48
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 60 mm (2") m 21,14
02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 75 mm (2 1/2") m 29,26
02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 85 mm (3") m 35,68
02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 63,68
02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (1/2") un 7,87
02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 25 mm (3/4") un 9,20
02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscéavel, @ 32 mm (1") un 10,98
02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 1/4") un 13,59
02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 1/2") un 15,48
02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 60 mm (2") un 19,32
02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 1/2") un 33,20
02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 85 mm (3") un 41,73
02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
02.03.05.600.01 Duto coﬁrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 28,02
subterrdneos @ 1 1/2" (40 mm)
02.03.05.600.02 Duto coﬁrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos m 30,08
subterrdneos @ 2" (50 mm)
02.03.05.600.03 Duto coﬁrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 46,78
subterrdneos @ 3" (75 mm)
02.03.05.600.04 Duto coﬁrrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos m 50,52
subterrdneos @ 4" (100 mm)
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02.03.05.600.05 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 77,82
subterrdneos @ 5" (125 mm)

02.03.05.600.06 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 102,53
subterrdneos @ 6" (150 mm)

02.03.05.600.08 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 137,11
subterrdneos @ 8" (200 mm)

02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE ACO

02.03.05.700.36 Caixa de equalizacdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 597,25

02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimens&es 102 x 102 x 82 mm un 30,92

02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimens&es 152 x 152 x 82 mm un 51,50

02.03.05.700.12 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 202 x 202 x 102 mm un 81,91

02.03.05.700.14 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimens&es 302 x 302 x 122 mm un 126,97

02.03.05.700.15 Caixa de passagem em chapa de agco com tampa parafusada, dimens&es 352 x 352 x 122 mm un 141,54

02.03.05.700.18 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 mm un 274,70

02.03.05.700.33 Calxahde.pas.sagem em chapa de'ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 75,59
referéncia Dispan DP550 ou equivalente

02.03.05.700.34 Calxahde.pas.sagem em chapa de'ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 66,74
referéncia Dispan DP547 ou equivalente

02.03.05.700.35 Calxahde.pas.sagem em chapa de'ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 87,10
referéncia Dispan DP552 ou equivalente

02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de ago galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 4.242,41
900511 da Cemar ou equivalente

02.03.05.700.38 Caixa de' passa~gem em chapa de ago galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas un 5.287,08
bases, dimensdes 1400 x 1000 x 300 mm

02.03.05.700.24 ;ar:a de telefone em chapa de ago padrdo Telebras, dimensdes internas 1500 x 1500 x 150 un 2.643,81

02.03.05.700.30 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebras, dimens&es internas 800 x 800 x 150 un 470,86
mm

02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada- die e.nt‘argla. para mNedldor tipo NA(lZlO(.Jmm X un 5.981,90
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local

02.03.05.700.03 Entrada de energia em caixa de chapa de ago , dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de un 1.970,74
10 a 15 kW

02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS

02.03.05.800.21 Canfa\leta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 109,26
equivalente

02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA

02.03.05.900.01 Caixa de passagem em alvenaria com tampa de co.ncreto c~0m dispositivo para lacres 1,00 x un 1.375,05
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV)

02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 407,48

02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 797,66

02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.606,40

02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.650,92

02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 2.180,16

02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 2.409,52

02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 1.144,85
1,00 x 1,00 m

02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO E CONTROLE
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02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTAGAO E SALA TECNICA

02.03.06.100.39 Caian Porta Fusiv«lal (-CPF), conforme Especificages Técnicas de Sistemas Alimentagdo e i 9.205,27
Equipamentos Elétricos

02.03.06.100.31 Pajlinél Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificagdo i 19.151,86
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuicdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de

02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢cdo de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 74.505,01
AV6684-0

02.03.06.100.25 Quadro de proteﬁéo ((}SAT)', pz?\ra alimentar um transformador de 500kVA, completo. . 55.768,64
Conforme Especificacbes Técnicas CPTM AV6684-0 e AV6685-8

02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mével (QTDM) cj 21.021,90
Quadro Geral de Distribuigdo Essencial e Ndo Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema

02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 538.675,89
técnica CPTM AV6684-0

02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 36,99

02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE ACO

02.03.06.110.01 Quadro d.e.distribuigéo com barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago galvanizado, un 1.281,55
para 28 disjuntores DIN

02.03.06.110.08 Quadro d.e.distribuigéo com barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago galvanizado, un 155442
para 40 disjuntores DIN

02.03.06.110.10 Quadr? de distribuig§9 c.om barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago un 832,48
galvanizado, para 18 disjuntores DIN

02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC

02.03.06.120.01 (;:Jl\jadro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 168,74

02.03.06.310 DISJUNTORES

02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribui¢do un 192,12

02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 52,14

02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuigdo un 53,30

02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 102,75

02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuigdo un 55,74

02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 55,74

02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 58,56

02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribui¢do un 98,45

02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuigdo un 62,24

02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuigdo un 67,95

02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribui¢do un 51,22

02.03.06.310.47 DiSJ:untor com prote(;.50 diferer.mial resid~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 956,46
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA

02.03.06.310.49 DiSJ:untor com prote(;.50 diferer.mial resid~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 1.064,63
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA

02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 10,85

02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuigdo un 11,45

02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuigdo un 24,49

02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuigdo un 12,63

02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 12,63

02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 14,06

02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuigdo un 42,20

02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuigdo un 10,39

02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 756,46

02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 324,74
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02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 1.435,45
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 3.069,75
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 558,33
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 1.356,84
02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 65,39
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 67,15
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 70,75
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 70,75
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 75,01
02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribui¢do un 81,64
02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribui¢do un 90,21
02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70 A em quadro de distribui¢do un 130,66
02.03.06.310.52 Dispositivo de Protecdo contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e 1I, 20 KA, un 100,45
275V
02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe Il un 120,04
02.03.06.310.61 IznstAerruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 184,10
02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 196,99
40A
02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 167,48
02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 169,72
02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 178,58
02.03.06.310.63 I6n3tAerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 242,50
02.03.06.310.58 IznstAerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 184,98
02.03.06.310.59 Lr:)tAerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 185,08
02.03.06.310.60 I6n3tAerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 197,99
02.03.06.320 BASES E CHAVES
02.03.06.320.26 Chavel Qe nivel flufuante, tipo basculante’(pera), com contato de micro-switch (sem un 317.74
mercurio), protecdo IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m
02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 512,72
02.03.06.320.23 Secuonador.fus.lve.l t~|po NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 1.119,98
quadro de distribuicdo
02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECCAO E ALARMES
02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO
02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifasico de 1CV un 2.053,14
02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 6.527,06
02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 M3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 4.758,88
02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.609,20
02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 4.758,88
02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 2.891,40
02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 2.053,14
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02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 3.370,20
Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,49 HP bocais 1" X 3/4", didmetro do rotor
02.03.07.110.53 " 1415 mm, HM/Q:gG m/8,3m*ha20m/1,2m’h ! un 1.282,25
Bomba centrifuga motor elétrico monofdsico 0,50 CV didametro de sucgdo X elevagdo 3/4" X
02.03.07.110.54 3/4", mono estagio, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q:2m /2,99 m3/h A24m /0,71 un 1.844,53
m3/h
02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, suc¢do @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 2.053,14
02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potavel) un 3.370,20
02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.960,53
02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 1.365,38
02.03.07.110.25 Bomba recalque d'agua trifasica 3,0 HP un 2.805,34
02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.977,46
02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.596,94
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.977,46
02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 29.664,82
02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 29.664,82
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m3/h; H=24mca; P=3cv un 11.243,31
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, didmetro rotor 98 mm semiaberto,
02.03.07.110.52 bocal de saida didmetro 2", hm/Q =2 r:/ 28,90 m*/haldm/7m?h un 4.088,16
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=1/2 cv un 3.478,15
02.03.07.110.02 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 1/2 HP un 1.365,38
02.03.07.110.01 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 1.392,95
02.03.07.110.05 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 2.891,40
02.03.07.110.03 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3/4 HP un 2.053,14
02.03.07.110.06 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 4.758,88
02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 7.956,20
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 15.254,83
02.03.07.200 NO-BREAKS
02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 127.214,41
02.03.07.300 GERADORES
02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 a G 85.516,40
120 KVA
02.03.07.400 DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 83,71
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegavel pc 358,92
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 801,15
Central Logica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automatica dos médulos, ligagdo
02.03.07.400.03 e remogdo de rrjédtjlos a quent.e, possuir port.a de comunicagdo seriaJ RS232, porta de rede un 24.302,35
10/100, comunicagdo com servidor OPC, possibilidade de comunicagdo com software de
gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario, fabricante BOSCH
FPA 1200 ou similar.
02.03.07.400.04 Detectcir de Incéndio tipo Multicritério, comt.Jinan(.:Io a I?etecgéo Otica d‘e Fumaga coma o 378,79
Detecgdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base
02.03.07.400.08 Detector 6tico de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 222,37
02.03.07.400.07 Sinalizaf:lor Audio Visual .tipo Sirene. EIetrénic?, Endere’gével, com Sinais Sonor<.>s - o 454,62
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia)
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02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS
02.03.09.110 TOMADAS
02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 38,95
02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 23,58
02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 37,69
02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 22,64
02.03.09.110.13 Tomada Bifasica de sob.repor com blogueio mecénico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - Mod."S; un 1.788,13
3506/DJ" STECK ou equivalente
02.03.09.110.12 Tomada Blpol.ar 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D un 616,15
STECK ou equivalente
02.03.09.110.10 Tomada .Blln(?ada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou .termo—plastlco un 12771
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaga, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08 250,22
Cabos e Aliviador de Tens3o, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaca, Alojamento, Prensa
02.03.09.110.09 Cabos e Aliviador de Tensdo, f'abrlcado em.polllamlda 6.6, auto-extinquivel, ta{npe trava, un 210,94
subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W
da STECK
02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 55,39
02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 25,12
02.03.09.110.18 Tomada Trifasica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 116,67
02.03.09.110.16 Tomada Trifasica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.504,75
02.03.09.110.17 Tomada Trifasica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.690,26
02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 119,94
02.03.09.110.02 Tomada universal dois pdlos 10 A - 250 V un 16,52
02.03.09.210 INTERRUPTORES
02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 mddulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 38,46
02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 70,15
02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 47,55
02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 52,15
02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 45,36
02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 63,72
02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 médulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 21,54
02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 mdédulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 57,45
02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 39,90
02.03.00.210.16 Interruptor simples (1 mddulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P + un 58,31
T 10A, com placa 4" x 2"
02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 52,84
02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 35,33
02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 46,21
02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 48,29
02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 27,85
02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 22,39
02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 59,16
02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 40,75
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UNITARIO (RS)
02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de Idmpada, poténcia maxima 900w un 61,42
02.03.09.410 PLACAS ESPELHO
02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,32
02.03.10 FIACAO, CABOS DE FORGA E CONTROLE
02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES
02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tens3o 750 V m 10,45
- - - - 3
02.03.10.100.161 Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com capa m 8,08
de PVC 300V, 105°C
02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 6,63
02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢3o 25,00 mm? - 6/10 KV m 85,60
- P - - - = 3
02.03.10.100.192 Cabo~de Cobre |so!ado, r~nult|plo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 1,5 mm?, classe de m 11,26
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR
- — - - - = 3
02.03.10.100.176 Cabo~de Cobre |so!ado, r~nult|plo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 10 mm?, classe de m 35,84
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR
- — - - - = 3
02.03.10.100.175 Cabo~de Cobre |so!ado, r~nult|plo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 4 mm?, classe de m 18,40
tensdo 0,6/1,0kV, isolacdo em HEPR
02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Mdltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 10,47
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Multiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 14,83
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Mdltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 13,70
02.03.10.100.145 |Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 14,79
02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 22,19
02.03.10.100.147 |Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 32,84
02.03.10.100.148 |Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 44,23
02.03.10.100.149 |Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 62,42
02.03.10.100.150 |Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 83,42
02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 96,85
02.03.10.100.133 |Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 23,65
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.111 12,38
10,00mm? - 0,6 / 1KV - 902C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.118 113,66
120,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.119 144,38
150,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.112 15,29
16,00mm? - 0,6 / 1KV - 902C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.120 173,35
185,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.108 4,03
2,50mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.121 217,46
240,00mm?- 0,6 / 1KV - 902C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.113 28,73
25,00mm? - 0,6 / 1kV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.122 283,21
300,00mm? - 0,6 / 1KV - 902C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.114 38,20
35,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do
02.03.10.100.109 5,68
4,00mm?- 0,6 / 1KV - 902C - flexivel m
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02.03.10.100.115 Cabo isolado em HEPR ndo halog?nado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos, se¢do m 43,43
50,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel
02.03.10.100.110 Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do m 8,40
6,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel
02.03.10.100.116 Cabo isolado em HEPR ndo halog?nado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do m 68,38
70,00mm?2 - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel
02.03.10.100.117 Cabo isolado em HEPR ndo halog?nado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos, se¢do m 96,86
95,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel
02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm?-0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,75
02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC sec¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,79
02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm?- 750V - 70°C - rigido m 1,75
02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 10,42
02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 9,59
02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 15,92
02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 14,71
02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC secdo 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 3,63
02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm?- 750 V - 70°C - flexivel m 2,59
02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750V - 70°C - rigido m 3,79
02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 260,26
02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 164,11
02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 25,99
02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 25,33
02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 35,10
02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 5,00
02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 4,28
02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 49,23
02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 6,67
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 5,80
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm?2 - 750 V - 70°C - rigido m 65,88
02.03.10.100.100 |Cabo isolado em termoplastico ndo halogenado, se¢do 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C - flexivel m 5,06
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plastico, para cabos se¢3o 2,5 mm? un 20,88
02.03.10.100.190 |Fio bimetalico aco-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? m 28,68
02.03.10.100.101 |Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm?- 750V - 70°C m 6,01
02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm?2 - 750V - 70°C m 14,94
02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do 2,5 mm?- 750V - 70°C m 7,30
02.03.10.100.103 |Fio isolado de PVC se¢do 4 mm?2- 750V - 70°C m 9,31
02.03.10.100.104  |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm?2- 750V - 70°C m 11,20
02.03.10.100.155  |Terminal externo Classe 15 kV Termocontratil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessorios un 286,05
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm?2 com todos os Acessorios cj 686,91
02.03.11 ILUMINAGAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES
02.03.11.090.17 Ldmpada LED tubula.r T8 de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura un 53,57
de cor 4000K, comprimento 1200mm
02.03.11.100 ILUMINAGAO SUSPENSA DO TETO
02.03.11.100.39 #REF! un 310,39
02.03.11.100.13 Luminaria fluorescente completa comercial com 2 lampada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 153,20
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02.03.11.100.05 Luminaria fluorescente completa industrial com 2 [ampadas de 20 W, tipo calha de sobrepor un 151,99

02.03.11.100.45 Lumindria hermética com 2 Lampadas Fluorescentes de 32W e Reator un 298,18
Luminadria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd

02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 311,15
alcalino e grade rosqueada ao corpo.

02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02.03.11.210.04 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregavel e autonomia de 6 un 27,60
horas

02.03.12 ILUMINAGAO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES

02.03.12.100.09 Luminaria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores de un 1.946,33
250W em poste de concreto com 9 m de altura

02.03.12.100.12 Projetor fechad? para |Ium|n’a<;ao externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V, un 1.451,32
base E-40, com angulo regulavel, com reator

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINAGCAO
Relé fotoeletrénico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),

02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixagdo, IP67, un 74,96
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.

02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO

02.03.12.300.01 P.oste~ Circular Reto em Ago Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessérios de un 1.036,98
fixacdo

02.03.12.300.05 Post.e ’C(.)mco Continuo em A:gf) Galva‘nlzaiio - altura de 12 metros - com suporte para un 6.758,52
luminaria e base com acessérios de fixagdo

02.03.12.300.02 Poste Conico Cont]lr?uo em.A(_;o~GaIvan|zado - altura de 5 metros - com suporte para projetor un 2.316,75
e base com acessorios de fixacdo

02.03.12.300.04 Post‘e C(cho Continuo em Ago Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessérios un 2.426,47
de fixacdo

02.03.13 PARA RAIOS

02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 141,60

02.03.13.100.02 Para-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 385,66

02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 1/2"), un 1.039,31
completo

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para para-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 1.086,69

02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 146,15

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 111,97

02.03.13.300.06 Cordoalha de aco duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50 mm? m 56,99

02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm?2 com isolador para para-raio, ndo enterrada m 59,20

02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 76,48

02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 99,83

02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 125,47
3,00 m

02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO

02.03.13.400.55 Aplicagdo de adesivo para fixagdo de componentes de SPDA em superficie porosa un 5,69

02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de 1/4" X 3/4" x 500 mm un 102,08

02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 55,74

02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 223,56
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02.03.13.400.09 Caixa de Inspfsgao de Aterramento, tipo solo de pvc de secdo circular @ 300 mm, com tampa un 161,13
de ferro fundido

02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 3/4" un 57,45

02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 56,54

02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de se¢do 50mm? un 24,81

02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" pe 21,02

02.03.13.400.13 Con?ctor Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 29,32
Vertical, para Cordoalha 35mm?

02.03.13.400.12 Con?ctor Parafuso Fendido, Fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 54,88
Vertical, para Cordoalha 50mm?

- = 3 =

02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt de latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (segdo transversal do un 32,45
cabo de 16 a 70mm?)

02.03.13.400.03 Il-laste de aterralmento e.m aco cobreado, de alta camada, ¢ 3/4" x 3,00m, tipo un 299,91
"COOPERWELD" ou Equivalente.

02.03.13.400.02 Il-laste de aterralmento e.m aco cobreado, de alta camada, ¢ 5/8" x 2,40m, tipo un 204,51
"COOPERWELD" ou Equivalente.

02.03.13.400.44 Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?, un 420,68
sapata com 02 furos M12

02.03.13.400.45 Pléca de atetjramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 363,37
Erico ou equivalente.

02.03.13.400.48  |Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 82,20

02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 82,20

02.03.13.400.05  |Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 82,20

02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 82,20

02.03.13.400.22 SupoArtfe isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 32,11
mecanica de ago.

02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de ago galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha pe 21,51

02.03.13.400.30 Terminal a compressdo para cabo # 120 mm? un 31,26

02.03.13.400.24 Terminal & compress3o para cabo # 16 mm? pe 19,83

02.03.13.400.25 Terminal a compressdo para cabo # 25 mm? pc 21,38

02.03.13.400.26 Terminal & compress3o para cabo # 35 mm? p¢ 21,51

02.03.13.400.27 Terminal a compressdo para cabo # 50 mm? un 28,98

02.03.13.400.28 Terminal & compress3o para cabo # 70 mm? un 25,93

02.03.13.400.29 Terminal a compressdo para cabo # 95 mm? un 27,62

02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 29,90
Terminal para ligagdo de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de @8mm, para cabo

02.03.13.400.40 19,83
cobre nu de 16mm2, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente. pe

02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 18,93

02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR

02.03.13.500.02 Aparelho de luz de obstaculo, em ago galvanizado, para 2 lampadas incadescentes de 60W / un 190,52
127V

02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstaculos com célula fotoelétrica, simples un 143,24

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 21,58

02.03.14.100.36 Ca.b(.J tel~efon|<?o CCI. 50, 4 pare§, uso |nt<?rno, sean blindagem, instalado em distribui¢do de m 9,24
edificagdo residencial - fornecimento e instalagdo

02.03.14.100.15 Cabo telefénico CI, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 37,90

02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 76,58

02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 21,64

02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 48,39
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Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isola¢do

02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebrés m 48,84
SPT.235.320.702

02.03.14.100.33 Cabo telefonico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 2,27

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,93

02.03.14.200 CAIXAS

02.03.14.200.01 Caixa su.bterrénea de entrada telefénica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 726,02
profundidade 50 cm

02.03.14.200.02 Caixa su.bterrénea de entrada telefénica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 1.309,97
profundidade 50 cm

02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

02.03.50.100.07 REM.23_Remanejamento de Luminaria comercial / industrial un 65,25

02.03.50.100.09 REM.38_Remanejamento de Painel de Alimentagdo de Bloqueios un 372,88

02.03.50.100.08 REM.24_Remanejamento de poste de concreto un 578,10

02.03.50.100.06 REM.25_Remanejamento de Poste metélico de iluminagdo un 133,63

02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vcg, inclusive suportes e conexdes cj 1.213,72

02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 901,44

02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estatica cj 537,38

02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 537,38

02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 16,18

02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.372,28

03 VIA PERMANENTE

03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA

03.03.01 DEMOLICOES DE VIA E REMOGOES DE COMPONENTES DE VIA

03.03.01.100.02 Demoli¢do da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 mm m 212,90
(1667 dormentes/Km)

03.03.01.100.03 Egemollgao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR m 316,28

03.03.01.100.01 Demoli¢do da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR-68 m 146,56

03.03.01.100.04 Demo.ligéo de Ligacdo proviséria de via em trilho TR-57, fixagdes eldsticas, com dormente de m 166,56
madeira (1834 dorm/km) em bitola de 1600mm

03.03.02 DEMOLICAO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs

03.03.02.100.01 Demoli¢do da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 7.429,39

03.03.02.100.02 Demoli¢do da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 8.088,19

03.03.02.100.03 Demoli¢do da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 8.945,39

03.03.02.100.07 Demoli¢do da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 19.021,99

03.03.02.100.04 Demoli¢do da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 9.625,39

03.03.02.100.05 Demoli¢do da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 10.009,69

03.03.02.100.06 Demoli¢do da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 10.393,99

03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com angulo de entrada de 1:8 un 11.144,08

03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA

03.03.03.100.01 Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagdo) m 71,40
MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA

03.03.03.100.02 Corregdo geométrica MECANIZADA do AMV un 730,09

03.03.04 MONTAGEM E INSTALAGCAO DE VIA

03.03.04.100.01 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 180,85
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.02 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 180,85
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.07 Instalz?\géo e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 157,64
Madeira em Bitola de 1600mm
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03.03.04.100.10 Instalz?\gaole Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 242,75
Madeira Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.05 Instalagdo '.3 Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 330,96
Concreto Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.09 Instalz?\gaole Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 242,75
Madeira Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.06 Instalz?\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagao Eldstica, em Dormente de m 151,71
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.22 Instalagdo e M.ontagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo eldstica, sobre estrutura de m 180,85
concreto em bitola de 1600mm

03.03.04.100.04 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Elastica, em Dormente de m 237,58
Concreto em Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.03 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Elastica, em Dormente de m 180,85
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.08 Instalz?\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Elastica, em Dormente de m 160,36
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.27 Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Elasticas e com Dormente de m 151,05
Concreto

03.03.04.100.26 Instalz.a\gao e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixacdo Elasticas e com Dormente de m 151,05
madeira

03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 48,04

03.03.04.100.28 Ligagdo de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 339,20
dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)

03.03.04.100.13 Ligagdo de via em do.rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 311,05
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
Ligagdo provisoria de via em trilho TR-57, fixagdes eldsticas, com dormente de madeira

03.03.04.100.21 m 154,66
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm

03.03.04.100.24 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 132,65

03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizacdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 71,54

03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.318,71

03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 997,92

03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 962,44

03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 524,95

03.03.05 MONTAGEM DE AMV

03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 28.522,24

- = s - - N

03.03.05.100.06 Montage.m e instalacdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm un 19.178,94
Geometria AREMA

03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n? 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 19.178,94

03.03.05.100.07 Montagem e Instalagdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 34.671,45

03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n? 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 24.928,28

03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 41.141,76

03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n? 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 30.677,64

03.03.05.100.10 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 44.555,00

03.03.05.100.11 Montagem e Instalacdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 32.094,24

= o — -

03.03.05.100.15 Montz?\gem e Irwstalagao de AMV n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 67.358,96

Madeira em Bitola de 1600/1000mm
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03.03.05.100.12 Montagem e Instalacdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 33.695,36
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 43.475,88
03.03.05.100.14 Montagem e instalacdo de AMV n2 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 33.089,68
03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 27.695,39
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 17.701,98
03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 27.695,39
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 43.475,88
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 27.695,39
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 41.141,76
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 27.695,39
03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 41.141,76
Montagem e instalacdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentagdo do un 43.475,88
AMV-Geometria UIC
03.03.05.100.26 Monta}gem e if]stalagéo de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 106.570,71
Madeira em bitola 1600mm
= P — -
03.03.05.100.27 Montagem e Instahlagao de Travessdo n 14.ot|m|zado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 82.226,88
de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
= F— — !
03.03.05.100.28 Montage.m e Inst‘alagao (-1e Trave‘ssao n 1£‘l otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 77.273,04
de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
. 5. o . )
03.03.05.100.30 Montz?\gem e Irwstalagao de Travessdo n? 14 ot.lmlzado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de un 134.125,50
Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
= o — -
03.03.05.100.29 Montz?\gem e Irwstalagao de Travessdo n . 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de un 106.570,71
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
Montagem e Instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos
03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré mével, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 82.226,88
sinalizacdo e movimentacdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos
03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 82.226,88
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC
03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA
03.03.07.100.11 Aplicagdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 1.092,30
03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.924,24
03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m? 167,08
- VT
03.03.07.100.08 (kirz;r)ga, transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o 1 un 25,03
- - VT
03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1 un 17,30
km)
03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metalica (até o 12 km) T 42,45
03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m? 158,96
03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 91,96
03.03.07.100.06 Remogdo de lastro inservivel e entulho m? 20,09
03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m?3 119,63
03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 4,96
03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs
03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE
T INSPECOES E HOMOLOGACOES)
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L - CUSTO
CODIGO DESCRIGCAO DO SERVICO UNID .
UNITARIO (RS)
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho A03319-2 cj 147.728,59
da CPTM.
: o . . . .
03.04.01.100.47 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em Ic.)ltola mista . 147.728,59
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
. ° . . . .
03.04.01.100.48 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH.em .bltola mista i 147.728,59
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600
03.04.01.100.73 mm chJmpIeto., inclusive com os dormenFe.s ocos, par:a ass:entamﬂen.to em dormentce de . . 159.205,35
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.
- ° — - -
03.04.01.100.36 Aparelho d(—?‘ Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola 1600 mm i 123.095,45
completo, tipo AREMA, com dormentes de concreto.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para
03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 cj 147.728,59
da CPTM.
- ° — - - -
03.04.01.100.39 Aparelho de Mudan?a de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57. em Pltola mista . 178.751,63
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho T!’\57 IH em bitola larga 1600 i 148.945,47
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
: o . . .
03.04.01.100.44 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trl.lho TR57 IH em bitola larga 1600 . 148.945,47
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
03.04.01.100.42 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em l:.;itola mista i 178.751,63
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
: o . . . .
03.04.01.100.38 Aparelho de Mudanca de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH'em !mtola mista . 178.751,63
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
- ° — - -
03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de trllh? TR57 IH em bitola 1600 mm . 111.896,98
completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA
03.04.01.100.01 DF:rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 352,46
bitola 1.600mm
03.04.01.100.02 D.ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 372,52
bitola mista 1.600/1000 mm
03.04.01.100.05 DF:rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 593,72
bitola 1.600mm
03.04.01.100.03 DF:rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 320,00
bitola 1.600mm
03.04.01.100.04 D.ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 664,87
bitola mista de 1600/1000mm
03.04.01.100.57 Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm g 223.793,63
(350m)
03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 208,59
03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 456,00
03.04.01.100.16 Grampo elastico para olhal un 10,09
03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 4,31
03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 959,95
03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 un 7.203,67
03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 8,66
03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m?3 74,85
03.04.01.100.22 Placa de apoio un 72,59
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CODIGO DESCRIGCAO DO SERVICO UNID .
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03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 157,96

03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagao un 72,59

03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 371,37

03.04.01.100.25 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 un 5,59

03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 un 5,59

5 No . . .

03.04.01.100.45 Travessdo N214 otlmlzad.o, de trilho TR 57 IH.em bitola 1600mm para assentamento em . 683.240,55
dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m

03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 8.033,77

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 10.384,09

03.09 SERVICOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 148,04

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 136,43

03.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANGCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, segundo m? 104,86
levante de 15cm - duas passadas

03.10.02.100.03 Langamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automatica de linha, terceiro m? 111,85
levante de 25cm - duas passadas

03.10.02.100.01 Lanc;.am~ento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m? 95,56
caminhdes

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 538.057,06
1.667 un/km

03.10.03.100.04 Posicionamento com equ-ipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 4.617,06
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)

03.10.03.100.01 Pf:)sn:lona')m.ento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 69, c0|j1pr|rfwe.nto de 120 m, km 1.500.771,49
bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixacdo elastica
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagdo elastica (sem km 246.820,75
fornecimento de trilho)

03.10.04 SERVICOS AUXILIARES

03.10.04.100.03 Barra f:ie trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em un 77.221,03
estaleiro

03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo elastico km 71.208,94

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilhos km 168,71

03.10.04.100.05 So’l<.ja alummo~term|ca ptara UIC 60 no campo paraformagao de trilho continuo soldado com un 472,09
alivio de tensGes e ensaios e testes de homologacdo

03.10.04.100.01 Solda feletrlca por cald~eamen’.co para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em un 220,46
estaleiro para formac&o de trilho longo soldado

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03 Carga, descarga e manobra de a.rela, brita, ped.ra de mdo ou solos em caminhdo basculante T 1,50
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre

03.10.05.100.05 Carga,. descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagdes Hopper com T 5,76
capacidade de 75t

03.10.05.100.04 Carga, descarga 4.3 manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e T 21,68
descarga manuais

03.10.05.100.02 Cz:\rga, descarga e m.anobra de materiais metalicos e acessérios diversos em vagdes tipo T 32,47
gondola com capacidade de 100 t

— — 3

03.10.05.100.06 Carga, descarga e r?wanobra de materiais pesados em caminhdo basculante de 14 m? - carga T 7,36

e descarga com guindaste
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03.10.05.100.01 Carga,. descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagdes prancha com T 6,46
capacidade de 100 t

03.10.05.101 TRANSPORTE

— - 3 - -

03.10.05.101.03 Tr.alnslpf)rte com caminhdo basculante capacidade de 10 m? - rodovia com revestimento TXKM 0,63
primario

03.10.05.101.04 Transporte com caminhdo carroceria - rodovia em leito natural TXKM 0,52

03.10.05.101.05 TranspF)rte de'lastro dle F)rlta com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de TXKM 0,20
75 t - via em bitola métrica

03.10.05.101.02 T.ransport':e fje materiais metalicos e acessorios diversos em via férrea com locomotiva TYKM 0,28
diesel/elétrica

03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica TXKM 0,14

04 SISTEMAS DE ENERGIA

04.01 REDE AEREA

04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS

04.01.01.100.70 ésnt;ci))ragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e do . 10.267,51

— P
04.01.01.100.73 ésnt;ci))ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabegamento e do . 4.684,50
- - P

04.01.01.100.71 Ancorage.m completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabegamento . 4.932,69
e do Estai)

04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protecdo e cabo cj 12.055,02

04.01.01.100.53 Chave.FusweI d.e dlstrlbulgao p.ollrlne.trlca 15KV.- Base Tipo C - P.c>rta~fu5|vel: 100A - un 226,76
Capacidade de interrupc¢do assimétrica: 10KA, incluso conectorizacdo.

04.01.01.100.48 Chaves’ seccmnado~ras 3KVcc‘—4000A con’1 a'C|onamentos, caixa de comando, conexdes, para a i 87.984,86
rede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.

04.01.01.100.39 Conjunto de fixagdo do tridangulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 520,54

04.01.01.100.21 Conjunto metalico (mastaréu) para a Ilnlha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais . 1.760,43
4,4/6,6/13,2 KV completo, com pinos e isoladores

04.01.01.100.91 Conjunto metalico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 1.471,50

04.01.01.100.46 Conjunto metalico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 885,79

04.01.01.100.76 Cruzetas d? !:)ostes metalicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, . 1.104,93
com acessdrios

04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metalicos para linha de transmissdo de 6,6KV, com acessérios cj 1.029,66

04.01.01.100.61 #REF! m 106,53

04.01.01.100.80 Extensdo metalica para prolongamento de triangulo articulados cj 2.465,31

04.01.01.100.40 Isoladores de se¢do un 29.221,73

04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 204,63

04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 447,52

04.01.01.100.63 Péra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 9.473,50

04.01.01.100.65 Para-raio monopolar para 15KV cj 352,33

04.01.01.100.44 Pecas de materla'\l fe?rroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 13,73
emendas e terminais)

04.01.01.100.06 Perfil metdlico H 10" x 10" de 11,50m un 14.632,48

04.01.01.100.07 Perfil metélico H 12" x 12" m 1.655,85

04.01.01.100.05 Perfil metalico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 11.163,91

04.01.01.100.08 Perfil Metalico W 310 x 107 m 1.865,01

04.01.01.100.85 Pértico metdlico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 35.478,45

04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 2.094,83

04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 1.312,11
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04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 2.646,88
04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pdrticos e estruturas) un 44.491,29
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos tridngulos em porticos ou estruturas duplas cj 3.774,89
04.01.01.100.10 Treliga metdlica para 2 vias un 25.807,75
04.01.01.100.11 Treliga metalica para 3 vias un 32.308,45
04.01.01.100.12 Treliga metélica para 4 vias un 40.248,27
04.01.01.100.13 Treliga metalica para 5 vias un 50.623,32
04.01.01.100.14 Treliga metdlica para 6 vias un 85.150,80
04.01.01.100.15 Treliga metalica para 7 vias un 96.138,00
04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 5.943,63
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 8.753,34
04.01.01.120 FIOS E CABOS

04.01.01.120.15 Cabo de aco galvanizado, didmetro 1/4" m 15,28
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de secdo para os circuitos auxiliares 6,6KV trifasicos m 2,30
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, se¢do de 400 mm?, 90°C. m 430,33
04.01.01.120.02 Cabo de col;?re nu eletrolitico térlnpera mole 61 fios 253mm? de secdo, para interligagdo das m 308,80

chaves seccionadoras da rede aérea

04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 260,68
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de sec3o 7 tentos m 24,03
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de secdo 7 tentos m 54,14
04.01.01.120.20 Cordoalha de ago galvanizado didmetro 3/8" m 9,92
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de sec3o (trolley) m 104,03
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de se¢do (suspensorio) m 28,81
04.01.02 INSTALACAO

04.01.02.100 IMPLANTAC[\O DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTACAO

04.01.02.100.20 Execucg3o de Base para estai com tubuldo un 1.986,12
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 1.986,12
04.01.02.100.21 Execucgdo de Base para estais solo normal un 1.986,12
04.01.02.100.09 Execugdo de bases de ancoragem com grampos un 1.494,19
04.01.02.100.03 Execugdo de bases dos postes tipo "A" un 1.986,12
04.01.02.100.06 Execugdo de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 2.137,26
04.01.02.100.04 Execucdo de bases dos postes tipo "B" un 1.986,12
04.01.02.100.07 Execugdo de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.986,12
04.01.02.100.05 Execucdo de bases dos postes tipo "C" un 1.986,12
04.01.02.100.08 Execugdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.986,12
04.01.02.100.01 Execugdo de bases especiais para porticos un 3.163,32
04.01.02.100.02 Execugdo de bases especiais para postes un 2.619,78
04.01.02.100.11 Execucdo de bases para poste de concreto/metélico para solo normal un 2.137,26
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensérios un 9,69
04.01.02.100.32 Implantacdo de pé direito metélico un 528,52
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de . 6.475,12

3kVee

04.01.02.100.94 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 6.475,12
04.01.02.100.83 #REF! m 23,30
04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 516,10
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 516,10
04.01.02.100.82 Instalacdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 517,18
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04.01.02.100.91 Langamento de Cabo de ago com didmetro de 3/8", galvanizado, formagdo 7 fios m 9,98

04.01.02.100.92 Langajrr'\ento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de ago, formagdo 7 fios (6 de m 721
aluminio +1 de aco)

i i 2

04.01.02.100.93 Langamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,51

04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 12,63

04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.448,64

04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixa¢do das consoles cj 185,36

04.01.02.100.40 l\./lon'iagem de fel:ragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com isoladores, . 431,53
fixacdes (mastaréu), etc.

04.01.02.100.39 l\./lon'iagem de fel:ragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com isoladores, . 431,53
fixacdes (mastaréu), etc.

04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 431,53

04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 516,10

04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 3.339,84

04.01.04 REMOGCOES E REMANEJAMENTOS

04.01.04.100 REMOGOES DAS INSTALAGOES EXISTENTES

04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,91

04.01.04.100.24 Desmontagem e remogao de portico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 6.475,12

04.01.04.100.25 Desm.ontagem, remogao e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 27.353,12
de chifre

04.01.04.100.06 Remogdo de cruzeta completa com isoladores cj 596,90

04.01.04.100.19 Re’tlrada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 37,28
até 3 metros.

04.01.04.100.21  |Retirada de condutor elétrico m 2,33

04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,39

04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 186,44

04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,32

04.01.06 TESTES

04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

04.01.06.100.03 Gravagdo de registro de imagem do desempenho do pantdgrafo versus fio de contato m 4,50

04.01.06.100.02 Revis3o final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 5,63

04.01.06.100.01 Testes finais m 3,91

05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZAGAO METRO-FERROVIARIA

05.01 TELECOMUNICAGAO

05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA

05.01.02.110.27 Aparelho telefonico analdgico com os respectivos acessérios e caixa metalica para alguns un 114,95
telefones de parede

05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.239,94
Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,

05.01.02.110.53 cone%ao de chamadas p<.>r hot-line, com nivel de pressdo sonora de n? m|r?|mo 6~dB acima un 1.769,07
do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes
externas 210 mm x 123 mm.

05.01.02.110.50 Patch p.anel para rack 19" e altura de 1U, com terminagGes RJ45, para 24 posigdes de cabo un 307,70
categoria 5e

05.01.02.110.51 Patch p.anel para rack 19" e altura de 1U, com terminagGes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 515,36
categoria 6

05.01.02.110.60 REM.32_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.telefonla e dados da Sala Técnica . 5.200,86
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 36,98
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05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZAGAO

05.01.03.100 SONORIZACAO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 748,90

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 748,90

05.01.04.100.16 REM.29_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.crohometrla/PDT da Sala Técnica . 3.243,28
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.04.100.17 REM.35_Remanejamento de Reldgio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 46,61

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.099,89
Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (blogueios e validadores e

05.01.05.100.02 acessorios - gabinete, display, pictogramas, sensores, conjunto QRCode e VBS) - sem cj 636,48
fornecimento.

05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 79,36

05.01.05.100.12 REM.37_Remanejamento de blogueio eletrdnico tipo porta balcdo cj 5.601,26

05.01.05.100.03 REM.30_Remanejamento de eqU|pFamento§ do sistema deISCAF’ da Sala Técnica i 5.601,26
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIiDEO - (CFTV)

05.01.06.100 CFTV

05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 12,44

05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 636,10
REM.27_Remanejamento de equipamentos de captagdo de imagens, formando um

05.01.06.100.27 co.nJunto comp?sto COnStItL'JIqO de came.rz.a\ deywc?eo a cgres com lente v'a.rlfocal auto-lrlsf i . 46,61
caixa de protegdo em aluminio com certificagdo industrial IP66 e acessdrios para supervisdo
das dreas

05.01.06.100.29 REM.28_Remanejamento de eqU|pFamento§ do sistema de.CFT\./ da Sala Técnica i 4.572,96
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.06.100.28 REM.3.4._RemaneJ’afnento.de Paln:el de selegdo de cameras com IHM amigavel, inclusive i 46,61
materiais e acessorios de instalacdo (Computador)

05.01.10 SOBRESSALENTES

05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analdgico - somente fornecimento un 109,90

05.01.10.100.10 Patch p.anel para rack 19", alt.ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢des de cabo un 487,16
categoria 6 - somente fornecimento

05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO

05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMACAO

05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 53,93

05.02 SINALIZAGAO FERROVIARIA

05.02.01.100 INSTALAGAO E MONTAGEM

05.02.01.100.16 Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalizagdo (< 5 Ohms) cj 6.037,79

05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locagdo (< 15 Ohms) cj 4.289,87

05.02.01.100.11 Execugdo das adequagdes provisorias no intertravamento vital cj 23.396,20

05.02.01.100.17 Execugdo de adequagdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO cj 26.318,20

05.02.01.100.14 Instalagdo de caixa de locagdo cj 7.326,74

05.02.01.100.07 Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos . 675,62
CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9)

05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 907,87
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05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protecdo para Bobina de Impedancia e . 213,20
Cabos
05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 7.924,45
05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 48.116,60
05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto Cj 1.351,06
05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.245,42
05.02.01.100.02 Montagem de maquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.433,76
05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 1.970,18
05.02.01.110 OBRAS CIVIS
05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98,B=1,26 m m 659,49
05.02.01.110.05 Execugdo de rede subterranea para langamento de cabos m 5,33
05.02.01.110.06 Execugdo de travessia subterranea sob via férrea m 42,41
05.02.01.110.09 Execugdo dfe tra.\vessms.qe vias par.a equal|z~agao de vias e alimentagdo de seccionadoras em un 1.838.24
elevados (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.07 Execug’afa de tra\{essm.s dt'E vias pa‘r‘a equallza.gao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 1.963,05
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.110.08 Execug’afa de tra\{essm.s dt'E vias pa‘r‘a equallza.gao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 3.960,30
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentagdo)
05.02.01.120 REMOGCOES E REMANEJAMENTOS
05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.592,39
05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 866,34
05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 974,42
05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.835,81
05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente un 6.057,50
05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.804,78
05.02.01.120.06 Desmontag.em de equlpamentos do 5|.ster11a de Telecomunicagdo de Estagdo, formado por . 5.599,90
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizac¢do.
05.02.01.120.02 Desmontagem de maquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.912,64
05.02.01.120.04  |Desmontagem de sinal alto Cj 753,54
05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.758,90
05.02.01.120.13 REM.20_Remanejamento de caixa de locagio Cj 8.118,74
05.02.01.120.07 REM.31_Remanejamento de eqmp.amentOE do sistema de.son?rlzagao da Sala Técnica . 5.200,86
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.
05.02.01.120.08 RFM:33_RemaneJamento de eqmpamento§ do 5|stf3ma de Transml.ssao. Optico da Sala . 12.630,78
Técnica compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais
05.02.01.120.14 REM.26_Remanejamento de sonofletores cj 93,22
05.02.01.200 TESTES SINALIZACAO
05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 974,42
05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadacdo e de passageiros un 4.790,68
05.02.01.200.07 Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 14.618,48
05.02.01.200.10 Testes de Aceitagdo do Sistema de Transmissdo Optica un 29.282,48
05.02.01.200.09 ‘I[';sdts: de Aceitacdo dos Sistemas de Sonorizagdo, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 13.360,96
05.02.01.200.04 Testes de éceltagao e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisorias e final de . 12.484,30
implantacdo
05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fabrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.200,25
05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequages provisdrias no intertravamento vital cj 19.923,46
05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de sinais cj 1.172,00
05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.372,94
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05.03 RADIOCOMUNICAGAO

05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICAGCAO

05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -

05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 872,01

05.03.01.100.02 Migragdo de.transceptores por.t:?iteis: emlbalicados e estagBes fixas P25 para novos canais, un 98,43
em conformidade com a Especificacdo Técnica CPTM - BE1474-9

06 SISTEMAS AUXILIARES

06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO

06.01.01 ESCADAS ROLANTES

06.01.01.100.07 Chapa de ago inoxiddvel ABNT / AISI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial escovado m? 523,97
/ lixado (grana 280) em uma das faces

08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEICULOS E PEDESTRES

08.02.01 VIAS PARA CIRCULAGAO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DE CARGA E PASSEIO

08.02.01.100 PAVIMENTAGOES

08.02.01.100.01  |Abertura de caixa até 40 cm m? 20,11

08.02.01.100.02 E.xecugéo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentag¢do de brita graduada m? 134,57
simples

08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m?3 145,30

08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdo 100% proctor normal, exclusive m3 92,72
escavacdo, carga e transporte do solo

08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m3 295,03

08.02.01.100.12 Usinagem de brita graduada simples m? 124,90

08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO

08.02.01.110.25 N'E(.Z.~62_Piso d’e concreto fck =20 Mpa, e = 8 cm-(com juntas e acabamento escovado), com m? 84,59
divisdo em modulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de ago CA-60

08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 80,76

08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 85,06

08.02.01.110.07 Pavimentagdo de concreto ndo armado, I'.L'JStiCO, em duas camadas: camada inferior e =9 cm m2 183,48
com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa

08.02.01.110.05 Pa’vimentacéo intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m2 61,05
trafego leve

08.02.01.110.04 Pa’vimentacéo intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m2 72,07
trafego pesado,

08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 225,65

08.02.01.110.20 Piso para area externa de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6cm, m? 62,80
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.21 Piso para area externa de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m? 106,41
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.26 Recomposicdo de piso permedvel (paralelepipedo) m? 45,13

08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.03.01 PREPARO DO SOLO

08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m?3 288,14

08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS

08.03.01.110.01  |Aplicagdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,18

08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

08.03.01.120.01 Preparo e substituicdo de terra para plantio m? 269,85
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08.03.01.120.02 DEM.01_Remogdo manual de terra de plantio m? 34,96

08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,56

08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagdo final m? 0,33

08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAC[\O

08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS

08.03.02.100.109 |Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 82,23

08.03.02.100.110 |Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 58,97

08.03.02.100.107 |Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 140,28

08.03.02.100.108 |Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 188,02

08.03.02.100.111 |Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 186,80

08.03.02.200 PLANTAS - FORRACOES

08.03.02.200.23 Plantio de forragdo m? 59,16

08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

08.03.02.300.07 Barra de a¢o (iA 50, @ 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 demaos na cor un 6,88
amarela padrdo CPTM

08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de arvore (ago galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 527,95

08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 44.201,06

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 12,36

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 18,72

08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 18,72

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAGAO E RELATORIOS

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m? 7,92

08.03.02.400.21 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstaculos - didmetro (DAP) un 2.474,64
>15cm<=30cm

08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstaculos - didmetro (DAP) un 5.067,46
>30cm<=45cm

08.03.02.400.23 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstaculos - didmetro (DAP) un 6.633,12
>45cm<=60cm

08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstaculos - didmetro (DAP) un 135232
>5cm<=15cm

08.03.02.400.24 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstaculos - didmetro (DAP) un 8.712,36
>60cm<=100cm

08.03.02.400.25 Co‘rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéculos - diametro (DAP) un 12.870,84
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didametro (DAP) un 1.389.70
>15cm<=30cm

08.03.02.400.16 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.466,70
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didametro (DAP) un 3.087,90
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didametro (DAP) un 768,50
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didametro (DAP) un 3.626,40
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 Co‘rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - diametro (DAP) un 4.351,92
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 127,83
entulho

08.03.02.400.06 Preservagdo de arvores un 106,46
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08.03.02.400.12 Relatdrio final de manejo acima de 100 exemplares arbéreos un 2.822,72

08.03.02.400.09 Relatdrio final de manejo até 20 exemplares arbdreos un 1.411,36

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arbéreos un 1.764,20

08.03.02.400.11 Relatdrio final de manejo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 2.117,04

08.03.02.400.13 REM.13_Remanejamento / transplante de arbusto un 458,58

08.03.02.400.04 Transplante de arvore com diametro até 30 cm un 3.307,87

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com didmetro superior a 30 cm un 5.746,54

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m3x km 1,47

08.03.02.500 MANUTENGAO, CONSERVAGAO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS

R COMPENSATORIOS

08.03.02.500.23 Relatdrio final de manutengdo de plantios compensatdrios 51 até 100 exemplares arbdreos un 3.528,40

08.03.02.500.21 Relatdrio final de manutengdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares arbéreos un 2.117,04

08.03.02.500.25 Rela'torlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.387,26
arbéreos

08.03.02.500.26 Rela'torlo final de manutencgdo de plantios compensatérios de 10.001 até 15.000 exemplares un 4.586,92
arbéreos

08.03.02.500.24 Rela'torlo final de manutencgdo de plantios compensatérios de 101 até 1.000 exemplares un 2.540,44
arbéreos

08.03.02.500.27 Rela'torlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 15.001 até 30.000 exemplares un 5.080,89
arbéreos

08.03.02.500.22 Rela'torlo final de manutengdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 2.822.72
arbéreos

08.03.02.500.28 Rela'torlo final de manutengdo de plantios compensatdrios de 30.001 até 50.000 exemplares un 5.927,71
arbéreos

08.03.02.500.29 Rela'torlo final de manutencgdo de plantios compensatérios de 50.001 até 75.000 exemplares un 6.774,52
arbéreos

08.03.02.500.16 Relatdrios seme?trals de manutengdo de plantios compensatérios 1.001 até 10.000 un 3.528,40
exemplares arbéreos

08.03.02.500.17 Relatdrios seme?trals de manutengdo de plantios compensatdrios 10.001 até 15.000 un 4.234,08
exemplares arbdéreos

08.03.02.500.15 Rela'torlos semestrais de manutengao de plantios compensatdrios 101 até 1.000 exemplares un 282272
arbéreos

08.03.02.500.19 Relatérios seme?trals de manutencgdo de plantios compensatérios 30.001 até 50.000 un 5.645,44
exemplares arbdéreos

08.03.02.500.20 Relatérios seme?trals de manutencgdo de plantios compensatérios 50.001 até 75.000 un 6.351,12
exemplares arbdéreos

08.03.02.500.14 Rela'torlos semestrais de manutengdo de plantios compensatdrios 51 até 100 exemplares un 2.117,04
arbéreos

08.03.02.500.12 Rela'torlos semestrais de manutengao de plantios compensatorios até 20 exemplares un 141136
arbéreos

08.03.02.500.13 Rela'torlos semestrais de manutengdo de plantios compensatoérios de 21 até 50 exemplares un 1.764,20
arbéreos

08.03.02.500.18 Relatdrios seme?trals de manutengdo de plantios compensatérios15.001 até 30.000 un 4.939,76
exemplares arbdéreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais rnensals (irrigagdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 275,98
exemplares arbéreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensz{ls (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 3.185,21
2.500 exemplares arboreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensalf (irrigagdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 17.269,28
15.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.04 Tratos culturais mensz{ls (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 124555
1.000 exemplares arboreos

08.03.02.500.09 Tratos culturais mensalf (irrigagdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 25.449,48
30.000 exemplares arboreos
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08.03.02.500.06 Tratos culturais mensz{is (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 5.150,92
5.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais rnensais (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 331,83
exemplares arbdéreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensai? (irrigagdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 34.793,88
50.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.07 Tratos culturais mensai? (irrigagdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 12.455,50
10.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensai? (irrigagdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 46.063,96
75.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.03 Tratos culturais rnensais (irrigagdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 423,30
exemplares arbdéreos

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01  |Adubagso verde m? 0,21

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 3.127,12

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m?3x km 3,53

08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 29,58

08.03.04.100.02 Relatdrio de construgdo de viveiros de mudas un 15.386,12

08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGACAO E QUANTIFICAGAO DE RESIDUOS

08.03.05.100 SEGREGAGCAO E QUANTIFICAGAO DE RESIDUOS

08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m? 47,62

08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe IIA e 1B m? 53,25

08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS

08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3 x més 8,05

08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe IIA e |IB m3 x més 8,16

09 SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA

09.01 MANUTENCZ\O DAS OBRAS CIVIS E INSTALACﬁES PREDIAIS

09.01.02 MANUTENGAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS

09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

09.01.02.200.95 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 140,29

09.01.02.200.87 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4" x 1/2"), rosca BSP un 15,72

09.01.02.200.88 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x 3/4"), rosca BSP un 18,72

09.01.02.200.89 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4" x 1"), rosca BSP un 31,23

09.01.02.200.90 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2" x 1"), rosca BSP un 35,86

09.01.02.200.96 Bucha de redugdo de a¢o galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2" x 1 1/4"), rosca BSP un 35,86

09.01.02.200.91 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 1/2"), rosca BSP un 42,70

09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de ago galvanizado @ 65 x 40 mm (2 1/2" x 1 1/2"), rosca BSP un 61,30

09.01.02.200.93 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 81,79

09.01.02.200.94 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 1/2"), rosca BSP un 80,32

09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 295,00

09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 26,10

09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 30,06

09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 38,05

09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 50,19

09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 57,88

09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 74,41
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09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 121,46
09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 172,50
09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 280,52
09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 24,81
09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 937,31
09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 30,35
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 35,68
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 45,47
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 63,13
09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 73,22
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 115,34
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 153,94
09.01.02.200.106 |Curva 45° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 32,55
09.01.02.200.107 |Curva 45° de aco galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 38,88
09.01.02.200.108 |Curva 45° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 49,70
09.01.02.200.109 |Curva 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 80,18
09.01.02.200.110 |Curva 45° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 93,02
09.01.02.200.111 |Curva 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 127,74
09.01.02.200.112 |Curva 45° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 209,37
09.01.02.200.113 |Curva 45° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 278,66
09.01.02.200.105 |Curva 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 625,96
09.01.02.200.97 Curva 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 33,04
09.01.02.200.98 Curva 90° de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 39,36
09.01.02.200.99 Curva 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 52,39
09.01.02.200.100 |Curva 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 90,77
09.01.02.200.101 |Curva 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 103,61
09.01.02.200.102  |Curva 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 152,24
09.01.02.200.103  |Curva 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 238,74
09.01.02.200.104 |Curva 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 325,86
09.01.02.200.28 Luva de acgo galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 166,32
09.01.02.200.20 Luva de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 13,80
09.01.02.200.21 Luva de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 17,01
09.01.02.200.22 Luva de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 22,00
09.01.02.200.23 Luva de ago galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 32,79
09.01.02.200.24 Luva de ago galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 37,76
09.01.02.200.25 Luva de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 50,05
09.01.02.200.26 Luva de ago galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 78,03
09.01.02.200.27 Luva de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 113,58
09.01.02.200.39 Luva de reducdo de ago galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 196,60
09.01.02.200.29 Luva de reducido de acgo galvanizado @ 20 x 15 mm (3/4 x 1/2"), rosca BSP un 22,90
09.01.02.200.30 Luva de reducdo de ago galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x 3/4"), rosca BSP un 26,88
09.01.02.200.31 Luva de reducdo de acgo galvanizado @ 32 x 25 mm (1 1/4 x 1"), rosca BSP un 34,11
09.01.02.200.32 Luva de reducdo de aco galvanizado @ 40 x 20 mm (1 1/2 x 3/4"), rosca BSP un 39,13
09.01.02.200.33 Luva de reducdo de ac¢o galvanizado @ 40 x 25 mm (1 1/2 x 1"), rosca BSP un 39,13
09.01.02.200.34 Luva de reduc3o de ago galvanizado @ 40 x 32 mm (1 1/2 x 1 1/4"), rosca BSP un 35,01
09.01.02.200.35 Luva de reducdo de acgo galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 1/2"), rosca BSP un 54,49
09.01.02.200.36 Luva de reducdo de ago galvanizado @ 65 x 40mm (2 1/2 x 1 1/2"), rosca BSP un 84,65
09.01.02.200.37 Luva de reducdo de ago galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 121,03
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09.01.02.200.38 Luva de reducdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 1/2"), rosca BSP un 121,03
09.01.02.200.48 Niple duplo de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 159,92
09.01.02.200.40 Niple duplo de ago galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 13,41
09.01.02.200.41 Niple duplo de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 21,21
09.01.02.200.42 Niple duplo de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 25,00
09.01.02.200.43 Niple duplo de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 30,83
09.01.02.200.44 Niple duplo de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 37,43
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 50,77
09.01.02.200.46 Niple duplo de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 70,52
09.01.02.200.47 Niple duplo de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 104,87
09.01.02.200.57 Té 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 352,67
09.01.02.200.49 Té 90° de aco galvanizado @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 24,98
09.01.02.200.50 Té 90° de ago galvanizado @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 40,10
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 48,43
09.01.02.200.52 Té 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 61,13
09.01.02.200.53 Té 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 71,54
09.01.02.200.54 Té 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 97,53
09.01.02.200.55 Té 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 158,61
09.01.02.200.56 Té 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 203,36
09.01.02.200.66 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 100 mm (4") m 282,35
09.01.02.200.58 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 15 mm (1/2") m 39,33
09.01.02.200.67 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 150 mm (6") m 477,01
09.01.02.200.59 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 20 mm (3/4") m 48,88
09.01.02.200.60 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 25 mm (1") m 62,35
09.01.02.200.61 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 32 mm (1 1/4") m 78,99
09.01.02.200.62 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 40 mm (1 1/2") m 87,17
09.01.02.200.63 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 50 mm (2") m 112,04
09.01.02.200.64 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 65 mm (2 1/2") m 154,23
09.01.02.200.65 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 80 mm (3") m 176,95
09.01.02.200.76 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 100 mm (4") m 396,89
09.01.02.200.68 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 15 mm (1/2") m 54,20
09.01.02.200.77 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 150 mm (6") m 665,47
09.01.02.200.69 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 20 mm (3/4") m 67,14
09.01.02.200.70 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 25 mm (1") m 77,84
09.01.02.200.71 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 32 mm (1 1/4") m 107,11
09.01.02.200.72 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 40 mm (1 1/2") m 136,75
09.01.02.200.73 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 50 mm (2") m 153,36
09.01.02.200.74 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 65 mm (2 1/2") m 223,98
09.01.02.200.75 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 80 mm (3") m 296,98
09.01.02.200.86 Unido de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 706,87
09.01.02.200.78 Uni3o de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 15 mm (1/2"), rosca BSP un 52,94
09.01.02.200.79 Uni3o de aco galvanizado com assento cdnico de bronze, @ 20 mm (3/4"), rosca BSP un 62,86
09.01.02.200.80 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 69,35
09.01.02.200.81 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 32 mm (1 1/4"), rosca BSP un 105,59
09.01.02.200.83 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 176,50
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09.01.02.200.84 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 65 mm (2 1/2"), rosca BSP un 268,40
09.01.02.200.85 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 422,83
09.01.02.200.82 Uni3o de acol galvanizado com assento cénico de bronze, @ 40 mm (1 1/2"), rosca BSP un 108,70
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 10,49
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 36,29
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 97,89
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 18,76
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 23,97
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldével, @ 40 mm un 17,07
09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 36,35
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 88,61
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 18,00
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 22,90
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 16,74
09.01.02.210.12 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 23,99
09.01.02.210.43 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 49,54
09.01.02.210.13 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 178,86
09.01.02.210.10 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 12,12
09.01.02.210.11 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 28,79
09.01.02.210.09 Jungdo de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 9,74
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 100 mm un 28,70
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 150 mm un 96,81
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa solddvel, @ 40 mm un 16,39
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldével, @ 50 mm un 20,62
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa solddvel, @ 75 mm un 21,72
09.01.02.210.38 Reducdo Excéntrica em PVC (@75x100mm) un 23,60
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 51,93
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 107,38
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 26,30
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 34,91
09.01.02.210.14 Té 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 19,75
09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 18,23
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 100 mm m 43,46
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 150 mm m 71,49
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 102,64
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 25,32
09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 30,22
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x 3/4" un 5,17
09.01.02.300.90 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 6,35
09.01.02.300.141 |Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 1/4" un 11,84
09.01.02.300.91 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 1/2" un 9,63
09.01.02.300.92 Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 19,17
09.01.02.300.93 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 40,15
09.01.02.300.94 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 25mm x 3/4" un 30,84
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09.01.02.300.95 Adaptador soldavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mmx 1~ un 33,41
09.01.02.300.96 Adaptador soldavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 50mm x 11/2" un 50,60
09.01.02.300.97 Adaptador soldavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 60mm x 2~ un 80,39
09.01.02.300.98 Adaptador soldavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 75mm x 21/2" un 287,12
09.01.02.300.99 Adaptador soldavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 85mm x 3~ un 334,67
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ %" x %" un 5,41
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 1" x %" un 8,55
09.01.02.300.80 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 14" x 1" un 11,11
09.01.02.300.81 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 1" x 1" un 13,87
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 15" x 114" un 13,63
09.01.02.300.83 Bucha de redugdo de PVC roscavel, ¢ 2" x 15" un 26,35
09.01.02.300.50 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 107,28
09.01.02.300.44 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 5,37
09.01.02.300.45 Bucha de redug3o soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 6,30
09.01.02.300.46 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 7,63
09.01.02.300.47 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 13,80
09.01.02.300.48 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 33,81
09.01.02.300.49 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 30,18
09.01.02.300.42 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 70,38
09.01.02.300.43 Bucha de redug3o soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 63,50
09.01.02.300.31 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 9,17
09.01.02.300.32 Bucha de redug3o soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 11,87
09.01.02.300.33 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 12,44
09.01.02.300.34 Bucha de redug3o soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 13,37
09.01.02.300.35 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 14,97
09.01.02.300.36 Bucha de redug3o soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 19,93
09.01.02.300.37 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 22,58
09.01.02.300.38 Bucha de redug3o soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 23,80
09.01.02.300.39 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 27,50
09.01.02.300.40 Bucha de redug3o soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 33,88
09.01.02.300.41 Bucha de reducdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 38,84
09.01.02.300.142 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @25mm un 4,06
09.01.02.300.143 |Cap (tamp&o) soldavel de PVC marrom @50mm un 14,48
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 197,23
09.01.02.300.51 Curva 45° solddvel de PVC marrom @ 20 mm un 10,92
09.01.02.300.52 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,75
09.01.02.300.53 Curva 45° solddvel de PVC marrom @ 32 mm un 13,86
09.01.02.300.54 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 21,73
09.01.02.300.55 Curva 45° solddvel de PVC marrom @ 50 mm un 29,71
09.01.02.300.56 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 41,39
09.01.02.300.57 Curva 45° solddvel de PVC marrom @ 75 mm un 59,22
09.01.02.300.58 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 88,93
09.01.02.300.68 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 110 mm un 253,05
09.01.02.300.60 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 11,66
09.01.02.300.61 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 25 mm un 12,64
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09.01.02.300.62 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 17,78
09.01.02.300.63 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 40 mm un 29,36
09.01.02.300.64 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 33,24
09.01.02.300.65 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 60 mm un 61,75
09.01.02.300.66 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 86,46
09.01.02.300.67 Curva 90° solddvel de PVC marrom @ 85 mm un 115,73
09.01.02.300.112 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 288,96
09.01.02.300.104 |Joelho 45° soldével de PVC marrom @ 20 mm un 9,78
09.01.02.300.105 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,66
09.01.02.300.106  |Joelho 45° soldével de PVC marrom @ 32 mm un 14,43
09.01.02.300.107 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 21,49
09.01.02.300.108 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 23,48
09.01.02.300.109 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 50,65
09.01.02.300.110 |Joelho 45° soldével de PVC marrom @ 75 mm un 102,24
09.01.02.300.111 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 117,67
09.01.02.300.100 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 20mm x %" un 23,06
09.01.02.300.102 |Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, ¢ 25mm x %" un 13,70
09.01.02.300.121 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 313,56
09.01.02.300.113  |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,33
09.01.02.300.114 |Joelho 90° soldével de PVC marrom @ 25 mm un 6,11
09.01.02.300.115 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 11,72
09.01.02.300.116  |Joelho 90° soldével de PVC marrom @ 40 mm un 20,26
09.01.02.300.117 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 14,85
09.01.02.300.118 |Joelho 90° soldével de PVC marrom @ 60 mm un 45,32
09.01.02.300.119 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 134,69
09.01.02.300.120 |Joelho 90° soldével de PVC marrom @ 85 mm un 155,88
09.01.02.300.123  |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 6,45
09.01.02.300.124 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 9,80
09.01.02.300.125 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 13,46
09.01.02.300.128 |Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 15,53
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 25,21
09.01.02.300.127 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 32,70
09.01.02.300.130 |Luva solddvel de PVC azul com rosca metélica @ 25 mm x 1/2" un 11,41
09.01.02.300.131 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metalica @ 25 mm x 3/4" un 13,08
09.01.02.300.140 |Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 118,79
09.01.02.300.132  |Luva soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 5,50
09.01.02.300.133  |Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,97
09.01.02.300.134  |Luva soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 7,77
09.01.02.300.135 |Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 12,99
09.01.02.300.136  |Luva soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 14,77
09.01.02.300.137 |Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 25,00
09.01.02.300.138 |Luva soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 40,79
09.01.02.300.139 |Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 74,63
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 15,75
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, g 1%4" un 19,70
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 24,56
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 11,81
09.01.02.300.70 Niple de PVC roscavel,p 3/4" un 9,98
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09.01.02.300.01 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica, @ 20 mm x 20 mm x 1/2" un 21,59
09.01.02.300.02 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica, @ 25 mm x 25 mm x 1/2" un 20,67
09.01.02.300.03 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metalica, @ 25 mm x 25 mm x 3/4" un 23,44
09.01.02.300.12  |Té 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 244,19
09.01.02.300.04 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,57
09.01.02.300.05  |Té 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 11,10
09.01.02.300.06 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 15,05
09.01.02.300.07  |Té 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 26,55
09.01.02.300.08 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 23,51
09.01.02.300.09 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 54,48
09.01.02.300.10 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 100,37
09.01.02.300.11  |Té 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 148,95
09.01.02.300.122 |Té de redugdo solddvel de PVC marron @ 50 x 25mm un 25,89
09.01.02.300.30 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 110 mm m 124,27
09.01.02.300.22 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 8,32
09.01.02.300.23 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 10,15
09.01.02.300.24 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 32 mm m 17,31
09.01.02.300.25 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 24,28
09.01.02.300.26 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 26,57
09.01.02.300.27 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 43,23
09.01.02.300.28 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 63,01
09.01.02.300.29 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 82,73
09.01.02.300.21 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 581,99
09.01.02.300.13 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 14,06
09.01.02.300.14 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 16,20
09.01.02.300.15 Unido assento cénico soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 23,75
09.01.02.300.16 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 43,93
09.01.02.300.17 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 47,83
09.01.02.300.18 Unido assento conico soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 107,69
09.01.02.300.19 Uni3o assento conico soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 212,07
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO

09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 162,15
09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 182,43
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE

09.01.02.500.48 Conector de bronze solddvel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x 3/4" un 25,21
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 12,71
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre sold4vel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 20,95
09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 31,28
09.01.02.500.34 Luva de bronze soldavel com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 38,54
09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 8,24
09.01.02.500.32 Luva de cobre solddvel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 12,44
09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 19,35
09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldével, @ 15, Classe E, sem conexdes m 36,79
09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldavel, @ 22, Classe E, sem conexdes m 61,85
09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldével, @ 28, Classe E, sem conexdes m 76,79
09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldavel, @ 35, Classe E, sem conexdes m 106,44
09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldével, @ 42, Classe E, sem conexdes m 143,15

Péagina 77 de 93



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNODO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno Sintético de Servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base: julho/2021

Encargos sociais:

113,93% sobre mdo de obra horista (hora)
86,38% sobre mdo de obra mensalista (més)

Publicado em:

29/09/2021

Geréncia de Custos Referenciais

A - CUSTO
CODIGO DESCRIGCAO DO SERVICO UNID .
UNITARIO (RS)

09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldével, @ 54, Classe E, sem conexdes m 206,86

09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUICOES DIVERSOS

09.01.02.900.22 Acabamfnto cromado com!:)leto (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 34,74
prata, didmetro %", ou equivalente

09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitaria un 10,01

09.01.02.900.49 E.Baua sanitdria convencional (-ie~louga branca[sn‘onada -com fu.ro para jato - consumo de 6 un 338,99
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical

09.01.02.900.50 Bacia sanlta.\ria convenuon’al de louga branc.a sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 298,93
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal

09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitaria, tubulagdo com didmetro 1%" un 10,60

09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitaria un 4,37

- < - — Pyt

09.01.02.900.10 Engate.ﬂexwel cromado, para entrada de agua, comprimento 40cm, didametro %", ref. Deca un 36,09
ou equivalente

09.01.02.900.58 Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instala¢do un 9,43

. r : = 7

09.01.02.900.09 Engate.flexwel em PVC, para entrada de dgua, comprimento 40cm, didmetro %", ref. Clodal, un 13,27
ou equivalente

09.01.02.900.41 Hidrémetro ¢.1 1/2" (50mm), em liga de c.obre/latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 834,27
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

09.01.02.900.42 Hidrémetro ¢.3 (85mm), em liga de cobre./latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 241221
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

09.01.02.900.40 Hidrémetro ¢ .3/4 (25mm), em liga de cokfre/latao, extremidades com rosca BSP, ref: un 146,42
TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente

09.01.02.900.57 Lavato.rlo louga ?ranca s~uspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular - un 103,94
fornecimento e instalacdo

09.01.02.900.47 REM.07_Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ 3/4, padrio SABESP un 90,58

09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de boia un 22,64

09.01.02.900.37 Sifdo para lavatdrio cromado 1X1.5", ref. DECA, ou equivalente un 133,01

09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 1/2" un 12,73

09.01.02.900.38 Sifdo para mictério cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 180,39

09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 180,39

09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 20,10

09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria un 18,32

r o

09.01.02.900.20 Vdlvula de des?a.r.ga ref. DEC/_.\' modelo HIDRA MAX 1.%:" completa com acabamento un 315,19
cromado (domiciliar), ou equivalente

09.01.02.900.56 Valvuls.x em plast.lco cronjado tipo americana 3 1/2" x 1 1/2" sem adaptador para pia - un 21,65
fornecimento e instalacdo

09.01.02.900.45 Valvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 28,89

09.01.02.900.44 Vdlvula para lavatério em PVC, 1" un 7,60

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 422,56

09.01.02.901.01 Re.tl.rada do con.Junto'motor-E)omba por problema no motor, para execugdo de reparo em un 181,16
oficina e posterior reinstalacdo

09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC

09.01.02.903.21 Eliucha de redfj(_;ao, CPV.C, solda~ve|, DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribuigdo de un 33,45
agua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.06 Joelho-45 graus,‘CPVC, s:)ldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - un 13,43
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.07 Joelho-45 graus,‘CPVC, s:)ldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - un 17,56
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.08 %oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 30,67
instalacdo

09.01.02.903.09 ::Setl:lc;;_r:}graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 60,05
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09.01.02.903.10 ?oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 148,17
instalacdo

09.01.02.903.11 Joelho.90 graus,.CPVC, s~oldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 9,35
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.12 Joelho.90 graus,.CPVC, s~oldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 14,96
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.13 ?oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 30,67
instalacdo

09.01.02.903.14 ?oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 59,14
instalacdo

09.01.02.903.15 ?oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 62,83
instalacdo

09.01.02.903.16 .Luva, CP~VC, solddvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e un 8,06
instalacdo

09.01.02.903.17 Lu.va, CPVf:, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento un 9,67
e instalacdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo un 18,77

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo un 33,18

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo un 118,89

09.01.02.903.32 ‘I"e de redugat.), CPVC, s.oldavel,~DN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribuicdo de un 18,50
dgua - fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.27 Té mls'Furador, C.PVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - un 17,33
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.28 Te, CPV(E, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento e un 17,77
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 48,41

09.01.02.903.30 Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 74,73

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 166,62
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.01 instalagdo m 33,94
Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e

09.01.02.903.02 instalagdo m 47,96

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 51,80

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 78,63

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo m 120,50

09.01.02.903.37 U|.1|ao, CPYC, solddvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento un 17,58
e instalacdo

09.01.02.903.38 U|.1|ao, CPYC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento un 23,75
e instalacdo

09.01.02.903.39 .Unlao, C~PVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e un 48,22
instalacdo

09.01.02.903.40 .Unlao, C~PVC, solddvel, DN 54mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e un 108,65
instalacdo

09.01.02.903.41 .Unlao, C~PVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e un 157,32
instalacdo

09.01.08 INSTALAGOES E FIXACOES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)
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09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 100,39
MATERIAIS)

09.01.08.100.01 Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessorios (SEM un 149,44
FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da segdo 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da se¢do 1/2" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.04 Lavatério de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.03 Lavatério de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,22

09.01.08.100.08 Torneira metalica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,64

09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 205,59

09.01.08.100.06 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE un 10,10
MATERIAIS)

09.01.08.100.11 Vélvula de retencdo horizontal de aco galvanizado diametro 1/1/4" (SEM FORNECIMENTO un 209,47
DE MATERIAIS)

09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS

09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para diviséria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 12,64

09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL E ACESSORIOS

09.01.08.170.04 Chumbamento de base para instalagdo de tétens em estagSes (SEM FORNECIMENTO DE un 355,27
MATERIAIS)

09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de ago un 19,94

09.01.08.170.06 Chumbamento de lixeira externa de estagdo 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 52,10
MATERIAIS)

09.01.08.170.05 Chumbar.nento d:e pedestal, confecuon.ado~em .ago com tubo diametro 4" espessura un 260,53
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.170.07 Chulmbamento de requadros de ago para grelhas, tampas de hidrémetro, tampas de ponto un 41,09
de agua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.170.01 Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 42,62
MATERIAIS)

09.01.08.170.02 Placa de comunicagdo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 52,10
MATERIAIS)

09.01.08.170.03 Placa de comunicagdo visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 71,05
MATERIAIS)

09.01.08.190 SERRALHERIA

09.01.08.190.01 FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO m2 27,68
DO ALAMBRADO)

09.01.10 MANUTENGAO DE EDIFICACOES

09.01.10.100 CHAPAS

09.01.10.100.03 Chapa de ago lisa, espessura 1/2" m? 1.454,19

09.01.10.100.02 Chapa de aco lisa, espessura 3/8" m? 1.110,57

09.01.10.100.04 Chapa Metalica Xadrez e=3/16" m? 739,89

09.01.10.110 CAIXILHOS

09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 268,36

09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x 1/4" m 78,44

09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 911,05

09.01.10.110.07  |Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 379,89

09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 262,70
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09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 338,18
09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 262,70
09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 338,18
09.01.10.110.66 Fechvadura para Porta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 99,78
movimento deslizante
09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 99,78
09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 70,98
09.01.10.110.27 Forneu.mento e execuc¢ao .da vedacdo e calafetacdo de esquadria e batentes com agente m 14,27
expansivo (espuma de poliuretano).
09.01.10.110.29 .Forne.clmento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 515,60
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
09.01.10.110.30 .Forne.clmento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 517,71
inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m
09.01.10.110.31 .Forne.clmento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 564,78
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
09.01.10.110.32 .Forne.clmento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 599,91
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
09.01.10.110.33 .Forne.clmento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 619,75
inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
09.01.10.110.37 Jogo de guarnigcdo de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 ma 1,00 m un 31,20
09.01.10.110.52 Maganeta tipo alavanca un 62,02
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 101,34
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 26,93
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 13,42
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 483,83
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 177,63
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 172,12
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m? 480,96
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 163,89
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 210,49
09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 249,85
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =6 mm m? 293,18
09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete pldstico, e =3 mm m? 172,12
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 215,45
09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete pldstico, e =5 mm m? 244,34
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =6 mm m? 287,67
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e =10 mm m? 413,25
09.01.10.130 SERRALHERIA
09.01.10.130.44 Aplicagdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 42,48
09.01.10.130.43 Aplicagdo de primer epdxi em estrutura metalica, e=100 micra, a revélver m? 41,06
09.01.10.130.30 Aplicacdo de prlme.r intermediario epo.)a r:nastlc, com trincha ou rolo em superficie metdlica, m2 26,88
com espessura de filme seco de 120 micrometros
09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-10 un 24,54
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-12 un 24,98
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-6 un 23,96
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 766,11
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 2,87
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09.01.10.130.47 DEM.76_Remogdo de cantoneiras metalicas em geral (até 4,0kg/m) m 19,06
09.01.10.130.49 Remogao de degraus metdlicos das passarelas histéricas un 250,46
09.01.10.130.48 Remogdo de degraus metélicos em perfil U das passarelas metalicas un 160,05
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantografica m? 165,32
. 0 " : 2
09.01.10.130.55 Retirada .de chapas metalicas, espessura de 1/4" e aproximadamente 50kg/m? (com m2 114,25
reaproveitamento)
. T 1 . 2
09.01.10.130.56 Retirada .de perfil 'U' metalico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 76,17
reaproveitamento)
09.01.10.130.57 DEM.54_Retirada de telas metalicas (com reaproveitamento) m? 5,07
09.01.10.150 COBERTURAS
09.01.10.150.06 Instalagdo ou substituigdo de telhas de qualquer categoria, com vdos de até 5,00m m? 25,43
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.722,84
09.01.10.150.02 Substituicdo de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 24,25
09.01.10.150.01 Substitui¢do de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 4,31
09.01.10.150.03 Substituicdo de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 53,74
09.01.10.150.04 Substitui¢do de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 68,14
09.03 MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 Verificagdo e estudos para a corregdo geométrica das vias e aparelhos de mudanga de via - m 2,06
AMVS
09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocallza.da em trilhos, ?o'ldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 192,92
emprego de equipamento portatil
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECC@ES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.366,83
09.03.03.100.01 Prospecgdo da via férrea corrida - servigos e materiais km 325,64
09.03.03.100.02 Prospecgdo dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 139,56
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 123,85
09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVACAO DA FAIXA
09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 25,90
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,48
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m3 22,04
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m3 25,90
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m3 2,48
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 42,95
09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3x km 1,43
09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENGCAO E CONSERVAGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE
R ARTE
09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 351,36
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m? 77,56
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENGAO - RECUPERAGAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execucdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 114,00
09.03.05.100.05 Remogdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 96,18
09.03.05.100.04 Remocdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 89,59
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09.03.05.100.06 Remogdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 74,22
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 96,18
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m? 295,17
09.03.05.110.03 Fscavagéo manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e = 2,7 mm - m? 832,54
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 51,29
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentag¢do em madeira m 48,41
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 13,22
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentacdo em madeira m 12,76
09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubulag®es c/concreto projetado fck=20Mpa m? 212,59
09.03.05.120 SERVICOS DE DEMOLIGCOES
09.03.05.120.02 Demoli¢do de dormentes de concreto de 2,80m un 19,59
09.03.05.120.03 Demoli¢do mecanizada de elementos de alvenaria m3 100,38
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTAGAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substitui¢do de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 22,03
09.03.06.100.02 Substitui¢do de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 42,56
09.03.06.100.03 Substitui¢do de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 67,45
09.03.06.100.05 Substituicdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 66,23
09.03.06.100.04 S.ubstituigéo de.z D~ormentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 95,11
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTAGCAO - APARELHOS DE MUDANCGA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 83,92
09.03.06.110.20 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 83,92
09.03.06.110.21 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 89,91
09.03.06.110.22 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 95,90
09.03.06.110.23 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 101,90
09.03.06.110.24 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 107,89
09.03.06.110.25 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 113,89
09.03.06.110.26 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 119,88
09.03.06.110.27 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 125,88
09.03.06.110.28 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 131,87
09.03.06.110.29 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 137,86
09.03.06.110.30 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 143,86
09.03.06.110.31 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 149,85
09.03.06.110.32 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 155,85
09.03.06.110.33 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 161,84
09.03.06.110.01 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 31,09
09.03.06.110.02 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 33,28
09.03.06.110.03 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 35,48
09.03.06.110.04 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 37,67
09.03.06.110.05 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 42,07
09.03.06.110.06 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 45,96
09.03.06.110.07 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 47,80
09.03.06.110.08 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 50,72
09.03.06.110.09 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 54,70
09.03.06.110.10 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 59,14
09.03.06.110.11 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 61,77
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09.03.06.110.12 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 64,37
09.03.06.110.13 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 66,32
09.03.06.110.14 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 68,93
09.03.06.110.15 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 71,55
09.03.06.110.16 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 74,17
09.03.06.110.17 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 76,62
09.03.06.110.18 Substitui¢do de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 102,81
09.03.06.110.34 Substitui¢do de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 83,21
chave
09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES
09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 19,39
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 9,24
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,87
09.03.06.120.02 Reespacamento de Dormente de Concreto un 11,45
09.03.06.120.01 Reespagamento de Dormente de Madeira un 13,25
09.03.06.130 SUBSTITUICAO DE TRILHO
09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 18,26
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 5,28
09.03.06.130.15 Furagdo de Trilho a Frio un 2,17
09.03.06.130.02 Substitui¢do de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,38
09.03.06.130.01 Substitui¢do de TR-50 por TR-50 m 19,34
09.03.06.130.12  |Substitui¢cdo de TR-50 por TR-57 m 19,34
09.03.06.130.03 Substitui¢do de TR-57 por TR-57 m 19,34
09.03.06.130.11 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 m 16,61
09.03.06.130.08 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,38
09.03.06.130.09 Substituigdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 19,59
09.03.06.130.06 Substitui¢do de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 23,81
09.03.06.130.04 Substitui¢do de TR-68 por TR-68 m 22,32
09.03.06.130.10 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 m 19,59
09.03.06.130.07 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 17,38
09.03.06.130.05 Substituigdo de UIC-60 por UIC-60 m 16,61
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.866,60
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.305,80
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.537,20
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.866,60
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.196,00
09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.525,40
09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.098,00
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 7.007,82
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.228,43
09.03.06.140.76 Substituicdo de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.736,26
09.03.06.140.77 Substitui¢do de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.736,26
09.03.06.140.08 Substitui¢do de‘agulha 1-7-,60m UIC-60 com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto un 6.592,79
e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substituicdo de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 5.273,59
09.03.06.140.82 Substitui¢do de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.242,24
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09.03.06.140.01 Substituicdo d.e agulha. 5?,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.240,14
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituicdo d.e agulha. 5?,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.232,10
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substitui¢do de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.979,46
09.03.06.140.09 Substituicdo de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.979,59
09.03.06.140.03 Substituicdo d.e agulha. 5?,943m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.606,62
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substitui¢do de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.308,93
09.03.06.140.74 Substituicdo de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.418,78
09.03.06.140.04 Substituicdo d.e agulha. §,705m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.606,62
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substitui¢do de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.638,39
09.03.06.140.05 Substituicdo d‘e agulha-\ 7.,925m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.583,90
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substituicdo de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.967,66
09.03.06.140.75 Substitui¢do de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.967,66
09.03.06.140.06 Substituicdo d‘e agulha-\ 9.,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.583,90
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituicdo d‘e agulha-\ 9.,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 4.034,02
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substituicdo de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.516,79
09.03.06.140.12 Substitui¢do de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.736,39
09.03.06.140.62 Substitui¢do de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.315,91
09.03.06.140.61 Substitui¢do de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.657,11
09.03.06.140.60 Substitui¢do de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.327,71
09.03.06.140.79 Substitui¢do de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.437,51
09.03.06.140.34 Substituicdo de Contratrilho com 10 Placas un 153,47
09.03.06.140.83 Substitui¢do de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 155,57
09.03.06.140.35 Substituicdo de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 142,49
09.03.06.140.36 Substitui¢do de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 228,76
09.03.06.140.33 Substituicdo de Contratrilho com 8 Placas un 130,97
09.03.06.140.21 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.425,71
09.03.06.140.63 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.425,71
09.03.06.140.23 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.743,31
09.03.06.140.31 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.432,98
09.03.06.140.24 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.425,71
09.03.06.140.32 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.999,38
09.03.06.140.69 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.327,71
09.03.06.140.15 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.657,11
09.03.06.140.16 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.657,11
09.03.06.140.17 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.657,11
09.03.06.140.26 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.956,06
09.03.06.140.70 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.986,51
09.03.06.140.18 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.986,51
09.03.06.140.27 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.359,10
09.03.06.140.19 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.315,91
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09.03.06.140.28 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.762,14
09.03.06.140.20 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.425,71
09.03.06.140.29 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.999,38
09.03.06.140.71 Substi-tlfigéo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 3.134,26
Especiais
09.03.06.140.22 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.645,31
09.03.06.140.30 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 3.134,26
09.03.06.140.14 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.327,71
09.03.06.140.25 Substitui¢do de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.609,02
09.03.06.140.64 Substitui¢do de jacaré mével UIC-60 un 2.999,38
09.03.06.140.48 Substitui¢do de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.645,31
09.03.06.140.52 Substitui¢do de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.645,31
09.03.06.140.47 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.315,91
09.03.06.140.51 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.645,31
09.03.06.140.56 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.315,91
09.03.06.140.46 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.657,11
09.03.06.140.50 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.315,91
09.03.06.140.55 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.657,11
09.03.06.140.66 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.315,91
09.03.06.140.67 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.315,91
09.03.06.140.68 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.645,31
09.03.06.140.54 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.315,91
09.03.06.140.49 Substitui¢do de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.645,31
09.03.06.140.53 Substitui¢do de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.645,31
09.03.06.140.38 Substitui¢do de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 21,96
09.03.06.140.59 Substitui¢do de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.315,91
09.03.06.140.57 Substitui¢do de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.327,71
09.03.06.140.78 Substitui¢do de Perna do Jacaré TR-57 un 1.766,91
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL
09.03.06.150.02 Instalacdo / Substituicdo de Aparelho de Manobra Manual un 658,80
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 219,60
09.03.06.150.03 Substitui¢do ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 50,50
09.03.06.160 MANUTENCAO DAS UNIOES DE TRILHOS
09.03.06.160.07 Conservacgdo de Juntas Isolantes un 48,31
09.03.06.160.06 Conservagdo de Juntas Mecanicas un 32,94
09.03.06.160.08 Instalacdo de Tala Mecénica ou Tala de Emergéncia un 46,44
09.03.06.160.02 Substitui¢do de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 22,46
09.03.06.160.01 Substituicdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 22,46
09.03.06.160.03 Substitui¢do de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 22,46
09.03.06.160.04 Substituicdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 26,12
09.03.06.160.05 Substitui¢do de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 23,55
09.03.06.160.09 Substitui¢do ou Reposi¢do de Parafusos em Juntas de Trilho un 48,31
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 82,20
09.03.06.170.01 Substitui¢do de Rail-Bond fixado por parafuso un 43,92
09.03.06.180 MANUTENGAO EM FIXAGOES DE VIA PERMANENTE
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09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 16,46
09.03.06.180.06 Instalagdo e/ou Substituicdo de Isoladores un 3,66
09.03.06.180.01 Reaperto das Fixagbes km 2.734,82
09.03.06.180.05  |Substituicdo de Grampo Elastico un 1,82
09.03.06.180.07 Substitui¢do de Palmilha un 5,49
09.03.06.180.08 Substituicdo de Placa de Apoio em Via Corrida un 9,14
09.03.06.180.09 Substitui¢do de Placa de Apoio Especial - AMV un 12,79
09.03.06.180.03 Substitui¢cdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,44
09.03.06.180.02 Substitui¢do de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 1,09
09.03.06.180.04  |Tarugamento de Dormentes un 2,21
09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZACAO DA VIA E AMV

09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposi¢do do ombro m 43,92
09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 20,93
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizagdo da brita sobre os dormentes m? 16,47
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m? 74,87
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m3 155,71
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.570,00
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.884,00
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N¢ 14 un 2.198,00
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.512,00
09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N2 8 un 1.256,00
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.355,00
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 3.140,00
09.03.06.182.10  |Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.768,00
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.884,00
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Concreto m 15,70
09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Madeira m 15,70
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.06.187.22 Carga de acessorios metdlicos e fixagdes em veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,49
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m3 72,97
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,28
09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m3 60,80
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessorios metalicos fixagdes e transporte rodoviario até o 12 km T 78,81
09.03.06.187.26 Carga .el (?esca’rga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte T 80,19

rodoviario até o 12 km

09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodovidrio até o 12 km m? 182,12
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m? 196,29
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodovidrio até o 12 km T 80,19
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m? 86,80
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m? 44,07
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m3 143,01
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodoviario até o 12 km m? 154,45
09.03.06.187.24 Descarga de acessérios metalicos e fixagbes de veiculo CPTM T 29,76
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09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,49
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m3 97,29
09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,95
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m3 81,07
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 29,76
09.03.06.187.42 Transporte de acessérios metalicos e fixagdes, em veiculo rodoviario TXKM 3,30
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodovidrio TXKM 3,30
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodoviario m3x km 3,30
09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodoviario m3 x km 3,30
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodoviério TXKM 3,30
09.03.06.187.49 Transporte Rodoviario de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 0,37
09.03.06.187.34 Transporte Rodoviario de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,37
09.03.06.187.40 Transporte Rodoviario de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m?3x km 2,95
09.03.06.187.48 Transporte Rodoviario de Lastro Inservivel além do 12 km m3x km 2,95
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE
09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m3 5,87
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessérios metalicos e fixagdes T 70,25
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 49,76
09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 11,94
09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 11,94
09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m? 192,92
09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m? 195,15
09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 62,92
09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA
09.03.06.192.05 Manutengdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 175,68
09.03.06.192.04 Manuteng3o e ajuste de lubrificadores mecanicos un 21,96
09.03.06.195 SINALIZACAO E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE
09.03.06.195.04  |Assentamento de marco de entrevia un 27,40
09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 27,40
09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizacdo via un 43,92
09.03.06.195.01 Fixagdo de Placa de Sinalizagdo de via un 43,92
09.03.06.195.03 Pintura da Numeragédo de Indicagdo dos Pdrticos (km, pdrticos e metro) un 6,13
09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 22,29
09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICOES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA
09.03.06.197.02 R.etir~ada de agulha da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo (placa, un 215,30
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.04 Retiradé de~jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo un 787,20
(placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.03 Retiradé de~jacaré simples da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo un 673,19
(placa, tirefdo, grampo, etc.)
09.03.06.197.01 R.etir~ada de trilho da bitola métrica (TM) com remog¢do dos componentes de fixagdo (placa, m 717
tirefdo, grampo, etc.)
09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA
09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 793,75
09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 833,44
09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 873,12
09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 912,81
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09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 952,50

09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 992,19

09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 1.021,37

09.03.07.130 RAIL - BOMD

09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 55,79

09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO

09.03.07.131.01 D.ormente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 352,46
bitola 1.600mm - manuten¢do

09.03.07.131.03 D.ormente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 593,72
bitola 1.600mm - manuten¢do

09.03.07.131.02 D.ormente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 320,00
bitola 1.600mm - manuten¢do

09.03.07.132 PECAS

09.03.07.132.01 Grampo eldstico para olhal - manutencdo un 10,09

09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manutengdo un 4,31

09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengao un 7.203,67

09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 8,66

09.03.07.132.04  |Placa de apoio - manutencio un 72,59

09.03.07.132.05 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 21 - manutengdo un 5,59

09.03.07.132.06 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 - manutengdo un 5,59

09.03.07.133 PEDRA

09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutencdo m? 74,85

09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE

09.03.08.100 LOCAGAO E OPERAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA
PERMANENTE

09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 105,78

09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 196,62

09.03.08.100.07 Guindaste mével sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 513,06

09.03.08.100.06 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de guindaste mével sobre pneus, com capacidade minima de un 4.885,01
100 toneladas

09.03.08.100.03 P4 carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 196,62

09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 105,11

09.03.08.100.04 Trator de lamina sobre esteira (90 HP) (com operador) 148,52

09.07 MANUTENCAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

09.07.03 MANUTENCAO DO PAISAGISMO

09.07.03.100 CONSERVACAO DE AREAS VERDES

09.07.03.100.01 Irrigacdo de drea plantada didria com caminhdo irrigadeira m? 0,68

09.07.03.100.05 Manutencdo de area verde mensal de canteiro (faixa de area: de até 7.000 m?) m? 1,99

09.07.03.100.06 Manutengdo de area verde mensal para poda e limpeza de arvore e arbusto m? 0,04

09.07.03.100.03 Manuteng3do de area verde mensal, irrigacdo, frequéncia uma vez por semana ha 27.943,50

09.07.03.100.02 Manuteng3do de area verde, compreendendo o despraguejamento de area gramada m? 0,10

09.09 DIVERSOS

09.09.90.100.15 DEM.64_Remocgdo de barra de apoio para PNE un 38,41

09.09.90.100.12 Remogao de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e =7 m2 21,85
cm

09.09.90.100.14 DEM.36_Remocgdo de tampo de granito em movel ou bancada, inclusive sistema de fixagdo m? 43,70

09.09.90.100.16 Remocdo do espelh? criftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m2 37,08
seus elementos de fixacdo

09.09.90.100.17 DEM.81_Retirada de placas divisérias de granilite ou similar m? 21,85
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09.09.90.100.03 Substituicdo de prancha de fnadeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de m 72,18
2,5cm, para passagem em nivel

09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL

09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALACOES PREDIAIS

09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO

09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 8,74

09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,27

09.10.01.110.11 Desobstrugéci de sistema de drenagem de aguas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 13,86
de alta pressdo

09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de aguas pluviais pelo processo manual m 61,93

09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 10,92

09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m? 123,98

09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 32,46

09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecgdo de reservatério de agua m? 73,72

09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrugdo de caixa de gordura un 8,74

09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrucdo de caixa de inspe¢do un 6,55

09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrugdo de caixa de passagem un 5,46

09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 15,29

09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

09.10.02.100.01 Descupinizacio m? 6,55

10 MOBILIARIO E SINALIZACAO EM GERAL

10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES

10.01.01 ESPELHOS

10.01.01.100 COMUNS

10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 979,70

10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

10.01.02.100 ARMARIOS
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AlISI 304 e

10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 794,15
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

10.01.04.100 ACO INOXIDAVEL

10.01.04.100.06 N'EK.OS_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado i 2.380,52
pintado) L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.07 NEK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado pintado) i 2.166,27
L=25 x H=75 cm

10.01.04.100.10 N'EK.96_Conjunto de lixeiras recicldveis c/ fixagdo na parede (ago inox ¢/ base em ago galv. i 5.830,84
pintado)

10.01.04.100.02 N'EK.97_Conjunto de lixeiras recicldveis c/ fixagdo no piso (ago inox ¢/ base em ago galv. i 6.990,51
pintado)

10.01.07 COMUNICAGAO VISUAL

10.01.07.100 COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTAGOES
E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm

10.01.07.100.12 face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas 30x30cm fixagdo por fita dupla un 46,14
face em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto

10.01.07.100.107 |Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam un 284,85
H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,

10.01.07.100.66 15xlScnj, e=2mm na cor padréo.. Pictogram.as com impressdo fem Silkscreen tinta o un 13,39
fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita
por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.
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10.01.07.100.67

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
20x20cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e na
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por
adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

25,91

10.01.07.100.15

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na
cor padrdo, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas 80x20cm
fixagdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon

un

81,54

10.01.07.100.98

Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm

cj

4.785,83

10.01.07.100.88

MT - Mapa T4til - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
e braile por processo de impressdo plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrilico,
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por
meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 40 cm

un

627,43

10.01.07.100.103

NEK.195_Mapa tétil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox)

]

4.860,83

10.01.07.100.95

Placa "AREA CLASSIFICADA", em aluminio ou PVC, 3 cores, dimens&es 250 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixa¢do por parafuso e bucha.

un

11,71

10.01.07.100.96

Placa "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOR..", em aluminio ou PVC, 1 cor, dimensdes 250 mm x
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

11,71

10.01.07.100.97

Placa "E PROIBIDO FUMAR ..", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimens&es 200 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

28,28

10.01.07.100.62

Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", em aluminio ou PVC, com dimensdes
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixagdo.

un

17,86

10.01.07.100.63

Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRICO", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixa¢do por parafuso e bucha.

un

11,90

10.01.07.100.93

Placa de filme de policarbonato dimens&es aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,
"APERTE PARA FALAR COM A SSQ"; para fixagdo no Intercomunicador de pavimento; texto
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no
verso da placa

un

35,14

10.01.07.100.94

Placa de filme de policarbonato dimensées aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
"ACESSO A.." ou "ACESSO AO.."; para fixagdo na botoeira de chamada; texto com
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza,
pintado no verso da placa

un

51,14

10.01.07.100.05

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrdo na face frontal e aplicacdo de texto
e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na porta.

un

22,32

10.01.07.100.77

PTW - Placa Tétil para Sanitario - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
posterior do PETG com impressdo em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

105,60

10.01.07.100.115

REM.02_Remanejamento de Totem de Estagdo

un

644,39
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PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo - Dupla face, 443,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 375x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informagdes ou publicidade em vinil adesivo com
impress3o digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.54 Compound Material), 375x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha un 11.336,05
Pantone 485, 60% de brilho e aplicagdo de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces frontais.
Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com 244cm e ¢=5"
e travessas horizontais com g=3", esta estrutura deve ser soldada na chapa de base em ago
inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum Compound Material), 250x123cm, e=3mm
na cor branca com aplicagdo dos mapas, informagées ou publicidade em vinil adesivo com
impressdo digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.52 Compound Material), 250x35,5cm, e=3mm acabamento para pintura na cor vermelha un 9.876,88
Pantone 485, 60% de brilho, e aplicagdo de adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e @=5" e travessas horizontais com g=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso

PP1 - Pértico 1 Mddulo com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de aluminio composto (ACM -Aluminum Compound Material), 125x123cm, e=3mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informac&es ou publicidade em vinil adesivo com
impress3o digital, e faixa superior em chapa de aluminio composto (ACM - Aluminum
10.01.07.100.50 Compound Material), 125x35,5cm, e=3mm e acabamento para pintura na cor vermelha un 8.341,34
Pantone 485, 60% de brilho, e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M ou equivalente nas faces
frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais com
244cm de altura e g=5" e travessas horizontais com g=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em aco inox escovado com 25x25cm, e=3/4" e chumbada ao piso.

SMT_Sinalizagdo de Mapa Tatil com pelicula refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tatil
10.01.07.100.108 ao Iad? iio botﬁo: Esta p‘ezll'cula deve ter ilplica(_;ﬁo de textqs err~1 relevo e Pontos de b[aile por un 148,96
deposi¢do de resina poliéster na formagao de relevos. Aplicagdo de verniz de protegdo em
poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 peliculas. Dimensées: 180 x 70

mm e 70 x 70 mm

10.01.07.100.109 |STB_Sinalizagdo tétil de bifurcagdo. Dimensdes: 40 x 40 cm un 550,46

STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimdo para escadas e rampas - Placa braille

calandrada para corrimdo, em aluminio natural, com dimensdo de 100x30mm, espessura de
10.01.07.100.111 |1mm, com bordas arredondadas e chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com un 18,98
aplicacdo de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braile em relevo, conforme ABNT
NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente

STN - Placa Téatil de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo ref.
10.01.07.100.79 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza pela un 1.180,36
face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede por
fita dupla face adesiva VHB 4950.

SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva com
10.01.07.100.110 |1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com m 30,42

adesivo de contato de alta resisténcia
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céDIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNID C,USTO
UNITARIO (RS)
SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de Acesso),
10.01.07.100.112 de pelicula em laminado elasfopléstico retro riefle)-(ivo, com 2 mm de espessura, nas coretr» un 21184
azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo
de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
SVP.02_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado
10.01.07.100.113 elast?pléstico retr‘o re~flexivo, com 2 mm de espessura, nas cores‘branco e verde conforme un 21184
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta
resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m
11 SERVICOS ESPECIFICOS
11.01 SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS
11.01.02 SERVIGOS TECNICOS EM SOLOS
11.01.02.100 SONDAGEM
11.01.02.100.02 #REF! un 785,67
11.01.02.100.03 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execu¢do de sondagem mista un 353,17
11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuragio @4" m 29,91
11.01.02.100.01 #REF! m 115,98
11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha s3 - perfuracdo @ BW m 650,19
11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfuracdo @ BW m 322,74
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZACAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GI m? 873,04
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 879,47
11.02.01.100.03 Instalagdo de Placa Metalica para Sinalizagdo Viaria m? 198,97
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pc 65,95
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pc 65,02
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 65,02
11.02.01.200 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 Demarcagdo vidria com material termoplastico retro-refletivo por aspersdo - "Hot spray", m2 41,63
esp. 1,5mm
11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base agua m? 19,05
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 16,62
11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 15,27
11.02.02 PROTECAO
11.02.02.100.03 ri]ar;reira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L>3,00 m e H = 1.070 m 531,39
11.02.02.100.06 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) -L>3,00meH = m 441,35
1.070 mm
11.02.02.100.08 Confecgdo de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > m 435,13
3,00meH=1.070 mm
11.02.02.100.09 Confecgdo de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m 525,17
meH=1.070 mm
11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 429,95
11.04.01.101.53 Palmilha isolante em EVA para trilho UIC-60, dim. 150x194 mm, e= 6 mm (AN1005-8) un 15,40

Péagina 93 de 93



