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CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID UNITARIO (RS)

01 ESTUDOS, ASSESSORIAS, PROJETOS TECNICOS, QSMS E ADM. LOCAL

01.02 PROJETOS PARA MEIO AMBIENTE

01.02.01 AREAS CONTAMINADAS

01.02.01.100 AVALIAGAO PRELIMINAR

01.02.01.100.15 Ensaio de granulometria por peneiramento - solos un 150,84

01.02.01.100.09 Projeto de Recuperagdo Ambiental para area acima de 300.000 m? un 10.787,82

01.02.01.100.05 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea até 50.000 m? un 2.610,64

01.02.01.100.07 Projeto de Recupera¢do Ambiental para area de 100.001 a 200.000 m? un 5.400,56

01.02.01.100.08 Projeto de Recuperacdo Ambiental para drea de 200.001 a 300.000 m? un 6.705,88

01.02.01.100.06 Projeto de recuperagdo ambiental para area de 50.001 a 100.000 m? un 4.257,14

01.02.01.100.16 Relatério de Avaliagdo Preliminar - Unidades de apoio até 50.000 m? un 40.909,44

01.02.01.100.04 Relatério de avaliagdo preliminar para drea acima de 150.000 m? un 18.667,34

01.02.01.100.01 Relatério de avaliagdo preliminar para area até 25.000 m? un 10.139,84

01.02.01.100.02 Relatério de avaliagdo preliminar para érea entre 25.001 m? até 75.000 m? un 12.995,95

01.02.01.100.03 Relatério de avaliagdo preliminar para area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 15.778,45

01.02.01.200 INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA

01.02.01.200.22 Andlise quimica de amostra de agua subterranea - Bario total e dissolvido un 128,34

01.02.01.200.09 Analise quimica de amostra de solo ou de agua subterranea - BTEX un 133,87

01.02.01.200.08 Andlise quimica de amostra de solo ou de dgua subterranea - TPH un 187,03

01.02.01.200.11 Analises quimicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre un 80,55
Andlises quimicas das amostras de solo ou de dguas subterraneas - Metais (Al, Sb, As, B, Ba,

01.02.01.200.23 Cd, Pb, Cg, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V,an) ( un 197,03

01.02.01.200.28 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - Nitrato un 94,88

01.02.01.200.27 Analises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PAH un 219,04

01.02.01.200.24 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - PCB un 328,42

01.02.01.200.25 Analises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - SVOC un 323,83

01.02.01.200.26 Andlises quimicas das amostras de solo ou de aguas subterraneas - VOC un 245,46

01.02.01.200.01 Avaliagdo do plano de ?mostragem apresentado na avaliagdo preliminar e apresentagdo de un 829,90
cronograma de execucdo dos trabalhos

01.02.01.200.17 AVéIiagéo dos res‘ultaclios e elaboragdo do Relatério de Investigagdo Confirmatdria - un 61.503,00
Unidades de apoio até 50.000 m?

01.02.01.200.12 Avaliacdo dos resultados e elaboragdo do relatério final un 5.029,16

01.02.01.200.04 'Coleta para amostragem de dguas subterraneas dos pogos de monitoramento previamente un 103,70
instalados

01.02.01.200.13 Elaboragdo de Plano de Intervengdo para dreas contaminadas un 16.417,50

01.02.01.200.18 EIaboragéo de relatério de monitoramento de areas contaminadas para campanhas un 15.069,18
semestrais

01.02.01.200.03 Instalagdo e desenvolvimento dos pogos de monitoramento com trado mecanizado de 4" m 517,66

01.02.01.200.02 Sondagem para amostragem de solos - didmetro de 8" m 178,89

01.02.01.300 INVESTIGAGAO DETALHADA E ANALISE DE RISCO A SAUDE HUMANA

01.02.01.300.05 Avaliacdo das InvestigacGes Confirmatdrias e Plano de Amostragem un 5.815,68

01.02.01.300.01 Avaliacdo d~o plano de amostragem apre~sentado na investiga¢do confirmatdria e un 6.058,00
apresentacdo de cronograma de execucgdo dos trabalhos
Avaliacdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatdria e

01.02.01.300.03 apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos em drea entre 75.001 m? até un 7.131,74
150.000 m?

01.02.01.300.04 Avaliacdo d~o plano de amostragem aprefentado na investigags'o conf?rmato’ria e un 7.844,91
apresentagdo do cronograma de execugdo dos trabalhos para area acima de 150.000 m?
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Avaliacdo do plano de amostragem apresentado na investiga¢do confirmatdria e

01.02.01.300.02 apresentacdo do cronograma de execucao dos trabalhos para area entre 25.001 m? até un 6.483,40
75.000 m?

01.02.01.300.07 Avallllagao do-s resultados e elaboragdo do Relatdrio Final de Investigagdo Detalhada e un 31.673,20
Andlise de Risco

01.02.02 VEGETACAO

01.02.02.100 PROJETO DE MANEJO PARA SUPRESSAO DE ARVORES ISOLADAS DENTRO E FORA DE APP

01.02.02.100.01 Cadastramento arbéreo até 20 exemplares arbéreos un 3.938,77

01.02.02.100.02 Cadastramento arbdreo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 5.591,02

01.02.02.100.03 Cadastramento arbéreo de 51 até 100 exemplares arbéreos un 6.790,27

01.02.02.100.04 Cadastramento arbéreo de 101 até 200 exemplares arbdreos un 7.609,15

01.02.02.100.05 Cadastramento arbéreo de 201 até 500 exemplares arbdreos un 12.320,59

01.02.02.100.06 Cadastramento arbéreo acima de 500 exemplares arbdreos un 21.527,67

01.02.02.200 PROJETO DE MANEJO PARA INTERVENCAO EMAPPE VEGETACAO NATIVA

01.02.02.200.01 Caracterizacdo da APP e fragmento de mata para area de até 25.000 m? un 3.842,61

01.02.02.200.02 Caracterizagdo da APP e fragmento de mata para area acima de 25.000 m? un 5.534,21

01.02.02.200.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de intervengdes em vegetagdo un 3.742,50

01.02.03 ARQUEOLOGIA E PATRIMONIO CULTURAL

01.02.03.100 ESTUDO DE DIAGNOSTICO ARQUEOLOGICO

01.02.03.100.01 Elaboragdo de estudo de diagndstico arqueoldgico un 12.587,40

01.02.03.200 ESTUDO DE PROSPECCAO ARQUEOLOGICA

01.02.03.200.01 Realizagdo de prospecgdo arqueoldgica em area até 25.000 m? un 15.829,20

01.02.03.200.02 Realizacdo de prospeccio arqueolégica em area entre 25.001 m? até 75.000 m? un 21.765,15

01.02.03.200.03 Realizacdo de prospecgdo arqueoldgica em area entre 75.001 m? até 150.000 m? un 28.427,34

01.02.03.200.04 Realizacdo de prospecgio arqueoldgica em area acima de 150.000 m? un 38.914,62

01.02.03.300 MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO

01.02.03.300.01 Elaboragdo de plano de prospecgdo arqueoldgica e monitoramento arqueolégico un 5.911,20

01.02.03.300.02 Execulgao do'monltoralznento arqueologico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.135,90
para drea até 25.000m

01.02.03.300.03 Execulgéo do monitoramezntq arqueolo’fico e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 14.916,31
para area entre 25.001m? até 75.000m
Execugdo do monitoramento arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério final

01.02.03.300.04 n 15.696,72
para drea entre 75.001m? e 150.000m? Y

01.02.03.300.05 Execulgao do'monltoramento ?rqueologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério final un 16.477,12
para drea acima de 150.000m

01.02.03.300.06 Relatério técnico mensal de diagndstico de monitoramento arqueolégico un 3.282,08

01.02.03.400 PROGRAMA DE EDUCAGAO PATRIMONIAL

01.02.03.400.01 Elaboragdo de programa de educagdo patrimonial un 6.823,44

01.02.03.400.02 Implementagdo do programa de educagdo patrimonial e emissdo de relatdrio final un 29.100,15

01.02.03.500 RESGATE ARQUEOLOGICO

01.02.03.500.01 Elaboragdo de projeto de resgate arqueoldgico un 6.457,32

01.02.03.500.02 ercugao (?o pr01<’ato de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 25.661,75
final para drea até 25.000m?

01.02.03.500.03 ercugao (?o projeto de resgate ar’queologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 31.038,95
final para drea entre 25.001m? até 75.000m?

01.02.03.500.04 ercugao (?o projeto de resgate ar’queologlco e emissdo de relatérios mensais e relatério un 33.852,14
final para drea entre 75.001m? até 150.000m?

01.02.03.500.05 ercugao (?o pr01<‘ato de resgate arqueoldgico e emissdo de relatérios mensais e relatério un 40.866,27
final para drea acima de 150.000m?

01.02.03.600 PATRIMONIO EDIFICADO
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01.02.03.600.03 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural até 250m? un 13.599,25
01.02.03.600.04 Inventario e cadastro tipo 1 para edificacbes de interesse histdrico-cultural de 251 a 500m? un 17.875,38
01.02.03.600.05 Ilngggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 501 a un 20.910,03
01.02.03.600.06 Ilngggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 1.001 a un 23.861,14
01.02.03.600.07 Izngggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 1.501 a un 26.920,57
01.02.03.600.08 Iangggtniuz'io e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 2.001 a un 30.510,34
01.02.03.600.09 Ln;ggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 3.001 a un 33.883,54
01.02.03.600.10 Ln;ggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 4.001 a un 37.459,47
01.02.03.600.11 Isngggtniuz'io e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 5.001 a un 40.945,71
01.02.03.600.12 ;n;ggtniuz'lo e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 6.001 a un 4452102
01.02.03.600.13 ;n;ggtniuz'io e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 7.001 a un 47.781.79
01.02.03.600.14 Ign;ggtniuz'io e cadastro tipo 1 para edificacGes de interesse histérico-cultural de 8.001 a un 51.008,29
01.02.03.600.15 Iln(;lggzc)i:izo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural de 9.001 a un 54.783,33
01.02.03.600.16 Iln(;lggzc)i:izo e cadastro tipo 1 para edificagGes de interesse histérico-cultural acima de un 59.941,75
01.02.03.600.17 Memorial Descritivo de Restauro un 12.245,50
01.02.03.600.02 Memorial descritivo para elaboragdo de projetos de restauro un 10.001,30
01.02.03.600.01 Relatdrio analitico sistémico do patriménio edificado un 14.705,10
01.02.04 RECURSOS HIDRICOS
01.02.04.100.01 Elaboragdo de estudos de recursos hidricos un 13.116,96
01.02.04.100.02 Levantamento batimétrico de corpos hidricos m 11,39
01.02.05 INSERCAO URBANA
01.02.05.100 ESTUDO DE INSERGAO URBANA DO EMPREENDIMENTO
01.02.05.100.01 Elaboragdo do estudo de insergdo urbana un 11.088,40
01.02.05.200 PLANO DE TRAFEGO DA OBRA
01.02.05.200.01 Elaboragdo do plano de trafego da obra un 4.813,42
01.02.05.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementagdo do plano de trafego da obra un 3.319,60
01.02.05.300 PROGRAMA DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE
01.02.05.300.01 Elaboragdo do programa de garantia de acessibilidade un 5.551,12
01.02.05.300.02 Relat'o’r.ic.)s bimestrais de acompanhamento da implementacdo do programa de garantia de un 3.251,70
acessibilidade
01.02.06 DIAGNOSTICO E COMUNICAGAO SOCIAL
01.02.06.100 PLANO DE GARANTIA DE ACESSO E CIRCULAGAO DE USUARIOS
01.02.06.100.01 Elaboragdo de plano de garantia de acesso e circulagdo de usuarios un 3.712,42
01.02.06.100.02 Implelrrfenta(-;éo do plano (~:|e garantia de acess:o e circulagdo de usuarios e emissdo de un 10.954,68
relatdrio de implementacdo e complementacdo.
01.02.06.100.03 ReI‘atérios:bimestralis‘de acompanhamento da implantagdo do plano de garantia de acesso un 3.195,11
e circulacdo de usuarios
01.02.06.200 ESTUDO DE DIAGNOSTICO SOCIAL
01.02.06.200.01 Elaboragdo de diagnéstico social un 34.067,88
01.02.06.300 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
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01.02.06.300.07 Elaboragdo de programa de comunicagdo social - agdes externas un 8.004,35
01.02.06.300.01 Elaboragdo de Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 7.542,50
01.02.06.300.02 Implementagdo do programa de comunicagao social un 63.539,30
01.02.06.300.05 Implementag¢do do programa de comunicagdo social - Espago Socioambiental un 66.243,10
01.02.06.300.08 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Agdes Externas un 12.919,10
01.02.06.300.06 Operagdo e Manutengdo do Programa de Comunicagdo Social - Espago Socioambiental un 8.171,55
01.02.06.300.04 Relatério mensal de auditoria de servigos de responsabilidade socioambiental un 4.517,55
01.02.07 MONITORAMENTO AMBIENTAL
01.02.07.110 PREVISOES DE NiVEIS DE RECALQUES EM EDIFICACOES LINDEIRAS
01.02.07.110.01 iiboragéo de estudos de niveis de recalques em edificagdes lindeiras para areas até 25.000 un 9.855,90
01.02.07.110.02 Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edifica¢Ges lindeiras para areas entre un 11.592,00

25.001 m? até 75.000 m?

Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edifica¢Ges lindeiras para areas entre
01.02.07.110.03 14.645,25
75.001 m? até 150.000 m? un

Elaboragdo de estudos de niveis de recalques em edifica¢des lindeiras para areas acima de

01.02.07.110.04 16.760,25
150.000 m? un

01.02.07.120 PREVISOES DE NiVEIS DE RUIDOS E VIBRAGOES EM EDIFICAGOES LINDEIRAS

01.02.07.120.01 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibracGes em edificaces un 7.688,50

01.02.07.120.02 Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibracdes em edificacGes lindeiras para areas un 10.124,57

entre 25.001 m? até 75.000 m?

Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibracdes em edificacGes lindeiras para areas
01.02.07.120.03 12.880,57
entre 75.001 m? até 150.000 m? un

Elaboragdo de estudos de niveis de ruidos e vibracdes em edificacGes lindeiras para areas

01.02.07.120.04 15.901,65
acima de 150.000 m? un

01.02.07.200 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO

01.02.07.200.01 Programa de monitoramento de emissGes atmosféricas de equipamentos e veiculos un 2.322,57
01.02.07.200.04 Programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 2.893,84
01.02.07.200.02 Programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 2.604,45
01.02.07.200.03 Programa de monitoramento de sistema de drenagem un 2.604,45
01.02.07.200.05 Programa de monitoramento dos niveis de recalques em edificagdes lindeiras un 1.904,69
01.02.07.200.06 Programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em edificagdes lindeiras un 1.904,69
01.02.07.300 IMPLANTAGCAO DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

01.02.07.300.02 Implantagdo do programa de monitoramento de emissGes atmosféricas de equipamentos e un 5.037,04

veiculos para dreas acima de 75.000 m?

Implantagdo do programa de monitoramento de movimentagdo de solo para dreas acima

01.02.07.300.04 4.497,36
de 75.000 m? un

01.02.07.300.06 Implantacdo do programa de monitoramento de sistemas de drenagem para dreas acima de un 5.059,53
75.000 m?

01.02.07.300.08 Implantagdo do programa de monitoramento de interferéncias urbanas para areas acima de un 7.149,74
75.000 m?

01.02.07.300.10 Implantagdo do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e vibragdes em un 3.109,37

edificacdes lindeiras para areas acima de 75.000m?

01.02.07.300.12 I.mpIaTntagao d? progra'ma de monltorazmento dos niveis de recalques em edificacGes un 2.635,49
lindeiras para dreas acima de 75.000m

01.02.07.300.13 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de controle de erosdo e un 3.650,13
assoreamento

01.02.07.300.01 Relator'lo de acompanf)amento do programa de monitoramento de emissdes atmosféricas un 3.633,90
de equipamentos e veiculos

01.02.07.300.07 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de interferéncias urbanas un 4.542,38
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01.02.07.300.03 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de movimentagdo de solo un 3.650,13
01.02.07.300.05 Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento de sistemas de drenagem un 3.650,13

01.02.07.300.11 Re!a.ton? de.acor'npanhamento do programa de monitoramento dos niveis de recalques em un 2.061,29
edificagdes lindeiras

Relatério de acompanhamento do programa de monitoramento dos niveis de ruidos e

01.02.07.300.09 . " e un 2.487,49
vibragdes em edificagdes lindeiras
01.02.08 SUSTENTABILIDADE
01.02.08.100 PLANO SUSTENTAVEL DA OBRA
01.02.08.100.01 Elaboragdo do plano sustentdvel da obra un 5.938,40
01.02.08.100.03 Memorial de Caracterizacdo de Empreendimento - MCE un 16.604,00
01.02.08.100.02 Relatério de especificagdo das tecnologias ambientais implantadas un 3.776,04
01.02.08.200 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PGR
01.02.08.200.01 Elaboragdo do plano de gerenciamento de residuos un 4.647,44
01.02.08.200.03 Relatério final de encerramento do plano de gerenciamento de residuos un 1.991,76
01.02.08.200.02 Relatérios de acompanhamento da implementacgdo do plano de gerenciamento de residuos un 1.991,76
01.02.08.300 MONITORAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.300.04 Relatdrio de Auditoria de Areas Contaminadas un 11.992,96
01.02.08.300.05 Relatério de diagndstico inicial de dreas contaminadas em unidades de apoio - até un 14.097,92
50.000m?
01.02.08.300.03 Relatério mensal de Avaliagdo de estudos de Areas Contaminadas un 16.150,72
01.02.08.300.02 Relatério mensal de Planejamento de Areas Contaminadas un 14.480,32
01.02.08.300.01 Relatorio mensal de Vistorias Técnicas de Areas Contaminadas un 16.150,72
01.02.08.400 CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS E EFLUENTES
Andlise quimica para caracterizagdo de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual n?
01.02.08.400.02 8.468/7;1 e resolsgﬁes CONAMA9357/05, 397/08 e 450/11 un 1.020,00
01.02.08.400.01 Ensaio para caracterizagdo de residuos segundo a norma ABNT NBR 10.004/04 un 2.524,16
01.02.08.500 REMEDIAGCAO DE AREAS CONTAMINADAS
01.02.08.500.01 Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos un 4.335,60

contaminados para drea até 25.000 m?

Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.02 n 4.769,16
contaminados para drea entre 25.001 m? até 75.000 m? Y

Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos
01.02.08.500.03 n 5.246,07
contaminados para drea entre 75.001 m? até 150.000 m? Y

Avaliagdo do plano e projeto especifico para remogdo e/ou tratamento de solos

01.02.08.500.04 n 5.771,76
contaminados para drea acima de 150.000 m? Y

01.02.08.600 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

01.02.08.600.01 ::;)Jeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area até 25.000 un 40.451,30

01.02.08.600.02 Projeto basico de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para area entre un 67.313,40

25.001 m? até 75.000 m?

01.02.08.600.03 Projeto ba5|c<’) de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 109.249,60
75.001 m? até 150.000 m?

01.02.08.600.04 Z;o(])%t(;):])z(ecutlvo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea até un 29.368,15

01.02.08.600.05 Projeto eXECL’ItIVO de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre un 46.183,70
25.001 m? até 75.000 m?

Projeto executivo de implantagdo do sistema de tratamento de efluentes para drea entre

01.02.08.600.06 25 001 m? até 150.000 m? un 79.814,80
01.02.08.900 PROGRAMA DE DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

01.02.08.900.01 Elaboragdo do programa de desmobilizagdo do canteiro de obras un 2.601,36
01.02.09 FAUNA
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01.02.09.100 LEVANTAMENTO DA FAUNA
01.02.09.100.01 Elaboragdo do Programa de Levantamento de Fauna un 15.374,40
01.02.09.100.02 Implementagdo do Programa de Levantamento de Fauna un 16.436,00
01.02.09.100.03 Relatério técnico mensal de diagndstico de implementag¢do dos servigos de fauna un 3.841,60
01.02.09.110 MONITORAMENTO DA FAUNA
01.02.09.110.01 Elaboragdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 19.218,00
01.02.09.110.02 Implementagdo do Programa de Monitoramento de Fauna un 21.015,55
01.02.09.110.03 Relat‘orlos mensais de acompanhamento da implementagdo do Programa de un 2.907,84
Monitoramento de Fauna
01.02.09.110.04 Relat‘orlos semestrais de acompanhamento da implementag¢do do Programa de un 2.907,84
Monitoramento de Fauna
01.02.09.120 RESGATE E TRANSLOCAGAO DE FAUNA
01.02.09.120.01 Elaboragdo do Programa de Resgate e Translocagdo de Fauna un 16.209,60
01.02.09.120.02 Implementag¢do do Programa de Resgate e Translocacdo de Fauna un 28.678,64
01.02.09.120.03 ReIatonostensals de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 4.361,76
translocacdo de Fauna
01.02.09.120.04 Relatorlos~semestra|s de acompanhamento da implementag¢do do Programa de resgate e un 2.907,84
translocacdo de Fauna
01.02.10 SEGURANCA DO TRABALHO
01.02.10.100.01 Elaboragdo de Programa de Seguranca do Trabalho e Saude Ocupacional un 3.891,84
01.02.10.100.02 Relatério de Implementagdo do Programa de Seguranca de Trabalho e Saude Ocupacional un 2.310,12
01.02.10.200 AVCB
01.02.10.200.21 Projeto Técnico de Seguranga Contra Incéndio para aprovagdo no corpo de Bombeiros un 2.635,15
01.02.10.200.08 Relatério de Requerimento de AVCB Junto ao Corpo de Bombeiros un 20.645,78
01.02.10.200.07 Relatério mensal de Auditoria de Implantagdo do AVCB un 16.030,08
01.02.10.200.01 Relatério técnico de diagndstico - Edificagdes Tombadas un 16.412,60
01.02.10.200.05 Relat'o'rlo técnico de diagndstico de edificacdo ou drea de risco para o atendimento aos un 48.565,24
requisitos do AVCB - Complexos
01.02.10.200.02 Relat'o'rlo técnico de dlagn?stlco de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 10.551,22
requisitos do AVCB - Esta¢des.
01.02.10.200.06 Relat'o'rlo técnico de dla'gn'ostlco d'e .edlflsac;ao ou area.de r.|sco para o atendimento aos un 2052352
requisitos do AVCB - Prédios Administrativos e Operacionais
01.02.10.200.04 Relat'o'rlo técnico de dlagnos’tlcc? de edlflc.ac;ao ou a'\rea de risco para o atendimento aos un 2.261,74
requisitos do AVCB - Salas Técnicas e Cabines Seccionadoras
01.02.10.200.03 Relat'o'rlo técnico de dlagnostlfo de edificagdo ou drea de risco para o atendimento aos un 9.940,04
requisitos do AVCB - Subestagdes
01.02.11 ESTUDOS AMBIENTAIS
01.02.11.000 COMPLEMENTACAO DE ESTUDOS AMBIENTAIS
01.02.11.000.08 Acompanhamento da Anélise do Orgdo Ambiental un 19.887,20
01.02.11.000.05 Adequacdo de Programas Ambientais Existentes - PAE un 18.512,24
01.02.11.000.01 Diagnédstico Ambiental - DA un 14.911,90
01.02.11.000.02 Diagndstico Ambiental Inicial - Estagdes un 47.994,60
01.02.11.000.03 Diagnéstico Ambiental Inicial - Linhas un 95.989,20
01.02.11.000.04 Elaboragdo de Programas Ambientais - PA un 31.379,84
01.02.11.000.09 Estudo Ambiental Simplificado (EAS) - Patios un 68.583,60
01.02.11.000.07 Relatdrio Sintese de Condicionantes Ambientais un 16.988,24
01.02.11.000.06 Requerimento de Licenga Ambiental de Instalagdo - RLI un 49.888,59
01.02.80 GESTAO DE TERRITORIO
01.02.80.100 AQUISICAO E LIBERAGAO DE AREA
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01.02.80.100.02 Subsidio aos Proces§qs de leeragao- de Areas para Imp!ant‘agao de Empreendimentos da m2 154
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Com Benfeitorias)
Subsidio aos Processos de Liberac3o de Areas para Implantagdo de Empreendimentos da

01.02.80.100.03 m? 0,91
CPTM (Cadastro Individual de Propriedades Sem Benfeitorias)

01.02.80.200 PATRIMONIO HISTORICO

01.02.80.200.03 Manual de Mfmutengao e Conservagao para‘ orlle-nta(;ao e padronizagdo dos procedimentos un 5.836,14
de conservacgdo das estruturas e interesse histérico e cultural

01.02.80.200.01 Patriménio Histérico Cultural Legalmente Protegido gl 10.262,40

01.02.80.200.04 Prospecgdo pictdrica de até 5 pontos un 6.909,29

01.08 TREINAMENTOS, DOCUMENTAGAO E PARECERES

01.08.01.100.14 Comissionamento, ensaios e testes de aceitagdo em campo. gl 3.455,76

01.08.01.100.13 Elaboragdo, organizacdo e fornecimento do prontudrio das instalagdes elétricas. gl 15.329,00

01.09 PROJETOS BIM

01.09.01 AS BUILT BIM

01.09.01.100.01 Desenvcilvimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 500 m? a i 29.608,32
2.000 m

01.09.01.100.02 Desenvolvzimento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 2.000 m? i 40.895,20
a2 5.000 m

01.09.01.100.03 Desenvolvi?ﬁento de "As built" em modelo BIM - Edificacbes com area de obra de 5.000 m? i 51.100,88
210.000 m

01.10 ANALISE DE PROJETOS

01.10.01.100.01 A‘nallse de F.’rOJetos Civis (Arqwtetu’ra, Estrutura, Instalagées Hidrdulicas, Elétricas e de un 1.187,94
Sistemas, Via Permanente, Rede Aérea, Drenagem, Terraplenagem)

01.10.01.100.03 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Controle de produg¢do un 4.416,08

01.10.01.100.02 Relatério mensal de supervisdo de projetos - Desempenho gerencial un 8.069,28

01.10.02 LEVANTAMENTO CADASTRAL

01.10.02.100.02 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes elétricas das Estagdes un 6.111,60

01.10.02.100.01 Levantamento cadastral para adequagdo das instalagdes hidraulicas das Estagdes un 3.058,08

02 OBRAS CIVIS E DE INSTALAGOES PREDIAIS

02.01 URBANIZAGAO E EDIFICACOES

02.01.00 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.00.100 LIMPEZA DA AREA

02.01.00.100.04 Capina manual m? 2,12

02.01.00.100.06 Capina seletiva manual com produto de agdo foliar e residual (ndo agricola registrado no m? 0,49
IBAMA)

02.01.00.100.01 Corte de capoeira fina a foice m? 1,60

02.01.00.100.10 Desmat-amento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até ¢ 15 cm, utilizando trator m2 755
de esteiras

02.01.00.100.08 Eliminacdo de vegetacdo em coberturas e paredes m? 1,03

02.01.00.100.02 Raspagem e limpeza do terreno m? 0,14

02.01.00.110 SERVICOS TOPOGRAFICOS

02.01.00.110.12 Elaboracdo de Estudos Hidrol4gicos para bacia de area até 1 Km? un 5.439,09

02.01.00.110.11 Estudos Hidroldgicos m? 0,18

02.01.00.110.06 Implantacdo de marcos de Referéncia topograficas e de Pontos Notdveis de Via e AMVs - un 40,46
base coordenadas X, Y, Z

02.01.00.110.10 Implantagdo de marcos geodésicos (pelo Método GPS) un 1.244,79

02.01.00.110.07 Implantagdo do projeto geométrico da via m 3,00

02.01.00.110.03 Levantamento cadastral das Estagdes m? 3,41

02.01.00.110.01 Levantamento planialtimétrico Cadastral, Classe IIPAC m? 0,31
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Levantamento planialtimétrico Classe Ill completo das vias, AMVs e demais instalagdes para
02.01.00.110.02 elaboragdo dos projetos com Estagdo Total com precisdo angular e linear, Classe 3 da Tabela m? 0,58
4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133
02.01.00.110.09 Levantamento topogréfico na faixa operacional m? 0,64
Locagdo (Planialtimétrica) do Projeto Geométrico e de Superestrutura completo para
02.01.00.110.04 instalagcdo das vias, AMVs e demais instalagdes dos projetos com Estagdo Total com precisdo km 638,47
angular e linear, Classe 3 da Tabela 4 e nivelamento Classe 3 da Tabela 3 da NBR 13133.
02.01.00.110.08 Mapeamento de interferéncias Eq x Dia 1.349,24
02.01.00.110.14 Pino de convergéncia / nivelamento un 137,47
02.01.00.110.05 Poligonal de Apoio Classe 3 e Referéncias de Nivel Classe 4 da AK7802 km 491,18
02.01.00.120 ACESSOS PROVISORIOS
02.01.00.120.05 Piso em chapa Metalica Estampada (Passarela) m? 442,82
02.01.00.120.06 Piso em grade metalica m? 380,53
02.01.00.120.10 Remocgdo de passarela em estrutura metalica m? 78,71
02.01.00.130 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
02.01.00.130.11 Recolocagdo de gradil metalico m? 67,74
02.01.00.130.15 Remanejamento de Balizador Cilindrico cj 50,40
02.01.00.130.20 Remanejamento de banco de concreto un 21,71
02.01.00.130.05 Remanejamento de bandejamento m 41,94
02.01.00.130.04 Remanejamento de cabos e eletrodutos m 41,94
02.01.00.130.18 Remanejamento de' c'ancela de portaria completa tipo alavanca, com brago em tubo un 128,47
retangular de aluminio
02.01.00.130.16 Remanejamento de Conjunto de 5 Lixeiras de Coleta Seletiva cj 198,36
02.01.00.130.21 Remanejamento de corrimao m 69,18
02.01.00.130.22 Remanejamento de esquadria de madeira m? 362,66
02.01.00.130.17 Remanejamento de placa de comunicagdo visual. m? 45,16
02.01.00.130.19 Remanejamento de ponto de 6nibus un 539,81
02.01.00.130.13 Remanejamento de Portdo m? 66,66
02.01.00.130.14 Remanejamento de sinalizagdo viaria m? 69,03
02.01.00.130.07 Remocgdo de bancos em plataforma cj 21,71
02.01.00.130.08 Remogdo de lixeiras cj 41,36
02.01.00.130.03 Remocgdo de Lumindria Externa un 1,22
02.01.00.130.12 Remogdo de pilarete metalico un 32,92
02.01.00.130.06 Remogdo de placas, suporte e outros elementos de comunicagdo visual cj 45,99
02.01.00.130.09 Remogdo de portdo metélico m? 67,74
02.01.00.130.01 Remocgdo de poste de concreto un 313,66
02.01.00.130.02 Remogdo de poste metélico un 233,05
02.01.00.130.10 Retirada de gradil metdlico m? 67,74
02.01.01 TRABALHOS EM TERRA E ROCHA
02.01.01.100 ESCAVAGOES
02.01.01.100.12 Corte e espalhamento no local m3 51,70
02.01.01.100.14 Escavacdo manual de tunnel liner em material de 12 categoria m? 442,57
02.01.01.100.01 Escavagdo manual de vala em solo m3 81,81
02.01.01.100.02 Escavacdo manual em solo de qualquer categoria m? 62,04
02.01.01.100.04 Escavagdo mecanizada de vala em solo. m3 5,95
02.01.01.100.03 Escavacdo mecanizada em solo de qualquer categoria m3 2,09
02.01.01.110 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAIS
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Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3/16t e pa
02.01.01.110.15 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m?, peso operacional m3 1,51
11632 kg
02.01.01.110.20 Carga e descarga mecanizada de brita / cascalho / pedra / pedrisco e transporte até o 12 km m? 2,61
02.01.01.110.01 Carga e descarga mecanizada de entulho e transporte até o 12 km m3 4,13
02.01.01.110.08 Carga e descarga mecanizada de residuos classe | - perigosos T 9,15
02.01.01.110.09 Carga~e desc-arga me‘canlzada de residuos classe IlA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe . 457
11B - ndo perigosos - inertes
02.01.01.110.03 Carga e descarga mecanizada de rocha e transporte até o 1° km m3 11,64
02.01.01.110.05 Carga e descarga mecanizada de solo e transporte até o 1° km m3 4,46
02.01.01.110.17 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhdo betoneira - carga em central de 8,59
concreto de 30 m3/h
02.01.01.110.12 Remocio de entulho com cagamba metélica 4m3 un 473,90
02.01.01.110.14 Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em revestimento primario m3x km 1,33
02.01.01.110.18 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia com revestimento primario TXKM 0,40
02.01.01.110.19 Transporte com cavalo mecanico de 22 t - rodovia com revestimento primario TXKM 0,47
02.01.01.110.16 Transporte com cavalo mecanico de 30t - rodovia pavimentada TXKM 0,28
02.01.01.110.21 Transporte de brita / cascalho / pedra / pedrisco além do 12 km m3 x km 0,70
02.01.01.110.02 Transporte de entulho além do 12 km m3x km 1,01
02.01.01.110.10 Transporte de residuos classe | - perigosos até o local de destinag¢do final TXKM 1,73
Transporte de residuos classe IIA - ndo perigosos - ndo inertes ou classe IIB - ndo perigosos -
02.01.01.110.11 | onePOrte o Perigosos - nao! ! perie TXKM 0,67
inertes até o local de armazenamento ou disposicdo final
02.01.01.110.04 Transporte de rocha além do 12 km m3x km 2,62
02.01.01.110.06 Transporte de solo além do 12 km m3 x km 0,55
02.01.01.120 TRANSPORTE EM GERAL, CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS
02.01.01.120.01 Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 12 km m? 51,47
02.01.01.120.07 Carga e descarga manual de rocha e transporte até o 12 km m3 53,62
02.01.01.120.08 Carga e descarga manual de solo e transporte até o 12 km m3 29,49
02.01.01.120.04 Transporte horizontal de materiais a granel a 100 m de distancia com carrinho ou jerica m3 86,21
02.01.01.120.02 Transporte horizontal de materiais a granel a 30 m de distancia com carrinho ou jerica m3 35,87
02.01.01.120.03 Transporte horizontal de materiais a granel a 50 m de distancia com carrinho ou jerica m3 50,25
02.01.01.120.05 ;I;rjaensporte vertical manual de materiais a granel, com carrinho ou jerica, do térreo até a 1 m3 37,22
02.01.01.120.06 ;I;rjaensporte vertical manual de materiais a granel , com carrinho ou jerica, do térreo até a 2 m3 88,92
02.01.01.200 ATERRO OU REATERRO E APILOAMENTO
02.01.01.200.04 Apiloamento de fundo de vala m? 5,17
02.01.01.200.10 Aterro compactado a 100% PN m? 3,81
02.01.01.200.09 Aterro compactado a 95% PN m? 3,04
02.01.01.200.08 Aterro compactado a 98% PM m? 8,08
02.01.01.200.11 Aterro de solo-cimento, teor de 6% em peso m? 82,41
02.01.01.200.05 Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo m3 8,36
02.01.01.200.15 Blocos EPS para complemento de aterro m3 301,51
02.01.01.200.06 Carga do material proveniente da raspagem do terreno, utilizando pa-carregadeira sobre m? 0,40
pneus
02.01.01.200.07 Espa'lhame.ntAo e'regurlarizagéo de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre m3 071
esteiras, distancia até 30 m
02.01.01.200.01 Reaterro de valas, inclusive compactagdo. m3 30,13
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02.01.01.200.03 Reaterro manual de vala m? 9,30
02.01.01.200.02 Reaterro manual de vala apiloado m? 31,02
02.01.01.200.16 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, inclusive compactagdo m3 10,32
02.01.01.200.12 Regularizagdo manual do solo m? 13,09
02.01.01.200.13 Regularizagdo mecanizada do solo m? 2,64
02.01.01.300 ESCORAMENTOS
02.01.01.300.02 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede dupla m? 417,52
02.01.01.300.01 Ensecadeira inclusive retirada do madeiramento , parede simples m? 167,20
02.01.01.300.03 Escorz?\mento de galeria continuo para galeria moldada e canal, inclusive retirada do m? 89,12
madeiramento
02.01.01.300.04 Escoramento de vala tipo continuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 78,32
02.01.01.300.05 Escoramento de vala tipo descontinuo empregando pranchas e longarinas de peroba m? 59,61
02.01.01.400 CONTENGAO E PROTECAO DE TALUDES
Contengdo de solo com cortina de placa dupla pré-fabricada, empuxo de 5,5 t/m?,
02.01.01.400.06 espessura de 15 cm, tipo de perfil 1 10", distanciamento entre perfis de 1,8 m, com refor¢o m? 199,14
de barra de aco CA-60, $=6,30 mm a cada 15 cm
02.01.01.400.26 Enfilagem de tubo de ac¢o carbono galvanizado schedule 40 @3" m 477,72
02.01.01.400.48 Ensaio de determinagdo de massa especifica aparente seca in situ conforme NBR un 75,41
7185:2016.
02.01.01.400.22 Ensaio de laboratdrio - CBR - Préctor simples un 519,92
02.01.01.400.01 Estiva - estrutura submersa com gabido-saco malha hexagonal 8 x 10 cm, altura 1 m m? 1.264,54
02.01.01.400.02 Gabido colchdo, e=30 cm, para execugdo de obra m? 181,70
02.01.01.400.03 Gabido colchdo , e=30 cm, para revestimento de talude m? 181,70
02.01.01.400.04 Gabido tipo caixa, para execugdo de obra m3 405,06
02.01.01.400.46 Gramp.o de ago CA-50 D~= 29 mm pai'a solo grampeado com capacidade de 80 kN - m 51,88
fornecimento, perfuracdo e instalacdo
02.01.01.400.10 Instalagdo de sacos de 50kg com solo-cimento m3 295,54
02.01.01.400.29 Perfuragdo para tirantes em matacdes e rocha decomposta com didmetro de até 120 mm m 19,15
02.01.01.400.28 Perfuragdo para tirantes em solo com didmetro de até 120 mm m 15,92
02.01.01.400.11 Protegdo de talude com lona plastica m? 0,97
02.01.01.420 ESTABILIZAGAO DE SOLO
02.01.01.420.01 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos m? 11,33
02.01.01.420.02 Geotéxtil ndo tecido para estabilizagdo de solos de baixa capacidade de suporte (CBR menor m2 11,02
3%)
02.01.01.420.03 Geotéxtil tecido para estabilizagdo de solos m? 20,59
02.01.01.500 AQUISICAO DE TERRA
02.01.01.500.01 Fornecimento de Solo de Jazida, inclusive transporte até o 12 Km m? 13,21
02.01.01.600 DESTINAGAO DE RESIDUOS
02.01.01.600.04 Destinacdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por aterramento T 484,00
02.01.01.600.02 Destinacdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Coprocessamento T 527,55
02.01.01.600.01 Destinacdo / tratamento de residuos classe | - perigoso - por processo de Dessor¢do Térmica T 454,05
(TDU)
02.01.01.600.05 Destinagdo de residuos classe IlA - ndo perigoso - ndo inerte T 108,38
02.01.01.600.06 Destinacdo de residuos classe 1B - ndo perigoso - inerte T 84,88
02.01.02 DEMOLIGOES E REMOGOES
02.01.02.310 DEMOLIGCOES - ALVENARIA, CONCRETO, PAVIMENTOS
02.01.02.310.02 Demoligdo de alvenaria de blocos ceramicos m3 64,46
02.01.02.310.03 Demoli¢do de alvenaria de tijolo comum m3 62,04
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02.01.02.310.14 Demoli¢do de assoalho de madeira m? 22,58
02.01.02.310.17 Demoligdo de cobertura de telha ceramica m? 13,86
02.01.02.310.18 Demoligdo de cobertura de telha de fibrocimento, metalica, aluminio ou plastico m? 5,76
02.01.02.310.40 Demoligdo de concreto projetado m3 156,09
02.01.02.310.21 Demoligdo de degrau de pedra m 36,99
02.01.02.310.15 Demoligdo de edificacdo m? 100,72
02.01.02.310.16 Demoligdo de edificagdes incluindo a retirada do entulho proveniente da demoligdo. m? 186,99
02.01.02.310.22 Demoligdo de muro de pedra argamassada m3 101,56
02.01.02.310.25 Demoligdo de pavimentagdo asfaltica com utilizagdo de martelo rompedor m? 13,95
02.01.02.310.26 Demoligdo de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com areia m? 13,86
02.01.02.310.27 Demoli¢do de pavimentagdo com paralelepipedo rejuntado com asfalto e areia m? 18,49
02.01.02.310.28 Demoligdo de pavimentagdo com pré-moldado de concreto m? 14,50
02.01.02.310.05 Demoligdo de piso ceramico m? 16,18
02.01.02.310.06 cD;:zzitgjo de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizagdo sobre lastro de m? 32,37
02.01.02.310.29 Demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto m? 30,06
02.01.02.310.04 Demoligdo de piso e viga de madeira m? 26,83
02.01.02.310.07 Demoligdo de piso revestido com granilite m? 32,37
02.01.02.310.08 Demoligdo de piso revestido com taco comum de madeira m? 22,36
02.01.02.310.10 Demoligdo de revestimento ceramico m? 5,17
02.01.02.310.09 Demoligdo de revestimento com argamassa m? 3,08
02.01.02.310.12 Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? 12,40
02.01.02.310.13 Demoligdo de viga de ferro kg 0,35
02.01.02.310.01 Demoligdo manual de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto m3 62,04
02.01.02.310.19 Demoli¢gdo manual de concreto armado com martelo rompedor m3 246,34
02.01.02.310.20 Demoligdo manual de concreto simples com martelo rompedor m3 156,09
02.01.02.310.24 Demoligdo manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamento m? 8,94
02.01.02.310.11 Demoligdo manual de revestimento sintético, incluindo a base. m? 16,18
02.01.02.310.44 Quebra em alvenaria para instalagdo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) un 4,14
02.01.02.310.43 Quebra em alvenaria para instalagdo de quadro distribuigdo pequeno (19x25 cm) un 9,44
02.01.02.310.23 Remogdo de estrutura de madeira para telhado m? 6,84
02.01.02.310.42 Remogdo de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento m? 4,62
02.01.02.310.41 Remogdo manual de junta de dilatagdo ou retragdo, inclusive apoio m 11,56
02.01.02.310.36 Retirada de cumeeira, espigdes e rufos de fibrocimento m 9,54
02.01.02.310.37 Retirada de cumeeiras e espigdes de ceramica m 6,20
02.01.02.310.31 Retirada de peitoril de marmore ou granito m 8,27
02.01.02.310.30 Retirada de soleira de marmore ou granito m 6,24
02.01.02.310.34 Retirada de telhas ceramicas m? 4,16
02.01.02.310.32 Retirada de telhas de fibrocimento m? 3,17
02.01.02.310.35 Retirada de telhas metdlicas m? 5,36
02.01.02.310.33 Retirada de telhas translucidas m? 5,36
02.01.02.320 REMOGOES - DIVISORIAS, ESQUADRIAS, PISOS, PINTURA, IMPERM.

02.01.02.320.18 Arrancamento e Reassentamento de Guias m 29,87
02.01.02.320.24 Remogdo de alambrado m? 2,25
02.01.02.320.25 Remogdo de corrimdo m 12,50
02.01.02.320.01 Remogdo de divisoria leve m? 28,64
02.01.02.320.11 Remogdo de esquadria de madeira, inclusive batentes m? 8,54
02.01.02.320.02 Remogdo de esquadria metalica com ou sem reaproveitamento m? 11,56
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02.01.02.320.23 Remogdo de gradil metélico com ou sem reaproveitamento - 0,75 < h < 2,00 m m 22,58
02.01.02.320.31 Remocgdo de grelha metdlica para canaleta m? 22,58
02.01.02.320.03 Remogdo de guia pré-fabricada de concreto m 11,56
02.01.02.320.04 Remocdo de impermeabilizagdo e protecdo mecanica m? 16,54
02.01.02.320.06 Remogdo de pintura a cal m? 2,06
02.01.02.320.05 Remocdo de pintura a latex m? 8,27
02.01.02.320.07 Remogdo de pintura a 6leo ou esmalte m? 14,13
02.01.02.320.08 Remocgdo de pintura a témpera m? 12,24
02.01.02.320.21 Remogdo de piso de borracha m? 20,81
02.01.02.320.22 Remocgdo de piso de granito ou marmore m? 82,04
02.01.02.320.29 Remogdo de reservatérios em fibrocimento até 1000 litros un 136,02
02.01.02.320.09 Remocgdo de revestimento de piso de carpete téxtil m? 6,20
02.01.02.320.10 Remogdo de revestimento de piso vinilico m? 20,81
02.01.02.320.32 Remogdo de tampo de madeira de balcdo de bilheteria m? 11,29
02.01.02.320.12 Re'mogéo de tubulagdo hidraulica em geral, com diametro até 150 mm incluindo conexdes, m 0,46
caixas e ralos
02.01.02.320.13 Remociéo de 'tubulac;so hidrdulica em geral, com diametro de 150 mm a 300 mm, incluindo m 0,46
conexdes, caixas e ralos
02.01.02.320.15 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios un 38,52
02.01.02.320.26 Retirada de calhas, rufos e condutores m 15,66
02.01.02.320.27 Retirada de claraboia tipo domos m? 5,36
02.01.02.320.19 Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metalicos m? 28,64
02.01.02.320.20 Retirada de folha de esquadria metalica/madeira un 8,54
02.01.02.320.16 Retirada de lavatério un 11,63
02.01.02.320.17 Retirada de pia un 40,95
02.01.02.320.28 Retirada de piso elevado m? 44,91
02.01.03 SERVICOS PRELIMINARES DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01.03.100 CANTEIRO E PLACAS DE AVISO
02.01.03.100.07 Banner em polietileno 120 cm x 100 cm un 136,40
02.01.03.100.05 Locagdo de fischietti, capacidade méaxima de 140 t/par Par x més 4.884,75
02.01.03.100.06 Placa de obra m? 188,57
02.01.03.110 ABRIGOS TEMPORARIOS PARA CANTEIROS
02.01.03.110.01 Abrigo provisério de madeira executado na obra para alojamento e depdsito de materiais e m2 653,88
ferramentas
02.01.03.110.05 Aluguial-dta ?on‘tainer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, més 535,00
sem divisdrias internas
02.01.03.110.02 Aluguel de container para sanitario, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 668,75
02.01.03.110.03 Aluguel de container, dimensdes: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m més 417,96
02.01.03.110.04 Execugdo de central de formas, produgdo de argamassa ou concreto m? 508,07
02.01.03.110.12 Lampada fluorescente espiral branca 45W, base E27 - Fornecimento e instalagdo un 43,25
02.01.03.110.15 Loca(;la"\(‘) de con‘tai’m-ar 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitédrio, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 més 607,44
lavatdrio e 1 mictdrio.
02.01.03.110.17 Locacf‘a"\‘o de conta‘in‘erl Fscritério com dimensdo: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar més 567,50
condicionado e diviséria
02.01.03.110.13 Luminz‘iria tipo sPot, de iobrepor, com 1 lampada fluorescente compacta de 15W - un 89,34
fornecimento e instalacdo
02.01.03.110.20 Mot-JiIizagéo e desmobilizagdo de container para Canteiro de Obras, incluindo equipe e un 728,66
equipamento
02.01.03.110.95 P.arede d‘e madeira cor}ﬁpenlsad-a resinéda e:‘lOmm para constrggéo temporaria em chapa m2 58,01
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, com vdo
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02.01.03.110.23 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resm'a\da e=.10mm parf constriJgao temporaria em chapa m? 47,87
simples, interna, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.26 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugao temporaria em chapa m? 78,51
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, com vdo

02.01.03.110.24 P.arede d.e madeira cor}qpen'sad'a resinada e=10mn21 para c?nstrugao temporaria em chapa m? 49,97
simples, interna, com drea liquida menor que 6 m?, sem vdo

02.01.03.110.21 ?orta de madel.ra para plnt'ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, un 257,40
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.110.07 ?orta de madel.ra para plnt'ura, seml-.oca (Iev~e ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, un 280,95
incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo

02.01.03.120 ANDAIMES, BANDEJAS E PLATAFORMAS DE OBRA

02.01.03.120.08 Andaime metalico, com passadigo de madeira - locagdo m3 x més 15,00

02.01.03.120.09 Andaime metdlico, com passadigo de madeira - montagem e posterior desmontagem m3 9,48

02.01.03.120.06 Andaime para 1m? de alvenaria , construgdo e desmontagem, reaproveitamento dez vezes m? 4,27

02.01.03.120.05 Andaime para 1m? de alvenaria, constru¢do e desmontagem, reaproveitamento seis vezes m? 9,97

02.01.03.120.07 Andaime para 1m? concreto armado , construcdo e desmontagem, reaproveitamento dez m3 22,00
vezes

02.01.03.120.10 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis. m? x més 7,05

02.01.03.120.04 iandeja salva-vidas primdria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura 2,50 m 294,49

02.01.03.120.02 Bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tabua - largura 2,50 m m 256,01

02.01.03.120.03 Bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em chapa compensada - largura m 218,19
1,40 m

02.01.03.120.01 Bandeja salva-vidas secunddaria, de madeira - com forro em tdbua - largura 1,40 m m 173,14

02.01.03.130 BARREIRAS, TAPUMES E ENTELAMENTOS

02.01.03.130.02 Tapume com tela de polietileno m? 8,46

02.01.03.130.01 Tela para protecdo de fachada em polietileno m? 23,37

02.01.03.140 TAPUMES E PORTOES DE OBRA

02.01.03.140.04 Portdo provisério de madeira em chapa compensada resinada 10 mm, largura 3 m e altura 2 un 481,34
m

02.01.03.140.05 Tapume com telha metdlica pintada m? 88,78

02.01.03.140.03 Tap.ume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada m? 72,71
resinada e=6 mm

02.01.03.140.01 Tapume de tabua de pinf.wo, inclusive montagem - pi~nho de 32, 1x12", com matajunta de m? 95,90
ripa de peroba 5x1 cm, dispondo de abertura e portdo

02.01.03.140.02 Tapume de tdbua de pinho, inclusive montagem - pinho de 32, sobrepostas m? 80,12

02.01.03.150 LOCAGAO DE OBRA

02.01.03.150.01 Locag3o da obra m? 14,08

02.01.03.160 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

02.01.03.160.05 'Chm'nbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com didmetros menores ou m 12,53
iguais a 40 mm

02.01.03.160.02 Desmontagem e remogdo de painéis de madeira m? 28,64
Fixagdo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didametros menores ou iguais a 40 mm

02.01.03.160.04 ou eletrocalhas até 150 mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d %", fixada m 2,51
em perfilado em laje

02.01.03.160.03 leac%a'o de' t'ubo§ vertlcz:\lls Fie PPR dlame.tros menores ou .|gua|s a 40 mm com abragadeira m 1,26
metalica rigida tipo d %", fixada em perfilado em alvenaria

02.01.03.160.01 Ligagdo de agua a rede publica un 531,83

02.01.03.210 FORNECIMENTO DE AGUA

02.01.03.210.02 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 0,65 x 0,85 x 0,30 un 893,11
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02.01.03.210.08 'Caixa enj concreto pré-moldado para abrigo de hidrdmetro com DN 20 (%) fornecimento e un 69,28
instalacdo.

02.01.03.210.03 Cavalete com tubo de ago galvanizado 20 mm (%") un 431,71

02.01.03.210.04 Cavalete com tubo de ago galvanizado 25 mm (1") un 405,67

02.01.03.210.05 Cavalete com tubo de ago galvanizado 32 mm (1 %4") un 491,03

02.01.03.210.09 Estrutura de madeira proviséria para suporte de caixa d agua elevada de 1000 litros un 2.288,45

02.01.03.210.10 Execugdo de reser\{atério elevado de agua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em un 3.009,83
estrutura de madeira

02.01.03.210.06 Kit cavalete de PVC, 20 mm (%"), padrdo SABESP un 147,38

02.01.03.210.01 !.igagso!)roviséria de dgua para obra e instalagdo sanitaria proviséria , pequenas obras - un 632,19
instalacdo minima

02.01.03.210.11 ?onto de consumo terminal qe agua fria (sub-ramal) com tubulagdo de.PVC, DN 25 mm, un 102,68
instalado em ramal de agua, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria

02.01.03.220 FORNECIMENTO DE ENERGIA

02.01.03.220.01 Ligacdo provisdria de luz e forga para obra - instalagdo minima un 1.980,71

02.01.03.510 DRENAGEM
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.07 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 518,05
=5 cm, dimens&es 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.08 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 725,26
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.09 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 950,32
=5 cm, dimens&es 60 x 60 x 80 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.10 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 966,64
=5 cm, dimensGes 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.02 Caixa de |nspe<;-ao em aIvenz?rla -% tuolo- comum macigo revestido internamente com m2 170,86
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3
Caixa de inspegdo em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.04 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 304,55
e =5cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm
Caixa de inspe¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.05 argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 473,20
e =5cm, dimensdes 60 x 60 x 60 cm
Caixa de inspeg¢do em alvenaria - % tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.06 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 658,49
e =5cm, dimensdes 80 x 80 x 60 cm

02.01.03.510.01 Caixa de inspeg¢do em alvenaria - lastro de concreto, e = 10 cm m3 614,08

02.01.03.510.03 Caixa de inspegéo em aIvenz?ria - tijolo c<-)mum macigo revestido internamente com m2 265,78
argamassa de cimento e areia sem peneirar traco: 1:3
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.15 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 2.940,38
=5 cm, dimensdes 160 x 160 x 130 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.18 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 16.082,33
=5 cm, dimensdes 380 x 270 x 350 cm
Caixa de inspegdo, em alvenaria - 1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.16 argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa un 4.115,69
e =5cm, dimensdes 200 x 200 x 145 cm
Caixa de inspeg¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macico revestido internamente com

02.01.03.510.17 argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 7.228,39
=5 cm, dimensGes 200 x 310 x 200 cm
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Caixa de inspe¢do, em alvenaria -1 tijolo comum macigo revestido internamente com

02.01.03.510.11 argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e un 848,24
=5 cm, dimensGes 60 x 60 x 100 cm

02.01.03.510.12 Rebaixamento ou levantamento de tampdo de pogo de visita existente un 240,33

02.01.03.510.19 Vala par‘a drenagetn de terreno: e-scavagao‘ de v-aleta, largura 50 cm‘, profundidade 100 cm, m 135,18
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.510.13 Vala parfe\ drenagelrn de terreno: e'scavagao. de v'aleta, largura 50 cm., profundidade 70 cm, m 98,23
preenchimento até 30 cm com brita 2 e 3, incluindo abertura, enchimento e retaerro

02.01.03.520 DRENAGEM COM GEOTEXTIL

02.01.03.520.04 Geot-extll em~colchao dr(fnante’ usad<-) cor’no filtro e distribuidor de carga onde a m2 11,31
movimentacdo do colchdo serd consideravel ao longo do tempo

02.01.03.520.03 Geot-extll em~colchao dr(fnante’ usado como filtro e distribuidor de carga onde a m2 10,60
movimentacdo do colchdo serd pequena ao longo do tempo

02.01.03.520.02 Geot~ext|I usado-como f|I‘tro em subst|-t~U|gao a transigcdo granulométrica e como protegdo a m2 11,02
erosdo em canais revestidos com gabiGes

02.01.03.520.01 Geotéxtil usado como filtro envolvendo o material drenante m? 11,32

02.01.03.530 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

02.01.03.530.21 Chaminé de poco de visita com alvenaria de tijolo comum m 709,72

02.01.03.530.14 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 1,20m - altura 2,50m - para 5 contribuintes un 4.345,13

02.01.03.530.16 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,12m - altura 2,50m - para 50 contribuintes un 8.626,90

02.01.03.530.17 Fossa séptica pré-moldada - ¢ 2,84m - altura 2,50m un 10.589,89

02.01.03.530.13 Junta eldstica em PVC tipo 0-22 m 106,27

02.01.03.530.01 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tion? comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 4.785,23
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.02 Poc;’o de V|5|ta.d.e alvenaria (1 tuol9 comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 7.564,44
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 4 m

02.01.03.530.03 Poc;’o de visita.d.e alvenaria (1 tion? comum revestido, tamp3&o de ferro fundido) para galeria un 10.517,65
de dguas pluviais , @ 1 m, profundidade 6 m

02.01.03.530.24 Poc;’o de V|5|ta.d.e alvenaria (1 tijolo c9mum revestido, tamp&o de ferro fundido) para galeria un 5.677,58
de dguas pluviais , @ 1,20 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.25 Poc;’o de V|5|ta.d.e alvenaria (1 tijolo c9mum revestido, tamp3o de ferro fundido) para galeria un 8.354,82
de dguas pluviais , @ 1,80 m, profundidade 2 m

02.01.03.530.98 Pogo de visita de aIvenaria‘(tiono comum revestido) ?ar‘a gaI-(aria de~éguas pluviais, para un 4.169,11
rede @ 0,80 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp3o
Pogo de visita de alvenaria (tijolo comum revestido) para galeria de aguas pluviais, para

02.01.03.530.29 ] o . ~ un 4.849,13
rede @ 1,00 m, com parte fixa de 1,00m de altura - ndo inclui tamp&o

02.01.03.530.18 zc:lc;oon:ie visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 1,40 x 1,40 x un 3.677,92

02.01.03.530.20 Pogo de visita em concreto e alvenaria (bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm) - 2,20 x 2,20 x un 7.428,04
2,20m

02.01.03.530.12 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 1,50 m m 841,77

02.01.03.530.10 Sumidouro em anéis de concreto, poco @ 2,50 m m 1.290,06

02.01.03.530.11 Sumidouro em anéis de concreto, pogo @ 3,00 m m 1.838,44

02.01.03.530.05 Tampa de concreto para caixa de inspe¢do em alvenaria e = 10 cm m? 283,78

02.01.03.530.04 Tampa de concreto para caixa de inspegdo em alvenariae =5cm m? 212,88

02.01.03.530.07 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm m 82,33

02.01.03.530.09 Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 34,5 cm m 100,08

02.01.03.530.06 T‘ampao de fe‘rro fundido Para pogo de visita simples - TD-600, empregando argamassa de un 399,42
cimento e areia sem peneirar, traco 1:3.
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02.01.03.530.23 T.ampao de fe!'ro fundido Fara poco de visita simples - TD-900, empregando argamassa de un 2.178,05

cimento e areia sem peneirar
02.01.03.540 DRENOS COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS
02.01.03.540.37 Barbaci de PVC @ 2" envolto com tela de nylon m 38,39
02.01.03.540.38 Barbacd de PVC @ 3" envolto com tela de nylon m 41,84
02.01.03.540.39 Barbaci de PVC @ 4" envolto com tela de nylon m 43,28
02.01.03.540.43 Canaleta de concreto armado com seg¢do retangular, largura minima de 40 cm, com tampa m 188,17

de concreto
02.01.03.540.01 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 300 mm m 38,31
02.01.03.540.02 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 400 mm m 50,75
02.01.03.540.03 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 500 mm m 72,38
02.01.03.540.04 Canaleta em tubo de concreto meia cana para aguas pluviais, @ 600 mm m 90,54
02.01.03.540.48 Canaleta moldada in-loco tipo |- AC4073-9 m 265,39
02.01.03.540.22 Canaleta retangular de concreto, H=0,40 m, B=0,40 m m 211,06
02.01.03.540.24 Dreno horizontal profundo, incluindo perfuragdo em solo, tubo de pvc e instalagdo m 111,54
02.01.03.540.23 Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta geotéxtil m 162,07
02.01.03.540.26 Dreno profundo longitudinal (Entrevia @0,30) m 465,12
02.01.03.540.68 Dreno profundo longitudinal se¢do 40 cm X 40 cm, com tubo de PVC corrugado perfurado @ m 67,38

100 mm
02.01.03.540.51 Execugdo de escada de dissipagdo de energia m 858,90
02.01.03.540.16 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 328,14
02.01.03.540.18 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 489,46
02.01.03.540.20 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 720,43
02.01.03.540.66 Tubo de concreto armado PA-2, @ 1800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.493,11
02.01.03.540.07 Tubo de concreto armado PA-2, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 70,05
02.01.03.540.09 Tubo de concreto armado PA-2, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 124,77
02.01.03.540.11 Tubo de concreto armado PA-2, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 102,20
02.01.03.540.12 Tubo de concreto armado PA-2, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 128,99
02.01.03.540.14 Tubo de concreto armado PA-2, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 233,27
02.01.03.540.17 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 399,01
02.01.03.540.19 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1200 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 442,20
02.01.03.540.21 Tubo de concreto armado PA-3, @ 1500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 968,11
02.01.03.540.13 Tubo de concreto armado PA-3, @ 600 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 180,97
02.01.03.540.15 Tubo de concreto armado PA-3, @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 317,00
02.01.03.540.69 Tubo de concreto armado PA-4 @ 800 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 345,46
02.01.03.540.05 Tubo de concreto poroso, @ 200 mm m 43,58
02.01.03.540.06 Tubo de concreto simples PS-1, @ 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 44,06

Pagina 16 de 96



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: novembro/2020

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

27/01/2021

Geréncia de Custos Referenciais

- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

02.01.03.540.08 Tubo de concreto simples PS-1, @ 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 85,26

02.01.03.540.10 Tubo de concreto simples PS-1, @ 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 82,32

02.01.03.540.60 Valeta Retangular de Concreto Armado - VR 2 - 0,40x(0,60-1,45) m 655,62

02.01.03.540.55 Valeta Retangular de Concreto Simples - VR 1 - 0,40x(0,20-0,60) m 314,92

02.01.03.550 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

02.01.03.550.04 Dreno com areia grossa - fornecimento e coloca¢do m? 134,26

02.01.03.550.05 Dreno com brita 2 e 3 - fornecimento e colocagdo m3 134,93

02.01.03.550.01 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 1,2 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,75

02.01.03.550.03 Esgotamento com bomba elétrica de imersdo poténcia 2,7 kW, até 8,00 m de profundidade m? 0,47

02.01.03.550.08 Esgotamento de dguas de valas com bomba de superficie ou submersa HP x h 1,28

02.01.03.560 GUIAS E SARJETAS

02.01.03.560.10 Base de concreto, fck=15,00 MPa para guias, sarjetas ou sarjetdes m? 320,05

02.01.03.560.09 Boca-de-ledo dupla de 19 x 19 x 39cm , exceto o fornecimento da grelha un 2.481,66
Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal

02.01.03.560.01 hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, embogo com argamassa de cimento e areia sem un 951,63
peneirar trago 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3

02.01.03.560.07 Boca.\-de-lobo du;.)Ia de alvenz.a\ria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando argamassa un 3.042,24
de cimento e areia sem peneirar traco 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.06 Boca-de-lobo si-mples de aIVfanaria bIoco- de concreto 19 x 19 x 39cm , empregando un 1.603,84
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto fck=10 Mpa

02.01.03.560.12 Boca-de-lobo tr'ipla de alven'a\ria de bloc9 de concreto 19 x 19 x 39 cm, empregando un 4.563,41
argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto fck= 10 Mpa

02.01.03.560.02 Guia de concreto padrdo PMSP m 36,10

02.01.03.560.03 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com concreto, fck=15 MPa m 55,13

02.01.03.560.04 Guia pré-fabricada de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 MPa m 35,90

02.01.03.560.11 :;SSEIO em concreto simples, fck = 20 MPa, esp. 6 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 m2 31,49

02.01.03.560.05 Sarjeta ou sarjetdo de concreto inclusive preparo de caixa concreto fck=20MPa m3 708,46

02.01.03.560.08 Tampa de concreto para boca de lobo, dimensdes 7 x 70 x 120 cm un 171,75

02.01.03.561 EXECUCAO DE PAVIMENTAGOES DIVERSAS

02.01.03.561.01 Execugdo de passeio (.calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, m? 60,53
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

02.01.03.561.02 Pavimentagdo em pedrisco, espessura 5cm. m? 9,23

02.01.04 FUNDAGOES

02.01.04.100 BROCAS DE CONCRETO

02.01.04.100.01 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 15 cm m 45,51

02.01.04.100.04 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 20 cm m 48,63

02.01.04.100.02 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 25 cm m 68,87

02.01.04.100.03 Broca de concreto armado, fck=20 MPa, @ 30 cm m 101,62

02.01.04.200 ESTACAS METALICAS

02.01.04.200.11 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 3 mm m 1,28

02.01.04.200.12 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 5 mm m 1,46

02.01.04.200.13 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 6,3 mm 1,60
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02.01.04.200.14 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 8 mm m 1,77

02.01.04.200.15 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 9,5 mm m 2,01

02.01.04.200.16 Corte com magarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 12,5 mm m 2,52

02.01.04.200.17 Corte com macarico oxiacetileno de chapas de ago com espessura de 16 mm m 3,23

02.01.04.200.18 Corte com magarico oxiacetileno de perfis metélicos cm? 0,57

02.01.04.300 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

02.01.04.300.10 Corte e preparo de cabega de estacas un 57,82

02.01.04.300.11 Estaca pré-moldada centrifugada de concreto @ 60 cm m 390,66

02.01.04.300.03 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 30 tf m 68,61

02.01.04.300.04 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 40 tf m 90,66

02.01.04.300.06 Estaca pré-moldada de concreto, carga admissivel até 60 tf m 123,46

02.01.04.300.01 Moblil?zagéo e desmobilizagdo de equipe e equipamento para estaca pré-moldada / perfil un 7.634,97
metilico

02.01.04.400 ESTACAS HELICE CONTiNUA

02.01.04.400.02 Estaca hélice continua @ 25 cm, carga admissivel até 30tf em solo m 42,20

02.01.04.400.14 Estac’a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de 15 m 69,11
m até 20 m

02.01.04.400.04. i;t::a hélice continua @ 35 cm, carga admissivel até 60tf em solo com profundidade de até m 72,55

02.01.04.400.18 Estac’a hélice continua @ 40 cm, carga admissivel até 80tf em solo com profundidade de 15 m 83,17
m até 20 m

02.01.04.400.15 Estac’a hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de 15 m 111,29
m até 30 m

02.01.04.400.06 Estlaca hélice continua @ 50 cm, carga admissivel até 130tf em solo com profundidade de m 118,21
até 15m

02.01.04.400.07 Estlaca hélice continua @ 60 cm, carga admissivel até 160tf em solo com profundidade de m 158,81
até 15m

02.01.04.400.10 Estaca hélice continua @ 90 cm, carga admissivel até 360tf em solo m 287,77

02.01.04.400.01 Mobiliz:?\géo e desmobiliza¢do de equipe e equipamento para estaca hélice / pré-furo em un 21.396,09
solo residual

02.01.04.400.12 Pré-furo em Solo Residual de @ 50cm m 43,68

02.01.04.500 ESTACAS RAIZ

02.01.04.500.12 Estaca raiz @ 20 cm em solo, carga admissivel até 50 tf m 151,78

02.01.04.600 ESTACAS MOLDADAS "IN LOCO"

02.01.04.600.03 ffstaca tipo Strauss moldada "in-loco", concreto, fck=20 MPa , @ 32 cm, carga admissivel 30 m 63,50

02.01.04.600.01 II\C/’Isob"iliza(;éo e desmobilizagcdo de equipe e equipamento para estaca Strauss moldada "in un 1.863,28

02.01.04.610 ESTACAS ESCAVADAS

02.01.04.700 TUBULOES

02.01.04.700.02 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 0,80 m m 235,39

02.01.04.700.03 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,00 m m 317,90

02.01.04.700.04 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,20 m m 416,56

02.01.04.700.05 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 1,50 m m 551,49

02.01.04.700.13 Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste @ 3,00 m m 1.516,76

02.01.04.700.06 Escavacdo manual para tubuldo a céu aberto m3 426,80

02.01.04.700.07 Estaca em solo @ 1,00 m m 475,40

02.01.04.700.08 Estaca em solo @ 1,20 m m 602,57

02.01.04.700.09 Estacaem solo @ 1,40 m m 753,05

02.01.04.700.10 Estaca em solo @ 1,50 m m 836,95

02.01.04.700.11 Estaca em solo @ 1,60 m m 926,50
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02.01.04.700.12 Estaca em solo @ 1,80 m m 1.122,43

02.01.04.700.01 Tubuldo a céu aberto - empregando concreto, fck = 20 MPa m? 597,62

02.01.04.800 ENSAIOS E PROVAS

02.01.04.800.07 Prova de carga estatica para carga de ensaio de 301 a 400 tf un 33.569,46

02.01.04.800.05 Prova de carga estética para carga de ensaio de até 200 tf un 24.089,52

02.01.04.900 LASTROS EM GERAL

02.01.04.900.04 Bergo de britan? 2, esp. 5 cm m3 100,85

02.01.04.900.10 Camada de reforgo do subleito, CBR>10 m? 18,89

02.01.04.900.05 Enchimento de vala com pedra britada N2 1 e 2 m3 79,36

02.01.04.900.03 Enrocamento com Pedra Arrumada Rejuntada m? 130,87

02.01.04.900.01 Lastro de areia grossa m3 180,29

02.01.04.900.02 Lastro de pedra britada m?3 86,01

02.01.04.900.09 Lastro de vala com areia média m? 156,42

02.01.04.900.12 Lastro de vala com preparo de fundol, Iargu‘ra mer?or que EL,SIm, com camada de brita, m? 247,29
langamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia

02.01.04.900.06 Melhoramento e preparo do subleito m? 4,57

02.01.04.900.07 Melhoramento e preparo do subleito, 100% PN m? 5,07

02.01.04.900.08 Reforgo do subleito - solo-brita de granulometria descontinua m3 69,05

02.01.04.910 BASES, LASTROS, PAVIMENTOS E COMPLEMENTOS

02.01.04.910.02 ConcAre‘to magro para I-astro, trago 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo m? 308,79
mecdnico com betoneira 400 L

02.01.04.910.01 Lastro de concreto magro com seixo, incluindo preparo e langamento m3 606,03

02.01.04.920 BASES E LASTROS COM LIGANTE

02.01.04.920.01 Base de macadame betuminoso para pavimentag¢do m3 591,40

02.01.04.920.07 Base de macadame hidraulico m? 158,99

02.01.04.920.06 Base de rachdo m?3 84,65

02.01.04.920.04 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m? 6,33

02.01.04.920.03 Imprimacdo ligante betuminosa para pavimentagcdo m? 1,80

02.01.04.920.05 Lastro de concreto (contra-piso) , incluindo preparo e langamento m3 538,64

02.01.04.930 ALVENARIA DE EMBASAMENTO

02.01.04.930.05 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s de veda(;élo 14 x 19 x 39 empregando m? 530,75
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.06 Alvenaria de 'embasal.nento com b!ocos cerémico.s laminado .5,5 x 11 x 23,5 empregando m3 2.041,00
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.04 Alvenaria de fambasar‘nento com b!ocos cerémict?s portante %4 x 19 x 39 empregando m3 552,12
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

02.01.04.930.01 Alvenaria -de embasamento com pedra rachdo, empregando argamassa de cimento e areia m? 495,80
sem peneirar, traco 1:4

02.01.04.930.02 AI\-lenaria d(? embasame-nto com pedra rachdo, empregando argamassa mista de cimento, m? 334,50
saibro e areia sem peneirar, traco 1:4:5

02.01.04.930.03 AIverlmaria de emba‘samento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, m? 864,73
cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8

02.01.05 ESTRUTURAS

02.01.05.100 CONCRETOS VIRADOS EM OBRA PARA FUNDACf)ES E ESTRUTURAS

02.01.05.100.03 Concreto estrutural virado em obra, fck 20 MPa m? 382,54

02.01.05.100.04 Concreto estrutural virado em obra, fck 25 MPa m? 353,94

02.01.05.100.05 Concreto estrutural virado em obra, fck 30 MPa m?3 577,19

02.01.05.100.06 Concreto estrutural virado em obra, fck 35 MPa m? 589,24
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02.01.05.100.01 Concreto virado em obra, fck 10 MPa m? 498,67
02.01.05.100.02 Concreto virado em obra, fck 15 MPa 3 514,45
02.01.05.110 CONCRETOS DOSADOS EM CENTRAL PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.110.01 Concreto dosado em central , fck 10 MPa m? 352,61
02.01.05.110.02 Concreto dosado em central , fck 15 MPa m? 357,30
02.01.05.110.12 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensavel, fck 20 MPa m? 402,44
02.01.05.110.03 Concreto estrutural dosado em central, fck 20 MPa m? 362,51
02.01.05.110.04 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 MPa m? 372,91
02.01.05.110.05 Concreto estrutural dosado em central, fck 30 MPa m? 383,32
02.01.05.110.06 Concreto estrutural dosado em central, fck 35 MPa m? 393,73
02.01.05.110.07 Concreto estrutural dosado em central, fck 40 MPa m? 404,15
02.01.05.110.08 Concreto estrutural dosado em central, fck 45 MPa m?3 420,73
02.01.05.110.09 Concreto Projetado, fck=20 MPa m? 779,76
02.01.05.110.10 Concreto Projetado, fck=25 MPa m? 716,27
02.01.05.110.11 Concreto Projetado, fck=30 MPa m? 960,96
02.01.05.120 CONCRETOS CICLOPICOS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.120.01 Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo (com 30% de pedra rachdo), fck 15 MPa m3 436,81
02.01.05.120.02 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m? 139,58
02.01.05.120.03 Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagao m? 108,56
02.01.05.130 CONCRETOS NAO ESTRUTURAIS PARA FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.130.04 Concreto graute para blocos de concreto, inclusive langamento m3 627,59
02.01.05.130.01 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 200 kg cim / m? m? 460,48
02.01.05.130.02 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 250 kg cim / m? m? 484,98
02.01.05.130.03 Concreto ndo estrutural, virado em obra, 300 kg cim / m? m? 509,48
02.01.05.140 CONCRETOS LEVES PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.140.01 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 10 MPa m3 817,20
02.01.05.140.02 Concreto leve, com agregado de argila expandida, fck 20 MPa m? 856,46
02.01.05.150 ACABAMENTOS ESPECIAIS PARA CONCRETODE FUNDAC@ES E ESTRUTURAS
02.01.05.150.01 Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 0,45
02.01.05.200 FORMAS DE MADEIRA MACICA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.200.02 Forma de madeira comum para estrutura m? 106,51
02.01.05.200.01 Forma de madeira comum para fundagdo m? 77,55
02.01.05.210 FORMAS DE CHAPA COMPENSADA MOLDADO IN LOCO PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.220 FORMAS PRE FABRICADAS PARA FUNDAGOES E ESTRUTURAS
02.01.05.220.01 Forma de chapas plastificadas (10mm) - Plana m? 69,23
02.01.05.220.06 Forma de chapas plastificadas (12mm) - Plana m? 72,64
02.01.05.220.03 Forma de chapas resinadas (10mm) - Curva m? 88,63
02.01.05.220.02 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana m? 64,31
02.01.05.220.05 Forma de chapas resinadas (12mm) - Plana m? 66,12
02.01.05.260 FORMAS PERMANENTES PARA FUNDA(JfJES E ESTRUTURA
02.01.05.260.01 Forma tipo caixao perdido com poliestireno expandido m3 318,10
02.01.05.270 CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOSPARA FUNDA(JfJES E ESTRUTURA
02.01.05.270.04 Cimbramento de madeira para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem m3 39,72
02.01.05.270.06 E§c9ramento em madeira para lajes de edificagdo, com pontaletes (7,5 x 7,5cm) para pé m? 29,27
direito de 3,00 a 3,50m
02.01.05.270.01 Mc'>r.1tag?m / I?)esrnontag'em de Cimbramento tubular metélico, para ponte ou viaduto, m3 9,48
edificacdo civil e industrial
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02.01.05.300 ARMADURAS EM GERAL PARA FUNDACI\O E ESTRUTURA

02.01.05.300.01 Armadura de ago CA-25 (média das bitolas) kg 6,71

02.01.05.300.02 Armadura de ago CA-50 (média das bitolas) kg 6,25

02.01.05.300.03 Armadura de ago CA-60 (média das bitolas) kg 7,16

02.01.05.300.04 Armadura de tela de ago CA-60 kg 9,38

02.01.05.300.12 Cambota metilica trelicada (CA-50). kg 25,45

02.01.05.300.23 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 872
o fornecimento do aco

02.01.05.300.24 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 745
o fornecimento do aco

02.01.05.300.25 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 736
o fornecimento do aco

02.01.05.300.26 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 20,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 8,64
o fornecimento do aco

02.01.05.300.27 Corte e QObra de ago CA-50, diametro de 25,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso ke 8,62
o fornecimento do aco

02.01.05.300.22 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 9,64
fornecimento do aco

02.01.05.300.18 Corte ? dobra de ago CA-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 9,49
fornecimento do aco

02.01.05.300.19 gz:ioe dobra de ago CA-60, diametro de 4,2 mm, utilizado em laje, incluso o fornecimento ke 10,16

02.01.05.300.21 Corte ? dobra de ago CA-60, didametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, incluso o ke 9,72
fornecimento do aco

02.01.05.400 APARELHOS DE ANCORAGEM

02.01.05.400.01 Ancoragem de barras de ago , com resina base de poliéster dm? 76,37

02.01.05.400.20 Ancoragem passiva e protens3o de cabos 6 @ 12,7mm un 173,11

02.01.05.400.23 Injecdo de nata de cimento kg 0,65

02.01.05.400.30 Tlrante.At|v~o para 40tf Aco CP190 RB, 6 cabos fabricados @#12,7mm em bainha @ 50mm m 191,70
denominacdo 5-6

02.01.05.450 REGULARIZA(JAO DE BASE PARA PISO

02.01.05.450.05 Regularizagdo com nata de cimento m? 24,15

02.01.05.450.03 Regu!arlzagao de.sempenada de base p'a'ra r'evestlment?de piso com argamassa de cimento m? 34,15
e areia sem peneirar trago 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm

02.01.05.450.02 Regularlzagao s.a\rrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e m? 25,24
areia sem peneirar trago 1:5, e=3 cm

02.01.05.500 LAJES PRE-FABRICADAS

02.01.05.500.25 Laje Mista Trelicada H=12cm com capeamento de 4cm (16cm) m? 154,59

02.01.05.500.01 Laje ;.Jre-fabrlca?a (.:omum para forro, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de m? 137,35
enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.02 Laje pre.-fabrlcada Eon?mm para piso ou cobertura, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 145,28
de enchimento cerdmico 8 cm)

02.01.05.500.03 Laje pre.-fabrlcada Eon?mm para piso ou cobertura, e=16 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 166,18
de enchimento cerdmico 12 cm)

02.01.05.500.27 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=0,80 mm, zincada por imersdo a quente m? 97,87
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)

02.01.05.500.29 Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, chapa e=1,25 mm, zincada por imersdo a quente m? 136,76
(exceto concreto, armadura de aco e stud bolt)

02.01.05.500.04 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento m? 144,65
de enchimento 16 cm)

02.01.05.500.05 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=25 cm (capeamento 5 cm e elemento m? 157,49
de enchimento 20 cm)

02.01.05.500.06 Laje pre.-fabrlcada trelicada para piso ou cobertura, e=30 cm ( capeamento 5 cm e elemento m? 188,90
de enchimento 25 cm)
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02.01.05.500.26 Painel treligado Nervurado-PTN-12 m? 146,70
02.01.05.500.09 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-|50 ou cobertura,llarg.ura 25cm, e=12cm m2 157,95
(capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.500.11 Pré-laje pré-fabricada treligada para p-|50 ou cobertura, Izllrglfra 25cm, e=30cm m2 231,99
(capeamento 6 cm, elemento de enchimento 21 cm e pré-laje 3 cm)
02.01.05.610 PAINEIS PRE-FABRICADOS
- T - T o (157
02.01.05.610.03 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendlrdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (15+6) cm, m? 22981
capeamento concreto fck 35 MPa, para vados de até 6,85m
- . " : 2 o= (20+
02.01.05.610.04 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendlrdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (20+6) cm, m? 252,96
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 10,0m
- T - T oz (257
02.01.05.610.05 Painel pré-fabricado de concreto alveolallprotendlrdo, sobrecarga 500 kgf/m?, e= (25+6) cm, m? 31368
capeamento concreto fck 35 MPa, para vaos de até 11,0m
02.01.05.700 JUNTAS, EMBUTIDOS E APARELHOS DE APOIO
02.01.05.700.08 Aparelho de apoio de Neoprene fretado dm? 64,35
02.01.05.700.11 Aparelho de apoio metdlico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN un 42.666,62
02.01.05.700.10 Cantone.lra de ;?rotegao - ?erfll ~L de aluminio, 1"X1"X1/8" (Reparo e chumbamento de m 31,08
cantoneira em juntas de dilatacdo
02.01.05.700.01 Junta (?e diIatagéo, em p~erfil extrEJd-ado d(? b(’)r‘racha‘vulcanizada de 25x 50 mm-— m 414,48
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 2540VV ou equivalente
02.01.05.700.02 Junta qe dilatac;:?\o, em pNerfiI extr%xd'ado de. b?r.racha.vulcanizada de 35 x 60 mm'- m 715,23
fornecimento e instalagdo, sem labios poliméricos, tipo Jeene JJ 3550VV ou equivalente
02.01.05.700.17 Junta de Dilatagdo, tipo Fungenband 0-22 m 87,85
02.01.05.700.03 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 1015FW ou Equivalente m 89,34
02.01.05.700.04 Junta de dilatagdo, tipo Jeene JJ 2030FW ou Equivalente m 361,95
02.01.05.700.09 Mastique eldstico a base de poliuretano em juntas de dilatagdo m 30,49
02.01.05.800 INTERVENCfJES E RECUPERACAO ESTRUTURAL
02.01.05.800.11 Corte em concreto para estruturas, com fio diamantado m? 1.871,12
= — - T
02.01.05.800.04 C0|"te em c'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizagdo de equipamentos, %" a 1 m 18,52
(faixa de didmetro: de 15 a 25 mm)
= — - Y
02.01.05.800.05 C0|"te em c'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 1 %" a 2 m 28,88
(faixa de didmetro: de 32 a 50 mm)
p — - W
02.01.05.800.06 C0|"te em c'czncreto para passagem de tubulagdo, sem utilizacdo de equipamentos, 2 %" a 4 m 40,87
(faixa de didmetro: de 65 a 100 mm)
02.01.05.800.07 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 86,66
(espessura do corte: 13 cm)
02.01.05.800.08 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 145,67
(espessura do corte: 20 cm)
02.01.05.800.09 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso m 356,98
(espessura do corte: 50 cm)
02.01.05.800.12 Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso, m 41,54
espessura de 5 cm
02.01.05.800.35 Defini¢do e demarcagdo da area de reparo de estruturas, utilizando disco de corte m 3,96
02.01.05.800.18 Demoligdo de concreto com martelo rompedor até 5,0 cm de profundidade m? 7,79
02.01.05.800.16 Enchimento de jlfr?tas de movimfantagéo com elastdmero a base de borracha de poliuretano | 26,34
ou borracha de silicone com secdo transversal 2x2 cm
02.01.05.800.01 ET\Achlmento de rasgo elrln concreto C(.).m argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 5,76
didmetro de 15 mm (%") a 25 mm (1")
02.01.05.800.02 ET\Achlmento de rasgo em"concreto COT argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 8,08
didmetro de 32 mm (1 %") a 50 mm (2")
02.01.05.800.03 ET\Achlmento de rasgo em"concreto com"argamassa mista trago 1:4, para tubulagdo com m 12,74
didmetro de 65 mm (2 %") a 100 mm (4")
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02.01.05.800.19 Escarificagdo manual , corte de concreto até 3,0 cm de profundidade m? 206,80

02.01.05.800.20 Escarlflc-agao mecanica com disco de desbaste, corte de concreto até 0,5 cm de m2 10,34
profundidade

02.01.05.800.91 Escarlflc-agao mecanica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 3,0 cm de m2 51,70
profundidade

02.01.05.800.22 Escarlflc-agao mecdnica com rebarbador elétrico, corte de concreto até 5 cm de m2 62,04
profundidade

02.01.05.800.23 Escovamento manual do substrato m? 8,05

02.01.05.800.59 Execugdo de rasgo em alvenaria m 13,89

02.01.05.800.36 FOorma para reparo profundo em estrutura espessura superior a 3 cm m? 292,00

02.01.05.800.24 Fresamento mecanico com maquinas de desbaste (fresadora mecénica) para preparo do m? 0,94
substrato

02.01.05.800.55 Furagdo em concreto armado - diametro 2" m 194,36

02.01.05.800.56 Furagdo em concreto armado - didmetro 3" m 204,45

02.01.05.800.57 Furagdo em concreto armado - diametro 4" m 187,04

= —— - - vy —

02.01.05.800.54. ;ﬂ)ragao em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm / Faixa de didametro: % a un 70,34

02.01.05.800.69 Furo em alvenaria para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 34,48
af_05/2015.

02.01.05.800.70 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 49,42

02.01.05.800.68 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 14,19

02.01.05.800.72 Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. un 99,13
af_05/2015.

02.01.05.800.73 Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm. af_05/2015. un 126,61

02.01.05.800.71 Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015. un 61,89

02.01.05.800.14 Furo em estru‘tura~de\concreto eX|stfante para chumbamento de ferragem, incluindo un 19,15
elemento de fixacdo a base de epoxi

02.01.05.800.26 Limpeza do substrato com aplicacdo de jato de 4gua fria m? 2,11

02.01.05.800.27 Limpeza do substrato com aplicagdo de jato de dgua quente m? 2,11

02.01.05.800.28 Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 2,11

02.01.05.800.67 Memorial Descritivo de Adequagdes Técnicas nos Projetos un 4.481,16

02.01.05.800.58 Perfuragdo de pisos de concreto, para passagem de tubos - didmetro aprox. 80 mm m 37,22

02.01.05.800.32 Prepar]a(fao do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da m2 827
superficie

02.01.05.800.33 Preparagdo do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturagdo com agua m? 5,70

02.01.05.800.34 Queima controlada para preparo do substrato para reparo estrutural m? 35,93

02.01.05.800.61 Recgpera(,jso estrutural com graute a base de cimento e aditivos para espessurasde 3a 7 m? 507,06
cm, inclusive formas para concreto aparente

02.01.05.800.52 Reforgo estrutural com emenda por transpasse , para reconstitui¢cdo da se¢do da armadura kg 14,00

02.01.05.800.64 Relatério mensal de leituras didrias (2x ao dia) dos instrumentos de monitoragdo un 13.669,20

02.01.05.800.60 Reparo em rejunte de ceramica com argamassa de cimento m 0,57

02.01.05.800.41 Reparo profundo em estrutura com aplicagdo de membrana de cura quimica m? 9,75

02.01.05.800.42 Reparo superficial em grandes areas com argamassa base cimento com polimeros, e=1a 5 m2 41916
cm

02.01.05.800.45 Reparo superficial localizado, com argamassa de cimento com polimeros, e=1a 3 cm m? 301,96

02.01.05.800.75 Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm m? 174,96

02.01.05.905 PAREDES DE GESSO
Parede de gesso acartonado dupla interna, espessura final 125 mm, pé-direito maximo 3,75

02010590502 | 8 upfal pessurail pe-direito maxi m? 56,69
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02.01.05.905.03 Pa}ret':ie.de ge’ss.o acartonado para parede interna em local umido, espessura final 100 mm, m? 62,54
pé-direito maximo 3,15 m

Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito maximo

2
02.01.05.905.01 315m m 56,69
02.01.05.910 ESTRUTURAS DE MADEIRA
02.01.05.910.11 Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica , ancorada m2 73,11

em laje ou parede

Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou pléstica , vdo de 10

02.01.05.910.07 m m? 189,59
02.01.05.910.08 IrET?trutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vdo de 5 m2 148,62

Trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada
02.01.05.910.12 ) . . p p . casp T guasp ) m? 16,57
de fibrocimento, metalica, plastica ou termo acustica, incluso transporte vertical

02.01.05.920 ESTRUTURAS METALICAS

Estrutura metalica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo tratamento

02.01.05.920.02 . . kg 20,47
superficial e pintura
02.01.05.920.01 EstrutL‘Jr‘a metélica em Aco Estrutural ASTM A-572 galvanizado, incluindo tratamento ke 16,64
superficial e pintura
Montagem de Estrutura metdlica em Ago Estrutural ASTM A-36 galvanizado, incluindo
02.01.05.920.05 recuperagdo, tratamento superficial e pintura kg 4,73
02.01.05.920.07 Tratamento superficial e pintura em estrutura metalica galvanizada kg 2,19
02.01.05.930 ESTRUTURAS DE CONCRETO
02.01.05.930.05 Langamento de pega pré fabricada de concreto, até 2.000 Kg un 203,58
02.01.05.930.06 Langamento de pega pré fabricada de concreto, de 2001Kg até 10000 Kg (UN) un 653,70
02.01.05.930.07 Langamento de viga 10 < P < = 50T un 2.825,65
02.01.05.930.04 Langcamento de viga 100 < P <= 150 T com Guindaste un 4.051,24
02.01.05.930.01 Langamento de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.233,20
02.01.05.930.02 Remogdo de viga 50 < P <= 80 T com Guindaste un 3.253,79
02.01.06 COBERTURAS
02.01.06.100 TELHAS, PAINEIS E ACABAMENTOS
02.01.06.100.41 gl;zi/zr::tnea de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou m? 77,41

Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, com recobrimento longitudinal, perfil )
02.01.06.100.04 ) L ) m 74,04
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura util 908 mm e largura nominal 1.008 mm

Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, perfil trapezoidal, e = 8 mm, altura 181
02.01.06.100.05 m _ pertitrape m? 110,50
mm, largura Gtil 490 mm e largura nominal 521 mm, inclina¢do 3%

Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, sem recobrimento longitudinal, perfil
02.01.06.100.06 Y foroc! utural, ' gitudinal, perti m? 74,51
trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura Gtil 908 mm e largura nominal 1.008 mm

02.01.06.100.01 Cobertura com telha de fibrocimento, e =6 mm m? 39,81

Cobertura com telha de poliéster reforcada com fibra de vidro, uma 4gua, perfil ondulado, e
02.01.06.100.07 ! pofiester retorg : vidro, uma agua, pertii ondu m? 52,39
=1 mm, altura 510 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinagdo 27%

Cobertura com telha termoacustica de aluminio, perfil trapezoidal, =30 mm, altura 70

02.01.06.100.19 mm, largura util 1000 mm e largura nominal 1056 mm m 204,65
02.01.06.100.37 Cobertura em telha translucida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalente m? 445,99
02.01.06.100.09 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 440 mm m 55,19
02.01.06.100.10 Cumeeira normal de fibrocimento para telha estrutural largura util 490 mm m 87,17
02.01.06.100.12 Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 m 45,72
02.01.06.100.45 Cumeeira para telha de barro tipo Romana m 34,67
02.01.06.100.46 Embocamento de cumeeira para telha cerdmica tipo Francesa m 39,99
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02.01.06.100.13 Fechamento Iater'al' com telha de fibrocimen'fo , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura m? 37,74
510 mm, largura util 1050 mm e largura nominal 1100 mm

02.01.06.100.22 NED 51_Cobertura.de telha tr'apezoidal tipo sanduiche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, m? 205,06
cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm)

NED.55 Cobertura de telha, ago galvanizado, pré-pintado, cor branca, com camada de
02.01.06.100.56 : e co galvanizado, pre-pt m? 178,90
poliuretano injetado entre telhas superior e inferior, espessura 40mm

02.01.06.100.16 Rufo de fibrocimento, para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 50,96
02.01.06.100.44 Telha ceramica tipo Francesa m? 42,54
02.01.06.100.43 Telha de barro tipo Romana m? 42,54
02.01.06.100.52 Telha metalica (ago galvanizada, e = 0,43mm) ondulada m? 60,10
02.01.06.100.28 Telha ondulada em ago galvanizado, espessura 0,43mm m? 56,07
02.01.06.100.53 Telha transltcida ondulada m? 42,92
02.01.06.100.23 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,50 mm m? 64,70
02.01.06.100.24 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,65 mm m? 69,68
02.01.06.100.25 Telha trapezoidal em ago galvanizado, pré pintada nas duas faces, e = 0,80 mm m? 89,01
02.01.06.200 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

02.01.06.200.05 Calha em PVC 125<=diam<=150mm m 37,88
02.01.06.200.42 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado com pintura eletrostética n222 - corte 100 m 116,54

cm
02.01.06.200.41 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 150 cm m 172,75
02.01.06.200.39 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n216 - corte 50 cm m 164,23
02.01.06.200.36 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 100 cm m 116,54
02.01.06.200.34 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 33 cm m 86,62
02.01.06.200.35 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n222 - corte 50 cm m 112,28
02.01.06.200.32 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 100 cm m 147,84
02.01.06.200.28 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 33 cm m 83,22
02.01.06.200.29 Calha, rufo e afins em chapa de ago galvanizado n224 - corte 50 cm m 60,61
02.01.06.200.10 Condu~tor d(la ferro fur?dido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para dguas pluviais, inclusive m 275,45
conexdes, Linha Predial SMU
02.01.06.200.11 Condutor de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para aguas pluviais, inclusive m 368,97

conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.09 Condu~tor d(la ferro fur-1d|d0 ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, dguas pluviais, inclusive m 251,41
conexdes, Linha Predial SMU

02.01.06.200.07 Condutor de PVC, diametro 100mm, para aguas pluviais 38,16

m
02.01.06.200.08 Condutor de PVC, didametro 150mm, para aguas pluviais m 67,74
02.01.06.200.44 Condutor de PVC, diametro 200mm, para aguas pluviais m 109,89
02.01.06.200.45 Condutor de PVC, didametro 250mm, para aguas pluviais m 167,90
02.01.06.200.46 Condutor de PVC, diametro 300mm, para aguas pluviais m 254,18
02.01.06.200.06 Condutor de PVC, diametro 75mm, para dguas pluviais m 31,38
02.01.06.200.18 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 100 mm (4") un 23,94
02.01.06.200.19 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 150 mm (6") un 52,58
02.01.06.200.20 Grelha hemisférica de ferro fundido @ 200 mm (8") un 33,17
02.01.07 ALVENARIAS, DIVISORIAS E ARGAMASSAS

02.01.07.100 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

02.01.07.100.08 Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede m? 232,42

11 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm, espessura da parede
02.01.07.100.07 | . Snara devecac I ico’aminado 5,5 x L1 X pessuradap m? 404,37
23,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum espessura da parede 9 cm, juntas
02.01.07.100.04 | onaradevedac tjolo macie um espessura dap Ju m? 131,48
de 12 mm com argamassa industrializada

Alvenaria de vedagdo com tijolo macigo de barro comum, espessura da parede 18 cm,
02.01.07.100.05 |\ onaradeveaac ljolo macico de um, espessura da p m? 242,24
juntas de 12 mm com argamassa industrializada
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02.01.07.100.06 .Alvenaria de vedagdo com tijolo nﬁacigo qe.barro comum, espessura da parede 28 cm, m? 324,48
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.03 Alvenaria de vedagdo com .tuolo n?a(.:lgo de barro comum, espessura da parede 4 cm, juntas m? 76,99
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.100.09 NEA.21_Alvenaria de tijolos de barro laminado 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 198,15

02.01.07.100.02 NEA.51/01_Alvenaria de tijolos de barro comum, 5,5x11x23,5 cm, esp. 11 cm m? 198,15

02.01.07.110 ALVENARIA COM TIJOLOS COMUNS

02.01.07.110.03 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 19 cm m? 198,47

02.01.07.110.01 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 6 cm m? 64,81

02.01.07.110.02 Fornecimento e execugdo de alvenaria de tijolo comum, espessura de parede 9 cm m? 117,15

02.01.07.200 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO

02.01.07.200.01 Alvenaria de blocos de concreto 6,7x19x39 cm m? 48,60

02.01.07.200.16 Alvenaria de ve.dagao com blocos de concreto ar-Jarente‘, 1-4 x 19 x 39 cm, espessura da m2 80,59
parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.17 Alvenaria de ve.dagao com blocos de concreto ar-Jarente‘, 1-9 x 19 x 39 cm, espessura da m2 94,43
parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.15 Alvenaria de \{edagao com blocos de concreto a?parent‘e,-9 x 19 x 39 cm, espessura da m2 68,41
parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.12 ;.Alvenarla de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m2 69,61
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.13 ;.Alvenarla de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m2 81,85
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.10 AIve.narla de vedagdo com blocos de c‘oncretf), §,7 x 19 x 39 cm, espessura da parede 6,7 m2 51,05
cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.14 ;.Alvenarla de vedagdo com blocos‘de con-cn‘ato, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, m2 58,54
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.18 Alvenaria estrutural com blo.cos de concreto, 14 x19x39cm, .re5|ster'1C|.a média 4,5 MPa, m? 78,88
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.19 Alvenaria estrutural com bIoFos de concreto, 19 x 19x 39 cm, ‘re5|ster-1C|‘a média 4,5 MPa, m2 90,03
espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.200.02 NEA.11/02_Alvenaria de blocos de concreto 11,5x19x39 cm m? 63,37

02.01.07.200.03 NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m? 63,05

02.01.07.200.04 NEA.11/04_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm m? 73,82

02.01.07.200.08 NEA.11/07_Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, grauteada m? 70,49

02.01.07.200.09 NEA.11/08_Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 c¢m, grauteada m? 105,02

02.01.07.300 ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS

02.01.07.300.01 Alvenaria de vedagdo com ‘blocos -ce‘ramlco 14 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m2 72,68
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.03 ;.Alvenaria de vedagdo com blocos‘cerémi-co‘ 9x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, m2 131,32
juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.02 Alvenaria de vedagdo com ‘blocos -ce‘ramlco 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas m2 71,10
de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.04 AIvenar.ia de vedagdo com blocos cerémi‘cos fur-ad‘os, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede m2 69,40
14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.07 ;.Alvenaria estrutural com blocos c‘erémia-)s,‘ 14 x 19 x 29 cm, espessura da parede 14 cm, m2 73,56
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.08 ;.Alvenaria estrutural com blocos c‘erémia-)s,‘ 14 x 19 x 34 cm, espessura da parede 14 cm, m2 73,82
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.05 ;.Alvenaria estrutural com blocos c‘erémia-)s,‘ 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, m2 71,70
juntas de 10 mm com argamassa industrializada

02.01.07.300.06 ;.Alvenaria estrutural com bIoc‘os cer?fm‘icos, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, m2 84,51
juntas de 10 com argamassa industrializada
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02.01.07.400 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.02 10 x 30 x 60 cm, espessura da parede 10 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 73,61
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.03 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 101,53
industrializada
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto celular autoclavado, sem fungdo estrutural,

02.01.07.400.04 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa m? 146,34
industrializada

02.01.07.500 ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO

02.01.07.500.02 Alvenaria de elemento vazado de vidro m? 558,24

02.01.07.600 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS

- - - 5

02.01.07.600.06 AIve-narla de Elementos Vazados de Concreto, tipo Neo-Rex N2 72A (39 x 39 x 10) cm ou m2 200,47
equivalente

02.01.07.600.04 Elemento vazadf) de co-nc‘reto 6 x 29 x 29 cm, espessura da parede 6 cm, juntas de 15 mm m2 214,37
com argamassa industrializada

02.01.07.620 ALVENARIA EM BLOCOS DE GESSO

02.01.07.620.01 Alvenaria de vedagdo com blocos de gesso, 7,5 x 50 x 67 cm, espessura da parede 7,5 cm m? 30,67

02.01.07.700 DIVISORIAS E PAINEIS PREMOLDADOS

02.01.07.700.04 NEA.04_Divisdria para mictdrios (granito) cj 933,59

02.01.07.800 ELEMENTOS COMPLEMENTARES

02.01.07.800.01 Divisdria composta de placas cimenticias, Dry-Wall, esp. 12,5 cm m? 88,77

- — T = -

02.01.07.800.02 ?Iaca C|men't|'(:|a CRFS para carga de 500kg/ m2, e=40mm, L=1,20m, C=3,05m, m? 187,21
impermeabilizada em todas as faces

02.01.08 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

02.01.08.100 PORTAS, ALCAPOES E PAINEIS METALICOS

02.01.08.100.121 [NEE.138_Painel fixo para torneira de lavagem (aluminio anodizado fosco) L=38 x H=10 cm cj 102,85

02.01.08.100.86 NEF.102/02_Al¢apdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido com borracha colada, i 1.695,56
chapa 12, 1,80 x 1,10 m, completo

02.01.08.100.99 NEF.104_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido com granito, chapa 12, i 2.504,36
1,80x 1,1 m, completo

02.01.08.100.92 NEF.72/01_Alcapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa i 4.619,03
12, 3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.93 NEF.72/02_Algapdo em chapa de acgo galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, i 4.868,61
3,00 x 2,00 m, completo

02.01.08.100.76 NEF.76_Algapdo em Chapa de Ferro (antiderrapante) - CHAPA #12 m? 843,17

02.01.08.100.94 NEF.82/01_Algapdo em chapa de aco galvanizado pintado, revestido de porcelanato, chapa G 134157
12,2,0x 0,8 m, completo

02.01.08.100.95 NEF.82/02_Algapdo em chapa de ago galvanizado pintado, revestido de borracha, chapa 12, G 1.408,62
2,0 x 0,8 m, completo

02.01.08.100.140 |NEH.73_Porta 2 folhas com batente e ferragens (ago galvanizado pintado) m? 1.025,60
NEH.77 Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente a

02.01.08.100.142 |impactos e barra de apoio horizontal (NEG 01/03) associado a macganeta tipo alavanca m? 887,60
(aluminio anodizado fosco) 80 cm <=L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm

02.01.08.100.49 NEI.20’2‘/01_Porta de abrir - 1 folha com bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 1.252,42
(aluminio anodizado) de 1,68 a 1,96m?

02.01.08.100.50 NEI.20’2‘/02_Porta de abrir - 1 folha co;n bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 143218
(aluminio anodizado) de 1,97 a 2,24m

02.01.08.100.51 NEI.20’2‘/03_Porta de abrir - 1 folha co;n bandeira (h = 40 cm) de ventilagdo permanente G 1611,93
(aluminio anodizado) de 2,25a 2,52m

02.01.08.100.139 [NEJ.149_Porta com vidro 1 folha e bandeira fixa (aluminio anodizado fosco) m? 569,53
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02.01.08.100.46 NEJ.170/01_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 1,89 a 2,18m? cj 1.522,12
02.01.08.100.47 NEJ.170/02_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,19 a 2,47m? cj 1.717,57
02.01.08.100.48 NEJ.170/03_Porta 1 folha (aluminio anodizado) de 2,48 a 2,75m? cj 1.913,02
02.01.08.100.131 |Porta em acgo de abrir tipo veneziana m? 287,10
02.01.08.101 JANELAS METALICAS
02.01.08.101.24 Caixilho de aluminio basculante / vidro 4 mm. "Maxim-Ar" m? 753,87
02.01.08.101.37 Caixilho fixo (aluminio anodizado natural), com vidro laminado de 10 mm m? 704,85
02.01.08.101.91 NEF.25/01_Tela mosquiteiro em ago galvanizado pintado completa, de 0,60 a 2,40m? cj 908,43
02.01.08.101.57 NEJ.102/01_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,08 a 1,97m? cj 872,20
02.01.08.101.58 NEJ.102/02_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 1,98 a 2,86m? cj 1.326,35
02.01.08.101.59 NEJ.102/03_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 2,87 a 3,75m? cj 1.800,97
02.01.08.101.60 NEJ.102/04_Caixilho fixo (aluminio anodizado fosco) de 3,76 a 4,22 m? cj 2.177,92
02.01.08.101.15 215]9.;120/01_Ca|xﬂho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 3,36 a G 1.644,95
02.01.08.101.16 6l;lijz.:nle/OZ_Caleho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 4,50 a G 2.213.26
02.01.08.101.17 IS\IEljéi]lzo/OE'_Camlho de abrir com veneziana 2 folhas (aluminio anodizado fosco) de 6,53 a G 278157
02.01.08.101.50 NEJ.134/01_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de G 1.540,03

1,68 a2,12m?
02.01.08.101.51 NEJ.134/02_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de G 1.866,48

2,13 a2,56m?
02.01.08.101.52 NEJ.134/03_Caixilho de aluminio com abertura maxim-ar parcial (aluminio anodizado) de G 2.192,92

2,57 a 3,00m?
02.01.08.101.47 NEJ.139/01_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,18 a 0,27m? cj 174,78
02.01.08.101.48 NEJ.139/02_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,28 a 0,36m? cj 218,46
02.01.08.101.49 NEJ.139/03_Basculante (aluminio anodizado fosco) de 0,37 a 0,45m? cj 262,16
02.01.08.101.26 IZ\IZJéﬁlZO/Ol_Catho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,01 a i 2.363,19
02.01.08.101.27 l;li]l.ﬁlzo/OI_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,89 a i 3.034,03
02.01.08.101.28 zlElléﬁlZO/Ol_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,52 a i 3.580,81
02.01.08.101.29 21E7J6.ﬁ120/01_(2a|xnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a i 4.127,59
02.01.08.101.30 ls\lzléﬁlzo/oz_(:alxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,77 a i 4.660,71
02.01.08.101.31 IG\IZJ(.)?ZO/OS_Catho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,39 a i 5.228,42
02.01.08.101.32 I;IZJ(.)?ZO/OS_Catho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,01 a i 5.980,73
02.01.08.101.33 NEJ.140/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,01 a i 6.909,30

8,00m?
02.01.08.101.83 NEJ.157/01_Caixilho com tela mosquiteira (aluminio anodizado natural) de 0,42 a 0,72m? cj 152,73
02.01.08.101.38 l;lE;(.)ﬁ?/Ol_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 2,76 a i 3.024,43
02.01.08.101.39 AI;IEGZ??/OZ_Caiinho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 3,71 a i 3.851,87
02.01.08.101.40 IS\IZJ(.)i»ZS/OS_Caiinho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,65 a i 4.681,02
02.01.08.101.41 l;li]z.;szo/OI_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,52 a i 5.909,19

Pagina 28 de 96



SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

< CPTM

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: novembro/2020

.. |113,93% sobre mao de obra horista (hora) Publicado em: 27/01/2021

Encargos sociais: N . . [ .

86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

02.01.08.101.42 l;lzlz.;G:)/OZ_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 7,43 a i 7.583,75

02.01.08.101.43 l;llEJZ.;i:)Z/OS_Ca|X|Iho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 9,33 a i 9.258,31

02.01.08.101.44 ls\lils.ilszl/OI_Calxnho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 4,14 a i 4.456,51

02.01.08.101.45 SZJéﬁzl/OZ_Ca|X|Iho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 5,57 a i 5.706,66

02.01.08.101.46 NEJ.161/03_Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (aluminio anodizado fosco) de 6,99 a i 6.958,52
8,40m?

02.01.08.101.74 NEJ.162/01_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,40 a 0,86m? cj 615,85

02.01.08.101.75 NEJ.162/02_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 0,87 a 1,33m? cj 1.004,01

02.01.08.101.76 NEJ.162/03_Caixilho tipo veneziana fixa (aluminio anodizado fosco) de 1,34 a 1,80m? cj 1.392,17

02.01.08.101.71 NEJ.39/01_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 436,87
fosco) de 0,40 a 0,58m?

02.01.08.101.72 NEJ.39/02_Caixilho com veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 580,21
fosco) de 0,59 a 0,77m?

02.01.08.101.73 NEJ.39/03_Caixilho COT veneziana fixa de ventilagdo permanente (aluminio anodizado i 723,54
fosco) de 0,78 a 0,96m

02.01.08.101.34 NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (aluminio anodizado fosco) m? 408,60

02.01.08.101.05 NEJ.73/01_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 2,88 a 3,52m? cj 3.098,66

02.01.08.101.06 NEJ.73/02_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 3,53 a 4,16m? cj 3.693,09

02.01.08.101.07 NEJ.73/03_Caixilho tipo veneziana com tela (aluminio anodizado) de 4,17 a 4,80m? cj 4.287,51

02.01.08.101.11 (I;IZJ7.7;£OO_Ca|X|Iho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 0,49 a i 20353

02.01.08.101.12 l;lZJz.ﬁz/Ol_Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,44 a i 698,10

02.01.08.101.13 IZ\IEZJ(.)ﬁZ/OZ_Caiinho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 1,83 a i 834,78

02.01.08.101.14 NEJ.752/03_Caiinho com veneziana de abrir 1 folha (aluminio anodizado fosco) de 2,21 a i 97146
2,58m

02.01.08.102 PORTOES METALICOS

02.01.08.102.103 NEI.187_Portdo de correr com gradil eletrofundido (ago galvanizado a fogo pintado) m2 729,59
H=1,80m

02.01.08.102.52 Portaj\o duplo de correr, em Aluminio com 2 folhas tipo veneziana com pintura eletrostatica, G 1.185,04
medida 5.70x2.60cm.

02.01.08.103 GRADIS E GRADES METALICOS

02.01.08.103.22 Gradil eletrofundido fixado no piso, da Orsograd, modelo Orsoseg. H=0,5m m? 605,05

02.01.08.103.02 NEE.O07_Gradil com Montantes de A¢o Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m m 1.284,13

02.01.08.103.21 N'EE.241 Gradil fixo eletrofundido malha 65 x 132mm, barra 25x2mm (ago galvanizado m? 454,09
pintado)

02.01.08.103.15 NEE.246_Gradil de fechamento tipo PMSP (ago galvanizado pintado) h=2,5m m 914,75

02.01.08.103.18 NEE.251_Alga (ago galvanizado pintado) un 205,05

02.01.08.103.26 NEE.279 Gradil removivel 'eletroft.mdido malha 65x132mm, barra 25x2mm para area restrita m? 511,70
(aco eletrofundido galvanizado pintado)

02.01.08.103.20 NEE.306 Gradil de fechamento tipo PMSP com fixagdo em mureta (ago galvanizado pintado) m? 387,20

02.01.08.103.24 NEE.35'7 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado no piso (aco m? 454,43
galvanizado pintado)

02.01.08.103.25 NEE.35'8 Grad!I eletrofundido malha 65x132mm, barra 25x2mm fixado na mureta (ago m? 479,20
galvanizado pintado)

02.01.08.104 GUARDA CORPOS E CORRIMAOS METALICOS
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NEE.338_Guarda-corpo com corrimdo sobre mureta para rampas (ago galvanizado a fogo

02.01.08.104.86 - m 875,14
pintado) H=1,10m com a placa de fechamento NEC.14

02.01.08.104.63 NEE.370 - Corrimdo para escada, fixado na parede (ago inox) m 165,47

02.01.08.104.67 NEE.371_Corrimdo para escada, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 133,71

02.01.08.104.51 NEE.372_Guarda-corpo para escada com corrimdo, fixado no piso (ago inox) sem a placa de m 796,38
fechamento

02.01.08.104.54 N-EE.373_Guarda—corpo para escada com corrimao, fixado no piso (ago galvanizado a fogo m 479,85
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.72 NEE.375 - Corrimdo central para escada, fixado no piso (ago galvanizado a fogo pintado) m 455,80

02.01.08.104.41 N-EE.377_Guarda—corpo sobre mureta com corrimdo para escada (ago galvanizado a fogo m 321,47
pintado)

02.01.08.104.64 NEE.378 - Corrim3o para escada, fixado na parede (ago inox) m 331,05

02.01.08.104.68 NEE.379 - Corrim3o para rampa, fixado na parede (ago galvanizado a fogo pintado) m 267,44

02.01.08.104.46 NEE.380 - Guarda-corpo com corrimdos sobre mureta para rampa (ago inox) sem a placa de m 982,93
fechamento

02.01.08.104.49 N'EE.381 - Guarda-corpo com corrim3dos sobre mureta para rampa (ago galvanizado a fogo m 607,74
pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.81 NEE.385 - Corrimdo central para rampa (ago galvanizado a fogo pintado) m 714,45

02.01.08.104.37 NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 cm m 629,17

02.01.08.104.53 NEE.407 - Guarda—co-rpo fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes em ago m 522,61
galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.35 L\lquAlO - Guarda-corpo tubular fixado no piso (ago inox) sem a placa de fechamento h=110 m 783,18

02.01.08.104.36 NEE.411 - Guarda—corpo -tubular fixado no piso (tubos horizontais em ago inox e suportes m 509,37
aco galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm

02.01.08.104.87 NEE.421 - Guarda-corpo c.om corrimao c.iuplo para escada coletiva e de uso publico, fixado m 607,74
sobre mureta (ago galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento

02.01.08.104.88 NEE.42'3 - Corrimdo c'entral duplo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 727,49
galvanizado a fogo pintado)

02.01.08.104.101 NEE.43'0_Corr|mao dl{plo para escada coletiva e de uso publico, fixado no piso (ago m 444,73
galvanizado a fogo, pintado)

02.01.08.104.103 [NEE.433_Barra para degrau isolado fixada na parede (ago galvanizado pintado) C >=30 m 219,64

02.01.08.105 CERCAS E ALAMBRADOS METALICOS

02.01.08.105.11 NEE.365/01_Alambrado (tela eletrosoldada aco galvanizado pintado) m? 411,18

02.01.08.106 CANCELAS, TORNIQUETES E BLOQUEIOS METALICOS

02.01.08.106.06 NEE.369_Torniquete de saida (ago galvanizado pintado) L=166 x H=210 cm cj 12.959,65

02.01.08.106.07 Remanejamento de bloqueio de saida tipo torniquete cj 366,18

02.01.08.107 CONJUGADOS (PORTAS E JANELAS) METALICOS

02.01.08.107.13 NEJ.148_Caixilho com basculante superior com alavanca (aluminio anodizado fosco) m? 577,75

02.01.08.200 DOMOS
Domo continuo de iluminagdo natural com chapa de policarbonato alveolar branco leitoso

02.01.08.200.02 refletivo de 6mm, instalado em arco, estruturado com montantes metalicos em ago m? 479,13
galvanizado e terminal em policarbonato; arremates transversais em ago galvanizado

02.01.08.200.12 Fornecimento e instalagdo de)/idro aramado de 6/7 mm, assentado com massa em m2 443,10
estrutura de ferro, em clarabdia de telhado.

02.01.08.400 CAIXILHOS EM VIDRO TEMPERADO
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02.01.08.400.03 ;azixilho de vidro temperado 10 mm com bandeira fixa e porta de 1 folha de 9,08 m? a 11,31 i 4.971,40
Fechamento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 2 folhas (aluminio X

02.01.08.400.09 3.373,78
anodizado) de 4,39 a 5,09 m? ol

02.01.08.400.10 NEJ.11,1._Fechar.nento com caixilho de vidro temperado com bandeira fixa e porta 1 folha m? 514,46
(aluminio anodizado)

02.01.08.400.01 Porta de vidro temperado transparente, e = 10mm m? 796,99

02.01.08.600 ESCADAS

02.01.08.600.18 NEE.142_Pega-méo para a escada "marinheiro" (ago galvanizado a fogo) L=50 x H=<140 cm cj 948,40

02.01.08.600.13 {\lEE.l43_Escada marinheiro" de parede com buchas metalicas, completa (ago galvanizado m 52388
a fogo) L= 40cm

02.01.08.600.11 NEE.158_Escada "marinheiro" piso/laje com buchas metdlicas, completa (aco galvanizado a m 558,74
fogo) L= 40cm

02.01.08.600.01 N'EE.186_Prote<;50 interna para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado i 142541
pintado) H=400 cm

02.01.08.600.05 N'EE.188_Prote<;ao externa para escada "marinheiro" com guarda-corpo (ago galvanizado m 507,18
pintado).

02.01.08.900 FERRAGENS E COMPLEMENTOS PARA ESQUADRIAS EM GERAL

02.01.08.900.03 Concertina em aco galvanizado m 15,67

02.01.08.900.42 Fechamento em tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2") m? 40,65

02.01.08.900.40 NCE.13 - Fechamento de vidro laminado liso transparente e=6,00 mm, incluindo moldura m? 320,24

02.01.08.900.41 NCE.15_Fechamento de guarda-corpo em tela de aco eletrofundido m? 323,69

02.01.08.900.37 NCI.01_Laminas fechadas (chapa galvanizada pintada) m? 207,15

02.01.08.900.38 NCI.02_Laminas perfuradas com minimo de 30% de ventilagdo (chapa galvanizada pintada) m? 490,97

02.01.08.900.43 NCI.06_Fechamento com chapa de aluminio lisa m? 292,58

02.01.08.900.45 NCI.08_Fechamento com vidro temperado laminado liso transparente e=6mm m? 181,77

02.01.08.900.58 NCI.09_Fechamento com tela mosquiteiro ago inox malha 2 mm m? 91,61

02.01.08.900.52 Vidro laminado incolor de 10mm m? 385,00

02.01.08.900.51 Vidro temperado incolor de 10mm m? 314,22

02.01.09 REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

02.01.09.100 REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

02.01.09.100.32 AleFagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, a m? 11,32
revélver

02.01.09.100.31 A?Ilcagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, com m? 4,64
trincha

02.01.09.100.33 AleFagao de primer epdxi em estrutura de ago carbono com uma demao, e=60 micra, a m? 26,02
revélver

02.01.09.100.34 Apllca%‘ao de primer sintético em estrutura de ago carbono com uma demao, e=25 micra, m? 388
com trincha

02.01.09.100.12 Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 48,85

02.01.09.100.09 Azulejo assentado com cola especial a base de PVA, juntas a prumo m? 59,00
Ceramica extrudada em placa de alta resisténcia em placa, com garras de fixagdo, assentada

02.01.09.100.13 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 8 m? 154,91
mm (altura: 11,50 cm / espessura: 9 mm / largura: 24,00 cm)

02.01.09.100.45 ChajPlsco aplicado e-m aIve‘na-rlas e estruturas de concr‘eto internas, com rolo para textura m2 6,25
acrilica, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg

02.01.09.100.01 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar m? 351
traco 1:3, e=5 mm

Pagina 31 de 96



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: novembro/2020

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

27/01/2021

Geréncia de Custos Referenciais

- - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

02.01.09.100.02 Chapisco rolado com mistura de cimento, areia e adesivo a base acrilica, trago 1:3 m? 17,64

02.01.09.100.28 Enjassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demaos, para pintura m? 20,88
a 6leo ou esmalte

02.01.09.100.30 Efnassame,nto de parede interna com massa corrida a base de 6leo com duas demdos, para m? 20,95
pintura a éleo

02.01.09.100.29 Efnassan'lento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demaos, para m? 14,89
pintura latex
Emboco para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, )

02.01.09.100.04 m 37,09
e=20 mm

02.01.09.100.03 Embo'go para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m? 34,59
peneirar traco 1:2:8, e =20 mm

02.01.09.100.38 Jateamento comercial em estrutura de ago carbono (SSPC-SP6) m? 11,71

02.01.09.100.36 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal branco (SSPC-SP5) m? 33,07

02.01.09.100.37 Jateamento em estrutura de ago carbono ao metal quase branco (SSPC-SP10) m? 15,45

02.01.09.100.18 ler‘n,az-a de super~f|C|e reves‘tlda com materlaIAce-ramlco , ut|!|z?ndo sollljgao 1:6 de acido m2 9,85
muridtico e solugdo neutralizadora 1:4 de aménia, ambas diluidas em dgua

02.01.09.100.39 Lixamento d~e superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagdo m2 719
e conservacdo

02.01.09.100.40 Lixamento manual de superficie de concreto para preparagao e conservagao m? 10,34

02.01.09.100.44 NE.B.08/01_revest|mento. cerz?\mlco (prensado e esmaltado cor branca - Munsell N9, com m? 63,04
rejunte) 10x10cm - para interior

02.01.09.100.43 NEB.OE'S/O3_'revest|mento cerdmico (prensado e esmaltado cor branca, com rejunte) 10x5cm m? 63,04
- para interior

02.01.09.100.20 ?astllha de Porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, m? 208,91
inclusive rejuntamento

02.01.09.100.06 R.eboco pfe\ra parede'lnterna ou externa, com argamassa pré-fabricada composta de cal m? 431
virgem micro pulverizada, e=2 mm
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, base para epoxi,

02.01.09.100.05 borracha clorada, massa corrida acrilica e colagem de laminados, adesivo de alta m? 26,82
resisténcia, e=5 mm

02.01.09.100.07 Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm m? 27,37

02.01.09.100.08 :1enl:oco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:3, e=20 m? 34,52

02.01.09.100.17 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m? 11,74

02.01.09.100.16 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com cimento branco, para juntas até 3 mm m? 10,98

02.01.09.200 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

02.01.09.200.02 ;hniplsco para parede externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, e=5 m? 7.30

02.01.09.200.01 Chapisco para parede externa com argamassa de cimento e pedrisco traco 1:4, e=7 mm m? 10,18

02.01.09.200.07 Emassamento de parede externa com massa acrilica com duas demaos, para pintura latex m? 19,03

02.01.09.200.03 Embo'go para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem m? 42,59
peneirar traco 1:2:6, e=20 mm

02.01.09.200.06 Massa Unica impermedvel para parede externa com argamassa pré-fabricada, e=10 mm m? 20,70

02.01.09.200.05 :fl;c;:;para parede externa, hidréfugo tipo massa raspada, com argamassa pré-fabricada, m? 121,04

02.01.09.200.08 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma deméao m? 14,02

02.01.09.300 REVESTIMENTOS DE TETOS E BEIRAIS

02.01.09.300.03 Chap'lsco‘ em teto corr'l arg.am’as'sa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, com adigdo de m? 17,21
adesivo a base de resina sintética, e=5 mm

02.01.09.300.04 Chapisco em teto de concreto com argamassa pré-fabricada adesiva de cimento colante m? 11,13
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02.01.09.300.01 Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado m? 12,65
02.01.09.300.02 Gesso aplicado em parede ou teto interno através de projegdo mecanica - sarrafeado m? 22,92
02.01.09.300.07 NEA.54_Placa pingadeira (concreto) 5 x 20 cm m 27,93
02.01.09.300.08 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traco 1:2, e=5 mm m? 29,58
02.01.09.300.09 Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traco 1:3, e=5 mm m? 29,27
02.01.09.310 PISOS
02.01.09.310.93 Fita adesiva antlder]ra-\pante emborrachada, composta por laminado elastopldstico, na cor m 0,98
preta, espessura minima de 2mm, largura 5cm
02.01.09.310.86 Frisos antiderrapantes em piso ou degraus de granito (processo mecanico) m 7,69
02.01.09.310.05 NE.C.98_PISO cimentado dese'mpenado, e >=7,0 cm com juntas de dilatagdo formando m? 33,02
painéis de 2,0m em 2,0m (max)
02.01.09.310.03 NEC.10_Piso em Ladrilho Vinilico Semiflexivel em Placas de 30 x 30 cm, e=2 mm m? 87,96
02.01.09.310.46 NEC.13_Peitoril (granito levigado) m 175,61
02.01.09.310.41 NEC.16_Soleira (granito levigado) m 151,22
02.01.09.310.48 NEC.21/01_Rodapé (granito levigado) e=2cm m 68,70
02.01.09.310.50 NEC.21/03_Rodapé (granito levigado) e=6cm m 178,66
02.01.09.310.57 NEC.23_Rodapé de Borracha Lisa m 24,83
02.01.09.310.44 NEC.35_Soleira (granito apicoado) m 124,96
02.01.09.310.34 NEC.41_Rodapé para degraus (granito) m 68,70
02.01.09.310.58 NEC.65_Rodapé de ceramico extrudado tipo industrial de alta resisténcia (verso com m 4714
garras), 30cm <=L <=40cm, 10 cm <= H<=20cm
02.01.09.310.17 NEC.75_Piso tatil de alerta de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Amarelo m? 450,34
Munsell 10 YR7/12
02.01.09.310.19 NEC.76/1_Piso tatil direcional de borracha, assentado com argamassa, e=12 mm cor Azul m? 450,34
Munsell 10 B5/10
NEC.77_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.20 - m? 127,85
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo
NEC.78_Piso tatil direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.21 - m? 127,85
25x25cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo
NEC.79_Piso tatil de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidraulico)
02.01.09.310.92 - m? 127,85
25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo
02.01.09.310.56 NEC.97_Rodapé para escadas (porcelanato) m? 155,26
02.01.09.310.54 NEC.98_Conjunto degrau de escada interna (porcelanato) m? 155,26
02.01.09.310.55 NEC.99_Soleira (porcelanato) m? 155,26
02.01.09.310.38 Peitoril em concreto L=27cm H=6/4cm C=200cm m 82,34
02.01.09.310.72 Piso ceramico 30 x 30cm PEI-5 m? 71,89
02.01.09.310.02 -PISO Clment-a-do com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, com m2 25,08
impermeabilizante, e =1,5cm
02.01.09.310.90 Piso Cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e =3,0 cm m? 18,04
02.01.09.310.01 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, e=1,5cm m? 13,63
02.01.09.310.04 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e=7 cm m? 35,10
02.01.09.310.53 Piso de granito améndoa apicoado, e=3 cm m? 855,44
02.01.09.310.52 Piso de granito améndoa levigado, e=2 cm m? 394,26
02.01.09.310.77 Piso de pedra Miracema m? 66,43
02.01.09.310.80 Piso de placa de borracha sintética pastilhada, e = 7mm, aplicado com massa plastica m? 175,22
02.01.09.310.67 Piso em concreto armado, e = 12cm, regularizado com acabadora de superficie m? 101,65
02.01.09.310.65 Piso em concreto armado, e = 8cm, desempenado e com junta de dilatagdo m? 92,75
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02.01.09.310.66 Piso em concreto armado, e = 8cm, regularizado com acabadora de superficie m? 92,02

02.01.09.310.88 Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com esp. 5 cm m? 60,02

02.01.09.310.74 PIS’O <-9m granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagdo m2 114,18
plasticas

02.01.09.310.68 Piso em ladrilho hidraulico e = 3cm m? 140,53

02.01.09.310.62 Piso estrutural em concreto armado - 15 cm m? 130,17

02.01.09.310.63 Piso estrutural em concreto armado - 20 cm m? 142,03

02.01.09.310.64 Piso estrutural em concreto armado - 25 cm m? 155,01

02.01.09.310.73 Piso porcelanato padrdao CPTM m? 228,05
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.24 m? 557,74
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12
Piso tatil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.22 m? 553,14
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10
Piso tatil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura:

02.01.09.310.23 m? 540,48
12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10

02.01.09.310.39 Placa (granito apicoado) 40 x 40 cm m? 361,32

02.01.09.310.40 Placa (granito apicoado) 50 x 50 cm m? 361,32

02.01.09.310.42 Placa (granito levigado) 40 x 40 cm m? 361,32

02.01.09.310.43 Placa (granito levigado) 50 x 50 cm m? 361,32

02.01.09.310.95 Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm m? 92,66

02.01.09.310.99 Regularizagdo de superficie com nata de cimento com adigdo de cola PVA, esp. média de m2 14,60
4,5mm

02.01.09.310 85 Re.Juntamerjto de piso ceramlFo tipo porcelanato e rodapé ceramico tipo porcelanato, com m? 20,75
rejunte flexivel e base de apoio, espessura de 5mm

02.01.09.310.84 -ReJuntz?m-ento de roda.pe em.placas C(?ramlcas at(? 10cm de altura com argamassa m 11,74
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

02.01.09.310.83 Ripa de madeira, h=5cm m 2,81

02.01.09.310.94 Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm, em cor e textura em concordancia com o piso m 7,05
(NEC 84)

02.01.09.310.82 Rodapé vinilico, altura de 7 cm m 28,11

02.01.09.400 FORROS REBAIXADOS

02.01.09.400.11 Acabamentos para forro (Moldura de gesso) m 2,35

02.01.09.400.14 FOI’I"O de fibra .mlneral em p'Iacas de 1250 x'625 mm, e =15 mm, borda.reta, com pintura m? 103,34
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.13 For-ro de fibra ‘mlneral em placas de 625 x (?25 mm, e =15 mm, borda r‘eta, com pintura m2 112,72
antimofo, apoiado em perfil de ago galvanizado com 24 mm de base - instalado

02.01.09.400.24. Forro de-gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado m2 31,47
n2 18 painel, e=12,5 mm
Forro de gesso acartonado fixo, monolitico, aparafusado em perfis metalicos espagados a

02.01.09.400.23 0,60m, suspensos por pendurais rigidos reguldveis, espagados a cada 1,00 m (espessura: m? 58,16
12,5 mm)

02.01.09.400.91 Forro de‘gelss-o acartonad‘o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m2 114,11
pendurais rigidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.22 Forro de.ge?s'o acartonad.o removivel, apoiados em perfis metalicos tipo "T" suspensos por m? 105,18
pendurais rigidos (comprimento: 1,25 m / espessura: 9,5 mm / largura: 0,65 m)

02.01.09.400.19 Forro de gesso com pelicula de PVC lavével m? 83,47

02.01.09.400.20 Forro de gesso fixo monolitico com placa pré-moldada, encaixe macho-fémea (espessura: m2 62,72
30 mm)

02.01.09.400.15 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em caibros de 5 x 6 cm m? 142,97
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02.01.09.400.16 Forro de madeira com tabua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm m? 137,91

02.01.09.400.17 F?rro ds PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m? 74,33
dimensdes 100 x 6000 mm

02.01.09.400.18 F?rro ds PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, m? 66,82
dimensdes 200 x 6000 mm

02.01.09.400.02 Forro metalico, sistema aberto‘vert{cal , constllt‘mdo de duas laminas lisas d(? a!umlnlo m2 420,63
justapostas, formadas em perfiladeiras especiais, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.04 Forroln-wetallco, sistema linear |nter|f)cll<|ng, constituido de laminas perfuradas lineares de m2 178,16
aluminio, com tratamento termoacustico

02.01.09.400.32 NED.-26_Forf(‘) em charias -(vermlcullta c‘om estrutura (?m perfis de ago galvanizado; pintura m2 99,81
em tinta acrilica; referéncia Eucatex - Fibraroc ou equivalente)

02.01.09.400.31 l\fED‘.29/01_Forro m(?tallco vazado ct?r‘gelo, sistema linear interlocking, constituido de m2 206,18
laminas perfuradas lineares de aluminio

02.01.09.400.12 Polimento de estuque com lixamento fino manual da superficie de concreto m? 6,34

02.01.09.400.10 Sanca de gesso, reta m 48,48

02.01.09.500 PISOS ELEVADOS

02.01.09.500.01 NEC.58/01_Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentacdo reguldvel com m? 396,65
contraventamento

02.01.09.900 ARREMATES EM GERAL

02.01.09.900.03 NEB.05_Cantoneira de protegdo (aco galvanizado pintado) m 31,08

02.01.09.900.08 NEB.07_Juntas verticais de dilatagdo (ISOPOR) m 6,95

02.01.09.900.02 NEB.30_Cantoneira de protegdo (aluminio tipo 2848 para revestimentos ceramicos) m 27,98

02.01.09.900.09 NEB.37_Juntas de dilatagdo (ISOPOR) m 9,41

02.01.09.900.04 NEB.46_Cantoneira de protegdo (aluminio MA-A4) m 29,76

02.01.09.900.05 NEB.54_Arremate em perfil metalico para revestimento ceramico m 58,57

02.01.09.900.10 NEC.02/00_Cantoneira de protecdo horizontal (a¢o galvanizado pintado) 1.%" x 1.%" x %" m 79,50

02.01.09.900.11 NEC.02/01_Cantoneira de protecdo horizontal (a¢o galvanizado pintado) 1" x 1" x 1/8" m 64,13

02.01.09.900.14 NEC.03/00_Juntas de dilatagdo de isopor com mastique e perfil "L" m 28,17

02.01.09.900.15 NEC.03/01_Juntas de dilatag3o (isopor) m 49,73

02.01.09.900.13 NEC.05_Juntas de dilatagdo (perfil de PVC) m 50,67

02.01.09.900.12 NEC.30_Cantoneira de protecdo (aco galvanizado pintado) 1 %" x 1 %" x %" m 79,50

02.01.10 PINTURAS EM GERAL

02.01.10.100 PINTURA EM PAREDES / TETOS

02.01.10.100.22 NEB.15_NED.21_Verniz incolor fosco sobre concreto aparente m? 40,51

02.01.10.100.24 NEB.35_Pintura em Tinta Acrilica sobre Argamassa m? 38,45

02.01.10.100.25 NEB.36_Acabamento imitagdo de concreto aparente m? 171,10

02.01.10.100.23 NEB.60 - Verniz Incolor Antipichacdo para Superficies de Concreto ou Alvenaria m? 76,44

02.01.10.100.27 NED.10_Pintura com tinta acrilica antimofo m? 25,67

02.01.10.100.28 NED.48_Pintura com tinta latex em teto sobre massa corrida m? 41,08

02.01.10.100.06 I?lntura com tinta epdxi em parede interna, com duas demaos, incluindo emassamento e m? 162,95
lixamento

02.01.10.100.09 Pintura com tinta impermedvel mineral em p6 em parede externa, com trés demaos m? 12,68

02.01.10.100.05 Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, com duas demdos, sem massa corrida m? 13,46

02.01.10.100.26 Pintura com tinta latex em teto, incluindo aplicagdo de massa corrida lixamento m? 36,57

02.01.10.100.03 Pintura com tinta latex PVA em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 10,51
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02.01.10.100.04 Pintura com tinta Iatex PVA em parede interna, com trés demdos, sem massa corrida m? 29,10
02.01.10.100.07 Pintura com tinta éleo em parede interna, com duas demdos, sem massa corrida m? 23,50
02.01.10.100.08 Pintura com tinta 6leo em parede interna, com trés demaos, sem massa corrida m? 29,09
02.01.10.100.11 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de silicone base m? 25,52
solvente
02.01.10.100.12 Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com duas demaos de siloxano m? 26,24

oligomérico base solvente

Pintura hidrofugante sobre superficie de concreto com uma demdo de silicone base dgua

02.01.10.100.10 . m? 20,88
(siliconatos)

02.01.10.100.13 Pintura hidrofugante sobre superficie de tijolo a vista com uma deméo de silicone m? 24,38

02.01.10.100.17 Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de borracha m2 56,54

clorada a base de solvente

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo
02.01.10.100.18 tura imp P P m? 57,28
epoxi-poliuretano

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de sistema duplo
02.01.10.100.19 | .mwreme P P m? 36,65
silano-siloxano

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demaos de verniz acrilico
02.01.10.100.16 | P P m? 34,06
a base de solvente

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz epdxi
02.01.10.100.20 | . P P P m? 37,63
bicomponente

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com duas demdos de verniz
02.01.10.100.15 . P - . P m? 43,53
poliuretano alifatico bicomponente

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com primer e duas demaos de

02.01.10.100.14 . PN . m? 31,76
verniz acrilico a base de dgua

02.01.10.300 PINTURA EM PISOS

02.01.10.300.04 Pintura a base de resina acrilica de alto~desempenho, refletiva, para asfalto, m 5,99
branco/amarela, largura 10 cm, 2 dem3os

02.01.10.300.02 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demaos, aplicada com rolo de |3 m? 17,71

02.01.10.300.01 Pintura con'.1 tinta acrl’lic'a em piso, para faixas de demarcag¢do, com faixas de 5 cm de m 39,65
largura, aplicada com trincha

02.01.10.300.03 Pintura de pavimento a base de resina acrilica antiderrapante, 2 demaos m? 18,53

02.01.10.400 PINTURA EM PECAS METALICAS

02.01.10.400.13 Aplicagdo de fundo éxido de ferro em superficie metalica m? 24,50

02.01.10.400.02 Pintu~ra com esmalte sintético para metais ferrosos em rufo, calha e condutor, com uma m 21,38
demdo

02.01.10.400.12 Pintura com tinta & base de epo6xi em superficie metdlica m? 45,64

02.01.10.400.09 Pintura com tinta betuminosa em rufo e calha, com uma deméao m 11,48

02.01.10.400.05 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demaos m? 49,37

02.01.10.400.06 Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demao m 21,18

02.01.10.400.11 Pintura com tinta esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo m? 58,73
Pintura com tinta esmalte poliuretano em estrutura de ago carbono com trés demdaos, a

02.01.10.400.10 | "M ' poltu utd ¢ m? 18,05

revolver (espessura: 90 micra)

Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de a¢o carbono com duas demdos, a
02.01.10.400.04 . ) ¢ m? 10,69
revolver (espessura: 50 micra)

Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de ago carbono com duas demaos, com

02.01.10.400.03 ) . m? 21,19
trincha (espessura: 50 micra)

02.01.10.400.07 Pintura com tinta éleo em esquadria de ferro com duas demaos m? 48,73
02.01.10.400.08 Pintura com tinta éleo em rufo, calha e condutor com uma demao m 20,77
02.01.10.400.15 Primer a base de 6leo para protegdo anticorrosiva m? 23,36
02.01.10.500 PINTURAS EM PECAS DE MADEIRA

02.01.10.500.07 Aplicagdo de liquido selador acrilico m? 2,62
02.01.10.500.08 Emassamento de superficie de madeira com massa a base de 6leo m? 19,64
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02.01.10.500.05 Pintura com tinta antiflama em esquadria de madeira com trés demé&os m? 21,14

02.01.10.500.06 Pintura com tinta asféltica em férmas de madeira, com duas demaos, aplicada a broxa m? 17,97

02.01.10.500.01 Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 20,97

02.01.10.500.03 Pintura com tinta éleo em esquadria de madeira, com duas demdos, sem massa corrida m? 24,01

02.01.10.500.09 Pintura com verniz em superficie de madeira, duas demdos m? 21,87

02.01.10.500.02 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demdos, sobre fundo nivelador branco m? 28,24

02.01.12 IMPERMEABILIZACf)ES E ISOLAMENTOS

02.01.12.110 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO E ARGAMASSA EM LOCAIS UMIDOS

02.01.12.110.08 Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 % tijolo m 15,44

02.01.12.110.01 Impermeab?li'zag'éo de alvenéria de embasamento com argamassa de cimento e areia traco m? 45,57
1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
Impermeabilizagdo de cobertura ndo sujeita a fissuragdes e a transito a base de emulsdo )

02.01.12.110.03 o ) L m 60,04
acrilica estruturada com véu de poliéster

02.01.12.110.02 Impler‘meablllzagao de cobelrtura naq ?UJelta a fissuragdes e a tra-m5|to a base‘ de emulsdo m2 70,70
asfaltica estruturada com véu de poliéster e acabamento com pintura refletiva

02.01.12.110.05 !mpermeab?l?zagéo de jardineira até 30 m? através de pintura com massa betuminosa para m2 128,94
impermeabilizagdo

02.01.12.110.10 Imp‘ermeablllzagao de‘Laje de Co~ber‘tur:i c?m Argamassa Rigida Aditivada com Sika 1 ou m2 62,61
Equivalente, e respectiva Protecdo Mecdnica

02.01.12.110.09 Impler‘meablllzagao de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidréfugo e tinta m2 68,87
asfaltica

02.01.12.110.06 Impermeabilizagdo de piso com trés demdos de emulsdo asfaltica m? 33,52

02.01.12.110.07 Impermeabilizagdo de piso sujeito a umidade de terra com aditivo hidréfugo m? 63,62

02.01.12.110.04 Impermeabilizagdo do respaldo da fundagdo - Argamassa Impermeavel m? 77,55
NEM.07 Impermeabilizagdo para laje inferior de reservatdério enterrado com

02.01.12.110.11 impermeabilizante a base de silano siloxano, para concreto e argamassa, aplicada de m? 62,61
acordo com orientacdo do fabricante

02.01.12.120 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA QUANDO EM CONTATO DIRETO COM A AGUA

02.01.12.120.01 Ilrn.permeabilizagéo d? r'eservato’rio elevado, composta de revestimento com argamassa m? 185,36
rigida e de manta asfaltica

02.01.12.120.02 Imvp'ern'teabilizﬁgéo d’e'rese‘rvato’rio enterrado nars'uperfl'cie interna de reservatério, ndo m? 53,01
sujeito a pressdo fredtica, a base de argamassa rigida

02.01.12.120.03 Impermeabilizagdo de reservatério enterrado, s~uperf|'ci‘e interna/e-xterna do reservatério, m2 91,53
com quatro camadas de argamassa e duas demdos de tinta betuminosa

02.01.12.120.04 Preparo de superficie interna de reservz?tério para i-mplermeabiliza-géo , aplicando uma m2 26,62
camada de argamassa preparada com cimento, areia, agua e adesivo

02.01.12.120.05 Regularizagdo de superficie de concreto aparente m? 11,73

02.01.12.130 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

02.01.12.130.05 Aplicacdo de manta geotéxtil. m? 6,92

02.01.12.130.08 Impermeabilizagdo com manta asfaltica polimér~ica‘, e :-3,00 mnj, incIUfiv‘e limpeza, preparo m2 65,12
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui protegdo mecanica

02.01.12.130.09 Impermeabilizagdo com manta asféltica poliméliica., e ='4,00 mnj, inclufiv.e limpeza, preparo m? 74,29
da base e emassamento dos cantos e arestas, ndo inclui protegdo mecanica

02.01.12.130.04 Impermeabilizagdo de cobertura com asfalto oxidado e véu de poliéster m? 156,29

02.01.12.130.07 Impermeabilizagdo de cobertura plana, utilizando manta asfaltica polimérica, e = 3,00 mm m? 64,73
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02.01.12.130.10 Impermeabilizagdo de superflcu‘a com manFa aifaltlca prot(iglda c’or-n filme de aluminio m2 87,48
gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicagdo de emulsdo asfaltica, e=3mm

02.01.12.140 IMPERMEABILIZACAO COM PRODUTOS FLUIDOS

02.01.12.140.04 Impermeabilizagdo com pintura a base de resina epdxi alcatrdo, duas demaos m? 69,85

02.01.12.140.02 Impermeabilizagdo de calha de concreto com 6 demaos de emulsdo acrilica m? 69,49

02.01.12.140.07 Impermeabilizagdo de tijolos aparentes, com aplicagdo de pintura hidrofugante m? 25,62

02.01.12.140.05 NEI\/-IAOl_Impermeablllzagao de caixa d dgua com argamassa, aditivada com sika 1 ou m2 62,61
equivalente.

02.01.12.210 IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO ESTRUTURAL

02.01.12.210.02 Imr-Jernjeabllllzagao de piscina ou. reservaton‘o‘ elevado, sujeitos a fissuragdo afra-ves de m2 34,00
aplicagdo direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana eldstica

02.01.12.210.03 Imr-Jermeablllzagao de superfllclle S‘UJeIta a |nf|I‘t‘ra<;ao por Iengollfrfaatlco (pressdo negativa) m2 34,20
aplicando argamassa com aditivo impermeabilizante de pega répida

02.01.12.210.07 Impermeabilizagdo de~superf‘|0e sujeita a umidade de terra aplicando impermeabilizante m2 19,40
estrutural com emulsdo adesiva

02.01.12.310 ISOLAMENTO TERMICO DE EDIFICAGOES

02.01.12.310.03 Isolamento térmico de parede interna empregando painel semi-rigido de fibra de vidro, e=5 m? 70,03
cm, fixado com arame e tela

02.01.12.320 ISOLAMENTO TERMICO DE COBERTURA E LAJES

02.01.12.320.03 Isolamento térmico com manta de 13 de vidro, espessura 2,5cm m? 73,42

02.01.12.320.05 ::r:jmento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, e = m? 25,82

02.01.12.320.04 Isolamento térmico em laje ou piso empregando argila expandida com cimento e areia, m? 103,38
e=20cm

02.01.12.320.02 Isolamento térmico em laje ou piso empregando manta de fibra de vidro, e=5 cm m? 66,72

02.01.12.320.07 Isolam(‘anto term|c<‘)‘em~laje ou piso empregando pedra britada solta, sobre arg. de protecdo m2 32,26
para a impermeabilizagdo, e=25 cm

02.01.12.320.08 Isolamento térmico em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm m? 25,46

02.01.12.320.00 IsoI‘amento térmico em Iaj(i ou piso (lempregandélverr?lcullta aglomerada com cimento e m2 145,70
areia, sobre arg. de protecdo para a impermeabilizagdo, e=15 cm

02.01.12.330 PROTECAO MECANICA

02.01.12.330.02 Papel Kraft betumado duplo m? 6,00

02.01.12.330.01 Protecdo mecanica de superficie sujeita a transito com arg. de cimento e areia trago 1:7, m? 39,70
e=3cm

02.01.12.330.03 Separagdo de camadas de concretagem de lajes com lona plastica preta m? 2,51

02.02 SISTEMAS HIDRAULICOS, PREDIAIS E DE RENOVACAO

02.02.01 HIDRAULICA - AGUA FRIA, GASES E VAPORES

02.02.01.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

02.02.01.200.09 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 100 mm (4") m 264,22

02.02.01.200.01 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 15 mm (%") m 55,38

02.02.01.200.10 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 150 mm (6") m 411,64

02.02.01.200.02 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 20 mm (%") m 67,06

02.02.01.200.03 Tubo de aco galvanizado, com conexdes com costura, @ 25 mm (1") m 88,64

02.02.01.200.04 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 32 mm (1 %") m 110,89

02.02.01.200.05 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 40 mm (1 %") m 121,77

02.02.01.200.06 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 50 mm (2") m 148,59

02.02.01.200.07 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 65 mm (2 %") m 188,00

02.02.01.200.08 Tubo de ago galvanizado, com conexdes com costura, @ 80 mm (3") m 204,21

02.02.01.200.20 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 100 mm (4") m 430,65
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02.02.01.200.11 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 15 mm (%") m 78,37
02.02.01.200.21 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 150 mm (6") m 664,26
02.02.01.200.13 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 20 mm (%") m 99,01
02.02.01.200.14 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 25 mm (1") m 119,87
02.02.01.200.15 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 32 mm (1 %") m 143,01
02.02.01.200.16 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 40 mm (1 %") m 168,91
02.02.01.200.17 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 50 mm (2") m 188,00
02.02.01.200.18 Tubo de aco galvanizado, com conexdes sem costura, @ 65 mm (2 %") m 265,55
02.02.01.200.19 Tubo de ago galvanizado, com conexdes sem costura, @ 80 mm (3") m 318,42
02.02.01.300 TUBOS DE PVC MARRON SOLDAVEIS
02.02.01.300.14 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 %", com conexdes m 46,61
02.02.01.300.13 Tubo de PVC branco roscavel @ 1 %", com conexdes m 37,77
02.02.01.300.12 Tubo de PVC branco roscavel @ 1", com conexdes m 27,10
02.02.01.300.10 Tubo de PVC branco roscavel @ %", com conexdes m 12,23
02.02.01.300.16 Tubo de PVC branco roscavel @ 2 %", com conexdes m 96,02
02.02.01.300.15 Tubo de PVC branco roscavel @ 2", com conexdes m 63,72
02.02.01.300.17 Tubo de PVC branco roscavel @ 3", com conexdes m 121,71
02.02.01.300.11 Tubo de PVC branco roscavel @ %", com conexdes m 17,04
02.02.01.300.18 Tubo de PVC branco roscavel @ 4", com conexdes m 143,78
02.02.01.300.09 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 110 mm m 145,20
02.02.01.300.01 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 20 mm m 20,18
02.02.01.300.02 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 25 mm m 23,69
02.02.01.300.03 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 32 mm m 32,06
02.02.01.300.04 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm m 39,62
02.02.01.300.05 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 50 mm m 45,35
02.02.01.300.06 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 60 mm m 62,33
02.02.01.300.07 Tubo de PVC soldavel, com conex&es @ 75 mm m 92,01
02.02.01.300.08 Tubo de PVC soldavel, com conexdes @ 85 mm m 104,76
02.02.02 HIDRAULICA - AGUA QUENTE, GASES E VAPORES
02.02.02.100 TUBOS SOLDAVEIS DE COBRE, CLASSE E
02.02.02.100.01 Tubo de cobre soldavel, com conexdes (") m 39,74
02.02.02.100.11 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 10 mm (3/8") m 52,94
02.02.02.100.10 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 104 mm (4") m 618,74
02.02.02.100.02 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 15 mm (%") m 54,05
02.02.02.100.03 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 22 mm (%") m 79,93
02.02.02.100.04 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 28 mm (1") m 96,41
02.02.02.100.05 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 35 mm (1 %") m 133,33
02.02.02.100.06 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 42 mm (1 %") m 163,43
02.02.02.100.07 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 54 mm (2") m 234,67
02.02.02.100.08 Tubo de cobre soldével, com conexdes @ 66 mm (2 ") m 322,88
02.02.02.100.09 Tubo de cobre soldavel, com conexdes @ 79 mm (3") m 429,23
02.02.02.200 TUBOS SOLDAVEIS DE CPVC, BEGE CLARO
02.02.02.200.01 Tubo de CPVC bege claro soldédvel, @ 15 mm - com conexdes m 17,85
02.02.02.200.02 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 22 mm - com conexdes m 29,82
02.02.02.200.03 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 28 mm - com conexdes m 42,59
02.02.02.200.04 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 35 mm - com conexdes m 52,72
02.02.02.200.05 Tubo de CPVC bege claro soldével, @ 42 mm - com conexdes m 66,76
02.02.02.200.06 Tubo de CPVC bege claro soldavel, @ 54 mm - com conexdes m 99,95
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02.02.02.310 AQUECEDORES DOMESTICOS DE AGUA, COMPLETOS

02.02.02.310.02 Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo un 779,53

02.02.02.310.01 Chuveiro elétrico com resisténcia blindada, 5400 W, 220 V un 267,06

02.02.02.310.03 Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo un 84,06

02.02.03 HIDRAULICA - ESGOTO SANITARIO

02.02.03.110 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL - ESGOTO

02.02.03.110.03 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 100mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 349,72
Linha Predial SMU

02.02.03.110.04 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 150mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 420,21
Linha Predial SMU

02.02.03.110.05 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 200mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 693,85
Linha Predial SMU

02.02.03.110.06 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 250mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 934,06
Linha Predial SMU

02.02.03.110.01 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 257.31
Linha Predial SMU

02.02.03.110.02 T.ubo de fe'rro fundido ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, para esgoto, inclusive conexdes, m 305,83
Linha Predial SMU

02.02.03.210 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

02.02.03.210.08 Terminal de ventilagdo @ 50 mm un 17,78

02.02.03.210.04 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 100 mm m 38,95

02.02.03.210.05 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 150 mm m 64,21

02.02.03.210.02 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 50 mm m 22,67

02.02.03.210.03 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta bolsa e virola, @ 75 mm m 34,97

02.02.03.210.01 Tubo de PVC branco, com conexdes , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm m 16,60

02.02.03.210.07 Tubo de PVC perfurado, @ 100 mm m 34,64

02.02.03.210.06 Tubo de PVC perfurado, @ 150 mm m 41,81

02.02.03.310 TUBOS DE PVC - ESGOTO (SERIE REFORCADA)

02.02.03.310.06 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100, inclusive conexdes m 85,78

02.02.03.310.07 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150, inclusive conexdes m 108,76

02.02.03.310.08 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200, inclusive conexdes m 137,39

02.02.03.310.09 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250, inclusive conexdes m 190,02

02.02.03.310.10 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300, inclusive conexdes m 268,83

02.02.03.310.12 Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400, inclusive conexdes m 312,58

02.02.03.310.04 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 100 mm m 59,40

02.02.03.310.05 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 150 mm m 75,14

02.02.03.310.01 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 40 mm m 18,88

02.02.03.310.02 Tubo PBV de PVC reforcado bege pérola, com conexdes , @ 50 mm m 25,56

02.02.03.310.03 Tubo PBV de PVC refor¢ado bege pérola, com conexdes , @ 75 mm m 37,77

02.02.03.801 TUBOS DE PEAD

02.02.03.801.01 Tu’bo- de‘PEAD corrL‘Jgado de dupla parede p?ra rede coI-etora d? es‘goto, @ 400mm, junta m 400,01
elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias

02.02.03.510 TUBOS DE PRFV

02.02.03.510.02 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 200 m 339,32

02.02.03.510.04 Tubo de plastico reforcado com fibra de vidro CL6 ¢ 300 m 491,16

02.02.03.510.06 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 @ 400 m 659,65

02.02.03.510.08 Tubo de plastico reforcado com fibra de vidro CL6 ¢ 500 m 872,20

02.02.03.510.10 Tubo de plastico reforgado com fibra de vidro CL6 ¢ 600 m 1.191,29

02.02.03.700 ACESSORIOS PARA ESGOTO SANITARIO, E GRELHAS

02.02.03.700.23 Caixa de gordura de polietileno , @ 50 x 100 mm un 472,48
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02.02.03.700.22 Caixa seca de PVC rigido, 100 x 100 x 40 mm un 38,20
02.02.03.700.01 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm un 23,53
02.02.03.700.03 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm un 52,51
02.02.03.700.05 Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm un 57,02
02.02.03.700.07 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 100 x 100 x 50 mm un 31,72
02.02.03.700.08 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 150 x 50 mm un 52,51
02.02.03.700.09 Caixa sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x 75 mm un 60,90
02.02.03.700.27 Flange com sextavado de ferro maleavel galvanizado para liquidos, gases e vapores @ 2" un 66,27
02.02.03.700.10 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm m 265,73
02.02.03.700.12 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 273,07
02.02.03.700.31 Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm un 74,28
02.02.03.700.28 NEF.68 Grelha (ago galvanizado a fogo) X1< ou = 250cm; Y< ou = 120cm m? 618,91
02.02.03.700.29 NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm m? 1.222,26
02.02.03.700.16 Ralo de ferro fundido seco, com saida vertical, com grelha cromada, @ 100 mm un 19,87
02.02.03.700.17 Ralo de ferro fundido sifonado para banheiro, com grelha cromada, @ 150 mm un 141,28
02.02.03.700.18 Ralo de PVC rigido seco, 100 x 50 x 40 mm un 27,75
02.02.03.700.20 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 53 x 40 mm un 27,16
02.02.03.700.19 Ralo de PVC rigido sifonado, 100 x 70 x 40 mm un 28,07
02.02.03.800 CAIXAS DE INSPECAO
02.02.03.800.01 Caixa de Inspegdo 0,60 x 0,60 x 0,60 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 742,09
02.02.03.800.02 Caixa de Inspec¢do 0,80 X 0,80 X 0,80 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.206,46
02.02.03.800.03 Caixa de Inspe¢do 1,00 X 1,00 X 1,00 m, em alvenaria 1 tijolo com tampa de concreto un 1.862,53
02.02.03.800.09 Coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m) un 574,08
02.02.03.800.04 Pogo de Inspegdo em Concreto, d=1,20 m e Prof.=1,45 m un 1.160,44
02.02.03.800.08 Pogo de visita de aIvenaria‘ (1 tijolo comum revestido, tampdo de ferro fundido) para un 5.677,58
esgoto, @ 1,20 m, profundidade 2 m
02.02.03.800.05 Pogo de visita em concreto, d=1,50 m, Prof.=1,60 m un 1.510,98
02.02.04 APARELHOS SANITARIOS E SEUS ACESSORIOS
02.02.04.100 APARELHOS SANITARIOS
02.02.04.100.53 Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada - fornecimento e instalagdo un 226,55
Bancada de marmore sintético 120 x 60 cm, com cuba integrada, incluso sifdo tipo flexivel
02.02.04.100.54 em PVC, vélvula em plastico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, un 296,40
padrdo popular - fornecimento e instalacdo
02.02.04.100.38 Coluna suspensa para lavatério de semi-encaixe un 144,56
02.02.04.100.36 Cuba de ago inox, dimensdes 400x340x125 mm un 355,51
02.02.04.100.35 Cuba de louga de embutir oval, acabamento esmalte branco. un 329,37
02.02.04.100.39 Lavatério de louga branca, com coluna un 645,76
02.02.04.100.37 Lavatodrio de louga branca, de semi-encaixe un 840,65
02.02.04.100.40 Lavatdrio de louga branca, sem coluna un 184,30
02.02.04.100.07 Mictdrio de louga esmaltada branca sifonado un 472,76
02.02.04.100.52 NEG.04 Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa un 640,03
02.02.04.100.10 NEG.17/B_Pia para refeitério sem cuba (granito) C=120 cm cj 561,21
02.02.04.100.28 NEG.17_Pia 1 cuba para refeitério (granito) C=120 cm cj 1.129,95
02.02.04.100.51 NEG.28_Conjunto de bancada com cubas de embutir para sanitario m 946,78
02.02.04.100.25 NEG.30_Tampo em ago inox com duas cubas (ago inox), 3,20 x 0,60 m cj 3.238,86
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02.02.04.100.24 NEG.30_Tampo em ago inox com uma cuba (ago inox), 2,00 x 0,60 m cj 2.017,73

02.02.04.100.29 Pia 1 cuba para refeitdrio (granito) C=200 cm cj 1.496,69

02.02.04.100.13 Tampo de granito com 2 Cubas de Louga de Embutir 1,60 x 0,60 m un 877,24

02.02.04.100.17 Tampo de granito com 3 Cubas de Loug¢a de Embutir 2,70 x 0,60 m un 1.381,16

02.02.04.100.18 Tampo de granito com 4 Cubas de Louga de Embutir 3,20 x 0,50 m un 1.638,39

02.02.04.100.20 Tampo de granito e=3cm m? 634,50

02.02.04.110 APARELHOS SANITARIOS - BACIA

02.02.04.110.11 Assento plastico com tampa para bacia sanitaria un 29,65

02.02.04.110.12 Assento sem abertura para bacia adaptada a portadores de necessidades especiais un 143,52

02.02.04.110.07 Bacia sanitdria de louga branca esmaltada sifonada un 261,81

02.02.04.110.01 Bacia sanitaria de louga branca esmaltada sifonada, com tampa e acessérios un 280,55

02.02.04.110.10 Bacia sanitaria de louga branca, adaptada para portadores de necessidades especiais, sem un 694,45
abertura, h = 44cm

02.02.04.110.06 Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessorios un 379,59

02.02.04.110.04 Caixa de descarga de plastico un 84,38

02.02.04.110.05 Caixa de descarga embutida para bacia sanitaria tipo montana ou equivalente un 926,45

02.02.04.110.15 NEG.43_Bacia sa-nitéria de louga branca infantil, incluindo assento sanitario e caixa de un 1.354,02
descarga embutida

02.02.04.120 APARELHOS SANITARIOS - TANQUE

02.02.04.120.03 NEG.40_Tanque de louga, branca, com coluna, capacidade 25 litros un 586,06

02.02.04.240 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA DE BOIA

02.02.04.240.01 Torneira de béia alta pressdo @ 15 mm (%") un 65,29

02.02.04.240.02 Torneira de bdia alta pressdo @ 20 mm (%") un 79,65

02.02.04.240.03 Torneira de béia alta pressdo @ 25 mm (1") un 73,24

02.02.04.240.04 Torneira de bdia alta pressdo @ 32 mm (1 %") un 166,62

02.02.04.240.05 Torneira de bdia alta pressdo @ 40 mm (1 %") un 157,33

02.02.04.240.06 Torneira de bdia alta pressdo @ 50 mm (2") un 270,85

02.02.04.250 APARELHOS SANITARIOS - TORNEIRA

02.02.04.250.17 Fornecimento e instalagdo de ducha higiénica un 112,41

02.02.04.250.15 Misturador de mesa para lavatério - %" un 208,41
Torneira de jardim (com rosca de saida %" para mangueira), tipo curta, em liga de

02.02.04.250.16 cobl"e/latéo, a(I:?bamento ndo cromado, com chaveta (volante) removivel~de poIi?FiIeno ou un 76,61
equivalente, diametro de entrada da torneira de 4", com bucha de redugdo metdlica %" X
Y

02.02.04.250.00 '?orneira diparede de metal cromada, para pia, com bica mével, haste atarraxada, volante un 110,06
em cruz, diametro %"

02.02.04.950.01 Torneira de parede de metal cr(A)mada, para pia, de pressdo com bico unido, haste un 92,84
atarraxada, volante em cruz, diametro %", 18cm

02.02.04.250.06 Torneir’a‘metélica de lavatério, didametro %" com acionamento sob pressdo e fechamento un 196,93
automatico

02.02.04.950.04. Torneira para Lavatério de mesa, tipo bica alta, acionamento por alavanca, acabamento un 122,23
cromado

02.02.04.250.03 Torneira para Lavatério de pressdo metalica com arejador %" e acabamento cromado un 48,64

02.02.04.250.02 Torneira para Pia, corpo longo com aerador %" un 38,10

02.02.04.250.05 Torneira para Tanque de Lavar %" cromada un 38,10

02.02.04.300 ACESSORIOS PARA SANITARIOS

02.02.04.300.17 Barra de apoio de ago inox para lavatério de canto cj 188,88

02.02.04.300.12 Cabides de ago inox (EG.13) un 18,84

02.02.04.300.07 Dispenser para papel higiénico un 66,40
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02.02.04.300.08 Dispenser para papel toalha un 66,40

02.02.04.300.01 Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras un 63,63

02.02.04.300.16 EE.316_Barra de Apoio para Mictdrio (ago inox) cj 133,98

02.02.04.300.91 NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 198,68
L1=80cm

02.02.04.300.22 NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 188,88
L1=70cm

02.02.04.300.93 NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitdrios acessiveis (ago inox), conforme NBR9050, un 119,34
L1=40cm

02.02.04.300.15 NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatério (ago inox), conforme NBR9050 un 133,98
NEG.06 - Barra de apoio horizontal para sanitarios acessiveis (a¢o inox), com comprimento

02.02.04.300.20 15cm <=L1<= 90cmz com diémetropdo tudo 3cm <=@<= 4,5cr£1 i ) i m 224,54

02.02.04.300.10 NEG.11_Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador un 59,69
NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; com

02.02.04.300.19 visor frontal e articulagdo para carregamento das folhas acionada por chave de seguranga; un 86,34
fixacdo através de buchas e parafusos inclusas.

02.02.05 SISTEMA DE DETECCAO E PREVENCAO DE INCENDIOS

02.02.05.210 EXTINGAO DE FOGO POR DIOXIDO DE CARBONO

02.02.05.210.01 Extintor de gas carbdnico , capacidade 6 kg un 437,24

02.02.05.220 EXTINGAO DE FOGO POR AGUA PRESSURIZADA

02.02.05.220.01 Extintor de agua pressurizada , capacidade 10 litros un 146,65

02.02.05.230 EXTINCAO DE FOGO POR PO QUIMICO

02.02.05.230.04 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 12 KG un 205,17

02.02.05.230.01 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 4 KG un 127,36

02.02.05.230.02 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 6 KG un 168,11

02.02.05.230.03 Extintor de P6 Quimico Seco - ABC 8 KG un 200,76

02.02.05.300 HIDRANTES, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS

02.02.05.300.15 Abrigo de extintor manual un 225,16

02.02.05.300.04 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensdes 2,30 x 1,07 x 0,60 un 1.000,73

02.02.05.300.02 Abrigo para mangueira de incéndio, 90 x 60 x 30 cm un 430,70

02.02.05.300.03 Abrigo para vélvula de emergéncia em alvenaria, dimensées 0,60 x 1,07 x 0,60 un 411,13

02.02.05.300.29 Adaptador de engate rdpido em latdo de 2 2" x 2 4" un 78,01

02.02.05.300.30 Adaptador tipo Storz 1 %", engate rapido un 54,94

02.02.05.300.39 Armario metdlico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm un 746,28

02.02.05.300.32 Central para conexdo de engate rapido un 18,91

02.02.05.300.31 Chave tipo Storz para engate e conexdo de mangueira de incédio un 14,00

02.02.05.300.33 Esguicho de latdo com engate rapido, DN=2 %", requinte fixo un 91,35

02.02.05.300.11 Esguicho regulavel 1 %" x 13 mm de Engate Rapido un 57,23

02.02.05.300.12 Esguicho regulavel 1" x 13 mm de Engate Rapido un 57,23

02.02.05.300.44. Filtro Y ’em‘ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades un 728,12
rosqueaveis, DN=2"

02.02.05.300.01 Hidrante com abr-igo em chapa de ago carbono, com registro globo angular 452, 365 mm (2 un 119575
% ") com mangueira de @65 mm (2% ") x30m

02.02.05.300.06 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 %") para mangueira de 1 %" un 326,86

02.02.05.300.05 Hidrante com registro globo angular 45°, @ 65 mm (2 %") para mangueira de 2 %" un 340,86

02.02.05.300.34 Mangotinho de borracha semi-rigida, 1" x 45 m com conexdes fixas 1" - engate rapido un 1.331,03

02.02.05.300.14 Mangueira cristal convencional (didmetro da se¢do: % " / espessura: 2,00 mm) m 11,96

02.02.05.300.08 Mangueira para Incéndio 1 %", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 389,92

02.02.05.300.09 Mangueira para Incéndio 1 %", com conexdes ; engate rapido - 45 m-Articulada un 837,54

02.02.05.300.10 Mangueira para Incéndio 2 %", com conexdes ; engate rapido - 15 m-Articulada un 521,26
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02.02.05.300.43 Mandmetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm? un 359,46
02.02.05.300.98 L\lnEqEA164_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=60 x H=80 G 673,08
02.02.05.300.97 NEE.262_Porta de embutir para abrigo de hidrante (aluminio anodizado fosco) L=120 x G 696,05
H=90 cm
02.02.05.300.07 Registro de recalque no passeio, @ 65 mm (2 %") un 775,76
02.02.05.300.35 Tampdo de engate rapido em latdo, DN=2 %" un 90,62
02.02.05.300.37 Tampao de ferro fundido de 400x600mm padrao Corpo de Bombeiros un 208,21
02.02.05.300.36 Tampdo tipo Storz 17", engate rapido un 61,94
02.02.06 HIDRAULICA - RESERVAGAO EM GERAL
02.02.06.110 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - FIBRA DE VIDRO
02.02.06.110.02 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 1000 litros un 1.139,68
02.02.06.110.01 Reservatério dagua de fibra de vidro cilindrico, capacidade 500 litros un 1.032,99
02.02.06.210 RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COMPLETOS - PVC/POLIETILENO
02.02.06.210.02 Reservatdrio dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros un 838,56
02.02.06.210.01 Reservatério dadgua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros un 684,48
02.02.06.210.04 Reservatério dagua de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 5000 litros un 2.722,52
02.02.07 HIDRAULICA - REGISTRO E VAVULAS EM GERAL
02.02.07.110 REGISTROS DE GAVETA
02.02.07.110.05 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 15 mm (%") un 57,68
02.02.07.110.06 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para CPVC, @ 20 mm (%") un 58,24
02.02.07.110.04 Registro de gaveta bruto com adaptador soldavel para PVC, @ 20 mm (%") un 49,04
02.02.07.110.02 Registro de gaveta com canopla @ 15 mm (%") un 78,12
02.02.07.110.20 Registro de gaveta cromado @ 32 mm (1 %4") un 140,05
02.02.07.110.21 Registro de gaveta cromado @ 40 mm (1 %") un 144,50
02.02.07.110.14 Registro de gaveta em bronze bruto @ 100 mm (4") un 528,94
02.02.07.110.01 Registro de gaveta em bronze bruto @ 15 mm (") un 46,64
02.02.07.110.07 Registro de gaveta em bronze bruto @ 20 mm (34") un 47,92
02.02.07.110.08 Registro de gaveta em bronze bruto @ 25 mm (1") un 61,44
02.02.07.110.09 Registro de gaveta em bronze bruto @ 32 mm (1 %4") un 88,90
02.02.07.110.10 Registro de gaveta em bronze bruto @ 40 mm (1 %") un 102,12
02.02.07.110.11 Registro de gaveta em bronze bruto @ 50 mm (2") un 127,04
02.02.07.110.12 Registro de gaveta em bronze bruto @ 65 mm (2 ") un 235,40
02.02.07.110.13 Registro de gaveta em bronze bruto @ 80 mm (3") un 273,98
02.02.07.110.18 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 %") un 144,56
02.02.07.110.17 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1 %") un 140,10
02.02.07.110.16 Registro de gaveta em bronze com acabamento (1") un 97,43
02.02.07.110.15 Registro de gaveta em bronze com acabamento (%4") un 84,65
02.02.07.210 REGISTROS DE PRESSAO
02.02.07.210.01 Registro de pressdo cromado com canopla @ 15 mm (%") un 79,60
02.02.07.210.02 Registro de pressdo cromado com canopla @ 20 mm (%") un 65,84
02.02.07.310 REGISTROS DE ESFERA EM PVC
02.02.07.310.08 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1 15" un 68,68
02.02.07.310.07 Registro de esfera em PVC roscével, @ 1 %" un 65,90
02.02.07.310.06 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 1" un 52,22
02.02.07.310.01 Registro de esfera em PVC roscével, @ %" un 32,27
02.02.07.310.09 Registro de esfera em PVC roscavel, @ 2" un 99,00
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02.02.07.310.05 Registro de esfera em PVC roscével, @ %" un 36,43
02.02.07.310.10 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 20 mm un 28,00
02.02.07.310.11 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 25 mm un 33,82
02.02.07.310.12 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 32 mm un 48,98
02.02.07.310.02 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 40 mm un 62,82
02.02.07.310.03 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 50 mm un 65,37
02.02.07.310.04 Registro de esfera em PVC soldavel, @ 60 mm un 112,24
02.02.07.410 VALVULAS DE DESCARGA
02.02.07.410.01 }//jl)vula de descarga metalica com registro acoplado e canopla, @ 32 mm (1 %") ou 40 mm (1 un 351,00
02.02.07.410.04 Valvula de descarga pressmatic para mictério individual un 293,23
02.02.07.410.05 Valvula para Mictério com sistema anti-vandalismo un 623,85
02.02.07.510 VALVULAS DE RETENGAO
02.02.07.510.09 Vilvula de retencio de pé com crivo, @ 100 mm (4") un 502,03
02.02.07.510.02 Vélvula de retencio de pé com crivo, @ 20 mm (%") un 60,12
02.02.07.510.03 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 25 mm (1") un 63,91
02.02.07.510.04 Vélvula de reteng3o de pé com crivo, @ 32 mm (1 %4") un 101,08
02.02.07.510.05 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 40 mm (1 %") un 105,32
02.02.07.510.06 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 50 mm (2") un 219,65
02.02.07.510.07 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 65 mm (2 ") un 232,58
02.02.07.510.08 Vélvula de retengio de pé com crivo, @ 80 mm (3") un 409,67
02.02.07.510.56 Vélvula de retencio horizontal em bronze, @ 100 mm (4") un 599,76
02.02.07.510.49 Vélvula de retenc3o horizontal em bronze, @ 20 mm (3%") un 81,36
02.02.07.510.50 Vilvula de retengio horizontal em bronze, @ 25 mm (1") un 101,78
02.02.07.510.51 Vélvula de retencio horizontal em bronze, @ 32 mm (1 %4") un 142,88
02.02.07.510.52 Vélvula de retengio horizontal em bronze, @ 40 mm (1 %") un 161,05
02.02.07.510.53 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 50 mm (2") un 212,85
02.02.07.510.54 Vélvula de retengio horizontal em bronze, @ 65 mm (2 %4") un 295,20
02.02.07.510.55 Vélvula de reteng3o horizontal em bronze, @ 80 mm (3") un 393,80
02.02.07.510.48 Vdlvula de reteng3o vertical em bronze, @ 100 mm (4") un 426,08
02.02.07.510.42 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 20 mm (%") un 60,99
02.02.07.510.43 Vilvula de retencgdo vertical em bronze, @ 25 mm (1") un 64,40
02.02.07.510.44 Vélvula de retenc3o vertical em bronze, @ 32 mm (1 %") un 87,05
02.02.07.510.45 Vilvula de retencg3o vertical em bronze, @ 40 mm (1 %") un 100,71
02.02.07.510.46 Vélvula de reteng3o vertical em bronze, @ 50 mm (2") un 132,17
02.02.07.510.47 Vilvula de retencg3o vertical em bronze, @ 80 mm (3") un 255,77
02.03 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS
02.03.01 VENTILAGCAO ARTIFICIAL
02.03.01.110 DISPOSITIVOS PARA SISTEMAS DE AR

Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM
02.03.01.110.19 AT3499-0, vazdo de 1500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,50 CV, com cj 4.371,32

motor a prova de explosdo
02.03.01.110.18 Caixa de ventil~ag50 com filtro, conforn:e Esp(lac-ificagéo Técnica CPTMAAO-1299—3 e CPTM G 3.438,49

AT3499-0, vazdo de 2500 m3/h e pressdo estatica de 15 mca com poténcia de 0,75 CV

Caixa de ventilagdo com filtro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM .
02.03.01.110.20 AT3499-0, vazéogde 3400 m3/h e pressdo esfética di 15 mca com poténcia de 1,00 CV d 3.866,78
02.03.01.110.04 Damper de laminas opostas em a¢o galvanizado, com buchas de nylon 700 x 400 mm un 80,92
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Damper de regulagem de vazdo, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.28 AT3499-0, dimensdes 200 x 150 mm. un 72,72
Exaustor axial de parede, com pestana de protegdo (aba) contra entrada de chuva e tela;
diametro nominal 0,40m; tensdo 220Vac trifdsico - 60Hz; equipado com motor a prova de

02.03.01.110.37 explosdo conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe cj 5.710,39
de temperatura T1; construgdo antifaisca (rotor, pas, etc.) conforme Norma AMCA - classe
B; classe de prote¢do minima do motor IP 54; acionamento por interruptor
Grelha de Exaustdo com pintura epoxi, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e

02.03.01.110.26 90,67
CPTM AT3499-0 (dimensdes 425 x 225 mm) un
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.24 104,20
AT3499-0 (dimensdes 325 x 125 mm) un
Grelha de ventilagdo com registro, conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM

02.03.01.110.25 134,82
AT3499-0 (dimensdes 325 x 225 mm) un

02.03.01.110.27 Grelha metalica quadrada, 15 x15cm un 22,59
Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazio minima 27 m3/h; nivel de ruido igual ou

02.03.01.110.17 menor do que 60 dB(A); tensdo 127 a 220 Vca; poténcia maxima 30 W; acionado por un 143,79
interruptor.
Veneziana com Tela de Protegdo para Descarga de Ar, conforme Especificagdo Técnica

02.03.01.110.34 134,82
CPTM AO1299-3 e CPTM AT3499-0, dimensdes 500 x 400 mm. un

02.03.01.110.09 Veneziana em aluminio anodizado, 500 x 300 mm un 271,25

02.03.01.130 DUTOS PARA AR CONDICIONADO
Duto de exaustdo em chapa de aco galvanizada com suportes e acessérios e pintura epoéxi,

02.03.01.130.03 conforme Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0 (dimensdes esp. 1,5 mm m 374,24
x 350 mm x 200 mm
Duto de Insuflagdo em chapa de ago galvanizada com suportes e acessoérios, conforme

02.03.01.130.02 Especificagdo Técnica CPTM A01299-3 e CPTM AT3499-0, dutos retangulares soldados; m 478,36
dimensdes esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm

02.03.01.130.01 eDL;;coliluexwel isolado termicamente com |3 de vidro, para ar-condicionado, espessura 25 mm m 48,35

- — - 5 -

02.03.01.130.07 R’ede'de dutos para ar-condicionado com chapa de ag¢o galvanizada n2 24, com isolamento m? 186,85

térmico
- — - 5 -

02.03.01.130.06 R’ede'de dutos para ar-condicionado com chapa de ago galvanizada n2 24, sem isolamento m? 55,79

térmico
- - - = -

02.03.01.130.05 Tubo.e.sponjoso @ ¥ polegada, para isolamento de tubulacdo de cobre para sistemas de ar m 872
condicionado

02.03.01.210 AR CONDICIONADO
Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensdo: 220 V / capacidade:

02.03.01.210.04 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle cj 5.347,80
remoto, elementos de fixacdo e acessorios

02.03.01.210.02 Condicionador de ar tipo Split "High-Wall", 12.000 BTU / h un 5.215,05

02.03.01.210.08 Condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 36.000 BTU / h un 15.933,24

02.03.03 CABINE PRIMARIA DE ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMACAO

02.03.03.200 TRANSFORMADORES

02.03.03.200.23 Teste em fébrica e inspecdo de Cubiculo de energia e acessorios para alimentagdo 900 Vca - un 6.750,24
90 Hz

02.03.03.200.22 Testes integrados dos equipamentos do SCT em campo cj 11.250,40
Transformador a seco, trifasico, 500kVA 13800-220/ 127V, montado em cubiculo metalico -

02.03.03.200.15 Conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas de Alimentagdo e Equipamentos Elétricos- cj 46.801,53
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.04 SISTEMA DE ALIMENTAGAO AUXILIAR

02.03.04.100 SISTEMA DE 90Hz

02.03.04.100.02 Fornecimento e instalagdo de mufla terminal classe 7,2kV, para cabo 25mm? cj 342,17

02.03.05 INSTALAC@ES ELETRO-ELETRONICAS - INFRAESTRUTURA
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02.03.05.100 ELETRODUTOS DE ACO-CARBONO E CONEXOES
02.03.05.100.34 Eletroduto de aco carbono com costura galvanizado a fogo, @ 80 mm (3") m 83,14
02.03.05.100.40 Eletroduto de ac;”o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 104,95
DN @ 100 mm (4")
02.03.05.100.29 Eletroduto de a:;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 26,16
DN @ 25 mm (1")
02.03.05.100.30 Eletroduto de ac;o"carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 33,81
DN @32 mm (1%")
02.03.05.100.32 Eletroduto de a:;o carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 48,33
DN @ 50 mm (2")
02.03.05.100.33 Eletroduto de ac;o"carbono, semi pesado, com costura galvanizado a fogo, sem conexdes, m 73,35
DN @ 65 mm (2 %")
Eletroduto de ago galvanizagdo a fogo (interno e externo), tipo semipesado, com costura
02.03.05.100.37 m 52,88
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 40 mm (1 ")
02.03.05.100.35 EIetroéuto de aco galvanizado a fogo (interno e efterno), tipo semlpisado, com costura m 27,15
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 20mm (%")
02.03.05.100.36 EIetroéuto de aco galvanizado a fogo (interno e efterno), tipo semlpfsado, com costura m 41,85
removida, rosca BSP nas duas pontas, sem conexdes, DN @ 25mm (1")
02.03.05.150 ELETRODUTOS DE ALUMINIO E CONEXOES
02.03.05.150.23 Eletroduto de Aluminio @ 1 %", fabricado em Alumlfu.o incorrosivel extrudado em Liga m 84,15
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessérios
02.03.05.150.22 Eletroduto de Aluminio @ 1 %", fabricado em Alumlt“? incorrosivel extrudado em Liga m 64,08
ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios
02.03.05.150.91 Eletroduto de Aluminio @ 1", fabricado em A’|L‘ImInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 56,84
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios
02.03.05.150.19 Eletroduto de Aluminio @ %", fabricado em ‘i«lI‘JmInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 39,18
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios
02.03.05.150.24. Eletroduto de Aluminio @ 2", fabricado em A’|L‘ImInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 106,70
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessdrios
02.03.05.150.26 Eletroduto de Aluminio @ 3", fabricado em A’|L‘ImInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 192,45
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.150.20 Eletroduto de Aluminio @ %", fabricado em ‘i«lI‘JmInIO incorrosivel extrudado em Liga ALCAN m 43,84
50-S, com rosca nas duas pontas, sem acessorios
02.03.05.160 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS
- m — - - = =
02.03.05.160.04 Eletroduto flexwel Metdlico de'Q.) 1 %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 29,04
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.160.03 Eletroduto flexwel Metdlico de'Q.) 1" com revestimento exterior por extrusdo sob pressao m 22,63
em PVC antichama, com acessorios.
n m v - - = =
02.03.05.160.01 Eletroduto flexwel Metalico de' Q) %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressdo m 16,37
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.160.07 Eletroduto flexwel Metdlico de' Q) 2" com revestimento exterior por extrusao sob pressdo m 46,14
em PVC antichama, com acessorios
n m Sy - - = =
02.03.05.160.02 Eletroduto flexwel Metdlico de'Q.) %" com revestimento exterior por extrusdo sob pressao m 20,43
em PVC antichama, com acessorios.
02.03.05.200 CONDULETES DE ALUMINIO E CONEXOES
02.03.05.200.59 Caixa de Ligagdo Dupla, fabricada em Liga de Aluminio Fundido, sem Rosca, @ 1" Tipo "E" cj 51,99
02.03.05.200.86 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 200x200x110mm un 105,65
02.03.05.200.87 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 300x300x120mm un 214,92
02.03.05.200.88 Caixa de passagem de aluminio IP65, dimensdes 400x400x170mm un 449,26
02.03.05.200.90 Condulete em liga de aluminio fundido duplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 53,46
02.03.05.200.32 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 %" - roscével, com tampa un 53,44
02.03.05.200.22 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 53,47
02.03.05.200.12 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 1" - roscével, com tampa un 28,49
02.03.05.200.38 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 2" - roscavel, com tampa un 71,51
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02.03.05.200.01 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ %" - roscavel, com tampa un 25,52
02.03.05.200.41 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "C" @ 4" - roscével, com tampa un 178,17
02.03.05.200.05 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 %"- roscével, com tampa un 39,23
02.03.05.200.04 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1 %"- roscével, com tampa un 33,28
02.03.05.200.03 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 1"- roscavel, com tampa un 29,52
02.03.05.200.06 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 2"- roscével, com tampa un 49,74
02.03.05.200.08 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 3" - roscavel, com tampa un 107,41
02.03.05.200.02 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ %"- roscéavel, com tampa un 23,75
02.03.05.200.09 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "E" @ 4" - roscével, com tampa un 163,88
02.03.05.200.71 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 3" - roscavel, com tampa un 131,26
02.03.05.200.72 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", @ 4" - roscavel, com tampa un 191,63
02.03.05.200.68 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 45,30
02.03.05.200.67 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 39,09
02.03.05.200.66 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 1" - roscavel, com tampa un 31,00
02.03.05.200.69 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ 2" - roscavel, com tampa un 59,18
02.03.05.200.65 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LR', "LL" ou "LB" @ %" - roscavel, com tampa un 25,56
02.03.05.200.24 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 54,70
02.03.05.200.23 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1 %" - roscével, com tampa un 45,60
02.03.05.200.21 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 1" - roscével, com tampa un 36,51
02.03.05.200.26 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2 %" - roscavel, com tampa un 145,48
02.03.05.200.25 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 2" - roscavel, com tampa un 67,00
02.03.05.200.27 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3" - roscavel, com tampa un 149,41
02.03.05.200.20 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ %" - roscével, com tampa un 29,55
02.03.05.200.28 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 4" - roscavel, com tampa un 194,55
02.03.05.200.44 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 50,30
02.03.05.200.89 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ 1" - roscével, com tampa un 37,31
02.03.05.200.81 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "TB" @ %" - roscavel, com tampa un 29,59
02.03.05.200.15 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 %" - roscével, com tampa un 57,29
02.03.05.200.14 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1 %" - roscavel, com tampa un 50,80
02.03.05.200.13 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 1" - roscavel, com tampa un 39,17
02.03.05.200.11 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ %" - roscavel, com tampa un 32,15
02.03.05.200.17 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2 %" - roscével, com tampa un 200,49
02.03.05.200.16 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 2" - roscével, com tampa un 73,87
02.03.05.200.18 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 3" - roscavel, com tampa un 132,67
02.03.05.200.10 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ %" - roscavel, com tampa un 35,23
02.03.05.200.19 Condulete em liga de aluminio fundido tipo "X" @ 4" - roscavel, com tampa un 199,04
02.03.05.200.91 Condulete em liga de aluminio fundido triplo tipo "E" @ 1" - roscavel, com tampa un 57,08
02.03.05.200.46 Uniduto Cénico @ 1 %", sem rosca un 12,29
02.03.05.200.45 Uniduto Cénico @ 1", sem rosca un 10,09
02.03.05.200.47 Uniduto Cénico @ 2", sem rosca un 14,80
02.03.05.200.49 Uniduto Cénico @ %", sem rosca un 8,70
02.03.05.200.80 Uniduto Cénico @ 4", sem rosca un 41,81
02.03.05.200.50 Uniduto Reto @ 1 %", sem rosca un 10,01

Pagina 48 de 96



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: novembro/2020

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

27/01/2021

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)

02.03.05.200.75 Uniduto reto @ 1 %", sem rosca un 13,11

02.03.05.200.51 Uniduto Reto @ 1", sem rosca un 11,54

02.03.05.200.76 Uniduto Reto @ 2 %", sem rosca un 28,92

02.03.05.200.52 Uniduto Reto @ 2", sem rosca un 15,54

02.03.05.200.54 Uniduto Reto @ %", sem rosca un 10,10

02.03.05.300 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS

02.03.05.300.18 Base com 4 furos para fixagdo externa em chapa de ago para perfilado un 16,68

02.03.05.300.43 B-rag? de fixa"géo d(?. Iuminé’riaf equivalente ao Mod. "CJ-20/15" , com 2 abragadeira de un 31573
fixagdo REF. "JB-20", da Trdpico.

02.03.05.300.19 Caixa de derivagdo "C" em chapa de ago para perfilado un 36,50

02.03.05.300.20 Caixa de derivagdo "L" em chapa de ago para perfilado un 54,71

02.03.05.300.51 galx:ipara T9mada Fixo, perfil em chapa dfa aco galvanizado a fogo, base com 2 furos para un 25,65
fixacdo, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 25A-250V

02.03.05.300.05 Derivagdo lateral para eletroduto de %" em chapa de ago com lateral dupla para perfilado un 10,96

02.03.05.300.52 Grampo C completo com Balanceador un 51,49

02.03.05.300.07 Jungdo angular dupla alta em chapa de ago para perfilado un 10,60

02.03.05.300.53 Mado francesa dupla - comprimento 300 mm un 18,04

02.03.05.300.55 M3o francesa dupla - comprimento 700 mm un 46,28

02.03.05.300.01 Perfilado liso em chapa de ago galvanizado a fogo, sem tampa, dimensdes 19 x 38 mm m 34,19

02.03.05.300.15 Perfilado perfurado conjugado em chapa de ago galvanizado a fogo, com tampa, dimensdes m 76,53
76 x38 mm

02.03.05.300.57 Septo’d-|V|sor L" perfurado, galvanizado a fogo, para eletrocalha de altura 100mm, com m 50,79
acessorios

02.03.05.300.10 Supc.>rte central, @ 76,2 mm, para 1 Iumln.arla @ 60,0 mm, topo do.poste @ 60,3 mm, un 80,49
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto

02.03.05.300.11 Sup<?rte central, @ 76,2 mm, para 2 Iumln‘arlas @ 60,0 mm, topo d(? poste @ 60,3 mm, un 87,06
fabricado em tubo de ago SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto

02.03.05.300.45 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 150 x 100 mm pc 17,09

02.03.05.300.46 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 300 x 100 mm pc 22,31

02.03.05.300.47 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 400 x 100 mm pc 25,94

02.03.05.300.48 Suporte para Eletrocalha Perfurada, 500 x 100 mm pc 28,83

02.03.05.300.08 Suporte para lumindria em chapa de acgo curto, para perfilado un 8,31

02.03.05.300.09 Suporte para luminaria em chapa de ago longo, para perfilado un 11,09

02.03.05.300.13 Vergalhdo de ago com rosca total para perfilado (didmetro: % ") m 16,31

02.03.05.300.50 Vergalhdo em ago galvanizado com rosca total (didmetro: 3/8") (Tirante) m 20,39

02.03.05.400 LEITO PARA CABOS

02.03.05.400.01 Leito ;,)a'ra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 400 mm, com m 148,42
acessorios

02.03.05.400.02 Leito ;,)a'ra cabos tipo médio, aba externa, em ago galvanizado, 100 x 600 mm, com m 170,87
acessorios

02.03.05.500 ELETRODUTOS DE PVC

02.03.05.500.18 Calxalllde ligagdo de PVC para eletroduto flexivel, octogonal com anel deslizante, dimensdes un 10,62
3x3

02.03.05.500.37 Caixa de ligagdo de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimensdes 4 x 4" un 18,06

02.03.05.500.81 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "B" @ %" un 22,98

02.03.05.500.39 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ 1" un 39,99

02.03.05.500.38 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, de encaixe, tipo "X" @ %" un 33,27
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02.03.05.500.82 Condulete de PVC rigido sem tampa para eletroduto, soldavel, tipo "LB" @ %" un 14,71
02.03.05.500.52 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 13,50
02.03.05.500.53 Curva 1352 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 15,76
02.03.05.500.60 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (%") un 12,27
02.03.05.500.61 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 15,54
02.03.05.500.62 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 18,48
02.03.05.500.63 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 20,93
02.03.05.500.64 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 25,39
02.03.05.500.65 Curva 1802 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 33,60
02.03.05.500.51 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 110 mm (4") un 74,20
02.03.05.500.43 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (%") un 12,55
02.03.05.500.44 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 25 mm (%") un 13,70
02.03.05.500.45 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 16,61
02.03.05.500.46 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 40 mm (1 %") un 18,93
02.03.05.500.47 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 20,98
02.03.05.500.48 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 60 mm (2") un 26,68
02.03.05.500.49 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 %") un 43,65
02.03.05.500.50 Curva 902 para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 85 mm (3") un 46,01
02.03.05.500.33 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 20 mm (%") m 7,23
02.03.05.500.34 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 25 mm (3%") m 8,03
02.03.05.500.35 Eletroduto de PVC flexivel corrugado @ 32 mm (1") m 9,91
02.03.05.500.41 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 25 mm (%") m 18,63
02.03.05.500.42 Eletroduto de PVC rigido de encaixe, sem conexdes, @ 32 mm (1") m 23,11
02.03.05.500.09 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 110 mm (4") m 39,43
02.03.05.500.01 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 20 mm (") m 9,11
02.03.05.500.02 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 25 mm (%") m 10,44
02.03.05.500.03 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 32 mm (1") m 12,98
02.03.05.500.04 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 40 mm (1 %") m 15,55
02.03.05.500.05 Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes @ 50 mm (1 %") m 11,46
02.03.05.500.06 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 60 mm (2") m 16,23
02.03.05.500.07 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 75 mm (2 %") m 22,09
02.03.05.500.08 Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes @ 85 mm (3") m 26,68
02.03.05.500.74 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 110 mm (4") un 48,17
02.03.05.500.66 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 20 mm (") un 7,40
02.03.05.500.67 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 25 mm (%") un 8,51
02.03.05.500.68 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 32 mm (1") un 10,03
02.03.05.500.69 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 40 mm (1 %") un 12,11
02.03.05.500.70 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 50 mm (1 %") un 13,43
02.03.05.500.71 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 60 mm (2") un 16,36
02.03.05.500.72 Luva para eletroduto de PVC rigido roscavel, @ 75 mm (2 %") un 26,63
02.03.05.500.73 Luva para eletroduto de PVC rigido roscével, @ 85 mm (3") un 32,91
02.03.05.600 DUTOS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
02.03.05.600.01 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 26,97
subterrdneos @ 1 %" (40 mm)
02.03.05.600.02 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos m 28,57
subterrdneos @ 2" (50 mm)
02.03.05.600.03 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 44,66
subterrdneos @ 3" (75 mm)
02.03.05.600.04 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protecdo de cabos m 4757
subterrdneos @ 4" (100 mm)
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02.03.05.600.05 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 75,62
subterrdneos @ 5" (125 mm)
02.03.05.600.06 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 91,34
subterrdneos @ 6" (150 mm)
02.03.05.600.08 Duto coArrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para protegdo de cabos m 108,36
subterrdneos @ 8" (200 mm)
02.03.05.700 CAIXAS EM CHAPA DE ACO
02.03.05.700.36 Caixa de equalizagdo de potencial com 11 terminais para uso interno e externo un 436,47
02.03.05.700.10 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 102 x 102 x 82 mm un 28,33
02.03.05.700.11 Caixa de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 152 x 152 x 82 mm un 47,54
02.03.05.700.12 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 202 x 202 x 102 un 80,20
02.03.05.700.14 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 302 x 302 x 122 un 114,49
02.03.05.700.15 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 352 x 352 x 122 un 11874
02.03.05.700.18 ;a;(a de passagem em chapa de ago com tampa parafusada, dimensdes 502 x 502 x 152 un 260,42
02.03.05.700.33 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", un 53,81
referéncia Dispan DP550 ou equivalente
02.03.05.700.34 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", un 54,03
referéncia Dispan DP547 ou equivalente
02.03.05.700.35 Calxahde.pas'sagem em chapa de.ago galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", un 63,28
referéncia Dispan DP552 ou equivalente
02.03.05.700.37 Caixa de passagem em ch.apa de ago galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referéncia un 3.021,37
900511 da Cemar ou equivalente
Caixa de passagem em chapa de ago galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas
02.03.05.700.38 bases, dimens&es 1400 x 1000 x 300 mm un 3.587,16
02.03.05.700.24 ;a;(a de telefone em chapa de ago padrdo Telebras, dimensdes internas 1500 x 1500 x 150 un 1.669,08
02.03.05.700.30 Caixa de telefone em chapa de ago padrdo Telebras , dimensdes internas 800 x 800 x 150 un 423,06
mm
02.03.05.700.41 Caixa externa em chapa de ago de entrada‘ d.e e-m-argla- para m~ed|dor tipo N‘(12,09mm X un 3.425.17
1300mm x 250mm), com cabos para ramais individuais, padrdo da concessionaria local
02.03.05.700.03 Entrada de energia em caixa de chapa de ago, dimensdes 500 x 600 x 270 mm, poténcia de un 1.894,01
10a 15 kW
02.03.05.800 DUTOS, CANALETAS E ACESSORIOS PARA PISOS
02.03.05.800.21 Canf'a\leta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m ou m 84,06
equivalente
02.03.05.900 CAIXAS DE PASSAGENS EM ALVENARIA
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto com dispositivo para lacres 1,00 x
02.03.05.900.01 n 1.220,32
1,00 x 1,20 m - para passagem de cabos de MT (Alimentagdo em 13,8 kV) Y
02.03.05.900.03 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,50 m com tampa de concreto un 362,66
02.03.05.900.05 Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto un 712,19
02.03.05.900.07 Caixa de passagem em alvenaria de 0,80 x 0,80 x 1,00 m com tampa de concreto un 1.439,46
02.03.05.900.08 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 0,70 m com tampa de concreto un 1.472,56
02.03.05.900.11 Caixa de passagem em alvenaria de 1,00 x 1,00 x 1,20 m com tampa de concreto un 1.948,86
02.03.05.900.10 Caixa de passagem em alvenaria de 1,20 x 1,20 x 1,50 m om tampa de concreto un 2.159,14
02.03.05.900.02 Caixa de Passagem em concreto com Tampa de Concreto com Dispositivo para Lacres 1,00 x un 1.016,01
1,00x 1,00 m
02.03.06 PAINEIS E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO E CONTROLE
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02.03.06.100 PAINEIS E QUADROS EM ESTACAO E SALA TECNICA

02.03.06.100.39 Caix‘a Porta Fusiv&lal (‘CPF), conforme EspecificagGes Técnicas de Sistemas Alimentagdo e G 7.689.72
Equipamentos Elétricos

02.03.06.100.31 lelinél Elétrico Local para o Conjunto Moto-Ventilador - PCL-V, conforme Especificagdo G 16.069,55
Técnica AV6684-0.
Quadro de Distribuicdo Bombas de Incéndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de

02.03.06.100.21 Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo técnica CPTM cj 65.177,28
AV6684-0

02.03.06.100.22 Quadro de Distribui¢do de Corrente Continua (QDCC) cj 29.226,55
Quadro de protegdo (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. -

02.03.06.100.25 Conforme Especificagdes Técnicas de Sistemas Alimenta¢do e Equipamentos Elétricos- cj 49.462,49
AV6684-0, Especificagdo Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.

02.03.06.100.41 Quadro de transferéncia do Diesel Mével (QTDM) cj 17.579,63
Quadro Geral de Distribuicdo Essencial e Ndo Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema

02.03.06.100.26 Digital de Comando, Controle e Aquisi¢do de Dados (SDCCAD) conforme especificagdo cj 450.922,37
técnica CPTM AV6684-0

02.03.06.100.35 Sinaleiro monobloco @ 22 mm, 220 Vca, colorido, para painéis e maquinas. cj 33,13

02.03.06.110 QUADROS COMUNS EM CHAPA DE ACO

02.03.06.110.01 Quadr(? de distribuigéo‘ c.om barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago un 773,78
galvanizado, para 28 disjuntores DIN

02.03.06.110.08 Quadr(? de distribuigéo‘ c.om barramento trifasico, de embutir, em chapa de ago un 946,03
galvanizado, para 40 disjuntores DIN

02.03.06.110.10 Quadr(? de distribuigéo‘ c.om barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de ago un 514,06
galvanizado, para 18 disjuntores DIN

02.03.06.120 QUADROS COMUNS EM PVC

02.03.06.120.01 glu;dro de distribuicdo com barramento trifasico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores un 160,69

02.03.06.310 DISJUNTORES

02.03.06.310.25 Disjuntor bipolar termomagnético de 1 A em quadro de distribuicdao un 169,28

02.03.06.310.31 Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 46,06

02.03.06.310.32 Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribui¢do un 47,22

02.03.06.310.28 Disjuntor bipolar termomagnético de 2 A em quadro de distribui¢do un 90,20

02.03.06.310.33 Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribui¢do un 49,46

02.03.06.310.34 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuigdo un 49,46

02.03.06.310.35 Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribui¢do un 52,12

02.03.06.310.29 Disjuntor bipolar termomagnético de 4 A em quadro de distribui¢do un 86,96

02.03.06.310.26 Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribui¢do un 55,79

02.03.06.310.27 Disjuntor bipolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuigdo un 61,32

02.03.06.310.30 Disjuntor bipolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuicdao un 45,14

02.03.06.310.47 DiSJ:untor com proteg'éo diferer?cial resid~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente un 862,64
residual 30mA, capacidade de interrupcdo 15kA

02.03.06.310.49 DiSJ:untor com proteg'éo diferer?cial resid~ual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente un 926,68
residual 30mA, capacidade de interrup¢do 15kA

02.03.06.310.20 Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribui¢do un 9,59

02.03.06.310.21 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuicdo un 10,19

02.03.06.310.17 Disjuntor monopolar termomagnético de 2 A em quadro de distribuigdo un 29,81

02.03.06.310.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuicdo un 11,27

02.03.06.310.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribui¢do un 11,27

02.03.06.310.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuigdo un 12,62

02.03.06.310.18 Disjuntor monopolar termomagnético de 4 A em quadro de distribuigdo un 35,49

02.03.06.310.19 Disjuntor monopolar termomagnético de 6 A em quadro de distribuicdo un 9,13
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02.03.06.310.02 Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 679,21
02.03.06.310.11 Disjuntor tripolar compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 294,47
02.03.06.310.03 Disjuntor tripolar compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuigdo un 1.277,78
02.03.06.310.04 Disjuntor tripolar compacto até 250 A com acionamento na porta do quadro de distribuicdo un 2.703,82
02.03.06.310.12 Disjuntor tripolar compacto até 32 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 502,72
02.03.06.310.13 Disjuntor tripolar compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribui¢do un 1.196,51
02.03.06.310.42 Disjuntor tripolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuicdo un 57,77
02.03.06.310.43 Disjuntor tripolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuicdo un 59,53
02.03.06.310.44 Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuicdo un 62,83
02.03.06.310.45 Disjuntor tripolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuicdo un 62,83
02.03.06.310.46 Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuicdo un 66,85
02.03.06.310.37 Disjuntor tripolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuicdo un 73,36
02.03.06.310.38 Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuicdo un 81,66
02.03.06.310.54 Disjuntor tripolar termomagnético de 70A em quadro de distribui¢do un 114,76
02.03.06.310.52 Dispositivo de Protegdo contra Surtos elétricos (DPS) modular plugavel Classe | e I, 20 KA, un 93,89
275V
02.03.06.310.67 Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe |l un 110,87
02.03.06.310.61 I2n;Aerruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 167,40
02.03.06.310.62 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 178,78
40A
02.03.06.310.55 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A un 152,74
02.03.06.310.56 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A un 154,71
02.03.06.310.57 Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A un 162,54
02.03.06.310.63 Isn;Aerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal un 218,95
02.03.06.310.58 I2n;Aerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 168,18
02.03.06.310.59 LnotAerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 168,27
02.03.06.310.60 Isn;Aerruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal un 179,66
02.03.06.320 BASES E CHAVES
02.03.06.320.26 Chave’ (?e nivel quEuante, tipo basculantel(pera), com contato de micro-switch (sem un 280,17
mercurio), protecdo IP-68, com cabo flexivel de neoprene de 5m
02.03.06.320.25 Chave seccionadora fusivel monopolar, tipo MATHEUS 15 kV un 588,81
02.03.06.320.23 Secaonador.fus'lve.l t~|po NH" tripolar até 400 A, manobra com carga, com porta fusivel, em un 920,07
quadro de distribuicdo
02.03.07 BOMBAS, NO-BREAKS, GERADORES, DETECCI\O E ALARMES
02.03.07.110 BOMBAS CONJUNTO ELEVATORIO
02.03.07.110.28 Bomba centrifuga com motor trifasico de 1CV un 1.514,40
02.03.07.110.21 Bomba centrifuga horizontal / incéndio, Q=12 m3/h, H=50 mca, P=7,5 cv un 5.923,56
02.03.07.110.36 Bomba Centrifuga Horizontal / Incéndio, Q=18 m3/H, H=38,50 Mca, P=5,0 Cv un 3.357,38
02.03.07.110.11 Bomba centrifuga horizontal / recalque, Q=6,00 m3/h; H=25 mca; P=2,0 cv un 1.411,32
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02.03.07.110.47 Bomba centrifuga horizontal Q=13,00 m3/h; H=42mca; P=4,5cv un 3.357,38
02.03.07.110.46 Bomba centrifuga horizontal Q=8,32 m3/h; H=37mca; P=3,0cv un 2.085,37
02.03.07.110.15 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,0 m3/h, H=20 mca, P=1 cv un 1.514,40
02.03.07.110.09 Bomba centrifuga horizontal, Q=4,3 m3/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv un 2.411,50
02.03.07.110.53 Bomba centrifuga motor elétrico monofésico 0,49 HP bocais 1" X %", didametro do rotor 110 un 962,59

mm, HM/Q: 6 m /8,3 m3/ha20m /1,2 m3/h

02.03.07.110.54 Bomba centrifuga motor elétrico monofasico 0,50 CV didmetro de sucgdo X elevagdo %" X un 1.345 58
R %", mono estagio, didmetro dos rotores 114 mm, hm/Q: 2 m /2,99 m3*/h A24 m /0,71 m3/h B

02.03.07.110.26 Bomba de recalque , monofasica, poténcia 1 CV, sucgdo @ 1", recalque @ 1", 10 mca un 1.514,40
02.03.07.110.16 Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m3/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Agua Potavel) un 2.411,50
02.03.07.110.13 Bomba dosadora de cloro un 1.525,34
02.03.07.110.17 Bomba motor-bomba (Centrifuga) Q=4,10 m3/h, H=11 mca un 1.045,94
02.03.07.110.25 Bomba recalque d'agua trifasica 3,0 HP un 1.999,21
02.03.07.110.18 Bomba submersivel de drenagem Q=30,98m3/h; H=11mca; P=3cv un 4.412,04
02.03.07.110.12 Bomba submersivel de drenagem Q=8,0 m3/h; H=8 mca; P=1 cv un 3.200,78
02.03.07.110.44 Bomba submersivel Q=38,00m3/h; H=9mca; P=3cv un 4.412,04
02.03.07.110.42 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=27mca; P=11cv un 26.072,72
02.03.07.110.43 Bomba submersivel Q=53,00m3/h; H=9mca; P=7,5cv un 26.072,72
02.03.07.110.39 Bomba submersivel Q=8,00m3/h; H=24mca; P=3cv un 9.909,70
Bomba submersivel, elétrica, trifasica, potencia 0,99 HP, didmetro rotor 98 mm semiaberto,

02.03.07.110.52 bocal de saida didmetro 2", hm/Q =2 n’:/28,90 m3/haldm/7m3h un 3.609,36
02.03.07.110.14 Bomba submersivel, Q=5,0 m3/h; H=5,0mca; P=% cv un 3.096,55
02.03.07.110.02 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de % HP un 1.045,94
02.03.07.110.01 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 1/3 HP un 1.064,72
02.03.07.110.05 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 3 HP un 2.085,37
02.03.07.110.03 Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de % HP un 1.514,40
02.03.07.110.06 Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP un 3.357,38
02.03.07.110.51 Conjunto motor-bomba submersivel vertical, Q=20l/s, H 11mca, poténcia 5CV un 7.025,59
02.03.07.110.30 Motobomba de recalque de 15cv un 10.506,55
02.03.07.200 NO-BREAKS

02.03.07.200.02 Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB cj 97.883,68
02.03.07.300 GERADORES

02.03.07.300.07 Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, poténcia de stand by 100 a G 94.641,07

120 KVA

02.03.07.400 DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO

02.03.07.400.01 Acionador manual de alarme de incéndio un 75,64
02.03.07.400.06 Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Enderegavel pc 332,01
02.03.07.400.02 Central de alarme de incéndio para 24 pontos un 682,39

Central Logica de Detecgdo e Alarme de Incéndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop,
até 6 modulos por painel, até 3 teclados remoto, detecgdo automatica dos médulos, ligagdo
e remogdo de mddulos a quente, possuir porta de comunicagdo serial RS232, porta de rede
02.03.07.400.03 . . . L. un 16.953,81
10/100, comunicagdo com servidor OPC, possibilidade de comunicagdo com software de

gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietario, fabricante BOSCH

FPA 1200 ou similar.

Detector de Incéndio tipo Multicritério, combinando a Detecgdo Otica de Fumaga com a

02.03.07.400.04
Deteccdo de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base

p¢ 349,16

02.03.07.400.08 Detector 6tico de fumaga, completo, com base, tensdo alimentagdo 17 a 28 Vcc. un 191,38
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02.03.07.400.07 S?nalizafjor Audio Visual Tcipo Sirene‘ Eletrénic?, Endere’gével, com Sinais Sonor?s - ne 245,40
Sincronizados entre as Diversas Unidades (saida de até 100 DB a 1 Metro de Distancia)
02.03.09 TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS SECOS
02.03.09.110 TOMADAS
02.03.09.110.01 Tomada alta de embutir 20A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 40,57
02.03.09.110.14 Tomada baixa de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A com placa 4" x 2" un 24,96
02.03.09.110.22 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 39,95
02.03.09.110.21 Tomada baixa de embutir 10A/250V, 2P+T, com placa 4x2 un 24,02
02.03.09.110.13 Tomal(l:Ia Blfa5|ca"de sobrepor co-m blogueio mecénico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - un 161136
Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente
02.03.09.110.12 Tomada Blpolhar 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecénico e disjuntor - Mod."SS-3006/D un 549,73
STECK ou equivalente
02.03.09.110.10 Tomada .Blanada de Sobrepor, Trifasica + Terra (3P + T), em poliamida ou 'termo-plastlco un 114,01
auto-extinguivel, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova de T.G.V.P, IP67, Carcaca, Alojamento, Prensa-
02.03.09.110.08 221,36
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A un
Tomada de Sobrepor tipo Blindada, a prova deT.G.V.P, IP 67, Carcaga, Alojamento, Prensa
Cabos e Aliviador de Tensdo, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinquivel, tampa trava,
02.03.09.110.09 178,77
subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referéncia S4009W un !
da STECK
02.03.09.110.15 Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, com trava, com placa 4" x 2" un 60,43
02.03.09.110.04 Tomada para telefone RJ11 com placa 4"x2" un 27,39
02.03.09.110.18 Tomada Trifésica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK ou equivalente un 106,62
02.03.09.110.16 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente un 1.459,69
02.03.09.110.17 Tomada Trifésica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente un 1.460,11
02.03.09.110.19 Tomada trifasica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V un 98,32
02.03.09.110.02 Tomada universal dois pélos 10 A - 250 V un 15,63
02.03.09.210 INTERRUPTORES
02.03.09.210.09 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A - 250V com placa 4" x 2" un 40,95
02.03.09.210.19 Interruptor bipolar paralelo (2 médulos) 10A - 250V, com placa 4" x 2" un 63,29
02.03.09.210.20 Interruptor bipolar paralelo de embutir, 10A - 250V com placa 4" x 2" un 44,62
02.03.09.210.21 Interruptor bipolar simples e tomada 2P + T 10A - 250V com placa 4" x 2" un 55,52
02.03.09.210.14 Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 47,75
02.03.09.210.13 Interruptor paralelo (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" 2" un 67,12
02.03.09.210.17 Interruptor pulsador campainha (1 médulo), 2A/250V, com placa 4" x 2" un 22,68
02.03.09.210.23 Interruptor simples (1 médulo) com 02 tomadas 2P+T, 10 A - 250 V com placa 4"x2" un 60,48
02.03.09.210.15 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 42,05
02.03.09.210.16 Interruptor simples (1 mddulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada de embutir 2P + un 61,47
T 10A, com placa 4" x 2"
02.03.09.210.12 Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 2P + T 10A, com placa 4" x 2" un 55,76
02.03.09.210.01 Interruptor simples de embutir, 2 médulos 10A - 250V com placa 4" x 2" un 37,37
02.03.09.210.05 Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 48,73
02.03.09.210.07 Interruptor, trés teclas simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 51,10
02.03.09.210.10 Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 29,36
02.03.09.210.11 Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 23,66
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02.03.09.210.02 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 62,45
02.03.09.210.03 Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V com placa 4" x 2" un 43,03
02.03.09.210.22 Sensor de presenga bivolt, de teto, para qualquer tipo de ldmpada, poténcia maxima 900w un 49,37
02.03.09.410 PLACAS ESPELHO
02.03.09.410.03 Placa (espelho) para caixa , 4x4 un 7,98
02.03.10 FIACAO, CABOS DE FORGA E CONTROLE
02.03.10.100 CABOS, FIOS E CONDUTORES
02.03.10.100.159 |Cabo antichama multipolar tipo "PP" 3x # 1,5 mm?, classe de tensdo 750 V m 9,21
Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF Control 1P - 1,5 mm?, com capa
02.03.10.100.161 de PVC 300V, 105°C m 7,07
02.03.10.100.106 |Cabo coaxial RG-59-75 ohms m 9,40
Cabo de Cobre de Controle 1x(12 # 2,5 mm?), Classe de Tensdo 1,0kV Isolagdo em HEPR e
02.03.10.100.130 [Cobertura a Base de Composto termoplastico,Classe 5 com Baixa Emissdo de Fumaga e m 31,20
Hallogéneos
02.03.10.100.85 Cabo de cobre isolado em EPR, se¢do 25,00 mm? - 6/10 KV m 45,95
- — - - - = 5
02.03.10.100.192 Cabo de Cobre isolado, multiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, se¢do 1,5 mm?, classe de m 10,05

tensdo 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR

- — - - - = 5
02.03.10.100.176 Cabo~de Cobre |so!ado, r~nult|plo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, segdo 10 mm?, classe de m 29,42
tensdo 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR

- — - - - = 5
02.03.10.100.175 Cabo~de Cobre |so!ado, r~nult|plo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexivel, segdo 4 mm?, classe de m 15,68
tensdo 0,6/1,0kV, isolagdo em HEPR

02.03.10.100.151 |Cabo de Cobre Muiltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 9,18
02.03.10.100.152 |Cabo de Cobre Muiltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 11,98
02.03.10.100.156 |Cabo de Cobre Muiltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm? tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente m 11,88
02.03.10.100.145 |[Cabo de cobre nu # 10,0 mm? m 11,02
02.03.10.100.146 |Cabo de cobre nu # 16,0 mm? m 16,17
02.03.10.100.147 |[Cabo de cobre nu # 25,0 mm? m 23,54
02.03.10.100.148 |Cabo de cobre nu # 35,0 mm? m 31,39
02.03.10.100.149 |[Cabo de cobre nu # 50,0 mm? m 44,54
02.03.10.100.150 |Cabo de cobre nu # 70,0 mm? m 58,23
02.03.10.100.144 |Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm?, Classe de tensdo 15Kv m 55,06
02.03.10.100.133 |Cabo de controle 10c x 1,5 mm?, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV m 19,80
02.03.10.100.111 Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos, m 11,06

secdo 10,00mm?2 - 0,6 / 1kV - 90C - flexivel

Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.118 100,83
secio 120,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m

Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.119 102,80
secdo 150,00mm?- 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m

Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.112 11,03
secdo 16,00mm?2 - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m

Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.120 147,65
secdo 185,00mm?- 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m

Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.108 3,31
secdo 2,50mm? - 0,6 / 1kV - 90C - flexivel m

Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.121 160,93
secio 240,00mm? - 0,6 / 1kV - 902C - flexivel m

Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumacga e gases toxicos,
02.03.10.100.113 19,04
secdo 25,00mm?2 - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m

Pagina 56 de 96



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: novembro/2020

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

27/01/2021

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.122 244,38
secdo 300,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.114 26,16
segio 35,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.109 4,79
secio 4,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.115 35,37
segio 50,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.110 7,62
secio 6,00mm? - 0,6 / 1kV - 90°C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR ndo halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.116 57,76
segio 70,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
Cabo isolado em HEPR nao halogenado, com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos,
02.03.10.100.117 64,29
segio 95,00mm? - 0,6 / 1KV - 90C - flexivel m
02.03.10.100.48 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,23
02.03.10.100.31 Cabo isolado em PVC sec¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1,49
02.03.10.100.01 Cabo isolado em PVC se¢do 1,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 1,45
02.03.10.100.52 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 8,28
02.03.10.100.36 Cabo isolado em PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 7,63
02.03.10.100.53 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 12,66
02.03.10.100.37 Cabo isolado em PVC se¢do 16 mm?2 - 750 V - 70°C - flexivel m 11,72
02.03.10.100.49 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 2,93
02.03.10.100.32 Cabo isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 2,12
02.03.10.100.12 Cabo isolado em PVC sec¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 3,06
02.03.10.100.63 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 214,16
02.03.10.100.27 Cabo isolado em PVC se¢do 240 mm? - 0,6/1kV - 70°C - rigido m 136,73
02.03.10.100.54 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 21,11
02.03.10.100.38 Cabo isolado em PVC se¢do 25 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 20,58
02.03.10.100.55 Cabo isolado em PVC se¢do 35 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 28,37
02.03.10.100.50 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 4,02
02.03.10.100.33 Cabo isolado em PVC se¢do 4 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 3,44
02.03.10.100.57 Cabo isolado em PVC se¢do 50 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 39,64
02.03.10.100.51 Cabo isolado em PVC se¢do 6 mm? - 0,6/1kV - 70°C - flexivel m 5,33
02.03.10.100.35 Cabo isolado em PVC secdo 6 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 4,65
02.03.10.100.02 Cabo isolado em PVC se¢do 70 mm? - 750 V - 70°C - rigido m 52,94
02.03.10.100.100 Cabo isolado em termoplastico ndo halogenado, se¢do 6,00 mm? - 450/750 V - 70°C - m 427
T flexivel !
02.03.10.100.184 |Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plastico, para cabos se¢do 2,5 mm? un 17,47
02.03.10.100.190 |Fio bimetdlico ago-cobre isolagdo 1kV em PVC na cor preta #16mm? m 21,46
02.03.10.100.101 |Fio isolado de PVC se¢do 1,5 mm?- 750V - 70°C m 5,73
02.03.10.100.105 |Fio isolado de PVC se¢do 10 mm?2 - 750 V - 70°C m 13,15
02.03.10.100.102 |Fio isolado de PVC se¢do 2,5 mm?- 750V - 70°C m 6,83
02.03.10.100.103 |Fio isolado de PVC se¢do 4 mm? - 750V - 70°C m 8,51
02.03.10.100.104 |Fio isolado de PVC se¢do 6 mm?2 - 750 V - 70°C m 10,10
02.03.10.100.155 |Terminal externo Classe 15 kV Termocontrétil Para Cabo # 35mm? com todos os Acessorios un 261,47
02.03.10.100.154 |Terminal interno classe 15 KV termocontratil para cabo # 35mm?2 com todos os Acessérios cj 618,64
02.03.11 ILUMINAGAO INTERNA
02.03.11.090 LAMPADAS E REATORES

Pagina 57 de 96



< CPTM SAOBAULO

GOVERNO DO ESTADO e trapoiiess

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Data base dos pregos: novembro/2020

.. |113,93% sobre m&o de obra horista (hora) Publicado em: 27/01/2021
Encargos sociais: . ) . . L
86,38% sobre mao de obra mensalista (més) Geréncia de Custos Referenciais
2 - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID

UNITARIO (RS)

Lampada LED tubular T8 de 18W, tensdo 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100Im, temperatura

02.03.11.090.17 de cor 4000K, comprimento 1200mm un 56,26
02.03.11.100 ILUMINACAO SUSPENSA DO TETO

Luminaria de embutir corpo em chapa de aco, refletor e aletas parabdlicas em aluminio
02.03.11.100.15 anodizado brilhante com duas lampadas fluorescentes de 32W e reator eletrénico un 251,25

2x32W/220V referéncia 2001 da Itaim ou equivalente.

Lumindria de Sobrepor com 2 lampadas fluorecentes tubulares 32W e reator eletrénico
02.03.11.100.39 186,11
2x32W /127V referéncia 4010 ITAIM ou equivalente. un

02.03.11.100.38 Lumlnarl'a\ de Sobrepor com 2 Lam;.)adas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, com un 235,37
Reator, tipo 3790 da ITAIM ou equivalente

02.03.11.100.13 Lumindria fluorescente completa comercial com 2 lampada de 40 W, tipo calha de sobrepor un 117,27

02.03.11.100.05 Luminadria fluorescente completa industrial com 2 lampadas de 20 W, tipo calha de un 116,52
sobrepor

02.03.11.100.45 Luminaria hermética com 2 Ldmpadas Fluorescentes de 32W e Reator un 198,77
Luminaria pendente em liga de aluminio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pd

02.03.11.100.56 (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lampada fluorescente espiral 23W, globo de vidro cj 245,27
alcalino e grade rosqueada ao corpo.

02.03.11.210 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

02.03.11.210.04 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia com LED, recarregavel e autonomia de 6 un 31,12
horas

02.03.12 ILUMINAGAO EXTERNA

02.03.12.100 LUMINARIAS EM POSTES

02.03.12.100.09 Luminaria refletora para iluminagdo publica com lampada vapor de mercurio, 2 refletores un 1.463,05

de 250W em poste de concreto com 9 m de altura

02.03.12.100.12 Projetor fechad? para ilumin,agéo externa com lampada vapor de mercurio de 250W, 220V, un 1.165,54
base E-40, com angulo reguldvel, com reator

02.03.12.200 ACESSORIOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACAO

Relé fotoeletronico para comando automatico de iluminagdo, 1000W (carga resistiva),
02.03.12.200.01 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixagdo, IP67, un 62,38
conforme Norma ABNT NBR 5123, referéncia RE-98 PLUS ZEUS da llumatic ou equivalente.

02.03.12.300 POSTEAMENTO PARA ILUMINACAO

02.03.12.300.01 P-oste~ Circular Reto em Ago Galvanizado - altura de 3 metros - com base e acessérios de un 787,05
fixagdo

02.03.12.300.05 Poste Conico Continuo em Ago Galvanizado - altura de 12 metros - com suporte para un 4.280,43

luminaria e base com acessdrios de fixacdo

02.03.12.300.02 Poste Conico Con*fir?uo em-A(;o~GaIvanizado - altura de 5 metros - com suporte para projetor un 1.558,68
e base com acessorios de fixacdo

Poste Conico Continuo em Ago Galvanizado - altura de 8,0 metros - com base e acessorios

02.03.12.300.04 . un 1.628,37
de fixagdo

02.03.13 PARA RAIOS

02.03.13.100 PARA RAIOS- CAPTOR

02.03.13.100.01 Captor de latdo cromado, cobre cromado ou ago inoxidavel, tipo Franklin un 110,99

02.03.13.100.02 Para-raio tipo Franklin montado em mastro de @ 2" x 4000 mm cj 316,66

02.03.13.200 PARA RAIOS- MASTRO

02.03.13.200.01 Mastro simples de ferro galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, @ 40 mm (1 %"), un 858 88
completo

02.03.13.200.02 Mastro simples galvanizado para péra-raios, altura de 3 m, 50 mm (2"), completo un 887,37

02.03.13.300 PARA RAIOS- CORDOALHA E PROTECAO

02.03.13.300.07 Cabo de cobre nu 120mm?, témpera meio duro m 99,66

02.03.13.300.04 Cabo de cobre nu 95 mm?, témpera meio duro m 76,49
Cordoalha de aco duplamente galvanizada a fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de @ 50

02.03.13.300.06 m 53,91

2

mm
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02.03.13.300.01 Cordoalha de cobre nu 35 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 44,32
02.03.13.300.03 Cordoalha de cobre nu 50 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 56,41
02.03.13.300.02 Cordoalha de cobre nu 70 mm? com isolador para para-raio, ndo enterrada m 72,23
02.03.13.300.05 Protecdo da cordoalha do péra-raio com tubo de PVC rigido, @ 50 mm (2"), comprimento un 109,79
3,00 m
02.03.13.400 PARA RAIOS- ATERRAMENTO
02.03.13.400.55 Aplicagdo de adesivo para fixagdo de componentes de SPDA em superficie porosa un 5,53
02.03.13.400.36 Barra chata de cobre de %" X %" x 500 mm un 87,55
02.03.13.400.35 Barra chata em aluminio de 7/8" X 1/8" m 52,68
02.03.13.400.37 Barramento de cobre eletrolitico, 6 x 50 x 350 mm pc 197,21
02.03.13.400.09 Caixa de Insp'egao de Aterramento, tipo solo de pvc de sec3o circular @ 300 mm, com tampa un 140,58
de ferro fundido
02.03.13.400.15 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ %" un 43,11
02.03.13.400.14 Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm? e haste @ 5/8" un 42,53
02.03.13.400.17 Conector elétrico de cobre tipo split-bolt para cabo de se¢do 50mm? un 20,42
02.03.13.400.41 Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm? e haste ¢ 5/8" pc 18,42
02.03.13.400.13 Con(‘actor Parafuso Fendido, fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 26,76
Vertical, para Cordoalha 35mm?
02.03.13.400.12 Con(‘actor Parafuso Fendido, Fabricado em Cobre Estanhado de Alta resisténcia,com Furo un 42,33
Vertical, para Cordoalha 50mm?
— = > =
02.03.13.400.18 Conector Split-Bolt de latdo estanhado para cabo, com furo 10mm? (se¢do transversal do un 25,89
cabo de 16 a 70mm?)
02.03.13.400.03 Il:iaste de aterralrlnento em aco cobreado, de alta camada, g %" x 3,00m, tipo un 242,48
COOPERWELD" ou Equivalente.
02.03.13.400.02 Il:iaste de aterralrlnento em aco cobreado, de alta camada, g 5/8" x 2,40m, tipo un 187,75
COOPERWELD" ou Equivalente.
02.03.13.400.44. Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35mm?, para cabo 35mm?2, un 246,74
sapata com 02 furos M12
02.03.13.400.45 Pléca de ater‘ramento pino-cabo 82 x 41 mm com 2 furos. Referéncia B162Y4 da Eritech- un 266,24
Erico ou equivalente.
02.03.13.400.48 Solda Exotérmica para Cabo # 120mm? un 73,78
02.03.13.400.06 Solda Exotérmica para Cabo # 35 mm? un 73,78
02.03.13.400.05 Solda Exotérmica para Cabo # 50 mm? un 73,78
02.03.13.400.08 Solda Exotérmica para Cabo cobre # 95 mm? un 73,78
02.03.13.400.22 SupoArtfa isolador com 1 descida, galvanizado a fogo, para para-raios simples com rosca un 28,85
mecdnica de ago.
02.03.13.400.21 Suporte-guia em chapa de ago galvanizado a fogo com roldana para fixagdo da cordoalha pc 19,63
02.03.13.400.30 Terminal a compressdo para cabo # 120 mm? un 27,68
02.03.13.400.24 Terminal & compress3o para cabo # 16 mm? pc 18,17
02.03.13.400.25 Terminal a compress3o para cabo # 25 mm? pc 19,28
02.03.13.400.26 Terminal a compress3o para cabo # 35 mm? pc 19,38
02.03.13.400.27 Terminal a compressdo para cabo # 50 mm? un 26,05
02.03.13.400.28 Terminal & compress3o para cabo # 70 mm? un 23,86
02.03.13.400.29 Terminal a compressdo para cabo # 95 mm? un 25,07
02.03.13.400.19 Terminal aéreo horizontal @ 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo un 29,71
02.03.13.400.40 Terminal para Iigagzéo de chabo- a barramento, em bronze c?m 1 furo de g8mm, para cabo b 1817
cobre nu de 16mm?, referéncia QA4C-B da Burndy ou equivalente.
02.03.13.400.38 Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm? pc 19,14
02.03.13.500 PARA RAIOS- APARELHO SINALIZADOR
02.03.13.500.02 ;:;J;l\r/elho de luz de obstaculo, em ago galvanizado, para 2 lampadas incadescentes de 60W / un 170,39
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02.03.13.500.01 Aparelho sinalizador de obstdculos com célula fotoelétrica, simples un 126,70

02.03.14 CIRCUITOS DE TELEFONIA

02.03.14.100 CABOS TELEFONICOS

02.03.14.100.32 Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P m 18,75

02.03.14.100.36 Ca?? teINeféni(.:o CCI. 50, 4 pare.s, uso inte'rno, ser~n blindagem, instalado em distribui¢do de m 881
edificacdo residencial - fornecimento e instalacdo

02.03.14.100.15 Cabo telefénico CI, @ do condutor 0,50 mm, com 50 pares m 31,75

02.03.14.100.28 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 100 pares m 64,21

02.03.14.100.26 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,50 mm, com 20 pares m 18,66

02.03.14.100.20 Cabo telefénico CTP - APL, @ do condutor 0,65 mm, com 50 pares m 38,05
Cabo telefénico CTP - APL-G , @ do condutor 0,90 mm, com 20 pares, material isolagdo

02.03.14.100.30 polipropileno, material condutor cobre eletrolitico recozido, norma Telebras m 37,95
SPT.235.320.702

02.03.14.100.33 Cabo telefonico tipo FI-60 (distribui¢do de telefonia) m 2,07

02.03.14.100.34 Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P m 1,44

02.03.14.200 CAIXAS

02.03.14.200.01 Caixa su!oterrénea de entrada telefénica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, un 617,62
profundidade 50 cm

02.03.14.200.02 Caixa su!oterrénea de entrada telefonica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, un 1.095,15
profundidade 50 cm

02.03.50 REMANEJAMENTO / RETIRADAS DE SISTEMAS

02.03.50.100.07 Remanejamento de Lumindria comercial / industrial un 65,25

02.03.50.100.09 Remanejamento de Painel de Alimentagdo de Bloqueios un 372,88

02.03.50.100.08 Remanejamento de poste de concreto un 549,85

02.03.50.100.06 Remanejamento de Poste metalico de iluminagdo un 121,41

02.03.50.100.03 Retirada de Banco de baterias de 125Vc, inclusive suportes e conexdes cj 1.039,17

02.03.50.100.01 Retirada de chave seccionadora 6,6kV - trifasica cj 901,44

02.03.50.100.04 Retirada de Conversor de 60 Hz / 90 Hz ( 2 ) e Chave Estatica cj 467,56

02.03.50.100.05 Retirada de cubiculo do transformador elevador de 127V / 900V - 90 Hz cj 467,56

02.03.50.100.10 Retirada de eletrocalha m 15,92

02.03.50.100.02 Retirada de transformador 6,6/0,22-0,127 kV - 60 Hz cj 1.232,64

03 VIA PERMANENTE

03.03 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA

03.03.01 DEMOLICOES DE VIA E REMOGCOES DE COMPONENTES DE VIA

03.03.01.100.02 Demoli¢do da grade da via corrida em Dormente de Madeira em Bitola mista 1600/1000 m 201,54
mm (1667 dormentes/Km)

03.03.01.100.03 6D;moll(;ao da grade de via corrida em Dormente de Concreto em TR50,TR 57, UIC60 ou TR m 305,00

03.03.01.100.01 6D;moli(;éo da grade de via corrida em Dormente de Madeira em TR50,TR 57, UIC60 ou TR- m 142,14
Demoligdo de Ligagdo proviséria de via em trilho TR-57, fixacGes eldsticas, com dormente de

03.03.01.100.04 madeirg (1834 diriﬂ/kzw) em bitola de 1600mm i m 158,13

03.03.02 DEMOLICAO DE AMV E COMPONENTES DE AMVs

03.03.02.100.01 Demoligdo da grade de AMV N2 08 em dormente de madeira cj 6.437,93

03.03.02.100.02 Demoligdo da grade de AMV N2 10 em dormente de madeira cj 7.082,03

03.03.02.100.03 Demoligdo da grade de AMV N2 12 em dormente de madeira cj 7.908,60

03.03.02.100.07 Demoligdo da grade de AMV N2 14 em dormente de concreto cj 17.806,37

03.03.02.100.04 Demoli¢do da grade de AMV N2 14 em dormente de madeira cj 8.584,93

03.03.02.100.05 Demoligdo da grade de AMV N2 15 em dormente de madeira cj 8.960,65

03.03.02.100.06 Demoligdo da grade de AMV N2 16 em dormente de madeira cj 9.336,38

03.03.02.100.08 Desmontagem de Jacaré central para Pulo Duplo com dngulo de entrada de 1:8 un 9.656,89
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03.03.03 SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA

03.03.03.100.01 Corregdo geométrica completa (socaria, alinhamento, nivelamento, superelevagdo) m 51,12
MECANIZADA com SOCADORA E REGULADORA

03.03.03.100.02 Corregdao geométrica MECANIZADA do AMV un 523,82

03.03.04 MONTAGEM E INSTALACAO DE VIA

03.03.04.100.01 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 173,64
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.02 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 173,64
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.07 Instalafgao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR 68, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 150,31
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.10 Instala-u;aole Montagem da Via Corrida com Trilho TR-50, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 231,35
Madeira Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.05 Instalagam‘a Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 318,98
Concreto Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.09 Instala-u;aole Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 231,35
Madeira Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.06 Instalafgao e Montagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo Elastica, em Dormente de m 144,58
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.22 Instalagdo e M-ontagem da Via Corrida com Trilho TR-57, Fixagdo elastica, sobre estrutura de m 173,64
concreto em bitola de 1600mm

03.03.04.100.04 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Eldstica, em Dormente de m 227,70
Concreto em Bitola de 1600/1000mm

03.03.04.100.03 Instalagdo e M?ntagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Elastica, em Dormente de m 173,64
Concreto em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.08 Instalafgao e Montagem da Via Corrida com Trilho UIC 60 Fixagdo Elastica, em Dormente de m 152,01
Madeira em Bitola de 1600mm

03.03.04.100.97 Instalagdo e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Elasticas e com Dormente de m 139,84
Concreto

03.03.04.100.96 Instalégao e Montagem da Via Corrida com Trilho, Fixagdo Elasticas e com Dormente de m 139,84
madeira

03.03.04.100.25 Instalagdo e montagem de contra-trilhos. m 44,73

03.03.04.100.28 Ligag3o de via em dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 324,60
dormentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km)

03.03.04.100.13 Ligagdo de via em do.rmentes de concreto (taxa de 1667 dormentes/km) com via em m 297,08
dormentes de madeira (taxa de 1834 dormentes/km)
Ligacdo provisdria de via em trilho TR-57, fixagdes elasticas, com dormente de madeira

03.03.04.100.21 m 146,94
(1834 dorm/km) em bitola de 1600mm

03.03.04.100.24 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em AMVs m 92,64

03.03.04.100.23 Servigos de complementagdo e Regularizagdo Mecanizada de Lastro em Via Corrida m 51,41

03.03.04.100.19 Soldagem Aluminotérmica para perfis de trilhos diferenciado (TR57/TR68/TR50/UIC60) un 1.143,30

03.03.04.100.16 Soldagem Aluminotérmica para TR-57 Via Corrida e AMVs un 887,22

03.03.04.100.18 Soldagem Aluminotérmica para UIC 60 Via Corrida e AMVs un 846,91

03.03.04.100.15 Soldagem por caldeamento un 464,68

03.03.05 MONTAGEM DE AMV

03.03.05.100.04 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 25.646,23

- = 5 - - -

03.03.05.100.06 Montage-m e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.000mm un 16.737,13
Geometria AREMA

03.03.05.100.05 Montagem e instalagdo de AMV n2 10 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 16.737,13

03.03.05.100.07 Montagem e Instalacdo de AMV n2 10 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 31.127,49

03.03.05.100.03 Montagem e instalagdo de AMV n2 12 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 21.557,67
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03.03.05.100.08 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 36.717,45
03.03.05.100.09 Montagem e instalagdo de AMV n2 14 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 26.378,23
03.03.05.100.10 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de concreto em bitola 1600/1000mm un 40.052,29
03.03.05.100.11 Montagem e Instalagdo de AMV n2 14 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 27.871,81
= 5 — -
03.03.05.100.15 Montégem e Ir]stala(;ao de AMV n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 57.677,08
Madeira em Bitola de 1600/1000mm
03.03.05.100.12 Montagem e Instalagdo de AMV n2 15 em dormentes de madeira em bitola 1600/1000mm un 29.320,61
03.03.05.100.13 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 38.992,77
03.03.05.100.14 Montagem e instalagdo de AMV n2 16 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 28.720,44
03.03.05.100.01 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de concreto em bitola 1.600mm un 24.993,93
03.03.05.100.02 Montagem e instalagdo de AMV n2 8 em dormente de madeira em bitola 1.600mm un 15.317,14
03.03.05.100.20 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 190 -1:9 JF un 24.993,93
03.03.05.100.21 Montagem e instalagdo de AMV UIC 60 (D ou E) 500 -1:11,4 JF un 38.992,77
03.03.05.100.18 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 250 1 :8 JF un 24.993,93
03.03.05.100.22 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 D 500 1 :14 JF un 36.717,45
03.03.05.100.19 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 250 1 :8 JF un 24.993,93
03.03.05.100.23 Montagem e Instalagdo de AMV UIC 60 E 500 1 :14 JF un 36.717,45
Montagem e instalacdo de AMV UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos 00/00 (E ou D), jacaré fixo
03.03.05.100.16 assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, sinalizagdo e movimentagdo do un 38.992,77
AMV-Geometria UIC
- = =3 — -
03.03.05.100.96 Montégem e |‘nstalagao de Travessdo n? 14 otimizado com Trilhos TR 57 em Dormentes de un 87.479,03
Madeira em bitola 1600mm
= e — -
03.03.05.100.97 Montagem e Insta-Ia<;a0 de Travessdo n 14‘ot|m|zado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 73.392,96
de Concreto em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
= Py — "
03.03.05.100.98 Montage-m e Inst-alagao (‘:Ie Travefssao n 11-1 otimizado com Trilhos TR 57 IH em Dormentes un 66.839,30
de Madeira em Bitola Mista Parcial Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
03.03.05.100.30 Montégem e Ir]stala(;éo de Travessdo n? 14 ot-imizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de un 112.561,90
Madeira em Bitola de 1600/1000mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
03.03.05.100.29 Montégem e Ir]stala(;éo de Travessdo nE" 14 otimizado com Trilhos UIC 60 em Dormentes de un 87.479,03
Madeira em Bitola de 1600mm - Entrevia entre 4,00m e 4,40 m
Montagem e Instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:10,5 - curvo, tipos
03.03.05.100.24 00/00 (E ou D), jacaré mdvel, assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 73.392,96
sinalizacdo e movimentacdo do AMV - Geometria UIC
Montagem e instalagdo de Travessdo, composto de AMVs UIC 60-500-1:11,4 - curvo, tipos
03.03.05.100.25 00/00 (E ou D), jacaré fixo assentado em dormentes especiais monobloco de concreto, un 73.392,96
sinalizacdo e movimentacdo do AMV-Geometria UIC
03.03.07 DEMAIS SERVICOS DE VIA
03.03.07.100.11 Aplicacdo de manta amortecedora de impacto e vibragdo do lastro, com fornecimento m? 881,04
03.03.07.100.01 Assentamento de junta isolante colada (JIC) de trilho TR 50 / TR 57 / UIC 60 un 1.707,98
03.03.07.100.12 Camada de Bloqueio (QS2) m3 152,84
03.03.07.100.08 Ej:(gnaq,)transporte e descarga de Dormente de Concreto estocados ao longo das vias (até o un 20,65
- - T
03.03.07.100.07 Carga, transporte e descarga de Dormente de Madeira estocados ao longo das vias (até o 1! un 14,55
km)
03.03.07.100.09 Carga, transporte e descarga de trilhos de perfis diversos e sucata metdlica (até o 12 km) T 39,12
03.03.07.100.05 Execugdo de sub lastro ferroviario (espessura minima de 20 cm) m? 147,73
03.03.07.100.02 Jampeamento de Junta Isolante Colada - JIC un 86,89
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03.03.07.100.06 Remogdo de lastro inservivel e entulho m3 16,24

03.03.07.100.14 Sub base de anticontaminante e=0,20 m m? 94,68

03.03.07.100.10 Transporte do material estocado ao longo das vias, além do 12 km TXKM 3,91

03.04 MATERIAIS DE VIA PERMANENTE E AMVs

03.04.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA DE VIA E AMVs (INCLUSIVE

o INSPECOES E HOMOLOGACOES)

Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.37 Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho A0O3319- cj 186.744,69
2 da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.47 C 186.744,69
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA 1

. o - . . .

03.04.01.100.48 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho TR57 IH‘em Pltola mista . 186.744,69
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola larga 1600

03.04.01.100.73 mm cc'>mpleto., inclusive com os dormen.te.s ocos, paré assNentan'len.to em dormenjce de . i 171.047,95
madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira ndo estdo inclusos neste item), tipo
AREMA.

- 5 - -

03.04.01.100.36 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, d<-a trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para G 118.812,99
assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 10, otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para

03.04.01.100.35 Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho A03319-2 cj 186.744,69
da CPTM.
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 em bitola mista X

03.04.01.100.39 C 204.170,42
1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA 1

03.04.01.100.43 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TBS7 IH em bitola larga 1600 . 132.044,71
mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.44. Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de tri-Iho TR57 IH em bitola larga 1600 G 132.044,71
mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA
Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista .

03.04.01.100.42 9 204.170,42
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA 1

03.04.01.100.38 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 14 otimizado, de trilho TR57 IH‘em Pitola mista . 204.170,42
1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA

03.04.01.100.49 Aparelho de Mudanga de Via AMV N2 8 otimizado, de triIh-o TR57 IH em bitola 1600 mm G 113.638,69
completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA

03.04.01.100.01 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 509,94
bitola 1.600mm

03.04.01.100.02 D-ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 563,30
bitola mista 1.600/1000 mm

03.04.01.100.05 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 516,13
bitola 1.600mm

03.04.01.100.03 Df}rmente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 554,92
bitola 1.600mm

03.04.01.100.04 D-ormenFe de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 581,78
bitola mista de 1600/1000mm

03.04.01.100.57 Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm i 195.162,69
(350m)

03.04.01.100.07 Dormente de madeira tratado de 2,00m un 218,26

03.04.01.100.06 Dormente de madeira tratado de 2,80m un 453,36

03.04.01.100.16 Grampo elastico para olhal un 8,92

03.04.01.100.21 Isolador para dormente de concreto un 3,61

03.04.01.100.12 Junta isolada mecanica para trilho TR 57, seis furos un 1.267,67
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03.04.01.100.11 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 un 5.739,44

03.04.01.100.17 Palmilha amortecedora PAD un 6,53

03.04.01.100.15 Pedra britada para Lastro m3 69,33

03.04.01.100.22 Placa de apoio un 66,00

03.04.01.100.24 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinagdo 1:40 un 113,54

03.04.01.100.23 Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinagdo un 66,00

03.04.01.100.14 Tala de jungdo TJ 57 6 furos (Fornecimento) un 464,50

03.04.01.100.25 Tirefdo para fixacdo de trilhos n2 21 un 4,05

03.04.01.100.76 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 un 4,05
Travessdao N214 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em .

03.04.01.100.45 540.181,94
dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevia entre 4,00m e 4,40m d

03.04.01.100.08 Trilhos TR 57 IH (Fornecimento) T 6.277,75

03.04.01.100.09 Trilhos TR 57 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 5.334,53

03.04.01.100.10 Trilhos UIC 60 SS Resisténcia Padrdo (Fornecimento) T 7.259,17

03.09 SERVICOS DIVERSOS

03.09.01.100.02 Desmontagem de escoramento de via m 128,42

03.09.01.100.01 Montagem de escoramento de via m 117,52

03.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPERESTRUTURA

03.10.02 LANCAMENTO DE LASTRO E NIVELAMENTO

03.10.02.100.02 Langcamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automdtica de linha, segundo m3 93,32
levante de 15cm - duas passadas

03.10.02.100.03 Langcamento de Lastro e Nivelamento continuo com socadora automdtica de linha, terceiro m3 99,04
levante de 25c¢cm - duas passadas

03.10.02.100.01 Lang.am~ento de lastro, 15 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de m3 88,09
caminhdes

03.10.03 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO

03.10.03.100 VIA

03.10.03.100.03 Posicionamento com equipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 929.151,05
1.667 un/km

03.10.03.100.04 Posicionamento com equ.ipamento mecanizado de dormentes de concreto, bitola larga - km 4.099,41
1.667 un/km (sem fornecimento de dormente)

03.10.03.100.01 Pf)sicionz’lm-ento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 69, corjﬁprirlwer]to de 120 m, km 1.086.275,73
bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixagdo eldstica
Posicionamento e assentamento mecanizado de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m,

03.10.03.100.02 bitola métrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 un/km, fixacdo eldstica (sem km 209.588,43
fornecimento de trilho)

03.10.04 SERVICOS AUXILIARES

03.10.04.100.03 Barra f:le trilhos UIC 60, com 120 m de comprimento (TLS), soldada por caldeamento em un 54.245,34
estaleiro

03.10.04.100.04 Colocagdo mecanizada de grampo elastico km 62.951,88

03.10.04.100.02 Posicionamento mecanizado de trilho km 156,30

03.10.04.100.05 So’I(?a alumln?termlca péra UIC 60 no campo paraformagao de trilho continuo soldado com un 452,48
alivio de tensdes e ensaios e testes de homologacdo

03.10.04.100.01 Solda feletnca por cald~eamen*Fo para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em un 182,69
estaleiro para formacdo de trilho longo soldado

03.10.05 MANUSEIO DE MATERIAIS

03.10.05.100 CARGA, DESCARGA E MANOBRA

03.10.05.100.03 Carga, descarga e manobra de a-rela, brita, ped‘ra de mdo ou solos em caminhdo basculante T 1,19
de 10 m3 - carga com carregadeira e descarga livre

03.10.05.100.05 Carga,- descarga e manobra de lastro de brita em locomotiva e vagdes Hopper com T 4,70
capacidade de 75 t
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Carga, descarga e manobra de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga e

03.10.05.100.04 . T 19,04
descarga manuais

03.10.05.100.02 C::\rga, descarga e m'anobra de materiais metalicos e acessérios diversos em vagdes tipo T 26,64
gondola com capacidade de 100 t

— — T

03.10.05.100.06 Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhdo basculante de 14 m? - carga T 593
e descarga com guindaste

03.10.05.100.01 Carga,' descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagdes prancha com T 527
capacidade de 100 t

03.10.05.101 TRANSPORTE

— - T - -

03.10.05.101.03 Trénslp‘orte com caminhdo basculante capacidade de 10 m® - rodovia com revestimento TXKM 0,50
primario

03.10.05.101.04 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural TXKM 0,42

03.10.05.101.05 Transp'orte de.lastro c!e Prlta com locomotiva e vagdes vagdes Hopper com capacidade de TXKM 0,16
75 t - via em bitola métrica

03.10.05.101.02 Tl"ansporfe f:le materiais metalicos e acessoérios diversos em via férrea com locomotiva TXKM 0,23
diesel/elétrica

03.10.05.101.01 Transporte de trilho TLS de até 120 metros em via férrea com locomotiva diesel/elétrica TXKM 0,11

04 SISTEMAS DE ENERGIA

04.01 REDE AEREA

04.01.01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

04.01.01.100 ESTRUTURAS METALICAS E FERRAGENS

04.01.01.100.70 Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley - (Ferragens do Encabegamento e i 8.024,72
do Estai)

04.01.01.100.73 ::tz?)ragem completa dois fios de contato 107 mm? - (Ferragens do Encabegamento e do i 3.427,94

04.01.01.100.71 Ancorage'm completa para dois cabos mensageiro 253 mm? - (Ferragens do Encabecamento i 3.405,92
e do Estai)

04.01.01.100.54 Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de protecdo e cabo cj 8.927,02

04.01.01.100.53 Chave.FusweI d.e dlStI’IbuiQaO p'ollljwe.trlca 15KV.- Base Tipo C - P'orta~fu5|veI: 100A - un 302,85
Capacidade de interrupcao assimétrica: 10KA, incluso conectorizacdo.

Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos, caixa de comando, conexdes, para

04.01.01.100.48 ) ~ . Lo cj 75.952,00
arede aérea de tragdo, motorizadas passiveis de serem telecomandadas.
04.01.01.100.39 Conjunto de fixacdo do triangulo em postes, estruturas ou torretasduplas cj 418,99
Conjunto metalico (mastaréu) para a linha de transmissédo de 34,5KV e linha de sinais .
04.01.01.100.21 4,4/16,6/13,2 KV con('lpleto, co)mppinos e isoladores K 1.202,91
04.01.01.100.91 Conjunto metalico (mastaréu) para Cabo Guarda cj 1.180,50
04.01.01.100.46 Conjunto metalico para a linha classe 15KV completo, com pinos e isoladores cj 605,26
04.01.01.100.76 Ecl;:jeat::st:gr?oosstes metalicos para linha de transmissdo de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, i 842,76
04.01.01.100.75 Cruzetas de postes metdlicos para linha de transmissdo de 6,6KV, com acessérios cj 817,91
04.01.01.100.61 Eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de diametro - fornecimento m 75,15
04.01.01.100.80 Extensdo metalica para prolongamento de triangulo articulados cj 1.906,53
04.01.01.100.40 Isoladores de secao un 22.668,06
04.01.01.100.69 Mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 250,92
04.01.01.100.67 Mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 383,07
04.01.01.100.63 Pdra-raio de chifre, com ferragens de fixagdo. cj 8.497,29
04.01.01.100.65 Para-raio monopolar para 15KV cj 272,87
04.01.01.100.44 Pegas de materia.\l fe.rroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, ke 12,98
emendas e terminais)
04.01.01.100.06 Perfil metalico H 10" x 10" de 11,50m un 9.998,44
04.01.01.100.07 Perfil metdlico H 12" x 12" m 1.131,45
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04.01.01.100.05 Perfil metélico H 8" x 8" x 5/8" de 10,50m un 7.628,35
04.01.01.100.08 Perfil Metdlico W 310 x 107 m 1.274,37
04.01.01.100.85 Pértico metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea 3kVcc cj 28.462,32
04.01.01.100.01 Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo un 1.823,11
04.01.01.100.60 Poste de concreto de 10,00m para instalagdo de transformadores un 1.153,67
04.01.01.100.02 Poste de concreto de 11,50m 1.200 Kgf no topo un 2.198,04
04.01.01.100.24 Suporte em "I" geminado de 12" x 13,00m (pés direitos dos semi-pdrticos e estruturas) un 35.692,81
04.01.01.100.33 Torreta para fixagdo dos triangulos em porticos ou estruturas duplas cj 2.950,45
04.01.01.100.10 Treliga metdlica para 2 vias un 20.704,08
04.01.01.100.11 Treliga metalica para 3 vias un 25.919,21
04.01.01.100.12 Treliga metdlica para 4 vias un 32.288,87
04.01.01.100.13 Treliga metalica para 5 vias un 40.612,19
04.01.01.100.14 Treliga metdlica para 6 vias un 68.311,60
04.01.01.100.15 Treliga metalica para 7 vias un 77.126,00
04.01.01.100.25 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 11,00 m un 4.061,31
04.01.01.100.26 Viga metalica H 6"x 6"x 3/8" de 16,20 m un 5.981,20
04.01.01.120 FIOS E CABOS

04.01.01.120.15 Cabo de ago galvanizado, diametro %" m 13,96
04.01.01.120.24 Cabo de aluminio nu 50 mm? de secdo para os circuitos auxiliares 6,6KV trifasicos m 1,30
04.01.01.120.10 Cabo de cobre isolado classe 3,6 a 6 KV, secdo de 400 mm?, 90°C. m 332,26
04.01.01.120.02 Cabo de col?re nu eletrolitico tér’npera mole 61 fios 253mm? de secdo, para interligacdo das m 243,51

chaves seccionadoras da rede aérea

04.01.01.120.01 Cabo de cobre nu témpera dura 253mm? de se¢do m 208,35
04.01.01.120.22 Cabo de cobre nu témpera médio dura 25 mm? de se¢do 7 tentos m 17,60
04.01.01.120.23 Cabo de cobre nu témpera médio dura 50 mm? de se¢do 7 tentos m 41,63
04.01.01.120.20 Cordoalha de ago galvanizado didmetro 3/8" m 7,55
04.01.01.120.11 Fio de cobre témpera dura 107mm? de se¢3o (trolley) m 83,32
04.01.01.120.13 Fio de cobre témpera médio dura 35 mm? de se¢do (suspensorio) m 23,27
04.01.02 INSTALAGAO

04.01.02.100 IMPLANTACI\O DA REDE AEREA E CIRCUITOS AUXILIARES DE ALIMENTACI\O

04.01.02.100.20 Execugdo de Base para estai com tubuldo un 1.597,81
04.01.02.100.22 Execugdo de Base para estais solo fraco un 1.597,81
04.01.02.100.21 Execugdo de Base para estais solo normal un 1.597,81
04.01.02.100.09 Execugdo de bases de ancoragem com grampos un 1.339,02
04.01.02.100.03 Execugdo de bases dos postes tipo "A" un 1.597,81
04.01.02.100.06 Execugdo de bases dos postes tipo "A" com tubo de concreto un 1.729,10
04.01.02.100.04 Execugdo de bases dos postes tipo "B" un 1.597,81
04.01.02.100.07 Execugdo de bases dos postes tipo "B" com tubo de concreto un 1.597,81
04.01.02.100.05 Execugdo de bases dos postes tipo "C" un 1.597,81
04.01.02.100.08 Execugdo de bases dos postes tipo "C" com tubo de concreto un 1.597,81
04.01.02.100.01 Execugdo de bases especiais para porticos un 2.488,78
04.01.02.100.02 Execugdo de bases especiais para postes un 2.060,50
04.01.02.100.11 Execucdo de bases para poste de concreto/metélico para solo normal un 1.729,10
04.01.02.100.33 Fabricagdo de suspensorios un 9,69
04.01.02.100.32 Implantacdo de pé direito metdlico un 458,70
04.01.02.100.95 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras de rede aérea de i 5.731,60

3kVce
04.01.02.100.94 Implantagdo de Pértico Metalico completo para chaves seccionadoras do circuito 6,6kV cj 5.731,60

Pagina 66 de 96



< CPTM

SAO %ULO

GOVERNO DO ESTADO

SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

Caderno sintético de servigos

Secretaria de
Transportes Metropolitanos

Data base dos pregos: novembro/2020

Encargos sociais:

113,93% sobre mao de obra horista (hora)
86,38% sobre mao de obra mensalista (més)

Publicado em:

27/01/2021

Geréncia de Custos Referenciais

a - CUSTO
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID ,
¢ ¢ UNITARIO (RS)
04.01.02.100.83 Instalagdo de eletroduto de ago galvanizado a quente 4" de diametro m 25,91
04.01.02.100.81 Instalagdo de mufla terminal classe 15KV para cabo 70mm? un 446,28
04.01.02.100.80 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 120mm? un 446,28
04.01.02.100.82 Instalagdo de mufla terminal classe 35KV para cabo 240mm? cj 447,36
04.01.02.100.91 Langamento de Cabo de ago com didmetro de 3/8", galvanizado, formagao 7 fios m 9,98
04.01.02.100.92 Lanngn?ento de Cabo de aluminio nu # 4 AWG, com alma de ago, formagdo 7 fios (6 de m 721
aluminio +1 de ago)
- - >
04.01.02.100.93 Langamento de Cabo isolado de energia de 6mm? com 3 condutores m 6,51
04.01.02.100.34 Langamento de duto corrugado (eletroduto) de 3" m 11,47
04.01.02.100.66 Montagem completa de seccionamento elétrico cj 4.448,64
04.01.02.100.36 Montagem de ferragem de fixagdo das consoles cj 185,36
04.01.02.100.40 Mon'iagem de fel:ragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 15KV, com isoladores, i 396,62
fixagdes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.39 Mon'iagem de fel:ragem dos circuitos auxiliares de alimentagdo classe 35KV, com isoladores, i 396,62
fixagcdes (mastaréu), etc.
04.01.02.100.71 Montagem de ferragens de chaves seccionadoras de 3kVcc, tipo MK-40 - 2000A. cj 396,62
04.01.02.100.79 Montagem de para-raio tipo monopolar para 15KV cj 446,28
04.01.02.100.88 Montagem de Sistema de Aterramento de Poste (Tomada de terra) cj 2.781,28
04.01.04 REMOGOES E REMANEJAMENTOS
04.01.04.100 REMOGOES DAS INSTALAGOES EXISTENTES
04.01.04.100.26 Desconexdo e remogdo dos cabos alimentadores de cabine seccionadora m 6,35
04.01.04.100.24 Desmontagem e remogdo de portico de sustentagdo e alimentagdo de cabine seccionadora un 5.731,60
04.01.04.100.25 Desm.ontagem, remocdo e transporte de equipamentos de cabine seccionadora até a chave un 28.154,56
de chifre
04.01.04.100.06 Remogdo de cruzeta completa com isoladores cj 527,08
04.01.04.100.19 Reltlrada de aparelho de iluminagdo fixo em teto, piso ou parede, com altura de instalagdo un 37,28
até 3 metros.
04.01.04.100.21 Retirada de condutor elétrico m 2,33
04.01.04.100.22 Retirada de eletroduto aparente m 1,39
04.01.04.100.18 Retirada de quadro de forga elétrico instalado em parede. un 186,44
04.01.04.100.20 Retirada de tomada/interruptor elétrico fixo. un 9,32
04.01.06 TESTES
04.01.06.100 ENSAIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
04.01.06.100.03 Gravagdo de registro de imagem do desempenho do pantégrafo versus fio de contato m 4,31
04.01.06.100.02 Revisdo final, verificagdo de altura, deslocamento, pontos de faiscamento m 6,13
04.01.06.100.01 Testes finais m 4,35
05 TELECOMUNICAGAO E SINALIZAGAO METRO-FERROVIARIA
05.01 TELECOMUNICAGAO
05.01.02 SUBSISTEMA DE TELEFONIA
05.01.02.110 REDE DE TELEFONIA
05.01.02.110.97 Aparelho telefonico analdgico com os respectivos acessérios e caixa metalica para alguns un 125,04
telefones de parede
05.01.02.110.59 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Telefonia existentes cj 1.250,16
Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla,
05.01.02.110.53 cone)fao de chamadas p(?r hot-line, com nivel de pressdo sonora de n<~) m|r‘1|mo 6~dB acima un 141647
do ruido ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retengdo, dimensdes
externas 210 mm x 123 mm.
05.01.02.110.50 E::zl;oﬁ?anngara rack 19" e altura de 1U, com terminagGes RJ45, para 24 posi¢oes de cabo un 234,95
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05.01.02.110.51 E::zl;oﬁ?anzl para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posi¢des de cabo un 385,90

Remanejamento de equipamentos do sistema de telefonia e dados da Sala Técnica

05.01.02.110.60 . « L cj 5.308,46
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.02.110.58 Tomada de dados do tipo RJ45 com placa 4" x 2" un 40,99

05.01.03 SUBSISTEMA DE SONORIZACAO

05.01.03.100 SONORIZAGAO

05.01.03.100.18 Desmontagem e retirada dos equipamentos de sonorizagdo existentes cj 733,46

05.01.04 SUBSISTEMA DE CRONOMETRIA

05.01.04.100 CRONOMETRIA

05.01.04.100.13 Desmontagem e retirada dos equipamentos de Cronometria existentes cj 733,46

05.01.04.100.16 Remanejamento de equipamentos‘do siste~ma de cronome-tria/-PDT da Sala Técnica G 3.194,63
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.04.100.17 Remanejamento de Relégio Digital Minuteiro (Face Simples) Visualizagdo 20 m un 46,61

05.01.05 SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADACAO E PASSAGEIROS

05.01.05.100.04 Desmontagem e retirada dos equipamentos de SCAP existentes cj 2.154,91

Instalagdo e montagem de bloqueio eletrénico completo (bloqueios e validadores de
bilhetes magnéticos e de cartdes inteligentes) juntamente com placas de interface entre os
05.01.05.100.02 validadores de cartGes inteligentes e validadores de bilhetes magnéticos bem como suas un 687,09
fontes de alimentagdo individual para cada placa e cabos de interligagdo (sem
fornecimento).

05.01.05.100.06 Instalagdo e montagem de cofre de extremidade (sem fornecimento) un 76,36

05.01.05.100.12 Remanejamento de bloqueio eletronico tipo porta balcdo cj 5.701,36

Remanejamento de equipamentos do sistema de SCAP da Sala Técnica compreendendo

05.01.05.100.03 . ~ Lo cj 5.701,36
desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.06 SUBSISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV E VIDEO - (CFTV)

05.01.06.100 CFTV

05.01.06.100.25 Cabos UTP categoria 6 23AWGx4P m 11,71

05.01.06.100.26 Desmontagem e retirada dos equipamentos de CFTV existentes cj 606,36
Remanejamento de equipamentos de captacdo de imagens, formando um conjunto

05.01.06.100.27 compo~sto COnStItUVId'O de camer.a'de Yld.eO a c0|"es com lente v:j\r'lfocal auto-iris, 'calxa de i 46,61
prote¢do em aluminio com certificagdo industrial IP66 e acessorios para supervisdo das
areas.

05.01.06.100.29 Remanejamento (?Ie equip~amentos do sis*-cemz? de CFTV da Sala Técnica compreendendo G 4.605,31
desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais

05.01.06.100.98 Remaf\ejjamen-to de P:iinel de selegdo de cameras com IHM amigavel, inclusive materiais e G 46,61
acessorios de instalacdo (Computador)

05.01.10 SOBRESSALENTES

05.01.10.100 SOBRESSALENTES DO SUBSISTEMA DE TELEFONIA

05.01.10.100.12 Aparelho Telefénico Analégico - somente fornecimento un 119,99

05.01.10.100.10 Patch p?nel para rack 19", alt.ura de 1 U, com terminagdes RJ 45, para 24 posi¢des de cabo un 354,13
categoria 6 - somente fornecimento

05.01.11 SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO

05.01.11.000 TECNOLOGIA DE INFORMAGAO

05.01.11.000.03 Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801 un 50,48

05.02 SINALIZAGAO FERROVIARIA

05.02.01.100 INSTALAGAO E MONTAGEM

05.02.01.100.16 Aterramento completo de abrigo de equipamentos de Sinalizagdo (< 5 Ohms) cj 5.226,37

05.02.01.100.15 Aterramento completo de caixa de locagdo (< 15 Ohms) cj 3.889,47

05.02.01.100.11 Execugdo das adequag@es provisdrias no intertravamento vital gl 26.449,00

05.02.01.100.17 Execugdo de adequagdes e troca de versdo de Software de Controle de Trafego do CCO gl 25.321,80
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05.02.01.100.14 Instalagdo de caixa de locagdo cj 7.901,32

05.02.01.100.07 Instalagdo e Montagem de Bobina de Impedancia (ref. Esp.Tec. CPTM AP1624-1 e desenhos G 631,04
CPTM A06886-7, AM4142-0 e AM4143-9)

05.02.01.100.01 Instalagdo e montagem de circuito de via cj 907,03

05.02.01.100.06 Instalagdo e Montagem de conjunto de Chapas de Protec¢do para Bobina de Impedancia e i 21377
Cabos

05.02.01.100.08 Instalagdo e Montagem de equipamento de passagem de nivel cj 7.708,85

05.02.01.100.12 Instalagdo e montagem de Intertravamento Vital nos abrigos de alvenaria (houses) cj 53.249,80

05.02.01.100.05 Instalagdo e montagem de sinal alto cj 1.388,55

05.02.01.100.04 Instalagdo e montagem de sinal ando cj 1.282,91

05.02.01.100.02 Montagem de mdquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.104,00

05.02.01.100.18 Recuperagdo de circuito elétrico de retorno de tragdo cj 1.954,20

05.02.01.110 OBRAS CIVIS

05.02.01.110.10 Canaleta dupla de concreto H=0,98, B=1,26 m m 540,75

05.02.01.110.05 Execugdo de rede subterranea para langamento de cabos m 4,88

05.02.01.110.06 Execugdo de travessia subterranea sob via férrea m 39,22

05.02.01.110.09 Execugdo dfa trzhlve55|as-(?e vias par‘a equaI|z~a<;ao de vias e alimentacgdo de seccionadoras em un 1.382,00
elevados (circuitos auxiliares de alimentacgdo)

05.02.01.110.07 Execugla‘o de tra\{e55|a-s d(? vias pa-r-a equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 1.491,31
superficie de 2 vias (circuitos auxiliares de alimentacdo)

05.02.01.110.08 Execugla‘o de tra\{e55|a-s d(? vias pa-r-a equallzaf;ao de V|~as e alimentagdo de seccionadoras em un 3.014,74
superficie de 4 vias (circuitos auxiliares de alimentacdo)

05.02.01.120 REMOGOES E REMANEJAMENTOS

05.02.01.120.11 Desmontagem de Bobina de Impedancia un 1.300,06

05.02.01.120.10 Desmontagem de Caixa de locagdo un 830,06

05.02.01.120.01 Desmontagem de Circuito de Via cj 936,99

05.02.01.120.12 Desmontagem de Descida de alimentagdo elétrica (dupla) cj 1.915,89

05.02.01.120.09 Desmontagem de equipamentos da sala técnica existente gl 5.846,10

05.02.01.120.05 Desmontagem de Equipamentos de Passagem em Nivel cj 1.736,42

05.02.01.120.06 Desmontagem de equ'lpamentos do S|.sten~13 de Telecomunicag¢do de Estacdo, formado por i 5.508,00
Cronometria, Telefonia, CFTV e Sonorizacdo.

05.02.01.120.02 Desmontagem de mdaquina de chave e seu respectivo leiaute cj 7.499,52

05.02.01.120.04 Desmontagem de sinal alto cj 702,96

05.02.01.120.03 Desmontagem de sinal ando cj 1.742,92

05.02.01.120.13 Remanejamento de caixa de locagdo cj 8.921,34

05.02.01.120.07 Remanejamento de equipamentos.do siste~ma de sonorizaf;éo c'ia Sala Técnica i 5.308,46
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.

05.02.01.120.08 Remanejamento de equipamentos.do siste~ma de Transmis'séo Fjptico da Sala Técnica i 13.370,88
compreendendo desmontagem, reinstalacdo e testes funcionais.

05.02.01.120.14 Remanejamento de sonofletores i 93,22

05.02.01.200 TESTES SINALIZACAO

05.02.01.200.06 Regulagem e teste de circuito de via un 936,99

05.02.01.200.08 Testes de Aceitagdo do Sistema de controle de arrecadagdo e de passageiros un 5.386,07

05.02.01.200.07 Testes de Aceitagdo do Sistema de Controle Local un 15.802,48

05.02.01.200.10 Testes de Aceitacdo do Sistema de Transmissdo Optica un 30.466,48

05.02.01.200.09 'Il;zsdtzz de Aceitagdo dos Sistemas de Sonorizagdo, CFTV, Cronometria/PDT, Telefonia e un 14.995,04

05.02.01.200.04 Testes de éceitagéo e Operacionais Integrados, Via e CCO, nas fases provisorias e final de g 14.239,90
implantacdo

05.02.01.200.05 Testes de aceitagdo em fabrica e campo de Bobinas de Impedancia un 1.377,40
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05.02.01.200.02 Testes operacionais das adequagdes provisdrias no intertravamento vital cj 21.410,34

05.02.01.200.03 Testes operacionais de sinais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de sinais cj 1.198,20

05.02.01.200.01 Testes operacionais para entrega a operagdo da CPTM - conjunto de maquina de chave cj 1.430,26

05.03 RADIOCOMUNICAGAO

05.03.01 SUBSISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO

05.03.01.100 MIGRAGOES
Migragdo de estagdo radio base (ERB) em conformidade com a especificagdo técnica CPTM -

05.03.01.100.01 BE1474-9 cj 999,06

05.03.01.100.02 Migragao de‘transceptores por‘ta-\tels: emlbar‘cados e estagdes fixas P25 para novos canais, un 112,31
em conformidade com a Especificacdo Técnica CPTM - BE1474-9

06 SISTEMAS AUXILIARES

06.01 ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E PLATAFORMAS DE ACESSO

06.01.01 ESCADAS ROLANTES

06.01.01.100.07 Chapa de ac;'o inoxidavel ABNT / AlSI 304, espessura 2 mm, acabamento superficial m? 489,94
escovado / lixado (grana 280) em uma das faces

08 OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.02 ACESSOS EXTERNOS DE VEiCULOS E PEDESTRES

08.02.01 VIAS PARA CIRCULACAO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DE CARGA E PASSEIO

08.02.01.100 PAVIMENTAGOES

08.02.01.100.01 Abertura de caixa até 40 cm m? 16,28

08.02.01.100.02 Base de brita graduada m? 128,03

08.02.01.100.03 Base de coxim de areia m? 137,14

08.02.01.100.09 Base de~solo cimento 6% mistura em pista, compactagdo 100% proctor normal, exclusive m? 81,36
escavacdo, carga e transporte do solo

08.02.01.100.05 NEK.129_Guia pré-moldada para jardim 8 X 25 X 100 cm m 21,79

08.02.01.100.07 Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial m3 260,21

08.02.01.110 PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO

08.02.01.110.95 N-E-C.~62_P|so dle concreto fck =20 Mpa, e = 8 cm‘(com juntas e acabamento escovado), com m2 64,96
divisdo em médulos de 1x1m, sobre lastro de brita 1 e 2, e armado com tela de ago CA-60

08.02.01.110.02 Passeio em concreto, fck = 15 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 75,40

08.02.01.110.01 Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7 cm m? 79,19

08.02.01.110.07 Pavimentag¢do de concreto ndo armado, I’f.IStICO, em duas camadas: camada inferiore =9 cm m? 172,46
com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto fck=25 Mpa

08.02.01.110.05 Pa'wmentagao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 60mm, 16 faces m? 52,56
trafego leve

08.02.01.110.04 Pa'wmentagao intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia, e = 80mm, 16 faces m? 60,84
trafego pesado,

08.02.01.110.11 Piso de concreto fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e =5 cm, e armado m? 76,90
com tela de agco CA-60

08.02.01.110.19 Piso em Mosaico Portugués m? 206,01

08.02.01.110.20 Piso para area exter.na de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x6cm, m2 53,61
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.21 Piso para area exter.na de placas cimenticias pré-moldadas intertravadas 40x40x8cm, m2 74,42
OTERPREM, ou equivalente

08.02.01.110.12 ;’lz;rustlco em concreto , fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,20x 1,20 m, e = m2 79,02

08.02.01.110.15 :::o rustico em concreto, fck = 25 MPa, formando quadrados ripados de 1,50 x 1,50 m, e =7 m2 79,39
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08.02.01.110.18 PIa(ia 'de concreto, fck = 20 MPa, e = 20 cm, com juntas de dilatagdo, para estacionamento m? 130,59
de 6nibus

08.02.01.110.26 Recomposicdo de piso permeavel (paralelepipedo) m? 42,77

08.03 PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

08.03.01 PREPARO DO SOLO

08.03.01.100 FORNECIMENTO DE TERRA

08.03.01.100.01 Terra vegetal adubada m3 223,00

08.03.01.110 TRATAMENTO DE SOLOS

08.03.01.110.01 Aplicagdo de herbicida esterilizante de solo m? 0,17

08.03.01.120 PREPARO DE SOLO

08.03.01.120.01 Preparo e substituicdo de terra para plantio m3 213,01

08.03.01.120.02 Remogdo manual de terra de plantio m3 33,08

08.03.01.120.03 Revolvimento mecanizado de terra para plantio de grama, profundidade de 20 a 30 cm m? 0,52

08.03.01.120.05 Rogada, carga, transporte e destinagdo final m? 0,30

08.03.02 PLANTIO E MANEJO DE VEGETAGAO

08.03.02.100 PLANTAS - ARVORES E ARBUSTOS

08.03.02.100.109 [Plantio de arbusto florifero com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60 cm un 74,92

08.03.02.100.110 [Plantio de arbusto folhagem com altura de 50 a 100 cm em cava de 60 x 60 x 60cm un 53,08

08.03.02.100.107 [Plantio de arvore, altura de 1,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 120,92

08.03.02.100.108 |Plantio de arvore, altura de 2,00 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 165,75

08.03.02.100.111 |Plantio de palmeira, altura de 1,50 m, em cava de 80 x 80 x 80 cm un 164,60

08.03.02.200 PLANTAS - FORRAGOES

08.03.02.200.23 Plantio de forracdo / tapete de florifera com porte de até 50 cm m? 55,60

08.03.02.300 PROTETORES VERTICAIS E GOLAS DE PISO

08.03.02.300.07 Barra de ago CA 5~O, @ 5/16" , comprimento = 1,00 m, curvado, pintado com 2 dem3os na un 514
cor amarela padrdo CPTM

08.03.02.300.03 NEK.162_Protetor vertical de muda de arvore (ago galvanizado pintado) H=240+60 cm cj 440,00

08.03.02.300.01 Protetor Tutor para Arvores un 21,41

08.03.02.310 GRAMA E HIDROSSEMEADURA

08.03.02.310.01 Hidrossemeadura de terrenos ha 35.315,77

08.03.02.310.02 Plantio de grama batatais m? 10,50

08.03.02.310.07 Plantio de grama Esmeralda m? 15,54

08.03.02.310.03 Plantio de grama sdo carlos m? 15,54

08.03.02.400 MANEJO DA VEGETAGAO E RELATORIOS

08.03.02.400.07 Carga e descarga mecanizada de residuos lenhosos m3 6,39

08.03.02.400.91 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - didametro (DAP) un 2.124,50
>15cm<=30cm

08.03.02.400.22 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstédculos - didametro (DAP) un 4.272,86
>30cm<=45cm

08.03.02.400.93 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 5.603,54
>45cm<=60cm

08.03.02.400.20 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - diametro (DAP) un 1.172,60
>5cm<=15cm

08.03.02.400.24. Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstéaculos - didametro (DAP) un 7.343,06
>60cm<=100cm

08.03.02.400.95 qute, recorte e remogdo de arvore com destocamento, com obstdculos - diametro (DAP) un 10.822,10
acima de 100 cm

08.03.02.400.15 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 132884
>15cm<=30cm
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08.03.02.400.16 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.354,84
>30cm<=45cm

08.03.02.400.17 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 2.949,08
>45cm<=60cm

08.03.02.400.14 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 733,70
>5cm<=15cm

08.03.02.400.18 Corte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 3.462,98
>60cm<=100cm

08.03.02.400.19 Co'rte, recorte e remogdo de arvore com destocamento, sem obstaculo - didmetro (DAP) un 4.140,50
acima de 100 cm

08.03.02.400.01 Poda de arvore, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogdo do un 121,86
entulho

08.03.02.400.06 Preservagdo de arvores un 98,88

08.03.02.400.12 Relatério final de manejo acima de 100 exemplares arbdreos un 2.655,68

08.03.02.400.09 Relatdrio final de manejo até 20 exemplares arbdreos un 1.327,84

08.03.02.400.10 Relatério final de manejo de 21 até 50 exemplares arbdreos un 1.659,80

08.03.02.400.11 Relatério final de manejo de 51 até 100 exemplares arbdreos un 1.991,76

08.03.02.400.13 Remanejamento / transplante de arbusto un 373,81

08.03.02.400.04 Transplante de arvore com didmetro até 30 cm un 2.743,59

08.03.02.400.05 Transplante de arvores com diametro superior a 30 cm un 4.697,97

08.03.02.400.08 Transporte de residuos lenhosos até o local de destinagdo final m3x km 1,16

08.03.02.500 MANUTENCAO, CONSERVACAO E TRATOS CULTURAIS MENSAIS DE PLANTIOS

T COMPENSATORIOS

08.03.02.500.23 Relatério final de manutengdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares arbdreos un 3.319,60

08.03.02.500.21 Relatério final de manutengdo de plantios compensatérios até 20 exemplares arbdreos un 1.991,76

08.03.02.500.95 Relattorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 1.001 até 10.000 exemplares un 3.186,81
arbéreos

08.03.02.500.96 Relattorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 10.001 até 15.000 exemplares un 4.315,48
arbéreos

08.03.02.500.24. Relattorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 101 até 1.000 exemplares un 2.390,11
arbéreos

08.03.02.500.97 Relattorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 15.001 até 30.000 exemplares un 4.780,22
arbéreos

08.03.02.500.22 Relattorlo final de manutencgdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 2.655,68
arbéreos

08.03.02.500.98 Relattorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 30.001 até 50.000 exemplares un 5.576,92
arbéreos

08.03.02.500.29 Relattorlo final de manutencgdo de plantios compensatdrios de 50.001 até 75.000 exemplares un 6.373,63
arbéreos

08.03.02.500.16 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 1.001 até 10.000 un 3.319,60
exemplares arbdreos

08.03.02.500.17 Relatérios semelstrals de manutengdo de plantios compensatdrios 10.001 até 15.000 un 3.983,52
exemplares arbdreos

08.03.02.500.15 Relaltérios semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 101 até 1.000 exemplares un 2.655,68
arbéreos

08.03.02.500.19 Relatérios semelstrais de manutengdo de plantios compensatdrios 30.001 até 50.000 un 5.311,36
exemplares arbdreos

08.03.02.500.20 Relatérios semelstrais de manutengdo de plantios compensatdrios 50.001 até 75.000 un 5.975,28
exemplares arbdreos

08.03.02.500.14. Relaltérios semestrais de manutengdo de plantios compensatérios 51 até 100 exemplares un 1.991,76
arbéreos

08.03.02.500.12 Retljaltérios semestrais de manutengdo de plantios compensatdrios até 20 exemplares un 132784
arboreos
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08.03.02.500.13 Relartorlos semestrais de manutencdo de plantios compensatérios de 21 até 50 exemplares un 1.659,80
arbéreos

08.03.02.500.18 Relatdrios seme'strals de manutencdo de plantios compensatérios15.001 até 30.000 un 4.647,44
exemplares arbéreos

08.03.02.500.01 Tratos culturais !nensals (irrigacdo, adubacdo, controle de pragas e doengas) até 20 més 278,08
exemplares arbéreos

08.03.02.500.05 Tratos culturais mensa\rls (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 1.001 até més 2.853,71
2.500 exemplares arbéreos

08.03.02.500.08 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 10.001 até més 15.198,52
15.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.04 Tratos culturais mensa\rls (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 101 até més 1.118,49
1.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.00 Tratos culturais mensa|§ (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 15.001 até més 2153714
30.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.06 Tratos culturais mensa’is (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 2.501 até més 4.933,42
5.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.02 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 21 até 50 més 333,50
exemplares arbéreos

08.03.02.500.10 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 30.001 até més 28.602,02
50.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.07 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 5.001 até més 11.184,98
10.000 exemplares arbéreos

08.03.02.500.11 Tratos culturais mensai's (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 50.001 até més 36.986,62
75.000 exemplares arbdreos

08.03.02.500.03 Tratos culturais !nensais (irrigacdo, adubagdo, controle de pragas e doengas) de 51 até 100 més 421,29
exemplares arbéreos

08.03.02.700 PREPARO PARA PLANTIO

08.03.02.700.01 Adubacdo verde m? 0,21

08.03.02.700.02 Preparo do solo para plantio ha 2.805,40

08.03.03 EFLUENTES

08.03.03.100 BOMBEAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTES

08.03.03.100.01 Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinagdo m3x km 3,14

08.03.04 VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100 CONSTRUGAO DE VIVEIRO DE MUDAS

08.03.04.100.04 Geogrelha poliéster alta resisténcia a tragdo m? 31,92

08.03.04.100.02 Relatério de construgdo de viveiros de mudas un 14.796,68

08.03.05 ARMAZENAMENTO, SEGREGAGAO E QUANTIFICAGAO DE RESIDUOS

08.03.05.100 SEGREGAGAO E QUANTIFICACAO DE RESIDUOS

08.03.05.100.01 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe | - Perigosos m3 43,09

08.03.05.100.02 Segregacdo e Quantificagdo de Residuos Classe IlA e II1B m3 47,03

08.03.05.110 ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS

08.03.05.110.02 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe | - Perigosos m3 x més 7,52

08.03.05.110.03 Armazenamento de Residuos e Efluentes Classe lIA e IIB m3 x més 7,42

09 SERVICOS DE MANUTENGAO E LIMPEZA

09.01 MANUTENCAO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAC@ES PREDIAIS

09.01.02 MANUTENGAO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS PREDIAIS

09.01.02.200 TUBOS E CONEXOES DE ACO GALVANIZADO

09.01.02.200.95 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 100 x 80 mm (4" x 3"), rosca BSP un 107,22

09.01.02.200.87 Bucha de redugo de ago galvanizado @ 20 x 15 mm (%" x %"), rosca BSP un 13,85

09.01.02.200.88 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 25 x 20 mm (1" x %"), rosca BSP un 16,01

09.01.02.200.89 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 %" x 1"), rosca BSP un 26,91

09.01.02.200.90 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 %" x 1"), rosca BSP un 30,24
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09.01.02.200.96 Bucha de redugo de aco galvanizado @ 40 x 32 mm (1 %" x 1 %4"), rosca BSP un 30,24
09.01.02.200.91 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2" x 1 %"), rosca BSP un 35,15
09.01.02.200.92 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 65 x 40 mm (2 %" x 1 %"), rosca BSP un 49,17
09.01.02.200.93 Bucha de redugdo de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3" x 2"), rosca BSP un 63,89
09.01.02.200.94 Bucha de reducdo de aco galvanizado @ 80 x 65 mm (3" x 2 %"), rosca BSP un 62,84
09.01.02.200.09 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 224,81
09.01.02.200.01 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 23,87
09.01.02.200.02 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 26,72
09.01.02.200.03 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 33,14
09.01.02.200.04 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 42,20
09.01.02.200.05 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 48,09
09.01.02.200.06 Cotovelo 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 60,20
09.01.02.200.07 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 94,02
09.01.02.200.08 Cotovelo 45° de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 132,36
09.01.02.200.19 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 213,22
09.01.02.200.10 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 22,94
09.01.02.200.11 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 150 mm (6"), rosca BSP un 688,93
09.01.02.200.12 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 27,53
09.01.02.200.13 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 31,44
09.01.02.200.14 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 38,81
09.01.02.200.15 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 54,31
09.01.02.200.16 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 59,63
09.01.02.200.17 Cotovelo 90° de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 90,61
09.01.02.200.18 Cotovelo 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 119,06
09.01.02.200.106 |Curva 45° de ago galvanizado @ 15 mm ("), rosca BSP un 28,51
09.01.02.200.107 |Curva 45° de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 33,06
09.01.02.200.108 |Curva 45° de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 40,83
09.01.02.200.109 |Curva 45° de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 66,57
09.01.02.200.110 |Curva 45° de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 75,80
09.01.02.200.111 |Curva 45° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 100,75
09.01.02.200.112 |Curva 45° de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 160,70
09.01.02.200.113 |Curva 45° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 210,50
09.01.02.200.105 |Curva 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 462,67
09.01.02.200.97 Curva 90° de aco galvanizado @ 15 mm (%4"), rosca BSP un 28,86
09.01.02.200.98 Curva 90° de aco galvanizado @ 20 mm (3%"), rosca BSP un 33,40
09.01.02.200.99 Curva 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 42,77
09.01.02.200.100 |Curva 90° de ago galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 74,18
09.01.02.200.101 |Curva 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 83,41
09.01.02.200.102 |Curva 90° de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 118,36
09.01.02.200.103 |Curva 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 181,81
09.01.02.200.104 |Curva 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 244,42
09.01.02.200.28 Luva de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 124,42
09.01.02.200.20 Luva de aco galvanizado @ 15 mm (%"), rosca BSP un 12,16
09.01.02.200.21 Luva de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 14,78
09.01.02.200.22 Luva de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 18,37
09.01.02.200.23 Luva de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 27,66
09.01.02.200.24 Luva de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 31,49
09.01.02.200.25 Luva de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 40,47
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09.01.02.200.26 Luva de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 60,58
09.01.02.200.27 Luva de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 87,25
09.01.02.200.39 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 100 x 80 mm (4 x 3"), rosca BSP un 147,69
09.01.02.200.29 Luva de reducio de aco galvanizado @ 20 x 15 mm (% x %"), rosca BSP un 20,27
09.01.02.200.30 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 25 x 20 mm (1 x %"), rosca BSP un 23,19
09.01.02.200.31 Luva de redugio de aco galvanizado @ 32 x 25 mm (1 % x 1"), rosca BSP un 28,62
09.01.02.200.32 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 20 mm (1 % x %"), rosca BSP un 32,48
09.01.02.200.33 Luva de redugdo de aco galvanizado @ 40 x 25 mm (1 % x 1"), rosca BSP un 32,48
09.01.02.200.34 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 40 x 32 mm (1 % x 1 %"), rosca BSP un 29,52
09.01.02.200.35 Luva de redugio de aco galvanizado @ 50 x 40 mm (2 x 1 %"), rosca BSP un 43,85
09.01.02.200.36 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 65 x 40mm (2 % x 1 %"), rosca BSP un 66,00
09.01.02.200.37 Luva de redugio de aco galvanizado @ 80 x 50 mm (3 x 2"), rosca BSP un 92,63
09.01.02.200.38 Luva de redugdo de ago galvanizado @ 80 x 65 mm (3 x 2 %"), rosca BSP un 92,63
09.01.02.200.48 Niple duplo de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 121,05
09.01.02.200.40 Niple duplo de ago galvanizado @ 15 mm (}"), rosca BSP un 11,87
09.01.02.200.41 Niple duplo de ago galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 19,06
09.01.02.200.42 Niple duplo de ago galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 21,83
09.01.02.200.43 Niple duplo de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 27,68
09.01.02.200.44 Niple duplo de ago galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 31,26
09.01.02.200.45 Niple duplo de ago galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 41,17
09.01.02.200.46 Niple duplo de ago galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 55,85
09.01.02.200.47 Niple duplo de ago galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 81,02
09.01.02.200.57 Té 90° de aco galvanizado @ 100 mm (4"), rosca BSP un 268,17
09.01.02.200.49 Té 90° de aco galvanizado @ 15 mm ("), rosca BSP un 22,40
09.01.02.200.50 Té 90° de aco galvanizado @ 20 mm (%"), rosca BSP un 36,43
09.01.02.200.51 Té 90° de aco galvanizado @ 25 mm (1"), rosca BSP un 42,54
09.01.02.200.52 Té 90° de aco galvanizado @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 52,11
09.01.02.200.53 Té 90° de aco galvanizado @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 60,12
09.01.02.200.54 Té 90° de aco galvanizado @ 50 mm (2"), rosca BSP un 79,45
09.01.02.200.55 Té 90° de aco galvanizado @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 124,29
09.01.02.200.56 Té 90° de aco galvanizado @ 80 mm (3"), rosca BSP un 157,43
09.01.02.200.66 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 100 mm (4") m 178,14
09.01.02.200.58 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 15 mm (%") m 27,15
09.01.02.200.67 Tubo de aco galvanizado, sem conex&es com costura @ 150 mm (6") m 292,23
09.01.02.200.59 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 20 mm (%") m 33,05
09.01.02.200.60 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 25 mm (1") m 41,07
09.01.02.200.61 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 32 mm (1 %") m 47,09
09.01.02.200.62 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes com costura @ 40 mm (1 %") m 51,92
09.01.02.200.63 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 50 mm (2") m 66,03
09.01.02.200.64 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes com costura @ 65 mm (2 %") m 89,86
09.01.02.200.65 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es com costura @ 80 mm (3") m 102,99
09.01.02.200.76 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 100 mm (4") m 307,44
09.01.02.200.68 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 15 mm (") m 41,67
09.01.02.200.77 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 150 mm (6") m 488,50
09.01.02.200.69 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 20 mm (%") m 53,22
09.01.02.200.70 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 25 mm (1") m 62,10
09.01.02.200.71 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 32 mm (1 %") m 82,35
09.01.02.200.72 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 40 mm (1 %") m 104,19
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09.01.02.200.73 Tubo de ago galvanizado, sem conexdes sem costura @ 50 mm (2") m 116,87
09.01.02.200.74 Tubo de aco galvanizado, sem conexdes sem costura @ 65 mm (2 %") m 170,35
09.01.02.200.75 Tubo de ago galvanizado, sem conex&es sem costura @ 80 mm (3") m 220,92
09.01.02.200.86 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 100 mm (4"), rosca BSP un 513,15
09.01.02.200.78 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 15 mm (%"), rosca BSP un 40,60
09.01.02.200.79 Unido de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 20 mm (%"), rosca BSP un 47,73
09.01.02.200.80 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 25 mm (1"), rosca BSP un 52,40
09.01.02.200.81 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 32 mm (1 %"), rosca BSP un 80,36
09.01.02.200.83 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 50 mm (2"), rosca BSP un 131,32
09.01.02.200.84 Uni3o de aco galvanizado com assento conico de bronze, @ 65 mm (2 %"), rosca BSP un 198,01
09.01.02.200.85 Unido de aco galvanizado com assento cénico de bronze, @ 80 mm (3"), rosca BSP un 309,01
09.01.02.200.82 Unido de acol galvanizado com assento conico de bronze, @ 40 mm (1 %"), rosca BSP un 82,59
09.01.02.210 TUBOS E CONEXOES DE PVC - ESGOTO (SERIE NORMAL)

09.01.02.210.42 Cap (tamp3o) de PVC branco @50mm un 8,48
09.01.02.210.28 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 32,01
09.01.02.210.29 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 75,76
09.01.02.210.26 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 17,13
09.01.02.210.27 Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 20,84
09.01.02.210.25 Joelho 45° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 15,99
09.01.02.210.34 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 32,06
09.01.02.210.35 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 69,18
09.01.02.210.32 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 16,59
09.01.02.210.33 Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 20,07
09.01.02.210.31 Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 15,76
09.01.02.210.12 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 20,38
09.01.02.210.43 Juncdo de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 x 50mm un 41,73
09.01.02.210.13 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 125,18
09.01.02.210.10 Juncdo de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 10,57
09.01.02.210.11 Jungdo de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 22,41
09.01.02.210.09 Juncdo de PVC branco , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 8,94
09.01.02.210.07 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa solddvel, @ 100 mm un 22,41
09.01.02.210.08 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 150 mm un 60,17
09.01.02.210.04 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 40 mm un 14,30
09.01.02.210.05 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 50 mm un 16,67
09.01.02.210.06 Luva de correr de PVC branco ,ponta bolsa soldavel, @ 75 mm un 17,45
09.01.02.210.38 Redugdo Excéntrica em PVC (@#75x100mm) un 19,71
09.01.02.210.17 Té 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, @ 100 mm un 43,56
09.01.02.210.18 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150 mm un 73,46
09.01.02.210.15 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 50 mm un 22,73
09.01.02.210.16 Té 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75 mm un 28,85
09.01.02.210.14 Té 90° de PVC branco , ponta e bolsa soldavel, @ 40 mm un 18,10
09.01.02.210.19 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta - ponta, @ 40 mm m 16,19
09.01.02.210.22 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 100 mm m 37,81
09.01.02.210.23 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 150 mm m 57,72
09.01.02.210.24 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa , @ 200 mm m 81,83
09.01.02.210.20 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 50 mm m 21,97
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09.01.02.210.21 Tubo de PVC branco, sem conexdes , ponta e bolsa, @ 75 mm m 25,46
09.01.02.300 TUBOS E CONEXOES DE PVC MARROM SOLDAVEIS

09.01.02.300.89 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x %" un 4,88
09.01.02.300.90 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1" un 5,75
09.01.02.300.141 |Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 %4" un 10,48
09.01.02.300.91 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 %" un 8,16
09.01.02.300.92 Adaptador soldéavel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2" un 15,18
09.01.02.300.93 Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3" un 30,60
09.01.02.300.94 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatorio, @ 25mm x %" un 24,87
09.01.02.300.95 Adaptador soldavel longo com flange de PVC marrom, em reservatério,  32mm x 1" un 26,76
09.01.02.300.96 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 50mm x 1%” un 39,40
09.01.02.300.97 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 60mm x 2~ un 61,29
09.01.02.300.98 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, @ 75mm x 2% un 213,25
09.01.02.300.99 Adaptador solddvel longo com flange de PVC marrom, em reservatério, ¢ 85mm x 3~ un 248,20
09.01.02.300.78 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ %" x 5" un 5,06
09.01.02.300.79 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1" x %" un 7,37
09.01.02.300.80 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1" un 9,25
09.01.02.300.81 Bucha de reducgdo de PVC roscavel, ¢ 15" x 1" un 11,28
09.01.02.300.82 Bucha de redugdo de PVC roscével, ¢ 1%" x 1%4" un 11,10
09.01.02.300.83 Bucha de reducgdo de PVC roscavel, ¢ 2" x 1%" un 20,45
09.01.02.300.50 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 110 mm x 85 mm un 81,45
09.01.02.300.44 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 25 mm x 20 mm un 5,09
09.01.02.300.45 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 32 mm x 25 mm un 5,79
09.01.02.300.46 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 40 mm x 32 mm un 6,77
09.01.02.300.47 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 50 mm x 40 mm un 12,34
09.01.02.300.48 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, curta, @ 75 mm x 60 mm un 27,45
09.01.02.300.49 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, curta, @ 85 mm x 75 mm un 24,78
09.01.02.300.42 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 60 mm un 55,05
09.01.02.300.43 Bucha de redugio soldavel de PVC marrom, longa, @ 110 mm x 75 mm un 50,09
09.01.02.300.31 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 32 mm x 20 mm un 7,97
09.01.02.300.32 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 20 mm un 10,50
09.01.02.300.33 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 40 mm x 25 mm un 10,93
09.01.02.300.34 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 25 mm un 11,65
09.01.02.300.35 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 50 mm x 32 mm un 12,83
09.01.02.300.36 Bucha de reducao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 25 mm un 16,50
09.01.02.300.37 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 32 mm un 18,47
09.01.02.300.38 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 40 mm un 19,37
09.01.02.300.39 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 60 mm x 50 mm un 22,13
09.01.02.300.40 Bucha de redugao soldavel de PVC marrom, longa, @ 75 mm x 50 mm un 27,46
09.01.02.300.41 Bucha de redugdo soldavel de PVC marrom, longa, @ 85 mm x 60 mm un 31,18
09.01.02.300.142 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @25mm un 3,55
09.01.02.300.143 |Cap (tamp3o) soldavel de PVC marrom @50mm un 11,57
09.01.02.300.59 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 150,80
09.01.02.300.51 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,23
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09.01.02.300.52 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,84
09.01.02.300.53 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 12,41
09.01.02.300.54 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 19,42
09.01.02.300.55 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 25,32
09.01.02.300.56 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 33,95
09.01.02.300.57 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 48,19
09.01.02.300.58 Curva 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 70,03
09.01.02.300.68 Curva 90° soldéavel de PVC marrom @ 110 mm un 191,82
09.01.02.300.60 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,77
09.01.02.300.61 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 25 mm un 11,50
09.01.02.300.62 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 15,29
09.01.02.300.63 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 40 mm un 25,03
09.01.02.300.64 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 27,92
09.01.02.300.65 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 60 mm un 48,91
09.01.02.300.66 Curva 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 68,22
09.01.02.300.67 Curva 90° soldével de PVC marrom @ 85 mm un 89,74
09.01.02.300.112 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 218,22
09.01.02.300.104 |Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,39
09.01.02.300.105 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,03
09.01.02.300.106 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 12,83
09.01.02.300.107 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 19,25
09.01.02.300.108 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 20,74
09.01.02.300.109 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 40,76
09.01.02.300.110 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 79,82
09.01.02.300.111 [Joelho 45° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 91,16
09.01.02.300.100 [Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, ¢ 20mm x %" un 18,08
09.01.02.300.102 [Joelho 90 de PVC azul soldavel e com bucha de latdo, @ 25mm x %" un 11,19
09.01.02.300.121 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 236,31
09.01.02.300.113 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 9,06
09.01.02.300.114 |Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,68
09.01.02.300.115 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 10,84
09.01.02.300.116 |[Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 18,34
09.01.02.300.117 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 12,44
09.01.02.300.118 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 36,84
09.01.02.300.119 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 103,67
09.01.02.300.120 [Joelho 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 119,25
09.01.02.300.123 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 25 x 20 mm un 5,88
09.01.02.300.124 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 32 x 25 mm un 8,37
09.01.02.300.125 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 40 x 32 mm un 11,69
09.01.02.300.128 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 50 x 25 mm un 13,50
09.01.02.300.129 |Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 60 x 50 mm un 20,90
09.01.02.300.127 |Luva de reducdo solddvel de PVC marrom @ 75 x 60 mm un 25,12
09.01.02.300.130 |Luva soldavel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x %" un 9,51
09.01.02.300.131 [Luva soldavel de PVC azul com rosca metdlica @ 25 mm x %" un 10,75
09.01.02.300.140 |[Luva soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 90,91
09.01.02.300.132 [Luva soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 5,17
09.01.02.300.133 [Luva soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 5,54
09.01.02.300.134 [Luva soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 6,89
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09.01.02.300.135 [Luva soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 11,36
09.01.02.300.136 [Luva soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 12,74
09.01.02.300.137 |Luva soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 20,33
09.01.02.300.138 (Luva soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 32,67
09.01.02.300.139 Luva soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 57,54
09.01.02.300.72 Niple de PVC roscavel, ¢ 1%" un 13,74
09.01.02.300.73 Niple de PVC roscavel, ¢ 114" un 16,64
09.01.02.300.74 Niple de PVC roscavel, ¢ 2" un 20,22
09.01.02.300.71 Niple de PVC roscavel,g 1" un 10,85
09.01.02.300.70 Niple de PVC roscével,g %" un 9,50
09.01.02.300.01 Té 90° solddvel de PVC azul com rosca metalica, @ 20 mm x 20 mm x %" un 18,20
09.01.02.300.02 Té 90° soldavel de PVC azul com rosca metdlica, @ 25 mm x 25 mm x %" un 17,56
09.01.02.300.03 Té 90° solddvel de PVC azul com rosca metalica, @ 25 mm x 25 mm x %" un 19,59
09.01.02.300.12 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 186,72
09.01.02.300.04 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 10,11
09.01.02.300.05 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 10,51
09.01.02.300.06 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 13,44
09.01.02.300.07 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 23,24
09.01.02.300.08 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 19,35
09.01.02.300.09 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 43,87
09.01.02.300.10 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 79,50
09.01.02.300.11 Té 90° soldavel de PVC marrom @ 85 mm un 115,21
09.01.02.300.122 |Té de redugdo soldavel de PVC marron @ 50 x 25mm un 22,33
09.01.02.300.30 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 110 mm m 97,63
09.01.02.300.22 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 20 mm m 7,30
09.01.02.300.23 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 25 mm m 8,84
09.01.02.300.24 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 32 mm m 14,36
09.01.02.300.25 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 40 mm m 20,12
09.01.02.300.26 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 50 mm m 21,80
09.01.02.300.27 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 60 mm m 35,47
09.01.02.300.28 Tubo de PVC solddvel marrom, sem conexdes @ 75 mm m 50,02
09.01.02.300.29 Tubo de PVC soldavel marrom, sem conexdes @ 85 mm m 67,30
09.01.02.300.21 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 110 mm un 431,38
09.01.02.300.13 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 20 mm un 11,46
09.01.02.300.14 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 25 mm un 13,07
09.01.02.300.15 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 32 mm un 18,64
09.01.02.300.16 Unido assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 40 mm un 34,10
09.01.02.300.17 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 50 mm un 37,03
09.01.02.300.18 Uni3o assento cdnico soldavel de PVC marrom @ 60 mm un 81,11
09.01.02.300.19 Uni3o assento cénico soldavel de PVC marrom @ 75 mm un 158,62
09.01.02.400 TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO

09.01.02.400.01 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 50mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 118,36
09.01.02.400.02 Tubo de ferro fundido, ponta e ponta (TP SMU), @ 75mm, sem conexdes, Linha Predial SMU m 157,14
09.01.02.500 TUBOS E CONEXOES DE COBRE / BRONZE

09.01.02.500.48 Conector de bronze solddvel sem anel, bolsa x rosca F, @ 22 x %" un 19,22
09.01.02.500.07 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 10,63
09.01.02.500.08 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 16,50
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09.01.02.500.09 Cotovelo de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 23,75

09.01.02.500.34 Luva de bronze soldével com anel, bolsa x bolsa, @ 35 un 30,28

09.01.02.500.31 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 15 un 6,93

09.01.02.500.32 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 22 un 9,99

09.01.02.500.33 Luva de cobre soldavel sem anel de solda, bolsa x bolsa, @ 28 un 14,84

09.01.02.500.01 Tubo de cobre soldavel, @ 15, Classe E, sem conexdes m 26,29

09.01.02.500.02 Tubo de cobre soldével, @ 22, Classe E, sem conexdes m 43,80

09.01.02.500.03 Tubo de cobre soldavel, @ 28, Classe E, sem conexdes m 53,88

09.01.02.500.04 Tubo de cobre soldavel, @ 35, Classe E, sem conexdes m 72,77

09.01.02.500.05 Tubo de cobre soldavel, @ 42, Classe E, sem conexdes m 97,68

09.01.02.500.06 Tubo de cobre soldavel, @ 54, Classe E, sem conexdes m 140,93

09.01.02.900 REPAROS/SUBSTITUICOES DIVERSOS

09.01.02.900.22 Acabam.eAnto cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha un 31,83
prata, didmetro %", ou equivalente

09.01.02.900.08 Anel de vedagdo 100mm para bacia sanitéria un 8,93

09.01.02.900.49 I?acia sanitdria convencional (‘ie~louga branca’sifonada -com fu-ro para jato - consumo de 6 un 359,63
litros por fluxo de descarga; sifdo oculto e saida de esgoto vertical

09.01.02.900.50 Bacia sanitz?ria convencionlal de louga branc‘a sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de un 25837
descarga; sifdo oculto e saida de esgoto horizontal

09.01.02.900.07 Bolsa de ligagdo para bacia sanitaria, tubulagdo com diametro 1%" un 10,19

09.01.02.900.48 Desentupimento de bacia sanitaria un 4,13

09.01.02.900.10 Engate -flexivel cromado, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Deca un 35,00
ou equivalente

09.01.02.900.58 Engate flexivel em pldstico branco, %" x 30cm - fornecimento e instalagdo un 8,96

09.01.02.900.09 Engate'flexivel em PVC, para entrada de agua, comprimento 40cm, diametro %", ref. Clodal, un 12,44
ou equivalente
Hidrometro ¢ 1 %" (50mm), em liga de cobre/latdo, extremidades com rosca BSP, ref:

09.01.02.900.41 TECHMETER, linha (Cosmos) Metes ou equival/ente un 763,33
Hidrometro ¢ 3" (85mm), em liga de cobre/latdo, extremidades com rosca BSP, ref:

09.01.02.900.42 TECHMETER, Iinh(a\ Cosm)os Metger, ou equi\{alente un 2.201,72
Hidrometro ¢ %" (25mm), em liga de cobre/latdo, extremidades com rosca BSP, ref:

09.01.02.900.40 TECHMETER, Iinhz(a\ Cosm)os Metger, ou equiv/alente un 135,58

09.01.02.900.57 Lavatc’)-rio louga ?ranca s~uspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - un 107,71
fornecimento e instalacdo

09.01.02.900.47 Remanejamento de kit cavalete de PVC, @ %, padrdo SABESP un 90,68

09.01.02.900.01 Reparo e limpeza em torneira de béia un 22,67

09.01.02.900.37 Sifdo para lavatério cromado 1X1.%4", ref. DECA, ou equivalente un 128,80

09.01.02.900.35 Sifdo para lavatério em PVC 1 4" un 11,77

09.01.02.900.38 Sifdo para mictdrio cromado 1"x2", ref. DECA, ou equivalente un 175,20

09.01.02.900.36 Sifdo para pia cromado 2" un 175,20

09.01.02.900.04 Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul un 18,62

09.01.02.900.02 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitdria un 17,04

09.01.02.900.20 Valvula de desc.:a.r.ga ref. DECA', modelo HIDRA MAX 1.%" completa com acabamento un 280,54
cromado (domiciliar), ou equivalente

09.01.02.900.56 Vélvul:?\ em plést'ico cronjado tipo americana 3 %" x 1 %2" sem adaptador para pia - un 19,08
fornecimento e instalacdo

09.01.02.900.45 Valvula para lavatério em latdo forjado, acabamento cromado un 25,93

09.01.02.900.44 Valvula para lavatério em PVC, 1" un 7,22

09.01.02.901 REPAROS EM BOMBAS E ACESSORIOS

09.01.02.901.02 Reparo de bomba de drenagem submersivel un 422,56

09.01.02.901.01 Re'ti'rada do con'junto. motor-Pomba por problema no motor, para execu¢do de reparo em un 181,36
oficina e posterior reinstalacdo
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09.01.02.903 TUBOS E CONEXOES DE CPVC

09.01.02.903.91 Buclha de reduga.o, CPVC, éoldaveli DN 42mm x 22mm, instalado em ramal de distribuigdo un 31,15
de dgua - fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.06 Joelho‘45 graus,-CPVC, si)IdaveI, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - un 12,78
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.07 Joelho‘45 graus,-CPVC, si)IdaveI, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - un 16,65
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.08 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 28,63
instalacdo

09.01.02.903.09 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 56,20
instalacdo

09.01.02.903.10 {oelho 4~5 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 138,81
instalacdo

09.01.02.903.11 Joelho‘90 graus,-CPVC, si)IdaveI, DN 22mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua - un 879
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.12 Joelho‘90 graus,-CPVC, si)IdaveI, DN 28mm, instalado em ramal de distribuigdo de agua - un 14,03
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.13 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 28,63
instalacdo

09.01.02.903.14 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 55,34
instalacdo

09.01.02.903.15 {oelho 9~0 graus, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 58,63
instalacdo

09.01.02.903.16 !_uva, CP~VC, solddvel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e un 7,60
instalacdo

09.01.02.903.17 Lu-va, CPV~C, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento un 8,96
e instalacdo

09.01.02.903.18 Luva, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 17,36

09.01.02.903.19 Luva, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 30,83

09.01.02.903.20 Luva, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 111,32

09.01.02.903.32 Te de redugaf), CPVC, s-oldavel,~DN 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribui¢do de un 17,31
dgua - fornecimento e instalagdo

09.01.02.903.97 Té mls‘turador, C-PVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal de distribuigdo de 4gua - un 16,26
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.98 Te, CPVS, solddvel, DN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - fornecimento e un 16,60
instalacdo

09.01.02.903.29 Té, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 45,16

09.01.02.903.30 Té, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 69,80

09.01.02.903.31 Té, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagdo un 155,90
Tubo, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e

09.01.02.903.01 instalacdo m 31,37
Tubo, CPVC, soldavel, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e

09.01.02.903.02 instalagdo m 43,82

09.01.02.903.03 Tubo, CPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 44,72

09.01.02.903.04 Tubo, CPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e instalagdo m 67,85

09.01.02.903.05 Tubo, CPVC, soldavel, DN 73mm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e instalagdo m 103,93
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Unido, CPVC, soldavel, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento

09.01.02.903.37 ) N un 16,54
e instalacdo

09.01.02.903.38 Unlao,.CPVC, sol'davel, DNN 28mm, instalado em ramal de distribui¢do de dgua - un 22,19
fornecimento e instalacdo

09.01.02.903.39 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 42mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 45,03
instalacdo

09.01.02.903.40 'Unlao, (iPVC, soldavel, DN 54mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e un 101,74
instalacdo

09.01.02.903.41 'Unlao, (iPVC, solddvel, DN 73mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e un 147,27
instalacdo

09.01.08 INSTALAC@ES E FIXACﬁES (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS)

09.01.08.100 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

09.01.08.100.02 Bacia sanitdria de louga com caixa acoplada, padrdo popular (SEM FORNECIMENTO DE un 100,51
MATERIAIS)
Bacia sanitdria de louga sifonada com caixa acoplada, com tampa e acessoérios (SEM

09.01.08.100.01 149,61
FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un

09.01.08.100.10 Engate flexivel cromado, diametro da segdo %" (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,35

09.01.08.100.09 Engate flexivel PVC, diametro da segdo " (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,35

09.01.08.100.04 Lavatdrio de louga branca, sem coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,35

09.01.08.100.03 Lavatdrio de louga branca,com coluna(SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,35

09.01.08.100.05 Mictério de louga (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 113,35

09.01.08.100.08 Torneira metalica (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 22,67

09.01.08.100.07 Tubo de descarga de PVC 38mm com ponta azul (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 196,19

09.01.08.100.06 Tubo de ligagdo de plastico para bacia sanitaria. - spud (SEM FORNECIMENTO DE un 10,12
MATERIAIS)

- = - - - —

09.01.08.100.11 Vélvula de retengdo horizontal de ago galvanizado diametro 1/%" (SEM FORNECIMENTO DE un 209,60
MATERIAIS)

09.01.08.160 PORTAS E ACESSORIOS

09.01.08.160.01 Reparo de fechadura para diviséria (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un 11,93

09.01.08.170 ELEMENTOS DE COMUNICAGAO VISUAL E ACESSORIOS

09.01.08.170.04 Chumbamento de base para instalagdo de totens em estagbes (SEM FORNECIMENTO DE un 338,70
MATERIAIS)

09.01.08.170.08 Chumbamento de grelhas de ago un 19,16

09.01.08.170.06 iﬂh:gif;;nto de lixeira externa de estagdo 1,00 x 2,20m. (SEM FORNECIMENTO DE un 49,66

Chumbamento de pedestal, confeccionado em aco com tubo diametro 4" espessura
09.01.08.170.05 248,38
6,55mm instalagdo de placas de comunicagdo visual. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un

Chumbamento de requadros de aco para grelhas, tampas de hidrometro, tampas de ponto
09.01.08.170.07 39,18
de dgua. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) un

Placa de comunicagdo visual de 0,50x1,25m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE

09.01.08.170.01 40,64
MATERIAIS) un

09.01.08.170.02 Placa de comunicagdo visual de 0,50x2,50m, com suporte (SEM FORNECIMENTO DE un 49,66
MATERIAIS)

09.01.08.170.03 Placa de comunicag3o visual para identificagdo de setores e salas (SEM FORNECIMENTO DE un 67,74
MATERIAIS)

09.01.08.190 SERRALHERIA

09.01.08.190.01 FIxagdo de alambrado em estrutura tubular com arame galvanizado (SEM FORNECIMENTO m2 24,64
DO ALAMBRADO)

09.01.10 MANUTENGAO DE EDIFICACOES

09.01.10.100 CHAPAS

09.01.10.100.03 Chapa de aco lisa, espessura %" m? 811,65
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09.01.10.100.02 Chapa de aco lisa, espessura 3/8" m? 621,16
09.01.10.100.04 Chapa Metalica Xadrez e=3/16" m? 449,21
09.01.10.110 CAIXILHOS
09.01.10.110.34 Batente de madeira maciga para portas de 0,60 a 1,00 m, largura de 15 cm un 198,32
09.01.10.110.36 Batente de madeira para porta em divisoria m 43,19
09.01.10.110.58 Cantoneira de ferro de abas iguais de 2" x %" m 70,48
09.01.10.110.08 Esquadria de aluminio, sistema "Maxm ar" m? 779,30
09.01.10.110.07 Esquadria de aluminio, sistema de correr m? 438,30
09.01.10.110.38 Fechadura para porta externa, 45 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 239,83
09.01.10.110.39 Fechadura para porta externa, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 302,87
09.01.10.110.40 Fechadura para porta interna, 45 mm, acabamento cromado, macganeta tipo alavanca un 239,83
09.01.10.110.41 Fechadura para porta interna, 55 mm, acabamento cromado, maganeta tipo alavanca un 302,87
09.01.10.110.66 Fech'adura para !:Jorta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por un 90,70
movimento deslizante
09.01.10.110.42 Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latdo, acabamento cromado un 90,70
09.01.10.110.44 Fechadura tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado un 65,40
09.01.10.110.27 Fornea'mento e execugdo .da vedagdo e calafetacdo de esquadria e batentes com agente m 12,90
expansivo (espuma de poliuretano).
09.01.10.110.29 fornef:imento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 441,56
inclusive ferragens, 0,60 x 2,10 m
09.01.10.110.30 fornef:imento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 443,22
inclusive ferragens, 0,70 x 2,10 m
09.01.10.110.31 fornef:imento e substituigdo de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 480,15
inclusive ferragens, 0,80 x 2,10 m
09.01.10.110.32 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 507,72
inclusive ferragens, 0,90 x 2,10 m
09.01.10.110.33 fornelemento e substitui¢do de folha de porta sélida (tipo encabegada) de madeira, un 523,29
inclusive ferragens, 1,00 x 2,10 m
09.01.10.110.37 Jogo de guarnicdo de madeira esp. 1,0 cm x 5,0 cm para portas de 0,60 ma 1,00 m un 27,55
09.01.10.110.52 Macaneta tipo alavanca un 52,27
09.01.10.110.51 Maganeta tipo bola un 85,11
09.01.10.110.28 Quadro de caixilho de madeira para janela tipo guilhotina m 32,53
09.01.10.110.55 Suporte tipo borboleta para janela de madeira tipo guilhotina un 23,29
09.01.10.110.63 Trinco de ferro, 6cm, com porta cadeado un 12,15
09.01.10.110.18 Vidro aramado, colocado em caixilho com massa, e = 6/7 mm m? 393,78
09.01.10.110.20 Vidro boreal, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 150,45
09.01.10.110.23 Vidro boreal, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 146,00
09.01.10.110.13 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e = 10 mm m? 395,44
09.01.10.110.09 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =3 mm m? 135,03
09.01.10.110.10 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =4 mm m? 173,00
09.01.10.110.11 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =5 mm m? 208,78
09.01.10.110.12 Vidro comum liso, colocado em caixilho com massa, e =6 mm m? 243,78
09.01.10.110.14 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =3 mm m? 146,00
09.01.10.110.15 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =4 mm m? 180,99
09.01.10.110.16 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e =5 mm m? 204,33
09.01.10.110.17 Vidro comum liso, colocado em caixilho, com baguete plastico, e = 6 mm m? 239,33
09.01.10.110.24 Vidro temperado, colocado em caixilho, com baguetes, com gaxeta de neoprene, e = 10 mm m? 327,99
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09.01.10.130 SERRALHERIA
09.01.10.130.44 Aplicacdo de manta liquida flexivel impermeabilizante m? 39,42
09.01.10.130.43 Aplicagdo de primer epdxi em estrutura metalica, e=100 micra, a revélver m? 38,74
09.01.10.130.30 Aplicagdo de prlme-r intermediario epo-)(l rAnastlc, com trincha ou rolo em superficie metilica, m2 26,05
com espessura de filme seco de 120 micrémetros
09.01.10.130.18 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha pléstica S-10 un 23,18
09.01.10.130.19 Fornecimento e execugdo da fixagdo de suportes em geral com bucha plastica S-12 un 23,50
09.01.10.130.16 Fornecimento e execugdo da fixacdo de suportes em geral com bucha plastica S-6 un 22,78
09.01.10.130.07 Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar m? 440,25
09.01.10.130.31 Raspagem, lixamento e limpeza manual de metal, madeira e outros materiais m? 2,74
09.01.10.130.47 Remoc3do de cantoneiras metélicas em geral (até 4,0kg/m) m 18,30
09.01.10.130.49 Remocgdo de degraus metalicos das passarelas histéricas un 240,49
09.01.10.130.48 Remogdo de degraus metalicos em perfil U das passarelas metélicas un 158,70
09.01.10.130.26 Reparos em porta pantografica m? 158,82
n m o T 2
09.01.10.130.55 Retirada fje chapas metalicas, espessura de %" e aproximadamente 50kg/m? (com m? 109,57
reaproveitamento)
. ETET] T n 2
09.01.10.130.56 Retirada fje perfil 'U' metalico, espessura de 12mm e aproximadamente 44kg/m? (com m 73,05
reaproveitamento)
09.01.10.130.57 Retirada de telas metalicas (com reaproveitamento) m? 4,87
09.01.10.150 COBERTURAS
09.01.10.150.06 Instalagdo ou substituicdo de telhas de qualquer categoria, com vaos de até 5,00m m? 24,34
09.01.10.150.07 Restauro de Ponteiro de cobertura, com partes em ferro fundido e madeira un 1.625,04
09.01.10.150.02 Substitui¢do de caibro 5 x 6 cm de peroba em estrutura de telhado m 12,95
09.01.10.150.01 Substituigdo de ripamento 1,5 x 5 cm para assentamento de telhas m 3,88
09.01.10.150.03 Substitui¢do de viga de peroba 6 x 12 cm em estrutura de telhado m 43,87
09.01.10.150.04 Substituigdo de viga de peroba 6 x 16 cm em estrutura de telhado m 62,90
09.03 MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00 ESTUDOS PARA MANUTENCAO DE VIA PERMANENTE
09.03.00.100.01 Verificagdo e estudos para a corregdo geométrica das vias e aparelhos de mudanga de via - m 1,98
AMVS
09.03.01 SERVICOS DE CONTROLE E INSPECAO
09.03.01.100.01 Inspegdo Iocallza.da em trilhos, fo'ldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com un 136,16
emprego de equipamento portatil
09.03.03 SERVICOS DE PROSPECC@ES DA SUPER E INFRAESTRUTURA
09.03.03.100.05 Mapeamento cadastral da via km 1.513,14
09.03.03.100.01 Prospecgdo da via férrea corrida - servigos e materiais km 315,42
09.03.03.100.02 Prospecg¢do dos AMVs (AREMA e UIC) - servigos e materiais un 135,18
09.03.03.100.03 Servigos de rondas nas linhas corridas e patios km 121,09
09.03.05 SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
09.03.05.000 LIMPEZA E CONSERVACAO DA FAIXA
09.03.05.000.15 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 20,72
09.03.05.000.17 Carga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,38
09.03.05.000.14 Descarga manual (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) m3 21,21
09.03.05.000.16 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa, material brejoso) em veiculo rodoviario m? 20,72
09.03.05.000.20 Descarga mecanizada (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso) em veiculo da CPTM m? 2,38
09.03.05.000.23 Reensacamento de sacos (BAGS) un 35,50
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09.03.05.000.22 Transporte (solo, terra, entulho, turfa; material brejoso), em veiculo rodoviario m3x km 1,13
09.03.05.010 LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E OBRAS DE
ARTE
09.03.05.010.04 Limpeza de AMV un 343,52
09.03.05.010.01 Limpeza de bueiros e galerias m3 70,99
09.03.05.100 OBRAS DE CONTENCAO - RECUPERAGAO DE TALUDES
09.03.05.100.03 Execugdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 103,12
09.03.05.100.05 Remogdo de escoramento de trilhos e dormentes de concreto em terrenos inclinados m? 94,03
09.03.05.100.04 Remogdo de escoramento de trilhos e dormentes de madeira em terrenos inclinados m? 87,59
09.03.05.100.06 Remocgdo de escoramento de trilhos e placas de concreto em terrenos inclinados m? 72,56
09.03.05.100.07 Remogdo de para-lastro m 94,03
09.03.05.110 OBRAS DE ARTE CORRENTES - TRAVESSIAS
09.03.05.110.16 Ensecadeira com material granular (areia) m? 279,48
09.03.05.110.03 Fscavagéo manual do pogo com revestimento em ago corrugado galvanizado e =2,7 mm - m? 643,13
jusante / montante
09.03.05.110.02 Escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 47,03
09.03.05.110.01 Escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 44,66
09.03.05.110.09 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em concreto m 12,17
09.03.05.110.08 Retirada de escoramento superficial de via com dormentagdo em madeira m 11,72
09.03.05.110.07 Revestimento interno das tubula¢des c/concreto projetado fck=20Mpa m? 181,50
09.03.05.120 SERVICOS DE DEMOLICOES
09.03.05.120.02 Demoligdo de dormentes de concreto de 2,80m un 17,16
09.03.05.120.03 Demoligdo mecanizada de elementos de alvenaria m3 88,87
09.03.06 SERVICOS DE SUPERESTRUTURA
09.03.06.100 SERVICOS NA DORMENTACAO - LINHA CORRIDA
09.03.06.100.01 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,00m) em Linha Corrida un 20,79
09.03.06.100.02 Substituigdo de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) em Linha Corrida un 40,55
09.03.06.100.03 Substituigdo de Dormentes Concreto (2,80m) em Linha Corrida para TR-57 un 65,57
09.03.06.100.05 Substituigdo de dormentes de concreto por madeira ou madeira por concreto un 62,39
09.03.06.100.04 S‘ubstituigéo d(? D~ormentes Especiais de Madeira em Obras de Arte sem lastro (pontes, un 92,03
viadutos, pontilhdes, etc)
09.03.06.110 SERVICOS NA DORMENTAGAO - APARELHOS DE MUDANGA DE VIA -AMV
09.03.06.110.19 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,60m un 81,67
09.03.06.110.20 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 2,80m un 81,67
09.03.06.110.21 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,00m un 87,50
09.03.06.110.22 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,20m un 93,34
09.03.06.110.23 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,40m un 99,17
09.03.06.110.24 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,60m un 105,00
09.03.06.110.25 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 3,80m un 110,84
09.03.06.110.26 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,00m un 116,67
09.03.06.110.27 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,20m un 122,50
09.03.06.110.28 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,40m un 128,34
09.03.06.110.29 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,60m un 134,18
09.03.06.110.30 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 4,80m un 140,01
09.03.06.110.31 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,00m un 145,85
09.03.06.110.32 Substituicdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,20m un 151,68
09.03.06.110.33 Substituigdo de Dormentes Especiais de Concreto em AMV de 5,40m un 157,51
09.03.06.110.01 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,00m un 28,92
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09.03.06.110.02 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,20m un 31,06
09.03.06.110.03 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,40m un 33,21
09.03.06.110.04 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,60m un 35,36
09.03.06.110.05 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 2,80m un 39,65
09.03.06.110.06 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,00m un 43,40
09.03.06.110.07 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,20m un 45,19
09.03.06.110.08 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,40m un 47,80
09.03.06.110.09 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,60m un 51,61
09.03.06.110.10 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 3,80m un 55,76
09.03.06.110.11 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,00m un 58,14
09.03.06.110.12 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,20m un 60,51
09.03.06.110.13 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,40m un 62,29
09.03.06.110.14 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,60m un 64,66
09.03.06.110.15 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 4,80m un 67,03
09.03.06.110.16 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,00m un 69,41
09.03.06.110.17 Substituicdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,20m un 71,66
09.03.06.110.18 Substituigdo de Dormentes Especiais de Madeira em AMV de comprimento 5,40m un 96,10
09.03.06.110.34. Substituigdo de dormentes especiais de madeira em AMV situado na regido da maquina de un 78,01
chave
09.03.06.120 REESPACAMENTO E REENQUADRAMENTO DE DORMENTES
09.03.06.120.05 Corregdo de Bitola em Via Corrida m 18,26
09.03.06.120.03 Reenquadramento de Dormente de Madeira un 8,57
09.03.06.120.04 Reenquadramento de Dormentes de Concreto un 8,29
09.03.06.120.02 Reespagamento de Dormente de Concreto un 10,82
09.03.06.120.01 Reespagamento de Dormente de Madeira un 12,20
09.03.06.130 SUBSTITUIGAO DE TRILHO
09.03.06.130.13 Alivio de Tensdo Térmica nos Trilhos m 17,56
09.03.06.130.14 Corte de Trilho a Frio un 5,02
09.03.06.130.15 Furagdo de Trilho a Frio un 2,05
09.03.06.130.02 Substituicdo de TR-45 por TR-50 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 15,58
09.03.06.130.01 Substituigdo de TR-50 por TR-50 m 18,50
09.03.06.130.12 Substituicdo de TR-50 por TR-57 m 18,50
09.03.06.130.03 Substituigdo de TR-57 por TR-57 m 18,50
09.03.06.130.11 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 m 16,20
09.03.06.130.08 Substituigdo de TR-57 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 15,58
09.03.06.130.09 Substituigdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de concreto, laje, vigas) m 19,12
09.03.06.130.06 Substituicdo de TR-68 por TR-57 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 22,63
09.03.06.130.04 Substituigdo de TR-68 por TR-68 m 21,42
09.03.06.130.10 Substituicdo de TR-68 por UIC-60 m 19,12
09.03.06.130.07 Substituigdo de TR-68 por UIC-60 (sobre grade de via c/dormentes de madeira) m 15,58
09.03.06.130.05 Substituigdo de UIC-60 por UIC-60 m 16,20
09.03.06.140 SERVICOS EM APARELHOS DE MUDANCA DE VIA - AMV
09.03.06.140.42 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:11,4 - UIC-60 un 1.824,95
09.03.06.140.44 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV 1:14 - UIC-60 un 2.254,35
09.03.06.140.40 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 10 un 1.502,90
09.03.06.140.41 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 12 un 1.824,95
09.03.06.140.43 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 14 un 2.147,00
09.03.06.140.45 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 16 un 2.469,05
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09.03.06.140.39 Corregdo de Bitola e Cotas de Salvaguarda de AMV N2 8 un 1.073,50
09.03.06.140.81 Montagem e instalagdo de Jacaré central para Pulo Duplo com angulo de entrada de 1:8 un 5.950,97
09.03.06.140.37 Revisdo e Consolidagdo das Fixagdes nos AMVs un 2.162,86
09.03.06.140.76 Substituigdo de agulha 12m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.652,34
09.03.06.140.77 Substitui¢do de agulha 16,43m UIC-60 e trilhos de encosto un 3.652,34
09.03.06.140.08 Substitui¢do de agulha 1.7,60m U'I('2-60 com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de un 6.444,83
encosto e placas de apoio especiais
09.03.06.140.13 Substituigdo de agulha 17,60m UIC-60 e trilhos de encosto un 5.155,35
09.03.06.140.82 Substituigdo de agulha 4,572m TR-57 e trilhos de encosto e placas de apoio especiais un 2.184,95
09.03.06.140.01 Substituigdo qe agulhall 5‘,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 218331
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.02 Substituigdo qe agulhall 5‘,029m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 217741
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.72 Substitui¢do de agulha 5,029m TR-50 e trilhos de encosto un 1.934,74
09.03.06.140.09 Substituigdo de agulha 5,029m TR-57 e trilhos de encosto un 1.934,85
09.03.06.140.03 Substituigdo qe agulhall 5‘,943m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.628,19
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.73 Substitui¢do de agulha 5,943m TR-50 e trilhos de encosto un 2.256,84
09.03.06.140.74 Substituigdo de agulha 5,943m TR-57 e trilhos de encosto un 2.364,23
09.03.06.140.04. Substituigdo qe agulhall (‘5,705m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 2.628,19
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.10 Substituicdo de agulha 6,705m TR 57 e trilhos de encosto un 2.578,95
09.03.06.140.05 Substituicdo qe agulha.\ 7.,925m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.494,44
placas de apoio especiais - TR 50
09.03.06.140.80 Substituigdo de agulha 7,925m TR-50 e trilhos de encosto un 2.900,89
09.03.06.140.75 Substituigdo de agulha 7,925m TR-57 e trilhos de encosto un 2.900,89
09.03.06.140.06 Substituicdo qe agulha.\ ?,144m com derivacdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.494,44
placas de apoio especiais - TR 57
09.03.06.140.07 Substituicdo qe agulha.\ ?,144m com derivagdo esquerda ou direita, trilhos de encosto e un 3.933,07
placas de apoio especiais - TR 68
09.03.06.140.11 Substituigdo de agulha 9,144m TR57 e trilhos de encosto un 3.437,75
09.03.06.140.12 Substitui¢do de agulha 9,144m TR68 e trilhos de encosto un 3.652,45
09.03.06.140.62 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.262,22
09.03.06.140.61 Substitui¢do de Calcanhar de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 un 1.618,12
09.03.06.140.60 Substituigdo de Calcanhar de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.296,07
09.03.06.140.79 Substitui¢do de Calcanhar de Jacaré TR-57 un 1.403,42
09.03.06.140.34 Substituigdo de Contratrilho com 10 Placas un 146,69
09.03.06.140.83 Substitui¢do de Contratrilho com 3,352m e placas de apoio especiais un 148,33
09.03.06.140.35 Substituigdo de Contratrilho com 4,00m UIC-60 un 135,95
09.03.06.140.36 Substituicdo de Contratrilho com 7,00m UIC-60 un 217,96
09.03.06.140.33 Substituigdo de Contratrilho com 8 Placas un 124,77
09.03.06.140.21 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-50 un 2.369,57
09.03.06.140.63 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/ AMV n2 15 - TR-57 un 2.369,57
09.03.06.140.23 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 un 3.657,77
09.03.06.140.31 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:11,4 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.335,38
09.03.06.140.24 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 un 2.369,57
09.03.06.140.32 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:14 - UIC-60 e Placas de Apoio Especiais un 2.883,87
09.03.06.140.69 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV 1:8 - UIC-60 un 1.296,07
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09.03.06.140.15 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-45 un 1.618,12
09.03.06.140.16 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-50 un 1.618,12
09.03.06.140.17 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 un 1.618,12
09.03.06.140.26 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 10 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.899,50
09.03.06.140.70 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-50 un 1.940,17
09.03.06.140.18 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 un 1.940,17
09.03.06.140.27 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 12 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.290,81
09.03.06.140.19 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 un 2.262,22
09.03.06.140.28 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 2.682,15
09.03.06.140.20 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 un 2.369,57
09.03.06.140.29 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 14 - TR-68 e Placas de Apoio Especiais un 2.883,87
— - 1t ThR. - -
09.03.06.140.71 Substllttflgao de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 15 - TR-50 por TR-57 e Placas de Apoio un 3.010,93
Especiais

09.03.06.140.22 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 un 2.584,27
09.03.06.140.30 Substituicdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 16 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 3.010,93
09.03.06.140.14 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 un 1.296,07
09.03.06.140.25 Substituigdo de Cruzamento de Jacaré p/AMV n2 8 - TR-57 e Placas de Apoio Especiais un 1.562,77
09.03.06.140.64 Substituicdo de jacaré maével UIC-60 un 2.883,87
09.03.06.140.48 Substituigdo de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.584,27
09.03.06.140.52 Substitui¢do de Nucleo de Entrada do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.584,27
09.03.06.140.47 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.262,22
09.03.06.140.51 Substitui¢do de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.584,27
09.03.06.140.56 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Curvo TR-50 por TR-50 1:10 un 2.262,22
09.03.06.140.46 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 1.618,12
09.03.06.140.50 Substituigdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.262,22
09.03.06.140.55 Substituicdo de Nucleo de Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 1:10 un 1.618,12
09.03.06.140.66 Substituigdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:10 un 2.262,22
09.03.06.140.67 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:12 un 2.262,22
09.03.06.140.68 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 - 1:15 un 2.584,27
09.03.06.140.54 Substituicdo de Nucleo de Jacaré TR-57 por TR-57 1:14 un 2.262,22
09.03.06.140.49 Substituigdo de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:12 un 2.584,27
09.03.06.140.53 Substitui¢do de Nucleo de Saida do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 _ 1:15 un 2.584,27
09.03.06.140.38 Substituigdo de Parafusos nas partes integrantes do AMV un 21,47
09.03.06.140.59 Substitui¢do de Perna do Jacaré Duplo TR-50 por TR-50 un 2.262,22
09.03.06.140.57 Substituicdo de Perna do Jacaré Simples Reto TR-50 por TR-50 un 1.296,07
09.03.06.140.78 Substitui¢do de Perna do Jacaré TR-57 un 1.725,47
09.03.06.150 APARELHO DE MANOBRA MANUAL

09.03.06.150.02 Instalagdo / Substituicdo de Aparelho de Manobra Manual un 644,10
09.03.06.150.01 Manutengdo e Regulagem de Aparelho de Manobra Manual un 214,70
09.03.06.150.03 Substituigdo ou Instalagdo de Trava (tramela) para Agulha un 49,38
09.03.06.160 MANUTENCAO DAS UNIOES DE TRILHOS

09.03.06.160.07 Conservacgdo de Juntas Isolantes un 47,23
09.03.06.160.06 Conservagao de Juntas Mecanicas un 32,20
09.03.06.160.08 Instalacdo de Tala Mecanica ou Tala de Emergéncia un 44,90
09.03.06.160.02 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-45 m 20,84
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09.03.06.160.01 Substituigdo de junta isolante colada (JIC) TR-50 m 20,84
09.03.06.160.03 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-57 m 20,84
09.03.06.160.04 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) TR-68 m 24,42
09.03.06.160.05 Substituigdo de Junta Isolante Colada (JIC) UIC-60 m 21,91
09.03.06.160.09 Substituigdo ou Reposi¢do de Parafusos em Juntas de Trilho un 47,23
09.03.06.170 SOLDAGEM PARA MANUTENJGAO DE VIA PERMANENTE
09.03.06.170.02 Solda exotérmica para Rail-bond e cabo de impedancia un 73,78
09.03.06.170.01 Substitui¢do de Rail-Bond fixado por parafuso un 42,94
09.03.06.180 MANUTENCAO EM FIXACf)ES DE VIA PERMANENTE
09.03.06.180.10 Deslocamento de Placa de Apoio (comuns e especiais) un 15,37
09.03.06.180.06 Instalagdo e/ou Substitui¢do de Isoladores un 3,57
09.03.06.180.01 Reaperto das Fixagdes km 2.495,50
09.03.06.180.05 Substituigdo de Grampo Elastico un 1,78
09.03.06.180.07 Substituicdo de Palmilha un 5,36
09.03.06.180.08 Substituigdo de Placa de Apoio em Via Corrida un 8,21
09.03.06.180.09 Substitui¢do de Placa de Apoio Especial - AMV un 11,79
09.03.06.180.03 Substituigdo de Tirefdo com nova furagdo un 1,32
09.03.06.180.02 Substituigdo de Tirefdo simples (mesma furagdo) un 1,02
09.03.06.180.04 Tarugamento de Dormentes un 2,53
09.03.06.182 SERVICOS DE REGULARIZAGAO DA VIA E AMV
09.03.06.182.22 Acerto do lastro com recomposigdo do ombro m 42,94
09.03.06.182.03 Junta com socaria manual m 18,97
09.03.06.182.21 Lastreamento da via com regularizagdo da brita sobre os dormentes m3 16,10
09.03.06.182.20 Limpeza parcial do lastro, manualmente de via corrida m? 68,02
09.03.06.182.19 Limpeza total do lastro, manualmente de via corrida e AMVs m? 127,04
09.03.06.182.05 Socaria Manual de AMV AREMA N2 10 un 1.423,00
09.03.06.182.06 Socaria Manual de AMV AREMA N2 12 un 1.707,60
09.03.06.182.07 Socaria Manual de AMV AREMA N2 14 un 1.992,20
09.03.06.182.08 Socaria Manual de AMV AREMA N2 16 un 2.276,80
09.03.06.182.04 Socaria Manual de AMV AREMA N2 8 un 1.138,40
09.03.06.182.26 Socaria Manual de AMV N2 15 un 2.134,50
09.03.06.182.09 Socaria Manual de AMV UIC 1:11,4 un 2.846,00
09.03.06.182.10 Socaria Manual de AMV UIC 1:14 un 3.415,20
09.03.06.182.27 Socaria Manual de Jacaré central para Pulo Duplo un 1.707,60
09.03.06.182.02 Socaria Manual de Via Corrida - Dormentagdo de Concreto m 14,22
09.03.06.182.01 Socaria Manual de Via Corrida - Dormenta¢do de Madeira m 14,22
09.03.06.187 MANUSEIO DE MATERIAIS PARA MANUTENCI\O DE VIA PERMANENTE
09.03.06.187.22 Carga de acessorios metdlicos e fixagdes em veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.27 Carga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) em Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.13 Carga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,25
09.03.06.187.14 Carga de Dormentes de Concreto em Veiculo CPTM m3 70,21
09.03.06.187.05 Carga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,08
09.03.06.187.06 Carga de dormentes de madeira em Veiculo CPTM m3 58,51
09.03.06.187.21 Carga de Trilho em Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.18 Carga e descarga de acessorios metdlicos fixagdes e transporte rodovidrio até o 12 km T 72,49
09.03.06.187.26 Carga Ie’ c.iescarrga de componentes de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) e transporte T 73,57
rodovidrio até o 12 km
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09.03.06.187.10 Carga e descarga de dormentes de concreto de 2,80m e transporte rodovidrio até o 12 km m3 153,59
09.03.06.187.12 Carga e descarga de dormentes de concreto e transporte rodovidrio até o 12 km m3 185,28
09.03.06.187.20 Carga e descarga de trilhos e transporte rodoviario até o 12 km T 73,57
09.03.06.187.30 Carga e descarga manual de lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 79,93
09.03.06.187.32 Carga e descarga mecanizada com lastro inservivel e transporte rodoviario até o 12 km m3 37,06
09.03.06.187.02 Carga, descarga de dormentes de madeira de 2,80m e transporte rodoviario até o 12 km m3 129,87
09.03.06.187.04 Carga, descarga de dormentes de madeira e transporte rodovidrio até o 12 km m3 145,02
09.03.06.187.24 Descarga de acessdrios metalicos e fixagGes de veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.28 Descarga de Componente de AMV (jacaré, agulha e/ou contratrilho) de Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.15 Descarga de dormentes de concreto de 2,80m un 6,25
09.03.06.187.16 Descarga de dormentes de concreto de veiculo CPTM m3 93,61
09.03.06.187.07 Descarga de dormentes de madeira de 2,80m un 5,72
09.03.06.187.08 Descarga de dormentes de madeira de veiculo da CPTM m3 78,01
09.03.06.187.23 Descarga de Trilho de Veiculo CPTM T 28,63
09.03.06.187.42 Transporte de acessérios metalicos e fixagdes, em veiculo rodoviario TXKM 2,60
09.03.06.187.46 Transporte de componentes de AMV, em veiculo rodoviario TXKM 2,60
09.03.06.187.38 Transporte de dormentes de concreto em veiculo rodoviario m3x km 2,60
09.03.06.187.36 Transporte de dormentes de madeira em veiculo rodoviario m3 x km 2,60
09.03.06.187.44 Transporte de trilhos, em veiculo rodoviario TXKM 2,60
09.03.06.187.49 Transporte Rodovidrio de Dormente de Concreto de 2,80m un x km 4,60
09.03.06.187.34 Transporte Rodoviario de Dormente de Madeira de 2,80m un x km 0,29
09.03.06.187.40 Transporte Rodovidrio de Dormente Especial de Concreto de AMV - além do 12 km m3x km 2,36
09.03.06.187.48 Transporte Rodoviario de Lastro Inservivel além do 12 km m3x km 2,36
09.03.06.190 ESTALEIRAMENTO DE MATERIAIS DE VIA PERMANENTE
09.03.06.190.08 Empilhamento e cintamento de dormentes de madeira de 2,80m m? 5,44
09.03.06.190.05 Estaleiramento de acessoérios metdlicos e fixagdes T 59,98
09.03.06.190.07 Estaleiramento de Componentes de AMV (jacaré agulha e/ou contratrilho) T 44,30
09.03.06.190.01 Estaleiramento de Dormentes Comuns de Madeira (2,80m) un 10,95
09.03.06.190.03 Estaleiramento de Dormentes de Concreto (2,80m) un 10,95
09.03.06.190.04 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Concreto para AMV m3 168,85
09.03.06.190.02 Estaleiramento de Dormentes Especiais de Madeira (AMV) m? 170,80
09.03.06.190.06 Estaleiramento de Trilho T 52,82
09.03.06.192 EQUIPAMENTOS FIXOS DA VIA
09.03.06.192.05 Manutengdo e Ajuste de Lubrificadores com Sensor Eletrénico un 171,76
09.03.06.192.04 Manutengdo e ajuste de lubrificadores mecanicos un 21,47
09.03.06.195 SINALIZAGAO E MARCOS DE REFERENCIA EM VIA PERMANENTE
09.03.06.195.04 Assentamento de marco de entrevia un 26,19
09.03.06.195.05 Assentamento de marco quilométrico. un 26,19
09.03.06.195.02 Assentamento de Suporte para Placa de Sinalizagdo via un 42,94
09.03.06.195.01 Fixacdo de Placa de Sinalizagdo de via un 42,94
09.03.06.195.03 Pintura da Numeragdo de Indicagdo dos Pdrticos (km, pdrticos e metro) un 5,88
09.03.06.195.06 Pintura de marco quilométrico un 21,77
09.03.06.197 RETIRADAS E DEMOLICOES DE COMPONENTES EM SUPERESTRUTURA
09.03.06.197.02 R‘etir~ada de agulha da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixagdo (placa, un 192,20
tirefdo, grampo, etc.)
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09.03.06.197.04 Retirada' de~jacaré duplo da bitola métrica (TM) com remogdo dos componentes de fixacdo un 747,38
(placa, tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.03 R'etirfda de jaca'ré s~imples da bitola métrica (TM) com remog&o dos componentes de un 636,46
fixagdo (placa, tirefdo, grampo, etc.)

09.03.06.197.01 R.etir~ada de trilho da bitola métrica (TM) com remog¢do dos componentes de fixagdo (placa, m 678
tirefdo, grampo, etc.)

09.03.07 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENGCAO DE VIA PERMANENTE

09.03.07.100 DORMENTES DE MADEIRA

09.03.07.100.02 Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m un 609,16

09.03.07.100.03 Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m un 649,92

09.03.07.100.04 Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m un 690,70

09.03.07.100.05 Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m un 731,10

09.03.07.100.06 Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m un 771,74

09.03.07.100.07 Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m un 812,52

09.03.07.100.08 Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m un 853,09

09.03.07.100.09 Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m un 884,82

09.03.07.100.10 Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m un 934,16

09.03.07.100.11 Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m un 974,91

09.03.07.100.12 Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m un 1.015,43

09.03.07.100.15 Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m un 1.064,09

09.03.07.131 DORMENTES DE CONCRETO

09.03.07.131.01 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, un 509,94
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.131.03 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, un 516,13
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.131.02 Df}rmente de concreto mon?bloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, un 554,92
bitola 1.600mm - manutengdo

09.03.07.110 COMPONENTES DE AMV

09.03.07.120 APARELHO DE MANOBRA MANUAL

09.03.07.130 RAIL - BOMD

09.03.07.130.02 Fornecimento de solda para rail-bond un 47,37

09.03.07.132 PECAS

09.03.07.132.01 Grampo elastico para olhal - manutengdo un 8,92

09.03.07.132.03 Isolador para dormente de concreto - manutengdo un 3,61

09.03.07.132.08 Junta Isolante Colada (JIC) de 452 ou 1352 - manutengdo un 5.739,44

09.03.07.132.02 Palmilha amortecedora PAD - manutengdo un 6,53

09.03.07.132.04 Placa de apoio - manutengdo un 66,00

09.03.07.132.05 Tirefdo para fixacdo de trilhos n2 21 - manutengao un 4,05

09.03.07.132.06 Tirefdo para fixagdo de trilhos n2 22 - manutengdo un 4,05

09.03.07.133 PEDRA

09.03.07.133.01 Pedra britada para Lastro - manutengdo m3 69,33

09.03.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO DE VIA PERMANENTE

09.03.08.100 LOCAGAO E OPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VIA
PERMANENTE

09.03.08.100.05 Bobcat (50 HP) (com operador) h 87,90

09.03.08.100.01 Escavadeira hidraulica sobre esteira (125 HP) (com operador) h 178,39

09.03.08.100.07 Guindaste mdvel sobre pneus, com capacidade minima de 100 toneladas h 453,12

09.03.08.100.06 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de guindaste mével sobre pneus, com capacidade minima de g 4.809,86
100 toneladas

09.03.08.100.03 P4 carregadeira sobre esteira (125 HP) (com operador) h 178,39

09.03.08.100.02 Retroescavadeira sobre pneus (85 HP) (com operador) h 90,45
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09.03.08.100.04 Trator de lamina sobre esteira (90 HP) (com operador) h 122,54

09.07 MANUTENGAO DAS OBRAS EXTERNAS DE PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

09.07.03 MANUTENCAO DO PAISAGISMO

09.07.03.100 CONSERVAGAO DE AREAS VERDES

09.07.03.100.01 Irrigagdo de area plantada didria com caminhdo irrigadeira m? 0,56

09.07.03.100.05 Manutencdo de drea verde mensal de canteiro (faixa de drea: de até 7.000 m?) m? 1,90

09.07.03.100.06 Manutengdo de area verde mensal para poda e limpeza de arvore e arbusto m? 0,04

09.07.03.100.03 Manutengdo de drea verde mensal, irrigacdo, frequéncia uma vez por semana ha 23.094,50

09.07.03.100.02 Manutengdo de area verde, compreendendo o despraguejamento de drea gramada m? 0,10

09.09 DIVERSOS

09.09.90.100.15 Remogdo de barra de apoio para PNE m 36,74

09.09.90.100.12 Remogdo de placas de concreto armado pré-moldado para passarela de emergéncia-e =7 m2 20,68
cm

09.09.90.100.14 Remocgdo de tampo de granito em mdvel ou bancada, inclusive sistema de fixacdo m? 41,36

09.09.90.100.16 Remogdo do espelh9 criftal, espessura menor ou igual a 6mm com moldura de aluminio e m? 35,96
seus elementos de fixacdo

09.09.90.100.17 Retirada de placas divisérias de granilite ou similar m? 20,68

09.09.90.100.03 Substituigdo de prancha de tnadeira, acabamento bruto, com largura de 30cm, espessura de m 63,66
2,5cm, para passagem em nivel

09.10 SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL

09.10.01 LIMPEZA DAS OBRAS CIVIS E INSTALACf)ES PREDIAIS

09.10.01.110 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO

09.10.01.110.08 Desobstrugdo de caixa sifonada ou ralo seco un 8,27

09.10.01.110.06 Desobstrugdo de calhas e coletores pelo processo manual m 3,10

09.10.01.110.11 Desobstrugég de sistema de drenagem de 4guas pluviais pelo processo de hidrojateamento m 12,02
de alta pressdo

09.10.01.110.12 Desobstrugdo de sistema de drenagem de dguas pluviais pelo processo manual m 57,52

09.10.01.110.09 Desobstrugdo de tubulagdo de esgoto até 6" m 10,34

09.10.01.110.10 Limpeza / esgotamento de fossa séptica m3 117,46

09.10.01.110.13 Limpeza das paredes das caixas de esgoto por hidrojateamento m? 32,50

09.10.01.110.02 Limpeza e desinfecgdo de reservatério de agua m3 159,81

09.10.01.110.05 Limpeza e desobstrugdo de caixa de gordura un 8,27

09.10.01.110.04 Limpeza e desobstrugdo de caixa de inspegdo un 6,20

09.10.01.110.03 Limpeza e desobstrugdo de caixa de passagem un 5,17

09.10.01.110.01 Limpeza geral da edificagdo m? 14,47

09.10.02 CONTROLE DE PRAGAS

09.10.02.100.01 Descupinizagdo m? 6,07

10 MOBILIARIO E SINALIZACAO EM GERAL

10.01 MOBILIARIO DAS EDIFICAGOES

10.01.01 ESPELHOS

10.01.01.100 COMUNS

10.01.01.100.01 NEG.18 Espelho com 6 mm de espessura e requadro em perfil de aluminio m? 850,47

10.01.02 ARMARIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS

10.01.02.100 ARMARIOS
NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessivel (estrutura em ago inox AISI 304 e

10.01.03.100.02 assento em polietileno), cantos arredondados, superficie antiderrapante, esp. min.=30mm, un 727,90
peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm

10.01.04.100 ACO INOXIDAVEL

10.01.04.100.06 N'EK.OS_Lixeira simples com fixagdo na parede (ago inox com base em ago galvanizado i 2.428,22
pintado) L=25 x H=75 cm
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10.01.04.100.07

NEK.23_Lixeira simples com fixagdo no piso (ago inox com base em ago galvanizado
pintado) L=25 x H=75 cm

<

2.266,67

10.01.04.100.10

NEK.96_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo na parede (aco inox ¢/ base em aco galv.
pintado)

<

5.807,05

10.01.04.100.02

NEK.97_Conjunto de lixeiras reciclaveis ¢/ fixagdo no piso (ago inox ¢/ base em aco galv.
pintado)

<

6.739,55

10.01.07

COMUNICAGAO VISUAL

10.01.07.100

COMUNICAGAO VISUAL PARA ESTACOES

10.01.07.100.12

E - Placa em laminado estrutural exterior, acabamento texturizado, na cor cinza, esp. 2mm
face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (30x30) fixagdo por fita dupla face
em todo o perimetro ou adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

125,00

10.01.07.100.107

Execugdo de fundagdo em concreto armado para Totem padrdo Fupam

un

251,33

10.01.07.100.69

FCA - Faixa Complementar Adesiva - Faixa em pelicula adesiva opaca 3M cor White 7725-10
com impressao digital colorida, 80x15cm. Laminag¢do fosca para piso, 90x25cm.

un

145,00

10.01.07.100.66

H - Placas de Emergéncia - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
15x15cm, e=2mm na cor padrdo. Pictogramas com impressao em Silkscreen tinta
fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita
por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

11,86

10.01.07.100.67

J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado,
20x20cm, e=2mm na cor padrdo. Face frontal Perprint com laminagdo dos pictogramas e na
face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por
adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

22,96

10.01.07.100.15

L - Placa Complementar, chapa em laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado na
cor padrdo, esp. 2mm. Face frontal em perprint com laminagdo dos pictogramas (80x20)
fixagdo por fita dupla face em todo o perimetro ou com abragadeira de nylon.

un

188,80

10.01.07.100.82

LI 1 - Sinalizagdo ldentificativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressdo
Aluprint. Composto de placa identificativa 36,5x6. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

36,26

10.01.07.100.83

LI 2 - Sinalizagdo Educativa de Lixeira - Chapa em aluminio natural e=0,5mm, impressdo
Aluprint. Composto de placa educativa com 20x20cm. Fixadas a lixeira com fita dupla face
adesiva VHB 4950 e rebite tipo POP.

un

45,60

10.01.07.100.98

Mapa tatil com fixagdo no piso (ago inox) L=100 x C=100 x H=20 cm

<

6.969,19

10.01.07.100.88

MT - Mapa Tatil - Chapa de acrilico liso espessura 3 mm, cor branco. Informagdes em relevo
e braile por processo de impressdo plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrilico,
com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrdo cromatico CPTM. Placa fixada por
meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensdo: 40 x 34 cm

un

594,19

10.01.07.100.103

NEK.195_Mapa tatil com botdo de comando, fixagdo no piso (ago inox)

<

8.019,19

10.01.07.100.17

PIR-1 - Placa de Identificagdo do Reservatdrio - Face Unica. Chapa de laminado estrutural
Exterior, acabamento texturizado, comprimento variavel x 460cm de altura, e=10mm, na
cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref:3M com recorte eletrénico da logomarca
237x325cm. Fixada com chumbador quimico tipo g=3/8" a parede externa do reservatdrio.

un

48.500,00

10.01.07.100.95

Placa "AREA CLASSIFICADA", em aluminio ou PVC, 3 cores, dimens&es 250 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixagdo por parafuso e bucha.

un

80,96

10.01.07.100.96

Placa "ATENCAO: LIGUE O EXAUSTOR..", em aluminio ou PVC, 1 cor, dimensdes 250 mm x
180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

80,96

10.01.07.100.97

Placa "E PROIBIDO FUMAR ..", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 200 mm x 180 mm x
esp. aprox. 0,5 mm, com fixa¢do por parafuso e bucha.

un

80,96

10.01.07.100.62

Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGENCIA .. ", em aluminio ou PVC, com dimensdes
minimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixacdo.

un

95,95
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10.01.07.100.63

Placa "PERIGO - CHOQUE ELETRICO", em aluminio ou PVC, 2 cores, dimensdes 250 mm x 180
mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixacdo por parafuso e bucha.

un

11,90

10.01.07.100.93

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm,
"APERTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixagdo no Intercomunicador de pavimento; texto
com 22 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza, pintado no
verso da placa

un

41,65

10.01.07.100.94

Placa de filme de policarbonato dimensGes aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm,
"ACESSO A.." ou "ACESSO AOQ.."; para fixagdo na botoeira de chamada; texto com
aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondéncia em Braille; fundo cor cinza,
pintado no verso da placa

un

59,68

10.01.07.100.05

PO - Placa Identificativa de Salas Operacionais - Chapa de laminado estrutural Exterior,
acabamento texturizado, 40x3cm, e=2mm na cor padrdo na face frontal e aplicagdo de
texto e pictograma em vinil adesivo ref. 3M na face frontal. Fixada com rebite tipo POP na
porta.

un

82,55

10.01.07.100.50

PP1 - Pértico 1 Mddulo com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 193,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 125x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 125x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em aco inox escovado, montantes verticais
com 244cm de altura e @=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser
soldada na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

12.579,76

10.01.07.100.52

PP2 - Pértico 2 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 318,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 250x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicagdo dos mapas, informagées ou publicidade em vinil adesivo com
impressdo digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 250x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em ago inox escovado, montantes verticais
com 244cm de altura e g=5" e travessas horizontais com g=3", esta estrutura deve ser
soldada na chapa de base em ago inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

34.087,74

10.01.07.100.54

PP3 - Pértico 3 Mddulos com Placa de Sinalizagdo: Dupla face, 443,26x244cm composto por
chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 375x123cm, e=10mm na
cor branca com aplicacdo dos mapas, informacgdes ou publicidade em vinil adesivo com
impressao digital, e faixa superior em chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento
texturizado, 375x35,5cm, e=10mm na cor padrdo e aplicagdo de vinil adesivo ref. 3M nas
faces frontais. Estrutura composta por tubos em aco inox escovado, montantes verticais
com 244cm e ¢=5" e travessas horizontais com ¢=3", esta estrutura deve ser soldada na
chapa de base em acgo inox escovado com 25x25cm, e=%" e chumbada ao piso.

un

19.749,76

10.01.07.100.77

PTW - Placa Tétil para Sanitario - Chapa em pelicula PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e
braile em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face
posterior do PETG com impressdo em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrilico
e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo
de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.

un

105,81

10.01.07.100.71

PVA - Placa de Via / Adverténcia Adesiva - Faixa com impressdo colorida em sistema de
tintas estabilizadas U.V. em material construido com folha de aluminio 0,016 in, AASHTO
com micro esferas refletoras tipo I, adesivo acrilico 0,005 in e liner liso de craft, 250x35cm.

un

665,00

10.01.07.100.115

Remanejamento de Totem de Estacdo

un

539,81

10.01.07.100.102

Sinalizagdo de borda de degraus com pintura epdxi, 20,00 x 2,00 cm - (EC-52)

un

12,70
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SMT_Sinalizagcao de Mapa Tatil com pelicula refletiva, cor branca, autoadesiva, ref. 3M
Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, adesivada ao campo horizontal do mapa tatil
10.01.07.100.108 ao lado do. b~ot50. Est.a pell’cg’la deve ter apIicNac;so de textos en.w reINevo e pon'fos de braile~ un 126,69
por deposicdo de resina poliéster na formacdo de relevos. Aplicagdo de verniz de protecdo
em poliuretano incolor de alta dureza. Conjunto composto de 2 peliculas. Dimensdes: 180 x

70mme 70x 70 mm

SP - Sinalizacdo de Piso Bicicleta e Acesso - Placas de borracha 50x50cm, formando os

10.01.07.100.81 pictogramas no piso de 100x100cm cada, com Simbolo Internacional de Acesso e Bicicleta. A un 490,00
borracha colada no piso.
10.01.07.100.109 [STB_Sinalizagdo tatil de bifurcagdo. Dimensdes: 40 x 40 cm un 619,81

STC-01_Sinalizagdo visual e tatil em corrimdo para escadas e rampas, em pelicula refletiva

cor branca, autoadesiva, 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, com aplicagdo de

10.01.07.100.111 . N . d ~ . plicag un 77,32
textos em relevo e pontos de Braille e aplicagdo de verniz de prote¢do em poliuretano

incolor de alta dureza. Dimensdes: 175 x 37 mm

STN - Placa Tatil de Normas do Elevador - Chapa em pelicula PETG, 30x30cm, e=0,7mm com
texto em braile em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo
10.01.07.100.79 ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressdo do fundo em silkscreen cor cinza un 1.059,75
pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrilico e=5mm cor cinza. Fixada na parede
por fita dupla face adesiva VHB 4950.

SVD_Sinalizagdo Visual de Degrau de pelicula em laminado elastoplastico retro reflexiva
10.01.07.100.110 |com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela, aplicada manualmente com m 15,72
adesivo de contato de alta resisténcia

SVP.01_Sinalizagdo Visual de Piso de Plataforma para SIA (Simbolo Internacional de Acesso),
10.01.07.100.112 de pelicula em laminado eIasEopIéstico ret.ro rNeer>.<ivo, com. 2 mm de espessura, nas core.s un 192,61
azul e branco conforme padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo

de contato de alta resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m

SVP.02_Sinalizacdo Visual de Piso de Plataforma para Bicicleta, de pelicula em laminado

elastoplastico retro reflexivo, com 2 mm de espessura, nas cores branco e verde conforme

10.01.07.100.113 N P e ) P . un 192,61
padrdo de comunicagdo visual, aplicada manualmente com adesivo de contato de alta

resisténcia. Dimensdes: 1,00 x 1,00 m

TE BLH - Testeira da Cabine Bilheteria - Aplicagdo das letras "Bilheteria" 122x17,5cm e
10.01.07.100.85 "Ticket Office" 48,7x5,9cm, e Pictograma -19x19cm (‘em acrilic<? branco Iei‘toso, espessulra-\ un 2.452,50
5mm, recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico

cor preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

TE INF - Testeira da Cabine Informagdes - Aplicagdo das letras "Informagées" 116,5x17,8cm
10.01.07.100.86 e "Information" 47x6cm e Plf:tograr?wa 19x19<?m em aCI’.I|ICO branco. leitoso, espe'ss'ura 5mm, un 1.896,33
recortadas a laser e coladas a testeira da cabine revestida em laminado melaminico cor

preto existente, com fita dupla face adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

TE SSO - Testeira da SSO - Aplicagdo das letras "SSO" 43,7x17cm e "Customer Service"
10.01.07.100.84 60x5,4.cm em aCITI|ICO brancc.> leitoso, esp?s'sura 5mm, reco'rtadas a Iaser'e coladas a testeira un 1.960,00
da cabine revestida em laminado melaminico cor preto existente, com fita dupla face

adesiva ref.: 3M VHB 4950 ou equivalente

11 SERVICOS ESPECIFICOS

11.01 SERVICOS TECNICOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS E PROJETOS

11.01.02 SERVICOS TECNICOS EM SOLOS

11.01.02.100 SONDAGEM

11.01.02.100.02 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execu¢do de sondagem a percussao gl 686,95

11.01.02.100.03 Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execugdo de sondagem mista un 317,49

11.01.02.100.07 Sondagem a trado - Perfuracio @4" m 29,47

11.01.02.100.01 zc:;(ljagem de reconhecimento do subsolo a percussdao com tubo de revestimento diametro m 107,34
2

11.01.02.100.06 Sondagem rotativa ou mista, em rocha s& - perfuragdo @ BW m 658,76
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11.01.02.100.04 Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfuragdo @ BW m 311,46
11.02 VIARIO
11.02.01 SINALIZAGAO VIARIA
11.02.01.100 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL
11.02.01.100.02 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GI m? 938,45
11.02.01.100.01 Fornecimento e Transporte de Placa de Ago - GT+GT m? 769,10
11.02.01.100.03 Instalagdo de Placa Metalica para Sinalizagdo Viaria m? 155,63
11.02.01.100.22 Tachdes bidirecionais com refletivos amarelos - colocagdo pc 28,19
11.02.01.100.21 Tachdes monodirecionais com refletivos amarelos - colocar pc 27,19
11.02.01.100.20 Tachdes monodirecionais com refletivos brancos - colocar pc 27,19
11.02.01.200 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL
11.02.01.200.01 Demarcagdo viaria com material termoplastico retro-refletivo por aspersédo - "Hot spray", m2 4136
esp. 1,5 mm
11.02.01.200.03 Sinalizagdo Horizontal Acrilica base agua m? 16,81
11.02.01.200.05 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional un 11,68
11.02.01.200.04 Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional un 10,56
11.02.02 PROTECAO
11.02.02.100.03 Barreira de seguranca dupla tipo "New Jersey" m 303,39
11.02.02.100.06 Barreira de seguranga simples tipo "New Jersey" m 248,90
11.02.02.100.01 Defensa Semi Maleavel Simples m 220,66
11.02.02.100.04 Guarda-corpo de concreto - Passarela - DES.5370 do DER m 289,45
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